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OBMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
Budowa drég gminnych - ul. Spacerowej i ul. Dlugiej w miejscowosci Czeczewo - etap 2
1 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.1/45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1|KNNR 1 S.21 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1./0111-01
1|analogia
(155,5+34,2+46)/1000 km 0,24
RAZEM 0,24
2|KNNR 1 S.21 Wykopy na odktad koparkami podsigbiernymi m3
d.1./0210-02
1|analogia
2,5°12,1"1+1,6"143,4"1+34,2"1*2+1,4*1*46 m3 392,49
RAZEM 392,49
3|KNNR 1 S.21 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka, grunt kat. I- |m2
d.1./0313-01 v
1
2%(2,5"12,1*1+1,6*143,4*1+34,2*1*2+1,4*1*46) m?2 784,98
RAZEM 784,98
4|KNNR 1 S.21 Reczne roboty ziemne w gruncie kat. I-Il m3
d.1./0305-01
1|analogia
poz.2*0,15 m3 58,87
RAZEM 58,87
5|KNNR 1 S.21 Reczne przekopy prébne o gtebokosci do 1,5 m ze skarpamio  |m3
d.1./0305-01 szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. -1l
1
(11)*0,5*0,5*0,5 m3 1,38
RAZEM 1,38
6/KNR-W 2-18 |S.2.1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomu-|kpl.
d.1./0901-01 nikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
7/KNR-W 2-18 |S.2.1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpie- | kpl.
d.1./0903-01 tosci elementu 4.0 m
1
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
8|KNR 4-01 S.2.2 Przywoz piasku samochodami samowytadowczymi grunt.kat. |-l |m3
d.1./0108-05 - wymiana gruntu pod podsypke wraz z zakupem
1|analogia
(155,5+34,2+46)*0,15*1 m3 35,36
RAZEM 35,36
9|KNR 4-01 S.22 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi grunt.kat. I-Il - |m3
d.1./0108-05 wymiana gruntu pod podsypke
1|analogia
poz.8 m3 35,36
RAZEM 35,36
10|KNR-W 2-18 |S.2.2 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm m3
d.1./0511-02
1|analogia
poz.8 m3 35,36
RAZEM 35,36
1.2/45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagow do odprowadzania sciekow
11/KNNR 4 S.3.1 Kanaty z rur PVC-U SNB8 lite tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 |m
d.1./1308-03 mm
2|analogia
46 m 46,00
RAZEM 46,00
12/KNNR 4 S.3.1 Kanaty z rur PVC-U SN8 lite tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 |m
d.1./1308-05 mm
2|analogia
155,5+34,2 m 189,70
RAZEM 189,70
13/KNNR 4 S.3.1 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych C35/45 tgczone na stud.
d.1./1413-03 uszczelki o $r. 1200 mm, osadnik H=0,5m
2
7 stud. 7,00
RAZEM 7,00
14|KNNR 4 S.3.1 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe C35/45 o $r.500 mm z szt.
d.1./1424-02 osadnikiem bez syfonu
2
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
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15/KNNR 4 S.3.1 Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci |m3
d.1.{1430-01 do 1.5 m3 - kaskady
2|analogia
1*(1*0,6"0,6) m3 0,36
RAZEM 0,36
16/ KNNR 4 S.3.1 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 |odc. -1
d.1./1610-04 mm prob.
2
4 odc. -1 4,00
préb.
RAZEM 4,00
1.3/45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
17|KNR-W 2-18 |S.2.1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o roz- | kpl.
d.1./0903-06 pietosci elementu 4.0 m
3
poz.7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
18/KNR-W 2-18 |S.2.1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i teleko- |kpl.
d.1./0901-06 munikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3
poz.6 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
19/KNR 4-01 S.2.2 Przywoz piasku samochodami samowytadowczymi grunt.kat. |-l |m3
d.1./0108-05 - wymiana gruntu na obsypke i zasypke wraz z zakupem
3|analogia
poz.12*0,6*1+p0oz.11*0,5™1 m3 136,82
RAZEM 136,82
20|KNR-W 2-18 |S.2.2 Obsypka i zasypka pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich m3
d.1./0511-02
3|analogia
poz.19 m3 136,82
RAZEM 136,82
21|KNNR 1 S.2.2 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, |ms3
d.1./0214-03 rowow, wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem
3 mechanicznym zageszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40
cm) - kat. gruntu I-1I
p0z.2+p0z.4+p0z.5-p0z.20 m3 315,92
RAZEM 315,92
22|KNR 4-01 S.2.2 Wywdz nadmiaru ziemi wraz z utylizacjg, grunt.kat. I-1l m3
d.1./0108-05
3|analogia
poz.20 m3 136,82
RAZEM 136,82
2 GAZOCIAGI
2.1/45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
23|KNNR 1 S.21 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2.|0111-01
1|analogia
(11,2+54,1)/1000 km 0,07
RAZEM 0,07
24|KNNR 1 S.21 Wykopy na odktad koparkami podsigbiernymi m3
d.2./0210-02
1|analogia
11,2*1,5*1+54,1*1*1,1 m3 76,31
RAZEM 76,31
25|KNNR 1 S.21 Reczne roboty ziemne w gruncie kat. I-ll m3
d.2./0305-01
1|analogia
p0z.24*0,15 m3 11,45
RAZEM 11,45
26|KNNR 1 S.21 Reczne przekopy prébne o gtebokosci do 1,5 m ze skarpamio |m3
d.2.|0305-01 szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-Il
1
670,50,5"0,5 m3 0,75
RAZEM 0,75
2.2/45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociggow
27|KNR-W 2-19 |S.3.2 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE100RC TYP 2 SDR |m
d.2./0301-06 11 o ér. nominalnej 63 mm
2|analogia
11,2+54,1 m 65,30
RAZEM 65,30
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28|KNR-W 2-19 |S.3.2 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomocg ksztattek  |szt.
d.2./0303-06 elektrooporowych
2|analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
29|KNR 2-19 S.3.2 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z two- |m
d.2./0219-01 rzywa sztucznego
2|analogia
11,2+54,1 m 65,30
RAZEM 65,30
30|KNR 2-19 S.3.2 Préba szczelnosci gazociggdw o $r. nom. 50-100 mm na cisnie- |km
d.2./0211-01 nie do 0.6 MPa
2
0,1 km 0,10
RAZEM 0,10
2.3/45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
31|KNNR 1 S.2.2 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, |ms3
d.2./0214-03 rowow, wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem
3 mechanicznym zageszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40
cm) - kat. gruntu I-1I
poz.24 m3 76,31
RAZEM 76,31
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