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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

DO EKSPERTYZY BUDOWLANO-TECHNICZNEJ BUDYNKU NR 60 

USYTUOWANEGO W 8 BAZIE LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO  

W KRAKOWIE-BALICACH 

 
 
 
KODY CPV:  
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacje 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
45262500-6  Roboty murarskie i murowe 
45262300-4 Betonowanie 
45262310-7 Zbrojenie 
45410000-4  Tynkowanie 
45442100-8  Roboty Malarskie   
45320000-6  Roboty izolacyjne 
45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 
45316000-5  Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
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1. Określenie przedmiotu zamówienia 
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące prac remontowych 
zawartych w ekspertyzie budowlano – technicznej budynku nr 60 zlokalizowanego na terenie 8 Bazy Lotnictwa 
Transportowego w Krakowie – Balicach. 

 
1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
1. Instytucja finansująca inwestycje – 8 Baza Lotnictwa Transportowego Kraków-Balice, 30-901 Kraków 
2. Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania przetargowego. 
 

1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia 
1.3.1 Przeznaczenie obiektu - budynek garażowy 
1.3.2 Ogólny zakres robót: 
 

 Roboty rozbiórkowe, demontażowe 
 Roboty izolacyjne fundamentów 
 Remont tynków wewnętrznych i posadzek 
 Remont pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 
 Remont płyt dachowych, korytkowych 
 Remont elewacji 
 Konserwacja bram garażowych 
 Wymiana instalacji elektrycznej oraz odgromowej 
 Wymiana opaski wokół budynku  
 Wymiana podjazdów betonowych 

 
1.4 Podstawa realizacji zadania: 
Ekspertyza budowlano – techniczna budynku nr 60 usytuowanego w 8 Bazie Lotnictwa Transportowego  
w Krakowie-Balicach. Przewidziano zakres prac budowlanych naprawczych eliminujących uszkodzenia istniejącej 
konstrukcji budynku. 

1.4.1 Zgodność robót z dokumentacja techniczną. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją techniczną lub innymi instrukcjami 
zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty ściśle wg otrzymanej 
dokumentacji technicznej. 
 

2. Prowadzenie robót. 
2.1 Ogólne zasady wykonania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją techniczną i wymaganiami specyfikacji technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za roboty 
zgodnie z poleceniami przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. Polecenia 
zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 

2.2 Teren budowy 
2.2.1  Charakterystyka placu budowy  

Zakresem prac budowlanych są prace budowlane naprawcze eliminujące uszkodzenia istniejącej 
konstrukcji budynku nr 60 położonego na terenie 8 Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie - Balicach.  
 
2.2.2 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy teren budowy. 
 

2.2.3 Ochrona i utrzymanie placu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
wyposażenia do realizacji robót, od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. 
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2.2.4 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, 
zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia 
personelu  zatrudnianego na placu budowy. Koszty zachowania zgodności z powyższymi przepisami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczane w cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich 
przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie utrzymywał 
wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz 
pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk w miejscach niedostępnych dla osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w okresie realizacji robót lub za szkody 
spowodowane przez  jego pracowników. 
 

2.2.5 Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń znajdujących się w obrębie placu 
budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego pracowników. 
 

2.2.6 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót. 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich 
regulaminach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, 
wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki, by przestrzegać przepisy i normatywy w zakresie 
ochrony środowiska na placu budowy oraz poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 
występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością. 
 

2.3 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w 
zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, 
zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane, jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie 
musi zapewnić załodze bezpieczeństwo i nie zagrażające zdrowiu warunki. 

 
2.3.1 Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. 

 
2.4 Dokumenty budowy 
2.4.1 Książka obmiaru robót 
Książka obmiaru robot jest dokumentem w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu realizowanych 
robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót 
wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik do umowy. 
 

2.4.2 Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w pkt. 2.4.1 oraz 2.4.2 dokumenty budowy zawierają również: 
a) dokumenty wchodzące w skład umowy 
b) protokół przekazania placu budowy wykonawcy 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno- prawne 
d) instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie 
e) protokoły odbioru robót 
f) opinie ekspertów i konsultantów 
g) korespondencję dotyczącą budowy 
 

2.4.3 Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. 
Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. 
Dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych 
przedstawicieli zamawiającego. 
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2.5 Dokumenty przygotowywane przez wykonawcę w trackie trwania budowy  
2.5.1 Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian użytych materiałów, 
urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. 
 
3. Zarządzający realizacją umowy 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego upoważnienia od zamawiającego reprezentuje na budowie 
interesy zamawiającego, przez sprawowanie kontroli, zgodności realizacji robót budowlanych z zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 
 

4. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót i środowiska. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
5. Transport 
Wykonawca w ramach własnych dostarczy środki transportu niezbędne do realizacji zadania. Wykonawca jest 
zobowiązany usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane w 
czasie wykonywania robót. 

 
6. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić aby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie były 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w 
chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 
zarządzającego realizacją umowy aż do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do 
składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z 
zarządzającym realizacją umowy. Zapewni on, że tymczasowo składowane materiały i urządzenia będą 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
 

7. Materiały oraz wykonanie robót  
 

7.1. PRZYGOTOWANIE TERENU  
7.1.1.1 Materiały/Wykonanie 

 Ogrodzenie tymczasowe ze stalowych płyt ażurowych o rozstawie 3454 mm i wysokości 2045 mm.  
 

7.1.1.2 Wykonanie robót. 
Ogólne warunki techniczne wykonania robót ziemnych.  

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu. Teren, na którym wykonywane są roboty 
ziemne powinien być zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. Przed rozpoczęciem wykonywania robót 
ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, 
ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne, kierownik budowy jest zobowiązany do określenia bezpiecznej 
odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonania tych robot. Bezpieczną 
odległość kierownik budowy ustala w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu 
znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. Podczas 
wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwłocznie przerywa się 
pracę i ustala z właściwą jednostką zarządzającą daną instalacją dalszy sposób wykonywania robot. Jeżeli 
podczas wykonywania robot ziemnych zostaną odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa się dalsze 
prace i zawiadamiając osobę nadzorującą roboty ziemne. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca 
niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnych w pobliżu instalacji 
podziemnych, a także głębienie wykopów poszukiwawczych powinny odbywać się ręcznie. W miejscach 
dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i 
w nocy ustawić balustrady składające się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej 
umieszczonej na wysokości 1,1 m oraz w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Wolna przestrzeń 
między deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z 
wysokości. Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, wykop 
należy szczelnie przykryć w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do niego. W przypadku przykrycia wykopu 
zamiast balustrad teren robót można oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśmą z tworzyw sztucznych, 
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umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 m i w odległości 1 m od krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach 
pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być wykonywane tylko do głębokości 1 m w 
gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości 
wykopu. Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1 m, ale nie większej niż 2 m, można wykonywać, jeżeli 
pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska. Zabezpieczenie ażurowe ścian 
wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. Jednak stosowanie zabezpieczenia ażurowego ścian 
wykopów w okresie zimowym jest zabronione. W przypadku wykonywania robót ziemnych sprzętem 
zmechanizowanym niedopuszczalne jest podczas wykonywania robot ziemnych: 
1) włączanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napełniania naczynia roboczego gruntem, 
2) przebywanie osób w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny roboczej, 
3) przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczających dopuszczalny stopień, określony w jej 
dokumentacji techniczno-ruchowej, 
4) wykonywanie tych robót pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odległości mniejszej niż 
określają to odrębne przepisy, 
5) przebywanie osób w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie załadunku jego skrzyni w 
przypadku, gdy kabina pojazdu nie została konstrukcyjnie wzmocniona.  
W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu (bezpieczne nachylenie powinno być 
określone w dokumentacji projektowej w określonych prawem przypadkach) należy: 
1) w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu, 
wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu; 
2) likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego 
nachylenia w każdym punkcie skarpy; 
3) sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy. 
W czasie wykonywania koparką wykopów wąskoprzestrzennych należy wykonywać obudowę wyłącznie z 
zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowy prefabrykowane, z użyciem wcześniej przewidzianych 
urządzeń mechanicznych. Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać 
zejście (wejście) do wykopu. Odległość między zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m. 
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami służącymi do 
wydobywania urobku zabronione. Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy 
wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ja oznakować. Koparka w czasie pracy powinna być 
ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza granica klina naturalnego odłamu gruntu. Przebywanie 
osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką jest zabronione nawet w czasie postoju. Jeżeli roboty odbywają się w 
wykopie wąsko przestrzennym, jednocześnie z transportem urobku, wykop musi zostać przykryty szczelnym i 
wytrzymałym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny być załadowane poniżej górnej krawędzi.  
 
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 
1) w odległości mniejszej niż 0,6m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie 
urobku jest przewidziane w doborze obudowy; 
2) w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane 
W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu i stopniowo je 
usuwać, w miarę zasypywania wykopu. Zabezpieczenie można usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych: 
1) w gruntach spoistych - na głębokości nie większej niż 0,5 m; 
2) w pozostałych gruntach - na głębokości nie większej niż 0,3 m. 
Podstawowymi dokumentami normatywnymi regulującymi wykonywanie i odbiór robot ziemnych oraz prac im 
towarzyszących są:  
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.   
- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.  
- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Dokumentacja techniczna  
Roboty ziemne oraz inne roboty przygotowawcze i towarzyszące według normy PN-B-06050 powinny być 
wykonywane według projektu robót ziemnych. Odstępstwo od tego wymogu odnosi się do przypadku niewielkich 
obiektów, dla których roboty ziemne mogą być bezpiecznie wykonane na podstawie projektu budowlanego. Dla 
tego rodzaju obiektów można nie sporządzać projektu robót ziemnych.  
Roboty ziemne powinny być wykonywane na podstawie następujących dokumentów:  

 protokół odbioru robót częściowych i końcowych;  
 zgodnie z przedmiarem.  

 
7.1.2 Roboty rozbiórkowe 
 Prace rozbiórkowe obejmują:  
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 Rozebranie nawierzchni utwardzonej wokół budynku 
 Demontaż pokrycia dachowego, obróbek z blachy stalowej, rynien i rur spustowych  
 Demontaż rozdzielnic elektrycznych w istniejącym garażu 
 Demontaż instalacji elektrycznej  

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy: 
 teren rozbiórki ogrodzić taśmą z PCW i oznaczyć tablicami informacyjnymi   
 w razie konieczności odłączyć zasilanie budynku 
 zabezpieczyć układ elektryczny budynku  
 wytyczyć drogę dojazdową dla koparki i samochodów samowyładowczych. 

Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbiórki. Zgodnie z ogólnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac 
budowlanych winien być wygrodzony w sposób, który jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac 
rozbiórkowych wraz z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe składowanie 
porozbiórkowego gruzu, miejscem na tymczasowe składowanie stali złomowej porozbiórkowej, placami 
manewrowymi dla maszyn wyburzeniowych i załadunkowych oraz postoju samochodów samowyładowczych lub 
uniemożliwi wejście na teren rozbiórki osobom postronnym. Ze względu na znajdujące się tam uzbrojenie terenu 
część robót wykonać ręcznie. W razie potrzeby wykonać odpowiednie zabezpieczenie uzbrojenia terenu oraz 
zabezpieczenie wykopu przed możliwością zasypania. Po odsłonięciu ścian skuć nierówności, pozostałą 
płaszczyznę ściany oczyścić poprzez szczotkowanie jeżeli zajdzie konieczność to odpylić. Wszelkie ubytki muru 
wypełnić zaprawą cementową kat. I  (obrzutka cementowa), powierzchnie ścian wyrównać pod izolację pionową 
przeciwwodną tak, aby podłoże pod izolację było równe, bez wystających fragmentów i wtrąceń, jak również 
ubytków, spękań, raków itp. Strefę niebezpieczną zabezpieczyć ogrodzeniem z siatki na słupkach stalowych.  
 
7.2 FUNDAMENTY, OPASKA BUDYNKU I PODJAZD 
7.2.1 IZOLACJA FUNDAMENTÓW 
7.2.1.1 Materiały/Wykonanie 

 Pionowa izolacja z masy bitumicznej z wkładką z siatki z włókna szklanego - Masa bitumiczna gr. 3,5 
mm - Elastyczna, dwuskładnikowa bitumiczna masa uszczelniająca. Masa przeznaczona do trwałego 
uszczelniania budowli. Materiał nie zawiera rozpuszczalników, dzięki czemu nie wpływa negatywnie na 
środowisko. Masa cechuje się zdolnością mostkowania rys, dobrą przyczepnością do podłoża, odpornością 
na starzenie się i wodę. 
Dane techniczne: 

Baza dwuskładnikowa, modyfikowana polimerami masa bitumiczna 

Rozpuszczalnik nie występuje 

Kolor brunatny, czarny 

Konsystencja pastowata 

Gęstość  ok.1,2 kg/dm3 

Sucha pozostałość 84 % 

Zużycie 4-5-6,0 KG/m2 – w zależności od obciążenia wilgocią/wodą 

Temperatura aplikacji (powietrza i 
podłoża) 

od +10oC do +35oC 

Nakładanie kielnia, paca 

Czas schnięcia przy  +20° C i 70% 
wilgotności względnej powietrza 

ok. 3 dni 

Czyszczenie narzędzi w stanie świeżym wodą, po związaniu rozpuszczalnikiem  
 

 Grunt pod pionową bitumiczną izolację  
- asfaltowa emulsja anionowa do gruntowania podłoży mineralnych uszczelniająca  pory,  
- zwiększająca przyczepność, 
- nie zawierająca rozpuszczalników, 
 

 Folia kubełkowa - Dane techniczne: 

Rodzaj materiału polietylen wysokiej gęstości (HDPE) 

grubość ok. 0,6 mm, obustronnie wytłaczana 

wysokość wytłoczenia 8- 9 mm 

odporność na ciśnienie ok. 250 kN/m2 

wytrzymałość na temperatury - 30oC do +80oC 

właściwości chemiczne nie ulegająca rozkładowi, odporna na działania substancji chemicznych, 
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odporna na działanie grzybów i bakterii glebowych, 

klasyfikacja ogniowa B2 

 Tynk cementowy – Na fundamentach wykonać wyrównujący tynk kat. II. 
 

7.2.1.2 Wykonanie robót. 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z p. 7.1.2 
 
Tynki. 
Podłoże pod tynki na ścianach murowanych. Przed przystąpieniem do właściwego tynkowania należy podłoże 
sprawdzić i przygotować poprzez ewentualną naprawę i obróbkę wstępną. Mur powinien być wykonany zgodnie z 
wymaganymi tolerancjami wymiarowymi, aby ich przekroczenie nie powodowało zbyt dużych różnic w grubości 
tynku. Szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem tynkowania i 
zatrzeć na ostro. Mury z pustaków należy oczyścić z wystających grudek zaprawy i naprawić większe uszkodzenia 
kawałkami betonu komórkowego tak, aby tynk nie tworzył zbyt grubej warstwy w miejscach reperowanych. Podłoże 
powinno być oczyszczone z kurzu, brudu i wszelkich zanieczyszczeń. Wykwity wszelkiego typu, m.in. sól 
krystalizująca na powierzchni, zmniejszające przyczepność tynku do podłoża, muszą zostać usunięte. Jeżeli 
metoda oczyszczania nie daje pożądanych rezultatów, należy przy pomocy specjalistów ustalić przyczynę 
powstania wykwitów i zastosować skuteczną metodę oczyszczania muru. Zbyt suche lub silnie chłonące wodę 
podłoże mogą przy niepewnej pogodzie wymagać odpowiedniego przygotowania. W okresie letnim lub w 
przypadku nadmiernego wysuszenia przed tynkowaniem podłoże należy zwilżyć wodą, a gdy jest bardzo chłonne – 
pokryć środkiem gruntującym odpowiednio dobranym do podłoża. Przed otynkowaniem należy również sprawdzić 
czy nie ma uszkodzeń spowodowanych ewentualnym nadmiernym zawilgoceniem.  
Podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku. Tynk powinien być 
na całej powierzchni ściśle powiązany z podłożem. Zalecenia dotyczące sposobu wykonania  i wyglądu 
powierzchni tynków podano w normie PN-70/B-10100. 

Tynki cementowe. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5C pod warunkiem, że w ciągu doby 

nie nastąpi spadek poniżej 0C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu 
pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich 
temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu jednego tygodnia, 
zwilżane wodą o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej, Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po 
okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego, Przed właściwym 
tynkowaniem na mokro należy wszystkie wystające części ściany oraz naroża, jako miejsca narażone na 
uszkodzenia mechaniczne, zabezpieczyć osadzając metalowe narożniki siateczkowe przez przyklejenie ich do 
ściany zaprawą tynkarską z kilkugodzinnym wyprzedzeniem prac. Wstępne przygotowanie podłoża pod tynk 
polega na zwilżeniu i nałożeniu obrzutki cementowej.  
 
Ułożenie folii kubełkowej. 
 Folię wytłaczaną (membranę kubełkową) układać wytłoczeniami skierowanymi w stronę ściany 
fundamentowej. W takim układzie folia separuje grunt od muru, zaś pustka powietrzna pozwala ścianie "oddychać". 
Folię mocować do ocieplenia gwoździami lub kołkami stosując podkładki uszczelniające. Miejscami mocowania folii 
 są ich strefy wytłoczeń (punkty bezpośrednio przylegające do izolacji w postaci styropianu z polistyrenu 
ekstradowanego. Przy wysoko podchodzących wodach gruntowych zastosować odwrotną wersję ułożenia folii 
wytłaczanej z dodatkowym użyciem geowłókniny separacyjnej. W takim przypadku folię wytłaczaną mocować do 
ściany z jej płaskiej strony (wytłoczenia skierowane są od ściany) i  jej powierzchnię nakrywa geowłóknina od 
strony gruntu.  
 
7.2.2 WYKONANIE OPASKI BUDYNKU I PODJAZDU 
7.2.2.1 Materiały/Wykonanie 

 Kruszywo - Do wykonania podbudowy gr. 30 cm oraz 25 cm należy użyć kruszywo łamane 0/31.5 mm 
oraz 0/63 mm stabilizowane mechanicznie, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni 
narzutowych i otoczaków. Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć 
między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia. Krzywa uziarnienia kruszyw powinna być ciągła i nie 
może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na 
sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy 
układanej jednorazowo. Kruszywo winno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny. 
Wymagania dotyczące kruszywa: 
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 Wymagania  

 
Wyszczególnienie 
właściwości 

Kruszywa 
naturalne 

Kruszywa 
łamane 

Żużel  
Badania 
według Podbudowa 

 zasad
-nicza 

pomoc-
nicza 

zasad
-nicza 

pomo
c-
nicza 

zasad-
nicza 

pomoc-
nicza 

 

Zawartość ziarn mniejszych 
niż 0,075 mm, % (m/m) 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

od 2 do 
10 

od 2         
do 12 

PN-B-06714 
-15 [3] 

Zawartość nadziarna,                 
% (m/m), nie więcej niż 

5 10 5 10 5 10 PN-B-06714 
-15 [3] 

Zawartość ziarn nieforemnych 
%(m/m), nie więcej niż 

35 45 35 40 - - PN-B-06714 
-16 [4] 

Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych, %(m/m), nie 
więcej niż 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

PN-B-04481 [1] 

Wskaźnik piaskowy po 
pięciokrotnym zagęszczeniu 
metodą I lub II wg PN-B-
04481, % 

od 30 
do 70 

od 30  
do 70 

od 30 
do 70 

od 30 
do 70 

 
- 

 
- 

BN-64/8931 
-01 [26] 

Ścieralność w bębnie Los 
Angeles 
a) ścieralność całkowita po 
pełnej liczbie obrotów, nie 
więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 
1/5 pełnej liczby obrotów, nie 
więcej niż 

 
 
 
 
35 
 
 
30 

 
 
 
 
45 
 
 
40 

 
 
 
 
35 
 
 
30 

 
 
 
 
50 
 
 
35 

 
 
 
 
40 
 
 
30 

 
 
 
 
50 
 
 
35 

 
 
 
 
 
PN-B-06714 
-42 [12] 

Nasiąkliwość, %(m/m), nie 
więcej niż 

2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714 
-18 [6] 

Mrozoodporność, ubytek 
masy po 25 cyklach 
zamrażania, %(m/m), nie 
więcej niż 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

PN-B-06714 
-19 [7] 

Rozpad krzemianowy i 
żelazawy łącznie, % (m/m), 
nie więcej niż 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
3 

 
PN-B-06714-37 [10] 
PN-B-06714-39 [11] 

Zawartość związków siarki w 
przeliczeniu na SO3, %(m/m), 
nie więcej niż 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

PN-B-06714 
-28 [9] 

Wskaźnik nośności wnoś 
mieszanki kruszywa, %, nie 
mniejszy niż: 

a) przy zagęszczeniu IS  
1,00 
b) przy zagęszczeniu IS  
1,03 

 
 
 
80 
120 

 
 
 
60 
- 

 
 
 
80 
120 

 
 
 
60 
- 

 
 
 
80 
120 

 
 
 
60 
- 

 
 
 
PN-S-06102 
[21] 

 Podsypka piaskowo-cementowa 4:1 (ø 2mm) – Na podsypkę należy stosować piasek, odpowiadający 
wymaganiom PN-EN 12620. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3 cm. Cement stosowany 
do podsypki piaskowo cementowej i do wypełnienia spoin powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5 i 
odpowiadać wymaganiom PN-EN 197-1. Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008. 

 Obrzeża betonowe – Opaskę ułożyć w obrzeżach betonowych o wymiarach 8x30 cm wg PN-80/6775-03/04 
[6] lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów 
powinny być równe i proste 

 Płyty chodnikowe – o szerokości  50 cm. 
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 Beton – stosować beton zwykły o stosunku wodno-cementowym 0,45< W/C <0,5. Stosować klasę betonu 
C30/37 

 Pręty stalowe, strzemiona -  do zbrojenia głównego i poprzecznego stosować stal klasy A-IIIN (RB500W). 
Pręty tej klasy to pręty żebrowane odpowiednio wyprofilowane zwiększające przyczepność stali do betonu. 
Do strzemion stosować stal klasy A-0 (St0S) 

 Drewno do szalowania: Do szalowania ścian proponuje się deski iglaste klasy drewna min. C24, gr. 
32mm. Alternatywnie zastosować systemowe blaty ze sklejki o powierzchni gładkiej. Do podparcia, 
rozparcia elementów szalunkowych stosować żerdzie klasy 2 średnicy 10-11cm oraz deski 32x100mm. 

 
7.2.2.2 Wykonanie robót. 
Deskowanie. 
Powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-S 10040:1999. Deskowanie należy wykonać z materiałów 
odpowiadających następującym normom:  
drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-96000, PN-72/D-
96002, PN-63/B-06251, sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 
oraz PN-EN 636-3:2001, gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000, 
deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym, do smarowania elementów deskowań 
stykających się z betonem należy stosować środki antyadhezyjne parafinowe przeznaczone do tego typu 
zastosowań. Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków 
atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się. 
 
Przygotowanie zbrojenia. 

Czyszczenie, prostowanie, cięcie. Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy 
oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Stal zbrojeniową pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą 
oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem 
wody. Stal oblodzoną odmraża się strumieniem ciepłej wody.   Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, 
oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.  
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami niepowodującymi zmian we właściwościach technicznych 
stali ani późniejszej ich korozji. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek. Dopuszczalna wielkość miejscowego 
odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. Cięcie należy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Cięcie 
przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży lub ewentualnie palnikiem acetylenowym. Wskazane jest 
sporządzenie planu cięcia. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez 
Inspektora nadzoru.  
 
Montaż zbrojenia.    

Układ zbrojenia w konstrukcji ma umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Zbrojenie 
należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów 
względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie, Dla zachowania właściwej otuliny należy 
układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami dystansowymi grubości równej grubości otulenia. Haki, 
odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem postanowień 
normy PN-B-03264:2002. Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
postanowieniami normy PN-B-03264:2002. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub 
łączyć specjalnymi zaciskami, Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 
deskowaniu,  Niedopuszczalne jest chodzenie oraz transport materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.  
 
Betonowanie elementów. 
Rozpoczęcie robót może nastąpić w oparciu o szczegółowy program i dokumentacje technologiczne 
(zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru) obejmujące: wybór składników betonu, opracowanie receptur 
laboratoryjnych i roboczych, sposób wytwarzania mieszanki betonowej, sposób transportu mieszanki betonowej i 
sposób betonowania, wskazanie przerw roboczych, sposób pielęgnacji betonu, warunki rozformowania konstrukcji, 
zestawienie koniecznych badań. Przed przystąpieniem do betonowania, powinna by stwierdzona przez Inspektora 
Nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., prawidłowo wykonania zbrojenia, 
zgodność rzędnych z projektem, prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, miedzy innymi 
wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp. prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu 
elementów wbudowywanych w betonową. Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm 
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PN-/B-06250, PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia 
Inspektora Nadzoru. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 
bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z 
wymaganiami PN-B-06251 [3],. 

 
Wykonanie podbudowy 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 

Rozpoczęcie układania górnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera warstwy poprzedniej.  

Podbudowa. Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej 
powinien  być zgodny z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 
Obramowanie nawierzchni. Do obramowania nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych można stosować 
obrzeża chodnikowe, do betonowego podjazdu krawężniki uliczne betonowe lub inne typy krawężników zgodne z 
dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Podsypka. Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-EN-12620. Grubość 
podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, 
zagęszczona i wyprofilowana. 
Układanie nawierzchni z płyt betonowych. Płyty układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki 
sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Płyty należy układać ok. 1,5 cm wyżej od 
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Szczeliny 
należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych płyt przy użyciu szczotek ręcznych lub 
mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni z płyt stosuje się wibratory 
płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony płyt przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z płyt betonowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić 
szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię.  
 
7.3 REMONT POSADZKI,  
7.3.1 Materiały/Wykonanie 

 Beton – stosować beton zwykły o stosunku wodno-cementowym 0,45< W/C <0,5. Stosować klasę betonu 
C20/25(B25) 

 Pręty stalowe, strzemiona -  do zbrojenia głównego i poprzecznego stosować stal klasy A-IIIN 
(RB500W). Pręty tej klasy to pręty żebrowane odpowiednio wyprofilowane zwiększające przyczepność 
stali do betonu. Do strzemion stosować stal klasy A-0 (St0S) 

 Drewno do szalowania: Do szalowania ścian proponuje się deski iglaste klasy drewna min. C24, gr. 
32mm. Alternatywnie zastosować systemowe blaty ze sklejki o powierzchni gładkiej.  

 Papa termozgrzewalna - wzmacniania z posypką. Elementy składowe pap: 
o Warstwa mieszanki bitumicznej -  papa modyfikowana SBS - mieszanką asfaltu z 

wypełniaczem z dodatkiem SBS (styren-butadien-styren - kauczuk syntetyczny). W zależności od 
procentowej zawartości SBS w mieszance bitumicznej można uzyskać papy charakteryzujące się 
giętkością w niskich temperaturach, na poziomie od –-5°C do –+25°C. 

o Wkładka nośna -  włóknina poliestrowa - wkładka o wysokiej odporności na siły rozciągające 
oraz dużą rozciągliwość przy zerwaniu; wydłużenie przy zerwaniu [%]: >40; maksymalna siła 
rozciągająca [N] wzdłuż / w poprzek: 1100/900 

o Folia zabezpieczająca-warstwa folii zabezpieczającej papę przed zgrzaniem się w rolce. Folia 
jest topiona podczas zgrzewania papy do podłoża. 

o Posypka mineralna - drobnoziarnista; 
 

 Posypka utwardzająca do posadzek betonowych mocno obciążonych. 
Dane techniczne 

Ścieralność BCA AR 0,5 

Ścieralność BOHEMEGO A3 

Wytrzymałość na ściskanie C70 

Wytrzymałość na zginanie F7 
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7.3.2 Wykonanie robót. 
Papa termozgrzewalna 
Pokrycie dwuwarstwowe oraz jednowarstwowe na podłożu betonowym 
Podłoże betonowe powinno mieć odpowiednią sztywność i wytrzymałość. Maksymalna wilgotność podłoża 
betonowego zapewniająca odpowiednią przyczepność zgrzanej papy nie może być większa niż 6%. Podłoże 
należy oczyścić (musi być suche, czyste, równe, wolne od piasku, tłustych plam i innych zanieczyszczeń).  
Etapy wykonania robót: 
Gruntowanie podłoża roztworem gruntującym i pozostawić do wyschnięcia (czas schnięcia roztworu powinien być 
określony przez producenta) 
Zgrzać warstwę papy bezpośrednio na beton 
Metoda układania pap termozgrzewalnych 
Przed ułożeniem papa powinna zostać rozwinięta na podłożu poziomym i pozostawiona w celu jej wyprostowania 
(ważne zwłaszcza w przypadku pap modyfikowanych SBS, gdyż materiał ten posiada tzw. pamięć kształtu). Rolkę 
papy rozłożyć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, w celu przymiarki. Następnie, po przymiarce i ewentualnym 
przycięciu i dopasowaniu, zwinąć rolkę z jednej strony do połowy i zgrzać. Pasy papy łączyć ze sobą na zakłady: 
wzdłuż rolki 8 cm, zakład poprzeczny 10-20 cm. Miejsca zakładów poprzecznych przy papach nawierzchniowych 
podgrzewać palnikiem, a następnie szpachelką wciskać posypkę w asfalt na całej powierzchni zakładu. 
Papę termozgrzewalną układać, rozgrzewając palnikiem podłoże oraz spodnią warstwę papy, aż do momentu 
zauważalnego stopienia bitumu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. O prawidłowym 
zgrzaniu papy świadczy wypływ masy asfaltowej o grubości 0,5-1,0 cm na całej długości i szerokości rolki. W 
przypadku niepojawienia się wypływu należy docisnąć zakład przy użyciu wałka silikonowego. Brak wypływu masy 
bitumicznej świadczy o nieprawidłowym zgrzaniu papy do podłoża. 
W celu poprawienia estetyki miejsce wypływu masy bitumicznej można uzupełnić posypką 
Kolejne warstwy papy rozmieszczamy tak, aby były przesunięte względem siebie o 50% szerokości rolki (zakłady 
poprzeczne i podłużne nie mogą zachodzić na siebie). Narożniki pap leżących na spodzie przycinamy pod kątem 
45°º w celu uniknięcia zgrubień na zakładach 
 
Deskowanie. 
Powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-S 10040:1999. Deskowanie należy wykonać z materiałów 
odpowiadających następującym normom:  
drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-96000, PN-72/D-
96002, PN-63/B-06251, sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 
oraz PN-EN 636-3:2001, gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000, 
deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym, do smarowania elementów deskowań 
stykających się z betonem należy stosować środki antyadhezyjne parafinowe przeznaczone do tego typu 
zastosowań. Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków 
atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się. 
 
Przygotowanie zbrojenia. 

Czyszczenie, prostowanie, cięcie. Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy 
oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Stal zbrojeniową pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą 
oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem 
wody. Stal oblodzoną odmraża się strumieniem ciepłej wody.   Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, 
oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.  
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami niepowodującymi zmian we właściwościach technicznych 
stali ani późniejszej ich korozji. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek. Dopuszczalna wielkość miejscowego 
odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. Cięcie należy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Cięcie 
przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży lub ewentualnie palnikiem acetylenowym. Wskazane jest 
sporządzenie planu cięcia. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez 
Inspektora nadzoru.  
 
Montaż zbrojenia.    

Układ zbrojenia w konstrukcji ma umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Zbrojenie 
należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów 
względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie, Dla zachowania właściwej otuliny należy 
układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami dystansowymi grubości równej grubości otulenia. Haki, 
odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem postanowień 



12 

 

normy PN-B-03264:2002. Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
postanowieniami normy PN-B-03264:2002. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub 
łączyć specjalnymi zaciskami, Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 
deskowaniu,  Niedopuszczalne jest chodzenie oraz transport materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.  
 
Betonowanie elementów. 

Rozpoczęcie robót może nastąpić w oparciu o szczegółowy program i dokumentacje technologiczne 
(zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru) obejmujące: wybór składników betonu, opracowanie receptur 
laboratoryjnych i roboczych, sposób wytwarzania mieszanki betonowej, sposób transportu mieszanki betonowej i 
sposób betonowania, wskazanie przerw roboczych, sposób pielęgnacji betonu, warunki rozformowania konstrukcji, 
zestawienie koniecznych badań. Przed przystąpieniem do betonowania, powinna by stwierdzona przez Inspektora 
Nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., prawidłowo wykonania zbrojenia, 
zgodność rzędnych z projektem, prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, miedzy innymi 
wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp. prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu 
elementów wbudowywanych w betonową. Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm 
PN-/B-06250, PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia 
Inspektora Nadzoru. 

 
Wykonanie posypki utwardzającej 
Prace należy rozpocząć od zagwarantowania poniższych optymalnych czynników roboczych w trakcie 
realizacji procesu wykonawczego oraz przez kolejnych kilka dni po jego zakończeniu: 

o Odpowiednia temperatura, wynosząca min. 5⁰C, 
o Ochrona przed nadmiernym nasłonecznieniem, przeciągami, wysokimi temperaturami, 
o Zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi, nanoszonym kurzem, drobinkami styropianu i innymi 

 zanieczyszczeniami. 
Posypkę utwardzającą rozkłada się na powierzchni wykonanej ze świeżo rozłożonego 
i zagęszczonego betonu niskoskurczowego, według poniższych zaleceń: min. klasa mieszanki C20/25 
według PN-EN 206-1:2003; stosunek w/c mniejszy lub równy 0,50; frakcja użytego kruszywa mniejsza lub 
równa 16 mm; minimalny 5% udział frakcji poniżej 0,25 mm; punkt piaskowy mieszanki około 33%; cement 
wyłącznie niskoalkaliczny, minimalny udział cementu 300 kg; maksymalny udział cementu 350 kg; rodzaje 
cementu CEM I, CEMII/A-S, CEMII/B-S. Konsystencja betonu rozkładanego na placu budowy S3. Podłoże 
betonowe, przed aplikacją, powinno być wyrównane i wilgotne. Powierzchnie należy oczyścić 
z pozostałości środków antyadhezyjnych, mleczka cementowego i nadmiaru wody.  
Uwaga: Istotne znaczenie w mieszance betonowej może mieć udział popiołów, które mają niekorzystny wpływ na 
celowe parametry techniczne powierzchni płyty betonowej oraz dodatkowo obniżają przyczepność warstwy posypki 
utwardzającej doprowadzając do pylenia lub jej odspajania. 
W czasie aplikacji należy korzystać z odzieży ochronnej, rękawiczek, nakrycia głowy oraz 
okularów i maski na twarz. Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia i właściwości toksykologicznych 
dostępne są w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego, dostępnej na żądanie. 
Informacje na temat właściwości fizykochemicznych i szczegółowych zasad użytkowania produktu można 
uzyskać w siedzibie producenta.  Posypkę utwardzającą należy wykonać zgodnie z zaleceniami i wytycznymi 

producenta. 

7.4 NAPRAWA ŚCIAN ELEWACJI 
7.4.1.1 Materiały/Wykonanie 

 Cegły pełne: 
Dane techniczne 
- Klasa 150, 
- Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm, 
- Masa: ok. 4,0-4,5 kg 
- Współczynnik przewodności cieplnej: K = 0,52 - 0,56 W)mK 
- Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 16% 
- Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa 
- Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15oC i odmrażania – brak 
uszkodzeń po badaniu, 
- Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 
- Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne 
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cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. 
Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 
 2 na 15 sprawdzanych cegieł 
 3 na 25 sprawdzanych cegieł 

  5 na 40 sprawdzanych cegieł 

 Beton – stosować beton zwykły o stosunku wodno-cementowym 0,45< W/C <0,5. Stosować klasę betonu 
C20/25(B25) 

 Pręty stalowe, strzemiona -  do zbrojenia głównego i poprzecznego stosować stal klasy A-IIIN 
(RB500W). Pręty tej klasy to pręty żebrowane odpowiednio wyprofilowane zwiększające przyczepność 
stali do betonu. Do strzemion stosować stal klasy A-0 (St0S) 

 Drewno do szalowania: Do szalowania ścian proponuje się deski iglaste klasy drewna min. C24, gr. 
32mm. Alternatywnie zastosować systemowe blaty ze sklejki o powierzchni gładkiej.  

 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy - Tynk akrylowy cienkowarstwowy na bazie żywicy akrylowej. 
Tynk akrylowy produkowany na bazie wodnej dyspersji żywic syntetycznych i kruszywa dolomitowego. 
Kolorystyka: ściany do uzgodnienia z Inwestorem. 
Dane techniczne: 

Gęstość gotowego wyrobu ok. 1,9g/cm3 

Temperatura przygotowania masy 
oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac 

od +5 °C do +25 °C 

Wartość przenikania pary wodnej 15 < V ≤ 150 g/m2d 

Dyfuzja w zależności od grubości warstwy 
powietrza 

0,14 ≤ Sd < 1,4 m 

Wymagania techniczne: 
Tynk akrylowy powinien spełniać wymagania PN-EN 15824:2010. Deklaracja Zgodności WE nr 137. 

Przepuszczalność pary wodnej - kategoria V2 

Absorpcja wody kategoria W2 

Przyczepność do podłoża betonowego ≥ 0,35 MPa 

Trwałość termiczna NPD 

Przewodność cieplna (wartość tabelaryczna) 0,67 W/mK10, dry) 

Klasa reakcji na ogień A2 ≤1 d0 

 Farba epoksydowa do gruntowania 

Kolor szary 

Połysk powłoki półmat 

Części stałe, % obj. 50±1 

Gęstość 1,4 kg/dm3 

Powierzchniowe wyschnięcie ok. 2 h (w 20°C) 

Sucha na dotyk ok. 4 h (w 20°C) 

Pełne utwardzenie 7 dni (w 20°C) 

Grubość powłoki 75 μm 

Rozcieńczalnik słodka woda 

Wydajność teoretyczna 6,7 m2/dm3 

 Emalia poliuretanowa 

Kolor szary 

Połysk powłoki pełny 

Części stałe, % obj. 48±1 

Gęstość 1,4 kg/dm3 

Pyłosuchość ok. 20 min. (w 20°C) 

Całkowite wyschnięcie ok. 1,5 h (w 20°C) 

Pełne utwardzenie 7 dni (w 20°C) 

Grubość powłoki 40 μm 

Rozcieńczalnik słodka woda 

Wydajność teoretyczna 12 m2/dm3 

 Preparat gruntujący – służący do gruntowania podłoże przed nakładaniem tynków zewnętrznych 
cienkościennych 

 Siatka z włókna szklanego  
Dane techniczne 
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Rodzaj splotu gazejski 

Masa powierzchniowa 145 g/m2 

Wymiary oczek w osiach 5x5 mm  

Długość 50m 

Szerokość 1,0 m 

Nasączenie żywicą 18-20% 

Siła zrywająca 1500 (N/50mm) 

 
7.4.1.2 Wykonanie robót. 
Przygotowanie zbrojenia. 

Czyszczenie, prostowanie, cięcie. Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy 
oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Stal zbrojeniową pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą 
oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem 
wody. Stal oblodzoną odmraża się strumieniem ciepłej wody.   Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, 
oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.  
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami niepowodującymi zmian we właściwościach technicznych 
stali ani późniejszej ich korozji. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek. Dopuszczalna wielkość miejscowego 
odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. Cięcie należy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Cięcie 
przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży lub ewentualnie palnikiem acetylenowym. Wskazane jest 
sporządzenie planu cięcia. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez 
Inspektora nadzoru.  
 
Montaż zbrojenia.    

Układ zbrojenia w konstrukcji ma umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Zbrojenie 
należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów 
względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie, Dla zachowania właściwej otuliny należy 
układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami dystansowymi grubości równej grubości otulenia. Haki, 
odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem postanowień 
normy PN-B-03264:2002. Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
postanowieniami normy PN-B-03264:2002. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub 
łączyć specjalnymi zaciskami, Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 
deskowaniu,  Niedopuszczalne jest chodzenie oraz transport materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.  
 
Betonowanie elementów. 

Rozpoczęcie robót może nastąpić w oparciu o szczegółowy program i dokumentacje technologiczne 
(zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru) obejmujące: wybór składników betonu, opracowanie receptur 
laboratoryjnych i roboczych, sposób wytwarzania mieszanki betonowej, sposób transportu mieszanki betonowej i 
sposób betonowania, wskazanie przerw roboczych, sposób pielęgnacji betonu, warunki rozformowania konstrukcji, 
zestawienie koniecznych badań. Przed przystąpieniem do betonowania, powinna by stwierdzona przez Inspektora 
Nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., prawidłowo wykonania zbrojenia, 
zgodność rzędnych z projektem, prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, miedzy innymi 
wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp. prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu 
elementów wbudowywanych w betonową. Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm 
PN-/B-06250, PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia 
Inspektora Nadzoru.  
 
Roboty murowe. 

W celu naprawy uszkodzeń elementów nośnych ścian należy wykuć uszkodzone fragmenty muru i 
zastąpić nowymi cegłami pełnymi. Cegły należy docinać piłą elektryczną, Zaprawę należy rozkładać równomiernie. 
Nie dopuścić do uszkodzenia bloczków w trakcie murowania. Wykonaną część ściany należy zabezpieczyć przed 
opadami. Wierzchnią warstwę cegieł należy wyrównać za pomocą packi wyrównawczej i oczyścić szczotką z 
wszelkich zanieczyszczeń i kurzu. W dalszej kolejności należy wykonywać następujące prace: Na tak 
przygotowaną powierzchnię należy nakładać warstwę zaprawy o grubości 3-5mm. Zaprawę należy równomiernie 
rozkładać stosując przy tym specjalna kielnię-pacę o zębatej krawędzi. Nakładać kolejne cegły każdy dociskając do 
spoiny ostukując go gumowym młotkiem..  
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Roboty tynkarskie 
Podłoże pod tynki na ścianach murowanych. Przed przystąpieniem do właściwego tynkowania należy podłoże 
sprawdzić i przygotować poprzez ewentualną naprawę i obróbkę wstępną. Mur powinien być wykonany zgodnie z 
wymaganymi tolerancjami wymiarowymi, aby ich przekroczenie nie powodowało zbyt dużych różnic w grubości 
tynku. Szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem tynkowania i 
zatrzeć na ostro. Głębokie pęknięcia należy poszerzyć, oczyścić i zagruntować. Następnie pęknięcia wypełnić 
zaprawą naprawczą, wtopić pas siatki zbrojącej z włókna szklanego oraz zaszpachlować. Mury należy oczyścić z 
wystających grudek zaprawy i naprawić większe uszkodzenia kawałkami betonu komórkowego tak, aby tynk nie 
tworzył zbyt grubej warstwy w miejscach reperowanych. Podłoże powinno być oczyszczone z kurzu, brudu i 
wszelkich zanieczyszczeń. Wykwity wszelkiego typu, m.in. sól krystalizująca na powierzchni, zmniejszające 
przyczepność tynku do podłoża, muszą zostać usunięte. Jeżeli metoda oczyszczania nie daje pożądanych 
rezultatów, należy przy pomocy specjalistów ustalić przyczynę powstania wykwitów i zastosować skuteczną 
metodę oczyszczania muru. Zbyt suche lub silnie chłonące wodę podłoże mogą przy niepewnej pogodzie wymagać 
odpowiedniego przygotowania. W okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia przed tynkowaniem 
podłoże należy zwilżyć wodą, a gdy jest bardzo chłonne – pokryć środkiem gruntującym odpowiednio dobranym do 
podłoża. Przed otynkowaniem należy również sprawdzić czy nie ma uszkodzeń spowodowanych ewentualnym 
nadmiernym zawilgoceniem.  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne, Podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku. Tynk 
powinien być na całej powierzchni ściśle powiązany z podłożem. Zalecenia dotyczące sposobu wykonania  i 
wyglądu powierzchni tynków podano w normie PN-70/B-10100. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 

poniżej 0C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki 
powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu jednego tygodnia, zwilżane wodą o ile Inspektor nadzoru 
nie zaleci inaczej, Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego, Na czas tynkowania na mokro okna zabezpieczyć folią, 
ościeżnice drzwiowe taśmą malarską, a puszki i gniazda specjalnymi zatyczkami, styropianem lub papierem, Przed 
właściwym tynkowaniem na mokro należy wszystkie wystające części ściany oraz naroża, jako miejsca narażone 
na uszkodzenia mechaniczne, zabezpieczyć osadzając metalowe narożniki siateczkowe przez przyklejenie ich do 
ściany zaprawą tynkarską z kilkugodzinnym wyprzedzeniem prac. Wszelkie występy, załamania i uskoki 
powierzchni tynkować osobno, po wykonaniu tynków na wszystkich dużych powierzchniach. Przed tynkowaniem 
ościeży okiennych sprawdzić, czy szczeliny między murem a ościeżnicą zostały dokładnie utkane pakułami. 
Tynkowanie wykonuje się za pomocą wzorników. Po wyrównaniu wykrojem tynk zacierać ruchami kolistymi jak na 
ścianie. W miejscach narażonych na uszkodzenie mechaniczne (przejścia, pomieszczenia o dużym ruchu) przed 
tynkowaniem naroży należy je zabezpieczyć kątownikami z przyspawanymi narożnikami ochronnymi z blachy lub 
wpuścić w tynk narożniki z blachy ocynkowanej.  
 

7.4.2 MALOWANIE WEWNĘTRZNYCH ŚCIAN ORAZ SUFITÓW 
7.4.2.1 Materiały/Wykonanie 

 Farba emulsyjna/akrylowa – wewnętrzna farba emulsyjna - przeznaczona jest do dekoracyjnego 
malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń (tynki cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, 
płyty gipsowo-kartonowe).  
 

7.4.2.2 Wykonanie robót. 
ROBOTY MALARSKIE 
Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków, tj. po 3-4 tygodniach 
dojrzewania. Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka 

temperatura pow. 30C oraz przeciągi. Do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 

12÷18C. Podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrznie malowanych 
powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych lub od przewodów wentylacyjnych jest niedopuszczalne. 

W temperaturze poniżej +5C nie należy wykonywać robót malarskich. Zbyt niska temperatura podłoża może 
spowodować spękanie powłoki. Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki 
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powinny być wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania 
powinny być gładkie, równe, wszelkie występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować. Podłoża 
powinny być dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące się, bez widocznych rys, spękań i rozwarstwień, czyste i 
suche. Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna być nie 
większa niż 4% masy. Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby. 
Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po całkowitym zakończeniu robót 
poprzedzających tj. po ukończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu podłoży, osadzeniu okien i drzwi. Drugie 
malowanie należy wykonać po wykonaniu białego montażu i wyposażenia, ułożeniu posadzek i zawieszeniu 
sufitów podwieszonych. Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni. Przy malowaniu i lakierowaniu 
sprawdzić, czy są wymagane środki ochrony skóry i dróg oddechowych. 
Zakres robót przygotowawczych pod malowanie. Powierzchnie należy przetrzeć drewnianym klockiem w celu 
usunięcia grudek zaprawy, zachlapań i innych drobnych defektów. Po przetarciu należy powierzchnię odkurzyć, 
drobne uszkodzenia wypełnić. 
Zakres robót zasadniczych pod malowanie. Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. 
Po ok. 2 godzinach nakładać 2 warstwę farby, a po wyschnięciu nakładać 3 warstwę. Gruntować podłoże nanosząc 
farbę pędzlem, pozostałe warstwy nanosić wałkiem. 
Ocena jakości powłok malarskich. Jeżeli badania dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać za 
wykonane prawidłowo. W przypadku, gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy 
uznać, że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu 
usunięcie niezgodności. W tym celu w protokole kontroli i badan należy określić zakres prac, rodzaje materiałów 
oraz sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami. Po usunięciu niezgodności należy ponownie 
skontrolować wykonane powłoki, a wynik odnotować w formie protokołu kontroli i badań.  
 

7.5 REMONT KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z POKRYCIEM DACHOWYM 
7.5.1 Materiały/Wykonanie 

 Blacha stalowa ocynkowana – gr. 0,6mm do wykonania obróbek blacharskich 

 Papa termozgrzewalna - wzmacniania z posypką. Elementy składowe pap: 
o Warstwa mieszanki bitumicznej -  papa modyfikowana SBS - mieszanką asfaltu z 

wypełniaczem z dodatkiem SBS (styren-butadien-styren - kauczuk syntetyczny). W zależności od 
procentowej zawartości SBS w mieszance bitumicznej można uzyskać papy charakteryzujące się 
giętkością w niskich temperaturach, na poziomie od –-5°C do –+25°C. 

o Wkładka nośna -  włóknina poliestrowa - wkładka o wysokiej odporności na siły rozciągające 
oraz dużą rozciągliwość przy zerwaniu; wydłużenie przy zerwaniu [%]: >40; maksymalna siła 
rozciągająca [N] wzdłuż / w poprzek: 1100/900 

o Folia zabezpieczająca-warstwa folii zabezpieczającej papę przed zgrzaniem się w rolce. Folia 
jest topiona podczas zgrzewania papy do podłoża. 

o Posypka mineralna - drobnoziarnista; 

 Rynny – systemowe z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej gr. 0,6mm. Kolorystyka – 
ciemnopopielaty (zbliżony RAL 7010) 

 Rury spustowe – systemowe z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej gr. 0,6mm. Kolorystyka – 
ciemnopopielaty (zbliżony RAL 7010) 

 Emulsja bitumiczna – roztwór modyfikowany kauczukiem syntetycznym z dodatkiem specjalnych 
substancji umożliwiających głęboką penetrację podłoża i stosowanie na lekko wilgotnych podłożach, do 
gruntowania pod warstwy powłok bitumicznych i papy termozgrzewalne. Dane techniczne: 

Skład 
 

asfalt, kauczuk syntetyczny, rozpuszczalnik organiczny, 
modyfikatory 

Kolor czarny 

Konsystencja Ciecz 

Gęstość 1,1 - 1,2 g/cm3 

Pozostałość suchej masy max. 46% 

Temperatura powietrza i podłoża podczas stosowania od +5°C do +35°C 
 

Pyłosuchość po 6 h 

Czas schnięcia 12 h 

Zużycie 0,2-0,3 kg / m2 na jedną warstwę 

Ilość warstw - gruntowanie 1 warstwa 
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Ilość warstw  
- powłoki hydroizolacyjne typu lekkiego 

2-3 warstwy 

Czyszczenie narzędzi benzyną lakową lub innym rozcieńczalnikiem 
organicznym 

 
7.5.2 Wykonanie robót. 
Wykonanie emulsji gruntującej bitumicznej:  
Powierzchnia powinna być wyrównana, zwarta, czysta sucha. Należy naprawić wszelkie uszkodzenia podłoża. 
Emulsja może być nakładana na podłoże zgodnie z pędzlem lub poprzez natryskiwanie. Prace należy wykonywać 
tylko w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5 do +25 (jednak nie na silnie 
nasłonecznionych powierzchniach) oraz przy względnej wilgotności powietrza poniżej 80%. W innych warunkach 
należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze przesychanie materiału. Świeżo naniesione powłoki  należy chronić 
przed mrozem. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa 
może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
 
Wykonanie paroizolacji 
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. 
Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. Styki różnych płaszczyzn (krawędzie, 
naroża itp.) powinny być zaokrąglone. Promień zaokrąglenia powinien być nie mniejszy niż 3,0 cm. Podkład 
betonowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany. Do klejenia pap należy stosować lepik 
asfaltowy, odpowiadający wymaganiom norm państwowych. Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą 
warstwą izolacji oraz między poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0 – 1,5mm. Szerokość 
zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 15cm. 
Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. Roztwór nanosić na suche 
podłoże za pomocą szczotki lub pędzla, lub jeśli dopuszcza taką możliwość producent metodą rozpylania. Kolejne 
warstwy nanosić na następne po odparowaniu rozpuszczalnika z poprzednich warstw. Izolacje należy układać w 
czasie bezdeszczowej pogody lub pod dachem (stałym lub czasowym). Temperatura otoczenia w czasie 

wykonywania izolacji powinna być nie niższa niż 5C. Prace wykonywać ze szczególną ostrożnością, aby nie 
dopuścić do uszkodzenia folii.  
 
 
Wykonanie papy termozgrzewalnej 
Pokrycie dwuwarstwowe oraz jednowarstwowe na podłożu betonowym 
Podłoże betonowe powinno mieć odpowiednią sztywność i wytrzymałość. Maksymalna wilgotność podłoża 
betonowego zapewniająca odpowiednią przyczepność zgrzanej papy nie może być większa niż 6%. Podłoże 
należy oczyścić (musi być suche, czyste, równe, wolne od piasku, tłustych plam i innych zanieczyszczeń).  
Etapy wykonania robót: 
Gruntowanie podłoża roztworem gruntującym i pozostawić do wyschnięcia (czas schnięcia roztworu powinien być 
określony przez producenta) 
Zgrzać warstwę papy bezpośrednio na beton 
Metoda układania pap termozgrzewalnych 
Przed ułożeniem papa powinna zostać rozwinięta na podłożu poziomym i pozostawiona w celu jej wyprostowania 
(ważne zwłaszcza w przypadku pap modyfikowanych SBS, gdyż materiał ten posiada tzw. pamięć kształtu). Rolkę 
papy rozłożyć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, w celu przymiarki. Następnie, po przymiarce i ewentualnym 
przycięciu i dopasowaniu, zwinąć rolkę z jednej strony do połowy i zgrzać. Pasy papy łączyć ze sobą na zakłady: 
wzdłuż rolki 8 cm, zakład poprzeczny 10-20 cm. Miejsca zakładów poprzecznych przy papach nawierzchniowych 
podgrzewać palnikiem, a następnie szpachelką wciskać posypkę w asfalt na całej powierzchni zakładu. 
Papę termozgrzewalną układać, rozgrzewając palnikiem podłoże oraz spodnią warstwę papy, aż do momentu 
zauważalnego stopienia bitumu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. O prawidłowym 
zgrzaniu papy świadczy wypływ masy asfaltowej o grubości 0,5-1,0 cm na całej długości i szerokości rolki. W 
przypadku niepojawienia się wypływu należy docisnąć zakład przy użyciu wałka silikonowego. Brak wypływu masy 
bitumicznej świadczy o nieprawidłowym zgrzaniu papy do podłoża. 
W celu poprawienia estetyki miejsce wypływu masy bitumicznej można uzupełnić posypką 
Kolejne warstwy papy rozmieszczamy tak, aby były przesunięte względem siebie o 50% szerokości rolki (zakłady 
poprzeczne i podłużne nie mogą zachodzić na siebie). Narożniki pap leżących na spodzie przycinamy pod kątem 
45° w celu uniknięcia zgrubień na zakładach. 
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Rynny – montaż 
Rynny systemowe – montaż zgodnie z zaleceniami producenta. Prace przygotowawcze. Na linii okapu dachu 
należy  zaznaczyć miejsca mocowania haków podrynnowych biorąc pod uwagę, że rozstaw powinien mieścić się 
od 0,6-1 m. Montując rynnę należy uwzględnić jej spadek dzięki, któremu woda może swobodnie spływać.  
Przyjmuje się, że powinien on być nie mniejszy niż 2,5 mm na 1 mb rynny.  W przypadku połaci dłuższych niż 10 m 
należy zastosować spadek dwu-kierunkowy. Mocowanie haków. Stosując haki combi spadek wyznaczamy za 

pomocą rozciągniętego sznurka pomiędzy hakiem tuż przy sztucerze, a hakiem skrajnym. Spadek przyjmujemy jak 
wyżej czyli 2,5 mm na 1 mb rynny. Stosując haki długie, longer lub z blaszką należy je dogiąć do kąta dachu. Do 
tego celu najlepiej posłuży giętarka lub specjalny przyrząd do doginania haków. W celu zaznaczenia miejsc gięcia 
można posłużyć się metodą jak na rysunku. Po zamontowaniu haków rynnowych, docinamy rynnę na pożądaną 
długość. Należy pamiętać, że przed osadzeniem rynny w hakach należy zamontować denka na obu końcach rynny 
oraz wyciąć otwór na sztucer. Łatwiej te prace przeprowadzić przed zamontowaniem rynny w hakach. Do cięcia 
używamy nożyc ręcznych lub piłki do cięcia metalu. Łączenie rynien na długości. Rynny łączyć na długości na 
zakład. Przygotować odpowiednie odcinki rynny z uwzględnieniem wspomnianego zakładu. Następnie złożyć oba 
odcinki. Miejsce do lutowania przygotować przy pomocy płynu do lutowania miękkiego. Tak jak w przypadku 
denka, najpierw lutować rynnę w trzech, czterech punktach celem ustalenia położenia, a następnie wykonać spoinę 
wewnątrz jak i na zewnątrz rynny. Za pomocą wilgotnej szmatki usunąć pozostałości po płynie lutowniczym. Spoina 
musi zachowywać parametry szczelności i odpowiedniej estetyki. Montaż dylatacji. W związku z faktem, że rynny 

przemieszczają się na skutek zmiennych temperatur, aby skompensować to zjawisko, zastosować złączkę 
dylatacyjną. Najdłuższy jednorodny odcinek rynny (łączony na stałe) bez dylatacji to 15 mb, a w przypadku 
występowania narożników czy zakończeń przy ścianie  to max. 7,5 mb. Po przekroczeniu podanych wartości 
konieczne jest zamontowanie pomiędzy łączonymi fragmentami rynny złączki kompensującej. Przygotowujemy 
odpowiednie odcinki rynny uwzględniając długość dylatacji oraz zakładów – 2 do 3 cm. Rynny montować na 
hakach, a pomiędzy nimi umieścić złączkę dylatacyjną. Płynem lutowniczym pokryć miejsca połączenia. Na 
elemencie gumowym złączki dylatacyjnej umieścić mokrą szmatkę, która ma za zadanie chronić element podczas 
lutowania. Podczas lutowania postępować jak poprzednio, to jest najpierw lutować elementy w kilku miejscach 
celem ustalenia położenia, a następnie wykonać spoinę na całej długości połączenia, zarówno wewnątrz jak i po 
zewnętrznej stronie rynny.  Pozostałość płynu lutowniczego usunąć mokrą ścierką. Na samym końcu lutować 
maskownicę tylko do jednego z końców łączonych odcinków rynny. Maskownica ogranicza podciekanie wody pod 
łączone elementy. 
 
Obróbki blacharskie – montaż 
Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać 
o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych 
podłożach. Obróbki blacharskie muszą zapewnić szczelność pokrycia w miejscach załamań i krawędzi połaci 

dachowych. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i 
pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. Blachy przycina się za 
pomocą nożyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu cięcia za pomocą piły lub nożyc do blach. Nie wolno 
do cięcia używać szlifierek kątowych lub innych narzędzi wytwarzających podczas cięcia wysoką temperaturę – ze 
względu na korozję miejsc ciętych. Po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące 
spowodować odbarwienie powierzchni blach. 
Podkład z desek pod pokrycie blachą powinien być wykonany z desek obrzynanych grubości 25 mm i szerokości 
od 12 cm do 15 cm. Szerokość deski okapowej powinna być większa i wynosić nie mniej niż 30 cm. Odstępy 
pomiędzy deskami powinny wynosić nie więcej niż 5 cm przy kryciu blachą ocynkowaną i nie więcej niż 4 
cm przy kryciu blachą cynkową. Gwoździe powinny być głęboko wbite w deski, aby ich łebki nie stykały się z 
blachą. Przy kryciu blachą cynkową lub ocynkowaną zaleca się stosować do przybijania desek gwoździe 
ocynkowane. 
 
7.6 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTÓW STALOWYCH 
7.6.1 Materiały/Wykonanie 

 Farby antykorozyjne na stal: 
Farba podkładowa epoksydowa – dwuskładnikowa, grubopowłokowa farba epoksydowa, o stosunkowo 
wysokiej zawartości części stałych i o krótkim czasie schnięcia. Zawiera fosforan cynku. 

 Parametry techniczne: 

Połysk powłoki Półpołysk 

Gęstość 1.5 kg/dm3 
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Sucha na dotyk 1.5 godz. (około) w 20°C 

Wydajność teoretyczna 7.4 m2 /dm3 

Grubość (mikrony) 125 

Farba nawierzchniowa poliuretanowa – dwuskładnikowa farba poliuretanowa zawierająca fosforan 
cynku, utwardzana izocyjanianami alifatycznymi 
Parametry techniczne: 

Kolor grafitowy 

Połysk powłoki Pełny 

Gęstość 1.4 kg/dm3 

Sucha na dotyk 5 godz. (około) w 20°C 

Wydajność teoretyczna 6.7 m2 /dm3 

Grubość (mikrony) 75 

7.6.2 Wykonanie robót. 
Zabezpieczenie antykorozyjne stali 
Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć należy antykorozyjnie. 

Przygotowanie powierzchni 

 Ostre krawędzie stępić, usunąć odpryski i oszlifować szwy spawów. Przygotowanie powierzchni przed 
czyszczeniem musi spełniać wymagania P3 według PN-EN ISO 8501-3 

 Powierzchnia stalowa oczyszczona  

 Po oczyszczeniu powierzchnię dokładnie odpylić. 
 
Powierzchnia przygotowana do malowania powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu. Wszystkie trudno 
dostępne miejsca przed malowaniem każdej warstwy należy dobrze wyrobić pędzlem.  
Zabezpieczenie stali przez nałożenie zestawu farb.  
 
7.7 WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ORAZ ODGROMOWEJ 
7.7.1 Materiały/Wykonanie 

 Przewody i kable – przewody z żyłami miedzianymi w izolacji i osłonie zewnętrznej z polwinitu na napięcie 
450/750 

 Rury osłonowe – wykonane z PCV 

 Tablice zabezpieczeniowe – w obudowach naściennych, do zabudowy aparatury modułowej odrutowanie - 
przewodami miedzianymi giętkimi 

 Oprawy oświetleniowe – oprawy nastropowe/naścienne ze źródłami świetlówkowymi – zgodnie z 
wyszczególnieniem w projekcie 

 Instalacje oświetleniowe i gniazdkowe – przewody – miedziane wielożyłowe (z oddzielną, żółto - zieloną 
żyłą ochronną PE) o izolacji i polwinitowej na napięcie izolacji – 450V / 750V, osprzęt – odpowiedni dla 
zastosowanego systemu instalacji. 

 Osprzęt elektroinstalacyjny – natynkowy 
 

7.7.2 Wykonanie robót. 
Wewnętrzne linie zasilające 
WLZ-ty wykonać przewodami wielożyłowymi, miedzianymi, w izolacji i osłonie polwinitowej na napięcie izolacji 
450/750 V/V. Przewody WLZ prowadzić w korytach i rurach ochronnych, przejścia przez ściany i stropy uszczelnić, 
w przypadku przejścia przez różne strefy pożarowe – pianką ognioodporną. 
 
Rozdzielnia główna i Tablice odbiorcze 
Tablice odbiorcze – wykonać jako nową, w obudowie wnękowej przystosowanej do montażu aparatury modułowej 
Zastosowane aparaty powinny posiadać certyfikaty na znak CE lub deklaracje zgodnościz dokumentami 
odniesienia. Niezbędne jest jednoznaczne trwałe oznakowanie zawierające: schematy połączeń, wartości 
zabezpieczeń, adresy. 
 
Instalacje odbiorcze 
Przewody prowadzić w liniach prostych równolegle do ścian i stropów 
Osprzęt – gniazdka i łączniki w wykonaniu szczelnym – IP 44 - w pomieszczeniach wilgotnych 
Oświetlenie podstawowe wnętrz, oświetlenie dróg ewakuacyjnych: 



20 

 

Oprawy oświetleniowe – świetlówkowe ze świetlówkami trójpasmowymi w oprawach zapewniających odpowiednie 
parametry oświetlenia zgodnie z PN - EN-12464-1:2000 oraz odpowiednią wytrzymałość mechaniczną. 
Oprawy oświetleniowe - typy i ilości podano na planie - instalować na stropie / na ścianach, 
Sterowanie: 

- łącznikami świecznikowymi, schodowymi zlokalizowanymi w miejscach wskazanych na planach 
Łączniki instalacyjne (światło) – na wys. 1.5m od strony klamki w odległości między 10cm a 20 cm od 
otworu ościeżnicy; montować w puszkach instalacyjnych za pomocą wkrętów z zaciskami do łączenia 
przewodów 1.5mm2 do 2.5mm2 . 
Położenie załącz / wyłącz łączników oświetlenia przyjmować tak, aby w całym pomieszczeniu było ono 
jednakowe, przy czym załączenie oświetlenia powinno następować po wciśnięciu górnej części łącznika 
kołyskowego. 
Wykonać instalację gniazdek wtyczkowych 230V, AC - ogólnego przeznaczenia we wszystkich 
pomieszczeniach. Gniazdka montować na wys 1.4m 
Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnić niezbędna 
wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda. 
Pojedyncze gniazda instalować tak, aby styk ochronny był u góry, przewód fazowy z lewej strony        a 
przewód N z prawej. 
Trasy instalacji elektrycznych powinny przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, 
powinny być przejrzyste, proste i dostępne dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wymagane jest, 
aby przebiegały one w liniach poziomych i pionowych. 
Instalacje w wykonać należy przewodami YDYżo 3 (4)x 1,5 / 750 V - oświetlenie, YDYżo 3 x 2,5 / 750 V - 
gniazdka wtykowe 
Obudowy łączników - z materiałów niepalnych lub nie podtrzymujących palenia o danych technicznych: 
250V, 50Hz, 10A, IP2X(minimum) 
 

Ochrona przeciwporażeniowa, połączenia wyrównawcze 
Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - zgodnie z PN IEC 60364 – 4 – 41 – samoczynne wyłączanie zasilania. 
Projektowaną instalację połączeń wyrównawczych należy połączyć z uziomem. Przed połączeniem należy 
przeprowadzić pomiary rezystancji uziemienia. W przypadku nie spełnienia warunku R < 10 Ω należy zainstalować 
dodatkowe pręty uziemiające. W budynku należy ułożyć instalację połączeń wyrównawczych wykonaną 
przewodem  LgY25mm2. Połączenia lokalne wykonać przewodem LgY 6 mm2. Do instalacji przyłączyć tablice 
rozdzielcze oraz wszystkie elementy instalacji sanitarnych wykonane z rur stalowych, brodziki oraz inne metalowe 
części mogące się znaleźć pod napięciem.  
Do szyn wyrównania potencjału należy przyłączyć: 

 przewód ochronny PE,  

 uziom, 

 metalowe elementy konstrukcji budynku, 

 metalowe rurociągi wod–kan, c.o., gazu oraz inne masy metalowe. 

 Bolce uziemiające gniazd wtykowych podłączyć do przewodu ochronnego PE. 
 
Instalacja odgromowa i uziemiająca 
Instalacja odgromowa wykonać drutem fi 8. Instalację uziemiającą wykonać bednarką FeZn 30x4. 
 

8. Kontrola jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów oraz zapewni odpowiedni system 

kontroli, oraz jakości wykonywanych robót. Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizację umowy, świadectwa 
stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt posiadają ważną legalizację i odpowiadają 
wymaganiom norm. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów oraz sprzętu 
ponosi wykonawca. Zarządzający będzie kontrolował na bieżąco wykonywanie prac a wykonawca ma obowiązek 
udostępnić wszelkie informacje na życzenie kontrolującego. 

 
9. Obmiary robót 
9.1 Ogólne zasady prowadzenie robót 

Obmiar robót ma określać faktyczny zakres wykonywanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. 
Roboty uznaje się za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymogami zawartymi w projekcie, a ich 
ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje wykonawca 
po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy w zakresie i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru 
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należy wpisać do książki obmiaru i muszą być zatwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek 
błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia wykonawcy  
od obowiązku wykonania wszystkich robót. 
 
9.2 Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony w czasie uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego 
realizacją umowy. Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także 
w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robót zanikających i 
podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem. 

 

10. Odbiory robót i podstawy płatności. 
Zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. Wymagane jest pisemne powiadomienie 
Zamawiającego o zakończeniu robót i gotowości do odbioru robót. Podstawą płatności są ceny jednostkowe 
poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez Wykonawcę kosztorysie ofertowym, a zakres czynności 
objętych ceną określony jest w ich opisie. Zgodnie z art.577 Kodeksu cywilnego Wykonawca jest zobowiązany do 
wystawienia w dniu odbioru końcowego dokumentu gwarancyjnego na okres gwarancyjny  wykonanych robót  
określonych w ofercie. Wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usuwania wad ujawnionych w ciągu 
terminu określonego w gwarancji. Wykonawca musi udowodnić dokumentem stanowiącym załącznik do protokołu 
końcowego odbioru robót - potwierdzenie odbioru odpadów przez podmiot gospodarczy przyjmujący odpady. 

 

11. Przepisy związane 
11.1 Normy i normatywy 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i 
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 

1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) wraz z 
późniejszymi zmianami 

2) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003) 
wraz z późniejszymi zmianami 

3) Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach  oddziaływania na 
środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157) 

4) Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 
5) poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami 
6) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robot 
budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48) 

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw  sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389) 

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot 
budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.). 

 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnienie 
wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie 
informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i 
innych wymaganych świadectw. 
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