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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
INSTALACJI SANITARNYCH WEWNĘTRZNYCH.  ST- S – 01. 
 
1.  WYMAGANIA OGÓLNE . 
  
1.2. Nazwa zamówienia . 

”ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W 

GOŁUBIU o budynek przedszkola wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, 
zagospodarowaniem terenu obejmującym: budowę układu drogowego wraz z 
chodnikami, parkingami, boiskiem wraz z bieżnią oraz elementy małej architektury, 
tj. plac zabaw, siłownia zewnętrzna, skwer oraz wiatę rowerową oraz rozbiórka 
fragmentu istniejącego muru oporowego” 

 
Adres: Gołubie ul. Sambora II 17, dz. nr  132/3, obręb 0004 Gołubie. 

 
Inwestor : ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA  W GOŁUBIU.                                                            
83-316 Gołubie  ul. Sambora  II 17. 
 
1.3. Przedmiot Specyfikacji Technicznej . 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania 
i odbioru robót, wspólne dla wszystkich rodzajów robót objętych przedmiotem 
zamówienia publicznego . 
 
1.4. Zakres stosowania ST . 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowi obowiązujący 
dokument przetargowy i kontraktowy wchodzący w skład Specyfikacji Warunków 
Zamówienia jako załącznik zawierający zbiór wymagań w zakresie sposobu 
wykonania robót budowlanych i instalacyjnych ( objętych przedmiotem 
zamówienia), obejmujący w szczególności wymagania materiałów, wymagania 
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych 
robót oraz określający zakres prac, które powinny być ujęte w cenach 
poszczególnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SWZ staje się 
załącznikiem do umowy na wykonawstwo. 
 
1.5. Zakres robót objętych ST .     

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie niżej  wymienionych 

instalacji : 

- wodociągowej. 

- hydrantowej. 

- kanalizacji sanitarnej. 

- kanalizacji deszczowej. 

- instalacji co. 

-instalacji wentylacji.                                                                                       



1.6. Lokalizacja obiektu .   

Obiekt położony będzie w  Gołubiu przy ul. Sambora II 17, dz. nr  132/3, obręb 
0004 Gołubie.  Działka od strony południowo-wschodniej przedmiotowy teren 
graniczy z działkami drogowymi: dz. nr 138/1 stanowiącą ulicę zbiorczą w ciągu 
drogi powiatowej DP 10249 oznaczoną w MPZP symbolem A036-KDZ oraz dz nr. 
136 stanowiącą ulicę dojazdową oznaczoną w MPZP symbolem A037-KDD. 
Od strony północno-wschodniej i północno-zachodniej przedmiotowy teren 
graniczy z działką rolną o dz. nr 135/1 oznaczoną w MPZP jako teren A015-R. 
Od strony południowo-wschodniej przedmiotowy teren graniczy z niezabudowaną 
działką nr 131/3 i zabudowaną nr 131/4 oznaczonymi w MPZP jako teren A025-
MN/U (teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej). 

 
1.7. Podstawowe informacje i charakterystyczne parametry obiektu. 
Budynek projektuje się jako dwukondygnacyjny. Do budynku prowadzi wejście 
główne znajdujące się od strony północnej, od strony zachodniej znajduje się 
wyjście ewakuacyjne z klatki schodowej, wyjście ze zmywalni oraz wejście do 
łącznika, od strony wschodniej znajdują się wyjścia z sal dydaktycznych 
zlokalizowanych na parterze na przylegający do budynku taras na gruncie.   
Budynek ma prostą formę dopasowaną charakterem do wymagań Planu 
Miejscowego. Jego bryłę zaprojektowano na planie prostokąta o proporcjach 
1:2,37 krytego dachem symetrycznym dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 
22° i wysokości kalenicy 9m nad najniżej położonym poziomem terenu wokół 
budynku. Poziom posadowienia parteru 0,5m ponad poziomem terenu przed 
głównym wejściem do budynku. Budynek projektuje się jako połączony z istniejącą 
szkołą parterowym łącznikiem na którego bryle projektuje się dach symetryczny 
dwuspadowy o kącie nachylenia połaci 22°. 
Projektuje się zastosowanie naturalnych materiałów wykończeniowych 
zewnętrznych w palecie kolorystycznej ziemnej i pastelowej: 
Okładziny elewacyjne: tynk mineralny cienkowarstwowy (kolor jasno szary), płytka 
elewacyjna kamienna długa (kolor ciepły szary), deska elewacyjna (kolor dąb). 
Dach i obróbki blacharskie: blacha tytanowo-cynkowa na rąbek stojący, kolor grafit 
Stolarka okienna i drzwiowa: kolor grafit 
Klipsy pionowe systemu fasadowego: pastelowe odcienie zieleni, żółci, biały.            
 
Charakterystyczne parametry obiektu. 
Obliczono na podstawie PN-ISO 9836: Właściwości użytkowe w budownictwie - 
Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.  
 
Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy  455,60 m2 
Powierzchnia całkowita projektowanej rozbudowy  855,17 m2 
Powierzchnia użytkowa projektowanej rozbudowy  657,48 m2 
Kubatura projektowanej rozbudowy brutto   3278,21 m3 

Poziom posadowienia parteru projektowanego budynku: 175,7 m n.p.m. 
Szerokość budynku: 12,99 m 
Długość budynku: 20,21 m 
Szerokość łącznika: 3,28m 
Długość łącznika: 19,27m 
Wysokość budynku: 9,00m 
Poziom posadzki parteru mierzona od poziomu terenu przed głównym wejściem 
do budynku: +0,5m 



Ilość kondygnacji: budynek przedszkola - 2 kondygnacje nadziemne; łącznik z 
istniejącą szkołą: jedna kondygnacja nadziemna. 
 

Uzbrojenie terenu.  

Istniejące uzbrojenie terenu. 

Działka jest uzbrojona. 
Sieć elektroenergetyczna – istniejące przyłącze do istniejącej szkoły oraz 
oddzielne do budynku mieszkalnego na terenie działki 
Sieć wodociągowa – istniejące przyłącze sieci gminnej do istniejącej szkoły oraz 
oddzielne do budynku mieszkalnego na terenie działki 
Sieć gazowa - brak 
Sieć kanalizacji sanitarnej – istniejące przyłącze sieci gminnej do istniejącej szkoły 
oraz oddzielne do budynku mieszkalnego na terenie działki 
Sieć kanalizacji deszczowej - brak sieci gminnej, wokół istniejącego budynku 
szkoły istniejący drenaż 

Dostęp do drogi publicznej 

Teren inwestycji posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej zlokalizowanej 
na działce nr 138/1. 
Projektowany budynek będzie zaopatrywany w wodę pitną i energię elektryczną z 
projektowanych przyłączy. Nieczystości bytowe płynne będą odprowadzane do 
gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Budynek będzie ogrzewany za pomocą dwóch 
kotłów olejowych zlokalizowanych w budynku istniejącej szkoły.  
 
GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTÓW. 
Badanie podłoża gruntowego wykonano w maju 2022r. przez firmę GEOLEH. W 
ramach badan wykonano 6 otworów do głębokości 6 m p.p.t. oraz 2 sondowania 
metodą DPH  głębokości 6,0 m p.p.t. 
W podłożu projektowanego budynku występują piaski drobne, średnie i grube, 
pisaki gliniaste, gliny piaszczyste, pospółki oraz słabonośne warstwy nasypów 
niekontrolowanych. 
W gruntach spoistych, rodzimych, plastycznych i twardoplastycznych w dnie 
wykopu należy zachować naturalną strukturę i wilgotność gruntu. Możliwe 
nawilgocenie tych gruntów może doprowadzić do ich uplastycznienia. Grunty 
przemoczone, naruszone mechanicznie, przemarznięte należy wymienić na chudy 
beton lub podsypkę piaszczysto-żwirową. Wykopy bezwzględnie chronić przed 
zalaniem wodą i przemarznięciem. 
Stwierdzone warunki gruntowo-wodne gwarantują odbiór normatywnych opadów 
atmosferycznych i ich zagospodarowanie w granicy działki. Podczas badań nie 
zaobserwowano występowania zwierciadła wód gruntowych. Głębokość 
przemarzania gruntu wynosi 1,0m.  
Na obszarze objętym inwestycją panują proste warunki gruntowe, a wszystkie 
planowane roboty należą do drugiej kategorii geotechnicznej. 
 

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ. 

Dla projektowanej inwestycji wymagane jest do zewnętrznej ochrony pożarowej 
uzyskanie wypływu 10 dm3/s z jednego hydrantu zewnętrznego. Na sieci 



wodociągowej objętej zakresem mapy do celów projektowych znajdują się dwa 
hydranty. Badania wydajności wykazały, że nie spełniają one normatywnych 
warunków przepływu. 
W celu spełnienia wymaganych warunków zewnętrznej ochrony przeciwpożarowej 
dla projektowanego budynku zaprojektowano podziemny zbiornik ppoż. 
 
1.8. Ogólne wymagania dotyczące robót . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 
kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami 
zarządzającego realizacją umowy. 
1.8.1. Przekazanie Terenu Budowy . 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie 
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze ST. 
1.8.2. Zgodność Robót z ST. 
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 
Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione 
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były 
w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o 
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały będą zgodne z ST. 
Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z ST i wpłynie to 
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
1.8.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów 
oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania 
robót budowlanych. 
1.8.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót . 
Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się 
do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i 
poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań szczególnie w zakresie 
zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych 
szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością 
przy wykonywaniu robót. 
1.8.5. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na 
budowie . 
Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów BHP, a w 
szczególności zobowiązany jest wykluczyć pracę pracowników w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał 



wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni odzież 
ochronną dla pracowników zatrudnionych na placu budowy. 
Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. 
1.8.6. Organizacja planu budowy . 
Wykonawca będzie zobowiązany do: 
- Utrzymania porządku na placu budowy; 
- Składowania materiałów i elementów budowlanych; 
- Wywóz materiałów rozbiórkowych na legalne wysypisko. 
 
1.9. Określenia podstawowe . 
Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami , 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku robót. 
 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
umowy. 
 
Zarządzający realizacją umowy, Inżynier budowy lub Inspektor nadzoru – w 
ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy 
zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 
z dokumentacją projektową , specyfikacją techniczną , przepisami , zasadami 
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 
 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych 
Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy 
w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz Robót. 
 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
 
Polecenie inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
 
Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonanych w celu 
weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze 
robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
 
Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót 
ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń 
instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem 



częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w 
stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego 
obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”. 
 
Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności zwanym też 
„odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od 
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o 
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora. Odbioru 
dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót 
budowlanych, łącznie z uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie 
terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy. 
 
Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
 
Wykonawca – oznacza generalnego wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców 
bądź dostawców materiałów i usług objętych umową z Zamawiającym. 
 
Zamawiający – należy przez to rozumieć Inwestora przedsięwzięcia . 
 
Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym 
wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
          
2. MATERIAŁY . 
 
2.1. Warunki ogólne . 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłączenie wyroby 
budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo 
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 
podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane – 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i 
urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom 
określonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań 
określonych w ST w celu udokumentowania że materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 
określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 
 
 



2.2  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym . 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym 
przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i 
nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 
jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów . 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora 
nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w 
obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów . 
Jeśli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zmieniany bez zgody Inżyniera . 
 
3. SPRZĘT . 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie 
zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach 
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 
ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizację umowy 
mogą być niedopuszczone do realizacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, 
które nie wpłyną na stan i jakość transportowanych materiałów. 
 
4. TRANSPORT . 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 



niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do Terenu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT . 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za 
ich zgodność z dokumentacją kosztorysową wymaganiami ST, PZJ, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora 
nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
kosztorysowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Polecenia inspektora 
nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi wykonawca. 
 
5.2. Opis zakresu i  sposobu przeprowadzenia robót instalacyjnych . 
 

- WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA 

Wodę zimną do budynku należy doprowadzić z zewnętrznej instalacji 
wodociągowej  projektowanej na terenie inwestycji zasilanej z przyłącza z sieci 
w90 na dz. Nr 132/3. Dla rozliczenia ilości zużywanej wody projektuje się 
indywidualny dla budynku zestaw wodomierzowy, który umieszczony zostanie w 
studni wodomierzowej. Projekt przyłącza stanowi odrębne opracowanie.  
Instalacja wodna musi pokryć potrzeby bytowo-gospodarcze budynku oraz 
zapotrzebowanie do wewnętrznego gaszenia pożaru. 
W budynku nie przewiduje się zestawu do podnoszenia ciśnienia wody. 
Przygotowanie ciepłej wody dla budynku w projektowanej kotłowni– wg projektu 
kotłowni, które stanowi odrębne opracowanie. Rury prowadzić równolegle do 
przewodów zimnej wody – trasy w części rysunkowej opracowania. 
Instalację bytową tranzytową oraz piony projektuje się z rur PP. Instalację wody 
zimnej, ciepłej i cyrkulacji tj. przewody rozprowadzające od miejsca rozdziału oraz 
indywidualne podejścia pod przybory sanitarne projektuje się z rur i kształtek 
wielowarstwowych PEX/Al/PE łączonych poprzez złączki zaprasowywane. System 
montażu należy ściśle dostosować do instrukcji wydanej przez producenta 
zastosowanych rur. Przewody doprowadzające wodę do przyborów sanitarnych w 
poszczególnych pomieszczeniach projektuje się prowadzić w bruzdach ściennych. 



Indywidualne podejścia do armatury czerpalnej wykonać w krytej bruździe 
ściennej w osi przyboru czerpalnego. Przewody prowadzone w bruzdach 
ściennych wykonać w rurach osłonowych PESZEL.  
Przejścia przewodów instalacji wodnych przez przegrody budowlane wykonać w 
tulejach ochronnych o średnicy większej o co najmniej jedną dymensję od 
średnicy przewodu i klasie odporności ogniowej takiej jak przegroda. Wolną 
przestrzeń wypełnić materiałami nieagresywnymi i elastycznymi. Tuleja ochronna 
powinna być dłuższa od grubości ściany lub stropu o minimum 2 cm z każdej 
strony. W tulei nie powinny znajdować się żadne połączenia przewodu. Tuleja 
ochronna ma być trwale osadzona w przegrodzie budowlanej. Przebieg oraz 
średnice przewodów przedstawiono w części rysunkowej.  
Piony instalacji zimnej wody bytowej otulić izolacją przeciwroszeniową np. z pianki 
spełniającej odpowiednie wymagania p.poż., o grubości 9 mm lub innej o 
podobnych właściwościach.  
Na odgałęzieniach od poziomych przewodów rozdzielczych, obsługujących 
poszczególne grupy przyborów lub urządzeń, zamontować zawory odcinające, 
umożliwiające odcięcie poszczególnych 
odcinków instalacji. Przewody cyrkulacyjne wyposażyć natomiast w zawory 

termostatyczne. Zawory zabezpieczyć przed osobami postronnymi. 

Punkty poboru wody wraz z armaturą czerpalną wykonać zgodnie z projektem 
architektury  i wytycznymi Inwestora. Na podejściach pod przybory sanitarne oraz 
zawory czerpalne zamontować zawory odcinające. Wszystkie zawory czerpalne 
ze złączką do węża wyposażyć w zawór antyskażeniowy typu HA. Wysokość 
montażu podejść pod przybory dostosować do rodzaju elementów białego 
montażu (łazienki przystosowane dla małych dzieci). 
Izolację instalacji wodociągowej wykonać zgodnie z PN – 85/B-02421. Projektuje 

się wykonanie izolacji przeciwroszeniowej wody zimnej bytowej grubości 9 mm. 

Na kondygnacji garażu zastosować dla przewodów wody zimnej izolacje grubości 

19mm. Natomiast izolację cieplną wody ciepłej użytkowej i cyrkulacji grubości 

zgodnie z poniższą tabelą: 

 

 

Lp

. 

Rodzaj przewodu lub 

komponentu 

Minimalna gr. izolacji 

cieplnej 

(materiał 0,035 W/(m*K)1) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 
Średnica wewnętrzna od 22 do 35 

mm 
30 mm 

3 
Średnica wewnętrzna od 35 do 100 

mm 
równa średnicy wew. rury 

4 
Średnica wewnętrzna ponad 100 

mm 
100 mm 



5 

Przewody i armatura wg poz. 1-4 

przechodzące przez ściany lub stropy, 

skrzyżowania przewodów 

1/2 wymagań z poz. 1-4 

 

Zastosowana izolacja musi spełniać obecne wymagania ochrony 

przeciwpożarowej tj. klasa reakcji na ogień. Projektuje się izolację z pianki 

polietylenowej THERMAFLEX ThermaSmart PRO o klasie nierozprzestrzeniania 

ognia BL – s1, d0. Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać po uprzednim 

przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności oraz po potwierdzeniu 

prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Powierzchnia 

rurociągu lub urządzenia ma być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania 

izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, 

smarami itp. Instalacja wody ciepłej musi umożliwić uzyskanie w punktach 

czerpalnych wody o temp. nie niższej niż 55⁰C i nie wyższej niż 60⁰C. 

Zastosowane materiały muszą umożliwić przeprowadzenie ciągłej lub okresowej 

dezynfekcji bez obniżania trwałości instalacji i zastosowanych w niej wyrobów. Do 

przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbędne jest zapewnienie uzyskania w 

punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 70⁰C i nie wyższej niż 

80⁰C.  

 

- INSTALACJA HYDRANTOWA. 

Zaprojektowano rozdział instalacji wewnętrznej na potrzeby bytowo-gospodarcze i 

przeciwpożarowe. Na odgałęzieniu instalacji wody bytowej, za odejściem do 

wewnętrznej instalacji p.poż., należy zamontować zawór pierwszeństwa o 

średnicy nominalnej rurociągu zimnej wody, z presostatem na instalacji 

hydrantowej. Na zaworze należy nastawić minimalne ciśnienie, które musi być w 

instalacji wodociągowej przeciwpożarowej. Jeżeli ciśnienie w instalacji p.poż. 

spadnie poniżej nastawionego ciśnienia na zaworze na skutek zwiększonych 

rozbiorów, zawór automatycznie odcina zasilanie wody dla instalacji bytowej. Przy 

zaworze pierwszeństwa wykonać by-pass  umożliwiający konserwację zaworu bez 

odcinania dopływu wody do odbiorników w budynku, zgodnie z wytycznymi 

producenta armatury. Zawór pierwszeństwa w wykonaniu NC (brak zasilania 

awaryjnego) z układem ręcznego otwierania. Za zaworem pierwszeństwa, po ok. 

1,0m za zaworem,  możliwa zmiana materiału na instalacji zimnej wody na 

materiał palny. 

Nie jest wymagany montaż zestawu hydroforowego podnoszącego ciśnienie na 

potrzeby instalacji hydrantowej.    

Projektuje się hydranty HP25 o wydajności 1,0 l/s w szafkach przystosowanych do 

umieszczenia węża i gaśnicy. Lokalizacje hydrantów wg projektu architektury. 

Zawór hydrantowy powinien być umieszczony na wysokości 1,35 +/–0,1 m m 

licząc od poziomu podłogi w miejscu zainstalowania hydrantu. Zamek uniwersalny 

– otwarcie następuje po wyłamaniu pokrywy PVC lub przy pomocy klucza 



serwisowego. Wymagane ciśnienie na najniekorzystniej usytuowanym zaworze 

hydrantowym HP25 ≥ 0,2MPa 

Przewody instalacji hydrantowej wykonać jako rury stalowe ocynkowane wg PN-H-

74200:1998 łączone na gwint. Połączenia gwintowane należy uszczelnić przy 

użyciu pakuł i past uszczelniających. Z uwagi na materiał z jakiego projektuje się 

doziemną instalację wodociągową (rura PE) min. 0,5 m przed budynkiem wykonać 

przejście PE/stal. Odcinek instalacji stalowej w gruncie, aż do wejścia do budynku 

zabezpieczyć antykorozyjnie lub wykonać z rur z fabrycznie wykonaną powłoką 

antykorozyjną. Wejście do budynku wykonać w tulei ochronnej z materiału 

niepalnego dwa nominały większej niż rura przewodowa.  

Przewody instalacji hydrantowej prowadzić pod stropem. Indywidualne podejścia 

pod hydranty wykonać w osi zaworu hydrantowego.  

 System montażu należy ściśle dostosować do instrukcji wydanej przez 

producenta zastosowanych rur. Kompensacje na rurociągach instalacji 

wodociągowej stosować wg wytycznych wybranego producenta. Przewody 

prowadzone pod stropem mocować za pomocą uchwytów i zawiesi stalowych z 

wkładką gumową.   

Wszystkie rurociągi wody zimnej hydrantowej należy otulić izolacją 

przeciwroszeniową np. z pianki spełniającej odpowiednie wymagania p.poż., o 

grubości 19 mm lub innej o podobnych właściwościach.  

Po wykonaniu instalacji p.poż. należy przeprowadzić próbę ciśnieniową. Przy 

próbie należy zastosować ciśnienie odpowiadające 1,5 wartości najwyższego 

możliwego ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 0,9 MPa.  

Cyrkulację wody w instalacji przeciwpożarowej projektuje się zapewnić przez 

podłączenie instalacji na końcowym odcinku do płuczki zbiornikowej wc. 

Przejścia przewodów instalacji hydrantowej przez przegrody budowlane wykonać 

w tulejach ochronnych o średnicy większej o co najmniej jedną dymensję od 

średnicy przewodu i klasie odporności ogniowej takiej jak przegroda. Wolną 

przestrzeń wypełnić materiałami nieagresywnymi i elastycznymi. Tuleja ochronna 

powinna być dłuższa od grubości ściany lub stropu o minimum 2 cm z każdej 

strony. W tulei nie powinny znajdować się żadne połączenia przewodu. Tuleja 

ochronna ma być trwale osadzona w przegrodzie budowlanej.  

Po zakończeniu prac, wszystkie systemy powinny być wewnętrznie i zewnętrznie 

oczyszczone, sprawdzone i przetestowane. Wewnętrzna instalacja wodociągowa 

przed oddaniem do użytkowania powinna być przetestowana na nieszczelności 

przewodów i armatury. Próbę hydrauliczną należy wykonać na ciśnienie próbne 

Ppróbne=1.0MPa. Ciśnienie wylotowe i wypływ z punktów czerpalnych powinno 

odpowiadać wymaganiom PN-92/B-01706. Po pomyślnym wyniku próby należy 

instalację zdezynfekować i przeprowadzić badania bakteriologiczne i fizyko-

chemiczne zlecając je do odpowiedniej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej lub 

dowolnemu podmiotowi posiadającemu odpowiedni certyfikat. 

 



- WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ. 

Ścieki bytowo-gospodarcze powstające w budynku projektuje się odprowadzić do 

sieci kanalizacji sanitarnej Ø160 na działce 132/3 poprzez proj. przyłącze.  Projekt 

przyłącza kanalizacji sanitarnej wg odrębnego opracowania.  

Kanalizacja sanitarna w budynku będzie odbierać  ścieki z wszystkich 

projektowanych przyborów w pomieszczeniach. Odprowadzenie ścieków z pionów 

rozprowadzić podposadzkowoz rur tworzywowych PVC Ø110 oraz Ø160. Piony i 

podejścia do przyborów sanitarnych wykonać z rur PP niskoszumowych. 

Podejścia do misek ustępowych zakończyć kołnierzem z zaślepką w osi przyboru. 

Pozostałe odprowadzenia kanalizacji sanitarnej z przyborów sanitarnych 

prowadzić w przedściankach instalacyjnych, pod stropem (dotyczy natrysków i 

wpustów na +1) lub podposadzkowo, wyjścia zaślepić  na odpowiednich 

wysokościach.    

Na każdym pionie na najniższej kondygnacji, przed odsadzką pionu montować 

czyszczaki ze szczelną pokrywą. Wszystkie wpusty podłogowe oraz odwonienia 

liniowe należy zasyfonować.  Piony i przewody kanalizacyjne prowadzone pod 

stropem lub przed ścianą obudować .  

Rury kanalizacyjne prowadzone pod posadzką projektuje się z rur PVC 

kielichowych litych klasy S SN8 (SDR34)  Ø110 oraz Ø 160 łączonych na 

uszczelki.  

Piony kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach zakończyć rurami wywiewnymi o 

średnicy większej o 1 dymensję niż pion. Na każdym pionie, na najniższej 

kondygnacji montować rewizje kanalizacyjne. Na przewodach kanalizacyjnych 

czyszczaki umieszczać zgodnie z wymogami PN-92/B-01707. Zawory 

napowietrzające stosować w miejscach wskazanych na załączniku graficznym. 

Załamania na poziomach kanalizacyjnych  można  wykonywać  tylko  za  pomocą  

łagodnych łuków lub podwójnych kolan 45°. 

Trasy instalacji i dokładne lokalizacje urządzeń w części rysunkowej opracowania. 

Instalacje skroplinową prowadzić z rur PVC-U klejonych o średnicy minimum 

32mm. Grawitacyjne odprowadzenia z urzadzen zasyfonować. W przypadku 

wpięcia bezpośrednio do pionu przed wlączeniem obligatoryjnie wykonać 

zabezpieczenie przeciwzapachowe (syfon). Trasy instalacji skroplinowej 

przedstawiono w części graficznej. 

Przejścia przez przegrody budowalne należy wykonać w tulejach ochronnych, 

umożliwiających swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W 

obszarze tulei nie może być wykonane żadne połączenie na przewodzie. Należy 

zagwarantować aby rury nie uległy uszkodzeniu pod wpływem ewentualnych 

uderzeń bądź wstrząsów. 

 

- WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

Odprowadzenie wody opadowej z polaci dachu porjektowanego budynku poprzez 

rury spustowe na teren wokół budynku. Lokalizacja pionow spustowych w 

projekcie architektury. 



 
- UWAGI I WYTYCZNE DLA WYKONAWCY. 

 Przed przystąpieniem do robót oraz w ich trakcie należy przestrzegać 

warunków postawionych w klauzulach uzgadniających. 

 Całość robót objętych niniejszym opracowaniem należy wykonać zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych 

cz. II”, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 

sztucznych”, wytycznymi producentów rur. 

 Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia powinny mieć aktualne 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie w Polsce atesty, aprobaty 

techniczne, dopuszczenia UDT, deklaracje zgodności. 

 W trakcie wykonywania robót bezwzględnie należy przestrzegać przepisów 

BHP. 

 Realizacja prac może nastąpić po uprzednim wytyczeniu projektowanych 

urządzeń przez odpowiednią jednostkę geodezyjną. 

 Projekt podlega ochronie prawnej w oparciu o ustawę o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych. 

UWAGI KOŃCOWE. 

- Przed przystąpieniem do realizacji instalacji należy dokładnie zapoznać się z 

zakresem  i wymaganiami  dokumentacji projektowej i wszystkie zastrzeżenia lub 

wątpliwości należy zgłosić przed przystąpieniem do prac budowlanych, 

- Wszystkie roboty budowlane wykonywać zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego, warunkami technicznymi wykonania robót i zasadami sztuki 

budowlanej, pod nadzorem osób posiadających odpowiednie przygotowanie 

zawodowe, 

- Wszelkie materiały użyte w budynku muszą posiadać aktualne atesty polskie i 

świadectwa dopuszczania do stosowania w budownictwie, 

- Należy przestrzegać przepisy BHP, 

- Projekt podlega ochronie prawnej w oparciu o ustawę o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych. Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu budowlanego 

wymagają każdorazowo. 

Szczegóły dotyczące zaprojektowanych rozwiązań technicznych zostały 

przedstawione w części graficznej opracowania. Dopuszcza się zmiany 

zastosowanych w niniejszym projekcie materiałów  

i urządzeń. Wymaga to uzgodnienia z Projektantem. Materiały zastępujące 

powinny cechować się takimi samymi parametrami technicznymi i 

eksploatacyjnymi, a ponadto muszą one odpowiadać normom i posiadać 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie powszechnym. 

 

       - INSTALACJA CO. 

Źródłem ciepła dla budynku będzie kotłownia gazowa wg odrębnego opracowania.   

Parametry pracy kotłów: 60/40°C.  Wg PN-76/B-03420 dla m. Gołubie. 



OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ. 

Projektuje się instalację wodną, pompową, z rozdziałem dolnym  pracującą w 

układzie zamkniętym. Dla omawianego budynku projektuje się 3 niezależne 

instalacje grzewcze ( Sekcja ogrzewania podłogowego, sekcja ciepła 

technologicznego, sekcja przygotowania ciepłej wody użytkowej). Sekcja 

ogrzewania płaszczyznowego zasilana oddzielnie poprzez układ pompowo 

mieszający wbudowany w układ technologiczny projektowanej kotłowni gazowej. 

Pomieszczenia będą ogrzewane za pomocą ogrzewania podłogowego. Projektuje 

się system z rur grzewczych z polietylenu sieciowanego PE-RT/AL./PE 

zabezpieczającej instalację przed przenikaniem tlenu.  Rury o dopuszczalnej 

temperaturze pracy 60 ° C. Jako rozdzielacze ogrzewania podłogowego 

zastosować rozdzielacze mosiężne 1’’ z przepływomierzami. Każdą z belek 

rozdzielacza wyposażyć w zawór odcinający, upustowy oraz odpowietrznik. 

Rozdzielacze projektuje się w szafkach podtynkowych. Szafki powinny posiadać 

zamknięcie przed dostępem osób niepowołanych.  Rozprowadzenie instalacji 

podłogowej w posadzce ,  w warstwie wylewki. Rury montować za pomocą klipsów 

do maty systemowej. Przejścia przez dylatację w otworach drzwiowych i dylatację 

zabezpieczyć rurą osłonową na odcinku 400mm. Płytę grzewczą wykonać z 

betonu o dopuszczeniu do ogrzewania podłogowego. Niezbędna jest znajomość 

technologii układania przewodów w tym systemie, stosowania odpowiednich 

dylatacji między płytami grzewczymi oraz znajomości zasad równoważenia 

hydraulicznego instalacji. Regulacja ogrzewania podłogowego realizowana będzie 

centralnie regulatorem pogodowym w kotłowni gazowej.  Regulacja hydrauliczna 

układu za pomocą zaworów równoważących montowanych na powrocie  przed 

każda belką rozdzielacza podłogowego.  Pozostałe instalacje, główne przewody 

rozprowadzające  prowadzone pod stropem  od źródła ciepła projektuje się jako 

stalowe ze szwem zgodnie z PN-82/H-74200. Z rozdzielacza instalacyjnego 

kotłowni wychodzą następujące gałęzie grzewcze: 

Gałąź nr 1  Instalacja ogrzewania podłogowego 

Q = 22 kW, 44/34C, dH =49 kPa 

Gałąź nr 2  Instalacja ciepła technologicznego 

Q = 10,1 kW ( chwilowe 31,1 kW), 60/40C, dH = 39,2 kPa 

Gałąź nr 3 Instalacja ciepłej wody użytkowej  



                      Q= 20 kW, 60/40C (Przegrzew Legionelli  70/50C). 

 

PRZEWODY I ARMATURA . 

Instalację  zaprojektowano  z wielowarstwowych rur  polietylenowych z 

wkładką aluminiową i pełną osłoną antydyfuzyjną, typu PE-RT/Al./PE układanych 

pod  posadzką  w  warstwie  wylewki. Zaprojektowano układ ślimakowy wężownic.  

Przewody rozprawadzające poziome w przestrzeni sufitu podwieszanego wykonać 

z rur stalowych ze szwem zgodnie z PN-82/H-74200 łączonych przez spawanie. 

Przejścia przez przegrody budowlane należy wykonywać w tulejach ochronnych, 

umożliwiających swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W 

obszarze tulei nie może być wykonane żadne połączenie na przewodzie. Należy 

tez zagwarantować, aby rury nie uległy uszkodzeniu pod wpływem ewentualnych 

uderzeń bądź wstrząsów. 

Armatura regulacyjna za pomocą zaworów równoważących w kotłowni oraz na 

instalacji. 

INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO. 

Ciepło do nagrzewnicy wodnej  w  centrali wentylacyjnej zostanie doprowadzone 

osobną gałęzią grzewczą  z pomieszczenia kotłowni.   

Przewody rozprowadzające wykonać z rur instalacyjnych, stalowych, czarnych ze 

szwem wg PN-79/H-74244 łączonych przez spawanie. Rurociągi poziome w 

prowadzić ze spadkiem       0,3 %, w kierunku kotłowni gazowej.   Gałąź przed 

centralą będzie uzbrojona w armaturę zaworową. Dobór armatury w części 

graficznej opracowania. Odwodnienie instalacji c.t. łącznie z pionami projektuje się 

poprzez zawory spustowe,   na przewodach rozprowadzających, w najniższych 

punktach załamań instalacji c.t. oraz w kotłowni.  Mocowanie przewodów należy 

wykonać z zastosowaniem  podpór i zawiesi systemowych firmy HILTI. Instalację 

odpowietrzać stosując zawory odpowietrzające z odcięciem na króćcach o 

długości ok.10cm. Po zakończeniu montażu instalację ciepła technologicznego 

należy przepłukać, a następnie poddać próbie hydraulicznej na szczelność. 

Podczas prób dokonać oględzin wszystkich połączeń. Instalację zaleca się poddać 

próbie ciśnienia: Pr + 0,2 MPa. 

 

ZABEZPIECZENIA PPOŻ . 

Zaprojektowane izolacje techniczne sklasyfikowano jako nierozprzestrzeniające 

ognia. Przejścia instalacji grzewczych  przez strefy ppoż. zabezpieczone zostaną 

systemami biernej ochrony ppoż. Wszystkie przejścia i przepusty zostaną 

zabezpieczone do wymaganej odporności pożarowej . 



UWAGA!  Wszystkie przejścia i przepusty należy oznaczyć tabliczką znamionową 

TZ CP. 

ZAMOCOWANIE INSTALACJI. 

Do podwieszenia przewodów  rozprowadzających zastosować systemowe 

podpory i zawiesia. Przewody podwieszać do stropu w przestrzeni 

międzystropowej. Zastosować obejmy z przekładką termiczną między przewodem 

a obejmą. Wybór producenta w zakresie Generalnego Wykonawcy.  

Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż 

przewodu.  

Konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, 

poosiowy przesuw przewodu. Maksymalny odstęp między podporami przewodów 

podano w tabeli poniżej. 

Dn = 15 mm = 1,0 m  

Dn = 20 mm = 1,0 m 

Dn = 25 mm = 2,0 m  

Dn = 32 mm = 2,0 m 

Dn = 40 mm = 2,5 m  

Dn = 50 mm = 3,0 m 

Dn = 65 mm = 3,0 m 

KOMPENSACJA PRZEWODÓW.  

Instalacja pracuje w układzie samokonpensującym się. Kompensację wydłużeń 

termicznych rozwiązano za pomocą naturalnych załamań. W trakcie montażu 

należy wykonać naciągi wstępne równe połowie wydłużenia gałęzi. Współczynnik 

rozszerzalności dla przewodów stalowych wynosi 0,012 mm/mOC. Wydłużenie 

przewodu przy temperaturze wewnętrznej 15OC i temperaturze czynnika 80OC 

wynosi x=0,78 mm/m. 

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE. 

Zabezpieczeniu antykorozyjnemu podlegają wszystkie elementy stalowe 

 i żeliwne, które należy oczyścić do II-stopnia czystości, zgodnie z PN-72/H-97051 

i 52, a następnie pomalować 2-krotnie farbą samoutwardzalną zgodnie z 

Wytycznymi zabezpieczenia powierzchni i rurociągów – OBRS-SPWC Nr 1-012-1. 

Wyroby malarskie powinny być atestowane i użyte w okresie gwarancyjnym. 

Dopuszcza się malowanie rurociągów: 



- emalią kreadurową czerwoną tlenkową o symbolu 7962-000-250 pod 

warunkiem nakładania powłoki zgodnie z instrukcją KOR-3A, 

- inne farby i lakiery pod warunkiem posiadania atestu dopuszczającego do 

stosowania dla zabezpieczeń antykorozyjnych rurociągów ciepłowniczych. 

Całość zabezpieczenia antykorozyjnego wykonać zgodnie z WTWiORBM – część 

II Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych, rozdział 16. 

PŁUKANIE INSTALACJI . 

Podczas montażu rurociągów i grzejników, należy zwrócić szczególną uwagę, aby 

do wnętrza rur nie dostały się zanieczyszczenia mechaniczne.   

Przeznaczony do montażu odcinek rury lub element powinien być całkowicie 

czysty. W celu usunięcia ze zładu ewentualnych zanieczyszczeń, należy 

dwukrotnie przepłukać instalację wodą o prędkości przepływu około 2,0 m/s.  

Przed płukaniem należy wszystkie zawory termostatyczne oraz równoważące 

ustawić na nastawę „N”  - pełne otwarcie. Płukanie instalacji należy potwierdzić 

wpisem do Dziennika Budowy. 

PRÓBY SZCZELNOŚCI . 

Po zamontowaniu instalacji należy przeprowadzić próby ciśnieniowe. Instalację 

poddać próbie na zimno na ciśnienie Pp=1,5 Pr, tj. 0,45 MPa oraz próbie na 

gorąco przy pełnych parametrach roboczych. 

Ciśnienie próbne utrzymywać przez minimum 30 min, dokonując przy tym oględzin 

instalacji – szczególnie połączeń kołnierzowych i spawanych.  z Na czas prób 

należy odłączyć przeponowe naczynie wzbiorcze oraz zawór bezpieczeństwa. 

Próby  wykonać  szczególnie  starannie,  zgodnie  z  „ Warunkami  technicznymi  

wykonania   i  odbioru   robót  budowlano  -montażowych „ - tom : II ,- instalacje  

sanitarne  i  przemysłowe. Fakt wykonania udanej próby należy odnotować w 

Dzienniku Budowy. 

IZOLACJE TERMICZNE . 

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach ogrzewczych powinny 

być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. Izolacje 

termiczne wykonać na wszystkich rurociągach rozprowadzających prowadzonych 

w budynku. Izolacja dla przewodów instalacji wewnętrznej powinna być w klasie 

palności min. B-s3,d0. Instalacje na zewnątrz budynku zabezpieczyć płaszczem z 

blachy aluminiowej. 



Grubości izolacji wewnątrz budynku: 

L

p. 
 Rodzaj przewodu lub komponentu 

 Minimalna grubość 

izolacji cieplnej 

(materiał 0,035 W/(m · 

K) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm  20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 

mm 

 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 

mm 

 równa średnicy 

wewnętrznej rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 

mm 

 100 mm 

5 

 

Przewody i armatura wg poz. 1-4 

przechodzące przez ściany lub 

stropy, skrzyżowania przewodów 

 1/2 wymagań z poz. 

1-4 

6 

 

Przewody ogrzewań centralnych wg 

poz. 1 -4, ułożone w komponentach 

budowlanych między ogrzewanymi 

pomieszczeniami różnych 

użytkowników 

 1/2 wymagań z poz. 

1-4 

 

7  Przewody wg poz. 6 ułożone w 

podłodze 

 6 mm 

8 

 

 Przewody ogrzewania 

powietrznego (ułożone wewnątrz 

izolacji cieplnej budynku)  

 40 mm 

 

9 

 

Przewody ogrzewania 

powietrznego (ułożone na zewnątrz 

izolacji cieplnej budynku)  

 80 mm 

 

Całość robót związanych z izolacjami, wykonać zgodnie z normą PN-85/B-02421. 

REGULACJA INSTALACJI . 

Regulacja hydrauliczna  realizowana będzie na zaworach równoważących przy 

rozdzielaczach ogrzewania podłogowego oraz zaworach 3drogowych i 

równoważących w kotłowni. Regulacja hydrauliczna instalacji CT realizowana 

będzie za pomocą zaworów równoważąco-regulacyjnych. Sterowanie temperaturą 

czynnika c.o. będzie się odbywało poprzez regulator pogodowy kotłowni.  

ODWODNIENIA I ODPOWIETRZENIA.  

Odpowietrzenie instalacji będzie możliwe przez odpowietrzniki automatyczne z 

odcięciem zamontowane na  końcach wszystkich gałęzi, przez automatyczne 

zawory odpowietrzające zamontowane na rozdzielaczach.Odwodnienie przez 



gałązki spustowe w najniższych punktach instalacji w kotłowni gazowej. Przewody 

poziome należy prowadzić ze spadkiem w kierunku rozdzielni ciepła.  W 

najwyższych punktach instalacji należy zamontować odpowietrzenia.  

 

          - INSTALACJA WENTYLACJI. 

Przeznaczeniem projektowanej instalacji nawiewno-wywiewnej wentylacji z 

obróbką cieplną powietrza jest zapewnienie właściwych warunków pracy, czystości 

powietrza i komfortu poprzez wymianę powietrza wewnętrznego na świeże, 

filtrowane, ogrzewane i chłodzone. 

POZIOM HAŁASU. 

Maksymalny poziom hałasu dla wentylacji i klimatyzacji będzie spełniał 
wymagania normy PN-87/B-02151.02. 
Tłumienie dźwięku organizowane będzie przez: 

 połączenie centrali i wentylatorów z siecią kanałów za pomocą króćców 
elastycznych, 

 urządzenia zostaną posadowione na wibroizolatorach co pozwoli uniknąć 
przenoszenia drgań na konstrukcję obiektu. 

 zamontowanie na sieci kanałów tłumików akustycznych oraz podstaw 
dachowych tłumiących, 

 izolacje kanałów wentylacyjnych, 
 

BILANS POWIETRZA. 

Bilans powietrza wentylacyjnego został sporządzony dla wentylacji ogólnej w 
oparciu  o krotności wymian wymagane przepisami oraz w oparciu o wytyczne 
technologiczne i wytyczne projektowe. Szczegółowa ilość powietrza w podpunkcie 
z opisem konkretnej grupy pomieszczeń została przedstawiona na końcu opisu.  

 

WENTYLACJA POMIESZCZEŃ . 

Wg PN-76/B-03420 dla m. Gołubie 
Warunki klimatyczne   zima   lato 
Strefa     II   II 
Temp termometru suchego  -18oC   +30oC 
Wilgotność względna   100%   50% 
 
Powietrze doprowadza się za pomocą centrali wentylacyjnej, nawiewno-
wywiewnej z wymiennikiem krzyżowym zlokalizowanej w pomieszczeniu 
technicznym na poziomie +1. Centralę dostarczyć w sekcjach transportowych. 
Wprowadzenie centrali przez otwieralne okno nad łącznikiem. Dla okresu 
zimowego centrala została wyposażona w nagrzewnicę wodną, dla okresu 
letniego w chłodnicę. Dane techniczne centrali na końcu opisu. 
Czerpnie i wyrzutnie zaprojektowano jako ścienne.  
Do realizacji nawiewu powietrza w pomieszczeniach zastosowano nawiewniki 



wirowe ze skrzynką rozprężną i przepustnicą instalowane w suficie podwieszanym 
oraz na parterze kratki nawiewne z przepustnicami. Wywiew realizowany 
zaworami wyciągowymi oraz kratkami wyciągowymi.  
Instalacje wentylacji zaprojektowano z kanałów wentylacyjnych okrągłych „SPIRO” 
typu B/I oraz prostokątnych typu A/I z blachy stalowej ocynkowanej. Kształtki i 
kanały prostokątne łączone za pomocą kołnierzy z uszczelką. Kanały okrągłe z 
łączone poprzez wkręty samowiercące i uszczelniacze silikonowe. Szczelności 
kanałów wentylacyjnych klasy B. 
Centralę wentylacyjną należy wyposażyć w układ automatyki pozwalający na 
sterowanie wentylacją pomieszczenia według aktualnych potrzeb użytkownika. W 
normalnych godzinach pracy układ powinien pracować z pełną wydajnością. W 
godzinach nocnych układ powinien przechodzić w tryb przewietrzania tj. 15 min 
pracy na 45 minut przerwy. Lokalizacja sterownika centrali zgodnie ze wskazaniem 
Inwestora. Automatykę należy wyposażyć w styk umożliwiający współpracę z 
przypisanymi wentylatorami.  
Dla zespołu sanitariatów zaprojektowano indywidualne układy wywiewne 
kanałowe. Zastosowano wentylatory kanałowe wg specyfikacji na końcu opisy z 
płynną regulacją obrotów. Wyrzuty wyprowadzono ponad dach budynku. Nawiew 
realizowany będzie przez kratki transferowe lub podcięcia drzwi wejściowych do 
pomieszczeń. Ilość powietrza wywiewanego została uwzględniona w bilansie 
całego budynku i jest kompensowana z układów wentylacji pomieszczeń . Praca 
wentylatorów zblokowana z pracą centrali wentylacyjnej. 
Dla chłodnicy freonowej  projektuje się agregat zewnętrzny. Przewody chłodnicze 
projektuje się jako miedziane w fabrycznej izolacji. Przewody prowadzone na 
zewnątrz projektuje się prowadzić w izolacji chlorokauczukowej o grubości 25mm.. 
Zwrócić  szczególną  uwagę  na  czystość  wewnętrzną  rur  przed montażem!  

Przewody prowadzone na zewnątrz należy dodatkowo zabezpieczyć za pomocą 

płaszcza z blachy stalowej ocynkowanej w taki sposób aby żaden przewód nie 

był widoczny i narażony na działanie czynników zewnętrznych. Odprowadzenie 

skroplin z wymienników i chłodnic wg części wod-kan opracowania. Instalacje 

chłodnicze sprawdzić na ciśnienie i próżnię. Ciśnienia wg norm przedmiotowych. 

Z prób  spisać protokoły. Wykonawstwo powierzyć firmie specjalistycznej. 

Przebicia przez kondygnacje dla instalacji freonowej i zasilenia między 

jednostkami a agregatem należy wykonać po uprzednim sprawdzeniu zgodności 

trasy ze stanem istniejącym (pokrywanie się trasy z trasami wskazanymi w 

projekcie). Na odcinkach pionowych należy co 7 m syfonować instalację 

chłodniczą. Instalację rurową klimatyzacji wykonać z rur miedzianych 

chłodniczych spełniających normę PN-EN 12735-1 (rury miedziane do 

chłodnictwa i klimatyzacji) i posiadających atest do stosowania z czynnikiem 

chłodniczym R410A przez lutowanie lutem twardym w osłonie azotu. Rurociągi 

chłodnicze z miedzi łączyć na lut twardy. Unikać połączeń śrubowych. Po 

montażu przedmuchać  azotem. Po wykonaniu instalacji sprawdzić ją próbą 

próżniową przez min. 24 h. Po wykonaniu i sprawdzeniu instalacji należy ją 

izolować otulinami z pianki chlorokauczukowej Instalację skroplin odprowadzać 

do syfonów pod umywalkami lub na zewnątrz budynku Piony prowadzić w 

bruzdach ściennych. 

Każda instalacja chłodnicza po zamontowaniu, ale przed jej uruchomieniem, 



powinna być poddana próbie ciśnieniowej z zastosowaniem azotu. Celem próby 

jest sprawdzenie i wskazanie szczelności całej instalacji. Próba ciśnieniowa 

może być wykonywana na całej instalacji lub etapami w miarę kończenia 

poszczególnych jej części. 

Podczas prób zaleca się stosować następujące zasady ogólne: 

- Czystość instalacji. Podczas montażu rurociągów i odbiorników, należy zwrócić 

szczególną uwagę, aby do wnętrza rur nie dostały się zanieczyszczenia 

mechaniczne. Przeznaczony do montażu odcinek rury lub element powinien być 

całkowicie czysty. W celu usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń, należy 

instalację przedmuchać azotem. 

- Rurociągi przed próbami nie powinny być izolowane ani malowane. Powinny 

być wszędzie dostępne do oględzin i do sprawdzania szczelności. 

- Użyty do prób gaz powinien być bezpieczny, suchy i czysty. W szczególności 

oznacza to, że ma być niewybuchowy, niepalny, chemicznie i fizjologicznie 

obojętny, pozbawiony wody i oleju, również bezpieczny dla środowiska 

naturalnego. Norma PN-77/M-04605 określa dopuszczalną zawartość wody  w 

gazie próbnym na 0,03 g/m3 

- Sprawdzenie szczelności prowadzi się przy odłączonych sprężarkach 

chłodniczych. Jeżeli podczas prób zachodzi zagrożenie uszkodzenia dławnic, 

mieszków lub różnych innych elementów urządzenia, zwłaszcza zaworów 

regulacyjnych lub pomiarowych, należy również i te elementy na czas prób 

odłączyć, a instalację wyposażyć w odpowiednie pomocnicze zaślepki, obejścia 

itp. Dobrą praktyką jest dokładne sprawdzenie przed próbą szczelności 

świadectw z przeprowadzonych prób wytrzymałości ciśnieniowej wszystkich 

elementów wchodzących w skład instalacji chłodniczej. 

- Przygotowany rurociąg pomocniczy, doprowadzający gaz do prób instalacji – 

również uprzednio  poddany próbie – musi być wyposażony w legalizowany 

manometr do bieżącego pomiaru ciśnienia, o właściwym zakresie ciśnień i 

odpowiedniej dokładności. Norma PN-77/M-04605 wymaga, aby elementarna 

działka skali manometru nie była większa od 1% mierzonego ciśnienia. Dla 

przykładu przy ciśnieniach próbnych od 1,2 do 2,1 MPa elementarna działka 

nie powinna być większa od 0,012 do 0,021 MPa, z czego wynika że optymalna 

działka elementarna powinna mieć wartość 0,01 MPa (0,1 bar). 

- Do ciśnienia próbnego należy dochodzić stopniowo. W pierwszym etapie należy 

np. dojść do 20 bar, a następnie dopiero do ciśnienia końcowego prób. 

Równocześnie po osiągnięciu kolejnych etapów  zawsze konieczne jest 

sprawdzenie szczelność wszystkich połączeń na rurociągu. 

- Należy w miarę możliwości wykryć i oznakować wszystkie ujawnione przy 

danym ciśnieniu nieszczelności, po czym próbę należy przerwać, a wykryte 

nieszczelności usunąć. Do przeprowadzenia prac spawalniczych, lutowniczych, 

względnie do wymiany uszczelnień, ze względu na bezpieczeństwo konieczne 

jest wypuszczanie gazu tak, aby ciśnienie w rurociągu zrównało się z 

atmosferycznym. Próbę i sprawdzenie szczelności należy powtórzyć przy tym 



samym ciśnieniu. Dopiero po stwierdzeniu całkowitej szczelności przy danym 

ciśnieniu można przejść do wyższego poziomu ciśnienia, przy którym należy cały 

cykl powtórzyć. Te same zasady odnoszą się do końcowej fazy próby. Ogólną 

wytyczną co do wyboru ilości stopni ciśnieniowych jest zasada: im wyższa jest 

jakość montażu i czym wyższe zaufanie do jakości pracy monterów i spawaczy, 

tym mniej może być takich stopni, bo tym szczelniejsza będzie instalacja po 

montażu. 

- Układ do momentu stwierdzenia jego szczelności powinien pozostać (przy 

odłączonej sprężarce lub odłączonych butlach zasilania gazem)przez określony 

czas pod ciśnieniem. Na ogół wymaga się czasu od kilkunastu godzin do 1 doby, 

podczas którego ciśnienie powinno być zapisywane. Zgodnie z normą spadek 

ciśnienia nie powinien przekraczać podczas pierwszych 6 godz. 2% w 

odniesieniu do wartości początkowej. Jest to okres stabilizacji ciśnienia. W 

pozostałych godzinach zmiany ciśnienia mogą być wywołane tylko przez zmiany 

temp. zewnętrznej. Jeżeli jest inaczej, oznacza to nieszczelność, co pociąga za 

sobą konieczność dalszego uszczelniania urządzenia i powtórzenia próby od 

początku 

Przed napełnieniem instalacji, należy przewody przedmuchać sprężonym azotem 
technicznym. Test szczelności musi być zgodny z EN-378-2. 
Po uzyskaniu pozytywnych prób instalację napełnić freonem i przeprowadzić 
rozruch instalacji . 
 

HIGIENA I ZDROWIE. 

Wywiew powietrza z układów wyrzutowych WC wyprowadzony został ponad dach 
budynku. Wywiewane powietrze nie zawiera zanieczyszczeń wymagających 
dodatkowego doczyszczania powietrza wentylacyjnego. W pobliżu czerpni 
powietrza nie ma źródeł emisji zapachów, wyrzutni z innych systemów 
wentylacyjnych mogących prowadzić do zanieczyszczenia powierza 
doprowadzanego do centrali wentylacyjnej.  Podczas montażu instalacji 
wentylacyjnej należy zamontować elementy w sposób umożliwiający łatwy 
demontaż fragmentów instalacji dla okresowego czyszczenia przewodów 
wentylacyjnych,  w przypadkach, gdy demontaż instalacji jest niemożliwy 
montować otwory rewizyjne, do których jest łatwy dostęp. Nie należy ich sytuować 
w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych – zgodnie z 
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTI 
Instal zeszyt 5. 

 

BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE. 

Podział na strefy pożarowe :  

Strefa pożarowa nr I  –  pomieszczenie techniczne 0/8 . Strefa pożarowa Pm z 

gęstością obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2. Powierzchnia wewnętrzna 23m2.   

Strefa pożarowa nr II  –  budynek w pozostałej kubaturze projektowanej z 

łącznikiem z budynkiem szkoły .  Strefa pożarowa zakwalifikowana do kategorii 

zagrożenia ludzi ZL II. Powierzchnia wewnętrzna 745m2 , przy dopuszczalnej 

5000m2 .   



Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne 

izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych 

mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób 

zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. 

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy 

oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe 

klapy odcinające o klasie odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej 

elementu oddzielenia przeciwpożarowego z uwagi na szczelność ogniową, 

izolacyjność ogniową i dymoszczelność (E I S). 

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone 

przez strefę pożarową, której nie obsługują, powinny mieć klasę odporności 

ogniowej wymaganą dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref 

pożarowych z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i 

dymoszczelność (E I S) lub powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy 

odcinające. 

Urządzenia oddymiające 

Klatka schodowa z projektowanym wyposażeniem w samoczynne urządzenia 

oddymiające grawitacyjne z klapą dymową w połaci dachu .  

Wyposażenie w urządzenie do usuwania dymów i gazów pożarowych w oparciu o 

uznany standard techniczny wskazany w projekcie wykonawczym urządzenia 

przeciwpożarowego. 

Uruchamianie z systemu wykrywania dymu w klatce schodowej .  

Napowietrzanie samoczynne na pierwszej kondygnacji nadziemnej drzwiami 

wejściowymi do klatki schodowej. Drzwi wyposażyć w siłowniki i zasilić 

elektrycznie.  

Uwaga: Oddymianie grawitacyjne klatki schodowej stanowi część opracowania 
architektonicznego. 
 

IZOLACJA PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH. 

Kanały wentylacyjne nawiewne  i wywiewne prowadzone wewnątrz budynku 
należy izolować wełną mineralną w płaszczu z folii aluminiowej. Izolację łączyć za 
pomocą taśmy aluminiowej samoprzylepnej. Kanały elastyczne jako fabrycznie 
izolowane o długości maksymalnie 1,5m. Grubość izolacji zgodnie z załącznikiem 
nr 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
  
– Kanały nawiewne i wywiewne dla układu NW1 prowadzone wewnątrz 

budynku gr. min. 40mm 

– Kanały czerpne i wyrzutowe dla układów  NW1 prowadzone wewnątrz 

budynku poddasza gr. min. 80mm  

– Kanały wyciągowe WC bez izolacji  

 
Materiał izolacyjny o ww. grubościach określony został dla współczynnika 0,035 
W/mK.  
 



WYKONANIE INSTALCJI WENTYLACJI. 

 
a) Centrale wentylacyjne zamawiać i dostarczyć w sekcjach transportowych. 
Montaż urządzenia w miejscu posadowienia odbywać się będzie przez okno 
otwieralne w osiach 4-5/A na I piętrze. Należy uwzględnić dojazd dźwigu.  
b) Montaż prowadzić zgodnie z projektem wykonawczym i DTR urządzeń. 
Zaleca się stosować Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 
wentylacyjnych (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5), wrzesień 
2002r. 
c) Prace rozruchowe wykonać wg PN-79/B-10440 „Wentylacja mechaniczna. 
Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz zaleca się 
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania 
techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5), wrzesień 2002r. 
d) Przed rozpoczęciem robót  dokonać rozpoznania w zakresie warunków 
prowadzenia robót, oraz przygotowania placu budowy do rozpoczęcia prac 
instalacyjnych. 
e) Przed montażem dokładnie sprawdzić jakość elementów i urządzeń. W 
przypadku stwierdzenia uszkodzeń, wymienić na nowe bez wad, lub dokonać 
napraw w taki sposób, aby zagwarantować właściwą jakość montażu i żywotność 
elementów. Sporządzić protokół usterek elementów. 
f) Prace rozpocząć po oględzinach miejsc montażu i wytyczeniu tras. 
Sprawdzić przygotowanie i jakość konstrukcji dla central i agregatów 
klimatyzacyjnych.          
g) W pierwszej kolejności montować urządzenia podstawowe, a w dalszej 
kolejności instalację podstawową. Kształtki przejściowe zamawiać po założeniu 
urządzeń i ustaleniu  wysokości prowadzenia kanałów wentylacyjnych. 
h) Sieci wentylacyjne nawiewne prostokątne należy wykonać z blachy 
ocynkowanej wg. Ogólnych zasad, wynikających z normy BN-88/8865-004.  
i) Kanały oraz kształtki wentylacyjne. 
 
Podczas montażu kanałów należy zwracać uwagę, aby nie zabrudziły się ich 
wewnętrzne ścianki. Wszelkie otwarte zakończenia przewodów, należy na czas 
budowy zabezpieczyć odpowiednimi zaślepkami lub osłonami. Należy dopilnować, 
aby wnętrze przewodów wolne było od wszelkich zanieczyszczeń bądź ciał 
obcych. 
Dodatkowe wzmocnienia powinny być zapewnione poprzez przetłoczenia na 
ściankach i profile wzmacniające. Zmiany kierunku i odgałęzienia wyposażyć w 
łopatki kierownicze, a ich promień wewnętrzny winien wynosić co najmniej 100 
[mm]. Przewody i kształtki muszą mieć powierzchnię gładką, bez wgnieceń i 
uszkodzeń powłoki ochronnej. Technologiczne ubytki powłoki ochronnej   
zabezpieczyć środkami antykorozyjnymi. 
Kształtki wentylacyjne wykonywać etapowo w miarę wykonywania instalacji. 
Należy się liczyć z koniecznością dopasowania niektórych kształtek i kanałów na 
budowie w trakcie montażu. Wszystkie kształtki przyłączeniowe do central 
wentylacyjnych i urządzeń należy specyfikować i wykonywać po ich 
zamontowaniu. 
Należy również uwzględnić niezbędną ilość kanałów do dopasowywania na 
budowie (np. luźne kołnierze, domiary). 
Po wykonaniu instalacji wentylacji należy przeprowadzić próby szczelności 
wszystkich odcinków instalacji dla każdego układu wentylacyjnego i 



klimatyzacyjnego przez sprawdzenie dotykowe i kontrole wzrokową połączeń 
odcinków przewodów.   
a) wszystkie ciągi kanałowe, których spód znajduje się na wysokości poniżej 
2,0 m od posadzki – należy oznakować  żółto-czarnymi pasami, zgodnie z 
wymogami przepisów BHP. 
b) Kanały wentylacyjne na zewnątrz budynku należy zabezpieczyć w sposób 
trwały przed korozją poprzez zabezpieczenie ich powłoką malarską. Odległość 
mocowań przewodów o wymiarze poprzecznym do: 500 mm co max 5 m , do 
1000 mm co max 4 m. Podwieszenia powinny spełniać wymagania normy PN-EN 
12236:2003 „Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów 
wentylacyjnych – Wymagania wytrzymałościowe”  
c) Kanały wentylacyjne przechodzące przez stropy lub ściany powinny być 
obłożone podkładkami amortyzacyjnymi z wełny mineralnej lub innego materiału o 
podobnych właściwościach na grubość ściany lub stropu. 
d) Wszystkie czujniki automatycznej regulacji montować w miejscach o 
wyrównanych parametrach przepływu. 
e) Złącza śrubowe należy wykonać  z elementów ocynkowanych. 
f) Połączenia wyrównawcze odcinków instalacji wykonać starannie z 
zachowaniem pewności połączenia.  
g) Po montażu dokonać prób rozruchowych, pomiarów skuteczności ochrony i 
działania zabezpieczeń elektrycznych.  
h) We wszystkich instalacjach wentylacyjnych powinna być przeprowadzona 
regulacja montażowa w celu uzyskania przepływów powietrza zgodnych z 
projektem, z dokładnością wg normy PN-78/B-10440.  
UWAGA: W przypadku znacznych odstępstw tras przewodów od tras wskazanych 
w projekcie należy ponownie sprawdzić wymagany spręż dyspozycyjny dla central 
i wentylatorów po ponownym przeliczeniu hydrauliki instalacji.  
Protokół odbioru sporządzić po uzyskaniu pozytywnych wyników pomiaru. 
Kanały wentylacyjne wykonać i zmontować w odpowiedniej klasie szczelności C 
(PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999, PN-EN 1507) z blach 
stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okrągłym wykonać z blachy 
ocynkowanej zwiniętej spiralnie). Grubości blach na kanały przyjmować tak, aby 
przewody poddane działaniu różnicy założonych ciśnień roboczych nie 
wykazywały słyszalnych odkształceń płaszcza ani widocznych ugięć przewodów 
między podporami. Montować kanały do pracy na ciśnieniu do 800 Pa.  
Dodatkowe wzmocnienia powinny być zapewnione poprzez przetłoczenia na 
ściankach i profile wzmacniające wspawane z boku.  

Zmiany kierunku i odgałęzienia (w przypadku kanałów o przekroju prostokątnych) 
wyposażyć w łopatki kierownicze, promień wewnętrzny kształtek musi wynosić co 
najmniej 100 [mm].  
Przewody i kształtki muszą mieć powierzchnię gładką, bez wgnieceń i uszkodzeń 
powłoki ochronnej. Technologiczne ubytki powłoki ochronnej muszą być 
zabezpieczone środkami antykorozyjnymi.  
- Podpory i podwieszenia kanałów wentylacyjnych wg BN-67/8865-25 i BN-
67/8867- 26. Przewody będą mocowane do stropu pomieszczenia. Rozstaw 
podpór w zależności od wymiarów i sztywności kanałów zgodnie z normą BN-
67/8865-26. Podwieszenia można wykonać za pomocą systemu z perforowanymi 
kształtownikami, wibroizolatorami gumowymi, prętami gwintowanymi i kółkami 
metalowymi  
-  Kanały „Spiro” z blachy stalowej ocynkowanej typu BI lub S. 



 - Połączenia przewodów prostokątnych kołnierzowe z uszczelnieniem na całym 
obwodzie.  Anemostaty nawiewne i wywiewne, okrągłe lub kwadratowe 
wyposażone w kierownice oraz elementy regulacyjne wydajności. Podłączenia do 
anemostatów przewodami elastycznymi.  
-  Przepustnice typu A i B na każdym odgałęzieniu i przy anemostatach.  
- Wszystkie przewody wewnątrz budynku prowadzić w przestrzeni nad stropem 
podwieszonym lub w obudowach.  
- Wszystkie materiały zastosowane w instalacji powinny posiadać atest ITB jako 
niepalne lub nie rozprzestrzeniające ognia.  
- Prace montażowe i odbiór poszczególnych instalacji powinny być prowadzone 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót wentylacyjnych – zeszyt 5 wydany przez COBRTI 
INSTAL Pomiary i regulację instalacji wentylacji i klimatyzacji należy 
przeprowadzić przed obudowaniem kanałów wentylacyjnych. Eksploatację 
instalacji należy powierzyć osobom przeszkolonym w zakresie fachowym i BHP. 
- Przed przystąpieniem do prefabrykacji należy sprawdzić wszystkie 
zaprojektowane wymiary ze stanem faktycznym budynku. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na wymiary przyłączeniowe przy urządzeniach oraz elementach 
wywiewnych i nawiewnych. Wymiary, wykonanie i szczelność kanałów i kształtek 
powinna odpowiadać wymaganiom PN. 
Przed zamówieniem central wentylacyjnych należy sprawdzić strony obsługowe.   
Wentylatory kanałowe zamawiać z wyłącznikami serwisowymi oraz z silnikami do 
płynnej regulacji obrotów. Praca współbieżna z odpowiednią przypisana centralą 
wentylacyjną wg części rysunkowej.  

 

KONSTRUKCJE WSPORCZE ORAZ PODWIESZENIA. 

Montaż urządzeń należy wykonać w sposób pewny, uniemożliwiający 
przenoszenie drgań  z urządzeń do konstrukcji (stosować podkładki gumowe lub 
amortyzatory) i uniemożliwiający przemieszczenie się urządzeń (przyspawać 
ograniczniki lub przykręcić urządzenia do konstrukcji). Należy uwzględnić 
ewentualną zmianę i dostosowanie gabarytów konstrukcji do zastosowanych 
urządzeń. Wszystkie kanały i urządzenia należy podwieszać w sposób trwały i 
pewny oraz eliminujący możliwość przenoszenia drgań z instalacji do konstrukcji 
(przewody podtrzymywać przez elementy profilowane, przechodzące pod 
przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych łączników,  
z przekładką dźwiękochłonną gumową). Kanały należy podwieszać przy pomocy 
prętów gwintowanych mocowanych do stropu i ścian przy pomocy wieszaków lub 
kotw. Podpory i podwieszenia wykonać minimum, co 2 metry. W każdym 
przypadku mocowania należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń konstruktora, co 
do sposobu mocowania do poszczególnych elementów konstrukcji. 
Przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby 
w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy 
budowlane, a także, aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający 
kompensacje wydłużeń przewodu. Zamocowania przewodów do elementów 
budowlanych powinny być wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających 
przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż 
wymagany dla klasy odporności klapy odcinającej. Mocować elementy 
wentylacyjne i urządzenia z wykorzystaniem typowych systemów mocowania 



instalacji. Ze względu na ograniczoną przestrzeń montażową zawiesia chować w 
izolacji.  

OZNACZENIE PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH. 

Oznaczenie na ciągach należy przyklejać ze wskazaniem za pomocą strzałki 

kierunku przepływu powietrza.  

OBRÓBKI BLACHARSKIE I USZCZELNIENIA NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU. 

Obróbki blacharskie związane z montażem instalacji wentylacji oraz uszczelnienia 
instalacji wentylacyjnych należy wykonywać jednoskładnikowym klejem-
szczeliwem poliuretanowym. 

OTWORY REWIZYJNE I MOŻLIWOŚĆ CZYSZCZENIA PRZEWODÓW.  
Czyszczenie  instalacji powinno być  zapewnione przez zastosowanie otworów 
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji. 
Otwory rewizyjne powinny umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni 
przewodów, a także urządzeń i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych 
urządzeń i elementów nie umożliwia ich oczyszczenia w inny sposób. Wykonanie 
otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów, 
jak również własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych.  

Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia  przewodów powinny być 
tak zamontowane,  aby nie utrudniały czyszczenia  przewodów. 
Elementy usztywniające wewnątrz przewodów o przekroju prostokątnym powinny 
mieć opływowe kształty, najlepiej o przekroju kołowym. Niedopuszczalne jest 
stosowanie taśm perforowanych lub innych elementów trudnych do czyszczenia. 
Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych 
elementów, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie 
urządzeń czyszczących. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach 
rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach rewizyjnych. 
Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeń powinny się łatwo 
otwierać. 
 
W przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200mm  
należy stosować zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. W 
przypadku przewodów o większych średnicach należy stosować trójniki o 
minimalnej średnicy 200mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w tablicy 
1. 
 
Tablica 1. Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju 
kołowym 

 

Średnica 
przewodu 

Minimalne wymiary otworu 
rewizyjnego w ściance 
przewodu 

mm mm 
D A B 
200≤d≤315 300 100 
315≤d≤500 400 200 
>500 500 400 
1) 600 500 
1) otwór rewizyjny jako właz, gdy 
czyszczenie związane jest z wejściem do 
wnętrza przewodu 

 



W przewodach o przekroju prostokątnym należy wykonywać otwory rewizyjne o 
minimalnych wymiarach podanych w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju 
prostokątnym 

 

Średnica 
przewodu Mm 

Minimalne wymiary otworu 
rewizyjnego w ściance 
przewodu mm 

S1) A B 
≤200 300 100 
200<sd≤500 400 200 
>500 500 400 
2) 600 500 
1) wymiar boku przewodu, w którym   
wykonano otwór rewizyjny  
2) otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie  

W przypadku wykonywania otworów rewizyjnych na końcu przewodu, ich wymiary 
powinny być równe wymiarom  przekroju poprzecznego przewodu.  Jeżeli jeden 
lub oba wymiary przekroju  poprzecznego przewodu są mniejsze niż minimalne 
wymiary otworu rewizyjnego określone w tablicy 2, to otwór rewizyjny należy tak 
wykonać, aby jego krótsza krawędź była równoległa do krótszej krawędzi ścianki 
przewodu, w którym jest umieszczony. Instalacje wentylacyjne i klimatyzacji 
powinny być poddane okresowym przeglądom i czyszczeniu zgodnie z 
zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż co 12 mies. 
Między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej niż dwa 
kolana lub łuki o kącie większym niż 45 °, a w przewodach poziomych odległość 
między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10 m. 
W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji w celu 
umożliwienia czyszczenia, powstałe w ten sposób otwory nie powinny być 
mniejsze niż określone w tablicach 1 i 2.  
 
Należy   zapewnić   dostęp   do   otworów   rewizyjnych   w   przewodach   
zamontowanych   nad   stropem podwieszonym. Należy zapewnić dostęp w celu 
czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach urządzeń: 

 przepustnice (z dwóch stron); 

 klapy pożarowe (z jednej strony); 

 nagrzewnice i chłodnice (z dwóch stron); 

 tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony); 

 tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch stron); 

 filtry (z dwóch stron); 

 wentylatory przewodowe (z dwóch stron); 

 urządzenia do odzyskiwania ciepła (z dwóch stron); 

 urządzenia do automatycznej regulacji strumienia przepływu (z dwóch 
stron). 
Powyższe wymaganie nie dotyczy urządzeń, które można łatwo zdemontować w 
celu oczyszczenia (z wyjątkiem klap pożarowych, nagrzewnic i chłodnic). 
 
5.6. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia. 

Przewidywane zagrożenia : 
• Upadek materiału budowlanego lub gruzu z wysokości max 9 m 



• Upadek pracowników z wysokości podczas prac na wysokości  
• Pożar, awaria sprzętu budowlanego itp. 
• Upadek pracowników z wysokości podczas prac. 
• Przebywanie osób postronnych niezwiązanych z przedsięwzięciem 
budowlanym  na terenie budowy                                                                                         
W odniesieniu do prowadzonych  robót  mają zastosowanie obowiązujące 
przepisy BHP odnośnie prowadzonych robót ogólnobudowlanych. Przed 
przystąpieniem do robót pracownicy powinni być zapoznani z zakresem prac i 
poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania oraz o istniejących 
zagrożeniach. Podczas wykonywania robót  konieczne jest stosowanie środków 
ochrony indywidualnej, takich jak: okulary ochronne, rękawice ochronne. W czasie 
prowadzenia robót wszyscy pracownicy powinni pracować w hełmach ochronnych. 
Ze względu na możliwość zagrożenia życia i zdrowia pracowników roboty należy 
prowadzić pod bezpośrednim nadzorem osoby posiadającej odpowiednie 
uprawnienia budowlane. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT . 
                                          
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) . 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Kosztorysową, ST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
-część ogólną opisującą:                                                                                                                                              
-organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
-BHP, 
-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robót, 
-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych Robót, 
-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 
-sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inżynierowi); 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 
-rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
-sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 



-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
Robót, 
-sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi 
wymaganiom. 
 
6.2.  Zasady kontroli jakości robót . 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek, badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli 
Inżynier może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca 
będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z 
Umową. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek . 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie inspektora nadzoru  wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę 
i zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez wykonawcę do 



badań wykonywanych przez inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. . 
 
6.4. Badania i pomiary . 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 
wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inżyniera . Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań 
Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inżyniera . 
 
6.5. Raporty z badań . 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
zaaprobowanych przez niego. 
 
6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru . 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu 
kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od wykonawcy.  Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z Dokumentacją Kosztorysową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez wykonawcę. 
 
6.7.  Certyfikaty i deklaracje . 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację 
zgodności lub certyfikat zgodności z: 
-Polską Normą lub  : 
-Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną  w pkt. 1. i które spełniają 
wymogi Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, 
każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. 



Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach 
budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881) 
 
6.8. Dokumenty budowy . 
Dziennik Budowy. 
Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z 
dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 
z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami wykonawczymi w szczególności 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 
108 z 2002r., poz. 953). Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym 
obowiązującym zamawiającego i wykonawcę w okresie od przekazania 
wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 
Inżyniera. 
 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
-datę przekazania wykonawcy terenu budowy, 
-datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej, 
-uzgodnienie przez inspektor nadzoru inspektor nadzoru programu zapewnienia 
jakości  i harmonogramów robót, 
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach, 
-uwagi i polecenia inspektor nadzoru. 
-daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy, 
-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 



-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem  w 
dokumentacji projektowej, 
-dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 
-inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień 
do wydawania poleceń wykonawcy robót. 
 
Rejestr  Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza 
się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru 
obmiarów. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Powinny 
być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
 
 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), 
następujące dokumenty: 
-pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
-protokoły przekazania terenu budowy, 
-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
-protokoły odbioru robót, 
-protokoły narad i ustaleń, 
korespondencję na budowie. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT . 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót . 
Według SWZ i dokumentów kontraktowych 



 
8. ODBIÓR ROBÓT . 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu. 
Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 
-- dokumentacją kosztorysową 
- kosztorysem ofertowym 
- ustaleniami z inwestorem 
- wiedzą i sztuką budowlaną 
- Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 
- wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi 
danego zakresu robót. 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu . 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem. inspektor nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera . 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Kosztorysową, ST i 
uprzednimi ustaleniami. 
  
8.2. Odbiór częściowy . 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. 
Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
 
8.3. Odbiór wstępny robót . 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora nadzoru. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w 
obecności inżyniera i wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją kosztorysową i ST . 



W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
kosztorysową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 
 
8.4. Dokumenty do odbioru wstępnego . 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 
protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1.Dokumentację kosztorysową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
2.Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne). 
3.Recepty i ustalenia technologiczne. 
4.Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
5.Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały). 
6.Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z 
ST i  ew. PZJ. 
7.Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
zgodnie z ST i ew. PZJ. 
8.Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 
9.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 
przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz 
protokoły odbioru  i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
10.Instrukcjeeksploatacyjne. W przypadku gdy według komisji roboty pod 
względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja   w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez 
zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór końcowy . 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                     
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  „Odbiór wstępny Robót”. 
 



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI . 
Według SWZ i dokumentów kontraktowych. 
 
10. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 
10.1. W zakresie wewnętrznej instalacji wod-kan, deszczowej. 
 
- podkłady architektoniczne z zagospodarowaniem pomieszczeń. 
- mapa do celów projektowych. 
- ustalenia rozwiązań instalacyjnych z Zamawiającym. 
- uzgodnienia międzybranżowe. 
- normy i przepisy projektowe. 
- Prawo budowlane.  
- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. poz. 1422 z 2015 r.).Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów  
bezpieczeństwa i higieny pracy. (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 129 poz. 844) 
(tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719. 
 
Normy 
- Instalacje wodociągowe- wymagania w projektowaniu PN-92/B-01706. 
- Instalacje kanalizacyjne- wymagania w projektowaniu PN-92/B-01707. 
 
Inne dokumenty 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych i 
kanalizacyjnych, zeszyt nr 7 i 12 z 2003r. (COBRTI-Instal). 
- Warunki techniczne włączenia do sieci wodociągowej WG.7013.112.2022.JR. 
- Warunki włączenia do sieci kanalizacyjnej WG.7013.113.2022.JR. 
 
10.2. W zakresie instalacji co. 
- podkłady architektoniczne z zagospodarowaniem pomieszczeń. 
- ustalenia rozwiązań instalacyjnych z Zamawiającym. 
- uzgodnienia międzybranżowe. 
- normy i przepisy projektowe. 
- Prawo budowlane i mieszkaniowe.  
- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. poz. 1422 z 2015 r.).Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów  
bezpieczeństwa i higieny pracy. (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 129 poz. 844) 
(tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101090719
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101090719


 
Normy 
- PN EN ISO 6946  Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. 
- PN EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania 
projektowego obciążenia cieplnego. 
- PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 
ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania. 
- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 
ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi, 
przeponowymi.  
- PN 76/B 02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania 
- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 
zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania – wraz ze zmiana PN-83/B-
03430/Az3:2000. 
 
Inne dokumenty 
- Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, Wymagania 
techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 2, Warszawa, sierpień 2001. 
 
10.3. W zakresie instalacji wentylacji. 
- podkłady architektoniczne z zagospodarowaniem pomieszczeń. 
- ustalenia rozwiązań instalacyjnych z Zamawiającym. 
- uzgodnienia międzybranżowe. 
- normy i przepisy projektowe. 
- Prawo budowlane i mieszkaniowe . 
- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. poz. 1422 z 2015 r.).Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów  
bezpieczeństwa i higieny pracy. (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 129 poz. 844) 
(tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719. 

 
Normy 
- PN-83/B-03430/Az.3:2000 – Wentylacja z budynkach mieszkalnych 
zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. 
- PN-73/B-03431 – Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 
- PN-76/B-03420 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 
zewnętrznego. 
- PN-78/B-03421 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 
wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 
- PN-78/B-10440 – Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody 
pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
- PN-B-76001:1996 – Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. 
- PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 
wentylacyjnych blaszanych. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101090719


- PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania 
i badania. 
- PN-87/B-02151/02, Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń 
budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.  
 
Inne dokumenty 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania 
techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5), wrzesień 2002r. 
 
 
 
 
 


