OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ZAGODPODAROWANIA TERENU. ST- D - 00.

NAZWA ZADANIA:

ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU KSZTALCENIA | WYCHOWANIA W
GOLUBIU o budynek przedszkola wraz z towarzyszacg infrastrukturg techniczna,
zagospodarowaniem terenu obejmujgcym: budowe uktadu drogowego wraz z
chodnikami, parkingami, boiskiem wraz z bieznig oraz elementy matej architektury,
tj. plac zabaw, sitownia zewnetrzna, skwer oraz wiate rowerowg oraz rozbiorka
fragmentu istniejgcego muru oporowego.

ADRES INWESTYCJI.
Gotubie ul. Sambora Il 17, dz. nr 132/3, obreb 0004 Gotubie.

NAZWY i KODY CPV:

45100000-8 Przygotowanie placu budowy.
45233140-2 Roboty drogowe.

44113120-2 Nawierzchnie pieszo — jezdne.
45500000-2 Wynajem maszyn i sprzetu budowlanego.

INWESTOR :
ZESPOL KSZTALCENIA | WYCHOWANIA W GOLUBIU.
83-316 Gotubie ul. Sambora 11 17.

Gdansk lipiec 2023 roku.
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU. ST-D - 00.

1. WYMAGANIA OGOLNE .

1.2. Nazwa zamoéwienia .

” ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU KSZTALCENIA | WYCHOWANIA W
GOLUBIU o budynek przedszkola wraz z towarzyszgcg infrastrukturg techniczna,
zagospodarowaniem terenu obejmujgcym: budowe ukfadu drogowego wraz z
chodnikami, parkingami, boiskiem wraz z bieznig oraz elementy matej architektury,
tj. plac zabaw, sitownia zewnetrzna, skwer oraz wiate rowerowg oraz rozbiorka
fragmentu istniejgcego muru oporowego”

Adres: Gotubie ul. Sambora Il 17, dz. nr 132/3, obreb 0004 Gotubie.

Inwestor : ZESPOL KSZTALCENIA | WYCHOWANIA W GOLUBIU.
83-316 Gotubie ul. Sambora 1l 17.

1.3. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne wykonania
i odbioru robdt, wspdline dla wszystkich rodzajow robdt objetych przedmiotem
zamowienia publicznego .

1.4. Zakres stosowania ST .

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, stanowi obowigzujgcy
dokument przetargowy i kontraktowy wchodzgcy w sktad Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia jako zatgcznik zawierajgcy zbidr wymagan w zakresie
sposobu wykonania robét budowlanych i instalacyjnych ( objetych przedmiotem
zamowienia), obejmujgcy w szczegdlnosci wymagania materiatéw, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych
robot oraz okreslajgcy zakres prac, ktére powinny byC ujete w cenach
poszczegoblnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SWZ staje sie
zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.5. Zakres Robét objetych ST .

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robat :

Rozbiorki :

W ramach prowadzonej inwestycji projektuje sie rozbidrke istniejgcych
nawierzchni i ogrodzen zlokalizowanych w centralnej czesci dziatki (ogrodzenie
placu zabaw i boiska oraz oddzielajgce teren szkoty od terenu istniejgcego
budynku mieszkalnego). Projektuje sie rozbiérke oznaczonego na rysunku
zagospodarowania terenu fragmentu muru oporowego zlokalizowanego przy
drodze powiatowej. Ponadto projektuje sie demontaz urzgdzen zlokalizowanych
na istniejgcym placu zabaw i zewnetrznej sitowni.



Rozbiérka istniejacego muru oporowego.

W ramach projektowanej inwestycji przewiduje sie rozbiorke fragmentu
istniejgcego  muru oporowego na odcinku projektowanego wjazdu (10m
biezagcych). Przedmiotowy mur oporowy wykonano w technologii tradycyjnej jako
mur z kamienia polnego gr. ok. 40cm. Mur zwienczony jest zelbetowg "czapg", w
ktorej zakotwiono ogrodzenie z siatki stalowej. WysokoS¢ muru zmienna na
dtugosci, podyktowana uksztattowaniem terenu - maksymalnie 1,10m od poziomu
przylegajgcego chodnika. Projektuje sie rozbidrke istniejgcej konstrukcji muru
oporowego wraz ze zlokalizowanym na nim ogrodzeniem na odcinku 10m,
oznaczonym na rysunku zagospodarowania terenu (w miejscu projektowanego
wjazdu na dziatke). Istniejgcy mur oporowy nalezy rozebra¢ mechanicznie. Ze
wzgledu na brak danych dotyczgcych posadowienia muru rozbiorke nalezy
wykona¢ do gtebokosci nie zagrazajgcej nawierzchni ul. Sambora II. Przewiduje
sie gtebokos¢ rozbiorki do 0,5m p.p.t. Gruz z rozbiorki nalezy wywiez¢ i
zutylizowaé. Przed przystgpieniem do robdt rozbiorkowych nalezy wyznaczy¢ i
oznakowac strefe niebezpieczng, teren robdt ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed
dostepem o0soOb trzecich. Po wykonaniu rozbiorki nalezy wyréwnac teren
przygotowujgc go do prac budowlanych zgodnie z projektem branzy drogowej.

Wijazdy i wejscia na teren.

Dla sprawnej obstugi komunikacyjnej szkoty w ramach prowadzonej inwestycji
projektowany jest wjazd /wjazd nr 1/ na dziatke nr 132/3 z drogi powiatowej (dz. nr
138/1) oraz wykorzystanie istniejgcego wjazdu / wjazd nr 2/ z drogi gminnej
Zlokalizowanej na dziatce nr 136. Projektuje sie rozbiérke fragmentu muru
oporowego zlokalizowanego wzdtuz granicy z drogg powiatowg, na odcinku
oznaczonym na rysunku zagospodarowania terenu i lokalizacje w tym miejscu
wjazdu nr 1.

Ponadto projektuje sie likwidacje istniejgcego wjazdu z drogi publicznej
zlokalizowanego przy istniejgcym budynku mieszkalnym. Obstuga komunikacyjna
w/w istniejgcego budynku mieszkalnego bedzie odbywata sie z projektowanej
drogi wewnetrzne;.

Wejscie na dziatke projektuje sie zlokalizowane potudniowej czesci dziatki z dziatki
nr 132/3, poprzez projektowany skwer przy tablicy pamigtkowej i krzyzu.

Wejscie na teren przynalezny do istniejgcego budynku mieszkalnego — istniejgce,
bez zmian.

Miejsca postojowe.

Zgodnie z zapisami Planu Miejscowego, na terenie inwestycji nalezy
zaprojektowac co najmniej 2 miejsca postojowe na 100m2 powierzchni uzytkowe.
Powierzchnia uzytkowa istniejgcych budynkow:

Istniejgcy budynek szkoty, podlegajgcy rozbudowie: 2136,22 m2

Istniejgcy budynek mieszkalny (tzw. ,stara szkota”): 272,08 m2

Projektowana rozbudowa: 657,48 m2

tgcznie: 3065,78 m2

W  zwigzku z powyzszym projektuje sie tgcznie 95 miejsc postojowych,
podzielonych na trzy niezalezne parkingi:

- parking dla gosci szkoty obejmujgcy 60 miejsc postojowych (w tym dwa
przeznaczone dla o0sob niepetnosprawnych) zlokalizowanych we wschodnigj
czesci dziatki nr 132/3



- parking dla pracownikow szkoty obejmujgcy 26 miejsc postojowych
zlokalizowanych w potnocnej czesci dziatki
- parking na 9 miejsc postojowych, w tym jedno mieszkalnego komunalnego
zlokalizowany w potudniowej czesci dziafki.

Projektowane nawierzchnie.

Projektuje sie wymiane nawierzchni istniejgcej drogi wewnetrznej oraz likwidacje
istniejgcego parkingu. Dojazd do projektowanego budynku projektuje sie jako
nawierzchnie utwardzone z ptyt JOMB Miejsca postojowe projektuje sie jako
powierzchnie biologicznie czynne z kraty trawnikowej typu MEBA. Chodniki
projektuje sie jako nawierzchnie z kostki betonowej 8cm.

Bieznie projektuje sie jako nawierzchnie sportowg typu tartan (nieprzepuszczalna).
Pozostate niezabudowane powierzchnie, w tym teren boiska, placu zabaw i sitowni
projektuje sie jako nawierzchnie pokryte trawg z lokalnymi nasadzeniami zieleni
ozdobne,;.

Projektowane uksztattowanie terenu.

Projektuje sie przesuniecia istniejgcych skarp oznaczonych na rysunku
zagospodarowania terenu: Przy drodze wewnetrznej zlokalizowanej wzdtuz
potudniowo-zachodniej granicy dziatki, wzdtuz parkingu i drogi wewnetrznej
zlokalizowanych w potnocno-zachodnim krancu dziatki oraz w miejscu
projektowanego parkingu przy istniejgcym budynku mieszkalnym.

Wyzej wymienione skarpy projektuje sie o nachyleniu maksymalnym 35°, jako
zabezpieczone geokratg. Projektuje sie likwidacje pryzmy ziemi znajdujgcej
znajdujgcej sie przy istniejgcym budynku mieszkalnym i wyrdwnanie rzednej w jej
rejonie do poziomu otaczajgcego terenu.

Projektowany uktad zieleni.

Projektuje sie wycinke istniejgcych drzew zlokalizowanych w poblizu drogi
powiatowej, wskazanych na rysunku zagospodarowania terenu.

Ponadto projektuje sie wycinke drzew zlokalizowanych w poétnocno-zachodnim
krancu dziatki, w zakresie niezbednym, umozliwiajgcym realizacje parkingu i drogi
wewnetrznej. Planuje sie zielen niskg (trawnik) z nasadzeniami zieleni ozdobne;.

Ogrodzenia.

Projektuje sie rozbiérke fragmentu muru oporowego wraz z umiejscowionym na
nim ogrodzeniem, zlokalizowanego wzdtuz granicy z drogg powiatowg, na odcinku
oznaczonym na rysunku zagospodarowania terenu. Pozostaty odcinek muru
oporowego projektuje sie oczysci¢ i uzupetni¢ ubytki, oraz zlikwidowac stupki i
przesta ogrodzenia na nim zlokalizowanego, zastepujgc je barieroporeczami. Ich
lokalizacje wskazano na rysunku zagospodarowania terenu. Wokot istniejgcego
budynku mieszkalnego projektuje sie ogrodzenie jako azurowe - na
prefabrykowanym cokole betonowym skfadajgce sie z systemowych paneli
azurowych o wymiarach 250,0x176,0 cm, np. Fortis/Fox 4W. Stupki miedzy
panelami ocynkowane o przekroju prostokgtnym 40x60 mm. Panele mocowane do
stupkow obejmami montazowymi. Ogrodzenie w kolorze RAL 7046. Przebieg w/w
ogrodzenia wskazano na rysunku zagospodarowania terenu.



Mata architektura.

W bezposrednim sgsiedztwie budynku przedszkola projektuje sie plac zabaw dla
dzieci oraz sitownie na wolnym powietrzu. Rodzaj oraz ilos¢ urzgdzen wskazano
na rysunku zagospodarowania terenu oraz kartach dotgczonych do czesci
opisowej projektu architektoniczno-budowlanego. Przy placu szkolnym projektuje
sie niezabudowang, 10-stanowiskowg wiate rowerowg o powierzchni 24m2 i
wymiarach rzutu 10,0x2,4m.

Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na Kkolor
grafitowy.

Szerokosé 1000 cm.

Gtebokosc 240 cm.

Wysokos¢ wiaty 240-210 cm.

Wypetnienie dachu — szkto hartowane 20mm.

Wypetnienie Scian: brak

Montaz przez zakotwienie w gruncie na fundamencie z betonu C20/25 o
wymiarach 50x50cm, gtebokos¢ 80cm ponizej poziomu gruntu.

Posadzka: kostka betonowa 8cm, analogicznie jak na pozostatych powierzchniach
chodnika.

1.6. Lokalizacja obiektu .

Obiekt potozony bedzie w Gotubiu przy ul. Sambora Il 17, dz. nr 132/3, obreb
0004 Gotubie. Dziatka od strony potudniowo-wschodniej przedmiotowy teren
graniczy z dziatkami drogowymi: dz. nr 138/1 stanowigcg ulice zbiorczg w ciggu
drogi powiatowej DP 10249 oznaczong w MPZP symbolem A036-KDZ oraz dz nr.
136 stanowigca ulice dojazdowg oznaczong w MPZP symbolem A037-KDD.

Od strony pétnocno-wschodniej i pétnocno-zachodniej przedmiotowy teren
graniczy z dziatkg rolng o dz. nr 135/1 oznaczong w MPZP jako teren A015-R.
Od strony potudniowo-wschodniej przedmiotowy teren graniczy z niezabudowang
dziatkg nr 131/3 i zabudowang nr 131/4 oznaczonymi w MPZP jako teren A025-
MN/U (teren zabudowy mieszkaniowo-ustugowej).

1.7. Istniejgce zagospodarowanie terenu.

Teren inwestycji obejmuje uzytek: dz. nr 132/3 - dziatke budowlang oznaczong
symbolem Bi - inne tereny zabudowane, stanowigcy teren ustug oznaczony w
MPZP jako A029.

W pétnocnej czesci dziatki zlokalizowany jest dwukondygnacyjny budynek szkoty
podstawowej wraz z salg sportowg, ktorego rozbudowa jest przedmiotem
niniejszego opracowania.

W potudniowej czesci dziatki znajduje sie obiekt o zachowanych wartosciach
kulturowych - budynek szkoty z 1913 roku (funkcjonujgcy jako budynek
mieszkalny), przy ktérym znajdujg sie pamigtkowa tablica i krzyz.

Na terenie inwestycji znajdujg sie rowniez ogrodzone boisko szkolne, plac zabaw
oraz urzgdzenia sitowni na wolnym powietrzu. Ponadto na terenie znajduje sie
utwardzona droga pozarowa oraz parking dla pracownikéw i gosci.

Pozostaty obszar terenu porosniety jest trawg z nielicznymi nasadzeniami zieleni
niskiej oraz wysokiej wzdtuz zachodniej i potudniowej granicy.

Teren jest ogrodzony, wzdtuz drogi powiatowej znajduje sie kamienny mur
oporowy, wzdtuz pozostatych granic znajduje sie ogrodzenie z siatki drucianej.



Teren inwestycji charakteryzujg nieznaczne réznice wysokosci: od 175,5m n.p.m.
do 175,2m n.p.m.. Jedynie w potnocnym rejonie znajduje sie lokalne obnizenie
wysokosci terenu do 170,3m n.p.m.

Charakterystyczne parametry obiektu.
Obliczono na podstawie PN-ISO 9836: Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie -
Okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.

Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy 455,60 m?
Powierzchnia catkowita projektowanej rozbudowy 855,17 m?
Powierzchnia uzytkowa projektowanej rozbudowy 657,48 m?
Kubatura projektowanej rozbudowy brutto 327821 m®

Poziom posadowienia parteru projektowanego budynku: 175,7 m n.p.m.
Szeroko$¢ budynku: 12,99 m

Dtugosé¢ budynku: 20,21 m

Szerokos¢ fgcznika: 3,28m

Dtugos¢ tacznika: 19,27m

Wysokos¢ budynku: 9,00m

Poziom posadzki parteru mierzona od poziomu terenu przed gtdbwnym wejsciem
do budynku: +0,5m

llos¢ kondygnacji: budynek przedszkola - 2 kondygnacje nadziemne; fgcznik z
istniejgcg szkotg: jedna kondygnacja nadziemna.

Uzbrojenie terenu.

Istniejace uzbrojenie terenu.

Dziatka jest uzbrojona.

Sie¢ elektroenergetyczna - istniejgce przytgcze do istniejgcej szkoty oraz
oddzielne do budynku mieszkalnego na terenie dziafki

Sie¢ wodociggowa — istniejgce przytgcze sieci gminnej do istniejgcej szkoty oraz
oddzielne do budynku mieszkalnego na terenie dziafki

Sie¢ gazowa - brak

Sie¢ kanalizacji sanitarnej — istniejgce przytgcze sieci gminnej do istniejgcej szkoty
oraz oddzielne do budynku mieszkalnego na terenie dziatki

Sie¢ kanalizacji deszczowej - brak sieci gminnej, wokoét istniejgcego budynku
szkoty istniejgcy drenaz

Dostep do drogi publicznej

Teren inwestycji posiada bezposredni dostep do drogi publicznej zlokalizowane;j
na dziatce nr 138/1.

Projektowany budynek bedzie zaopatrywany w wode pitng i energie elektryczng z
projektowanych przytgczy. Nieczystosci bytowe ptynne bedg odprowadzane do
gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Budynek bedzie ogrzewany za pomocg dwdch
kottow olejowych zlokalizowanych w budynku istniejgcej szkoty.



1.8. Ogdlne wymagania dotyczace robét .

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
kontraktowg i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.8.1. Przekazanie Terenu Budowy .

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze ST.

1.8.2. Zgodnos¢ Robét z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione
chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty
w catej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w dokumentacji, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z ST.

Dane okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z ST i wptynie to
na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.8.3. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich .

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow
oraz powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania
robot budowlanych.

1.8.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét .

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie
do przepiséw i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i
poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan szczegdlnie w zakresie
zanieczyszczen powietrza, wéd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscig
przy wykonywaniu robot.

1.8.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na
budowie .

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robot przepiséw BHP, a w
szczegolnosci zobowigzany jest wykluczyé prace pracownikéw w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez
ochronng dla pracownikéw zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.



1.8.6. Organizacja planu budowy .

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Utrzymania porzadku na placu budowy;

- Skfadowania materiatéw i elementéw budowlanych;

- Wywozu materiatéw rozbiérkowych na legalne wysypisko.

1.9. Okreslenia podstawowe .

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru — w
ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy
zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
z dokumentacjg projektowg , specyfikacjg techniczng , przepisami , zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
Robdét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy
w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz Robdét.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
InZzyniera.

Polecenie inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Obmiar roboét — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonanych w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze
robaot, albo obliczenia warto$ci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior cze$ciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét
ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen
instalacji, urzgdzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem
czesciowym nazywa sie takze odbidér czesci obiektu budowlanego wykonanego w
stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego
obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,odbior korncowy”.



Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanym tez
,odbiorem koncowym”, polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe osob o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot
budowlanych, tgcznie z uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie

terenow przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcow
bgdz dostawcdédw materiatdéw i ustug objetych umowg z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewziecia .

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepiséw o
wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym
wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosc¢ uzytkowa.

2. MATERIALY .

2.1. Warunki ogdlne .

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych mogg byé stosowane wytgczenie wyroby
budowlane o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane —
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i
urzgdzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom
okreslonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegodtowe informacje dotyczgce,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan
okreslonych w ST w celu udokumentowania ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

2.2 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym .

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i



nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z
jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw .

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do roboét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
sSwWojg jakos¢ i wtasciwosc¢ do robaot i byty dostepne do kontroli przez inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw .

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET .

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet
uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie
zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robo6t, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce realizacje umowy
mogqg by¢ niedopuszczone do realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng na stan i jako$¢ transportowanych materiatéw.

4. TRANSPORT .

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os
przy transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu robdét. Uzyska on wszelkie
niezbedne pozwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w
sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkow transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wilasciwosci
przewozonych materiatdw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie wusuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT .

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét .

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za
ich zgodnosc¢ z dokumentacjg kosztorysowg wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizaciji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora
nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
kosztorysowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora
nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi wykonawca.

5.2. Opis zakresu i sposobu przeprowadzenia robét ogélnobudowlanych .

. Przygotowanie terenu do budowy (oczyszczenie, ogrodzenie terenu
budowy, zamontowanie tablic informacyjnych, odigczenie =zasilania instalaciji
elektrycznej, wodociggowej, sanitarnej itp.)

. czesciowa rozbiorka istniejgcego muru oporowego
. Wykonanie elementéw matej architektury: dojscia i dojazdy, chodniki,itp.
. Inne elementy drobne.

Elementy sprawdzi¢ i pasowac na budowie. Wszystkie uzyte materiaty bedg miaty
atesty PZH i bedg dopuszczone do uzytkowania w pomieszczeniach statego
uzytkowania. Wszystkie materiaty posiadajg atesty niepalnosci. Realizacja obiektu
wymaga nadzoru technicznego i autorskiego.

Projektowany uktad komunikacyjny sktada sie z:

) drogi wewnetrznej DW-01 o dtugosci 358,35 m i szerokosci 6.00m z piyt
YOMB,

° drogi wewnetrznej DW-02 o dtugosci 167,82 m i szerokosci 6.00m z piyt
YOMB,

° drogi wewnetrznej DW-03 o dtugosci 31,73 m i szerokosci 6.00m z piyt
MEBA,

° zjazdu-1 o dtugosci 3,97 m i szerokosci 6.00m z kostki betonowej,

° zjazdu-2 o dtugosci 4,44 m i szerokosci 6.00m z kostki betonowej,



° chodnikow o szerokosci od 1,5 do 17,4 m z kostki betonowej o powierzchni
ok.

2231 m2,

° trzech miejsc postojowych o wymiarach 3,6m x 5m o nawierzchni z ptyt
MEBA (powierzchnia 54 m2) ,

° 93 miejsc postojowych o wymiarach 2.5m x 5m o nawierzchni z ptyt MEBA
(powierzchnia ok. 1165 m2),

° 5 miejsc postojowych o wymiarach 2.5m x 6m o nawierzchni z ptyt MEBA
(powierzchnia 90.20 m2),

° zatoki postojowej o szerokosci 3.0m o nawierzchni z ptyt MEBA
(powierzchnia

ok. 69 m2).

Rozwiagzanie wysokosciowe.

Teren istniejgcy to teren o zréznicowanym uktadzie wysokosciowym. Poziomy
projektowanego uktadu drogowego dostosowano wysoko$ciowo do istniejgcego
terenu tak, aby zminimalizowa¢ wielkos¢ robot ziemnych. Drogi wewnetrzne
zaprojektowano w pochyleniu podtuznym o wartosciach od 0.3% do 12.0%.
Pochylenie poprzeczne drég, miejsc postojowych oraz zjazdéw zaprojektowano od
1% do 2%. Kierunki pochylenia poprzecznego poszczegolnych drég pokazano na
planie sytuacyjnym oraz na przekrojach normalnych.

Odwodnienie.

Odwodnienie nawierzchni drég, miejsc postojowych i chodnikéw zapewniono
poprzez pochylenia podtuzne i poprzeczne, sprowadzajgce wody opadowe
zaprojektowanych wpustow sciekowych. Wpusty sciekowe zostaty podtgczone do
kanalizacji deszczowej. W projekcie podano lokalizacje wpustow.

Nawierzchnie.
Nawierzchnie zjazdéw — nawierzchnia z kostki betonowej:

° kostka betonowa - 8 cm
° podsypka cementowo-piaskowa - 3cm
° podbudowa z mieszanki niezwigzanej C50/30 - 25 cm

Nawierzchnie drég wewnetrznych (DW-1 i DW-2) - nawierzchnia z piyt
YOMB:

° w-wa $cieralna z ptyt YOMB - 12.5 cm

° podsypka piaskowa - 5cm

° podbudowa z mieszanki niezwigzanej C50/30 - 25 cm

Nawierzchnie drogi DW-3 oraz miejsc postojowych i zatoki postojowej —
nawierzchnia z plyt MEBA:

° w-wa Scieralna z ptyt MEBA — 10 cm
° podsypka piaskowa - 5cm
° podbudowa z mieszanki niezwigzanej C50/30 - 25 cm

Nawierzchnie chodnikéw:
° kostka betonowa - 6 cm
° podsypka cementowo-piaskowa - 3cm



° podbudowa z mieszanki niezwigzanej C50/30 - 25 cm

Konstrukcje nawierzchni przestawiono takze na rysunkach przekrojow normalnych
— rys. D-2A i rys. D-2B, a doktadna lokalizacja wszystkich typéw nawierzchni
zostata pokazana na planie sytuacyjnym —rys. D-1.

Bezpieczenstwo ruchu drogowego.

W miejscach wystepowania skarp o wys. powyzej 3,0m oraz w miejscach, w
ktorych  zlokalizowane sg mury oporowe przy drodze zaprojektowano
barieroporecze. Lokalizacje barieroporeczy pokazano na planie sytuacyjnym oraz
na przekrojach normalnych.

Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych wyprzedzajgco nalezy zdjg¢ wierzchnig
warstwe ziemi urodzajnej i wywiezé na miejsce skltadowania wskazane przez
Inwestora. Grunt z wykopu nalezy odwiez¢ na odkifad, a na nasyp wznosic
warstwowo z gruntow przydatnych do budowy nasypow (np. piasek). Na
wykonanie trawnikbw mozna wykorzysta¢ grunty rodzime, nawozgc tylko gorng
warstwe humusem grubosci 15 cm. Ewentualne wbudowanie gruntu rodzimego
pod konstrukcje drog, placéw i parkingbw musi by¢ potwierdzone opinig
geotechniczng a grunt ten nalezatoby poddac¢ zabiegowi ulepszania. Prace
ziemne nalezy wykonywac korzystajgc z dobrych warunkow pogodowych. Prace
ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury
gruntu. Dno wykopu nalezy chroni¢ przed zalewaniem wodami opadowymi i
zapewnic prawidtowe odwodnienie w ciggu catego okresu trwania robot.

5.3. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Przewidywane zagrozenia :

Podstawowym zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji
robét drogowych jest:

. prowadzony réwnolegle ruch kotowy a w szczegdlnosci nieprzewidywalne
zachowania kierowcéw w bezposrednim sgsiedztwie prowadzenia prac
budowlanych,

. prowadzony réwnolegle ruch sprzetu i ludzi odpowiadajgcych za
wykonywanie konstrukcji budynkow.

. roboty zwigzane z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego oraz Srodkéw
transportu niezbednego do przemieszczania znacznych ilosci materiatow,

. przy robotach ziemnych (gtebokie wykopy),

. przy nieodpowiednim wyposazeniu pracownikdéw oraz nieuwadze w trakcie
uktadania poszczegdélnych warstw, kontakt z cementem,

W odniesieniu do prowadzonych robdét majg zastosowanie obowigzujgce
przepisy BHP odnosnie prowadzonych robét ogdolnobudowlanych. Przed
przystgpieniem do robo6t pracownicy powinni by¢ zapoznani z zakresem prac i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania oraz o istniejgcych
zagrozeniach. Podczas wykonywania robét konieczne jest stosowanie srodkow
ochrony indywidualnej, takich jak: okulary ochronne, rekawice ochronne. W czasie
prowadzenia robét wszyscy pracownicy powinni pracowa¢ w hetmach ochronnych.
Ze wzgledu na mozliwos¢ zagrozenia zycia i zdrowia pracownikdéw roboty nalezy



prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ) .

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposOb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Kosztorysowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

-czesc¢ ogolng opisujaca:

-organizacje wykonania robot , w tym terminy i sposdb prowadzenia robat,
-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

-BHP,

-wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegoblnych elementow robat,

-system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robot,

-wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéoremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

-sposbb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) cze$¢ szczegdtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robaot:

-wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilo$¢ srodkdéw transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

-sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

-sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzeh itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow
Robat,

-SposOb  postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot .

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggngc¢ zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek, badan materiatow oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli



Inzynier moze zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z
Umowag. Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ wykonawcy pisemne
informacje o  jakichkolwiek  niedociggnieciach  dotyczacych  urzgadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngc
ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdt
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek .

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez wykonawce
i zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez wykonawce do
badan wykonywanych przez inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez inspektora nadzoru. .

6.4. Badania i pomiary .

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera . Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan
Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan .
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie podzniej niz w terminie okreslonym w programie



zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na
formularzach wedtlug dostarczonego przez niego wzoru Ilub innych,
zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru .

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u Zrodta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robot prowadzonego przez wykonawce, bedzie oceniaC zgodnosc¢
materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robot z Dokumentacjg Kosztorysowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje .

Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych, deklaracje
zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polskg Normg lub :

-Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére spetniajg
wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do Robdét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢é ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Wykonawca winien stosowa¢ materiaty spetniajgce wymagania Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

6.8. Dokumenty budowy .

Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zostaé sporzgdzone zgodnie z wymogami ustawy z
dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016
z pbézniejszymi zmianami) oraz rozporzgdzeniami wykonawczymi w szczegoInosci
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie



dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr
108 z 2002r., poz. 953). Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujgcym zamawiajgcego i wykonawce w okresie od przekazania
wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolno$ci:

-date przekazania wykonawcy terenu budowy,

-date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

-uzgodnienie przez inspektor nadzoru inspektor nadzoru programu zapewnienia
jakosci i harmonogramow robét,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

-uwagi i polecenia inspektor nadzoru.

-daty zarzgdzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbiorow robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku 2z warunkami
klimatycznymi,

-zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,

-dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

-wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen wykonawcy robot.




Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza
sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru
obmiardow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Powinny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3),
nastepujgce dokumenty:

-pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

-protokoty przekazania terenu budowy,

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
-protokoty odbioru robdt,

-protokoty narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i
przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT .

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét .
Wedtug SWZ i dokumentoéw kontraktowych

8. ODBIOR ROBOT .

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robét z:
-- dokumentacjg kosztorysowg

- kosztorysem ofertowym

- ustaleniami z inwestorem

- wiedzg i sztukg budowlang

- Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robot



- wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi
danego zakresu robot.

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu .

Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem. inspektor nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .
Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Kosztorysowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy .

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt.
Odbioru cze$ciowego Robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbiér wstepny robét .

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektora nadzoru.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w
obecnosci inzyniera i wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg kosztorysowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
kosztorysowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robo6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umownych.



8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego .

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest
protokét odbioru ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

1.Dokumentacje kosztorysowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

2.Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne).

3.Recepty i ustalenia technologiczne.

4.Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5.Dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty).

6.Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
STi ew. PZJ.

7.Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
zgodnie z ST i ew. PZJ.

8.0Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
9.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robd6t towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzgdzen.
10.Instrukcjeeksploatacyjne. W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego roboét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér koncowy .

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér wstepny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI .
Wedtug SWZ i dokumentéw kontraktowych.

10. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie Inwestora.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500.

Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego.
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

° Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43, poz. 430.

° Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz. U Nr 89, poz. 414 z
pOzniejszymi zmianami.
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