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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
KONSTRUKCYJNYCH ST-B-01.

1. WYMAGANIA OGOLNE .

1.2. Nazwa zamowienia .

"ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU KSZTALCENIA | WYCHOWANIA W
GOLUBIU o budynek przedszkola wraz z towarzyszgcg infrastrukturg techniczna,
zagospodarowaniem terenu obejmujgcym: budowe uktadu drogowego wraz z
chodnikami, parkingami, boiskiem wraz z bieznig oraz elementy matej architektury,
tj. plac zabaw, sitownia zewnetrzna, skwer oraz wiate rowerowg oraz rozbiorka
fragmentu istniejgcego muru oporowego”

Adres: Gotubie ul. Sambora Il 17, dz. nr 132/3, obreb 0004 Gotubie.

Inwestor : ZESPOL KSZTALCENIA | WYCHOWANIA W GOLUBIU.
83-316 Gotubie ul. Sambora Il 17.

1.3. Przedmiot Specyfikacji Technicznej .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogélne wykonania
i odbioru robot, wspodlne dla wszystkich rodzajow robot objetych przedmiotem
zamowienia publicznego .

1.4. Zakres stosowania ST .

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, stanowi obowigzujgcy
dokument przetargowy i kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Warunkéw
Zamoéwienia jako zatgcznik zawierajgcy zbior wymagan w zakresie sposobu
wykonania robét budowlanych i instalacyjnych ( objetych przedmiotem
zamoOwienia), obejmujgcy w szczegolnosci wymagania materiatdw, wymagania
dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych
robot oraz okreslajgcy zakres prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach
poszczegolnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SWZ staje sie
zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.5. Zakres robét objetych ST .
Przewidywany zakres robét to konstrukcja:
- fundamentow.

- scian nosnych.

- stropu nad parterem.

- wiencow.

- nadprozy i belek.

- rdzeni.

- stupow.

- schodow zelbetowych.



1.6. Lokalizacja obiektu .

Obiekt potozony bedzie w Gotubiu przy ul. Sambora Il 17, dz. nr 132/3, obreb
0004 Gotubie. Dziatka od strony potudniowo-wschodniej przedmiotowy teren
graniczy z dziatkami drogowymi: dz. nr 138/1 stanowigcg ulice zbiorczg w ciggu
drogi powiatowej DP 10249 oznaczong w MPZP symbolem A036-KDZ oraz dz nr.
136 stanowigcg ulice dojazdowg oznaczong w MPZP symbolem A037-KDD.

Od strony pétnocno-wschodniej i péthocno-zachodniej przedmiotowy teren
graniczy z dziatkg rolng o dz. nr 135/1 oznaczong w MPZP jako teren A015-R.
Od strony potudniowo-wschodniej przedmiotowy teren graniczy z niezabudowang
dziatkg nr 131/3 i zabudowang nr 131/4 oznaczonymi w MPZP jako teren A025-
MN/U (teren zabudowy mieszkaniowo-ustugowej).

1.7. Podstawowe informacje i charakterystyczne parametry obiektu.

Budynek projektuje sie jako dwukondygnacyjny. Do budynku prowadzi wejscie
gtdbwne znajdujgce sie od strony potnocnej, od strony zachodniej znajduje sie
wyjscie ewakuacyjne z klatki schodowej, wyjscie ze zmywalni oraz wejscie do
tacznika, od strony wschodniej znajdujg sie wyjscia z sal dydaktycznych
zlokalizowanych na parterze na przylegajgcy do budynku taras na gruncie.
Budynek ma prostg forme dopasowang charakterem do wymagahn Planu
Miejscowego. Jego bryte zaprojektowano na planie prostokgta o proporcjach
1:2,37 krytego dachem symetrycznym dwuspadowym o kacie nachylenia potaci
22° i wysokosci kalenicy 9m nad najnizej potozonym poziomem terenu wokot
budynku. Poziom posadowienia parteru 0,5m ponad poziomem terenu przed
gtownym wejsciem do budynku. Budynek projektuje sie jako potgczony z istniejgca
szkotg parterowym tgcznikiem na ktérego bryle projektuje sie dach symetryczny
dwuspadowy o kgcie nachylenia potaci 22°.

Projektuje sie zastosowanie naturalnych materiatbw wykonczeniowych
zewnetrznych w palecie kolorystycznej ziemnej i pastelowe;j:

Okfadziny elewacyjne: tynk mineralny cienkowarstwowy (kolor jasno szary), ptytka
elewacyjna kamienna dtuga (kolor ciepty szary), deska elewacyjna (kolor dgb).
Dach i obrébki blacharskie: blacha tytanowo-cynkowa na rgbek stojacy, kolor grafit
Stolarka okienna i drzwiowa: kolor grafit

Klipsy pionowe systemu fasadowego: pastelowe odcienie zieleni, zoétci, biaty.

Charakterystyczne parametry obiektu.
Obliczono na podstawie PN-ISO 9836: Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie -
Okreslanie i obliczanie wskaznikdw powierzchniowych i kubaturowych.

Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy 455,60 m?
Powierzchnia catkowita projektowanej rozbudowy 855,17 m?
Powierzchnia uzytkowa projektowanej rozbudowy 657,48 m?
Kubatura projektowanej rozbudowy brutto 327821 m°

Poziom posadowienia parteru projektowanego budynku: 175,7 m n.p.m.
Szerokos¢ budynku: 12,99 m

Dtugosc¢ budynku: 20,21 m

Szerokos¢ tgcznika: 3,28m

Dtugosc tacznika: 19,27m

Wysoko$¢ budynku: 9,00m

Poziom posadzki parteru mierzona od poziomu terenu przed gtébwnym wejsciem
do budynku: +0,5m



llos¢ kondygnacji: budynek przedszkola - 2 kondygnacje nadziemne; fgcznik z
istniejgcg szkota: jedna kondygnacja nadziemna.

Uzbrojenie terenu.

Istniejace uzbrojenie terenu.

Dziatka jest uzbrojona.

Sie¢ elektroenergetyczna — istniejgce przytgcze do istniejgcej szkoty oraz
oddzielne do budynku mieszkalnego na terenie dziafki

Sie¢ wodociggowa — istniejgce przytgcze sieci gminnej do istniejgcej szkoty oraz
oddzielne do budynku mieszkalnego na terenie dziafki

Sie¢ gazowa - brak

Sie¢ kanalizacji sanitarne] — istniejgce przytgcze sieci gminnej do istniejgcej szkoty
oraz oddzielne do budynku mieszkalnego na terenie dziatki

Sie¢ kanalizacji deszczowej - brak sieci gminnej, wokot istniejgcego budynku
szkoty istniejgcy drenaz

Dostep do drogi publiczne]

Teren inwestycji posiada bezposredni dostep do drogi publicznej zlokalizowane;j
na dziatce nr 138/1. Projektowany budynek bedzie zaopatrywany w wode pitng i
energie elektryczng z projektowanych przytgczy. Nieczystosci bytowe ptynne bedg
odprowadzane do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Budynek bedzie ogrzewany
za pomocg dwoch kottow olejowych zlokalizowanych w budynku istniejgcej szkoty.

1.8. Ogdélne wymagania dotyczace robét .

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
kontraktowg i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.8.1. Przekazanie Terenu Budowy .

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w umowie przekaze protokolarnie
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze ST.

1.8.2. Zgodnos¢ Robét z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione
choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty
w catej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczenh w dokumentaciji, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z ST.

Dane okre$lone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z ST i wptynie to
na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.



1.8.3. Zabezpieczenie intereséw oso6b trzecich .

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow
oraz powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania
robot budowlanych.

1.8.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot .

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie
do przepiséw i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i
poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan szczegdlnie w zakresie
zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscig
przy wykonywaniu robot.

1.8.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na
budowie .

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robét przepisow BHP, a w
szczegolnosci zobowigzany jest wykluczy¢ prace pracownikow w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez
ochronng dla pracownikéw zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

1.8.6. Organizacja planu budowy .

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Skfadowania materiatéw i elementéw budowlanych;

- Utrzymania w czystosci placu budowy.

- Wywozu materiatow rozbidrkowych na legalne wysypisko.

1.9. Okreslenia podstawowe .

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku robaot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru — w
ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy
zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji robét
z dokumentacjg projektowg , specyfikacjg techniczng , przepisami , zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
Robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.



Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz Robdét.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Polecenie inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Obmiar robot — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonanych w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze
robaot, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbiér czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robot
ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen
instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem
czesciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w
stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego
obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,odbior korncowy”.

Odbioér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanym tez
,odbiorem kohcowym”, polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot
budowlanych, tgcznie z uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie

terenow przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcow
badz dostawcow materiatow i ustug objetych umowg z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewziecia .

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie€ wyréb w rozumieniu przepisow o
wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym
wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.



2. MATERIALY .

2.1. Warunki ogdlne .

Przy wykonywaniu robot budowlanych mogg by¢ stosowane wytgczenie wyroby
budowlane o wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych  prawidiowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okresSlonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane —
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i
urzgdzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom
okreslonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatdéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan
okreSlonych w ST w celu udokumentowania ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

2.2 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym .

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i
nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z
jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow .

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg
one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robaot i byty dostepne do kontroli przez inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow .

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dluzszym, je$li bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET .

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie



zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce realizacje umowy
moga by¢ niedopuszczone do realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng na stan i jako$¢ transportowanych materiatéw.

4. TRANSPORT .

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0s
przy transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych ftadunkéw i w
sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkoéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji
Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogag byC uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drog publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT .

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot .

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robaét, za
ich zgodnos¢ z dokumentacjg kosztorysowg wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizaciji robo6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora
nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robét bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
kosztorysowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia inspektora
nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi wykonawca.



5.2. Opis zakresu i sposobu przeprowadzenia robét konstrukcyjnych .

Uktad konstrukcji nowoprojektowanego budynku.

Budynek sktada sie parteru oraz poddasza uzytkowego. Konstrukcja tradycyjna
murowana z bloczkow silikatowych o szerokosci 24cm oraz z zelbetowych stupdw.
Dach o konstrukcji drewnianej krokwiowo-ptatwiowej z ptatwiami posrednimi.
Krokwie oparte na ptatwi oraz za posrednictwem murtat na wiencach zelbetowych.
Strop nad parterem zelbetowy monolityczny wysokosci 25cm.

Posadowienie budynku bezposrednie na zelbetowych tawach fundamentowych z
zelbetowg sciang fundamentowg i stopach fundamentowych.

DACH:

» Pokrycie dachu — blacha na rgbek;

* Dach budynku o konstrukcji drewnianej krokwiowo-ptatwiowej z ptatwiami
posrednimi. Krokwie oparte na ptatwi oraz za posrednictwem murtat na wiencach
zelbetowych;

« Dach tgcznika o konstrukcji drewnianej krokwiowej. Krokwie oparte za
posrednictwem murtat na belkach zelbetowych;

» Konstrukcja dachu wykonana z drewna klasy C24, wilgotnos¢ drewna nie
wieksza niz 18%;

* Nachylenie potaci dachowych 22°.

STROP NAD PARTEREM:
» Strop zelbetowy monolityczny wysokosci 25¢cm;
» Materiaty - beton C30/37 (B-37), stal zbrojeniowa klasy A-IlIN (B500SP).

SC!ANY NOSNE:

* Sciany zewnetrzne i wewnetrzne — murowane z bloczka silikatowego o
szerokosci 24cm i wytrzymatosci na sciskanie 15MPa, zaprawa murarska marki
M-10;

* Na wszystkich scianach nosnych wykona¢ wience zelbetowe.

WIENCE:

+ Wience zelbetowe monolityczne wykonane na wszystkich Scianach nosnych;
* Poziom gérny wiencéw zlicowany z goérng powierzchnig stropow;

» Materiaty - beton C30/37 (B-37), stal zbrojeniowa klasy A-IlIN (B500SP).

NADPROZA | BELKI:

* Nadproza i belki zelbetowe monolityczne;

« Schematy statyczne — belki swobodnie podparte jednoprzestowe i
wieloprzestowe;

» Materiaty - beton C30/37 (B-37), stal zbrojeniowa klasy A-IlIN (B500SP).

» Materiaty — stal St4 (nadproza stalowe).

RDZENIE:

Rdzenie zelbetowe monolityczne;

Rdzenie w scianach murowanych wykonac¢ na strzepia;

Schematy statyczne — konstrukcja przesuwna 1p=1,0;

Materiaty - beton C30/37 (B-37), stal zbrojeniowa klasy A-IlIN (B500SP).



FUNDAMENTY:

* Posadowienie budynku bezposrednie na zelbetowych tawach fundamentowych
z zelbetowg $ciang fundamentowsg i stopach fundamentowych;

* Materiaty - beton C30/37 W-8 (B-37 W-8), stal zbrojeniowa klasy A-IIIN
(B500SP).

SCHODY ZELBETOWE.

* Grubosc¢ ptyty t=14,0cm.

» Szerokos¢ biegu 1,27 m

» Schody dwubiegowe

* Dusza schodow 0,0 cm.

* Klasa betonu C30/37 (B37).

Zbrojenie gtéwne - piyta:

* Klasa stali A-IlIN (RB500W) .

« Srednica pretéw [ =12 mm

 Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:
* Klasa stali A-IlIN (RB500W) .

« Srednica pretéw [ =8 mm

* Maksymalny rozstaw pretow rozdzielczych 25 cm.

SLUPY ZELBETOWE .

Przyjeto stupy o wymiarach: 24x24cm, 34x24cm, 35x24cm, 35x35cm, 58,5x24cm,
74x24cm. Doktadne wyniki zbrojenia stupow sg przedstawione na rysunkach
projektu wykonawczego.

Uwagi ogdine:

- Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowang firme, pod
nadzorem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia budowlane, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi normami i przepisami
techniczno-budowlanymi.

- Stosowac¢ materiaty budowlane posiadajgce atesty i certyfikaty dopuszczenia do
prac w budownictwie w Polsce i stosowac je zgodnie ze szczegdtowymi
specyfikacjami producenta.

- Niniejszy projekt w czesci konstrukcyjnej nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem
architektury oraz projektami instalacji.

- Przed rozpoczeciem prac nalezy umiesci¢ na budowie w widocznym miejscu
tablice informacyjna.

- Teren budowy powinien by¢ ogrodzony.

Uwagi dotyczace wykonania fundamentow:

- Przed rozpoczeciem wykopow fundamentowych nalezy zdjg¢ warstwe humusu.
- W trakcie prac ziemnych nalezy zadba¢ o odprowadzenie wody z wykopu przy
pomocy odpowiedniego systemu drenazu. W przypadku rozmiekczenia gruntéw w
spagu wykopu spowodowanego ich wczesniejszym zalaniem, rozmiektg warstwe
nalezy usung¢ i wymieni¢ na chudy beton Iub podbudowe 2z gruntow
niewysadzinowych.

- Warstwe wymienianego gruntu oddzieli¢ od gruntu rodzimego geowidkning
separujgcy tak, aby nie dopusci¢ do zmieszania sie gruntu rodzimego z gruntem
podbudowy.



- Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w okresie suchym (z wytgczeniem okresu
zimowego), bezposrednio przed wykonaniem fundamentow.

- Ostatnig warstwe gruntu nalezy wybrac¢ w taki sposob, aby nie naruszy¢ struktury
szkieletu gruntowego w dnie wykopu.

- W trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wykopy zgodnie ze
sztukg budowlang.

- Przed betonowaniem w ptycie osadzi¢ wszelkie elementy wyposazenia instalaciji
zgodnie z projektami branzowymi.

- Chudy beton grubosci 10cm.

- Powierzchnie betonowe zakryte gruntem zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo.

Uwagi dotyczace wykonania robét zelbetowych:

- Betonowanie prowadzi¢ w taki sposéb, by nie dopusci¢ do rozsegregowania
sktadnikdw mieszanki betonowej w trakcie jej uktadania

- Nalezy zwréci¢ uwage na staranne zageszczenie mieszanki betonowej oraz
stosowanie $srodkéw zapobiegajgcych przyleganiu betonu do form.

- W przypadku prowadzenia robot w warunkach obnizonych temperatur nalezy
stosowa¢ odpowiednie dodatki do betonu dopuszczone do stosowania w
budownictwie i posiadajgce atesty.

- W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewnic
odpowiednig do warunkéw atmosferycznych pielegnacje Swiezego betonu.

5.4. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu .

Na podstawie OPINII GEOTECHNICZNEJ przyjeto, ze w miejscu projektowanej
inwestycji wystepujg PROSTE WARUNKI GRUNTOWE.

Na podstawie danych 2z dokumentacji geologicznej do obliczen przyjeto
posadowienie budynku w warstwie gliny piaszczystej (230kPa), a posadowienie
tgcznika w warstwie gliny piaszczystej (150kPa).

5.5. Kategoria geotechniczna obiektu.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektdw budowlanych warunki geotechniczne posadowienia
budynku zaliczono do PIERWSZEJ KATEGORII GEOTECHNICZNEJ — niewielkie
obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w
prostych warunkach gruntowych, dla ktérych wystarczy jakosciowe okreslenie
wiasciwosci gruntow.

5.6. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Przewidywane zagrozenia :

Upadek materiatu budowlanego lub gruzu z wysokosci max 9 m
Upadek pracownikow z wysokos$ci podczas prac na wysokosci

Pozar, awaria sprzetu budowlanego itp.

Upadek pracownikow z wysokosci podczas prac

Przebywanie oséb postronnych niezwigzanych z przedsiewzieciem
budowlanym na terenie . W odniesieniu do prowadzonych robdét majg
zastosowanie obowigzujgce przepisy BHP odnosnie prowadzonych robot
ogoélnobudowlanych. Przed przystgpieniem do robot pracownicy powinni by¢



zapoznani z zakresem prac i poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich
wykonania oraz o istniejgcych zagrozeniach. Podczas wykonywania robot
konieczne jest stosowanie srodkow ochrony indywidualnej, takich jak: okulary
ochronne, rekawice ochronne. W czasie prowadzenia robot wszyscy pracownicy
powinni pracowac¢ w hetmach ochronnych. Ze wzgledu na mozliwo$¢ zagrozenia
zycia i zdrowia pracownikéw roboty nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim
nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ) .

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposOb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Kosztorysowg, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

-czes¢ 0golng opisujacy:

-organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

-BHP,

-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz o0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegodlnych elementdw robat,

-system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robdét,

-wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
witasnego lub laboratorium, ktéremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

-sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czes$¢ szczegotowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robat:

-wykaz maszyn i urzadzehn stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

-sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

-sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdbw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementow
Robdt,

-spos6b  postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi
wymaganiom.



6.2. Zasady kontroli jakosci robot .

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggngc¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek, badan materiatbw oraz robodt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Inzynier moze zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca
bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z
Umowg. Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ wykonawcy pisemne
informacje o  jakichkolwiek  niedociggnieciach  dotyczacych  urzgadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyngé
ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdét
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakosc¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek .

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez wykonawce
i zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez wykonawce do
badan wykonywanych przez inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez inspektora nadzoru. .

6.4. Badania i pomiary .

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, mozna stosowaC wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera . Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan



Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan .

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru Ilub innych,
zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru .

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdbw u Zzrodta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robot prowadzonego przez wykonawce, bedzie oceniaC zgodnosc
materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robot z Dokumentacjg Kosztorysowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje .

Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych, deklaracje
zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polskg Normg lub :

-Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére spetniajg
wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢é ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Wykonawca winien stosowa¢ materiaty spetniajgce wymagania Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)



6.8. Dokumenty budowy .

Dziennik Budowy.

Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzgdzone zgodnie z wymogami ustawy z
dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016
Z pdzniejszymi zmianami) oraz rozporzgdzeniami wykonawczymi w szczegolnosci
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr
108 z 2002r., poz. 953). Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujgcym zamawiajgcego i wykonawce w okresie od przekazania
wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyc
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

-date przekazania wykonawcy terenu budowy,

-date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

-uzgodnienie przez inspektor nadzoru inspektor nadzoru programu zapewnienia
jakosci i harmonogramow robdt,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robat,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

-uwagi i polecenia inspektor nadzoru.

-daty zarzgdzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych  zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

-zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,

-dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robat,

dane dotyczgce jakosci materiatdbw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

-wyniki prob poszczegodlnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu robot.




Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen wykonawcy robot.

Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza
sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru
obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Powinny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3),
nastepujgce dokumenty:

-pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

-protokoty przekazania terenu budowy,

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
-protokoty odbioru robat,

-protokoty narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT .

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét .
Wedtug SWZ i dokumentdéw kontraktowych

8. ODBIOR ROBOT.

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych roboét z:

-- dokumentacjg kosztorysowg



- kosztorysem ofertowym

- ustaleniami z inwestorem

- wiedzg i sztukg budowlang

- Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robot

- wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi
danego zakresu robot.

8.1. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu .

Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem. inspektor nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .
Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Kosztorysowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy .

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot.
Odbioru czedciowego Robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbioér wstepny robét .

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektora nadzoru.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w
obecnosci inzyniera i wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg kosztorysowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
kosztorysowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robo6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umownych.



8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego .

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest
protokot odbioru ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

1.Dokumentacje kosztorysowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

2.Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce Ilub
zamienne).

3.Recepty i ustalenia technologiczne.

4.Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5.Dzienniki budowy i rejestry obmiardow (oryginaty).

6.Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
STi ew. PZJ.

7.Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z ST i ew. PZJ.

8.0pinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
9.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen.
10.Instrukcjeeksploatacyjne. W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér koncowy .

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robo6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér wstepny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI .
Wedtug SWZ i dokumentéw kontraktowych.

10. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Projekt zagospodarowania terenu z lokalizacjg projektowanego obiektu.

- Projekt architektoniczno-budowlany.

- Zestaw obowigzujgcych norm.

- ,OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO dla ustalenia geotechnicznych warunkéw rozbudowy szkoty w
Gotubiu, dziatka nr 132/3, gmina Stezyca, powiat kartuski, wojewddztwo
pomorskie” opracowana przez firme GEOLEH z Gdyni w maju 2022r.






