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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZEWNETRZNA. ST-E -00.

1. WYMAGANIA OGOLNE .

1.2. Nazwa zamowienia .

"ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU KSZTALCENIA | WYCHOWANIA W
GOLUBIU o budynek przedszkola wraz z towarzyszgcg infrastrukturg techniczna,
zagospodarowaniem terenu obejmujgcym: budowe uktadu drogowego wraz z
chodnikami, parkingami, boiskiem wraz z bieznig oraz elementy matej architektury,
tj. plac zabaw, sitownia zewnetrzna, skwer oraz wiate rowerowg oraz rozbiorka
fragmentu istniejgcego muru oporowego”

Adres: Gotubie ul. Sambora Il 17, dz. nr 132/3, obreb 0004 Gotubie.

Inwestor : ZESPOL KSZTALCENIA | WYCHOWANIA W GOLUBIU.
83-316 Gotubie ul. Sambora 1l 17.

1.3. Przedmiot Specyfikacji Technicznej .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogélne wykonania
i odbioru robot, wspodlne dla wszystkich rodzajow robot objetych przedmiotem
zamowienia publicznego .

1.4. Zakres stosowania ST .

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, stanowi obowigzujgcy
dokument przetargowy i kontraktowy wchodzgcy w sktad Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia jako zatgcznik zawierajgcy zbidér wymagan w zakresie
sposobu wykonania robo6t budowlanych i instalacyjnych ( objetych przedmiotem
zamoOwienia), obejmujgcy w szczegolnosci wymagania materiatdw, wymagania
dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych
robot oraz okreslajgcy zakres prac, ktére powinny byC ujete w cenach
poszczegolnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SWZ staje sie
zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.5. Zakres Robét objetych ST .

Przewidywany zakres roboét to wykonanie :

- zasilanie w energie elektryczng z istniejgcego przytgcza budynku szkoty.
- wykonanie instalacji ZLZ.

- instalacje oswietlenia terenu.

- instalacje zasilania szlabandw ograniczajgcych wjazd na teren obiektu.

- oswietlenie boiska sportowego, zasilanego ze stacjonarnego agregatu
pradotwodrczego.

- dostawa, montaz, uruchomienie agregatu prgdotwérczego.



1.6. Lokalizacja obiektu .

Obiekt potozony bedzie w Gotubiu przy ul. Sambora Il 17, dz. nr 132/3, obreb
0004 Gotubie. Dziatka od strony potudniowo-wschodniej przedmiotowy teren
graniczy z dziatkami drogowymi: dz. nr 138/1 stanowigcg ulice zbiorczg w ciggu
drogi powiatowej DP 10249 oznaczong w MPZP symbolem A036-KDZ oraz dz nr.
136 stanowigca ulice dojazdowg oznaczong w MPZP symbolem A037-KDD.

Od strony pétnocno-wschodniej i pétnocno-zachodniej przedmiotowy teren
graniczy z dziatkg rolng o dz. nr 135/1 oznaczong w MPZP jako teren A015-R.
Od strony potudniowo-wschodniej przedmiotowy teren graniczy z niezabudowang
dziatkg nr 131/3 i zabudowang nr 131/4 oznaczonymi w MPZP jako teren A025-
MN/U (teren zabudowy mieszkaniowo-ustugowej).

1.7. Istniejgce zagospodarowanie terenu.

Teren inwestycji obejmuje uzytek: dz. nr 132/3 - dziatke budowlang oznaczong
symbolem Bi - inne tereny zabudowane, stanowigcy teren ustug oznaczony w
MPZP jako A029.

W potnocnej czesci dziatki zlokalizowany jest dwukondygnacyjny budynek szkoty
podstawowej wraz z salg sportowg, ktorego rozbudowa jest przedmiotem
niniejszego opracowania.

W potudniowej czesci dziatki znajduje sie obiekt o zachowanych wartosciach
kulturowych - budynek szkoty z 1913 roku (funkcjonujgcy jako budynek
mieszkalny), przy ktérym znajdujg sie pamigtkowa tablica i krzyz.

Na terenie inwestycji znajdujg sie rowniez ogrodzone boisko szkolne, plac zabaw
oraz urzadzenia sitowni na wolnym powietrzu. Ponadto na terenie znajduje sie
utwardzona droga pozarowa oraz parking dla pracownikow i gosci.

Pozostaty obszar terenu porosniety jest trawg z nielicznymi nasadzeniami zieleni
niskiej oraz wysokiej wzdtuz zachodniej i potudniowej granicy.

Teren jest ogrodzony, wzdtuz drogi powiatowej znajduje sie kamienny mur
oporowy, wzdtuz pozostatych granic znajduje sie ogrodzenie z siatki druciane;.
Teren inwestycji charakteryzujg nieznaczne réznice wysokosci: od 175,5m n.p.m.
do 175,2m n.p.m.. Jedynie w potnocnym rejonie znajduje sie lokalne obnizenie
wysokosci terenu do 170,3m n.p.m.

Charakterystyczne parametry obiektu.
Obliczono na podstawie PN-ISO 9836: Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie -
Okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.

Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy 455,60 m?
Powierzchnia catkowita projektowanej rozbudowy 855,17 m?
Powierzchnia uzytkowa projektowanej rozbudowy 657,48 m?
Kubatura projektowanej rozbudowy brutto 327821 m?

Poziom posadowienia parteru projektowanego budynku: 175,7 m n.p.m.
Szeroko$¢ budynku: 12,99 m

Dtugos¢ budynku: 20,21 m

Szeroko$¢ fgcznika: 3,28m

Dtugos¢ tacznika: 19,27m

Wysokos¢ budynku: 9,00m

Poziom posadzki parteru mierzona od poziomu terenu przed gtdbwnym wejsciem
do budynku: +0,5m



llos¢ kondygnacji: budynek przedszkola - 2 kondygnacje nadziemne; fgcznik z
istniejgcg szkota: jedna kondygnacja nadziemna.

Uzbrojenie terenu.

Istniejace uzbrojenie terenu.

Dziatka jest uzbrojona.

Sie¢ elektroenergetyczna — istniejgce przytgcze do istniejgcej szkoty oraz
oddzielne do budynku mieszkalnego na terenie dziafki

Sie¢ wodociggowa — istniejgce przytgcze sieci gminnej do istniejgcej szkoty oraz
oddzielne do budynku mieszkalnego na terenie dziafki

Sie¢ gazowa - brak

Sie¢ kanalizacji sanitarnej — istniejgce przytgcze sieci gminnej do istniejgcej szkoty
oraz oddzielne do budynku mieszkalnego na terenie dziatki

Sie¢ kanalizacji deszczowej - brak sieci gminnej, wokot istniejgcego budynku
szkoty istniejgcy drenaz

Dostep do drogi publicznej

Teren inwestycji posiada bezposredni dostep do drogi publicznej zlokalizowane;j
na dziatce nr 138/1.

Projektowany budynek bedzie zaopatrywany w wode pitng i energie elektryczng z
projektowanych przytgczy. Nieczystosci bytowe ptynne bedg odprowadzane do
gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Budynek bedzie ogrzewany za pomocg dwdch
kottow olejowych zlokalizowanych w budynku istniejgcej szkoty.

1.8. Ogdélne wymagania dotyczace robét .

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacijg
kontraktowg i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.8.1. Przekazanie Terenu Budowy .

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w umowie przekaze protokolarnie
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze ST.

1.8.2. Zgodnos¢ Robét z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegélnione
choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty
w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczernh w dokumentaciji, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z ST.

Dane okre$lone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.



W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z ST i wptynie to
na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.8.3. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich .

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow
oraz powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania
robot budowlanych.

1.8.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét .

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie
do przepiséw i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i
poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan szczegolnie w zakresie
zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscig
przy wykonywaniu robot.

1.8.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na
budowie .

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robot przepiséw BHP, a w
szczegolnosci zobowigzany jest wykluczyé prace pracownikéw w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez
ochronng dla pracownikow zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

1.8.6. Organizacja planu budowy .

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Utrzymania porzadku na placu budowy;

- Skfadowania materiatéw i elementéw budowlanych;

- Wywo6z materiatow rozbiérkowych na legalne wysypisko.

1.9. Okreslenia podstawowe .

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru — w
ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy
zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
z dokumentacjg projektowg , specyfikacjg techniczng , przepisami , zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych



Robdét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy
w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz Robét.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Polecenie inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Obmiar robot — pomiar wykonanych robo6t budowlanych, dokonanych w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze
robot, albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbiér czeSciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét
ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen
instalacji, urzgdzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem
czes$ciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w
stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego
obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,odbior korncowy”.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanym tez
,odbiorem kohcowym”, polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe osob o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét
budowlanych, tgcznie z uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie

terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcow
badz dostawcow materiatow i ustug objetych umowg z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewziecia .

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o
wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym
wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.



2. MATERIALY .

2.1. Warunki ogdlne .

Przy wykonywaniu robot budowlanych mogg by¢ stosowane wytgczenie wyroby
budowlane o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane —
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i
urzgdzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom
okreslonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan
okreslonych w ST w celu udokumentowania ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

2.2 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym .

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez
Wykonawce

wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z
jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw .

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedag
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wtasciwosc¢ do robadt i byty dostepne do kontroli przez inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw .

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwo$¢é wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dluzszym, je$li bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET .

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie



zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji kosztorysowej, ST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce realizacje umowy
moga by¢ niedopuszczone do realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng na stan i jako$¢ transportowanych materiatéw.

4. TRANSPORT .

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os
przy transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych ftadunkéw i w
sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkoéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentaciji
Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg byC uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drog publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT .

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét .

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robaét, za
ich zgodnos¢ z dokumentacjg kosztorysowg wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizaciji robo6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora
nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robét bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
kosztorysowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora
nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi wykonawca.



5.2. Opis zakresu i sposobu przeprowadzenia robét instalacyjnych .

Przygotowanie terenu do budowy - odtgczenie zasilania instalacji elektrycznej w
czesci przebudowywanej budynku. Wykonanie przytgcza tymczasowego na cele
zasilania placu budowy.

Zasilanie obiektu.

Projektowany budynek zostanie zasilony z istniejgcego ztgcza kablowego, z
ktérego w chwili obecnej zasilany jest istniejgcy budynek szkoty. Przed oddaniem
budynku do uzytku nalezy dokona¢ zwiekszenia mocy przytgczeniowej o moc
przytaczeniowg nowoprojektowanego budynku (36,1 kW) tgcznie z przebudowg
ztgcza kablowego. Docelowo za uktadem pomiarowo — rozliczeniowym bedg
biegty dwie linie kablowe — jedna istniejgca — do istniejgcego budynku szkoty i
druga nowoprojektowana do szafki z przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu
(zlokalizowanej obok ztgcza kablowego) i od niej do nowoprojektowanego
budynku przedszkola. ldeowy schemat zasilania znajduje sie w czesci
rysunkowej.

Prowadzenie zewnetrznych linii kablowych.

Projektowane zewnetrzne linie kablowe nalezy ukfada¢ w rowie kablowym na
gtebokosci 0,8 m na 10 cm podsypce z piasku. Kabel nalezy uktadac linig falistg, z
zapasem. Skrzyzowania i zblizenia projektowanych kabli z innymi urzgdzeniami
podziemnymi nalezy wykona¢ ukfadajgc kable w grubosciennych rurach
ochronnych PVC. Po utozeniu kabla przykry¢ go 10 cm warstwg piasku i 15 cm
gruntu rodzimego, a nastepnie na catej dtugosci linii w ziemi utozy¢ folie koloru
niebieskiego i zasypac pozostaty row.

Przy uktadaniu kable zgina¢ tylko w przypadku koniecznym, przy czym promien
zgiecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 10-cio krotha zewnetrzna
Srednica kabla.

Oswietlenie zewnetrzne.

Dla obiektu projektuje sie oswietlenie przylegtego terenu zewnetrznego i drég
dojazdowych, oparte na oprawach w technologii LED. Rozmieszczenie opraw
pokazano w czesci rysunkowej. Oswietlenie to bedzie zasilane z
nowoprojektowanego budynku przedszkola (z rozdzielni RG) poprzez zegar
astronomiczny.

Zasilanie i sterowanie szlabanami.

Z uwagi na fakt, iz czes¢ drog dojazdowych bedzie dostepna tylko dla osob
uprawnionych, projektowane sg w dwdch miejscach szlabany ograniczajgce
dostep pojazdéw do czesci terenu. Zasilanie tych szlabanéw prowadzone bedzie z
rozdzielni RG. Otwieranie szlabanéw mozliwe bedzie na dwa sposoby: pilotem w
poblizu szlabanu lub zdalnie poprzez dedykowany dla szlabanow system
wideodomofonowy, ktéry nalezy dostarczy¢ razem ze szlabanami.

System wideodomofonowy sktadat sie bedzie w 4 paneli wywotania
(zabudowanych na stupkach), instalowanych przy kazdym szlabanie (jeden panel
po stronie wjazdu, drugi po stronie wyjazdu). Z uwagi na niewielki prognozowany
ruch nie przewiduje sie instalacji wysepki rozdzielajgcej na potrzeby instalacji
stupkoéw — stupki nalezy zainstalowac poza obrysem drogi po lewej stronie zgodnie
z kierunkiem ruchu. Kierowca w celu skorzystania z domofonu bedzie musiat



podjechac¢ do lewej krawedzi drogi (,pod prad”), jednak z uwagi na wspomniany
juz wczesniej niewielki prognozowany ruch nie bedzie to stwarzato zagrozenia
bezpieczenstwa dla uzytkownikow. Panele wyposazy¢ w kamere do obserwacji
osoby wzywajgcej obstuge.

Kolejnym elementem systemu wideodomofonowego bedzie centrala portierska,
zainstalowana w pomieszczeniu portierni. Bedzie ona umozliwiata odbieranie
potgczen z paneli zainstalowanych przy szlabanach, obserwacje na wyswietlaczu
min. 77 osoby dzwonigcej, identyfikacje miejsca nawigzania potgczenia oraz
zdalne otwarcie szlabandw.

Oswietlenie boiska.

Zgodnie z decyzjg Inwestora, projektuje sie rowniez oswietlenie boiska, ktore
zasilane bedzie tylko z agregatu prgdotworczego, przeznaczonego tylko dla tego
celu. Kabel z agregatu przechodzi przez szafke RAGR, z ktérej kabel zasilajgcy
prowadzony jest do latarni. Uruchomienie agregatu pragdotwérczego bedzie
nastepowato recznie przez upowazniong obstuge.

Kable zasilajgce na terenie zewnetrznym bedg prowadzone w ziemi zgodnie z
normg N-SEP-E-004.

Agregat pradotwérczy.

Projektuje sie agregat prgdotworczy, ktory przeznaczony bedzie tylko do zasilania
oswietlenia boiska. Zastosowac¢ nalezy 3 — fazowy agregat o mocy znamionowej
nie mniejszej niz 3 KVA. Z uwagi prace w godzinach wieczornych, nalezy
zastosowaé urzgdzenia w wyciszajgcej obudowie, minimalizujgce hatas
emitowany do otoczenia. Wyjscie elektryczne agregatu nalezy podtgczy¢ do szafki
RAGR, zaprojektowanej obok agregatu.

Agregat zostanie zainstalowany wewngtrz ogrodzenia z siatki, minimalizujgcego
niepowotany dostep do niego. W ogrodzeniu nalezy przewidzie¢ furtke zamykang
na klucz dla obstugi urzgdzenia.

Przewiduje sie uruchamianie i wylgczanie agregatu przez upowazniong i
przeszkolong obstuge, posiadajgcg stosowne uprawnienia. Nie przewiduje sie
doprowadzania zasilania potrzeb wtasnych dla agregatu. Urzgdzenie uruchamiane
bedzie za pomocg zabudowanego w nim akumulatora.

Uwagi koncowe.

Po zakonczeniu robét wykona¢ pomiary natezenia oswietlenia, rezystancji
uziemienia, rezystancji izolacji, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.
Catosc instalacji wykona¢ zgodnie z normami i przepisami a zwtaszcza PN-HD
60364, PN-IEC 62305, N SEP-E-002, N SEP-E-004 oraz przepisami BHP



5.5. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Przewidywane zagrozenia :
Podstawowym zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas realizaciji
robét sg przewidywane zagrozenia :

. Upadek materiatu budowlanego lub gruzu z wysokosci max 9 m

. Upadek pracownikéw z wysokosci podczas prac na wysokosci

. Pozar, awaria sprzetu budowlanego itp.

. Upadek pracownikéw z wysokos$ci podczas prac

. Przebywanie o0sOb postronnych niezwigzanych 2z przedsiewzieciem

budowlanym na terenie .

W odniesieniu do prowadzonych robot majg zastosowanie obowigzujgce
przepisy BHP odnosnie prowadzonych roboét instalacyjnych. Przed przystgpieniem
do roboét pracownicy powinni by¢ zapoznani z zakresem prac i poinstruowani o
bezpiecznym sposobie ich wykonania oraz o istniejgcych zagrozeniach. Podczas
wykonywania rob6t konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej,
takich jak: okulary ochronne, rekawice ochronne. W czasie prowadzenia robot
wszyscy pracownicy powinni pracowa¢ w hetmach ochronnych. Ze wzgledu na
mozliwo$¢ zagrozenia zycia i zdrowia pracownikéw roboty nalezy prowadzi¢ pod
bezposrednim nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ) .

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktéorym przedstawi on zamierzony
sposOb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Kosztorysowg, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

-czes¢ 0golng opisujacy:

-organizacje wykonania robo6t , w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

-BHP,

-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz o0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegodlnych elementdéw robat,

-system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robot,

-wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
witasnego lub laboratorium, ktéremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

-sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) cze$¢ szczegdtowg opisujaca dla kazdego asortymentu robot:



-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzehn do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

-sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

-sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegodlnych elementow
Robdt,

-sposOb  postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét .

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggngc¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek, badan materiatbw oraz robodt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Inzynier moze zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca
bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z
Umowg. Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ wykonawcy pisemne
informacje o  jakichkolwiek  niedociggnieciach  dotyczacych  urzgadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé
ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdét
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek .

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.



Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez wykonawce
i zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez wykonawce do
badan wykonywanych przez inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez inspektora nadzoru. .

6.4. Badania i pomiary .

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera . Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan
Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan .

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pozniej niz w terminie okreSlonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru Ilub innych,
zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru .

Do celoéw kontroli jakosci i zatwierdzenia inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u Zzrédta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robot prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od wykonawcy. Jezeli wyniki tych badah wykazg, Zze raporty
wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robot z Dokumentacjg Kosztorysowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje .

Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych, deklaracje
zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polskg Normag lub :



-Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére spetniajg
wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do Robot bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢é ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Wykonawca winien stosowa¢ materiaty spetniajgce wymagania Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

6.8. Dokumenty budowy .

Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzgdzone zgodnie z wymogami ustawy z
dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016
z pdzniejszymi zmianami) oraz rozporzgdzeniami wykonawczymi w szczegoInosci
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr
108 z 2002r., poz. 953). Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujgcym zamawiajgcego i wykonawce w okresie od przekazania
wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na

wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i

gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolno$ci:

-date przekazania wykonawcy terenu budowy,

-date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

-uzgodnienie przez inspektor nadzoru inspektor nadzoru programu zapewnienia
jakosci i harmonogramow robét,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robat,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

-uwagi i polecenia inspektor nadzoru.

-daty zarzgdzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,




-zgtoszenia i daty odbiorow robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania roboét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku 2z warunkami
klimatycznymi,

-zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,

-dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

-wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen wykonawcy robét.

Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza
sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru
obmiardéw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Powinny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3),
nastepujgce dokumenty:

-pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

-protokoty przekazania terenu budowy,

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
-protokoty odbioru robdt,

-protokoty narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.




7. OBMIAR ROBOT .

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét .
Wedtug SWZ i dokumentoéw kontraktowych

8. ODBIOR ROBOT.

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robot z:

-- dokumentacjg kosztorysowg

- kosztorysem ofertowym

- ustaleniami z inwestorem

- wiedzg i sztukg budowlang

- Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robot

- wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi
danego zakresu robot.

8.1. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu .

Odbidr robdét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robaét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem. inspektor nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .
Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Kosztorysowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiodr czesciowy .

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot.
Odbioru cze$ciowego Robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym Roboét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbioér wstepny robét .

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektora nadzoru.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w
obecnosci inzyniera i wykonawcy.



Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg kosztorysowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
kosztorysowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego .

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest
protokot odbioru ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

1.Dokumentacje kosztorysowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

2.Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce Ilub
zamienne).

3.Recepty i ustalenia technologiczne.

4.Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5.Dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty).

6.Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
STi ew. PZJ.

7.Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
zgodnie z ST i ew. PZJ.

8.0Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
9.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robd6t towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzgdzen.
10.Instrukcjeeksploatacyjne. W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér koncowy .

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.



Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér wstepny Robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI .
Wedtug SWZ i dokumentéw kontraktowych.

10. PODSTAWA OPRACOWANIA.

o Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu wykonawczego.
o Uzgodnienia miedzybranzowe.

o Aktualne podktady architektoniczne.

o Zalecenia Inwestora.

Obowigzujgce przepisy i normy budowlane



