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NAZWA ZADANIA:

ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU KSZTALCENIA | WYCHOWANIA W
GOLUBIU o budynek przedszkola wraz z towarzyszacg infrastrukturg techniczna,
zagospodarowaniem terenu obejmujgcym: budowe uktadu drogowego wraz z
chodnikami, parkingami, boiskiem wraz z bieznig oraz elementy matej architektury,
tj. plac zabaw, sitownia zewnetrzna, skwer oraz wiate rowerowg oraz rozbiorka
fragmentu istniejgcego muru oporowego.

ADRES INWESTYCJI.
Gotubie ul. Sambora Il 17, dz. nr 132/3, obreb 0004 Gotubie.

NAZWY i KODY CPV:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne.

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.
44611500-1 Zbiorniki na wode ppoz i retencyjne .

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe.

45500000-2 Wynajem maszyn i sprzetu budowlanego.

INWESTOR :
ZESPOL KSZTALCENIA | WYCHOWANIA W GOLUBIU.
83-316 Gotubie ul. Sambora Il 17.

Gdansk lipiec 2023 roku.
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
INSTALACJI SANITARNYCH ZEWNETRZNYCH. ST- S - 00.

1. WYMAGANIA OGOLNE .

1.2. Nazwa zamoéwienia .

"ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU KSZTALCENIA | WYCHOWANIA W
GOLUBIU o budynek przedszkola wraz z towarzyszgcg infrastrukturg techniczna,
zagospodarowaniem terenu obejmujgcym: budowe uktadu drogowego wraz z
chodnikami, parkingami, boiskiem wraz z bieznig oraz elementy matej architektury,
tj. plac zabaw, sitownia zewnetrzna, skwer oraz wiate rowerowg oraz rozbiorka
fragmentu istniejgcego muru oporowego”

Adres: Gotubie ul. Sambora Il 17, dz. nr 132/3, obreb 0004 Gotubie.

Inwestor : ZESPOL KSZTALCENIA | WYCHOWANIA W GOLUBIU.
83-316 Gotubie ul. Sambora 1l 17.

1.3. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne wykonania
i odbioru robdt, wspdline dla wszystkich rodzajow robdt objetych przedmiotem
zamowienia publicznego .

1.4. Zakres stosowania ST .

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, stanowi obowigzujgcy
dokument przetargowy i kontraktowy wchodzgcy w sktad Specyfikacji Warunkéw
Zamoéwienia jako zalgcznik zawierajgcy zbior wymagan w zakresie sposobu
wykonania robdét budowlanych i instalacyjnych ( objetych przedmiotem
zamowienia), obejmujgcy w szczegdlnosci wymagania materiatdbw, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych
robot oraz okreslajgcy zakres prac, ktére powinny byC ujete w cenach
poszczegoblnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SWZ staje sie
zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.5. Zakres roboét objetych ST .

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie nastepujgcych
instalacji:

- zewnetrznej wodno-kanalizacyjne;j ..

- zewnetrznej kanalizacji deszczowe; .

- zewnetrznego zbiornika wody ppoz.

- zewnetrznego zbiornika retencyjnego.

- zewnetrznej gazu ptynnego.

- robo6t ziemnych.



1.6. Lokalizacja obiektu .

Obiekt potozony bedzie w Gotubiu przy ul. Sambora Il 17, dz. nr 132/3, obreb
0004 Gotubie. Dziatka od strony potudniowo-wschodniej przedmiotowy teren
graniczy z dziatkami drogowymi: dz. nr 138/1 stanowigcg ulice zbiorczg w ciggu
drogi powiatowej DP 10249 oznaczong w MPZP symbolem A036-KDZ oraz dz nr.
136 stanowigca ulice dojazdowg oznaczong w MPZP symbolem A037-KDD.

Od strony pétnocno-wschodniej i pétnocno-zachodniej przedmiotowy teren
graniczy z dziatkg rolng o dz. nr 135/1 oznaczong w MPZP jako teren A015-R.
Od strony potudniowo-wschodniej przedmiotowy teren graniczy z niezabudowang
dziatkg nr 131/3 i zabudowang nr 131/4 oznaczonymi w MPZP jako teren A025-
MN/U (teren zabudowy mieszkaniowo-ustugowej).

1.7. Podstawowe informacje i charakterystyczne parametry obiektu.

Budynek projektuje sie jako dwukondygnacyjny. Do budynku prowadzi wejscie
gtbwne znajdujgce sie od strony poétnocnej, od strony zachodniej znajduje sie
wyjécie ewakuacyjne z klatki schodowej, wyjscie ze zmywalni oraz wejscie do
tacznika, od strony wschodniej znajdujg sie wyjscia z sal dydaktycznych
Zlokalizowanych na parterze na przylegajacy do budynku taras na gruncie.
Budynek ma prostg forme dopasowang charakterem do wymagan Planu
Miejscowego. Jego bryte zaprojektowano na planie prostokgta o proporcjach
1:2,37 krytego dachem symetrycznym dwuspadowym o kgcie nachylenia potaci
22° i wysokosci kalenicy 9m nad najnizej potozonym poziomem terenu wokot
budynku. Poziom posadowienia parteru 0,5m ponad poziomem terenu przed
gtbwnym wejsciem do budynku. Budynek projektuje sie jako potgczony z istniejgca
szkotg parterowym tgcznikiem na ktorego bryle projektuje sie dach symetryczny
dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 22°.

Projektuje sie zastosowanie naturalnych materiatbw wykonczeniowych
zewnetrznych w palecie kolorystycznej ziemnej i pastelowe;:

Okfadziny elewacyjne: tynk mineralny cienkowarstwowy (kolor jasno szary), ptytka
elewacyjna kamienna dtuga (kolor ciepty szary), deska elewacyjna (kolor dgb).
Dach i obrébki blacharskie: blacha tytanowo-cynkowa na rgbek stojgcy, kolor grafit
Stolarka okienna i drzwiowa: kolor grafit

Klipsy pionowe systemu fasadowego: pastelowe odcienie zieleni, zétci, biaty.

Charakterystyczne parametry obiektu.
Obliczono na podstawie PN-ISO 9836: Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie -
Okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.

Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy 455,60 m?
Powierzchnia catkowita projektowanej rozbudowy 855,17 m?
Powierzchnia uzytkowa projektowanej rozbudowy 657,48 m?
Kubatura projektowanej rozbudowy brutto 327821 m?

Poziom posadowienia parteru projektowanego budynku: 175,7 m n.p.m.
Szeroko$¢ budynku: 12,99 m

Dtugos¢ budynku: 20,21 m

Szeroko$c¢ fgcznika: 3,28m

Dtugos¢ tacznika: 19,27m

Wysokos¢ budynku: 9,00m

Poziom posadzki parteru mierzona od poziomu terenu przed gtdwnym wejsciem



do budynku: +0,5m
llos¢ kondygnacji: budynek przedszkola - 2 kondygnacje nadziemne; tgcznik z
istniejgcg szkotg: jedna kondygnacja nadziemna.

Uzbrojenie terenu.

Istniejgce uzbrojenie terenu.

Dziatka jest uzbrojona.

Sie¢ elektroenergetyczna — istniejgce przytgcze do istniejgcej szkoty oraz
oddzielne do budynku mieszkalnego na terenie dziatki

Sie¢ wodociggowa — istniejgce przytacze sieci gminnej do istniejgcej szkoty oraz
oddzielne do budynku mieszkalnego na terenie dziatki

Sie¢ gazowa - brak

Sie¢ kanalizacji sanitarnej — istniejgce przytacze sieci gminnej do istniejgcej szkoty
oraz oddzielne do budynku mieszkalnego na terenie dziatki

Sie¢ kanalizacji deszczowej - brak sieci gminnej, wokét istniejgcego budynku
szkoty istniejgcy drenaz

Dostep do drogi publicznej

Teren inwestycji posiada bezposredni dostep do drogi publicznej zlokalizowanej
na dziatce nr 138/1.

Projektowany budynek bedzie zaopatrywany w wode pitng i energie elektryczng z
projektowanych przytgczy. Nieczystosci bytowe ptynne bedg odprowadzane do
gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Budynek bedzie ogrzewany za pomocg dwoch
kottéw olejowych zlokalizowanych w budynku istniejgcej szkoty.

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTOW.

Badanie podtoza gruntowego wykonano w maju 2022r. przez firme GEOLEH. W
ramach badan wykonano 6 otworéw do gtebokosci 6 m p.p.t. oraz 2 sondowania
metodg DPH gtebokosci 6,0 m p.p.t.

W podtozu projektowanego budynku wystepujg piaski drobne, srednie i grube,
pisaki gliniaste, gliny piaszczyste, pospoétki oraz stabonosne warstwy nasypow
niekontrolowanych.

W gruntach spoistych, rodzimych, plastycznych i twardoplastycznych w dnie
wykopu nalezy zachowacC naturalng strukture i wilgotnos¢ gruntu. Mozliwe
nawilgocenie tych gruntow moze doprowadzi¢ do ich uplastycznienia. Grunty
przemoczone, naruszone mechanicznie, przemarzniete nalezy wymieni¢ na chudy
beton lub podsypke piaszczysto-zwirowg. Wykopy bezwzglednie chroni¢ przed
zalaniem wodg i przemarznieciem.

Stwierdzone warunki gruntowo-wodne gwarantujg odbiér normatywnych opadéw
atmosferycznych i ich zagospodarowanie w granicy dziatki. Podczas badan nie
zaobserwowano wystepowania zwierciadla wod gruntowych. Gtebokos$é
przemarzania gruntu wynosi 1,0m.

Na obszarze objetym inwestycjg panujg proste warunki gruntowe, a wszystkie
planowane roboty nalezg do drugiej kategorii geotechniczne;j.



WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ.

Dla projektowanej inwestycji wymagane jest do zewnetrznej ochrony pozarowej
uzyskanie wyptywu 10 dm3/s z jednego hydrantu zewnetrznego. Na sieci
wodociggowej objetej zakresem mapy do celow projektowych znajdujg sie dwa
hydranty. Badania wydajnosci wykazaty, ze nie spetniajg one normatywnych
warunkow przeptywu.

W celu spetnienia wymaganych warunkéw zewnetrznej ochrony przeciwpozarowej
dla projektowanego budynku zaprojektowano podziemny zbiornik ppoz.

1.8. Ogdélne wymagania dotyczace robét .

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
kontraktowg i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
zarzagdzajgcego realizacjg umowy.

1.8.1. Przekazanie Terenu Budowy .

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w umowie przekaze protokolarnie
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze ST.

1.8.2. Zgodnos¢ Robét z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione
choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty
w catej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczenh w dokumentaciji, a o
ich  wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z ST.

Dane okreSlone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatbw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogqg przekraczac¢
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z ST i wptynie to
na niezadowalajgcg jakosc¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.8.3. Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich .

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow
oraz powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania
robot budowlanych.

1.8.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot .

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie
do przepiséw i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i

poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan szczegdlnie w zakresie
zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscig
przy wykonywaniu robot.

1.8.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na
budowie .

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robét przepisow BHP, a w
szczegoblnosci zobowigzany jest wykluczy¢ prace pracownikow w warunkach



niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez
ochronng dla pracownikéw zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

1.8.6. Organizacja planu budowy .

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Utrzymania porzadku na placu budowy;

- Sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych;

- Utrzymania w czystosci placu budowy.

1.9. Okreslenia podstawowe .

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku robaot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru — w
ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy
zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
z dokumentacjg projektowg , specyfikacjg techniczng , przepisami , zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
Robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy
w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci materiatow oraz Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Polecenie inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Obmiar robét — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonanych w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze
roboét, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.



Odbiér czeSciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét
ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen
instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem
czesciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w
stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego
obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,odbior korncowy”.

Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanym tez
,odbiorem koncowym?”, polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét
budowlanych, tgcznie z uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie

terenow przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcow
badz dostawcow materiatow i ustug objetych umowg z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumiec¢ Inwestora przedsiewziecia .

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o
wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym
wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

2. MATERIALY .

2.1. Warunki ogdlne .

Przy wykonywaniu robot budowlanych mogg by¢ stosowane wytgczenie wyroby
budowlane o wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych  prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okred$lonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane —
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i
urzgdzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom
okreslonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan
okreSlonych w ST w celu udokumentowania ze materialy uzyskane =z
dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.



Pozostate materialy budowlane powinny spetniaC wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

2.2 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym .

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i
nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z
jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw .

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg
one potrzebne do roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robaot i byty dostepne do kontroli przez inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw .

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET .

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet
uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji kosztorysowej, ST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce realizacje umowy
mogag by¢ niedopuszczone do realizacji robaot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng na stan i jakosc¢ transportowanych materiatow.



4. TRANSPORT .

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
przy transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne pozwolenia od wladz co do przewozu nietypowych fadunkéw i w
sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkow transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wilasciwosci
przewozonych materiatdw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkédw drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT .

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét .

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robaét, za
ich zgodnosc¢ z dokumentacjg kosztorysowg wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora
nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
kosztorysowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia inspektora
nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robaot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi wykonawca.

5.2. Opis zakresu i sposobu przeprowadzenia robét instalacyjnych .

- ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA.

Zrodtem zasilania instalacji w wode bedzie istniejgca sie¢ gminna w90
przebiegajgca przez teren inwestycji. Na witgczenie do niniejszej sieci wydano
warunki. Projekt przylaczy wedtug odrebnego opracowania i postepowania.
Cisnienie hydrostatyczne w sieci utrzymuje sie na poziomie ok. 0,42MPa.

Dla rozliczenia ilosci zuzywanej wody dla nowego budynku projektuje sie gtéwny
zestaw wodomierzowy, ktory umieszczony jest w studni wodociggowej — zgodnie z
dokumentacjg projektowg przytgcza wodociggowego.

Zewnetrzna instalacja zostanie doprowadzona do projektowanego budynku
przedszkola oraz do projektowanego zbiornika ppoz o pojemnosci 100m?®. Trasa
instalacji i lokalizacja zbiornika przedstawiona na planie sytuacyjnym.

Doziemng instalacje wykona¢ z rur PE100 @50x4,6 PN16 oraz PE100 @40x3,7
PN16. Zagtebienie przewoddéw ok. 1,60 m. Przed budynkiem przedszkola, ok. 1,0
m przed $ciang, wykona¢ przejscie PE/stal. Odcinek instalacji stalowej w gruncie,
az do wejscia do budynku zabezpieczyé antykorozyjnie lub wykonac¢ z rur z




fabrycznie wykonang powtokag antykorozyjng. Wejscie do budynku wykonac w tulei
ochronnej z materiatu niepalnego dwa nominaty wiekszej niz rura przewodowa.
Rury nalezy ukfadaé w gotowym suchym wykopie, na uprzednio wykonane;j i
zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. Do gornej tworzacej
przewodu wodociggowego zamontowac¢ drut sygnalizacyjny miedziany DY6. Po
wykonaniu zasypki rurociggu o grubosci ok. 50 cm, w wykopie nalezy utozyc¢
niebieskg tasme z tworzywa sztucznego. Probe hydrauliczng wykonywacé na
ciSnienie 1,5 razy wieksze w stosunku do cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz
1,0 MPa. Przed rozpoczeciem poboru wody nalezy pobrac jej probki do analizy
jakosci pod wzgledem sanitarno-epidemiologicznym. Wykonana instalacja
wodociggowa powinna by¢ poddana dezynfekcji wodg chlorowang o stezeniu 50
mg Cl2/dm3. Wode chlorowang mozna otrzymac¢ za pomocg roztworow wodnych
wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu. Na rurociggu doprowadzajgcym wode
do chlorowania nalezy zamontowa¢ wodomierz (stojakowy — hydrantowy) dla
okreslenia ilosci doptywajgcej wody. Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ wedtug
schematu:

- dwukrotne napetnienie i opréznienie wodg chlorowang przewodow,

- napetnienie przewoddw wodg chlorowang i przetrzymanie przez 24 h,

- zrzut wody.

Po wybudowaniu doziemnej instalacji wodociggowej, lecz przed oddaniem do
eksploatacji nalezy wszystkie elementy uzbrojenia oznakowac¢ specjalnymi
tablicami informacyjnymi wg PN-62/B-037000. Tabliczki lokalizowa¢ na wsporniku
rurowym o srednicy 40 mm, wystawionym ponad teren.

- ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANIARNEJ.

Scieki sanitarne z przedmiotowego budynku projektuje sie odprowadzié
grawitacyjnie do projektowanej doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz
poprzez projektowane (wg odrebnego opracowania) przytacze kanalizacji
sanitarnej w nawigzaniu do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej o $rednicy 160
mm zlokalizowanej na dziatce 132/3. Doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej
projektowana jest z rur tworzywowych PCV litych klasy SN8 (SDR34) o
potgczeniach kielichowych tgczonych na uszczelki o srednicy @160x4,7 mm. Rury
i ksztaltki powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz odpowiada¢ normie PN-C-
89224:2018-03. Rury nalezy uktada¢ na 10 cm podsypce z projektowanym
spadkiem. Rury posadowione w strefie przemarzania gruntu (przykrycie <1,0m)
obligatoryjnie ociepli¢ keramzytem lub systemowymi otulinami stosowanymi w
instalacjach doziemnych. Na doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej
zaprojektowano studnie o srednicy Dn1000 i Dn600 mm z elementéw
zelbetowych. Studnie wykonaé z elementéw prefabrykowanych o odpowiedniej
wytrzymatosci klasy min. C35/45, wodoszczelnosci (min. W8) i nasigkliwosci
ponizej 4%, przykrytg ptyta pokrywowg opartg na pierscieniu odcigzajgcym (dla
terenu utwardzonego), z wlazem zeliwnym zabezpieczonym Srubami. Wiaz w
terenie nieutwardzonym obrukowac¢ w promieniu 1 m. Studnie w terenie zielonym
wykonywaé bez pierscieni odcigzajgcych. Przy przechodzeniu przez Sciany studni
stosowa¢ przejscia szczelne do rur PVC. Dno studni jest elementem
prefabrykowanym, zelbetowym, stanowigcym monolityczne potgczenie kregu i
ptyty dennej. W prefabrykowanym elemencie dna studni wykonywane jest
wyprofilowane koryto (kineta) przeznaczone do przeptywu Sciekéw oraz spocznik.
W dnie studni fabrycznie nawiercane sg otwory do osadzenia kréécéw



potgczeniowych. Kineta w dolnej czesci, do wysokosci potowy srednicy kanatu
posiada przekroj zgodny z przekrojem kanatu, a w gornej czesci Sciany pionowe
do wysokosci rownej co najmniej jednej czwartej Srednicy kanatu. Niweleta dna
kinety i spadek podtuzny dostosowane sg do spadku kanatu doptywowego i
odptywowego. W prefabrykowanych elementach studzienek osadzone sg
fabrycznie stopnie ztazowe odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086. Stopnie
ztazowe zamocowane sg naprzemiennie, w dwoch rzedach. Po wykonaniu
instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610. Trasa
przebiegu doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej, spadki, srednice przewodow
oraz lokalizacja studni zostaly naniesione w czesci graficznej niniejszego
opracowania.

- ZEWNETRZNA INSTALACJIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

W celu odprowadzenia wdéd opadowych z terenu utwardzonego inwestycji
projektuje sie doziemng instalacje kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do
bezodptywowego zbiornika retencyjnego - zgodnie z warunkami technicznymi
gestora sieci. Wody opadowe z dachu bedg odprowadzone systemem rynnowym
na teren zielony wokot budynku — lokalizacja rur spustowych wg projektu
architektury. Doziemna instalacja kanalizacji deszczowej dotyczgca catego
zespotu budynkéw wielorodzinnych z ustugami projektowana jest z rur
tworzywowych PCV litych klasy SN8 (SDR34) o potgczeniach kielichowych
taczonych na uszczelki o srednicach @200x5,9 mm oraz rur PP klasy SN8 @600
mm. Przewdd ttoczny na odcinku od proj. przepompowni woéd opadowych PD do
proj. studni rozpreznej ROZ wykona¢ z rur PE-HD PN10 SDR11 o srednicy 90x5,4
mm. Rury i ksztattki powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz odpowiadac
normie PN-EN I1SO 1401:2017-02. Rury nalezy uktada¢ na 10 cm podsypce z
projektowanym spadkiem. Wody z terendéw utwardzonych przynaleznych do
inwestycji zostang przechwycone przez projektowane wpusty uliczne oraz
projektowane odwodnienia liniowe i skierowane w celu podczyszczenia do
projektowanego koalescencyjnego separatora substancji ropopochodnych
6/60/600 z by'passem SRP zintegrowanego z osadnikiem do zabudowy
podziemnej. Lokalizacja wpustow zgodnie z opracowaniem branzy drogowej.
Wpusty deszczowe projektuje sie jako zeliwne ryglowane klasy D400. Ruszt
zeliwny posadowic¢ na studzience betonowej srednicy 500 mm z osadnikiem i na
betonowym pierscieniu odcigzajgcym. Rzedng wpustu dostosowa¢ do
projektowanej rzednej drogowej poprzez betonowe pierscienie dystansowe. Wody
deszczowe z wpustu odprowadzone zostang do doziemnej instalacji poprzez
przykanalik srednicy 200x5,9 mm PVC lity SN8. Wpiecie do doziemnej instalacji
poprzez tréjnik lub studnie. Przejscie rury przez sciane studzienki wykonacé
stosujgc przejscia szczelne systemowe dla rur PVC litych w Scianach studni.
Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestora sieci kanalizaciji
deszczowe] odptyw wodd opadowych zrealizowany zostanie do zbiornika
retencyjnego 50m® bez odptywu do sieci gminnej. Dla catej inwestycji
zaprojektowano jeden bezodptywowy zbiornik retencyjny.

Do zretencjonowania wdd opadowych dla inwestycji zaprojektowano kanaty
retencyjne PP@600 oraz zbiornik o tacznej objetosci retencyjnej 122m?.



Charakterystyka dobranej przepompowni deszczowe;.

Lp | Przepompownia | Srednica | Punkt | Parametry | Liczba Rodzaj
kregdw | pracy pomp pomp pracy
[mm]
1 PD 1200 |g= 6| 0,75kW; 2 naprzemie
dm3/s | 2,1A; nna
H=
5,67 m

Posadowienie studni zaprojektowaé¢ po doborze urzadzenia konkretnego
producenta z uwzglednieniem warunkéw gruntowo-wodnych i ewentualnego
zabezpieczenia przeciwwyporowego.

Na doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie o srednicy
DN600-1200 mm z elementéw prefabrykowanych zelbetowych. Studnie wykonac z
elementow prefabrykowanych o odpowiedniej wytrzymatosci klasy min. C35/45,
wodoszczelnosci (min. W8) i nasigkliwosci ponizej 4%, przykrytg ptytg pokrywowg
opartg na pierscieniu odcigzajgcym (dla terenu utwardzonego), z witazem
zeliwnym zabezpieczonym srubami. Wtaz w terenie nieutwardzonym obrukowac¢ w
promieniu 1 m. Studnie w terenie zielonym wykonywa¢ bez pierscieni
odcigzajgcych. Przy przechodzeniu przez sciany studni stosowaé przejscia
szczelne do rur PVC i PP. Dno studni jest elementem prefabrykowanym,
zelbetowym, stanowigcym monolityczne potgczenie kregu i ptyty dennej. W
prefabrykowanym elemencie dna studni wykonywane jest wyprofilowane koryto
(kineta) przeznaczone do przeptywu Sciekdw oraz spocznik. W dnie studni
fabrycznie nawiercane sg otwory do osadzenia kroccow potgczeniowych. Kineta w
dolnej czesci, do wysokosci potowy Srednicy kanatu posiada przekrdj zgodny z
przekrojem kanatu, a w gornej czesci Sciany pionowe do wysokosci réwnej co
najmniej jednej czwartej Srednicy kanatu. Niweleta dna kinety i spadek podtuzny
dostosowane sg do spadku kanatu doptywowego i odptywowego. W
prefabrykowanych elementach studzienek osadzone sg fabrycznie stopnie
ztazowe odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086. Stopnie ztazowe zamocowane
sg naprzemiennie, w dwoch rzedach.

Uzbrojenie doziemnej instalacji deszczowej stanowi réwniez pompownia wdd
deszczowych PD dziatajgca w uktadzie dwéch pomp zlokalizowanych w studni
DN1200 mm. Przewdd ttoczny wykonac¢ z rur PE-HD PN10 SDR11 o Srednicy
dz90 mm. Rozprezenie zaprojektowano w studni ROZ wyposazonej w deflektor.
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z PN-EN
1610. Trasa przebiegu doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej, spadki,
Srednice przewodow oraz lokalizacja studni zostaty naniesione w czeéci graficznej
niniejszego opracowania.

- ZBIORNIKI PODZIEMNE.
- ZBIORNIK PPOZ.

Ze wzgledu na niewystarczajgcg wydajnosc¢ istniejgcej sieci wodociggowej
przeznaczonej do celdw przeciwpozarowych chronionego obiektu budowlanego
zaprojektowano uzupetniajgce Zzrodto wody w postaci przeciwpozarowego
zbiornika spetniajgcego wymagania Polskiej Normy.




Wymagane zapotrzebowanie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
inwestycji wynosi 10dm®/s. Podczas badan wydajnosci istniejgcych hydrantow
wykazano, ze niespetniajg one wymogu minimalnego cisnienia dla normatywnego
przeptywu. llos¢ wody na cele pozarowe pokryta bedzie z podziemnego zbiornika
ppoz. o pojemnosci 100m?>.

Zbiornik ppoz. wyposazony w:

o komin rewizyjny z wtazem Zeliwnym @600,

drabine/stopnie ztazowe,

komin wentylacyjny,

nasade 110 na przewodzie ssawnym z koszem oraz zaworem zwrotnym,
automatyczny zawor napetniajgcy (z ptywakiem),

przelew awaryjny do zbiornika retencyjnego,

wodowskaz.

Wszystkie elementy zabezpieczone przed korozyjnym dziataniem wody.
Projektowany zbiornik ppoz. bedzie zbiornikiem jednokomorowym o wymiarach w
rzucie 8,75x6,0m ztozony z elementow U- i C-ksztattnych, wykonanym z betonu o
klasie wytrzymatosci min. C35/45, nasigkliwos¢ betonu <5%, wodoszczelnosé
min.W6 mrozoodpornos¢ F150. Zbiornik zaprojektowany jako modutowy,
zelbetowy, prefabrykowany z wykonanymi otworami pod rury. Sekcje komory
tagczone bedg za pomocg sprzegdw spinajgcych i mas uszczelniajgcych
gwarantujgcych szczelnos¢ potgczenia przez caty okres eksploatacji. Komora
wyposazona bedzie w witaz 600mm z Zeliwa szarego klasy D400 (kN) bez
zawiasow, nie ryglowane, luzne, wentylowane. Wiazy zabezpieczy¢ przed
kradziezg przez kotwienie korpuséw wtazéw do stropu (ptyty pokrywowej).

Komore wyposazy¢ w klamrowe stopnie ztazowe o rdzeniu z preta stalowego
powleczonego otuling z tworzywa sztucznego o wytrzymatosci klasy 1 lub stopnie
z zeliwa szarego w zgodnosci z normg: PN-EN 13101:2005 ,Stopnie do
studzienek wtazowych — Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci” z
powierzchnig antyposlizgowg, w rozstawach pionowych szczebli/stopni 20-30cm z
zachowaniem odlegtosci od Sciany komory min.12cm. Alternatywnie dopuszcza
sie stosowanie drabiny ze stali nierdzewnej/ kwasoodpornej/ ocynkowanej
ogniowo lub z tworzyw sztucznych ze stopniami antyposlizgowymi.

Zbiornik ppoz wyposazony w nasade 110 wg. PN-76/M51024. Nasade
wyprowadzi¢ minimum 50cm nad poziom terenu. Stanowisko do poboru wody
nalezy wyposazy¢ w stupek stalowy ocynkowany o srednicy dn40 i wysokosci
1,5m umozliwiajgcy powieszenie oswietlenia przenosnego.

Dojazd do stanowiska realizowany bedzie drogg petnigcg funkcje drogi
przeciwpozarowej. Stanowisko postojowe dla wozu bojowego w poblizu nasady
czerpalnej (maks. 2 m odlegtosci) Woda do zbiornika przeciwpozarowego
doprowadzona bedzie za pomocg instalacji wodociggowej nie zwigzanej z
instalacjg wody zimnej w budynku. Instalacje doziemng ppoz. zaprojektowano z
rur wodociggowych wysokocisnieniowych PE100 PN16 tgczonych ksztattkami
elektrooporowymi. Zagtebienie przewodu zasilajgcego ponizej poziomu
przemarzania gruntu. W zbiorniku zaprojektowano zawor napetniajgcy katowy z
ptywakiem umozliwiajgcy napetnianie zbiornika i kontrole poziomu wody w
zbiorniku. W przypadku awarii systemu napetniania przelew nadmiaru wody z
komory ppoz. nastgpi do komory retencyjnej wod opadowych.



Obliczenie ilosci wody niezbednej do napetnienia zbiornika ppoz.

e przyjety do obliczen czas napetniania zbiornikow: T=48h
e pojemnosc¢ zbiornika: V=100m3
Sredni przeptyw wody niezbedny do napetnienia zbiornikow:
Q=2,09 m*h=0,58 dm?/s

Zbiornik ppoz. Powinien by¢ elementem typowym, wykonanym zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-02857:2017-04. Lokalizacja zbiornika i rozwigzania
szczegotowe wg planu sytuacyjnego oraz rysunku schematycznego zbiornika.
Posadowienie zbiornika zaprojektowa¢ po wyborze konkretnego producenta
z uwzglednieniem warunkéw gruntowo-wodnych i ewentualnego
zabezpieczenia przeciwwyporowego.

UWAGA: Zbiornik rozrysowano na podstawie elementow typowych konkretnego
producenta. Przed zamoéwieniem zbiornika nalezy zweryfikowac, czy wybrany
producent oferuje rozwigzanie 1:1.
W przeciwnym wypadku konieczne zmiany skonsultowac z projektantem.

- ZBIORNIK RETENCYJNY.

Wymagana objeto$¢ zbiornika z uwzglednieniem objetosci retencyjnej systemu
kanalowego wynosi 46,16 m>. Dobrano zatem zbiornik typowy o objetosci
uzytkowej 50m*. Woda ze zbiornika bedzie wykorzystywana do podlewania zieleni
pompa przenosng. Nadmiar bedzie wywozony wozem asenizacyjnym.
Zbiornik retencyjny wyposazony w:

e komin rewizyjny z wtazem zeliwnym @600,

e drabine/stopnie ztazowe,

e komin wentylacyjny,

¢ wodowskaz,

¢ system alarmowy- opcjonalnie
Projektowany zbiornik bedzie zbiornikiem jednokomorowym o wymiarach w rzucie
6,0x6,0m ztozony z elementéw C-ksztattnych, wykonanym z betonu o klasie
wytrzymatosci min. C35/45, nasigkliwos¢ betonu <5%, wodoszczelnosé min.W6
mrozoodporno$¢ F150. Zbiornik zaprojektowany jako modutowy, Zelbetowy,
prefabrykowany z wykonanymi otworami pod rury. Sekcje komory tgczone bedg za
pomocg sprzegoéw spinajgcych i mas uszczelniajgcych gwarantujgcych szczelnosé
potgczenia przez caly okres eksploatacji. Komora wyposazona bedzie w wiaz
600mm z zeliwa szarego klasy D400 (kN) bez zawiasow, nie ryglowane, luzne,
wentylowane. Wiazy zabezpieczyC przed kradziezg przez kotwienie korpusow
witazow do stropu (ptyty pokrywowej).
Komore wyposazy¢ w klamrowe stopnie ztazowe o rdzeniu z preta stalowego
powleczonego otuling z tworzywa sztucznego o wytrzymatosci klasy 1 lub stopnie
z zeliwa szarego w zgodnosci z normg: PN-EN 13101:2005 ,Stopnie do
studzienek wtazowych — Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci” z
powierzchnig antyposlizgowa, w rozstawach pionowych szczebli/stopni 20-30cm z
zachowaniem odlegtosci od sciany komory min.12cm. Alternatywnie dopuszcza
sie stosowanie drabiny ze stali nierdzewnej/ kwasoodpornej/ ocynkowanej
ogniowo lub z tworzyw sztucznych ze stopniami antyposlizgowymi.
Lokalizacja zbiornika i rozwigzania szczegotowe wg planu sytuacyjnego oraz
rysunku schematycznego zbiornika. Posadowienie zbiornika zaprojektowac po
wyborze konkretnego producenta z uwzglednieniem warunkoéw gruntowo-wodnych



i ewentualnego zabezpieczenia przeciwwyporowego.

UWAGA: Zbiornik rozrysowano na podstawie elementow typowych konkretnego
producenta. Przed zamowieniem zbiornika nalezy zweryfikowac, czy wybrany
producent oferuje rozwigzanie 1:1.

W przeciwnym wypadku konieczne zmiany skonsultowac z projektantem.

- INSTALACJA GAZU PLYNNEGO.

Instalacja gazu ptynnego zostanie szczegotowo rozwigzana w projekcie kottowni
gazowej, ktory bedzie stanowi¢ odrebne opracowanie. Lokalizacja zbiornika
przedstawiona na planie sytuacyjnym.

- ROBOTY ZIEMNE.

Przewody zewnetrzne nalezy montowac¢ w przygotowanych wykopach liniowych
waskoprzestrzennych o $cianach pionowych z petnym umocnieniem. Szerokosc¢
wykopow w Swietle ich obudowy powinna by¢ dostosowana do sSrednicy
uktadanych przewodow i wynosi¢ 0,9 m + Srednica rury.

Wykopy dopuszcza sie wykonywa¢ mechanicznie, jednak w miejscach
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach wtgczen do
istniejgcej instalacji bezwzglednie recznie. Ukfadanie rur w wykopie nalezy
przeprowadzac¢ w gruncie o podtozu odwodnionym.

Rury nalezy uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, a
nastepnie nalezy wykonaé¢ obsypke przewodu min. 20 cm ponad wierzch rury.

Do podsypki i obsypki nalezy uzy¢ piasku drobnego i sSrednioziarnistego o
jednakowej frakcji. Strefe ochronng rury nalezy starannie zagesci¢ warstwami ze
zwroceniem szczegolnej uwagi na podbiciu rur w ,pachwinach”. Stosowanie
zageszczenia mechanicznego na catej szerokosci wykopu dopuszczalne jest po
wykonaniu warstwy ochronnej kanatu min. 30 cm ponad wierzch rury.

Wypetnienie reszty wykopu moze nastgpi¢ gruntem rodzimym w zaleznosci od
jego sktadu (bez kamieni i grud) i stopnia zageszczenia wykopu. Zasypke
wykopow nalezy przeprowadza¢ w trzech etapach 2z jednoczesnym
zageszczeniem gruntu. Zageszczenie gruntu wykonywac¢ do poziomu podbudowy
pod nawierzchnie. Stopien zageszczenia gruntu ID=1,0.

Po zakonhczeniu robét montazowych, a przed zasypaniem wykopu dokonac
geodezyjnej inwentaryzacji utozonych rurociggow. Roboty ziemne wykonac
zgodnie z PN-B-10736:1999, PN-81/B-03020, PN-B-06050:1999.

Wykonanie instalaciji

Instalacje powinny by¢ wykonane przez uprawnionych hydraulikéw. Cato$¢ robét
nalezy wykona¢ z wyzej przywotanymi normami i przepisami oraz zgodnie z
wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL.

Podczas robo6t nalezy przestrzegac przepisow BHP i p. poz obowigzujgcymi w
dniu wykonywania robét, a w szczegolnosci:

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych. (Dz. U.
Nr 47, poz. 401),

o Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844),



o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17 wrzesnia 1997 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.
(Dz. U. Nr 80, poz. 912),

o Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2004 r.
w sprawie Bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.
(Dz. U. Nr 26, poz. 313).

Wykonanie robot nalezy powierzy¢ wykwalifikowanym wykonawcom zapewniajgc
nalezyty nadzér techniczny i organizacyjny placu budowy. Roboty wykonac
zgodnie z projektem, przepisami BHP, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru budowlanych i montazowych oraz obowigzujgcymi normami. Przed
przystgpieniem do robdt sprawdzi¢ rzedne istniejgcych sieci, do ktorych sie
wigczamy. Przewody przed zasypaniem powinny by¢ sprawdzone pomiarami w
planie i wysokosciowo. W przypadku natrafienia na niezaznaczone w projekcie
przewody lub inne obiekty podziemne nalezy zawiadomi¢ dozor techniczny. Na
terenie, gdzie wczesniej wykonano czes¢ uzbrojenia podziemnego, a w
szczegolnosci kable energetyczne, nalezy przy robotach ziemnych zachowac
szczegolng ostroznos¢ wykonujgc je recznie.

- UWAGI I WYTYCZNE DLA WYKONAWCY.

o Przed przystgpieniem do robot oraz w ich trakcie nalezy przestrzegac
warunkow postawionych w klauzulach uzgadniajgcych.

o Catosc¢ robodt objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykonaé¢ zgodnie z
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych
cz. II”, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggébw z tworzyw
sztucznych”, wytycznymi producentow rur.

o Wszystkie wbudowane materialy i urzgdzenia powinny mieé¢ aktualne

dopuszczenia do stosowania w budownictwie w Polsce atesty, aprobaty
techniczne, dopuszczenia UDT, deklaracje zgodnosci.

o W trakcie wykonywania robét bezwzglednie nalezy przestrzegac przepisow
BHP.

o Realizacja prac moze nastgpi¢ po uprzednim wytyczeniu projektowanych
urzgdzen przez odpowiednig jednostke geodezyjng.

o Projekt podlega ochronie prawnej w oparciu o ustawe o prawie autorskim i
prawach pokrewnych.

- UWAGI KONCOWE.

- Przed przystgpieniem do realizacji instalacji nalezy dokfadnie zapoznaé sie z
zakresem i wymaganiami dokumentacji projektowej i wszystkie zastrzezenia lub
watpliwosci nalezy zgtosic przed przystgpieniem do prac budowlanych,

- Wszystkie roboty budowlane wykonywaC zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, warunkami technicznymi wykonania robét i zasadami sztuki
budowlanej, pod nadzorem o0s6b posiadajgcych odpowiednie przygotowanie
zawodowe,



- Wszelkie materiaty uzyte w budynku muszg posiada¢ aktualne atesty polskie i
Swiadectwa dopuszczania do stosowania w budownictwie,

- Nalezy przestrzegac przepisy BHP,

- Projekt podlega ochronie prawnej w oparciu o ustawe o prawie autorskim i
prawach pokrewnych. Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu budowlanego
wymagajg kazdorazowo.

Szczegodty dotyczgce zaprojektowanych rozwigzan technicznych zostaty
przedstawione w czesci graficznej opracowania. Dopuszcza sie zmiany
zastosowanych w niniejszym projekcie materiatow

i urzgdzen. Wymaga to uzgodnienia z Projektantem. Materiaty zastepujace
powinny cechowac sie takimi samymi parametrami technicznymi i
eksploatacyjnymi, a ponadto muszg one odpowiada¢ normom i posiadac
dopuszczenia do stosowania w budownictwie powszechnym.

5.3. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Przewidywane zagrozenia :

Upadek materiatu budowlanego lub gruzu z wysokosci max 9 m

Upadek pracownikow z wysokos$ci podczas prac na wysokosci

Pozar, awaria sprzetu budowlanego itp.

Upadek pracownikow z wysokosci podczas prac .

. Przebywanie osob postronnych niezwigzanych z przedsiewzigciem
budowlanym na terenie budowy

W odniesieniu do prowadzonych robdt majg zastosowanie obowigzujgce
przepisy BHP odnosnie prowadzonych robot ogdélnobudowlanych. Przed
przystgpieniem do robot pracownicy powinni by¢ zapoznani z zakresem prac i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania oraz o istniejgcych
zagrozeniach. Podczas wykonywania robot konieczne jest stosowanie srodkow
ochrony indywidualnej, takich jak: okulary ochronne, rekawice ochronne. W czasie
prowadzenia robdt wszyscy pracownicy powinni pracowac¢ w hetmach ochronnych.
Ze wzgledu na mozliwos¢ zagrozenia zycia i zdrowia pracownikdéw roboty nalezy
prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ) .

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Kosztorysowg, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

-czes$¢ ogolng opisujaca:

-organizacje wykonania robot , w tym terminy i sposéb prowadzenia robat,
-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

-BHP,

-wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,



-wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegolnych elementéw robaot,

-system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robdét,

-wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
witasnego lub laboratorium, ktéremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

-sposbb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) cze$¢ szczegdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robat:

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

-SposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

-sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow
Robat,

-sposOb  postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét .

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggngc¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek, badan materiatdw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Inzynier moze zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca
bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z
Umowg. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ wykonawcy pisemne
informacje o  jakichkolwiek  niedociggnieciach  dotyczacych  urzgadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé
ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdt



badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakosc¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek .

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwosc udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez wykonawce
i zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez wykonawce do
badan wykonywanych przez inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru. .

6.4. Badania i pomiary .

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera . Przed przystgpieniem do pomiardow lub badan
Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan .

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru Ilub innych,
zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru .

Do celoéw kontroli jakosci i zatwierdzenia inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u Zzrodta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robot prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od wykonawcy. Jezeli wyniki tych badah wykazg, Zze raporty
wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci



materiatéw i robot z Dokumentacjg Kosztorysowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje .

Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy Zze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polska Norma lub :

-Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobodw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktore spetniajg
wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Wykonawca winien stosowaC materiaty spetniajgce wymagania Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

6.8. Dokumenty budowy .

Dziennik Budowy.

Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzgdzone zgodnie z wymogami ustawy z
dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016
z pdzniejszymi zmianami) oraz rozporzgdzeniami wykonawczymi w szczegolnosci
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr
108 z 2002r., poz. 953). Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujgcym zamawiajgcego i wykonawce w okresie od przekazania
wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyc
przebiegu robo6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inzyniera.



Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac€ w szczegolnosci:

-date przekazania wykonawcy terenu budowy,

-date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

-uzgodnienie przez inspektor nadzoru inspektor nadzoru programu zapewnienia
jakosci i harmonogramow robat,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robaot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

-uwagi i polecenia inspektor nadzoru.

-daty zarzgdzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

-zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,

-dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robat,

dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

-wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen wykonawcy robaot.

Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza
sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru
obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jakos$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Powinny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3),
nastepujgce dokumenty:

-pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

-protokoty przekazania terenu budowy,




-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
-protokoty odbioru robat,

-protokoty narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT .

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét .
Wedtug SWZ i dokumentoéw kontraktowych

.8. ODBIOR ROBOT .

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robot z:

-- dokumentacjg kosztorysowg

- kosztorysem ofertowym

- ustaleniami z inwestorem

- wiedzg i sztukg budowlang

- Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robot

- wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi
danego zakresu robot.

8.1. Odbidér robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu .

Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robaot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robdt. Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem. inspektor nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie podzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .
Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Kosztorysowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.



8.2. Odbiodr czesciowy .

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot.
Odbioru czedciowego Robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbiér wstepny robét .

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwitocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektora nadzoru.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w
obecnosci inzyniera i wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg kosztorysowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
kosztorysowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego .

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest
protokdt odbioru ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

1.Dokumentacje kosztorysowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

2.Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne).

3.Recepty i ustalenia technologiczne.

4.Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5.Dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty).

6.Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
STi ew. PZJ.

7.Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
zgodnie z ST i ew. PZJ.

8.0Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .



9.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen.
10.Instrukcjeeksploatacyjne. W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér koncowy .

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robo6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbior wstepny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI .
Wedtug SWZ i dokumentdéw kontraktowych.

10. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- podktady architektoniczne z zagospodarowaniem pomieszczen.

- mapa do celéw projektowych.

- ustalenia rozwigzan instalacyjnych z Zamawiajgcym.

- uzgodnienia miedzybranzowe.

- normy i przepisy projektowe.

- Prawo budowlane.

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. poz. 1422 z 2015 r.).Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie o0golnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 129 poz. 844)
(tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650).

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719.

Normy
- Instalacje wodociggowe- wymagania w projektowaniu PN-92/B-01706.
- Instalacje kanalizacyjne- wymagania w projektowaniu PN-92/B-01707.

Inne dokumenty

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych i
kanalizacyjnych, zeszyt nr 7 i 12 z 2003r. (COBRTI-Instal).

- Warunki techniczne wigczenia do sieci wodociggowej WG.7013.112.2022.JR.
- Warunki wigczenia do sieci kanalizacyjnej WG.7013.113.2022.JR.


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101090719

