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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
INSTALACJI SANITARNYCH ZEWNĘTRZNYCH. ST- S – 00. 
 
1.  WYMAGANIA OGÓLNE . 
  
1.2. Nazwa zamówienia . 

”ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W 

GOŁUBIU o budynek przedszkola wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, 
zagospodarowaniem terenu obejmującym: budowę układu drogowego wraz z 
chodnikami, parkingami, boiskiem wraz z bieżnią oraz elementy małej architektury, 
tj. plac zabaw, siłownia zewnętrzna, skwer oraz wiatę rowerową oraz rozbiórka 
fragmentu istniejącego muru oporowego” 

 
Adres: Gołubie ul. Sambora II 17, dz. nr  132/3, obręb 0004 Gołubie. 

 
Inwestor : ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA  W GOŁUBIU.                                                            
83-316 Gołubie  ul. Sambora  II 17. 
 
1.3. Przedmiot Specyfikacji Technicznej . 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania 
i odbioru robót, wspólne dla wszystkich rodzajów robót objętych przedmiotem 
zamówienia publicznego . 
 
1.4. Zakres stosowania ST . 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowi obowiązujący 
dokument przetargowy i kontraktowy wchodzący w skład Specyfikacji Warunków 
Zamówienia jako załącznik zawierający zbiór wymagań w zakresie sposobu 
wykonania robót budowlanych i instalacyjnych ( objętych przedmiotem 
zamówienia), obejmujący w szczególności wymagania materiałów, wymagania 
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych 
robót oraz określający zakres prac, które powinny być ujęte w cenach 
poszczególnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SWZ staje się 
załącznikiem do umowy na wykonawstwo. 
 
1.5. Zakres robót objętych ST .     

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie następujących 

instalacji:                                                                                                                

- zewnętrznej  wodno-kanalizacyjnej .. 

- zewnętrznej  kanalizacji deszczowej . 

- zewnętrznego zbiornika wody ppoż. 

- zewnętrznego zbiornika retencyjnego. 

- zewnętrznej  gazu płynnego. 

- robót ziemnych.  



 
1.6. Lokalizacja obiektu .   
Obiekt położony będzie w  Gołubiu przy ul. Sambora II 17, dz. nr  132/3, obręb 
0004 Gołubie.  Działka od strony południowo-wschodniej przedmiotowy teren 
graniczy z działkami drogowymi: dz. nr 138/1 stanowiącą ulicę zbiorczą w ciągu 
drogi powiatowej DP 10249 oznaczoną w MPZP symbolem A036-KDZ oraz dz nr. 
136 stanowiącą ulicę dojazdową oznaczoną w MPZP symbolem A037-KDD. 
Od strony północno-wschodniej i północno-zachodniej przedmiotowy teren 
graniczy z działką rolną o dz. nr 135/1 oznaczoną w MPZP jako teren A015-R. 
Od strony południowo-wschodniej przedmiotowy teren graniczy z niezabudowaną 
działką nr 131/3 i zabudowaną nr 131/4 oznaczonymi w MPZP jako teren A025-
MN/U (teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej). 

 
1.7. Podstawowe informacje i charakterystyczne parametry obiektu. 
Budynek projektuje się jako dwukondygnacyjny. Do budynku prowadzi wejście 
główne znajdujące się od strony północnej, od strony zachodniej znajduje się 
wyjście ewakuacyjne z klatki schodowej, wyjście ze zmywalni oraz wejście do 
łącznika, od strony wschodniej znajdują się wyjścia z sal dydaktycznych 
zlokalizowanych na parterze na przylegający do budynku taras na gruncie.   
Budynek ma prostą formę dopasowaną charakterem do wymagań Planu 
Miejscowego. Jego bryłę zaprojektowano na planie prostokąta o proporcjach 
1:2,37 krytego dachem symetrycznym dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 
22° i wysokości kalenicy 9m nad najniżej położonym poziomem terenu wokół 
budynku. Poziom posadowienia parteru 0,5m ponad poziomem terenu przed 
głównym wejściem do budynku. Budynek projektuje się jako połączony z istniejącą 
szkołą parterowym łącznikiem na którego bryle projektuje się dach symetryczny 
dwuspadowy o kącie nachylenia połaci 22°. 
Projektuje się zastosowanie naturalnych materiałów wykończeniowych 
zewnętrznych w palecie kolorystycznej ziemnej i pastelowej: 
Okładziny elewacyjne: tynk mineralny cienkowarstwowy (kolor jasno szary), płytka 
elewacyjna kamienna długa (kolor ciepły szary), deska elewacyjna (kolor dąb). 
Dach i obróbki blacharskie: blacha tytanowo-cynkowa na rąbek stojący, kolor grafit 
Stolarka okienna i drzwiowa: kolor grafit 
Klipsy pionowe systemu fasadowego: pastelowe odcienie zieleni, żółci, biały.            
 
Charakterystyczne parametry obiektu. 
Obliczono na podstawie PN-ISO 9836: Właściwości użytkowe w budownictwie - 
Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.  
 
Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy  455,60 m2 
Powierzchnia całkowita projektowanej rozbudowy  855,17 m2 
Powierzchnia użytkowa projektowanej rozbudowy  657,48 m2 
Kubatura projektowanej rozbudowy brutto   3278,21 m3 

Poziom posadowienia parteru projektowanego budynku: 175,7 m n.p.m. 
Szerokość budynku: 12,99 m 
Długość budynku: 20,21 m 
Szerokość łącznika: 3,28m 
Długość łącznika: 19,27m 
Wysokość budynku: 9,00m 
Poziom posadzki parteru mierzona od poziomu terenu przed głównym wejściem 



do budynku: +0,5m 
Ilość kondygnacji: budynek przedszkola - 2 kondygnacje nadziemne; łącznik z 
istniejącą szkołą: jedna kondygnacja nadziemna. 
 

Uzbrojenie terenu.  

Istniejące uzbrojenie terenu. 

Działka jest uzbrojona. 
Sieć elektroenergetyczna – istniejące przyłącze do istniejącej szkoły oraz 
oddzielne do budynku mieszkalnego na terenie działki 
Sieć wodociągowa – istniejące przyłącze sieci gminnej do istniejącej szkoły oraz 
oddzielne do budynku mieszkalnego na terenie działki 
Sieć gazowa - brak 
Sieć kanalizacji sanitarnej – istniejące przyłącze sieci gminnej do istniejącej szkoły 
oraz oddzielne do budynku mieszkalnego na terenie działki 
Sieć kanalizacji deszczowej - brak sieci gminnej, wokół istniejącego budynku 
szkoły istniejący drenaż 

Dostęp do drogi publicznej 

Teren inwestycji posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej zlokalizowanej 
na działce nr 138/1. 
 
Projektowany budynek będzie zaopatrywany w wodę pitną i energię elektryczną z 
projektowanych przyłączy. Nieczystości bytowe płynne będą odprowadzane do 
gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Budynek będzie ogrzewany za pomocą dwóch 
kotłów olejowych zlokalizowanych w budynku istniejącej szkoły.  
 
GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTÓW. 
Badanie podłoża gruntowego wykonano w maju 2022r. przez firmę GEOLEH. W 
ramach badan wykonano 6 otworów do głębokości 6 m p.p.t. oraz 2 sondowania 
metodą DPH  głębokości 6,0 m p.p.t. 
W podłożu projektowanego budynku występują piaski drobne, średnie i grube, 
pisaki gliniaste, gliny piaszczyste, pospółki oraz słabonośne warstwy nasypów 
niekontrolowanych. 
W gruntach spoistych, rodzimych, plastycznych i twardoplastycznych w dnie 
wykopu należy zachować naturalną strukturę i wilgotność gruntu. Możliwe 
nawilgocenie tych gruntów może doprowadzić do ich uplastycznienia. Grunty 
przemoczone, naruszone mechanicznie, przemarznięte należy wymienić na chudy 
beton lub podsypkę piaszczysto-żwirową. Wykopy bezwzględnie chronić przed 
zalaniem wodą i przemarznięciem. 
Stwierdzone warunki gruntowo-wodne gwarantują odbiór normatywnych opadów 
atmosferycznych i ich zagospodarowanie w granicy działki. Podczas badań nie 
zaobserwowano występowania zwierciadła wód gruntowych. Głębokość 
przemarzania gruntu wynosi 1,0m.  
Na obszarze objętym inwestycją panują proste warunki gruntowe, a wszystkie 
planowane roboty należą do drugiej kategorii geotechnicznej. 
 
 



WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ. 

Dla projektowanej inwestycji wymagane jest do zewnętrznej ochrony pożarowej 
uzyskanie wypływu 10 dm3/s z jednego hydrantu zewnętrznego. Na sieci 
wodociągowej objętej zakresem mapy do celów projektowych znajdują się dwa 
hydranty. Badania wydajności wykazały, że nie spełniają one normatywnych 
warunków przepływu. 
W celu spełnienia wymaganych warunków zewnętrznej ochrony przeciwpożarowej 
dla projektowanego budynku zaprojektowano podziemny zbiornik ppoż. 
 
1.8. Ogólne wymagania dotyczące robót . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 
kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami 
zarządzającego realizacją umowy. 
1.8.1. Przekazanie Terenu Budowy . 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie 
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze ST. 
1.8.2. Zgodność Robót z ST. 
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 
Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione 
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były 
w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o 
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały będą zgodne z ST. 
Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z ST i wpłynie to 
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
1.8.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów 
oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania 
robót budowlanych. 
1.8.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót . 
Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się 
do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i 
poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań szczególnie w zakresie 
zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych 
szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością 
przy wykonywaniu robót. 
1.8.5. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na 
budowie . 
Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów BHP, a w 
szczególności zobowiązany jest wykluczyć pracę pracowników w warunkach 



niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał 
wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni odzież 
ochronną dla pracowników zatrudnionych na placu budowy. 
Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. 
1.8.6. Organizacja planu budowy . 
Wykonawca będzie zobowiązany do: 
- Utrzymania porządku na placu budowy; 
- Składowania materiałów i elementów budowlanych; 
- Utrzymania w czystości placu budowy. 
 
1.9. Określenia podstawowe . 
Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami , 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku robót. 
 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
umowy. 
 
Zarządzający realizacją umowy, Inżynier budowy lub Inspektor nadzoru – w 
ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy 
zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 
z dokumentacją projektową , specyfikacją techniczną , przepisami , zasadami 
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 
 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych 
Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy 
w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz Robót. 
 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
 
Polecenie inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
 
Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonanych w celu 
weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze 
robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
 



Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót 
ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń 
instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem 
częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w 
stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego 
obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”. 
 
Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności zwanym też 
„odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od 
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o 
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora. Odbioru 
dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót 
budowlanych, łącznie z uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie 
terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy. 
 
Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
 
Wykonawca – oznacza generalnego wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców 
bądź dostawców materiałów i usług objętych umową z Zamawiającym. 
 
Zamawiający – należy przez to rozumieć Inwestora przedsięwzięcia . 
 
Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym 
wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
          
2. MATERIAŁY . 
 
2.1. Warunki ogólne . 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłączenie wyroby 
budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo 
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 
podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane – 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i 
urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom 
określonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań 
określonych w ST w celu udokumentowania że materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 



Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 
określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 
 
2.2  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym . 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym 
przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i 
nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 
jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów . 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora 
nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w 
obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów . 
Jeśli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zmieniany bez zgody Inżyniera . 
 
3. SPRZĘT . 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie 
zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach 
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 
ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizację umowy 
mogą być niedopuszczone do realizacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, 
które nie wpłyną na stan i jakość transportowanych materiałów. 



 
4. TRANSPORT . 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do Terenu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT . 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za 
ich zgodność z dokumentacją kosztorysową wymaganiami ST, PZJ, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora 
nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
kosztorysowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Polecenia inspektora 
nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi wykonawca. 
 
5.2. Opis zakresu i  sposobu przeprowadzenia robót instalacyjnych . 
 

- ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA. 

Źródłem zasilania instalacji w wodę będzie istniejąca sieć gminna w90 
przebiegająca przez teren inwestycji. Na włączenie do niniejszej sieci wydano 
warunki. Projekt przyłączy według odrębnego opracowania i postępowania. 
Ciśnienie hydrostatyczne w sieci utrzymuje się na poziomie ok. 0,42MPa.  
Dla rozliczenia ilości zużywanej wody dla nowego budynku projektuje się główny 
zestaw wodomierzowy, który umieszczony jest w studni wodociągowej – zgodnie z 
dokumentacją projektową przyłącza wodociągowego. 
Zewnętrzna instalacja zostanie doprowadzona do projektowanego budynku 
przedszkola oraz do projektowanego zbiornika ppoż o pojemności 100m3. Trasa 
instalacji i lokalizacja zbiornika przedstawiona na planie sytuacyjnym. 
Doziemną instalację wykonać z rur PE100 Ø50x4,6 PN16 oraz PE100 Ø40x3,7 
PN16. Zagłębienie przewodów ok. 1,60 m. Przed budynkiem przedszkola, ok. 1,0  
m przed ścianą, wykonać przejście PE/stal. Odcinek instalacji stalowej w gruncie, 
aż do wejścia do budynku zabezpieczyć antykorozyjnie lub wykonać z rur z 



fabrycznie wykonaną powłoką antykorozyjną. Wejście do budynku wykonać w tulei 
ochronnej z materiału niepalnego dwa nominały większej niż rura przewodowa.  
Rury należy układać w gotowym suchym wykopie, na uprzednio wykonanej i 
zagęszczonej podsypce piaskowej o grubości 10 cm. Do górnej tworzącej 
przewodu wodociągowego zamontować drut sygnalizacyjny miedziany DY6. Po 
wykonaniu zasypki rurociągu o grubości ok. 50 cm, w wykopie należy ułożyć 
niebieską taśmę z tworzywa sztucznego. Próbę hydrauliczną wykonywać na 
ciśnienie 1,5 razy większe w stosunku do ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 
1,0 MPa. Przed rozpoczęciem poboru wody należy pobrać jej próbki do analizy 
jakości pod względem sanitarno-epidemiologicznym. Wykonana instalacja 
wodociągowa powinna być poddana dezynfekcji wodą chlorowaną o stężeniu 50 
mg Cl2/dm3. Wodę chlorowaną można otrzymać za pomocą roztworów wodnych 
wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu. Na rurociągu doprowadzającym wodę 
do chlorowania należy zamontować wodomierz (stojakowy – hydrantowy) dla 
określenia ilości dopływającej wody. Dezynfekcję należy przeprowadzić według 
schematu:                                                                                                                              
- dwukrotne napełnienie i opróżnienie wodą chlorowaną przewodów, 

- napełnienie przewodów wodą chlorowaną i przetrzymanie przez 24 h, 
- zrzut wody. 
Po wybudowaniu doziemnej instalacji wodociągowej, lecz przed oddaniem do 
eksploatacji należy wszystkie elementy uzbrojenia oznakować specjalnymi 
tablicami informacyjnymi wg PN-62/B-037000. Tabliczki lokalizować na wsporniku 
rurowym o średnicy 40 mm, wystawionym ponad teren. 

 

- ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANIARNEJ. 

Ścieki sanitarne z przedmiotowego budynku projektuje się odprowadzić 
grawitacyjnie do projektowanej doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz 
poprzez projektowane (wg odrębnego opracowania) przyłącze kanalizacji 
sanitarnej w nawiązaniu do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 160 
mm zlokalizowanej na działce 132/3. Doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej 
projektowana jest z rur tworzywowych PCV litych klasy SN8 (SDR34) o 
połączeniach kielichowych łączonych na uszczelki o średnicy Ø160x4,7 mm. Rury 
i kształtki powinny posiadać odpowiednie atesty oraz odpowiadać normie PN-C-
89224:2018-03. Rury należy układać na 10 cm podsypce z projektowanym 
spadkiem. Rury posadowione w strefie przemarzania gruntu (przykrycie <1,0m) 
obligatoryjnie ocieplić keramzytem lub systemowymi otulinami stosowanymi w 
instalacjach doziemnych. Na doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej 
zaprojektowano studnie o średnicy Dn1000 i Dn600 mm z elementów 
żelbetowych. Studnie wykonać z elementów prefabrykowanych o odpowiedniej 
wytrzymałości klasy min. C35/45, wodoszczelności (min. W8) i nasiąkliwości 
poniżej 4%, przykrytą płytą pokrywową opartą na pierścieniu odciążającym (dla 
terenu utwardzonego), z włazem żeliwnym zabezpieczonym śrubami. Właz w 
terenie nieutwardzonym obrukować w promieniu 1 m. Studnie w terenie zielonym 
wykonywać bez pierścieni odciążających. Przy przechodzeniu przez ściany studni 
stosować przejścia szczelne do rur PVC. Dno studni jest elementem 
prefabrykowanym, żelbetowym, stanowiącym monolityczne połączenie kręgu i 
płyty dennej. W prefabrykowanym elemencie dna studni wykonywane jest 
wyprofilowane koryto (kineta) przeznaczone do przepływu ścieków oraz spocznik. 
W dnie studni fabrycznie nawiercane są otwory do osadzenia króćców 



połączeniowych. Kineta w dolnej części, do wysokości połowy średnicy kanału 
posiada przekrój zgodny z przekrojem kanału, a w górnej części ściany pionowe 
do wysokości równej co najmniej jednej czwartej średnicy kanału. Niweleta dna 
kinety i spadek podłużny dostosowane są do spadku kanału dopływowego i 
odpływowego. W prefabrykowanych elementach studzienek osadzone są 
fabrycznie stopnie złazowe odpowiadające wymaganiom PN-H-74086. Stopnie 
złazowe zamocowane są naprzemiennie, w dwóch rzędach. Po wykonaniu 
instalacji należy przeprowadzić próbę szczelności zgodnie z PN-EN 1610.  Trasa 
przebiegu doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej, spadki, średnice przewodów 
oraz lokalizacja studni zostały naniesione w części graficznej niniejszego 
opracowania.   

- ZEWNĘTRZNA INSTALACJIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ. 

W celu odprowadzenia wód opadowych z terenu utwardzonego inwestycji 
projektuje się doziemną instalację kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do 
bezodpływowego zbiornika retencyjnego - zgodnie z warunkami technicznymi 
gestora sieci. Wody opadowe z dachu będą odprowadzone systemem rynnowym 
na teren zielony wokół budynku – lokalizacja rur spustowych wg projektu 
architektury. Doziemna instalacja kanalizacji deszczowej dotycząca całego 
zespołu budynków wielorodzinnych z usługami projektowana jest z rur 
tworzywowych PCV litych klasy SN8 (SDR34) o połączeniach kielichowych 
łączonych na uszczelki o średnicach Ø200x5,9 mm oraz rur PP  klasy SN8 Ø600 
mm. Przewód tłoczny na odcinku od proj. przepompowni wód opadowych PD do 
proj. studni rozprężnej ROZ wykonać z rur PE-HD PN10 SDR11 o średnicy 90x5,4 
mm. Rury i kształtki powinny posiadać odpowiednie atesty oraz odpowiadać 
normie PN-EN ISO 1401:2017-02. Rury należy układać na 10 cm podsypce z 
projektowanym spadkiem. Wody z terenów utwardzonych przynależnych do 
inwestycji zostaną przechwycone przez projektowane wpusty uliczne oraz 
projektowane odwodnienia liniowe i skierowane w celu podczyszczenia do 
projektowanego koalescencyjnego separatora substancji ropopochodnych 
6/60/600 z by’passem SRP zintegrowanego z osadnikiem do zabudowy 
podziemnej. Lokalizacja wpustów zgodnie z opracowaniem branży drogowej. 
Wpusty deszczowe projektuje się  jako żeliwne ryglowane klasy D400. Ruszt 
żeliwny posadowić na studzience betonowej średnicy 500 mm z osadnikiem i na 
betonowym pierścieniu odciążającym. Rzędną wpustu dostosować do 
projektowanej rzędnej drogowej poprzez betonowe pierścienie dystansowe. Wody 
deszczowe z wpustu odprowadzone zostaną do doziemnej instalacji poprzez 
przykanalik średnicy 200x5,9 mm PVC lity SN8. Wpięcie do doziemnej instalacji 
poprzez trójnik lub studnię. Przejście rury przez ścianę studzienki wykonać 
stosując przejścia szczelne systemowe dla rur PVC litych w ścianach studni.  
Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestora sieci kanalizacji 
deszczowej odpływ wód opadowych zrealizowany zostanie do zbiornika 
retencyjnego 50m3 bez odpływu do sieci gminnej. Dla całej inwestycji 
zaprojektowano jeden bezodpływowy zbiornik retencyjny.  
Do zretencjonowania wód opadowych dla inwestycji zaprojektowano kanały 
retencyjne PPØ600 oraz zbiornik o łącznej objętości retencyjnej 122m3. 

 
 

 
 



Charakterystyka dobranej przepompowni deszczowej. 

Lp Przepompownia Średnica 
kręgów 
[mm] 

Punkt 
pracy 

Parametry 
pomp 

Liczba 
pomp 

Rodzaj 
pracy 

1 PD 1200 q= 6 
dm3/s 
H= 
5,67 m 

0,75kW; 
2,1A;  

2 naprzemie
nna 

 
Posadowienie studni zaprojektować po doborze urządzenia konkretnego 
producenta z uwzględnieniem warunków gruntowo-wodnych i ewentualnego 
zabezpieczenia przeciwwyporowego. 
 
Na doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie o średnicy 
DN600-1200 mm z elementów prefabrykowanych żelbetowych. Studnie wykonać z 
elementów prefabrykowanych o odpowiedniej wytrzymałości klasy min. C35/45, 
wodoszczelności (min. W8) i nasiąkliwości poniżej 4%, przykrytą płytą pokrywową 
opartą na pierścieniu odciążającym (dla terenu utwardzonego), z włazem 
żeliwnym zabezpieczonym śrubami. Właz w terenie nieutwardzonym obrukować w 
promieniu 1 m. Studnie w terenie zielonym wykonywać bez pierścieni 
odciążających. Przy przechodzeniu przez ściany studni stosować przejścia 
szczelne do rur PVC i PP. Dno studni jest elementem prefabrykowanym, 
żelbetowym, stanowiącym monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej. W 
prefabrykowanym elemencie dna studni wykonywane jest wyprofilowane koryto 
(kineta) przeznaczone do przepływu ścieków oraz spocznik. W dnie studni 
fabrycznie nawiercane są otwory do osadzenia króćców połączeniowych. Kineta w 
dolnej części, do wysokości połowy średnicy kanału posiada przekrój zgodny z 
przekrojem kanału, a w górnej części ściany pionowe do wysokości równej co 
najmniej jednej czwartej średnicy kanału. Niweleta dna kinety i spadek podłużny 
dostosowane są do spadku kanału dopływowego i odpływowego. W 
prefabrykowanych elementach studzienek osadzone są fabrycznie stopnie 
złazowe odpowiadające wymaganiom PN-H-74086. Stopnie złazowe zamocowane 
są naprzemiennie, w dwóch rzędach.  
Uzbrojenie doziemnej instalacji deszczowej stanowi również pompownia wód 
deszczowych PD działająca w układzie dwóch pomp zlokalizowanych w studni 
DN1200 mm. Przewód tłoczny wykonać z rur PE-HD PN10 SDR11 o średnicy 
dz90 mm. Rozprężenie zaprojektowano w studni ROZ wyposażonej w deflektor. 
Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić próbę szczelności zgodnie z PN-EN 
1610. Trasa przebiegu doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej, spadki, 
średnice przewodów oraz lokalizacja studni zostały naniesione w części graficznej 
niniejszego opracowania.   
 

- ZBIORNIKI PODZIEMNE. 

- ZBIORNIK PPOŻ. 

Ze względu na niewystarczającą wydajność istniejącej sieci wodociągowej 
przeznaczonej do celów przeciwpożarowych chronionego obiektu budowlanego 
zaprojektowano uzupełniające źródło wody w postaci przeciwpożarowego 
zbiornika spełniającego wymagania Polskiej Normy. 
 



Wymagane zapotrzebowanie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru dla 
inwestycji wynosi 10dm3/s. Podczas badań wydajności istniejących hydrantów 
wykazano, ze niespełniają one wymogu minimalnego ciśnienia dla normatywnego 
przepływu. Ilość wody na cele pożarowe pokryta będzie z podziemnego zbiornika 
ppoż. o pojemności 100m3.  
Zbiornik ppoż. wyposażony w: 

 komin rewizyjny z włazem żeliwnym Ø600, 

 drabinę/stopnie złazowe,  

 komin wentylacyjny, 

 nasadę 110 na przewodzie ssawnym z koszem oraz zaworem zwrotnym, 

 automatyczny zawór napełniający (z pływakiem), 

 przelew awaryjny do zbiornika retencyjnego, 

 wodowskaz. 
Wszystkie elementy zabezpieczone przed korozyjnym działaniem wody. 
Projektowany zbiornik ppoż. będzie zbiornikiem jednokomorowym o wymiarach w 
rzucie 8,75x6,0m złożony z elementów U- i C-kształtnych, wykonanym z  betonu o 
klasie wytrzymałości min. C35/45, nasiąkliwość betonu <5%, wodoszczelność 
min.W6 mrozoodporność F150. Zbiornik zaprojektowany jako modułowy, 
żelbetowy, prefabrykowany z wykonanymi otworami pod rury. Sekcje komory 
łączone będą za pomocą sprzęgów spinających i mas uszczelniających 
gwarantujących szczelność połączenia przez cały okres eksploatacji. Komora 
wyposażona będzie w właz 600mm z żeliwa szarego klasy D400 (kN) bez 
zawiasów, nie ryglowane, luźne, wentylowane. Włazy zabezpieczyć przed 
kradzieżą przez kotwienie korpusów włazów do stropu (płyty pokrywowej).  
Komorę wyposażyć w klamrowe stopnie złazowe o rdzeniu z pręta stalowego 
powleczonego otuliną z tworzywa sztucznego o wytrzymałości klasy 1 lub stopnie 
z żeliwa szarego w zgodności z normą: PN-EN 13101:2005 „Stopnie do 
studzienek włazowych – Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności” z 
powierzchnią antypoślizgową, w rozstawach pionowych szczebli/stopni 20-30cm z 
zachowaniem odległości od ściany komory min.12cm. Alternatywnie dopuszcza 
się stosowanie drabiny ze stali nierdzewnej/ kwasoodpornej/ ocynkowanej 
ogniowo lub z tworzyw sztucznych ze stopniami antypoślizgowymi. 
Zbiornik ppoż wyposażony w nasadę 110 wg. PN-76/M51024. Nasadę 
wyprowadzić minimum 50cm nad poziom terenu. Stanowisko do poboru wody 
należy wyposażyć w słupek stalowy ocynkowany o średnicy dn40 i wysokości 
1,5m umożliwiający powieszenie oświetlenia przenośnego. 
Dojazd do stanowiska realizowany będzie drogą pełniącą funkcję drogi 
przeciwpożarowej. Stanowisko postojowe dla wozu bojowego w pobliżu nasady 
czerpalnej (maks. 2 m odległości) Woda do zbiornika przeciwpożarowego 
doprowadzona będzie za pomocą instalacji wodociągowej nie związanej z 
instalacją wody zimnej w budynku. Instalację doziemną ppoż. zaprojektowano z 
rur wodociągowych wysokociśnieniowych PE100 PN16 łączonych kształtkami 
elektrooporowymi. Zagłębienie przewodu zasilającego poniżej poziomu 
przemarzania gruntu.  W zbiorniku zaprojektowano zawór napełniający kątowy z 
pływakiem umożliwiający napełnianie zbiornika i kontrolę poziomu wody w 
zbiorniku. W przypadku awarii systemu napełniania przelew nadmiaru wody z 
komory ppoż. nastąpi do komory retencyjnej wód opadowych. 
 

 
 



Obliczenie ilości wody niezbędnej do napełnienia zbiornika ppoż. 
 

 przyjęty do obliczeń czas napełniania zbiorników: T=48h 

 pojemność zbiornika: V=100m3 
średni przepływ wody niezbędny do napełnienia zbiorników: 

Q=2,09 m3/h=0,58 dm3/s 
Zbiornik ppoż. Powinien być elementem typowym, wykonanym zgodnie z 
wymaganiami normy PN-B-02857:2017-04. Lokalizacja zbiornika i rozwiązania 
szczegółowe wg planu sytuacyjnego oraz rysunku schematycznego zbiornika. 
Posadowienie zbiornika zaprojektować po wyborze konkretnego producenta 
z uwzględnieniem warunków gruntowo-wodnych i ewentualnego 
zabezpieczenia przeciwwyporowego. 
 
UWAGA: Zbiornik rozrysowano na podstawie elementów typowych konkretnego 
producenta. Przed zamówieniem zbiornika należy zweryfikować, czy wybrany 
producent oferuje rozwiązanie 1:1.  
W przeciwnym wypadku konieczne zmiany skonsultować z projektantem. 

- ZBIORNIK RETENCYJNY. 

Wymagana objętość zbiornika z uwzględnieniem objętości retencyjnej systemu 
kanałowego wynosi 46,16 m3. Dobrano zatem zbiornik typowy o objętości 
użytkowej 50m3. Woda ze zbiornika będzie wykorzystywana do podlewania zieleni 
pompa przenośną. Nadmiar będzie wywożony wozem asenizacyjnym.  
Zbiornik retencyjny wyposażony w: 

 komin rewizyjny z włazem żeliwnym Ø600, 

 drabinę/stopnie złazowe,  

 komin wentylacyjny, 

 wodowskaz, 

 system alarmowy- opcjonalnie 
Projektowany zbiornik będzie zbiornikiem jednokomorowym o wymiarach w rzucie 
6,0x6,0m złożony z elementów C-kształtnych, wykonanym z  betonu o klasie 
wytrzymałości min. C35/45, nasiąkliwość betonu <5%, wodoszczelność min.W6 
mrozoodporność F150. Zbiornik zaprojektowany jako modułowy, żelbetowy, 
prefabrykowany z wykonanymi otworami pod rury. Sekcje komory łączone będą za 
pomocą sprzęgów spinających i mas uszczelniających gwarantujących szczelność 
połączenia przez cały okres eksploatacji. Komora wyposażona będzie w właz 
600mm z żeliwa szarego klasy D400 (kN) bez zawiasów, nie ryglowane, luźne, 
wentylowane. Włazy zabezpieczyć przed kradzieżą przez kotwienie korpusów 
włazów do stropu (płyty pokrywowej).  
Komorę wyposażyć w klamrowe stopnie złazowe o rdzeniu z pręta stalowego 
powleczonego otuliną z tworzywa sztucznego o wytrzymałości klasy 1 lub stopnie 
z żeliwa szarego w zgodności z normą: PN-EN 13101:2005 „Stopnie do 
studzienek włazowych – Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności” z 
powierzchnią antypoślizgową, w rozstawach pionowych szczebli/stopni 20-30cm z 
zachowaniem odległości od ściany komory min.12cm. Alternatywnie dopuszcza 
się stosowanie drabiny ze stali nierdzewnej/ kwasoodpornej/ ocynkowanej 
ogniowo lub z tworzyw sztucznych ze stopniami antypoślizgowymi. 
Lokalizacja zbiornika i rozwiązania szczegółowe wg planu sytuacyjnego oraz 
rysunku schematycznego zbiornika. Posadowienie zbiornika zaprojektować po 
wyborze konkretnego producenta z uwzględnieniem warunków gruntowo-wodnych 



i ewentualnego zabezpieczenia przeciwwyporowego. 
 

UWAGA: Zbiornik rozrysowano na podstawie elementów typowych konkretnego 
producenta. Przed zamówieniem zbiornika należy zweryfikować, czy wybrany 

producent oferuje rozwiązanie 1:1.  
W przeciwnym wypadku konieczne zmiany skonsultować z projektantem. 

 

- INSTALACJA GAZU PŁYNNEGO. 

Instalacja gazu płynnego zostanie szczegółowo rozwiązana w projekcie kotłowni 
gazowej, który będzie stanowić odrębne opracowanie. Lokalizacja zbiornika 
przedstawiona na planie sytuacyjnym.  

 

- ROBOTY ZIEMNE. 

Przewody zewnętrzne należy montować w przygotowanych wykopach liniowych 
wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych z pełnym umocnieniem. Szerokość 
wykopów w świetle ich obudowy powinna być dostosowana do średnicy 
układanych przewodów i wynosić 0,9 m + średnica rury.  
Wykopy dopuszcza się wykonywać mechanicznie, jednak w miejscach 
skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach włączeń do 
istniejącej instalacji bezwzględnie ręcznie. Układanie rur w wykopie należy 
przeprowadzać w gruncie o podłożu odwodnionym.  
Rury należy układać na zagęszczonej podsypce piaskowej o grubości 10 cm, a 
następnie należy wykonać obsypkę przewodu min. 20 cm ponad wierzch rury. 
Do podsypki i obsypki należy użyć piasku drobnego i średnioziarnistego o 
jednakowej frakcji. Strefę ochronną rury należy starannie zagęścić warstwami ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na podbiciu rur w „pachwinach”. Stosowanie 
zagęszczenia mechanicznego na całej szerokości wykopu dopuszczalne jest po 
wykonaniu warstwy ochronnej kanału min. 30 cm ponad wierzch rury.  
Wypełnienie reszty wykopu może nastąpić gruntem rodzimym w zależności od 
jego składu (bez kamieni i grud) i stopnia zagęszczenia wykopu. Zasypkę 
wykopów należy przeprowadzać w trzech etapach z jednoczesnym 
zagęszczeniem gruntu. Zagęszczenie gruntu wykonywać do poziomu podbudowy 
pod nawierzchnię. Stopień zagęszczenia gruntu ID=1,0.  
Po zakończeniu robót montażowych, a przed zasypaniem wykopu dokonać 
geodezyjnej inwentaryzacji ułożonych rurociągów. Roboty ziemne wykonać 
zgodnie z  PN-B-10736:1999, PN-81/B-03020, PN-B-06050:1999. 
Wykonanie instalacji 
Instalacje powinny być wykonane przez uprawnionych hydraulików. Całość robót  
należy wykonać z wyżej przywołanymi normami i przepisami oraz zgodnie z 
wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL. 
Podczas robót należy przestrzegać przepisów BHP i p. poż obowiązującymi w 
dniu wykonywania robót, a w szczególności: 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. 
Nr 47, poz. 401), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844),  



 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17 września 1997 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. 
(Dz. U. Nr 80, poz. 912), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 14 marca 2004 r. 
w sprawie Bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. 
(Dz. U. Nr 26, poz. 313). 
Wykonanie robót należy powierzyć wykwalifikowanym wykonawcom zapewniając 
należyty nadzór techniczny i organizacyjny placu budowy. Roboty wykonać 
zgodnie z projektem, przepisami BHP, warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru budowlanych i montażowych oraz obowiązującymi normami. Przed 
przystąpieniem do robót sprawdzić rzędne istniejących sieci, do których się 
włączamy.  Przewody  przed zasypaniem powinny być sprawdzone pomiarami w 
planie i wysokościowo. W przypadku natrafienia na niezaznaczone w projekcie 
przewody lub inne obiekty podziemne należy zawiadomić dozór techniczny. Na 
terenie, gdzie wcześniej wykonano część uzbrojenia podziemnego, a w 
szczególności kable energetyczne, należy przy robotach ziemnych zachować 
szczególną ostrożność wykonując je ręcznie. 
 
 

- UWAGI I WYTYCZNE DLA WYKONAWCY. 

 Przed przystąpieniem do robót oraz w ich trakcie należy przestrzegać 

warunków postawionych w klauzulach uzgadniających. 

 Całość robót objętych niniejszym opracowaniem należy wykonać zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych 

cz. II”, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 

sztucznych”, wytycznymi producentów rur. 

 Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia powinny mieć aktualne 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie w Polsce atesty, aprobaty 

techniczne, dopuszczenia UDT, deklaracje zgodności. 

 W trakcie wykonywania robót bezwzględnie należy przestrzegać przepisów 

BHP. 

 Realizacja prac może nastąpić po uprzednim wytyczeniu projektowanych 

urządzeń przez odpowiednią jednostkę geodezyjną. 

 Projekt podlega ochronie prawnej w oparciu o ustawę o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych. 

 

- UWAGI KOŃCOWE. 

- Przed przystąpieniem do realizacji instalacji należy dokładnie zapoznać się z 

zakresem  i wymaganiami  dokumentacji projektowej i wszystkie zastrzeżenia lub 

wątpliwości należy zgłosić przed przystąpieniem do prac budowlanych, 

- Wszystkie roboty budowlane wykonywać zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego, warunkami technicznymi wykonania robót i zasadami sztuki 

budowlanej, pod nadzorem osób posiadających odpowiednie przygotowanie 

zawodowe, 



- Wszelkie materiały użyte w budynku muszą posiadać aktualne atesty polskie i 

świadectwa dopuszczania do stosowania w budownictwie, 

- Należy przestrzegać przepisy BHP, 

- Projekt podlega ochronie prawnej w oparciu o ustawę o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych. Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu budowlanego 

wymagają każdorazowo. 

Szczegóły dotyczące zaprojektowanych rozwiązań technicznych zostały 

przedstawione w części graficznej opracowania. Dopuszcza się zmiany 

zastosowanych w niniejszym projekcie materiałów  

i urządzeń. Wymaga to uzgodnienia z Projektantem. Materiały zastępujące 

powinny cechować się takimi samymi parametrami technicznymi i 

eksploatacyjnymi, a ponadto muszą one odpowiadać normom i posiadać 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie powszechnym. 

  

5.3. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia. 

Przewidywane zagrożenia : 
• Upadek materiału budowlanego lub gruzu z wysokości max 9 m 
• Upadek pracowników z wysokości podczas prac na wysokości  
• Pożar, awaria sprzętu budowlanego itp. 
• Upadek pracowników z wysokości podczas prac . 
• Przebywanie osób postronnych niezwiązanych z przedsięwzięciem 
budowlanym  na terenie budowy                                                                                         
W odniesieniu do prowadzonych  robót  mają zastosowanie obowiązujące 
przepisy BHP odnośnie prowadzonych robót ogólnobudowlanych. Przed 
przystąpieniem do robót pracownicy powinni być zapoznani z zakresem prac i 
poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania oraz o istniejących 
zagrożeniach. Podczas wykonywania robót  konieczne jest stosowanie środków 
ochrony indywidualnej, takich jak: okulary ochronne, rękawice ochronne. W czasie 
prowadzenia robót wszyscy pracownicy powinni pracować w hełmach ochronnych. 
Ze względu na możliwość zagrożenia życia i zdrowia pracowników roboty należy 
prowadzić pod bezpośrednim nadzorem osoby posiadającej odpowiednie 
uprawnienia budowlane. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT . 
                                          
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) . 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Kosztorysową, ST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
-część ogólną opisującą:                                                                                                                                              
-organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
-BHP, 
-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 



-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robót, 
-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych Robót, 
-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 
-sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inżynierowi); 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 
-rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
-sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
Robót, 
-sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi 
wymaganiom. 
 
6.2.  Zasady kontroli jakości robót . 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek, badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli 
Inżynier może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca 
będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z 
Umową. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót 



badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek . 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie inspektora nadzoru  wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę 
i zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez wykonawcę do 
badań wykonywanych przez inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. . 
 
6.4. Badania i pomiary . 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 
wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inżyniera . Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań 
Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inżyniera . 
 
6.5. Raporty z badań . 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
zaaprobowanych przez niego. 
 
6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru . 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu 
kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od wykonawcy.  Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 



materiałów i robót z Dokumentacją Kosztorysową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez wykonawcę. 
 
6.7.  Certyfikaty i deklaracje . 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację 
zgodności lub certyfikat zgodności z: 
-Polską Normą lub  : 
-Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną  w pkt. 1. i które spełniają 
wymogi Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, 
każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach 
budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881) 
 
6.8. Dokumenty budowy . 
Dziennik Budowy. 
Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z 
dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 
z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami wykonawczymi w szczególności 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 
108 z 2002r., poz. 953). Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym 
obowiązującym zamawiającego i wykonawcę w okresie od przekazania 
wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 
Inżyniera. 



 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
-datę przekazania wykonawcy terenu budowy, 
-datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej, 
-uzgodnienie przez inspektor nadzoru inspektor nadzoru programu zapewnienia 
jakości  i harmonogramów robót, 
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach, 
-uwagi i polecenia inspektor nadzoru. 
-daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy, 
-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 
-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem  w 
dokumentacji projektowej, 
-dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 
-inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień 
do wydawania poleceń wykonawcy robót. 
 
Rejestr  Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza 
się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru 
obmiarów. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Powinny 
być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
 
 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), 
następujące dokumenty: 
-pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
-protokoły przekazania terenu budowy, 



-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
-protokoły odbioru robót, 
-protokoły narad i ustaleń, 
korespondencję na budowie. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT . 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót . 
Według SWZ i dokumentów kontraktowych 
 
.8. ODBIÓR ROBÓT . 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu. 
Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 
-- dokumentacją kosztorysową 
- kosztorysem ofertowym 
- ustaleniami z inwestorem 
- wiedzą i sztuką budowlaną 
- Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 
- wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi 
danego zakresu robót. 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu . 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem. inspektor nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera . 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Kosztorysową, ST i 
uprzednimi ustaleniami. 
  
 
 



8.2. Odbiór częściowy . 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. 
Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
 
8.3. Odbiór wstępny robót . 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora nadzoru. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w 
obecności inżyniera i wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją kosztorysową i ST . 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
kosztorysową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 
 
8.4. Dokumenty do odbioru wstępnego . 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 
protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1.Dokumentację kosztorysową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
2.Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne). 
3.Recepty i ustalenia technologiczne. 
4.Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
5.Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały). 
6.Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z 
ST i  ew. PZJ. 
7.Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
zgodnie z ST i ew. PZJ. 
8.Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 



9.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 
przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz 
protokoły odbioru  i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
10.Instrukcjeeksploatacyjne. W przypadku gdy według komisji roboty pod 
względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja   w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez 
zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór końcowy . 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                     
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  „Odbiór wstępny Robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI . 
Według SWZ i dokumentów kontraktowych. 
 
10. PODSTAWA OPRACOWANIA.                                                                                         
- podkłady architektoniczne z zagospodarowaniem pomieszczeń. 
- mapa do celów projektowych. 
- ustalenia rozwiązań instalacyjnych z Zamawiającym. 
- uzgodnienia międzybranżowe. 
- normy i przepisy projektowe. 
- Prawo budowlane.  
- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. poz. 1422 z 2015 r.).Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów  
bezpieczeństwa i higieny pracy. (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 129 poz. 844) 
(tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719. 
 
Normy 
- Instalacje wodociągowe- wymagania w projektowaniu PN-92/B-01706. 
- Instalacje kanalizacyjne- wymagania w projektowaniu PN-92/B-01707. 
 
Inne dokumenty 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych i 
kanalizacyjnych, zeszyt nr 7 i 12 z 2003r. (COBRTI-Instal). 
- Warunki techniczne włączenia do sieci wodociągowej WG.7013.112.2022.JR. 
- Warunki włączenia do sieci kanalizacyjnej WG.7013.113.2022.JR. 
 
 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101090719

