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GOLUBIU o budynek przedszkola wraz z towarzyszacg infrastrukturg techniczna,
zagospodarowaniem terenu obejmujgcym: budowe uktadu drogowego wraz z
chodnikami, parkingami, boiskiem wraz z bieznig oraz elementy matej architektury,
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fragmentu istniejgcego muru oporowego.
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45400000-1 Roboty wykonczeniowe w obiektach budowlanych.
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OG(:)LNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
OGOLNOBUDOWLANYCH ST-B - 00.

1. WYMAGANIA OGOLNE .

1.2. Nazwa zamowienia .

” ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU KSZTALCENIA | WYCHOWANIA W
GOLUBIU o budynek przedszkola wraz z towarzyszacg infrastrukturg techniczna,
zagospodarowaniem terenu obejmujgcym: budowe uktadu drogowego wraz z
chodnikami, parkingami, boiskiem wraz z bieznig oraz elementy matej architektury,
tj. plac zabaw, sitownia zewnetrzna, skwer oraz wiate rowerowg oraz rozbiorka
fragmentu istniejgcego muru oporowego”

Adres: Gotubie ul. Sambora Il 17, dz. nr 132/3, obreb 0004 Gotubie.

Inwestor : ZESPOL KSZTALCENIA | WYCHOWANIA W GOLUBIU.
83-316 Gotubie ul. Sambora Il 17.

1.3. Przedmiot Specyfikacji Technicznej .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogélne wykonania
i odbioru robdt, wspolne dla wszystkich rodzajow robot objetych przedmiotem
zamowienia publicznego rozbudowy budynku szkoty o budynek przedszkola
mieszczacy 6 oddziatdw przedszkolnych na 25 dzieci kazdy, potgczony z istniejgca
szkotg parterowym tgcznikiem. Budynek projektuje sie jako dwukondygnacyjny,
niepodpiwniczony. Na poziomie parteru poza fgcznikiem z istniejgcg szkotg
Zlokalizowano gtéwne wejscie do budynku, trzy oddziaty przedszkolne, wraz z
zapleczem sanitarnym, pomieszczenie socjalne dla nauczycieli, wezet sanitarny,
pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie rozdzielni i positkdw dostarczanych z
kuchni zlokalizowanej w istniejgcym budynku szkoty oraz zmywalnig, a takze
portiernie i hol gtdwny. Na poziomie pierwszego pietra dostepnego przez
wewnetrzng klatke schodowg zlokalizowano trzy oddziaty przedszkolne, wraz z
zapleczem sanitarnym, gabinet pedagoga i logopedy, wezet sanitarny,
pomieszczenie gospodarcze z magazynem oraz hol.

1.4. Zakres stosowania ST .

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, stanowi obowigzujgcy
dokument przetargowy i kontraktowy wchodzgcy w sktad Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamdwienia jako zatgcznik zawierajgcy zbidor wymagan w zakresie
sposobu wykonania robét budowlanych i instalacyjnych ( objetych przedmiotem
zamoOwienia), obejmujgcy w szczegdolnosci wymagania materiatdw, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych
robot oraz okreslajgcy zakres prac, ktére powinny byC ujete w cenach
poszczegoélnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SWZ staje sie
zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.



1.5. Zakres Robét objetych ST .

Przewidywany zakres roboét to:

. Przygotowanie terenu do budowy (oczyszczenie, ogrodzenie terenu
budowy, zamontowanie tablic informacyjnych, odfgczenie =zasilania instalacji
elektrycznej, wodociggowej, sanitarnej itp.)

. czesciowa rozbidrka fragmentéw istniejacego budynku:

. wylanie faw fundamentowych,

. wykonanie scian fundamentowych,

. wykonanie podtogi na gruncie wraz z niezbednymi izolacjami pionowymi i
poziomymi faw i scian fundamentowych,

. wykonanie scian nadziemia, nosnych i dziatowych,

wstawienie stolarki okiennej i drzwiowe]

wykonanie stropodachu,

montaz obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych,

montaz pokrycia dachowego,

wyposazenie budynku w instalacje wewnetrzne,

wykonanie prac wykonczeniowych wewnetrznych i zewnetrznych,
wykonanie docieplehn budynku metodg lekkg mokra.

Wykonanie wykonczenia elewacji z paneli HPL na stelazu stalowym
Wykonanie elementow matej architektury: dojscia i dojazdy, chodniki, itp.
oraz inne elementy drobne.

dostawa i montaz dzwigu osobowego.

dostawa i montaz wyposazenia.

1.6. Lokalizacja obiektu .

Obiekt potozony bedzie w Gotubiu przy ul. Sambora Il 17, dz. nr 132/3, obreb
0004 Gotubie. Dziatka od strony potudniowo-wschodniej przedmiotowy teren
graniczy z dziatkami drogowymi: dz. nr 138/1 stanowigcg ulice zbiorczg w ciggu
drogi powiatowej DP 10249 oznaczong w MPZP symbolem A036-KDZ oraz dz nr.
136 stanowigca ulice dojazdowg oznaczong w MPZP symbolem A037-KDD.

Od strony pétnocno-wschodniej i pétnocno-zachodniej przedmiotowy teren
graniczy z dziatkg rolng o dz. nr 135/1 oznaczong w MPZP jako teren A015-R.
Od strony potudniowo-wschodniej przedmiotowy teren graniczy z niezabudowang
dziatkg nr 131/3 i zabudowang nr 131/4 oznaczonymi w MPZP jako teren A025-
MN/U (teren zabudowy mieszkaniowo-ustugowej).

1.7. FORMA ARCHITEKTONICZNA.

Budynek projektuje sie jako dwukondygnacyjny. Do budynku prowadzi wejscie
gtdbwne znajdujgce sie od strony potnocnej, od strony zachodniej znajduje sie
wyjécie ewakuacyjne z klatki schodowej, wyjscie ze zmywalni oraz wejscie do
tgcznika, od strony wschodniej znajdujg sie wyjscia z sal dydaktycznych
zlokalizowanych na parterze na przylegajgcy do budynku taras na gruncie.

Budynek ma prostg forme dopasowang charakterem do wymagahn Planu
Miejscowego. Jego bryte zaprojektowano na planie prostokgta o proporcjach
1:2,37 krytego dachem symetrycznym dwuspadowym o kacie nachylenia potaci
22° i wysokos$ci kalenicy 9m nad najnizej potozonym poziomem terenu wokot
budynku. Poziom posadowienia parteru 0,5m ponad poziomem terenu przed
gtownym wejsciem do budynku. Budynek projektuje sie jako potgczony z istniejgca
szkotg parterowym tgcznikiem na ktérego bryle projektuje sie dach symetryczny



dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 22°.

Projektuje sie zastosowanie naturalnych materiatbw  wykonczeniowych
zewnetrznych w palecie kolorystycznej ziemnej i pastelowe;:

Okfadziny elewacyjne: tynk mineralny cienkowarstwowy (kolor jasno szary), ptytka
elewacyjna kamienna dtuga (kolor ciepty szary), deska elewacyjna (kolor dgb).
Dach i obrébki blacharskie: blacha tytanowo-cynkowa na rgbek stojgcy, kolor grafit
Stolarka okienna i drzwiowa: kolor grafit

Klipsy pionowe systemu fasadowego: pastelowe odcienie zieleni, zétci, biaty.

1.7. Podstawowe informacje i charakterystyczne parametry obiektu.

Budynek projektuje sie jako dwukondygnacyjny. Do budynku prowadzi wejscie
gtbwne znajdujgce sie od strony poétnocnej, od strony zachodniej znajduje sie
wyjscie ewakuacyjne z klatki schodowej, wyj$cie ze zmywalni oraz wejscie do
tacznika, od strony wschodniej znajdujg sie wyjscia z sal dydaktycznych
Zlokalizowanych na parterze na przylegajacy do budynku taras na gruncie.

Budynek ma prostg forme dopasowang charakterem do wymagahn Planu
Miejscowego. Jego bryte zaprojektowano na planie prostokgta o proporcjach
1:2,37 krytego dachem symetrycznym dwuspadowym o kacie nachylenia potaci
22° i wysokosci kalenicy 9m nad najnizej potozonym poziomem terenu wokot
budynku. Poziom posadowienia parteru 0,5m ponad poziomem terenu przed
gtownym wejsciem do budynku. Budynek projektuje sie jako potgczony z istniejgca
szkotg parterowym tgcznikiem na ktérego bryle projektuje sie dach symetryczny
dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 22°.

Projektuje sie zastosowanie naturalnych materiatbw wykonczeniowych
zewnetrznych w palecie kolorystycznej ziemnej i pastelowe;:

Okfadziny elewacyjne: tynk mineralny cienkowarstwowy (kolor jasno szary), ptytka
elewacyjna kamienna dtuga (kolor ciepty szary), deska elewacyjna (kolor dgb).
Dach i obrébki blacharskie: blacha tytanowo-cynkowa na rgbek stojgcy, kolor grafit
Stolarka okienna i drzwiowa: kolor grafit

Klipsy pionowe systemu fasadowego: pastelowe odcienie zieleni, zétci, biaty.

Charakterystyczne parametry obiektu.
Obliczono na podstawie PN-ISO 9836: Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie -
Okreslanie i obliczanie wskaznikdw powierzchniowych i kubaturowych.

Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy 455,60 m?
Powierzchnia catkowita projektowanej rozbudowy 855,17 m?
Powierzchnia uzytkowa projektowanej rozbudowy 657,48 m?
Kubatura projektowanej rozbudowy brutto 327821 m?

Poziom posadowienia parteru projektowanego budynku: 175,7 m n.p.m.
Szeroko$¢ budynku: 12,99 m

Dtugos¢ budynku: 20,21 m

Szeroko$c¢ fgcznika: 3,28m

Dtugos¢ tacznika: 19,27m

Wysokos¢ budynku: 9,00m

Poziom posadzki parteru mierzona od poziomu terenu przed gtdwnym wejsciem
do budynku: +0,5m

llos¢ kondygnacji: budynek przedszkola - 2 kondygnacje nadziemne; tgcznik z



istniejgcg szkotg: jedna kondygnacja nadziemna.

Uzbrojenie terenu.
Istniejace uzbrojenie terenu.

Dziatka jest uzbrojona.

Sie¢ elektroenergetyczna - istniejgce przytgcze do istniejgcej szkoty oraz
oddzielne do budynku mieszkalnego na terenie dziafki

Sie¢ wodociggowa — istniejgce przytgcze sieci gminnej do istniejgcej szkoty oraz
oddzielne do budynku mieszkalnego na terenie dziafki

Sie¢ gazowa - brak

Sie¢ kanalizacji sanitarnej — istniejgce przytgcze sieci gminnej do istniejgcej szkoty
oraz oddzielne do budynku mieszkalnego na terenie dziatki

Sie¢ kanalizacji deszczowej - brak sieci gminnej, wokot istniejgcego budynku
szkoty istniejgcy drenaz

Dostep do drogi publicznej

Teren inwestycji posiada bezposredni dostep do drogi publicznej zlokalizowane;j
na dziatce nr 138/1. Projektowany budynek bedzie zaopatrywany w wode pitng i
energie elektryczng z projektowanych przytgczy. Nieczystosci bytowe ptynne bedg
odprowadzane do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Budynek bedzie ogrzewany
za pomocg dwoch kottow olejowych zlokalizowanych w budynku istniejgcej szkoty.

1.8. Ogdélne wymagania dotyczace robét .

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacijg
kontraktowg i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.8.1. Przekazanie Terenu Budowy .

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w umowie przekaze protokolarnie
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze ST.

1.8.2. Zgodnos¢ Robét z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione
chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty
w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w dokumentacji, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z ST.

Dane okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z ST i wptynie to
na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.



1.8.3. Zabezpieczenie intereséw oso6b trzecich .

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw
oraz powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania
robot budowlanych.

1.8.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot .

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie
do przepiséw i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i
poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan szczegdlnie w zakresie
zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscig
przy wykonywaniu robot.

1.8.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na
budowie .

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robét przepisow BHP, a w
szczegolnosci zobowigzany jest wykluczy¢ prace pracownikow w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez
ochronng dla pracownikéw zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

1.8.6. Organizacja planu budowy .

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Zorganizowania zaplecza placu budowy;

- Sktadowania materiatow i elementéw budowlanych;

- Utrzymania w czystosci placu budowy.

1.9. Okreslenia podstawowe .

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku robaot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru — w
ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy
zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét
z dokumentacjg projektowg , specyfikacjg techniczng , przepisami , zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
Robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.



Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz Robdét.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Polecenie inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Obmiar robot — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonanych w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze
robaot, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbiér czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robot
ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen
instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem
czesciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w
stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego
obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,odbior korncowy”.

Odbioér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanym tez
,odbiorem kohcowym”, polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot
budowlanych, tgcznie z uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie

terenow przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcow
badz dostawcow materiatow i ustug objetych umowg z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewziecia .

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o
wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym
wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.



2. MATERIALY .

2.1. Warunki ogdlne .

Przy wykonywaniu robot budowlanych mogg by¢ stosowane wytgczenie wyroby
budowlane o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane —
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy
budowlane i urzgdzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty
wymaganiom okreslonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan
okreslonych w ST w celu udokumentowania ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegodtowych Specyfikacjach Technicznych.

2.2 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym .

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez
Wykonawce

wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktdérym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z
jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow .

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg
one potrzebne do roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robaot i byty dostepne do kontroli przez inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow .

Jesli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dluzszym, je$li bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET .

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie



zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji kosztorysowej, ST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce realizacje umowy
moga by¢ niedopuszczone do realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng na stan i jako$¢ transportowanych materiatéw.

4. TRANSPORT .

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os
przy transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych ftadunkéw i w
sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkoéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentaciji
Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg byC uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drog publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT .

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét .

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robaét, za
ich zgodnos¢ z dokumentacjg kosztorysowg wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizaciji robo6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora
nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robét bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
kosztorysowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora
nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi wykonawca.



5.2. Opis zakresu i sposobu przeprowadzenia robét ogéinobudowlanych .

5.2.1. SPOSOB LOKALIZOWANIA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU W
STOSUNKU DO CZESCI ISTNIEJACYCH.

Nalezy wykonac¢ otwor w Scianie zewnetrznej istniejgcego budynku w miejscu
wskazanym na rysunku A-02 (rzut parteru), konstrukcja stalowa nadproza wg
projektu konstrukcyjnego. tacznik nalezy sytuowa¢ w odlegtosci 2cm od Sciany
istniejgcego budynku, szczeline dylatacyjng wypetnic styropianem.

5.2.2. ROZWIAZANIA MATERIALOWE STAN SUROWY.

- FUNDAMENTY.

LAWY | STOPY FUNDAMENTOWE - Zelbetowe monolityczne i przyjete
rozwigzanie wg projektu konstrukcyjnego.

Wszystkie elementy fundamentowe nalezy wylewa¢ na podbudowie z betonu
chudego C8/10 pokrytej 2 warstwami papy podktadowej.

- SCIANY KONSTRUKCYJNE, SLUPY, PODCIAGI.

SCIANY ZEWNETRZNE — Murowane z bloczka silikatowego gr.24cm 15MPa na
zaprawie M-10. Sciany zelbetowe wylewane gr.24,0 cm wg projektu
konstrukcyjnego.

SCIANY WEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE - Murowane z bloczka silikatowego
gr.24cm 15MPa na zaprawie M-10.

SLUPY - Stupy zelbetowe wylewane 35x35 cm i 24x24 cm wg projektu
konstrukcyjnego.

PODCIAGI — zelbetowe wylewane wg projektu konstrukcyjnego.
- SCIANY DZIALOWE WEWNETRZNE.

Sciany dziatowe murowane - z bloczkéw silikatowych gr. 12,0 cm.
- STROP NAD PARTEREM.

STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY — zelbetowy wylewany gr. 25,0 cm wg
projektu konstrukcyjnego.

- DACHY.
DACHY - drewniane o konstrukcji krokwiowo — pfatwiowej (budynek gtéwny) i
krokwiowej (tgcznik) wg projektu konstrukciji

- SCHODY | SZYB WINDOWY.

KLATKA SCHODOWA - Zelbetowa wylewana wg projektu konstrukcyjnego. Plyta
potpietra gr. 16,0 cm.

SZYB WINDOWY - Zelbetowy wylewany wg projektu konstrukcyjnego. Poziomy i



wielkos¢ otworéw drzwiowych wg projektu konstrukcyjnego. KLATKA

- KLATKA SCHODOWA - Zelbetowa wylewana wg projektu konstrukcyjnego.
Ptyta poétpietra gr. 16,0 cm.

- 1ZOLACJE.

Przeciwwilgociowe i przeciwwodne. lzolacje poziome wykonac z 2 warstw
elastomerowo-bitumicznej papy termozgrzewalnej lub rownowazne, tgczenia papy
wykonywac z 20cm zaktadem Nalezy zachowac ciggtosc izolacji poziomej taw
fundamentowych z izolacjg pionowg $cian fundamentowych. Podczas
wykonywania posadzek zachowac ciggtosc¢ izolacji poziomej z wykonang przy
Scianach izolacjg poziomag i pionowa. W pomieszczeniach mokrych konstrukcje
Scian i podtdg do wysokosci min. 30cm zaizolowac folig w ptynie np. Atlas Woder
E lub rownowazng. Jako paroizolacje w stropie miedzykondygnacyjnym oraz
dachu stosowac folie paroizolacyjng np. Stopair Gulfiber lub réwnowazng. Dach
zaizolowany przeciwwodnie membrang wysokoparoprzepuszczalng.

5.2.3. ROZWIAZANIA MATERIALOWE - WYKONCZENIE BUDYNKU.

POKRYCIE DACHU.
Warstwy na dachu:

- blacha tytanowo - cynkowa na rgbek stojgcy.
- taty 4/4.

- kontrtaty 5/3 .

- papa podktadowa .

- ptyta OSB3 1,5cm.

- membrana dachowa.

- krokiew 20cm.

- pustka wentylacyjna 2cm.
- wetna mineralna 25cm.

- taty 5/5.

- wetna mineralna 5cm.

- folia paroizolacyjna.

- ptyta GKFI 1,25cm EI30.

- 1IZOLACJE FUNDAMENTOW.

Warstwy na $cianie fundamentowej :

- zelbetowa $ciana fundamentowa 20cm.

- preparat gruntujgcy

- 2x papa termozgrzewalna izolacyjna 2 x 0,3cm.

- styropian EPS 100 0036 15cm.

- folia kubetkowa.

Styropian dedykowany do scian fundamentowych o podwyzszonej odpornosci na
dziatania wod gruntowych — np. Yetico Aqua EPS 100. Styropian klei¢ do papy
klejem poliuretanowym. Powyzej gruntu mocowac do scian mechanicznie.



- OCIEPLENIA SCIAN .

Przewidziano ocieplenie ptytami styropianowymi EPS 100 0,038 Fasada gr 26
cm lub styropian grafitowy 0,035 gr 22 cm. Styropian grafitowy polepszy
izolacyjnosc cieplng budynku.

Na Scianie zewnetrznej kottowni, ze wzgledu na ochrone pozarowg na scianach
nalezy potozy¢ ptyty z wetny mineralnej, np. wetna fasada Isover Fasoterm 0,035.
Ptyty ociepleniowe nalezy mocowaC¢ do Sciany za pomocg kotkowania
(dedykowanych odpowiedniemu systemowi, fgcznikdw mechanicznych).

- PODLOZA POD POSADZKI.

Warstwy podtogowe na gruncie.

- wylewka betonowa /ogrzewanie podtogowe/ 7cm.

- wetna skalna 3cm.

- folia budowlana lub 2x papa z wywinieciem na $ciane.
- wyrownanie betonowe 2cm.

- polistyren ekstrudowany XPS 30cm.

- chudy beton 15cm.

- zwir zageszczony do 1d+0,6, 50cm.

- geowtoknina.

Warstwy podtogowe na stropie.

- wylewka betonowa /ogrzewanie podtogowe/ 7cm.

- styropian 6¢cm.

- folia z wywinieciem na sciane sklejona na zaktadach.
- strop zelbetowy wg projektu konstrukcyjnego 25cm.
- tynk cem-wap. 1,5cm.

- OBUDOWY SZACHTOW.

Kolorystyka wg zestawienia.

- PARAPETY WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE.

Parapety wewnetrzne — PCV komorowe w kolorze biatym o szerokosci 20 cm.
Parapety zewnetrzne — z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. W kolorze
grafitowym.

- DRZWI.

Drzwi wewnetrzne — drewniane petne, stalowe lub aluminiowe przeszklone wedtug
zestawienia drzwi.

Drzwi zewnetrzne — aluminiowe przeszklone lub stalowe petne wedtug zestawienia
drzwi i witryn.

Wszystkie drzwi wewnetrzne bez progdw, zewnetrzne drzwi niski prog aluminiowy
maksymalnie 20mm.

-,SCIANKI PRZESZKLONE.
Sciana przeszklona wejscia do holu — fasada z profili aluminiowych wg
zestawienia witryn.



- BALUSTRADY WEWNETRZNE.

SCHODY WEWNETRZNE - balustrada z profili stalowych wg rysunku
szczegotowego malowanych proszkowo na kolor grafitowy, pochwyt drewniany
kolor ztoty dgb

- KLAPY ODDYMIAJACE KLATKI SCHODOWE.
Klapa oddymiajgca w klatce schodowej — minimalna powierzchnia czynna 1,7m?

- SYSTEMY ODWADNIAJACE.

Odprowadzenie wéd opadowych z dachéw — rynny ukryte systemowe, rury
spustowe zewnetrzne fi18cm , wg rysunkéw architektury. Odprowadzenie wody
opadowej na teren.

- OKLADZINY ZEWNETRZNE.

Efekt drewna: zaprawa zbrojgca + tynk mineralny cienkowarstwowy (struktura
naturalnego drewna, np. system CT720 + CT721 Ceresit Visage lub rownowazny)
Efekt kamienia: warstwa zbrojona zatopiona w kasie klejowej + ptytki kamienne
2cm

- ZADASZENIA.

Zadaszenie nad wejsciem gtownym i wyjsciem z klatki schodowej ewakuacyjnej
systemowe ze szkfa bezpiecznego, mocowanego na ciegnach.

Swiatlotamacze konstrukcja z rur stalowych ocynkowanych, oktadzina z ptyt
witdkno-cementowych

- WINDA.

Dzwig o napedzie hydraulicznym, spetniajgcy wymagania Prawa Budowlanego
dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych, np. Green Lift GLF 81.21 MRL-MC 630
kg lub rownowazny, wyposazenie standardowe.

- OBROBKI BLACHARSKIE.
Wszystkie obrébki - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze
grafitowym.

- SCIANY DZIALOWE .

Wszystkie sciany dziatowe nalezy wykonac z blokow silikatowych grubosci
12cm.Sciany pomieszczen wilgotnych zabezpieczone folig w ptynie do wys.
2m.Konkretne typy $cian opisano na rzutach kondygnaciji.Scianki dziatowe
rozdzielajgce kabiny ustepowe — systemowe scianki z ptyt HPL gr 28 mm na
ndzkach ( np. system Kabis Prestige , z okuciami ze stali nierdzewnej). Kolor
dobrano w projekcie wnetrz.

5.2.4. KOLORYSTYKA BUDYNKU.

Wykonczenie elewacji wg rysunkow architektury.

SCIANY :

- tynk cienkowarstwowy efekt drewna np. Ceresit Visage kolor Irish Oak lub
rownowazny.

- kamien elewacyjny dekoracyjny np. Stegu Mexicana lub rbwnowazny .



WITRYNY i OKNA:

- stolarka witryn i okienna aluminiowa — grafit RAL 7015.

- Kklipsy dekoracyjne witryn: RAL: 9002, 1015, 1000, 6019, 1013, 1014 w/g
oznaczenh na schemacie.

- stolarka drzwiowa aluminiowa — grafit RAL 7015.

DACH:
- blacha tytanowo cynkowa na ragbek stojgcy np. Rheinzink prePatina schiefergrau
(grafit) lub rwnowazna RAL 7015.

SWIATLOLAMACZE:
- ptyta wtdkno-cementowa np. Equitone Natura kolor N154 lub rownowazne RAL
1013.

OPIERZENIA i INNE ELEMENTY:

- stalowe elementy Swiattotamaczy — grafit RAL 7015.

- parapety zewnetrzne — blacha stalowa ocynkowana powlekana — kolor grafit
RAL 7015.

- pozostate opierzenia — grafit RAL 7015.

5.2.5. ARANZACJA WNETRZ.

- POSADZKI.

Wedtug rysunku posadzek.

Sale dydaktyczne: wyktadzina podtogowa do ogrzewania podtogowego np. Forbo
Flotex Colour s482006 Penang sage kolor zielony NCS 3020-G50Y Ilub
rownowazne

Klatka schodowa: spoczniki - ptyty gresowe 45x45cm antyposlizgowe R10 o
podwyzszonej Scieralnosci PEIV kolor jasno szary light grey lub réwnowazne;
stopnice i podstopnie gresowe , kolor analogiczny jak spoczniki. Krawedzie stopni
wyrdzni¢ kolorem kontrastujgcym z kolorem posadzki. W pasie 30cm od krawedzi
rozpoczynajgcej i konczacej bieg schodéw zastosowac¢ wykonczenie wyrdzniajgce
odcieniem powierzchnie spocznikow schodow.

Pozostate pomieszczenia: pityty gresowe 45x45cm antyposlizgowe R10 o
podwyzszonej scieralnosci PEIV kolor jasno szary light grey lub rownowazne.

Fugi posadzek gresowych epoksydowe 2mm w kolorze szarym

- SUFITY.

Sufity podwieszane z ptyt GKFI wg rysunku sufitdow, malowane na kolor biaty.
Sufity tynkowane malowane na kolor biaty.

W pomieszczeniach wilgotnych zastosowac farbe tazienkows.

- SCIANY.

Sufity tynkowane malowane na kolor biaty farbg zmywalng. W pomieszczeniach
wilgotnych zastosowac farbe tazienkowa.

W pomieszczeniach wilgotnych oraz technicznych i gospodarczych do wysokosci
2m od poziomu posadzki ptytki ceramiczne scienne 20x20cm kolor jasno szary,
fugi epoksydowe 2mm w kolorze jasno-szarym.



- WYPOSAZENIE .

Wyposazenie wedtug rysunkow wyposazenia:

001 miska ustepowa dziecieca stojgca np. Geberit Bambini lub rénowazna z
deskg sedesowg biatg + sptuczka podtynkowa z przyciskiem sptukujgcym biatym.
002 umywalka ceramiczna 50cm z baterig stojaca.

003 brodzik akrylowy 90x90cm na stelazu systemowym z ostong systemowg +
zestaw prysznicowy (stuchawka, wylewka + uchwyt).

004 lustro 150x90cm wklejane w licu ptytek.

005 sciany systemowe kabin wc.

006 umywalka niepetnosprawnego 55cm z baterig stojgca.

007 miska ustepowa stojgca niepetnosprawnego z deskg sedesowg biatg
wolnoopadajgcg + sptuczka podtynkowa z przyciskiem sptukujgcym biatym i
dwoma poreczami dla osoby niepetnosprawne;.

008 pisuar.

009 lustro 60x90cm wklejane w licu ptytek.

010 umywalka 55cm z baterig stojgca.

011 zlew gospodarczy 60cm z baterig stojgcg z wyjmowang wylewka.

012 zlew kuchenny 60cm z baterig stojgcg z wyjmowang wylewka.

013 zmywarka podblatowa.

014 szafa przelotowa 120x120cm.

015 blat kuchenny 260cm z szafkami stojgcymi.

016 blat kuchenny 260cm z szafkami stojgcymi i koszem na odpadki.

017 wycieraczka aluminiowa wpuszczana z wktadem szczotka-guma 225x165cm.
018 wycieraczka aluminiowa wpuszczana z wktadem szczotka-guma 180x135cm.
019 wycieraczka aluminiowa wpuszczana z wktadem szczotka-guma 90x90cm.
020 regat szatniowy przedszkolny dla 25 dzieci, ptyta meblowa laminowana kolor
buk + fronty z ptyty MDF laminowanej w kolorach pastelowych.

Budynek oznakowaé zgodnie z Polskimi Normami .

Wyposazenie obiektu w gasnice :

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?®) zawartego w gasnicach
powinna przypadac na kazde 100 m2 powierzchni wewnetrznej.

Szczegoty wyposazenia ilosciowego i jakosciowego w Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego.

- OSLONY PRZECIWSLONECZNE OKIEN.
Jako ostony stoneczne okien sal dydaktycznych zastosowac Zzaluzje pionowe
wewnetrzne.

Wymagania dla elementéw wystroju wnetrz i wyposazenia statego
W strefach pozarowych ZL stosowanie do wykohczenia wnetrz materiatow i

wyrobéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuaciji, stosowanie
materiatow i wyroboéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. W zwigzku z
powyzszym, nalezy stosowac wytgcznie materiaty klasyfikowane jako: niepalne
oraz palne niezapalne i trudno zapalne, a w zakresie reakcji na ogien zgodnie z
PN-EN 13501-1: 2008 klasyfikowane, jako: A1, A2, B, C z indeksem s1 i s2 oraz
D indeksem s1. W/w wymagania dotyczg rowniez mebli stanowigcych



wyposazenie drog komunikacyjnych. Wyktadziny dywanowe i inne wyroby
stanowigce posadzki podtogowe powinny posiadac klase reakcji na ogien: A1fl;
A2fl-s1; A2fl-s2; Bfl-s1; Bfl-s2; Cfl-s1; Cfl-s2.

Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktorych sg
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne powinny by¢ zabezpieczone
przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia elementow wystroju.

Ponadto w pomieszczeniach ZL Il , stosowanie tatwo zapalnych wyktadzin
podtogowych jest zabronione.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktoérych sg
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

W przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajgcych,

w szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za
tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktorych witasciwosci okreslone w badaniach
zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby wtokiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z
kryteriow:

1) ti>4s,

2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptongce krople.

Budynek oznakowac zgodnie z Polskimi Normami .

Elementy konstrukcyjne i ich klasa odpornosci ogniowej :

o Gtowna konstrukcja nosna spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej
R 60

o Konstrukcja dachu spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R 15,

o Stropy spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 60,

o Sciany zewnetrzne spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej El 30 ,

( 0—i), w zakresie paséw miedzykondygnacyjnych o szerokosci wymaganej co
najmniej 0,8m , z powyzszego zwolnione elementy $cian zewnetrznych w
pomieszczeniu holéw i pionowych oraz poziomych drog komunikaciji

. Sciany wewnetrzne spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej EI15, z
powyzszego zwolnione sciany dla pomieszczen o wspolnym przejsciu
ewakuacyjnym,

o Przekrycie dachu spetnia wymagania klasy odpornoéci ogniowej RE 15.

Elementy Scian zewnetrznych i wewnetrznych oraz stropow spetniajg wymagania
klasy odpornosci ogniowej R60, jezeli sg konstrukcyjnie wykorzystywane jako
elementy gtbwnej konstrukcji nosne;j.

Dla zaprojektowanego budynku przy wymaganej klasie " C " odpornosci



pozarowej jego elementy zaprojektowano wg ustalen instrukcji eurokodéw
PN-EN 1992-1-2 oraz PN-EN 1996-1-2 , dla $cian murowanych i stupéw oraz
stropow zelbetowych.

Wykonanie elementéw konstrukcyjnych w oparciu o deklaracje wtasciwosci
uzytkowych potwierdzajgcych zaktadane wymagania . Szczegdty w projekcie
konstrukcyjnym .

Pomiedzy kondygnacjami pas miedzykondygnacyjny o szerokosci ponad 0,8m

i klasie odpornosci ogniowej jak dla scian zewnetrznych El 30. Powyzsze nie
dotyczy Scian holu drog komunikacji ogolne;.

Za réwnorzedne rozwigzania uznaje sie oddzielenia poziome w formie daszkow,
gzymsow i balkonéw o wysiegu co najmniej 0,5 m lub tez inne oddzielenia
poziome i pionowe 0 sumie wysiegu i wymiaru pionowego co najmniej 0,8 m.
Elementy poziome, wymienione powyzej, powinny miec klase odpornosci ogniowej
wymagang w stosunku do scian zewnetrznych budynku i by¢ wykonane z
materiatdw nie rozprzestrzeniajgcych ogien .

Konstrukcja budynku jako nie rozprzestrzeniajgca ognia.

Elementy budynku okreslone, jako nierozprzestrzeniajgce ognia, powinny
spetnia¢, wymagania zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do rozporzadzenia M1 / tj. Dz.U
z 2020 poz. 1225. /.

W przypadku $cian zewnetrznych budynku, w tym z ociepleniem i oktadzing
zewnetrzng lub tylko z oktadzing zewnetrzng, przez elementy budynku:

nierozprzestrzeniajgce ognia - rozumie sie elementy budynku
nierozprzestrzeniajgce ognia zaréwno przy dziataniu ognia wewnatrz, jak i od
zewnatrz budynku,

Uwaga :

Ewentualne elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do
konstrukcji budynku w sposéb spetniajgcy wymagania klasy odpornosci ogniowej
El 30, zas izolacja cieplna scian zewnetrznych winna by¢ wykonana zgodnie z
aprobatg ITB dla sytemu w taki sposob aby nie rozprzestrzenia¢ ognia a
zastosowane kotki do mocowania mechanicznego winny posiadac¢ stosowne
dopuszczenia.

Elementy oddzielen przeciwpozarowych :

W klasie odpornosci pozarowej budynku ,, C 7 : wskazane w czesci graficznej
Sciany zewnetrzne tgcznika , wewnetrzne pomieszczania 0/8 oraz $ciana
zewnetrzna istniejgca budynku szkoty w zblizeniu tgcznikiem w klasie odpornosci
ogniowej REI120 . W Sciennie zamkniecia drzwiami w klasie odpornosci ogniowej
EI60.

Poszczegolne elementy oddzieleh przeciwpozarowych z wkasnymi niezaleznymi
uktadami konstrukcyjnymi , gwarantujgce samodzielne funkcjonowanie w
warunkach pozarowych i zabezpieczone przed wzajemnym oddziatywaniem w
warunkach pozarowych / naruszenie jednego ukfadu konstrukcyjnego nie



powoduje uszkodzenia drugiego /

W $cianie oddzielenia przeciwpozarowego tgczna powierzchnia otworow, o
ktorych mowa wyzej, nie przekracza 15% powierzchni $ciany, oraz do 10%
wypetnien materiatem przepuszczajgcym swiatto.

Ewentualne przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej, wymagang dla danego elementu
oddzielenia przeciwpozarowego.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe
klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowe;j
elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa,
izolacyjnosc ogniowg i dymoszczelnos¢ EIS wymagang dla danego elementu
oddzielenia przeciwpozarowego lub powinny posiada¢ obudowe jak element
oddzielenia przeciwpozarowego .

Wyjatek mogg stanowi¢ pojedyncze rury instalacji wodnych, kanalizacyjnych i
ogrzewczych przeprowadzone przez sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych (§ 234 ust.2 WT).

Szczegodty rozwigzan prowadzenia instalacji przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych i lokalizacja przepustéw i ich zabezpieczenie w miejscu
przejs¢ przez elementy oddzielen przeciwpozarowych w projektach branzowych.

Uwaga :

W Scianach zewnetrznych przylegajgcych do sciany oddzielenia
przeciwpozarowego zastosowany pas o0 szerokosci co najmniej 2m na catej
wysokosci Sciany z klasg odpornosci ogniowej El 60 z materiatdw niepalnych
Ocieplenia scian w tych pasach z wetny mineralnej

Uwaga : elementy oddzielen przeciwpozarowych projektowane z materiatow
niepalnych.

Wydzielenia pozarowe :

Klatka schodowa z projektowang obudowg scian wewnetrznych o klasie
odpornosci ogniowej REI 60 oraz zamkniete drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EI 30 dymoszczelnymi .

Elementy sprawdzic¢ i pasowaé na budowie. Wszystkie uzyte materiaty bedg miaty
atesty PZH i bedg dopuszczone do uzytkowania w pomieszczeniach statego
uzytkowania. Wszystkie materiaty posiadajg atesty niepalnosci. Realizacja obiektu
wymaga nadzoru technicznego i autorskiego.

5.3. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Przewidywane zagrozenia :

. Upadek materiatu budowlanego lub gruzu z wysokosci max 9 m
. Upadek pracownikéw z wysokosci podczas prac na wysokosci
. Pozar, awaria sprzetu budowlanego itp.

. Upadek pracownikéw z wysokos$ci podczas prac rozbiérkowych



. Przebywanie o0s6b postronnych niezwigzanych z przedsiewzieciem
budowlanym na terenie budowy.

W odniesieniu do prowadzonych robdt majg zastosowanie obowigzujgce
przepisy BHP odnosnie prowadzonych robdét ogolnobudowlanych. Przed
przystgpieniem do robo6t pracownicy powinni by¢ zapoznani z zakresem prac i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania oraz o istniejgcych
zagrozeniach. Podczas wykonywania robét konieczne jest stosowanie srodkow
ochrony indywidualnej, takich jak: okulary ochronne, rekawice ochronne. W czasie
prowadzenia robdt wszyscy pracownicy powinni pracowa¢ w hetmach ochronnych.
Ze wzgledu na mozliwos¢ zagrozenia zycia i zdrowia pracownikéw roboty nalezy
prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Przed przystgpieniem do prac nalezy wygrodzi¢ teren w sgsiedztwie obiektow
budowlanych tak aby uniemozliwi¢ dostep osobom niepowotanym, stosujgc
ogrodzenie petne o wysokosci ok. 2,20m W miejscach widocznych nalezy
umiescic tablice ostrzegawcze informujgce o prowadzeniu robot .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ) .

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Kosztorysowg, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

-czes$¢ ogolng opisujaca:

-organizacje wykonania robot , w tym terminy i sposéb prowadzenia robat,
-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

-BHP,

-wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegoblnych elementéw robat,

-system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robot,

-wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

-sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informaciji Inzynierowi);

b) cze$¢ szczegdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robaot:

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilo$¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

-sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,



-sposo6b i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzeh itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow
Robdt,

-SposOb  postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot .

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggngc¢ zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek, badan materiatbw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Inzynier moze zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca
bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z
Umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé wykonawcy pisemne
informacje o  jakichkolwiek  niedociggnieciach  dotyczacych  urzgdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé
ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdt
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek .

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogag by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez wykonawce
i zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez wykonawce do



badan wykonywanych przez inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru. .

6.4. Badania i pomiary .

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, mozna stosowaC wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera . Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan
Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan .

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru Ilub innych,
zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru .

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw u Zzrodta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robot prowadzonego przez wykonawce, bedzie oceniaC zgodnosc
materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robot z Dokumentacjg Kosztorysowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje .

Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polskg Normag lub :

-Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktore spetniajg
wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w
sposob jednoznaczny jej cechy.



Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Wykonawca winien stosowa¢ materiaty spetniajgce wymagania Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

6.8. Dokumenty budowy .

Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzgdzone zgodnie z wymogami ustawy z
dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016
z pdzniejszymi zmianami) oraz rozporzgdzeniami wykonawczymi w szczegoInosci
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr
108 z 2002r., poz. 953). Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujgcym zamawiajgcego i wykonawce w okresie od przekazania
wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na

wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i

gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
InZzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolno$ci:

-date przekazania wykonawcy terenu budowy,

-date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

-uzgodnienie przez inspektor nadzoru inspektor nadzoru programu zapewnienia
jakosci i harmonogramow robét,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robaot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

-uwagi i polecenia inspektor nadzoru.

-daty zarzgdzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbioréw robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku 2z warunkami
klimatycznymi,




-zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,

-dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

dane dotyczgce jakosci materiatdbw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

-wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen wykonawcy robét.

Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza
sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru
obmiardéw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosSci
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Powinny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3),
nastepujgce dokumenty:

-pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

-protokoty przekazania terenu budowy,

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
-protokoty odbioru robdt,

-protokoty narad i ustalen,

korespondencije na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT .

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét .
Wedtug SWZ i dokumentdéw kontraktowych.



.8. ODBIOR ROBOT .

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robot z:

-- dokumentacjg kosztorysowag

- kosztorysem ofertowym

- ustaleniami z inwestorem

- wiedzg i sztukg budowlang

- Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot

- wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi
danego zakresu robét.

8.1. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu .

Odbidr robét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem. inspektor nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie poézniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .
Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Kosztorysowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbioér czesciowy .

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot.
Odbioru czesciowego Robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym Robot. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbiér wstepny robét .

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

Caltkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektora nadzoru.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w
obecnosci inzyniera i wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg kosztorysowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego robdot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.



W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
kosztorysowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego .

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest
protokét odbioru ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowacé nastepujace
dokumenty:

1.Dokumentacje kosztorysowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

2.Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne).

3.Recepty i ustalenia technologiczne.

4.Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5.Dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty).

6.Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
STi ew. PZJ.

7.Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
zgodnie z ST i ew. PZJ.

8.0Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
9.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzgdzen.
10.Instrukcjeeksploatacyjne. W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér koncowy .

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér wstepny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI .
Wedtug SWZ i dokumentéw kontraktowych.



10. PODSTAWA OPRACOWANIA.

° Zlecenie Inwestora.

° Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500.

° Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podfoza gruntowego.

° Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

° Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz. U Nr 89, poz. 414 z
pozniejszymi zmianami.

o Inwentaryzacja przeprowadzona przez zespot projektowy.



