Zalacznik nr 7

UMOWA NR ...............

Umowa zawarta w Majdanie Krélewskim w dniu
pomiedzy:

Gming Majdan Krélewski

z siedziba: ul. Rynek 1 A, 36-110 Majdan Kroélewski

NIP: 814-15-87-980 REGON 830409695

reprezentowana przez:

Jerzy Wilk — Wojt Gminy Majdan Krolewski

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Malgorzata Letniowska
zwang dalej w tek$cie umowy ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej w tek$cie umowy ,,Wykonawcg”
0 nastepujace;j tresci:
Podstawa zawarcia niniejszej umowy jest przeprowadzone postgpowanie o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie podstawowym zgodnie z ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 .
Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 1605 ).

§1
Przedmiot umowy i zasady realizacji
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane objete zadaniem
pn ,,Roboty budowlane w pasach drogowych drog gminnych” na zakresach:
a) Remont drogi gminnej nr 104081R ul. Kosciuszki w Majdanie Krolewskim.
b) Budowa chodnika dla pieszych w pasie drogi gminnej Nr 104058R ,, Huta
Komorowska przez wies” w Hucie Komorowskiej
zgodnie ze Specyfikacja Warunkow Zamowienia, dalej ,,SWZ”
2. Urzadzenia na wykonanie robot budowlanych zapewnia Wykonawca. Urzadzenia winny spetniac
wymagania okre$lone w Prawie budowlanym oraz dokumentacji technicznej.
3. Przedmiot umowy okresla tacznie: Opis przedmiotu zamowienia zawarty w SWZ, opracowanie
projektowe:

a) Uproszczona Dokumentacja Techniczna: Remont drogi gminnej nr 104081R ul.
KoS$ciuszki w Majdanie Krolewskim opracowana przez zamawiajacego.

b) Dokumentacja Budowa chodnika dla pieszych w pasie drogi gminnej Nr
104058R ,,Huta Komorowska przez wies” w Hucie Komorowskiej opracowana
przez Stawomir Pawlak Biuro Ustug Inzynierskich ,,SP-GEQ” Paulina Pawlak, ul.
Mickiewicza 7, 37-220 Kanczuga

oraz Szczegotowe Specyfikacje Techniczne , a takze zweryfikowane przez Wykonawce
zalgczone do SWZ przedmiary robét ( pomocniczo). Zakresy robot budowlanych opisano
ponizej w ust. 4.
4. Zakres robot budowlanych :
Zakres 1

Remont drogi gminnej nr 104081R ul. Kosciuszki w Majdanie Krolewskim
Zakres robot zgodny z dokumentacja projektows :
1) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

v Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rowninnym,
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej — 0,382 km



v

v
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Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem
materiatu z rozbiorki na odl. do 5 km, w miejsce wskazane przez zamawiajacego — 2228,00
m2

Roboty rozbiérkowe chodnikéw z odwozem spaletowanego recznie materiatu nadajacego
si¢ do ponownego uzytku i samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 5 km w
miejsce wskazane przez Zamawiajacego Krawegznik (obustronnie) i obrzeze 200mb kostka
brukowa rozbioérka reczna na palety — 300,00 m?

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj tyzki 0.15 m3 w gruncie
kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km —
573,00 m?

2) Fundamentowanie chodnikow

v
v

v

Profilowanie i zaggszczenie podtoza wykonywane mechanicznie — 573,00 m?
Stabilizacja cementem gruntu na miejscu o wytrzymatosci 1,5MPa zageszczana
mechanicznie o grubosci warstwy 15 cm - 573,00 m?

podbudowa z ttucznia kamiennego z thucznia 0-63mm grubos$ci 15¢m po zageszezeniu—
573,00 m?

3) Roboty w zakresie nawierzchni drog i chodnikow

v

v

Obrzeza betonowe o wymiarach100x30x8 cm (na zjazdach czerwony) na podsypce
cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa i plantowaniem na
czysto — 382,00 m

Krawezniki betonowe. Montaz Kraweznikow betonowych na tawie fundamentowej
100x30x15cm — 764,00 m

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej i czerwonej na zjazdach bez fazowej —
573,00 m?

Warstwa wyrownawcza nawierzchni z betonu asfaltowego AC16 S W50/70 o grubosci
50kg/m2 bez dodatku destruktu — 2228,00 m?

Warstwa $cieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11 S W50/70 o grubosci 4 cm
(warstwa $cieralna) bez dodatku destruktu — 2228,00 m?

4) Roboty Wykonczeniowe

v

Regulacja wysokos$ciowa wpustow ulicznych1x wymiana kratki - regulacja krat wpustow
oraz studzienek w zakresie -0,5m do +0,5m od istniejagcego poziomu — 25,00 szt.

Zakres 2

Budowa chodnika dla pieszych w pasie drogi gminnej Nr 104058R ,,Huta Komorowska przez
wies” w Hucie Komorowskiej.
Zakres robot zgodny z dokumentacja projektows :

1) Roboty przygotowawcze

v

A SEEENENEN

ANANENEN

Wyznaczenie w terenie rowninnym przebiegu sytuacyjno-wysokosciowego trasy
drogowej, rowOw oraz usytuowania wszelkich obiektow inzynierskich. — 0,613 km
Karczowanie drzew o $rednicy 10+35cm — 4 szt.

Karczowanie krzakow i poszycia — 0,010 ha

Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy ok. 30cm - z
wywiezieniem na odktad — 2217,50 m?

Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy ok. 30cm - z
wywiezieniem na odktad — 186,00 m?

Rozebranie podbudowy z kruszywa o $redniej grubosci 15¢m - 20,00 m?
Rozebranie nawierzchni z ttucznia — 137,00 m?

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych — 20,00 m?
Rozebranie prefabrykowanych elementow betonowych — 2,0 m?



ASANENENEN
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Rozebranie przepustéw z rur zelbetowych — 43,70 m
Rozebranie przepustéw z rur z tworzyw sztucznych — 9,50 m
Rozebranie stupkow (masztow) do znakow drogowych — 5 szt.
Zdjecie tarcz (tablic) znakow drogowych — 5 szt.

Rozebranie $cianek czolowych przepustéw — 3 m?

2) Roboty ziemne

v

v

v

Wykonanie wykopoéw mechanicznie w gruntach kat. [+ VI z transportem urobku na nasyp
— 140,00 m?

Wykonanie wykopow mechanicznie w gruntach kat. [+ VI z transportem urobku i jego
zagospodarowaniem/utylizacja — 48,00 m?

Wykonanie gérnych warstw nasypéw mechanicznie z gruntu z dokopu - gbérne warstwy
nasypu — 805,00 m?

3) Odwodnienie korpusu drogowego

v" Wykonanie przykanalikéw z rur PCV $rednicy 25¢cm — 21,50 m
v’ Studzienki $ciekowe — 3 szt.
v Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych — 1 szt.

4) Podbudowy

v

A SRNANENE NI NEN

<\

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gr.
kat. I+ VI, glebokos¢ koryta 11-20cm —2092,60 m?

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych z kruszywa — 1212,80 m?

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mineralno-asfaltowych — projektowanych — 20,00
m2

Skropienie emulsja asfaltowg warstw konstrukcyjnych z kruszywa — 1212,80 m?
Skropienie emulsjg asfaltowg warstw mineralno-asfaltowych — 20,00 m?

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego, gr. w-wy 15cm — 1192,80 m?
Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego, gr. w-wy 21cm — 307,10 m?
Wykonanie w-wy wzmacniajacej podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem o
wytrzymatosci 1,5+2,5MPa, gr. w-wy 15cm — 1937,90 m?

Wykonanie dolnej w-wy wzmacniajacej podtoze z kruszywa (lub gruntu) stabilizowanego
cementem o wytrzymatosci 0,5+1,5MPa, gr. w-wy 15cm — 823,00 m?

5) Nawierzchnie

v

v

Wykonanie nawierzchni niezwigzanej z kruszywa tamanego 0+31,5mm stabilizowanego
mechanicznie grubosci 15cm — zjazdy — 40,00 m?

Wykonanie warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego AC11S dla KR1 grubosci 4cm -
jezdnia drogi gminnej — 20,00 m?

Wykonanie warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego AC11S dla KR1 grubosci 6cm —
chodnik — 1192,80 m?

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W dla KR3 grubosci Scm -
jezdnia drogi gminnej — 20,00 m?

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, grubos¢ frezowania 4.0-6.0cm
— 60,00 m?

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej — 287,10 m?

6) Roboty Wykonczeniowe

v

Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 10cm - 558,00 m?
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v
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Umocnienie skarp i dna rowu betonowymi plytami azurowymi - 10,80 m?

Umocnienie skarp na wlotach i wylotach przykanalikow kostka betonowg gr. 8cm na
podsypce cementowo-piaskowej — 3,0 m?

Umocnienie skarp na wlotach i wylotach przepustow o $rednicy 50cm prefabrykowang -
$cianka oporowa ze skrzydtami z betonu — 1 szt.

Utozenie przepustow rurowych PP o $rednicy 40cm — 3,0 m

Oczyszczenie rowow z namutu z profilowaniem skarp rowu — 58,90 m

7) Oznakowanie drég iurzadzenia bezpieczenstwa ruchu

v
v
v

Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakéw drogowych — 5 szt.
Przymocowanie tarcz znakéw drogowych z rozbidrki — 5 szt.
Ustawienie balustrad zabezpieczajacych ruch pieszych — 47,10 m

8) Elementy ulic i drég

v

v

Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 ¢cm na tawie betonowej z
oporem — 580,70 m
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x25 cm na lawie betonowej — 667,20 m

Materialty na wykonanie robot budowlanych objetych przedmiotem umowy  zapewnia
Wykonawca. Materialy winny odpowiada¢: wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, okreslonym w Prawie budowlanym i w przepisach wykonawczych
oraz wymaganiom dokumentacji projektowej. Wzory materiatbw musza by¢ uzgadniane i
akceptowane przez Zamawiajacego.

§2

Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy, opisanego w §1, zwanego dalej
,»przedmiotem umowy”’, w terminie:
180 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej umowy.

2. Termin wykonania przedmiotu umowy rozumiany jest jako termin przekazania robot
budowlanych, o ktorych mowa w §1, Zamawiajagcemu czego potwierdzeniem bedzie protokot
koncowego odbioru podpisany przez obie strony bez zastrzezen.

§3

Zobowigzania Zamawiajacego

1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

a)
b)

c)
d)
€)

f)

udzielania informacji niezbednych do prawidlowego wykonania umowy,

zapewnienia na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

dostarczenia Wykonawcy projektu technicznego - 1 kpl.

przekazania protokotem zdawczo-odbiorczym miejsca roboét, najpozniej w ciggu do 14 dni
od daty zawarcia umowy

dokonania odbioru robot i zaptaty umownego wynagrodzenia okre$lonego w § 6 zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy

sprawowania wiasnym staraniem funkcji Inspektora Nadzoru



10.

11.

12.

13.

14.

Zalacznik nr 7

§4
Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca bedzie petnit role Generalnego Wykonawcy i koordynatora robdt i bhp dla
podwykonawcow.
Realizacja robot budowlanych bgdzie prowadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
budowlanego z uwzglednieniem: obowigzujacych norm, sztuki budowlanej, nalezytej jakosci,
bhp, warunkéw sanitarnych i przeciwpozarowych.
Wykonawca zapewnienia konieczne zabezpieczenia i ewentualne pozwolenia zwigzane z
prowadzeniem robot na czynnym obiekcie i dozér terenu prowadzonych robot.
W czasie realizacji robot Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania terenu budowy w stanie
wolnym od przeszkod komunikacyjnych jak rowniez usuwania zbgednych materiatow, urzadzen,
odpadow i $mieci.
Wykonawca po zakonczeniu robot uporzadkuje teren robdt i wywiezie na wlasny koszt gruz
oraz $mieci i inne odpady nieuzyteczne. Wskazane przez Zamawiajgcego materiaty uzyteczne
uzyskane po rozbiorkach i wyburzeniach Wykonawca dostarczy do magazynu Zamawiajacego.
Wykonawca zapewnieni prawidlowe zagospodarowanie terenu robdt, warunkow socjalnych
dla pracownikow i dozor terenu robot.
Wykonawca w pelni odpowiada za wlasciwa organizacje pracy swoich pracownikow
i podwykonawcow i nie bedzie wnosit roszczen do Zamawiajgcego z tytutu ewentualnego
wypadku przy pracy.
Wykonawca w pelni odpowiada za szkody wyrzadzone osobom trzecim przy realizacji umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia robot z tytulu szkod, ktéore moga zaistnied
w okresie od rozpoczecia robot do przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu, w zwigzku
ze zdarzeniami losowymi, od ryzyka budowlanych i odpowiedzialno$ci cywilne;.
Wykonawca zatrudni podwykonawcoéw do zakresu wykazanego w ofercie, a szczegotowe
postanowienia odnosnie umoéw o podwykonawstwo zawiera § 5
W terminie do 3 dni od zawarcia umowy kierownik budowy ztozy Zamawiajagcemu stosowne
dokumenty wymagane Prawem budowlanym konieczne do rozpoczgcia robot.
Wykonawca lub podwykonawca zatrudnia osoby wykonujace wskazane przez Zamawiajacego
W opisie przedmiotu zamowienia czynno$ci w zakresie realizacji przedmiotu umowy.
W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu okre§lonego w ust. 12, w szczeg6lnosci do:
a) zadania o$wiadczenia w zakresie potwierdzenia speniania tego wymogu i dokonywania
jego oceny,
b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania tego
wymogu,
C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajacego w terminie wskazanym przez niego nie krotszym niz
7 dni, Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia os$wiadczenia Wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci,
okreslonych w SWZ. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracge wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
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Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw okreslonych w ust. 14, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypelnienie obowiazku
zatrudnienia pracownikéw $wiadczacych czynnosci na podstawie umowy o praceg.

§5

Podwykonawcy

Zamawiajacy dopuszcza zatrudnienie podwykonawcow do wykonania robdot bedacych
przedmiotem umowy.

Umowa z podwykonawcg niezgloszonym w ofercie moze by¢ zawarta przez Wykonawce pod
warunkiem uprzedniego wyrazenia zgody na jej zawarcie przez Zamawiajacego, w formie
pisemnej pod rygorem niewazno§ci.

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu projekt umowy z podwykonawcg wraz z wnioskiem
0 wyrazenie zgody na jej zawarcie.

Zasade, o ktorej mowa w ust. 3 stosuje si¢ rowniez do zmian umowy z podwykonawca.
Umowa, o ktoérej mowa w ust. 2 bedzie precyzowaé zakres rzeczowy i finansowy robot
zleconych do wykonania podwykonawcy.

Za dziatania podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za dziatania wtasne.

Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia od Zamawiajacego, w czgsci
dotyczacej zakresu robot wykonanych przy pomocy podwykonawcow, pod warunkiem
udokumentowania rozliczenia si¢ z podwykonawcami za wykonanie robdt zleconych
podwykonawcom w ramach realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku robot realizowanych przez podwykonawcow do kazdej faktury VAT Wykonawca
dotagczy w formie pisemnej o$wiadczenie podwykonawcy potwierdzajace, ze podwykonawca
otrzymatl pelng kwote wynagrodzenia za wykonanie robot, ktorych faktura dotyczy, wzglednie
uwierzytelnione przez bank dowody zaptaty catosci naleznego podwykonawcy wynagrodzenia
lub umowg cesji wierzytelnoséci, na mocy ktorej zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy
dokona bezposrednio Zamawiajacy.

Niespetnienie powyzszych warunkow przez Wykonawce uprawnia Zamawiajgcego wedtug
wiasnego wyboru do zatrzymania odpowiedniej czgsci wynagrodzenia Wykonawcy az do czasu
udokumentowania zaptaty dla podwykonawcy Iub dokonania bezposredniej zaptaty dla
podwykonawcy naleznego mu wynagrodzenia.

Zapisy niniejszego paragrafu odnosza si¢ odpowiednio rowniez do zatrudnienia dalszych
podwykonawcow przez podwykonawce.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic
Wykonawey zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezpo$redniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o
terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy,
albo
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) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§6

Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze zgodnie z SWZ obowigzujacg formg wynagrodzenia Wykonawcy za
catkowite wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzenie ryczattowe.
2. Calkowita warto$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy za wykonanie catosci przedmiotu

umowy stanowi kwota brutto w wySOKOSCI: veverrerarersscesnnns zt (stownie: ...l
00/100), w tym: nalezny podatek VAT w wysokosci 23% i wynagrodzenie netto w wysokos$ci
................ zt, Z zastrzezeniem ust. 3, w tym:

a. Remont drogi gminnej nr 104081R ul. Kosciuszki w Majdanie Krolewskim za
cene brutto w wySoKoSCi «.oovvvvnieieiiniincinnnns

b. Budowa chodnika dla pieszych w pasie drogi gminnej Nr 104058R ,,Huta
Komorowska przez wies” w Hucie Komorowskiej za ceng brutto w wysokosci

3. Ostateczna warto$¢ wynagrodzenia brutto za wykonanie catosci przedmiotu umowy bedzie
obliczona w oparciu o zakres faktycznie zrealizowanych robot budowlanych w trakcie trwania
umowy, z tym ze nie przekroczy ona catkowitej warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego
wust. 2, tj. kwoty .................. zt.

4. W przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug (VAT) wynagrodzenie, o ktorym
mowa w ust. 2, ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku, bez zmiany
wynagrodzenia netto.

5. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust 2., obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacja robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, objetych dokumentacjg
projektowa oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot, w tym sprzet i materiaty
oraz ryzyko Wykonawcy z tytutlu oszacowania wszelkich kosztow zwiagzanych z realizacja
przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikdéw, majacych lub mogacych mieé¢
wplyw na koszty.

6. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w ust. 2 niniejszego
paragrafu.

7. Do faktury Wykonawca jest zobowigzany dolgczyc¢:

a) oswiadczenie, ze dane roboty zostaly wykonane bez udzialu podwykonawcow, lub

b) w przypadku wykonania robot z udzialem podwykonawcéw — o$wiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzajace, ze otrzymat terminowo od
Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonanego zamowienia.

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozliczy si¢ z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca
z tytulu wykonanych przez niego robot, jest on zobowigzany do niezwlocznego zlozenia
Zamawiajacemu oswiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o wysokosci
wynagrodzenia naleznego mu za wykonane roboty i numerze konta bankowego, na ktore
nalezy przekazac¢ to wynagrodzenie oraz kserokopii faktury wystawionej przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.
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9. Wraz z o$wiadczeniem podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 7, Wykonawca moze zglosi¢
pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. W razie braku pisemnych uwag Wykonawcy, Zamawiajacy dokona
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

10. Kwota wynagrodzenia wyptacanego bezposrednio podwykonawcy zostanie potracona z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

11. Mozliwos¢ dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty wynagrodzenia dotyczy
jedynie przypadku uchylania si¢ odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce od obowiazku zaplaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe¢ o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

12. Strony zastrzegaja mozliwo$¢ modyfikacji wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 6
w przypadku zwigkszenia zakresu robot, wystapienia robot zamiennych lub zmniejszajacych
zakres rzeczowy okreslony przedmiotem umowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

§7

Rozliczenie robot

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ ptatnosci cze$ciowej na podstawie faktur czesciowych na
poszczegblne zakresy wymienione w § 1 ust. 4.

2. Wystawienie faktury czeSciowej na poszczegodlne zakresy nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzkéw umownych dotyczacych realizacji i zabezpieczenia robdt bedacych przedmiotem
faktury czgéciowej na poszczegolne zakresy oraz nie zwalnia Wykonawcy z  obowigzku
nalezytego wykonania catego przedmiotu umowy.

3. Kazdorazowo podstawa do wystawienia faktury czgsciowej i koncowej bedzie odpowiednio
protokot koncowy odbioru poszczegdlnych zakresow /robdt, podpisany przez Wykonawce i
Zamawiajacego bez zastrzezen. Rozliczenie za wykonane roboty budowlane odbywac si¢ bedzie
na podstawie zakresu faktycznie zrealizowanych robot.

4. Platno$¢ nastepowaé bedzie w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiajgcego poprawnie
wystawionej faktury wraz z dokumentami uzasadniajacymi jej wystawienie.

Faktury Wykonawcy na wynagrodzenie z tytutu realizacji umowy wystawiane bedg przez
.................................. , NIP ............., REGON ........... Wynagrodzenie za wykonanie
robot bedzie ptatne z konta Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze, a okreslony w zalgczniku do niniejszej umowy pn.. Oswiadczenie, Ze numer konta
bankowego wskazanego przez Wykonawce, jest rachunkiem rozliczeniowym wyodrebnionym dla
celow prowadzenia dziatalnosci gospodarczej oraz, Ze znajduje sie w bazie podatnikow VAT.

5. Zamawiajacy, upowaznia Wykonawce do wystawienia faktur VAT, bez podpisu ze swej strony,
jako odbiorcy faktury.

6. W razie opoznienia w zaplacie faktury, Wykonawcy przystuguje prawo naliczenia ustawowych
odsetek liczonych od warto$ci nieterminowo oplacanej faktury.

§8
Odbioér Robét

1. Odbiory robot zanikajgcych dokonywane beda przez Zamawiajacego z udzialem upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy na podstawie pisemnego zgloszenia Wykonawcy, w ciagu 3 dni od
daty otrzymania zgtoszenia.
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Komisyjny odbidr koncowy robdt zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w terminie do 14
dni od daty otrzymania zgtoszenia od Wykonawcy i potwierdzenia gotowo$ci wykonanych robot
do odbioru przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru robot zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia
wad przez Wykonawce;

b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia i jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania
przedmiotu umowy.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru robdt bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru przez Zamawiajacego i Wykonawce, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie ewentualnych stwierdzonych przy odbiorze wad.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do zgdania
wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych poprzednio robdt wadliwych.

Po protokolarnym stwierdzeniu usunig¢cia wad wykazanych w okresie r¢kojmi i gwarancji, tj. po
podpisaniu przez Strony protokotu pogwarancyjnego odbioru robot bez zastrzezen, rozpoczyna
swoj bieg termin na zwrot zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 12 niniejszej umowy.
Zamawiajacy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnos$ci odbioru, jezeli w czasie tych czynnos$ci
ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem — az do czasu usuni¢cia tych wad.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w dniu koncowego odbioru robot :

.a)

dokumentacje powykonawcza (inwentaryzacje geodezyjna),
b) oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robot zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,
C) pisemne o$wiadczenie o udzieleniu gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy na okres jak w § 9
ustep 2 od dnia podpisania przez Strony protokotu koncowego odbioru robot bez zastrzezen.
d) kosztorysy powykonawcze,
e) atesty, $wiadectwa o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
materiatdéw budowlanych i urzadzen — zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,
f) zabezpieczenie w formie dopuszczonej Prawem zaméwien publicznych z tytulu ewentualnych
roszczen w okresie gwarancji i rgkojmi,
g) inne dokumenty potwierdzajace nalezytg realizacje przedmiotu umowy.
§9
Re¢kojmia za wady i gwarancja
1. Strony postanawiaja, ze odpowiedzialno§¢ Wykonawcy za wady przedmiotu umowy
wynikajaca z tytutu rekojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, rozszerza si¢ poprzez
udzielenie gwarancji. Wykonawca o$wiadcza ,ze udziela gwarancji i rekojmi na przedmiot
umowy na okres, o ktorym mowa w ust. 2
2. Okres rekojmi i gwarancji za wady przedmiotu umowy ustala si¢ na okres ...... miesigcy od
daty podpisania przez Strony protokotu koncowego odbioru robdt bez zastrzezen.
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ usuwa¢ na wlasny koszt wady ujawnione w okresie gwarancji
i rekojmi.
4. Naprawg gwarancyjng, po uplywie okresu gwarancji i r¢kojmi, objete bedg rowniez wady,
zgloszone przez Zamawiajgcego na pismie przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi.
5. Strony ustalajg, ze Wykonawca usunie wady zgloszone w okresie gwarancji i rgkojmi w

terminie trzech tygodni od daty otrzymania pisemnego zgloszenia wad, chyba ze Strony
postanowig inacze;j.
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Nieusunigcie wad w terminie, daje Zamawiajgcemu prawo do powierzenia ich usunigcia
innemu przedsigbiorcy, przy czym koszt takiego usuni¢cia wad obcigza w catosci Wykonawce,
lub daje prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o ktorej mowa w § 11 ust. 1 pkt 3.
Strony ustalaja, ze gwarancja i rckojmia nie sa objete wady, ktore powstang w wyniku
niewtasciwej eksploatacji przez Zamawiajacego.

§10
Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w 0sobie: .............oooiiiiiiiiiiii,
AT UPTAaWNICA ...uvveeeeirennannennnn

2. Zamawiajacy wlasnym staraniem bedzie sprawowat funkcje Inspektora Nadzoru.

3. Zamawiajacy upowaznia niniejszym p. .................. do sprawowania nadzoru i kontroli nad
wykonaniem przedmiotu umowy

4. Obowigzki 0sob wymienionych w ust. 1-3 okreslaja przepisy Prawa budowlanego i inne przepisy
zwigzane z realizacjg robot budowlanych.

§11
Kary umowne i odszkodowania

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a)

b)

d)

e)

9)

h)

za kazdy dzien zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego - w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien zwloki, jezeli ukonczenia przedmiotu umowy jest pézniejszy niz termin okreslony w § 2,
za kazdy stwierdzony przypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy (W tym wykonanie robot z brakami, usterkami, niestarannie) — w wysokos$ci 0,1%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji — w wysokosci 0,1%
calkowitego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

za odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w
wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto,

za niedokonanie zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom oraz za zwlok¢ w zaptacie tego wynagrodzenia — w wysokosci 0,2 %
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu zmiany takiej umowy - w wysokosci 0,05 %
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto,

za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub kopii zmiany takiej umowy — w wysokosci 0,05 % catkowitego wynagrodzenia umownego
brutto,

za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokosci
0,02 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto,

w przypadku niezatrudnienia przy realizacji przedmiotu umowy oséb zgodnie z § 4 ust. 14
umowy lub nieprzedstawienia Zamawiajagcemu na jego zadanie umoOw o0 prace
dokumentujacych $wiadczenie pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w
wysokosci 1000 zt miesigcznie za kazda osobe niezatrudniong na umowg o prace. Kara bedzie
naliczana za kazdy miesiac, w ktorym Wykonawca nie wypehit zobowigzania.
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2.  Suma kar umownych naleznych od Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20 % catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto.

3. W razie naliczenia kar umownych Zamawiajacy bedzie upowazniony do potracenia ich kwoty
z faktury Wykonawcy.

4. W przypadku powstania szkody, Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania
przewyzszajacego wysoko$¢ kar umownych, do wysokoS$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi najpdzniej w dacie zawarcia umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy (w tym uprawnien z tytutlu gwarancji i rekojmi) w wysokosci 3 % catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto, co stanowi Kwote .....c.ceeeeeeceecennn PLN, stownie:
......................... 00/100 ztotych.

2. Zabezpieczenie gwarantujace zgodnie z umowg wykonanie przedmiotu umowy zostanie
zwrocone w ciggu 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

3. Zamawiajacy pozostawia na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji kwote
............... PLN (tj. nieprzekraczajaca 30% zabezpieczenia). Kwota ta jest zwracana nie
pOzniej niz w 15 - tym dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze mie¢ forme przewidziang w art. 450 ust. 1
ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych.

§13
Odstapienie od umowy
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku zaistnienia nizej
wymienionych okolicznosci:
a) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,
b) suma kar umownych przekroczyta kwote 20 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto,
C) zajecie, w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego, majatku Wykonawcey lub jego
znacznej czesci, ktore wskazuje na zagrozenie wykonania umowy w ustalonym terminie.
Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 14 dni od dnia uzyskania
informacji uzasadniajacej odstgpienie.
Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ na pismie pod rygorem niewaznosci i zawieral
uzasadnienie.
W wypadku odstagpienia od umowy strony sg zobowigzane do dokonania nastgpujacych czynnosci:
a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot wg stanu na dzien odstgpienia,
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. Koszty
zabezpieczenia przerwanych rob6ot ponosi Wykonawca, jezeli odstgpienie od umowy nastgpuje
z przyczyn lezagcych po jego stronie.
Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku odstgpienia od umowy w pelni zachowujg moc jej
postanowienia co do robdt zrealizowanych i odebranych przez Zamawiajacego do dnia odstapienia,
w tym do naliczania kar umownych na podstawie postanowien umowy.
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§14
Zmiana umowy

1. Dopuszczalne jest dokonywanie zmian umowy o charakterze nieistotnym, przez co nalezy rozumiec¢
zmiany nieodnoszace si¢ do kwestii, ktore podlegaty ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich,
ktore gdyby byly znane w momencie wszczgcia procedury majacej na celu zawarcie umowy, nie
miatyby wplywu na ilo$¢ podmiotéw zainteresowanych ta procedura. W powyzszym kontekscie nie
stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych np:
zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, numeru rachunku
bankowego Wykonawcy.

2. Okreslajac warunki dokonania zmiany umowy sporzadza si¢ protokét koniecznoscei biorae pod
uwage w szczegolnosci:

a) opis zmiany,

b) uzasadnienie zmiany,

€) koszt zmiany i sposob jego wyliczenia,

d) wplyw zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia,

e) czas wykonania zmiany,

f) wplyw zmiany na termin zakonczenia Umowy.

3. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej Umowy w stosunku do tre$ci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej jednej z
okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglgdnieniem podanych warunkow ich wprowadzenia:

a) Nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majagcym wplyw na
realizacj¢ przedmiotu umowy powodujaca, Ze realizacja przedmiotu UMoOwy W niezmienionej
postaci stanie si¢ niecelowa. Zmiana tych przepisow musi wywiera¢ bezposredni wptyw na
realizacj¢ przedmiotu umowy i moze prowadzi¢ do modyfikacji wytgcznie tych zapisow umowy,
do ktorych sie odnosi,

b) Wystapia uzasadnione przyczyny spowodowane czynnikami niezaleznymi od Wykonawcy,
ktore maja wpltyw na jakos$c¢ realizacji przedmiotu umowy/uniemozliwiajg realizacj¢ przedmiotu
umowy w pierwotnie okreslony sposob,

c) Konieczno$¢ wprowadzenia zmian postanowien Uumowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy
bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w:

a) umowach zawartych pomi¢dzy Zamawiajagcym a inng niz Wykonawca strong (w tym m.in.
instytucjami nadzorujacymi, posredniczacymi, zarzadzajacymi, partnerami zaangazowanymi w
realizacje projektu w ramach, ktérego realizowane jest przedmiotowe zamowienie),

b) ustaleniach dokonanych miedzy Zamawiajacymi dziatajacymi wspdlnie, o ile zmiany te beda
mialy bezposredni wptyw na realizacje umowy. Zmiany te moga dotyczy¢ wylgcznie tych
zapisOw umowy, na ktory wplyw miaty zmiany, o ktérych mowa powyzej, m.in. zmiana moze
prowadzi¢ do wydhuzenia terminu realizacji umowy;

d) Zaistnieje mozliwos¢ dokonania zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego
i o ile nie powodujg zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem, ze sg
spowodowane w szczegolnosci pojawieniem si¢ na rynku materiatdéw lub urzadzen nowszej
generacji, nowszej technologii wykonania rob6t pozwalajacych na zaoszczgdzenie czasu lub
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot,

e) Zaistnieja inne obiektywne okolicznosci (np. prawne lub techniczne), skutkujace niemozliwoscia
wykonania lub nalezytego wykonania umowy, zgodnie z jej postanowieniami lub z zasadami
wiedzy inzynierskiej/sztuki budowlanej,

f) Wystapi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia Iub usunigcia tych kolizji,
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Wystapi koniecznos$¢ wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy, polegajaca na rezygnacji z

okreslonego zakresu, o ile zmiana nie bedzie miala wplywu na osiagnigcie celow zamodwienia i

jest uzasadniona celowos$cia, gospodarnoscia lub obiektywna niemoznoscia realizacji zadania

przewidzianego w ramach umowy. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ ograniczenia zakresu o

maksymalnie 15% zakresu robdt; zmiany w tym zakresie b¢da odbywaty si¢ na nast¢pujacych

zasadach:

v zmiana przedmiotu umowy nastapi w szczegdlno$ci na podstawie danych uzyskanych z
biezacej dziatalnosci Zamawiajacego, sprawozdawczo$ci z realizacji zamowienia i
dziatan kontrolnych prowadzonych przez Zamawiajacego lub osob, dziatajacych w jego
imieniu;

v’ zmiana nie moze prowadzi¢ do zastegpowania czesci przedmiotu zamdwienia nowym.

W przypadku zmiany umowy w takim zakresie dopuszczalne beda adekwatne zmiany w
wynagrodzeniu Wykonawcy poprzez jego zmniejszenie przy zastosowaniu stawek
wynikajacych ze ztozonej przez Wykonawce oferty;

Wystapia op6znienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajace z dziatania sity wyzszej,

uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami w

szczegolnosci kiedy wystapienie sity wyzszej ma bezposredni wplyw na terminowosé

wykonywania przedmiotu umowy,

Wystapig niemozliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace

prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczegoélnosci z powodu technologii realizacji

prac okreslonych Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢. Fakt ten musi zostac
zgloszony Zamawiajgcemu i musi zosta¢ potwierdzony przez uprawnione osoby (np. Inspektora

Nadzoru),

Zaistnieje niemozno$¢ wykonywania przedmiotu umowy z powodu braku dostepnosci do miejsc

niezbednych do ich wykonania z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy,

Zaistnieje niemoznos¢ wykonywania przedmiotu umowy, gdy uprawniony organ nie dopuszcza

do wykonania robo6t lub nakazuje wstrzymanie robdt z przyczyn nielezacych po stronie

Wykonawcy,

Wystapig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wlasciwe

organy, ktore to opdznienia nie sg nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy.

Wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktdrych

wlasciwe organy sa zobowiazane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,

przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastgpstwem okolicznos$ci lezacych po stronie Wykonawcy,

Nastgpi odmowa wydania przez wlasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn

nielezacych po stronie Wykonawcy,

Ponadto przewiduje si¢ mozliwo$¢ dokonania zmian w zawartej umowie w sytuacji, gdy:

a. Wystapi koniecznos$¢ wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, ktére wstrzymuja Iub
op6zniajg realizacj¢ przedmiotu Umowy, o ile wykonywanie tych zamowien wptywa na
termin wykonania zamowienia podstawowego,

b. Oferta Wykonawcy realizujacego roboty budowlane nie zawierata wskazania cze$ci, ktorg
na etapie realizacji zamowienia zamierza on powierzy¢ podwykonawcy. Zamawiajacy
dopuszcza zmiang postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, tj. powierzenia czg¢sci zamowienia do realizacji przez
podwykonawcow,

C. Zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktorego Wykonawca opierat si¢ wykazujac
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spelnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu. Zamawiajacy dopusci zmiang
podwykonawcy pod warunkiem, ze nowy podwykonawca wykaze spetianie warunkow w
zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego przez dotychczasowego podwykonawce,

Wykonawca rezygnuje z realizacji przedmiotu umowy za pomoca podwykonawcy,
Wynikng rozbiezno$ci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie |
zatgcznikach, ktorych nie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwiac
usunigcie rozbiezno$ci 1 doprecyzowanie umowy 1 zalacznikow w celu jednoznacznej
interpretacji ich zapisOw przez strony.

f. Procedura podpisania umowy przedtuzy si¢ ponad 60 dni liczac od terminu rozstrzygnigcia
przetargu w sytuacji gdy termin wykonania zostal okreslony jako konkretny dzien
kalendarzowy;

g. Zaistnieje potrzeba dokonania zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

h. Zaistnieje potrzeba dokonania zmiany nazwy zadania;

i. Zaistnieje potrzeba dokonania zmian dotyczacych osob zaangazowanych w realizacjg
umowy, 0sob reprezentujacych strony (w szczegolnosci choroba, wypadki losowe, zmiany
organizacyjne),

p) Zmiany dotyczace wynagrodzenia:

a) Mozliwa jest zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od
towaré6w 1 ustug majacych wpltyw na koszt realizacji przedmiotu umowy; Wartosé
wynagrodzenia okreslonego w umowie moze ulec zmianie w przypadku zmiany stawki
podatku od towarow i ustug. W takiej sytuacji wynagrodzenie moze ulec zmianie w sposéb
odpowiedni — tak, aby odpowiadato zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu
objetego umowa, ktory na dzien zmiany stawki VAT nie zostal jeszcze rozliczony.

b) W przypadku konieczno$ci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez
Zamawiajacego ze wzgledu na czynniki, ktérych Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w
chwili zawierania umowy; Warto$¢ wynagrodzenia okre$lonego w umowie moze ulec
obnizeniu w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez
Zamawiajacego ze wzgledu na czynniki, ktérych Zamawiajacy nie mogl przewidzie¢ w
chwili zawierania umowy, przy czym wynagrodzenie umowne ulegnie obnizeniu o warto§¢
robot objetych rezygnacja.

¢) w przypadku konieczno$ci wykonania zamoéwien dodatkowych, ktorych wykonanie jest
niezbedne dla wykonania przedmiotu umowy; Wartos¢ wynagrodzenia okreslonego w
umowie, moze ulec podwyzszeniu w przypadku koniecznosci wykonania zamowien
dodatkowych, przy czym wynagrodzenie umowne ulegnie podwyzszeniu o wartosé
wczesniej zaakceptowang przez Zamawiajgcego.

q) Zaistnieje nadzwyczajna zmiana okolicznoéci, o ktorych mowa w art. 357 § 1 Kodeksu
cywilnego, w zakresie niezb¢dnym do usunigcia razacej straty Wykonawcy.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga by¢ dokonywane na podstawie zgody obu stron w formie
pisemnych anekséw do umowy pod rygorem niewaznosci.

§15
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

2. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajagcego o zmianie formy prawnej
prowadzonej dziatalno$ci, o0 wszczeciu postepowania uktadowego lub upadiosciowego oraz
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zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogacej mie¢ wplyw na realizacj¢ umowy oraz o zmianie

siedziby firmy lub jej adresu. pod rygorem skutkéw prawnych wynikajacych z zaniechania, w

tym do uznania za doreczong korespondencje skierowang do Wykonawcy na ostatni adres

pisemnie podany przez Wykonawcg.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

Z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z

04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, Zamawiajacy informuje, ze:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Majdan Krolewski, ul. Rynek

1A, 36-110 Majdan Krolewski;

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu

zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie zamowienia publicznego;

€) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktorym udostepniona

zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy — Prawo
zamdwien publicznych;

d) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawag — Prawo
zamowien publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie
zamoéwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje
caly czas trwania umowy;

e) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym, okreslonym w przepisach ustawy - Prawo
zamdwien publicznych, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy — Prawo
zamowien publicznych.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.),

ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710).

Integralng cze$¢ umowy stanowig:

a) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

b) SWZ wraz z zatacznikami.

Niniejsza umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym

egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Zataczniki:

1.
2.
3.

SWZ,

Oferta Wykonawcy,

Informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej lub Wydruk z KRS Wykonawcy,

Oswiadczenie, ze numer konta bankowego wskazanego przez Wykonawce, jest rachunkiem
rozliczeniowym wyodr¢bnionym dla celow prowadzenia dziatalnosci gospodarczej oraz, ze znajduje
si¢ w bazie podatnikow VAT,

Oswiadczenie Wykonawcy czy jest podatnikiem VAT.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Pesel/nr dowodu osobistego

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze numer Konta bankOWeEZO ........cccccccevieriiirciinciinienie e ens , ktorego
WHBSCICICIEIM JEST .oviviiiiietiitet ettt ettt ettt et e b s et eseeae e s e s e e eseaesbesbesbenbe e ane e , jest
rachunkiem rozliczeniowym wyodrebnionym dla celéw prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej oraz ze
znajduje si¢ w bazie podatnikow VAT.

Na w/w rachunek beda dokonywane wptaty z tytutu realizacji przedmiotu zamowienia pn.:

»Roboty budowlane w pasach drogowych drog gminnych” na zakresach:

a) Remont drogi gminnej nr 104081R ul. Kosciuszki w Majdanie Krolewskim.
b) Budowa chodnika dla pieszych w pasie drogi gminnej Nr 104058R ,, Huta Komorowska

przez wies” w Hucie Komorowskiej
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Majdan Krolewski, dnia ..........ccccveveerverieeneerennnen.
nazwa
adres
NIP
imi¢ 1 nazwisko
Pesel/nr dowodu osobistego
OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze jestem czynnym/biernym* podatnikiem VAT.
Na dzien dzisiejszy firma nie zawiesila ani nie zaprzestala wykonywania dziatalnosci gospodarcze;.

Zobowiazujemy si¢ do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

*niepotrzebne skresli¢
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