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WPROWADZENIE

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t zawiera ogdlne szczegétowe warunki, zasady i wymagania
w zakresie zwigzanym z realizacjg przedmiotu zamowienia na podstawie projektu budowlanego :

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
Wojewodztwo Kujawsko-Pomorskie
Powiat Lipnowski
Jedn. ewid. 040808 2 Gmina Ttuchowo
Obreb 0015 Ttuchowo
dziatka . nr 348/48, 348/60, 348/63
Powiat lipnowski, Wojewodztwo Kujawsko-Pomorskie

1.0.WSTEP

1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét dotyczacych realizacji przedmiotu zaméwienia publicznego pn jak wyze;.

1.1.1. Wspdlny Stownik Zaméwien CPV: KOD 45200000-9, Nazwa: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii.

1.2. Zakres stosowania STWIOR

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy
wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia jako zatacznik nr 4 Zawierajacy zbidr wymagan
w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych ( objetych przedmiotem zamdwienia), obejmujacy w
szczegolno$ci wymagania materiatow, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
wykonania poszczegoinych robot oraz okreslajacy zakres prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach
poszczegolnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje sie zatacznikiem do umowy na
wykonawstwo.

1.3. Zakres roboét objetych STWIOR

Roboty , ktérych dotyczy STWIOR, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu budowe sieci
wodociggowej w wyzej wymienionej miejscowosci stanowigcej przedmiot zamdwienia objety niniejszym
postepowaniem okre$lony w czesci | SIWZ. Ustalenia zawarte w niniejszej STWIOR obejmujg wymagania
dotyczace wykonania robot okre$lonych w poz 3.2 STWIOR - : Warunki szczegdtowe wykonania robot”.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. przewdd grawitacyjny — rurociagg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczania $ciekdw do sieci
grawitacyjnej,

1.4.2. rura ochronna — rura o Srednicy wigkszej od przewodu wodociggowego stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do odprowadzania na bezpieczng odlegto$¢ poza przeszkode terenowa ( pas drogowy) i
ewentualnych przeciekéw wody,

1.4.3. pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacq Polskg Normg PN-87/B-1060, PN-82/M-
01600 i definicjami: - wodociag — zespot wspétpracujgcych ze sobg obiektdw i urzadzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludno$ci i gospodarstw w wodg, - sie¢c wodociggowa zewnetrzna — uktad
przewodow wodociggowych znajdujacy sie poza budynkiem odbiorcow, zaopatrujgcy w wode ludno$¢ lub
gospodarstwa produkcyijne, - przewdd wodociggowy rozdzielczy — przewdd wodociggowy doprowadzajacy
wode od przewodu magistralnego do przytaczy domowych i innych punktow czerpalnych,

2. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace robot

2.1.1. Wprowadzenie.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ i zgodno$¢ ich wykonania z dokumentacjg projektowg, STWIOR
i poleceniami Inspektora Nadzoru reprezentujgcego Zamawiajacego.
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2.1.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okrelonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjg i wspdirzedne punktow
gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy i egzemplarz dokumentacji projektowe;.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt. Przed przystapieniem do robét Wykonawca wykona czynno$ci nakazane stosownymi przepisami
ustawy Prawo Budowlane.

2.1.3. Wyznaczenie trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i zatozenie reperéw roboczych.

Na podstawie dokumentacji projektowej wytyczenia geodezyjnego moze dokonaé osoba posiadajaca stosowne
uprawnienia geodezyjne. O wszelkich nieprawidtowo$ciach stwierdzonych w trakcie wytyczenia usytuowania
wodociggu uniemozliwiajacych utozenie rur po projektowanej trasie geodeta i Wykonawca sg zobowigzani
niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego przed przystapieniem do robot montazowych. Wszelkie konsekwencje
z tytutu nie powiadomienia Zamawiajacego i wykonanie wodociggu w trasie nie zgodnej z dokumentacjg ponosi
Wykonawca.

2.1.4. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawierajaca opis techniczny i rysunki w zakresie przedmiotu zaméwienia stanowi
zatacznik do SIWZ.

2.1.4.1. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i STWIOR

Dokumentacja projektowa, STWIOR i pozostate dokumenty skiadajace sie na SIWZ bedg stanowity integralng
cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte bylty w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdinych dokumentdw
sktadajacych sie na dokumentacje przetargowg (SIWZ) w zakresie realizaciji robét, ich rodzaju i iloci obowigzuje
nastepujaca kolejno$¢ ich waznosci: Projekt Budowlany, STWIOR wraz z przedmiarem robot

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach umowy, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego. Dane okre$lone w dokumentacji projektowej w STWIOR bedq
uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementdéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materiat lub roboty nie bedq w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWIOR i wptynie to na
niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.1.4.2. Zmiany wprowadzane w trakcie realizacji rob6t w dokumentacji projektowe;.

Wszelkie istotne odstepstwa w trakcie realizacji rob6t w stosunku do projektu budowlanego wymagaja wykonania
projektéw zamiennych w zakresie tych zmian oraz stosownej zmiany treSci pozwolenia na budowe. O zamiarze
wprowadzenia zmian w tresci projektu budowlanego Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany powiadomic¢
Zamawiajacego. Jezeli wprowadzone odstepstwa bedg wymagaly opracowania projektu zamiennego i
wystapienia o zmiane treSci pozwolenia na budowe to Wykonawca jest zobowigzany do opracowania tego
projektu we wtasnym zakresie ( na wiasny koszt). Brak aktualnego PT ( po zmianach) bedzie miedzy innymi
podstawg do odméw wykonania czynnosci odbioru koncowego robot.

2.1.5. Zabezpieczenie terenu budowy.

2.1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach ,pod ruchem- np. w pasie drogowym”

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drog i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot
w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w obrebie rob6t prowadzonych w pasie
drogowym, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu w sposdb umozZliwiajacy bezkolizyjng
komunikacje, az do ich zakoriczenia i odbioru przez zarzadce drogi.
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W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy , zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktdrych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki i zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru,
tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedq
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres trwania robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega dodatkowej zaptacie i przyjmuje sie , ze jest wliczony w cene
umowna.

2.1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zaméwienia az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Straty powstate wskutek niewtasciwego utrzymania terenu budowy (
brak zabezpieczenia placu budowy, brak dozoru mienia znajdujacego sie na placu budowy, nieprzestrzegania
przepisow BHP, itd.) oraz szkody wyrzadzone osobom trzecim w trakcie realizacji przedmiotu umowy obciazajq
finansowo Wykonawce.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego w tym zakresie jest wytaczona.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym,
ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okre$lonych przez Inspektora Nadzoru,
tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedq
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene
umowna.

2.1.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

2.1.7. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy w pomieszczeniach
stanowigcych zaplecze budowy itp. W maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
rob6t albo przez personel Wykonawcy.

2.1.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty , ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzytku. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

2.1.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich zarzadcow tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach dokumentacji technicznej. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do stosownego powiadomienia witascicieli gruntdw i uzbrojenia technicznego o
zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
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powiadomi Inspektora Nadzoru i wiasciwego zarzadce oraz bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni  ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

2.1.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sie , ze wszelkie koszty zwiazane z wypetieniem wymagan okres$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

2.1.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét (do czasu odbioru ostatecznego).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez, caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.1.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie wydane obowigzujace przepisy i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peti odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposadb ciagty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty'.

2.2. Materialy i urzadzenia

2.2.1. Wprowadzenie.

2.2.1.1. Do realizacji przedmiotu przetargu mogg by¢ zastosowane materialy, urzadzenia i wyroby wynikajace
rozwigzan projektowych przyjetych w dokumentacji projektowej, dla ktérych:

- wydano certyfikat zgodnosci z PN lub deklaracje zgodno$ci z aprobatg techniczna,

- ktére objete sg kryteriami technicznymi okreslonymi w PN i BN,

- ktére znajdujg sie w wykazie wyrobow budowlanych, sg wiasciwie oznaczone, posiadajg dokumenty
stwierdzajgce ich pozytywng ocene techniczng i przydatno$é, Swiadczace o dopuszczeniu tych wyrobow do
obrotu i stosowania w budownictwie, wydane przez upowaznione w tym zakresie jednostki organizacyjne,

2.2.1.2. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewidujg,
posiadanie zaswiadczenia o jako$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument
i muszg posiadac¢ $wiadectwo dopuszczenia wydane przez Panstwowy Zakfad Higieny.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.

2.2.1.3. Rury, ksztattki, armatura i urzadzenia wykazane w projekcie stanowig standard wymagany przez
Zamawiajgcego. Dopuszcza sig zastosowanie wyrobow innych producentow - jako rownowaznych - pod
warunkiem, Ze beda sie charakteryzowaty przynajmniej takimi samymi parametrami technicznymi i
jakosciowymi jak te wykazane w projekcie. Zgoda Inspektora Nadzoru na zastosowanie wyrobow
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réwnowaznych jest rownoznaczna z spetnieniem tego warunku. W przypadku nie spetnienia tego warunku
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania wbudowania wiasciwych materiatdéw i urzadzen bez
zmiany ceny oferty.

2.2.2, Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca zobowigzany bedzie na Zzadanie Inspektora Nadzoru przedstawiaC szczegdtowe informacje
dotyczace materiatow przeznaczonych do zastosowania przy realizacji zaméwienia wraz z odpowiednimi
dokumentami potwierdzajacymi, ze znajdujq sie w wykazie wyrobdw budowlanych, sg wlasciwie oznaczone,
posiadajg dokumenty stwierdzajace ich pozytywng ocene techniczng i przydatnos¢, $wiadczace o dopuszczeniu
tych wyrobdw do obrotu i stosowania w budownictwie, wydane przez upowaznione w tym zakresie jednostki
organizacyjne.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodia w sposob ciggty spetniajg wymagania STWIOR w czasie postepu robdt.

2.2.3. Pozyskiwanie materiatow miejscowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym optaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

2.2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
Ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Je$li Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatdw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w/ ktorym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wtasciwos¢ do rob6t i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedaq zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w migjscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Sprzet

2.3.1. Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem odpowiedniej mocy do robdt ziemnych, wykonania
bezodkrywkowych przej$¢ pod przeszkodami terenowymi (drogi itp.) zgrzewarkami do rur i ksztattek PE.

2.3.2. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umowg. Zastosowanie przez Wykonawce jakiegokolwiek sprzetu, maszyn, urzadzen i narzedzi nie
gwarantujacego zachowania warunkdw umowy upowaznia Inspektora Nadzoru do wstrzymania robét.

2.3.3. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot.

2.4. Wykonanie rohét.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym, warunkami umowy, SIWZ, przepisami Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2003r. Nr 207, péz. 2016 z pdzn. zm.) oraz zwigzanymi
przepisami wykonawczymi.

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w projekcie budowlanym. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami STWIOR.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia Wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie uwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedq oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWIOR, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowac z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.5. Kontrola jakosci robét
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich realizacjg aby osiagna¢ zatozong jakos¢ robét.

2.5.1. Inspektor Nadzoru upowazniony jest do zagdania od Wykonawcy zapewnienia odpowiedniego systemu
kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatow oraz robot w celu udokumentowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

2.5.2. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw

Zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami STWIOR na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i rob6t z dokumentacjg projektowg i STWIOR. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

2.5.3. Na zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzania pomiardw i badan
materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze robot; wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i STWIOR.

2.5.4. Minimalne wymagania konieczne, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa, co do zakresu badar i
ich czestotliwo$¢ okresli Inspektor Nadzoru w oparciu 0 obowigzujace w tym zakresie przepisy. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

2.5.5. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek wymaganego badania, sposob jego wykonania zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

2.5.6.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja: certyfikat na znak
bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$S¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, -aprobatg
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techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq
okreslong w pkt.1 i ktore spetniajg wymogi STWIOR.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez STWIOR, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢, ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru . Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

2.6. Odbior robot

Wykonane roboty  podlegaja stosownym odbiorom technicznym, na podstawie ktdrych bedzie mozna
udokumentowaé zakres, jakos¢ i sposéb ich realizacji. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z projektem
budowlanym i  pozostatymi wymaganiami wynikajacymi z dokumentacji przetargowej jezeli uzyskaty pozytywng
opinie Inspektora Nadzoru w oparciu o komplet wymaganych dokumentéw przedtozonych Inspektorowi przez
wykonawce.

2.6.1. Rodzaje odbioréw robét
Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

2.6.1.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonaniem ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale kierownika budowy z odnotowaniem w
dzienniku budowy. W przypadku stwierdzenia przez zamawiajgcego braku udokumentowania ww. czynnosci
zamawiajacy jest upowazniony do zadania dokonania odkrywek w wskazanych miejscach na koszt wykonawcy
bez wzgledu na wynik. Jezeli wykonawca odmowi dokonania odkrywek zamawiajacy wykona je w wiasnym
zakresie pokrywajac poniesione koszty z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

2.6.1.2. Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci, jako$ci i zgodnosci wykonania z Dokumentacja Projektowg
czesci wykonanych robét. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz jak przy koricowym technicznym odbiorze rob6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor
Nadzoru przy udziale kierownika budowy.

2.6.1.3. Odbiér techniczny koricowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodnosci wykonania przedmiotu
zamoOwienia z warunkami przetargowymi i wynikajacymi z zawartej umowy w odniesieniu do rzeczywistej ilosci,
jakosci i wartosci zrealizowanych robot

2.6.1.4. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 3.9.5.

2.7. Podstawa ptatnosci.
2.7.1. Ptatno$ci bedg realizowane na podstawie ustaler wynikajacych z zapiséw w wzorze umowy stanowigcym
zatgcznik do SIWZ

2.7.2. Cena oferty stanowigca kwote ryczattowa powinna uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace sie na wykonanie przedmiotu zamowienia jako kompletnego dzieta z punktu widzenia celu jakiemu ma
stuzyc.

2.7.3. Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdw umowy i wymagan zawartych w STWiOR obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie ofertowym.
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3. Warunki szczeg6towe wykonania i odbioru robét.

3.1. Wstep.
Warunki ogdlne wykonania i odbioru rob6t podano w poz. 2 STWIOR.

3.2. Zakres robot objetych przedmiotem zamdwienia.
3.2.1. Budowa sieci kanalizacji sanitarne;

Dlugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej 200PCW o sztywno$ci obwodowej SN8 - 179,8mb
llos¢ studzienek kan. sanitarnej dn1200 betonowych z betonu B40 - 8zt

Sie¢ kanalizacyjng grawitacyjna zaprojektowano z rur 200PCW z litego PCW o sztywno$ci obwodowej SN8
Studnie betonowe z betonu B40

3.2.2. Przekraczanie drog
- drogi gminne - przejscia przez nawierzchnie utwardzong tuczniem wykopem otwartym.

3.3. Przedmiar roboét

Szczegotowe zestawienie (wyszczegdlnienie) rodzajow robot wynikajacych z Projektu Budowlanego, ich ilo$€ i
opis, ktére nalezy wykonac zgodnie z projektem budowlanym i niniejszg STWIOR, stanowigce wymog minimalny
okreslony przez Zamawiajacego przedstawiony w przedmiarze robét zat. do SIWZ), ktdry nalezy traktowaé jako
positkowy w stosunku do dokumentacji przy obliczaniu ceny oferty. Przywotane w przedmiarze podstawy
nakfadow (KNR, nr tablic i kolumn) majg wytacznie charakter informacyjny w odniesieniu do opisu
poszczegoinych robdt a nie stanowig obowigzujacych podstaw do kalkulacji ceny oferty. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawdzenia tresci przedmiaru z projektem budowlanym.

3.4. Materialy i urzadzenia.
3.4.1. Warunki ogéine.
Warunki ogdlne dotyczace stosowania materiatéw podano w poz. 2.2. Stwor

3.4.2. Rury przewodowe
Rodzaj rur ich $rednice podano w projekcie budowlanym.

3.4.3. Rury ochronne
Rury ochronne nalezy wykona¢ z materiatéw trwatych, szczelnych, wytrzymatych mechanicznie i odpornych na
dziatanie czynnikbw agresywnych. — w projekcie nie wystepuja.

3.4.4. Korpus rury ochronnej

Do wykonania rur ochronnych nalezy stosowaé: rury stalowe, bez szwu walcowane na goraco ogdlinego
zastosowania wg PN-80/H-74219 malowane wewnetrznie asfaltozg (WM) i zabezpieczone zewnetrznie powtokg
bitumiczng z podwdjng przektadkg (Z02). Zakonczenie rury ochronnej w zalezno$ci od kategorii drogi nalezy
wykona¢ za specjalnych uszczelnien. Do uszczelnienia koncdwek rur ochronnych nalezy stosowaé: pianke
poliuretanowg rozprezng, beton B-15. W projekcie nie wystepuja.

3.4.5. Kruszywo na podsypke.
Podsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana ze zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadaé
wymaganiom norm: PN-86/B-06712, BN-66/6774-01 i BN-84/6774-02 .

3.4.6. Armatura odcinajaca
Jako armature odcinajacq (przeptyw wody) nalezy stosowac: zasuwy Zeliwne -klinowa owalne kotnierzowa z
uszczelnieniem miekkim, obudowa wg PN-83/M-74024 i skrzynka uliczng zeliwng z napisem WODA.
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3.4.7. Elementy montazowe
Jako elementy montazowe do przytaczy nalezy stosowac: ziaczki skretne i nasuwki z polietylenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-76/C-89202

3.4.8. Bloki oporowe
Nalezy stosowa¢: bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyktego klasy B25 odpowiadajace wymaganiom
normy BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05 do posadowienia armatury i hydrantéw w gruncie.

3.4.9. Sktadowanie materiatow

3.4.9.1. Rury przewodowe i ochronne

Rury nalezy przechowywaé w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podiozu, w sposéb gwarantujacy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkdw bhp.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych PCV nalezy sktadowaC w taki sposob, aby stykaty sie one z podtozem na
catej swej dlugosci. Mozna je skladowa¢ na gesto utozonych podktadach. Wysokos$¢ sterty rur nie powinna
przekracza¢ dla rur PE 1,5 m. Skladowane rury nie powinny byé narazone na bezpo$rednie dziatanie
promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C, Armatura
przemystowa (zasuwy, nasuwki, hydranty).

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

3.4.9.2. Bloki oporowe

Sktadowisko prefabrykatow blokéw oporowych nalezy lokalizowa¢ jak najblizej miejsca wybudowania. Bloki
oporowe nalezy ustawiaC w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna sktadowac¢ w pozyciji lezacej na
podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

3.4.9.3. Kruszywo.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka sieci kanalizacyjne;.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

3.5. Sprzet
3.5.1. Warunki ogélne
Warunki ogdlne dotyczace stosowania sprzetu podano w poz. 2.3. Stwor

3.5.2. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykoriczeniowych

W zaleznoSci od potrzeb. Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania rob6t ziemnych i
wykoriczeniowych:

-koparke podsiebierng 0.25 nr do 0.40 m3.

-spycharke kotowa lub gasienicowa do 100 KM.

-sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie zageszczarke wibracyjng ubijak spalinowy walec wibracyjny.

3.5.3. Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot. Wykonawca zapewni
nastepujacy sprzet montazowy:

- samochdd dostawczy do 0,9 1,

- samochod skrzyniowy do 5 t, -

- samochod samowytadowczy od 25 do 30 t,

- samochod beczkowdz 4 t,

- beczkowéz ciggniony 4000 dm3, -

przyczepe dtuzycowa do 10 t,
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-zurawie samochodowe do4t,od 5do 6t,0d 7 do 101,

-zurawie samojezdne kotowe do 5 t, od 7 do 101,

-wciggarke reczng od 3do 5t,

-wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,61, 0d 3,2do 5 t,

-wycigg wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 t,

-spawarke elektryczng wirujacg 300 A,

-zesp0l pradotworczy tréjfazowy przewozny 20 KVA,

-kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm3,

-nozyce do pretow mechaniczne elektryczne,

-namiot montazowy.

Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogoéw wynikajacych z racjonainego
ich wykorzystania stania na budowie.

3.6. Transport

3.6.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢
tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny
sposdb. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé
uszkodzenia mechaniczne. W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegac przepisy o
tadowaniu i wytadowywaniu wagondw towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatacznik nr 10 DKP) oraz tadowaé
do granic wykorzystania wagonu. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczeg6ing ostroznosé
nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

3.6.2. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywa¢ sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (* DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

3.6.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki mogq by¢ transportowane dowolnymi Srodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w czasie
transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem,
natomiast typu lekkiego oraz stopnie i skrzynki nalezy taczy¢ w jednostki tadunkowe i uktada¢ je na paletach.
Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

3.6.4. Transport blokéw oporowych

Transport blokéw moze odbywaC sie dowolnymi Srodkami transportu. Bloki mogg by¢ uktadane w pozycji
pionowej lub poziomej tak. aby przy rownomiernym roztozeniu tadunku wykorzystana byta nosno$¢ srodka
transportu. tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwo$cig przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne
wyeliminowanie luzéw i wypemienie pozostatych szczelin (migdzy tadunkiem a burtami pojazdu) materiatem
odpadowym (np stare opony, kawatki drewna itp.).

3.6.5. Transport kruszywa
Kruszywa uzyte na podsypke mogg by¢ transportowane dowolnymi Srodkami. Wykonawca zapewni Srodki
transportowce w ilosci gwarantujacej ciggto$¢ dostaw materiatow, w miare postepu robét.

3.7. Wykonanie robét
3.7.1. Og6lne wymagania
Warunki ogdlne dotyczace wykonania robot podano w poz. 2.4. Stwior
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3.7.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocq
kotkow osiowych, kotkow Swiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych
Wykonawca wbuduje repery tymczasowa (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi. W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg
pompowang z wykopdéw lub z opadéw atmosferycznych powinny by¢ zachowa¢ przez Wykonawce co najmniej
nastepujace warunki: gérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren, powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu, w razie konieczno$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode
na bezpieczng odlegtos¢.

3.7.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni drogi gminnej Wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i podbudowy,
a materiat z rozbiorki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

Wykopy nalezy wykonac jako otwarte a w poblizu budowli zabezpieczy¢ przed osuwaniem gruntu. Metody
wykonywania wykopow reczne i mechaniczne powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopdw, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Na terenach rolniczych nalezy w pierwszej kolejnosci
zdja¢ warstwe gleby urodzajnej i sktadowac jg po wydtuz wykopu w odlegtosci min. 5,0 m Wydobyty grunt z
wykopu (po usunigciu warstwy gruntu urodzajnego) powinien by¢ sktadowany obok wykopu w odlegtoéci min. 1,0
m od krawedzi wykopu. Wykopy pod przewody powinny byé rozpoczynane od najnizej potozonego punktu
rurociggu przesuwajac sie stopniowo do géry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonaé przez utozenie przy
jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposéb, aby jednoczes$nie byty ustalone odcinki robocze.
Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do Srednicy przewodu i
wynosi¢ 0,6 m plus $rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie Scian wykopu nalezy prowadzic w miare
potrzeb. W rejonie niezabudowanym wykopy przewidziano nieumocnione o nachyleniu skarp 1:0,6 i szerokosci
dna 0,6 m. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji projektowej, przy
czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej 0 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezpo$rednio przed utozeniem przewodow.
Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

3.7.4. Przygotowanie podtoza

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo - piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci powyze;
0,05 MPa podtozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spetniajacy wymagania normy PN-
85/B-10726.

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione z warstw pospdki lub zwiru z
domieszka piasku grubosci 20 cm. zgodnie z PN-53/B-06584.

Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego podtoza do | nie mniej niz 0,95. s

3.7.5. Roboty montazowe

3.7.5.1. Wprowadzenie

Najmniejsze spadki przewodéw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociggu nie mniej jednak niz
0,1%

Przykrycie rurociggu powinno odpowiednio wynosi¢ min. 1,20 m

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzeh podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢
zgodna z dokumentacja.

3.7.5.2. Wytyczne wykonania przewodéw
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Potaczenie rur nalezy wykonywa¢ w sposdb nastepujacy: rury z tworzyw sztucznych PE przez zgrzewanie.
kotnierzowe, potaczenia kotnierzowe z armaturg nalezy wykonywaé ztgczami uszczelnionymi pierscieniami
gumowymi.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac fuki, kolana i trojniki w przypadkach, gdy kat
nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkoSci: - dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat
odchylenia przekracza wielkoS¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych
wytworni, Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody powinno byé
zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowa lub inne umocnienia nalezy umieszczac: odgatezieniach, pod
zasuwami, hydrantami.

3.7.5.3. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejscia przewodu pod drogami powinny by¢ wykonane w rurze ochronnej. Korice rury ochronnej powinny by¢
usytuowane poza korpusem drogowym w odlegtosci od | do 2 m od granicy pasa , a w przypadku istnienia rowow
odwadniajacych poza nimi. PierScienie uszczelniajgce majg za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni
miedzy przewodem a rurg ochronng przed dostaniem sie do jej wnetrza wody lub innych zanieczyszczen oraz
przed wydostaniem sie na zewnatrz w niekontrolowany sposdb wody pochodzacej z ewentualnej awarii przewodu.
— Nie wystepuje

3.7.5.4. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Bloki oporowe nalezy umieszcza¢ pod zasuwami i hydrantami. Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby
swa tylng $ciang opierat sie o grunt nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy
przestrzeh miedzy tylng $ciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B7,5 przygotowanym na miejscu.
Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywaé (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu
wodociggowego.

3.7.5.5. Armatura odcinajaca
Armature odcinajaca (zasuwe) nalezy instalowac:
- na wiaczeniu do istniejacego wodociagu jak w projekcie.

3.7.5.6. Elementy montazowe
Elementy te nalezy stosowac: Ksztattki z PE 100 dla montazu zasuw i przewoddw zlokalizowanych w gruncie.

3.7.5.7. Izolacje

3.7.5.7.1. Zabezpieczenie rur ochronnych

Elementy Zeliwne i stalowe, ztacza na potaczenie uszczelkg gumowg, na potaczenie tacznikami, Srubowe lub
uszczelnione folig aluminiowg powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z dokumentacja.

Izolacja powinna stanowi¢ szczelng jednolita powtoke przylegajaca do wierzchu przewodu na catym obwodzie i nie
powinna mie¢ pecherzy powietrznych, odpryskéw i peknieé.

3.7.5.8. Zasypywanie wykopow i ich zageszczenie.

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie oraz izolacji wodochronnej i przeciwwilgociowej.

Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna wynosi¢: dla przewodéw z
innych rur stalowych (ochronnych) i PCV - 0,3 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien
by¢ grunt nieskalisty, bez gréd i kamieni, mineralny, sypki, drobno i $rednioziarnisty wg PN-74/B-02480. Materiat
zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem reczym po obu stronach przewodu,
zgodnie z PN-68/B-06050

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢é mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,95.
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W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci osiggniecia
wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastapi¢ gérng warstwe zasypu wzmocniong podbudowg
drogi.

3.7.5.9. Préby szczelnosci.

Wykonywa¢ zgodnie z wymogami PN-70/B-10715 z zachowaniem nastepujacych zasad:

- rurociggi diuzsze niz 800m nalezy probowa¢ odcinkami po 300-500m,

- luki, trojniki, zaSlepki i zamontowana armatura musza by¢é odkryte podczas proby proste
odcinki rurociagu (miedzy ztaczami) powinny by¢é przysypane i grunt zageszczony, a proba
moze sie odby¢ w 48 godzin po zasypaniu,

- prébe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu
potaczen,

- miejsca odpowietrzen musza znajdowac sie we wszystkich najwyzszych miejscach sieci napetnienie rurociggu
musi odbywac sie bardzo powali w najwyzszym punkcie sieci (1 km rurociggu w 7 godzin),

- po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociggu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin dla ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu sie ciSnienia prébnego wody w przewodzie nalezy przez 30 minut sprawdzaé jego
wielko$¢,

- rurocigg powinien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas wymagany przez normy , nie diuze;
niz 24 godziny,

- po zakonczeniu proby zmniejszac cisnienie powoli w sposéb kontrolowany. Préby przeprowadzi¢ na ci$nienie
1,0 MPa. Wynik préb mozna uzna¢ za pozytywny jezeli w czasie 30 min nie wystapi obnizka ci$nienia. Po
zakonczeniu préb  szczelnosci wykona¢ ptukanie przewodu wodg w ilosci przekraczajgcej 10-ciokrotng objetosc¢
ptukanego odcinka.

3.8. Kontrola jakosci robot
3.8.1. Warunki ogélne
Warunki ogdlne dotyczace kontroli jakosci robdt podano w poz. 2.5. Stwior

3.8.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu: zakwalifikowania gruntéw
do odpowiedniej kategorii, okrelenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, okre$lenie stanu terenu, ustalenie
sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda, ustalenie metod wykonywania wykopdw, ustalenie
metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy. - DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
ZAWIERA OPINIE GEOTECHNICZNA,

3.8.3. Kontrola pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru w oparciu 0 norme BN-83/8836-02 . PN-8 I/B-10725 i
PN-91/B-10728. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowaé: -sprawdzenie rzednych zatozonych taw
celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu
do 1 mm,

-sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

-zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwoérce,

-badanie zachowania warunkdw bezpieczenstwa pracy,

-badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

-badanie prawidtowosci podioza naturalnego, w tym gtownie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z
okreslonym w dokumentacji.

-badanie i pomiary szerokoSci, grubosci i zageszczenia wykonanego podioza wzmocnionego z kruszywa lub
betonu.

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjq techniczna i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
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przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami

- badania gteboko$ci utozenia przewodow jego odlegtosci od sasiednich budowli i ich zabezpieczenia

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),

- badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie podfoza, izolacji
wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozja, sprawdzenie montazu przewodow i armatury,

- badanie szczelnosci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych
jego warstw.

3.8.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiardw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,3 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podioze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na fawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac: dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla
pozostatych przewodow 5 cm,

- roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewodow z
tworzyw sztucznych + 5 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na lawach celowniczych nie powinny przekroczy¢: dla
przewodoéw z tworzyw sztucznych 10 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla przewodow z
tworzyw sztucznych + 5 cm, i nie mogq spowodowac¢ na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia
jego do zera,

- stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien wynosi¢
mniej niz 0,97.

3.9. Odbiory robét
3.9.1. Warunki ogélne
Warunki ogdlne dotyczace odbioréw robét podano w poz. 2.6. Stwior

3.9.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane z
budowg wodociggu tj.: roboty przygotowawcze, roboty ziemne z obudowg $cian wykopéw, przygotowanie
podioza, roboty montazowe wykonania rurociggéw, wykonanie rur ochronnych, wykonanie izolacji, proby
szczelno$ci przewoddw, zasypanie | zageszczenie wykopu.

Odbior robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania 0g6Inego postepu robdt.

Dtugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosic: okoto
300 m dla przewodow z rur z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposob prowadzenia wykopdw.
Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugo$ci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, Ze
powinna by¢ ona uzalezniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami
techniczno-ekonomicznymi.

Odbior robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
sposobu wykonania wykopow,



Strona |17

przydatno$ci poditoza naturalnego do budowy (rodzaj podioza, stopief agresywnosci, wilgotnosci),

podsypek, obsypek, zasypu przewodow do powierzchni terenu,

zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego, wilgotnosci,

usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci posadowienia elementéw sieci,

jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentaciji Projektowej, STWIOR oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi,

utozenia przewodu na podtozu a w szczegolnosci:

usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci utozenia przewodu,

odlegtosci od budowli sasiadujacych.

zabezpieczenia budowli sasiadujgcych.

odchylenia osi przewodu.

zmiany kierunkéw przewodu.

zabezpieczenia przewodu przed przemieszczeniem,

zasypki przewodu,

dtugosci i Srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczenia rur, prefabrykatow i urzadzen,

szczelno$ci przewoddw,

materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

izolacji elementdéw betonowych Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$C danej czesci robdt do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie stosownych dokumentowa ktére uzna za niezbedne do przeprowadzenia
ustaleniami, (np. wyniki badan potwierdzajace prawidtowy wskaznik zageszczenia gruntu, wykonanych zgrzewow
rur, dokumenty uzytych materiatow itp.).

3.9.3. Odbidr czeSciowy robot

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci, jakoSci oraz sprawdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg
wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale
kierownika budowy. Odbiér ten nalezy potwierdzi¢ protokotem z podaniem ewentualnych usterek i terminu ich
usuniecia.

3.9.4. Odbior koncowy rohot

Odbiorowi koncowemu w-g PN-8 I/B-10725 i PN-9 I/B-10728 podlega: sprawdzenie kompletnosci dokumentaciji do
odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy
odbiorach technicznych cze$ciowych), badanie szczelno$ci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie
ukoniczonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 ,
badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w zakresie badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badar podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczeg6towo oméwione,
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkdw komisji przeprowadzajace;
badania przy udziale uzytkownika sieci wodociggowe;.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaC za doktadne, jezeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentacji i szczelnoSci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic¢ jego
wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postepowanie.

3.9.4.1. Zasady odbioru technicznego koricowego robét
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Odbidr techniczny koncowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodnosci wykonania przedmiotu zaméwienia z
warunkami przetargowymi i wynikajacymi z zawartej umowy w odniesieniu do rzeczywiste;j ilosci, jakosci i wartosci
zrealizowanych rob6t a w szczegélnosci:

- zgodno$ci wykonania robot z projektem budowlanym,

- sprawdzeniu protokotow z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

- sprawdzenia aktualnosci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

- sprawdzenia prawidtowego wbudowania wasciwych materiatow, zgodnie z warunkami udzielonego zamoéwienia
wynikajacymi z SIWZ a w szczegéInosci z STWIOR.

- sprawdzenia protokotéw z przeprowadzonych badan (np. zageszczenia gruntu, szczelno$ci przewoddow),

sprawdzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- komisyjne sprawdzenie zakresu wykonanych robot,

- ocena techniczna jakosci wykonania, ktéra powinna odpowiada¢ obowigzujacym przepisom i zasadom sztuki

budowlanej.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowoS¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 3.9.4.2

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i STWiOR. W
toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt
poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoSC wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i STWIOR z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

3.9.4.2. Dokumenty do odbioru technicznego koncowego

Podstawy do przystapienia i przeprowadzenia odbioru robot stanowig nastepujace dokumenty :

1) zawiadomienie Zamawiajacego na pi$mie o zakoriczeniu robét potwierdzone stosownym wpisem do dziennika
budowy,

2) projekt budowlany z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami,

3) dziennik budowy,

4) protokoly przeprowadzonych prob szczelnosci poszczegdlnych odcinkéw przewoddw, wyniki pomiardw
kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych ( o ile byly wymagane przez Inspektora Nadzoru)

5) dokumenty wydane przez upowaznione w tym zakresie jednostki organizacyjne, $wiadczace, ze zastosowane
materiaty znajdujg sie w wykazie wyrobdw budowlanych, posiadajg pozytywng ocene techniczna i przydatnosci a
tym samym sg dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, (np. certyfikat zgodno$ci z PN, deklaracje
zgodno$ci z aprobatg techniczng, DTR dla urzadzen itp.)

6) protokoty z badan skuteczno$ci ochrony p. porazeniowej inst. elektrycznej,

7) wskazniki zageszczenia pod drogami, potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wykonywanymi przez
uprawnione jednostki geotechniczne wg standardowej metody Proctora.

8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przefozenie linii telefoniczne;),

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot,

11) zaswiadczenie kierownika budowy w rozumieniu art. 57 ust. | pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane o zgodnosci
wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.
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W przypadku, gdy wg. komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokdt zawierajacy wszystkie ustalenia Komisji. Protokét
zawierajacy pozytywng ocene wykonanych robét stanowi podstawe przyjecia we wiadanie przedmiotu
zambwienia, oraz podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce (zaptaty wynagrodzenia) zgodnie z
warunkami umowy.

3.9.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w p6z. 3.9.4. |

3.10. Podstawa ptatnosci

Wg ustalen wynikajacych z zapisdw projektu umowy - zatgcznik do SIWZ

Cena oferty powinna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci. - wymagania i badania sktadajace sig na wykonanie
przedmiotu zamoéwienia jako kompletnego dzieta z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan zawartych w Stwior obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie ofertowym.

3.11. Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2003r. Nr207. poz. 2016 z p6zn. zm.) 3.11.2. Normy.
1. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

2. PN-80/B-01800  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowa.
Klasyfikacja i okre$lenie Srodowisk.

3. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

4. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpo$rednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
5. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

. PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
. PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczymi stosowany na goraco.

. PN-76/C-89202 Ksztattki do rur ci$nieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

© 00N

10. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwow walcowane na gorgco ogolnego zastosowania.

11. PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowa. Uszczelki. Wymagania ogdlne.

12. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwna i zeliwa do malowania.
Ogolne wytyczne.

13. PN-82/M-01600 Armatura przemystowa. Terminologia.

14. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.

15. PN-84/M-74003 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowa kielichowe zeliwne na cisnienienominalne | MPa.
16. PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zzeliwne. Wymagania i
badania.

17. PN-83/M-74024/02 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zeliwne na cisnienie nominaine
0,63 MPa.

18. PN-83/M-74024/03 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zeliwne na ci$nienie nominalne 1
MPa.
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19. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

20. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na cisnienie nominaine | MPa.
21. BN-76/0648-76 Bitumiczne powfoki na rurach stalowych uktadanych w ziemi.

22. BN-77/5213-04 Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

23. BN-75/5220-02 Ochrona przed korozjg. Wymagania ogéine i ocena wykonania.

24. BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 100. Wymiary.

25. BN-74/6366-04 Rury polietylenowa typ 100. Wymagania techniczne.

26. BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospétka.
27. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych.
28. BN-81/9192-04 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowa prefabrykowane. Warunki techniczne
wykonania i wbudowania.

29. BN-81/9192-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

30. BN-75/5220-02 Ochrona przed korozja. Wymagania ogoine i ocena wykonania.

31. BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 100. Wymiary.

3.11.1. Inne Dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych -Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - Warszawa 1994r.

Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i Zelbetowych. Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r.

Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed korozjg
projektowanych budowli. Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984

Katalog budownictwa
KB 4 - 4.11.6 (1) przejScia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami - typ P | do P6 (marzec 1979.)



