
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Obiekt:
Obiekty Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie 
ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno

Temat:  
           „PRZEBUDOWA ROZDZIELNIC I LINII ZASILAJĄCYCH DLA ZESPOŁÓW
                     PRĄDOTWÓRCZYCH W OBIEKTACH REGIONALNEJ DYREKCJI
                                         LASÓW PAŃSTWOWYCH W KROŚNIE”
Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45310000-3
Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 45311100-1
Instalowanie rozdzielnic elektrycznych 45315700-5
Roboty wykończeniowe w zakresie robót budowlanych – 45400000-1

Spis treści:
1. Część ogólna
2. Wymagania dotyczące materiałów
3. Wymagania dotyczące sprzętu
4. Wymagania dotyczące środków transportu
5. Wymagania dotyczące robót budowlanych
6. Kontrola, badania i odbiór robót
7. Obmiar robót
8. Odbiór robót
9. Rozliczenie robót
10. Podstawa płatności
11. Dokumenty odniesienia

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.      Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

Temat:

           „PRZEBUDOWA ROZDZIELNIC I LINII ZASILAJĄCYCH DLA ZESPOŁÓW
                     PRĄDOTWÓRCZYCH W OBIEKTACH REGIONALNEJ DYREKCJI
                                         LASÓW PAŃSTWOWYCH W KROŚNIE”

z zakresem:
 budynek nr 1 (Główny) RDLP
      -   wymiana wyłącznika pożarowego prądu WP,
      -   zabudowa szafy zasilająco-sterowniczej SZS wraz z zabezpieczeniem dla stacji ładowania 
          samochodów,
      -   zabudowa tablicy przyłączeniowej agregatu TP-A z panelem sterowniczo-sygnalizacyjnym,
      -   budowa wewnętrznej linii zasilającej dla zasilania rezerwowego / awaryjnego z zespołu 
          pradotwórczego,
      -   budowa wewnętrznych linii zasilających w celu nawiązań zasilania istniejących tablic 
          funkcyjnych i rozdzielczych ( zestaw ZTG+Pp, tabl. klimatyzacji SCH-1),
      -   zabudowa tablicy sterowania zasilaniem klimatyzacji TS-CH,
      -   wykonanie układu sterowania i sygnalizacji dla wyłącznika pożarowego prądu oraz układu 
           wyboru i przełączania zasilania „Agregat -Sieć”,
      -   budowa instalacji połączeń wyrównawczych CC dla zabudowanych urządzeń zasilających,
      -   wykonanie czynności naprawczych i konserwacyjnych w istniejący zestawie tablicowym 
          ZTG+Pp oraz szafie kompensacji mocy biernej,
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       budynek nr 2 RDLP
      -   przebudowa wyłącznika pożarowego prądu WP ze zmianą lokalizacji oraz połączeniem 
           istniejącej wewnętrznej linii zasilającej i zabezpieczeniem obudowy,
      -   rozbudowa istniejącego zestawu tablic zasilających (ZK-3+Pp) po przez zabudowę tablicy dla 
          wyłącznika pożarowego prądu WP, tablicy przełącznika obejściowego BY-PASS dla układu 
          SZR, tablicy dla układu przełączania zasilania SZR i panelu sterowniczo-sygnalizacyjnego, 
           tablicy przyłączeniowej agregatu TP-A  oraz tablicy TB dla zabezpieczeń stacji ładowania 
          samochodów, 
      -   zabudowa tablicy sterowania zasilaniem klimatyzacji TS-CH,
      -   wykonanie układu sterowania i sygnalizacji dla wyłącznika pożarowego prądu oraz układu 
           wyboru i przełączania zasilania „Agregat -Sieć”,

-   wykonanie czynności naprawczo-konserwacyjnych w istniejącym zestawie tablicy 
głównej TG.

Nazwa specyfikacji technicznej ST- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.2.      Przedmiot i zakres robót objętych ST  

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania 
i odbioru robót związanych z:  
                   „PRZEBUDOWĄ ROZDZIELNIC I LINII ZASILAJĄCYCH 
                     DLA ZESPOŁÓW PRĄDOTWÓRCZYCH W OBIEKTACH  
                 REGIONALNEJ DYREKCJI  LASÓW PAŃSTWOWYCH W KROŚNIE”
w zakresie:
budynek nr 1 (Główny) RDLP

      -   wymiana wyłącznika pożarowego prądu WP,
      -   zabudowa szafy zasilająco-sterowniczej SZS wraz z zabezpieczeniem dla stacji ładowania 
          samochodów,,
      -   zabudowa tablicy przyłączeniowej agregatu TP-A z panelem sterowniczo-sygnalizacyjnym,
      -   budowa wewnętrznej linii zasilającej dla zasilania rezerwowego / awaryjnego z zespołu 
          pradotwórczego,
      -   budowa wewnętrznych linii zasilających w celu nawiązań zasilania istniejących tablic 
          funkcyjnych i rozdzielczych ( zestaw ZTG+Pp, tabl. klimatyzacji SCH-1),
      -   zabudowa tablicy sterowania zasilaniem klimatyzacji TS-CH,
      -   wykonanie układu sterowania i sygnalizacji dla wyłącznika pożarowego prądu oraz układu 
           wyboru i przełączania zasilania „Agregat -Sieć”,
      -   budowa instalacji połączeń wyrównawczych CC dla zabudowanych urządzeń zasilających,
      -   wykonanie czynności naprawczych i konserwacyjnych w istniejący zestawie tablicowym 
          ZTG+Pp oraz szafie kompensacji mocy biernej,
      
       budynek nr 2 RDLP
      -   przebudowa wyłącznika pożarowego prądu WP ze zmianą lokalizacji oraz połączeniem 
           istniejącej wewnętrznej linii zasilającej i zabezpieczeniem obudowy,
      -   rozbudowa istniejącego zestawu tablic zasilających (ZK-3+Pp) po przez zabudowę tablicy dla 
          wyłącznika pożarowego prądu WP, tablicy przełącznika obejściowego BY-PASS dla układu 
          SZR, tablicy dla układu przełączania zasilania SZR i panelu sterowniczo-sygnalizacyjnego, 
           tablicy przyłączeniowej agregatu TP-A  oraz tablicy TB dla zabezpieczeń stacji ładowania 
          samochodów, 
      -   zabudowa tablicy sterowania zasilaniem klimatyzacji TS-CH,
      -   wykonanie układu sterowania i sygnalizacji dla wyłącznika pożarowego prądu oraz układu 
           wyboru i przełączania zasilania „Agregat -Sieć”,

-   wykonanie czynności naprawczo-konserwacyjnych w istniejącym zestawie tablicy 
głównej TG.

Planuje  się  etapowe  realizowanie  prac  elektroinstalacyjnych  dla  zapewnienia  ciągłego 
funkcjonowania  obiektu.  Etapowanie  to  obejmuje  okresowe  wykonanie  prac  oddzielnie  dla 
każdego z budynków  eliminując   jednoczesne wyłączanie  spod  zasilania  całego  kompleksu 
funkcjonalnego  RDLP.  Roboty  budowlane  należy  prowadzić  w  godzinach  popołudniowych 
i w dni wolne od pracy RDLP.
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Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
realizacji robót i obejmuje wszystkie czynności umożliwiające wykonanie prac zgodnie z ww 
zakresem. Specyfikację należy stosować wyłącznie z projektem technicznym zawierającym 
rozwiązania szczegółowe oraz przedmiarem robót określającym precyzującym zakres rzeczowy.

1.3.      Określenia podstawowe  

Określenia podane w ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami:
1. Znak zgodności - zastrzeżony znak,  nadawany lub stosowany zgodnie z

zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, ze zapewniono odpowiedni stopień
zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określona normą lub
innym dokumentem normatywnym.

2. Normy europejskie - oznaczają normy  przyjęte przez  Europejski  Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako 
„standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami 
działania tych organizacji.

-    Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu
weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo 
obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.

-     Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót
ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń
instalacji, urządzeń technicznych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu 
budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru 
całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy".

-      Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem 
końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu 
budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, 
wyznaczoną przez inwestora, ale nie  będącą inspektorem  nadzoru  inwestorskiego  na tej 
budowie.  Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót 
budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie 
terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego 
dokumentacji powykonawczej.

-         Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa, przy uszkodzeniu - ochrona części 
przewodzących, dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach 
zakłóceniowych.

-         Rozdzielnica tablicowa - zestaw zawierający  urządzenia łączeniowe  (np.
bezpieczniki lub małogabarytowe wyłączniki) skojarzone z jednym obwodem
odbiorczym lub większą liczbą obwodów odbiorczych, zasilany z jednego
obwodu lub większej liczby obwodów zasilających, wraz z zaciskami
przyłączowymi do przyłączenia przewodu neutralnego i ochronnego.
Rozdzielnice tablicowe mogą zawierać także urządzenia sygnalizacyjne i inne
aparaty sterownicze. Rozdzielnica może być wyposażona w łączniki izolacyjne
lub mogą one być umieszczone oddzielnie poza tablicą.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Zamawiający w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo wstępu do wszystkich 
części  placu budowy i  użytkowania ich wraz ze wszystkimi uzgodnieniami ustalonymi przy  
przekazaniu placu budowy.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność  z 
Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera (Inspektora nadzoru).

1.4.1. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
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Wykonawca  ustali  harmonogram  prac  uwzględniający  przerwy  w  dostawie  energii  
elektrycznej  w  budynku  na  czas  prowadzenia  prac . Nie przewiduje się rezerwowego źródła 
energii elektrycznej na czas budowy dla zasilania odbiorników elektrycznych budynku.

1.4.2. Ochrona środowiska i sprzętu-wyposażenia pomieszczeń

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych 
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie  ochrony  środowiska.  W okresie  realizacji,  do 
czasu zakończenia robót, wykonawca  będzie podejmował wszystkie kroki żeby stosować się do 
wszystkich  przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza  jego 
terenem,  unikać  działań  szkodliwych  dla  innych  jednostek  występujących  na  tym  terenie  w 
zakresie  zanieczyszczeń,  hałasu  lub  innych  czynników  powodowanych  jego  działalnością. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonywać  kucie  bruzd  i  przebić  przy  użyciu  narzędzi 
odprowadzających  pyły  o  dużej  wydajności  po  wcześniejszym  należytym  zabezpieczeniu 
narażonego na zapylenie pomieszczenia i znajdującego się w nim sprzętu ( w szczególności sprzętu  
laboratoryjnego  ).   Pomieszczenia  w  obiekcie  użytkownik,  administrator  budynku  udostępni 
wykonawcy po wcześniejszym ustaleniu zamierzonego terminu wykonania prac.

1.4.3. Zapewnienie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne  dla zapewnienia 
bezpieczeństwa.  Zapewni  wyposażenia  w urządzenia  socjalne,  oraz  odpowiednie  wyposażenie  i 
odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów  prawnych  obowiązujących  w 
zakresie  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Materiały  łatwopalne  będą  przechowywane 
zgodnie z  przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, 
w miejscach niedostępnych dla osób trzecich.  Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie 
straty  powstałe  w  wyniku  pożaru,  który  mógłby powstać  w  okresie  realizacji  robót  lub  został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

1.4.4.   Dziennik budowy
Dziennik budowy - prowadzi kierownik budowy. Nie jest wymagany dla tego rodzaju robót, ale 
umożliwia kontrolę postępu robót i konieczne zapisy z uzgodnień.

1.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy

Wszystkie dokumenty budowy notatki, uzgodnienia z użytkownikiem itp. będą przechowywane 
u kierownika robót Wykonawcy. Wszystkie dokumenty zagubione, będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli 
zarządzającego realizacją umowy                         w dowolnym czasie i na każde żądanie.

1.4.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy.

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:

- dokumentacja wykonawcza
- dziennik budowy, nie jest wymagany
- notatki z ustaleń Inżyniera budowy, inspektora nadzoru i użytkownika

1.4.7. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny będzie  za  prowadzenie  na  bieżąco  ewidencji  wszelkich zmian w 
rodzaju  materiałów,  urządzeń,  lokalizacji  i  wielkości  robót.  Zmiany  te  należy  rejestrować  na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to  przeznaczonych. Po zakończeniu robót kompletny zestaw 
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dokumentacji  powykonawczej  zgodny  z  przepisami  prawa  budowlanego  zostanie  przekazany 
Zamawiającemu.

1.4.8. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po 1 egzemplarzu kompletnych instrukcji 
w zakresie eksploatacji zabudowanych aparatów.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

2.1. Ogólne wymagania

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej          i STE. Jeżeli Dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego wyboru 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o swoim 
wyborze przed użyciem materiału. Materiały te i urządzenia nie mogą mieć gorszych parametrów jak 
zastosowane w Dokumentacji Technicznej. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze 
wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Inżyniera materiał z innego 
źródła. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 
Inżyniera.
Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za 
wykonaną pracę.

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami,
- Ustawa z dn. 16.04.2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U. 92/2004 poz.

881)
- Ustawa z dn. 30.08.2002 o systemie zgodności ( Dz.U. 166/2002 poz. 1360)

z późniejszymi zmianami
- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów

(Dz. U. z dnia 31 grudnia 2003 r.)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie zasadniczych 

wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. 2016, poz. 806)
                    oraz wyroby budowlane dla których producent:

- dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia według
      określonego systemu oceny zgodności,
- wydał krajową deklarację zgodności z dokumentami odniesienia,
- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie 

z w/w przepisami i ustawami.

2.2. Wymagania szczegółowe  

Budynek nr 1 (główny) RDLP - wyłącznik pożarowy, tablice i szafy funkcyjne.  
1. Wykonanie wymiany wyłącznika pożarowego , istn. z napędem ręcznym w obudowie 
podtynkowej 400x400x250mm na wyłącznik z napędem ręcznym otwierany zdalnie cewką 
wybijakową 230VAC, zabudowa w obudowie 400x600x250mm pod tynkiem.
2. Zabudowa szafy zasilająco-sterowniczej SZS z układem przełączającym zasilanie SZR 
+ BY-PASS, prąd  znamionowy 250A wraz z układem sterowniczo-sygnalizacyjnym oraz 
zabezpieczeniami linii zasilających 4xRBK-00, ochronnikami przeciwprzepięciowymi typu 1 
i rezerwą 2xRBK-00 dla stacji ładowania samochodów. Obudowa szafy metalowa,wymiary: szer 
0,8m, wys.2,06m, głęb, 0,3m, montaż przyścienny na cokole.

3. Dobudowa w istn. ciągu oświetlenia korytarza oprawy oświetleniowej celem doświetlenia 
stanowiska obsługi szafy SZS. Stosować oprawę panelową LED z modułem oświetlenia 
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awaryjnego - czas pracy autonomicznej min. 2 godziny.
       4.  Zabudowa tablicy przyłączeniowej zespołu prądotwórczego TP-A, w obudowach spełniających 
          wymagania  dla II kl. ochronności, o wymiarach: 400x800x250mm i 400x400x250mm, montaż 
          podtynkowy, w tablicy   montaż  gniazda do przyłączenia agregatu, zabezpieczenie główne 
          zasilania rezerwowego, stycznik wyłącznika pożarowego oraz panel sterowniczo-sygnalizacyjny 
           przełącznika wyboru źródła zasilania i sposobu sterowania zasilaniem ( ręcznie , automatycznie ).
          Wprowadzenie przyłącza prądowego i sterowania zespołu prądotwórczego po przez  obudowę 
          400x400x250mm, po otwarciu drzwi.
       5. Zabudowa tablicy sterowniczej  TS-CH  z układem,wyłączania zasilania klimatyzacji po 
           przełączeniu  na zasilanie  z agregatu i ponownie załączenie po przełączeniu na zasilanie 
           podstawowe z sieci. Wykonanie w rozdzielnicy natynkowej 1x18mod. min IP55. 
       6. Wykorzystanie istniejącej W.L.Z. wykonanej podtynkowo przewodami 5xLgY 35mm2 w osłonie 
         z rury PCV.
       7. Ułożenie do zasilania rezerwowego (od tabl. TP-A do szafy SZS)  W.L.Z. przewodem 
         YLY 5x35mm2 w  długości 30m w korycie kablowym K-300/50, podwieszenie do sufitu 
       8. Połączenia pomiędzy szafą SZS a istniejącym zestawem tablicowym ZTG+Pp celem nawiązania 
           zasilania  dwie W.L.Z. przewodami YLY 5x70m m2  długości 11m każda.
       9. Wykonanie instalacji sterowniczo-sygnalizacyjnej obejmującej wyłącznik pożarowy prądu oraz 
         przełącznik  zasilania „agregat-sieć” , instalacja przewodami: HDGS 3x1,5mm2 , HDGS 5x1,5mm2 i 
          HDGS 7x1,5mm2.  Układanie przewodów w korycie kablowym oraz natynkowo w listwie 
          elektroinstalacyjnej LS40x40.  Długości wg projektu technicznego.. 
        10. Kompleksowy przegląd i konserwacja istniejącego zestawu tablicowego ZTG+Pp oraz szafy 
                kompensatora mocy w zakresie:
               - wymiany drzwi wraz z zamkami, 
               - czyszczenia obudów,
              - uzupełnienia śrub mocujących osłony przed dotykiem bezpośrednim,
              - sprawdzenia stanu połączeń na zaciskach prądowych, 
              - wymiany aparatury zabezpieczającej w razie stwierdzenia nadmiernego zużycia czy 
                uszkodzeń,               
              - uzupełnienia oznakowania identyfikacyjnego i ostrzegawczego,
              - zamieszczenia wewnątrz obudów zaktualizowanych jednokreskowych schematów 
               powykonawczych.
            11. Wykonanie rób ruchowych wyłącznika pożarowego, przełącznika zasilania, sterowania 
               zasilaniem  klimatyzacji, oświetlenia stanowiska obsługi szafy SZS.
            12. Drzwi obudów i szafy wyposażyć w zamki patentowe.

Budynek nr 2 RDLP - wyłącznik pożarowy, tablice i szafy funkcyjne.  

        1. Zabudowa obok istniejącego zestawu zasilającego ZK-3+Pp ( złącze kablowe + układ pomiarowy 
           półpośredni ) zestawu tablic dla realizacji zasilania rezerwowego tj. wyłącznika pożarowego prądu 
           WP,  tablicy przełącznika obejściowego BY-PASS dla układu SZR, tablicy dla układu przełączania 
           zasilania  SZR i panelu sterowniczo-sygnalizacyjnego,  tablicy przyłączeniowej agregatu TP-A, 
            tablicy TB dla zabezpieczeń stacji ładowania samochodów, obudowy tablic spełniające  
           wymagania dla II kl. ochronności, o wymiarach:  400x600x250mm  ( tabl. WP, BY-PASS, TP-A, 
           TB ), 800x600x250mm ( układ SZR i panelu 
         sterowniczo-sygnalizacyjny)  oraz dodatkowo  300x400x250mm ( obudowa dla wprowadzenia  
          przyłączy agregatu ), montaż podtynkowy na elewacji zewnętrznej. W tablicy TP-A gniazdo do 
          przyłączenia agregatu, zabezpieczenie główne zasilania rezerwowego i stycznik wyłącznika 
          pożarowego. Panel sterowniczo -sygnalizacyjny przełącznika wyboru źródła zasilania i sposobu 
          sterowania zasilaniem wewnątrz obudowy SZR.  Wprowadzenie przyłącza prądowego i sterowania 
           zespołem prądotwórczym realizowane po przez  obudowę 300x400x250mm, po otwarciu drzwi.
          2 Przebudowa wyłącznika pożarowego prądu zlokalizowanego przy wejściu do budynku nr 2 – 
           zabudowa w zestawie tablic zasilających obok układu SZR+BY-PASS , aparat wykonawczy - 
            wyłącznik ręczny otwierany zdalnie cewką wybijakową 230VAC, 
         3. Wykorzystanie istniejącej W.L.Z. wykonanej podtynkowo przewodami 5xLgY 50mm2 w osłonie 
           z rury PCV. 
         4. Zabudowa przy tablicy główne TG  wewnątrz budynku, pod obudową z zabezpieczeniem 
           głównym  klimatyzacji,   tablicy sterowniczej  TS-CH  z układem mającym na celu wyłączenie 
           zasilanie klimatyzacji po  przełączeniu na  zasilanie  z agregatu i ponownie załączenie po         
           przełączeniu na zasilanie  podstawowego z sieci.  Wykonanie  tablicy projektuje się w obudowie  
           400x400x250mm, spełniającej wymagania II kl. ochronności, montaż podtynkowy. Obwód 
           sterujący od układu SZR przewodem  HDGS 3x1,5mm2 , dopuszczalne zastosowanie  kabla 
           YTKSY 3x1,5mm2.
         5. Wykonanie kompleksowego przeglądu i konserwacji zestawu tablicy głównej TG w zakresie:
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          - wymiany lub naprawy drzwi wraz z zamkami, 
         - czyszczenia obudów,
         - uzupełnienia śrub mocujących osłony przed dotykiem bezpośrednim,
         - sprawdzenia stanu połączeń na zaciskach prądowych, 
         - wymiany aparatury zabezpieczającej w razie stwierdzenia nadmiernego zużycia czy uszkodzeń,  
        - naprawy kompensatora mocy biernej poprzez uzupełnienie brakującego dławika lub wymianę 
          całego układu na nowy (zalecane),  
         - uzupełnienia oznakowania identyfikacyjnego i ostrzegawczego,
        - uzupełnienia oznakowanie istniejących obudów zestawu ZK-3+Pp 
         - zamieszczenia wewnątrz obudów zaktualizowanych jednokreskowych schematów 
           powykonawczych.
       6. Wykonanie rób ruchowych wyłącznika pożarowego, przełącznika zasilania, sterowania zasilaniem 
           klimatyzacji.
       7. Drzwi obudów wyposażyć w zamki patentowe.

Układy sterowniczo – sygnalizacyjne przełącznika zasilania /  układ sterowania 

wyłącznika  pożarowego .  

1. Układy sterowania wyłączników pożarowych prądu WP oraz przełączników wyboru i sposobu 
sterowania źródłami zasilania oddzielnie dla budynku nr 1 (główny) RDLP i nr 2 RDLP. Działanie układów 
jest identyczne, różnią się tylko lokalizacją aparatury wykonawczej oraz sterowniczo-sygnalizacyjnej, 
dodatkowo układ sterowania dla budynku nr 1 uwzględnia obecność dodatkowego wyłącznika głównego 
w torze zasilania podstawowego w zestawie tablicowym ZTG+Pp . Szczegółowe schematy oraz opis 
sekwencji ruchowych zamieszczono w projekcie technicznym.
2. Układy sterowania stanowią infrastrukturę odpowiedzialną za  bezpieczeństwo w obiekcie, 
oprzewodowanie należy wykonać przewodami o zwiększonej wytrzymałości na działanie wysokich 
temperatur, klasy co najmniej FE180/PH120/E90 np.  HDGS 3x1,5mm2 , HDGS 5x1,5mm2 i HDGS 
7x1,5mm2 . Układanie przewodów wykonać w korycie kablowym oraz  natynkowo w listwach 
elektroinstalacyjnych. Dla obwodu sterowania zasilaniem klimatyzacji w budynku nr 2 z uwagi na niska 
rangę dotyczącą bezpieczeństwa dopuszcza się zastosowanie kabla sterowniczego YKSY 3x1,5mm2 .
3. Uruchamianie wyłącznika pożarowego -  stosować przyciski z sygnalizacją „dozór”, „uruchomienie”, 
z zatrzaskiem ryglującym położenie zestyków, ponowne zamkniecie wyłącznika możliwe po weryfikacji 
przyczyn użycia i odryglowaniu przycisku, montaż min. 1,0m, zalecane 1,3m. W celach 
eksploatacyjnych /kontrolnych otwarcie wyłącznika ręczne lub przyciskiem testującym  - opcje dostępne 
po otwarciu drzwi obudowy wyłącznika. Wewnątrz  budowy sygnalizacja stanu  „dozór”, „uruchomienie”. 
4. otwarcie wyłącznika powoduje odcięcie zasilania rezerwowego z zespołu prądotwórczego na
  wejściu do budynku (w tabl.TP-A), w przypadku zastosowania zespołu prądotwórczego z pełną 
  automatyką i samostartem blokuje start agregatu lub powoduje jego zatrzymanie gdy pracuje,
5. Przyciski sterownicze wyłącznika pożarowego należy oznakować identyfikacyjnie znakiem 
budowlanym  zgodnie z wymogami określonymi w Dz.U.2016/1966.
6 Zgodnie z art.10 Ustawy o wyrobach budowlanych (DZ.U. 2021.1213) wyrób budowlany, który nie
  posiada normy zharmonizowanej może być wprowadzony do obrotu na podstawie dopuszczenia 
  jednostkowego. Warunkiem dopuszczenia jest wykonanie właściwych badań i prób, które potwierdzą 
  jego prawidłowe działanie oraz sporządzenie przez Wykonawcę i projektanta dopuszczenia 
  jednostkowego zastosowania pożarowego wyłącznika prądu w obiekcie budowlanym.
7. Stosować aparaturę i osprzęt posiadające certyfikację przeciwpożarową lub wykonać dopuszczenie
  jednostkowe układu wyłącznika pożarowego, 
8. przeciwpożarowy wyłącznik prądu stanowi obowiązkowe wyposażenie obiektów o kubaturze
  powyżej 1000m3 .
9. Odcięcie dopływu prądu wyłącznikiem pożarowym nie może powodować samoczynnego załączenia
  drugiego (lub więcej) źródła energii elektrycznej w obiekcie,
10  Zestaw PWP posiada aparat wykonawczy i urządzenia sygnalizujące stany pracy (stan dozoru-kolor 
czerwony, stan uruchomienia-kolor zielony)
11. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić wymaganą dokumentację odbiorową instalacji PWP, która 
powinna zawierać:

1. Projekt techniczny
2. Karty katalogowe zastosowanych urządzeń i materiałów,
3. Certyfikaty 
4. Protokoły testów,

       5      Instrukcję działania i obsługi oraz konserwacji PWP

Inne wymagania.
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1. Z uwagi na znaczny stopień skomplikowania instalacji zasilającej oraz występujących współzależności 
pomiędzy żródłami zasilania, proces eksploatacji i obsługi projektowanej infrastruktury musi uwzględniać 
ścisłe zasady dotyczących kwestii bezpieczeństwa, w szczególności na okoliczność wystąpienia stanów 
awaryjnych stwarzających potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia osób przebywających w obiekcie. 
Należy:                                            
-   przed uruchomieniem i oddaniem instalacji i urządzeń zasilających do użytkowania opracować 
szczegółową instrukcję współpracy ruchowej urządzeń  elektrycznych  z uwzględnieniem 
współzależności ruchowych źródeł zasilania, czynności łączeniowych w szczególności  dotyczących 
awaryjnego wyłączania zasilania i przełączania źródeł zasilania, 
-  ustanowić w obiekcie stały nadzór eksploatacyjny obejmujący dozór nad infrastrukturą energetyczną, 
sprawowany przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe  w tym zakresie, przeszkolone 
i uprawnione do prowadzenia czynności ruchowych, łączeniowych i serwisowych, 
- opracować i wdrożyć do stosowania harmonogram wykonywania okresowych przeglądów 
urządzeń elektrycznych i prób ruchowych.

Podstawa prawna:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1830) prace eksploatacyjne 
prowadzi się zgodnie z instrukcją eksploatacji urządzenia energetycznego. Wykonawca jest zobowiązany 
do opracowania takiej instrukcji przed oddaniem instalacji do użytkowania.
Zawartość instrukcji:
1). Charakterystyka urządzenia energetycznego lub grupy urządzeń energetycznych;
2). Opis w niezbędnym zakresie układów automatyki, pomiarów, sygnalizacji, zabezpieczeń 
i sterowań;
3). Zestaw rysunków, schematów i wykresów z opisami, zgodnymi z obowiązującym nazewnictwem;
4). Opis czynności związanych z uruchomieniem, obsługą w czasie pracy i zatrzymaniem urządzenia 
energetycznego w warunkach normalnej pracy tego urządzenia;
5). Zasady postępowania w razie awarii oraz zakłóceń w pracy urządzenia energetycznego lub grup 
urządzeń energetycznych;
6). Wymagania w zakresie eksploatacji urządzenia energetycznego oraz terminy przeprowadzania 
przeglądów, prób i pomiarów;
7). Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych dla 
danego urządzenia energetycznego lub grupy urządzeń energetycznych;
8). Identyfikację zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego oraz dla środowiska naturalnego związanych z 
eksploatacją danego urządzenia energetycznego lub grupy urządzeń energetycznych oraz zasady 
postępowania pozwalające na eliminację podanych zagrożeń;
9). Organizację prowadzenia prac eksploatacyjnych.
10) Wymagania dotyczące środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej, zapewnienia asekuracji, 
łączności oraz innych technicznych lub organizacyjnych środków ochrony, stosowanych w celu 
ograniczenia ryzyka zawodowego, zwanych dalej "środkami ochronnymi";
11). wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją danego urządzenia lub grupy 
urządzeń energetycznych. 
2 Stosowane materiały, aparatur i osprzęt  winny posiadać atesty dopuszczające go do obrotu i 
stosowania  na terenie UE. 
3. Wykonawca robót elektrycznych po wykonaniu prac związanych z: 
- kuciem bruzd, układaniem przewodów, montażem obudów, szaf i osprzętu, zapewnia zamurowanie 
wnęk i otworów, gipsowanie bruzd ze starannym wykończeniem do stanu pierwotnego. 

3, WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  

3.1. Wymagania ogólne

Wykonawca przystępujący do prac montażowych wymienionych w p.1.2  zobowiązany jest do 
używania  jedynie  z  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość 
wykonywanych  robót.  Ponadto  sprzęt  jest  pełnosprawny, odpowiada  przepisom  bhp  i  jest 
okresowo badany.

3.2. Sprzęt do wykonania robót elektrycznych

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych w obiekcie  winien wykazać się 
możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót:
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wiertarka udarowa z odkurzaczem o wysokiej wydajności
bruzdownica z odkurzaczem o wysokiej  wydajności,
podstawowy sprzęt elektryczny
mierniki do badań instalacji elektrycznych

4.      WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU      

4.1.      Wymagania ogólne  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować 
prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach 
Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.

4.2.      Transport materiałów i elementów  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następujących środków transportu:

samochód skrzyniowy,
środek transportowy.

5.      WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  BUDOWLANYCH      

5.1.  Wymagania ogólne  
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane.

5.4.      Ochrona przed porażeniem / przepięciami.  

1. Ochronę przeciwporażeniową w obiekcie wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 
60364-4-412-2017.  Wymaga  się  zastosowanie  ochrony  przed  dotykiem  bezpośrednim  oraz 
ochrony  przed  dotykiem  pośrednim  w  układzie  sieciowym  TT,  oddzielny  przewód  ochronny  i 
neutralny (L1,  L2,  L3,  N,  PE)..  Ochronę przy uszkodzeniu (przed dotykiem pośrednim) zapewnić 
przez  samoczynne  wyłączenie  zasilania,  zastosowanie  ochrony  uzupełniającej  przez  montaż 
urządzeń  różnicowo-prądowych  o  prądzie  30mA  oraz  zastosowanie  urządzeń  w  II  klasie 
ochronności. Wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze – uziemić \szyny ochronne PE w tablicach 
rozdzielczych,  metalowe  koryta  kablowe,  metalowe  konstrukcje  szaf  rozdzielczych  i  obudów 
wyposażone  w  dedykowane  zaciski  uziemiające.  Wykonanie  połączeń:  przyłączenie  do  szyn 
wyrównawczych piętrowych oraz wykonanie połączenia wyrównawczego przewodem LY, LgY 16 do 
uziemienia  instalacji  LPS  ,  lub  wykonać  dedykowany  uziom  powierzchniowo-prętowy. 
Kolorystyka żółto-zielona.
2.  Po  zakończonym  montażu  instalacji  elektrycznej  sprawdzić  skuteczność  ochrony  przed 
porażeniem prądem elektrycznym. Należy wykonać badania kontrolne rezystancji uziemień instalacji 
oraz sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych i wyrównawczych. Wykonać próby skuteczności 
zastosowanych  środków  ochrony  przeciwporażeniowej.  Wyniki  pomiarów  umieścić  w  protokole  i 
sprawozdaniach.

6.KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR ROBÓT  
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Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości
wykonywanych robót. Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego
zakresu badań na budowie w celu  wykazania inspektorowi nadzoru zgodności dostarczonych 
materiałów i realizacji robót z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami ST.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji 
Inżyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, 
którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera 
i Użytkownika.

6.1.      Odbiór częściowy      

Odbiór częściowy ma na celu jakościowe i ilościowe sprawdzenie wykonanych robót. Do odbiorów 
częściowych zaliczą się odbiory elementów obiektu ulegających zakryciu. Odbiór częściowy 
przeprowadzić należy komisyjnie w obecności Zleceniodawcy. Termin odbioru Wykonawca 
uzgodni z Zamawiającym.

6.2.      Przygotowanie instalacji do odbioru      

Kierownik robót elektrycznych ma obowiązek powiadomić Inwestora o odbiorze robót ulegających w 
dalszej  części  zakryciu.  Wykonawca przekaże Inwestorowi  oświadczenia o zgodności  wykonania 
instalacji elektrycznych z projektem. Przed przestąpieniem do odbioru końcowego kierownik budowy 
jest zobowiązany do przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonywanych 
robót.

6.3.      Zasady postępowania   z   wadliwie wykonanymi elementami robót  

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach ST zostaną 
przez  Inżyniera  odrzucone.  Wszystkie  elementy  robót,  które  wykazują  odstępstwa  od 
postanowień ST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT

Do obliczenia należności przyjmuje się wykonanie wszystkich prac niezbędnych dla wykonania prac 
budowlanych ujętych w dokumentacji projektowej.

8. ODBIÓR ROBOT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i  badania w zakresie oględzin ,  pomiarów i prób dały wyniki pozytywne. 
Pomiary i próby przeprowadzić należy zgodnie z wymaganiami PN-HD 60364-6:2016 i pomocniczo 
PN-E-04700:Az1:2000.

8.2. Odbiór końcowy  

1.   Do przeprowadzenia odbioru Wykonawca powinien przygotować dokumentację powykonawczą oraz 
niezbędne dokumenty. Z odbioru końcowego powinien być sporządzony protokół podpisany przez 
upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i oddającego obejmujący wykonany zakres robót.
2. Odbiór końcowy obejmuje:
- sprawdzenie przedstawionych dokumentów dokumentacji odbiorowej , dokumentacji 
powykonawczej, inwentaryzacji usytuowania rozdzielnic nN, świadectw jakości opraw, DTR urządzeń 
dostarczanych fabrycznie, deklaracji zgodności, gwarancji na wykonany zakres prac.
- sprawdzenie zgodności wykonanej instalacji z umową, przepisami technicznymi, Polskimi 
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
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- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów, Wszystkie urządzenia powinny posiadać 
oznaczenia umożliwiające ich identyfikację.
- sprawdzenie sprawozdań z badań rezystancji izolacji instalacji, skuteczności działania 
zabezpieczeń i środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym , połączeń wyrównawczych z 
numeracją zacisków, instalacji ochrony odgromowej z danymi dotyczącymi instalacji i oznaczeniami z 
metryką projektu urządzenia LPS, próby rozruchowe instalacji,
- sprawdzenie instrukcji współpracy ruchowej,
- sporządzenie końcowego protokołu odbioru.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

- PN-HD-60364-4-41:2017 -           Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowanie 
środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki 
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym

- PN-HD-60364-6:2016    Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 6: 
Sprawdzanie

- PN-EN 12464-1:2012          Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Cz. 1 Miejsca 
pracy we wnętrzach
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