SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Obiekt:
Obiekty Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych w Krosnie
ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno

Temat:
»PRZEBUDOWA ROZDZIELNIC | LINIl ZASILAJACYCH DLA ZESPOLOW

PRADOTWORCZYCH W OBIEKTACH REGIONALNEJ DYREKCJI
LASOW PANSTWOWYCH W KROSNIE”

Nazwy i kody dotyczace przedmiotu zamodwienia okreslone we Wspdlnym Stowniku Zaméwien (CPV)

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45310000-3

Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznej 45311100-1

Instalowanie rozdzielnic elektrycznych 45315700-5

Roboty wykonczeniowe w zakresie robét budowlanych — 45400000-1
Spis tresci:

Czesc¢ ogdlna

Wymagania dotyczgce materiatow
Wymagania dotyczgce sprzetu
Wymagania dotyczgce srodkéw transportu
Wymagania dotyczace robot budowlanych
Kontrola, badania i odbior robot

Obmiar robot

Odbidr robot

Rozliczenie robot

Podstawa ptatnosci

Dokumenty odniesienia
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajgcego:

Temat:
»PRZEBUDOWA ROZDZIELNIC | LINIl ZASILAJACYCH DLA ZESPOLOW
PRADOTW()RCZYCH W OBIEKTACH REGIONALNEJ DYREKCJI
LASOW PANSTWOWYCH W KROSNIE”
z zakresem:

budynek nr 1 (Gtéwny) RDLP

- wymiana wytgcznika pozarowego prgdu WP,

- zabudowa szafy zasilajgco-sterowniczej SZS wraz z zabezpieczeniem dla stacji tadowania
samochodéw,

- zabudowa tablicy przytgczeniowej agregatu TP-A z panelem sterowniczo-sygnalizacyjnym,

- budowa wewnetrznej linii zasilajgcej dla zasilania rezerwowego / awaryjnego z zespotu
pradotwdrczego,

- budowa wewnetrznych linii zasilajgcych w celu nawigzan zasilania istniejacych tablic
funkcyjnych i rozdzielczych ( zestaw ZTG+Pp, tabl. klimatyzacji SCH-1),

- zabudowa tablicy sterowania zasilaniem klimatyzacji TS-CH,

- wykonanie uktadu sterowania i sygnalizacji dla wytgcznika pozarowego pradu oraz uktadu
wyboru i przetgczania zasilania ,Agregat -Sie¢”,

- budowa instalacji potaczen wyréwnawczych CC dla zabudowanych urzgdzen zasilajgcych,

- wykonanie czynnosci naprawczych i konserwacyjnych w istniejgcy zestawie tablicowym
ZTG+Pp oraz szafie kompensacji mocy biernej,
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budynek nr 2 RDLP

- przebudowa wytgcznika pozarowego prgdu WP ze zmiang lokalizacji oraz potgczeniem

istniejgcej wewnetrznej linii zasilajgcej i zabezpieczeniem obudowy,

- rozbudowa istniejgcego zestawu tablic zasilajgcych (ZK-3+Pp) po przez zabudowe tablicy dla
wytgcznika pozarowego prgdu WP, tablicy przetacznika obej$ciowego BY-PASS dla uktadu
SZR, tablicy dla uktadu przetgczania zasilania SZR i panelu sterowniczo-sygnalizacyjnego,
tablicy przytaczeniowej agregatu TP-A oraz tablicy TB dla zabezpieczen stacji tadowania
samochoddw,

- zabudowa tablicy sterowania zasilaniem klimatyzacji TS-CH,

- wykonanie uktadu sterowania i sygnalizacji dla wytgcznika pozarowego pradu oraz uktadu
wyboru i przetgczania zasilania ,Agregat -Siec¢”,

- wykonanie czynnosci naprawczo-konserwacyjnych w istniejgcym zestawie tablicy
gtownej TG.

Nazwa specyfikacji technicznej ST- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z:
»PRZEBUDOWA ROZDZIELNIC I LINII ZASILAJACYCH
DLA ZESPOLOW PRADOTWORCZYCH W OBIEKTACH
REGIONALNEJ DYREKCJI LASOW PANSTWOWYCH W KROSNIE”
w zakresie:

budynek nr 1 (Gtéwny) RDLP

- wymiana wytgcznika pozarowego pragdu WP,

- zabudowa szafy zasilajgco-sterowniczej SZS wraz z zabezpieczeniem dla stacji tadowania
samochodow,,

- zabudowa tablicy przytgczeniowej agregatu TP-A z panelem sterowniczo-sygnalizacyjnym,

- budowa wewnetrznej linii zasilajgcej dla zasilania rezerwowego / awaryjnego z zespotu
pradotwérczego,

- budowa wewnetrznych linii zasilajgcych w celu nawigzan zasilania istniejgcych tablic
funkcyjnych i rozdzielczych ( zestaw ZTG+Pp, tabl. klimatyzacji SCH-1),

- zabudowa tablicy sterowania zasilaniem klimatyzacji TS-CH,

- wykonanie uktadu sterowania i sygnalizacji dla wylgcznika pozarowego pradu oraz uktadu
wyboru i przetgczania zasilania ,Agregat -Sie¢”,

- budowa instalacji potgczen wyréwnawczych CC dla zabudowanych urzgdzen zasilajacych,

- wykonanie czynnosci naprawczych i konserwacyjnych w istniejgcy zestawie tablicowym
ZTG+Pp oraz szafie kompensacji mocy bierne;,

budynek nr 2 RDLP

- przebudowa wytgcznika pozarowego prgdu WP ze zmiang lokalizacji oraz potgczeniem

istniejgcej wewnetrznej linii zasilajgcej i zabezpieczeniem obudowy,

- rozbudowa istniejgcego zestawu tablic zasilajgcych (ZK-3+Pp) po przez zabudowe tablicy dla
wytgcznika pozarowego prgdu WP, tablicy przetacznika obejsciowego BY-PASS dla uktadu
SZR, tablicy dla uktadu przetgczania zasilania SZR i panelu sterowniczo-sygnalizacyjnego,
tablicy przytaczeniowej agregatu TP-A oraz tablicy TB dla zabezpieczen stacji tadowania
samochodéw,

- zabudowa tablicy sterowania zasilaniem klimatyzacji TS-CH,

- wykonanie uktadu sterowania i sygnalizacji dla wylgcznika pozarowego pradu oraz uktadu
wyboru i przetgczania zasilania ,Agregat -Sie¢”,

- wykonanie czynnosci naprawczo-konserwacyjnych w istniejgcym zestawie tablicy
gtownej TG.

Planuje sie etapowe realizowanie prac elektroinstalacyjnych dla zapewnienia ciggtego
funkcjonowania obiektu. Etapowanie to obejmuje okresowe wykonanie prac oddzielnie dla
kazdego z budynkéw eliminujgc jednoczesne wylaczanie spod zasilania catego kompleksu
funkcjonalnego RDLP. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w godzinach popotudniowych

i w dni wolne od pracy RDLP.
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Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robot i obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie prac zgodnie z ww
zakresem. Specyfikacje nalezy stosowac¢ wytacznie z projektem technicznym zawierajgcym
rozwigzania szczegotowe oraz przedmiarem roboét okreslajgcym precyzujgcym zakres rzeczowy.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.

Okreslenia podane w ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami:

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z

zasadami systemu certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien

zaufania iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslona normg lub

innym dokumentem normatywnym.

Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako
,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami
dziatania tych organizaciji.
Obmiar robét - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu

weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robét, albo
obliczenia warto$ci rob6t dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbidr czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét

ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen

instalacji, urzgdzen technicznych. Odbiorem czesciowym nazywa si¢ takze odbiér czesci obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru
catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,,odbior koncowy".

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem
koncowym", polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez inwestora, ale nie bedgca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej
budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakohczenia robét
budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie
terendéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawcze;j.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa, przy uszkodzeniu - ochrona czesci
przewodzacych, dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach
zaktéceniowych.

Rozdzielnica tablicowa - zestaw zawierajacy urzadzenia fgczeniowe (np.
bezpieczniki lub matogabarytowe wytgczniki) skojarzone z jednym obwodem
odbiorczym lub wiekszg liczbg obwoddéw odbiorczych, zasilany z jednego
obwodu lub wiekszej liczby obwodéw zasilajgcych, wraz z zaciskami
przytgczowymi do przytgczenia przewodu neutralnego i ochronnego.

Rozdzielnice tablicowe mogg zawiera¢ takze urzgdzenia sygnalizacyjne i inne
aparaty sterownicze. Rozdzielnica moze by¢ wyposazona w tgczniki izolacyjne
lub mogg one by¢ umieszczone oddzielnie poza tablica.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Zamawiajgcy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo wstepu do wszystkich
czedci placu budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi uzgodnieniami ustalonymi przy
przekazaniu placu budowy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdét oraz za zgodnosé¢ z
Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inzyniera (Inspektora nadzoru).

14.1. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
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Wykonawca ustali harmonogram prac uwzgledniajgcy przerwy w dostawie energii
elektrycznej w budynku na czas prowadzenia prac. Nie przewiduje sie rezerwowego zrddta
energii elektrycznej na czas budowy dla zasilania odbiornikéw elektrycznych budynku.

14.2. Ochrona srodowiska i sprzetu-wyposazenia pomieszczen

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do
czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie kroki zeby stosowaé sie do
wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikbw powodowanych jego dziatalnoScia.
Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé kucie bruzd i przebi¢ przy uzyciu narzedzi

odprowadzajgcych pyly o duzej wydajnos$ci po wczesniejszym nalezytym zabezpieczeniu
narazonego na zapylenie pomieszczenia i znajdujacego sie w nim sprzetu ( w szczegdlnosci sprzetu

laboratoryjnego ). Pomieszczenia w obiekcie uzytkownik, administrator budynku udostepni
wykonawcy po wczesniejszym ustaleniu zamierzonego terminu wykonania prac.

1.4.3. Zapewnienie bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony Zzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkdw i sktadowisk,
w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogiby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

1.4.4. Dziennik budowy
Dziennik budowy - prowadzi kierownik budowy. Nie jest wymagany dla tego rodzaju robét, ale
umozliwia kontrole postepu roboét i konieczne zapisy z uzgodnien.

1.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy notatki, uzgodnienia z uzytkownikiem itp. bedg przechowywane
u kierownika robét Wykonawcy. Wszystkie dokumenty zagubione, bedg natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale
dostepne do wglgdu zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zarzadzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

14.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robé6t wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:

- dokumentacja wykonawcza

- dziennik budowy, nie jest wymagany

- notatki z ustalen Inzyniera budowy, inspektora nadzoru i uzytkownika

14.7. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatdw, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkow, wytgcznie na to przeznaczonych. Po zakonczeniu rob6t kompletny zestaw
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dokumentacji powykonawczej zgodny z przepisami prawa budowlanego zostanie przekazany
Zamawiajgcemu.

1.4.8. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po 1 egzemplarzu kompletnych instrukcji
w zakresie eksploatacji zabudowanych aparatow.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
2.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodne z wymaganiami Dokumentac;ji
Projektowej i STE. Jezeli Dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego wyboru
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomic Inzyniera o swoim
wyborze przed uzyciem materiatu. Materiaty te i urzgdzenia nie mogag mie¢ gorszych parametréw jak
zastosowane w Dokumentacji Technicznej. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze
wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera materiat z innego
zrodta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za
wykonang prace.

Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami,
- Ustawa z dn. 16.04.2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U. 92/2004 poz.
881)
- Ustawa z dn. 30.08.2002 o systemie zgodnosci ( Dz.U. 166/2002 poz. 1360)
z pozniejszymi zmianami
- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktow
(Dz. U. z dnia 31 grudnia 2003 r.)
- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. 2016, poz. 806)
oraz wyroby budowlane dla ktérych producent:
- dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okreslonego systemu oceny zgodnosci,
- wydat krajowg deklaracje zgodnos$ci z dokumentami odniesienia,
- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie
z w/w przepisami i ustawami.

2.2. Wymagania szczegoétowe

Budynek nr 1 (gtéwny) RDLP - wytacznik pozarowy, tablice i szafy funkcyjne.

1. Wykonanie wymiany wytgcznika pozarowego , istn. z napedem recznym w obudowie
podtynkowej 400x400x250mm na wytgcznik z napedem recznym otwierany zdalnie cewka
wybijakowg 230VAC, zabudowa w obudowie 400x600x250mm pod tynkiem.

2. Zabudowa szafy zasilajgco-sterowniczej SZS z ukladem przetaczajacym zasilanie SZR

+ BY-PASS, prad znamionowy 250A wraz z uktadem sterowniczo-sygnalizacyjnym oraz
zabezpieczeniami linii zasilajgcych 4xRBK-00, ochronnikami przeciwprzepieciowymi typu 1

i rezerwg 2xRBK-00 dla stacji tadowania samochodéw. Obudowa szafy metalowa,wymiary: szer
0,8m, wys.2,06m, gteb, 0,3m, montaz przyscienny na cokole.
3. Dobudowa w istn. ciggu oswietlenia korytarza oprawy oswietleniowej celem doswietlenia

stanowiska obstugi szafy SZS. Stosowaé oprawe panelowg LED z modutem oswietlenia
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awaryjnego - czas pracy autonomicznej min. 2 godziny.

4. Zabudowa tablicy przytgczeniowej zespotu prgdotworczego TP-A, w obudowach spetniajgcych
wymagania dla Il kl. ochronnosci, o wymiarach: 400x800x250mm i 400x400x250mm, montaz
podtynkowy, w tablicy montaz gniazda do przytgczenia agregatu, zabezpieczenie gtdbwne
zasilania rezerwowego, stycznik wytgcznika pozarowego oraz panel sterowniczo-sygnalizacyjny
przetgcznika wyboru zrédta zasilania i sposobu sterowania zasilaniem ( recznie , automatycznie ).
Wprowadzenie przytgcza pragdowego i sterowania zespotu pradotwoérczego po przez obudowe
400x400x250mm, po otwarciu drzwi.

5. Zabudowa tablicy sterowniczej TS-CH z uktadem,wytgczania zasilania klimatyzacji po
przetagczeniu na zasilanie z agregatu i ponownie zatgczenie po przetgczeniu na zasilanie
podstawowe z sieci. Wykonanie w rozdzielnicy natynkowej 1x18mod. min IP55.

6. Wykorzystanie istniejgcej W.L.Z. wykonanej podtynkowo przewodami 5xLgY 35mm? w osfonie
zrury PCV.

7. Utozenie do zasilania rezerwowego (od tabl. TP-A do szafy SZS) W.L.Z. przewodem
YLY 5x35mm? w dtugosci 30m w korycie kablowym K-300/50, podwieszenie do sufitu

8. Polgczenia pomiedzy szafg SZS a istniejgcym zestawem tablicowym ZTG+Pp celem nawigzania
zasilania dwie W.L.Z. przewodami YLY 5x70m m? dtugosci 11m kazda.

9. Wykonanie instalacji sterowniczo-sygnalizacyjnej obejmujgcej wytgcznik pozarowy pradu oraz
przetgcznik zasilania ,agregat-sie¢” , instalacja przewodami: HDGS 3x1,5mm? , HDGS 5x1,5mm? i
HDGS 7x1,5mm?. Uktadanie przewoddw w korycie kablowym oraz natynkowo w listwie
elektroinstalacyjnej LS40x40. Dtugosci wg projektu technicznego..

10. Kompleksowy przeglad i konserwacja istniejgcego zestawu tablicowego ZTG+Pp oraz szafy
kompensatora mocy w zakresie:
- wymiany drzwi wraz z zamkami,
- czyszczenia obudéw,
- uzupetnienia srub mocujgcych ostony przed dotykiem bezposrednim,
- sprawdzenia stanu potgczen na zaciskach prgdowych,
- wymiany aparatury zabezpieczajgcej w razie stwierdzenia nadmiernego zuzycia czy
uszkodzen,
- uzupetnienia oznakowania identyfikacyjnego i ostrzegawczego,
- zamieszczenia wewnatrz obudow zaktualizowanych jednokreskowych schematéw
powykonawczych.
11. Wykonanie réb ruchowych wytacznika pozarowego, przetgcznika zasilania, sterowania
zasilaniem klimatyzacji, oSwietlenia stanowiska obstugi szafy SZS.
12. Drzwi obudéw i szafy wyposazy¢ w zamki patentowe.

Budynek nr 2 RDLP - wylacznik pozarowy, tablice i szafy funkcyjne.

1. Zabudowa obok istniejgcego zestawu zasilajgcego ZK-3+Pp ( ztgcze kablowe + uktad pomiarowy
potposredni ) zestawu tablic dla realizacji zasilania rezerwowego {j. wytgcznika pozarowego pradu
WP, tablicy przetgcznika obejsciowego BY-PASS dla uktadu SZR, tablicy dla ukfadu przetgczania
zasilania SZR i panelu sterowniczo-sygnalizacyjnego, tablicy przytagczeniowej agregatu TP-A,
tablicy TB dla zabezpieczen stacji tadowania samochodéw, obudowy tablic spetniajgce
wymagania dla Il kl. ochronnosci, o wymiarach: 400x600x250mm ( tabl. WP, BY-PASS, TP-A,
TB ), 800x600x250mm ( uktad SZR i panelu

sterowniczo-sygnalizacyjny) oraz dodatkowo 300x400x250mm ( obudowa dla wprowadzenia
przytaczy agregatu ), montaz podtynkowy na elewacji zewnetrznej. W tablicy TP-A gniazdo do
przytaczenia agregatu, zabezpieczenie gtéwne zasilania rezerwowego i stycznik wytgcznika
pozarowego. Panel sterowniczo -sygnalizacyjny przetgcznika wyboru zrddta zasilania i sposobu
sterowania zasilaniem wewnatrz obudowy SZR. Wprowadzenie przytgcza pradowego i sterowania
zespotem pradotwdrczym realizowane po przez obudowe 300x400x250mm, po otwarciu drzwi.

2 Przebudowa wytgcznika pozarowego pradu zlokalizowanego przy wejsciu do budynku nr 2 —
zabudowa w zestawie tablic zasilajgcych obok uktadu SZR+BY-PASS , aparat wykonawczy -
wytgcznik reczny otwierany zdalnie cewkg wybijakowg 230VAC,

3. Wykorzystanie istniejgcej W.L.Z. wykonanej podtynkowo przewodami 5xLgY 50mm? w ostonie
z rury PCV.

4. Zabudowa przy tablicy gtébwne TG wewnatrz budynku, pod obudowg z zabezpieczeniem
gtdwnym klimatyzacji, tablicy sterowniczej TS-CH z uktadem majgcym na celu wytagczenie
zasilanie klimatyzacji po przetgczeniu na zasilanie z agregatu i ponownie zatgczenie po
przetgczeniu na zasilanie podstawowego z sieci. Wykonanie tablicy projektuje sie w obudowie
400x400x250mm, spetniajgcej wymagania Il kl. ochronnosci, montaz podtynkowy. Obwaod
sterujgcy od uktadu SZR przewodem HDGS 3x1,5mm? , dopuszczalne zastosowanie kabla
YTKSY 3x1,5mm?.

5. Wykonanie kompleksowego przegladu i konserwacji zestawu tablicy gtownej TG w zakresie:
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- wymiany lub naprawy drzwi wraz z zamkami,
- czyszczenia obudéw,
- uzupetnienia srub mocujgcych ostony przed dotykiem bezposrednim,
- sprawdzenia stanu potgczen na zaciskach pragdowych,
- wymiany aparatury zabezpieczajgcej w razie stwierdzenia nadmiernego zuzycia czy uszkodzen,
- naprawy kompensatora mocy biernej poprzez uzupetnienie brakujgcego dtawika lub wymiane
catego uktadu na nowy (zalecane),
- uzupetnienia oznakowania identyfikacyjnego i ostrzegawczego,
- uzupetnienia oznakowanie istniejgcych obudéw zestawu ZK-3+Pp
- zamieszczenia wewnatrz obuddw zaktualizowanych jednokreskowych schematéw
powykonawczych.
6. Wykonanie rob ruchowych wytgcznika pozarowego, przetgcznika zasilania, sterowania zasilaniem
klimatyzacji.
7. Drzwi obudéw wyposazy¢ w zamki patentowe.

Uklady sterowniczo — sygnalizacyjne przetgcznika zasilania / uktad sterowania

wylacznika pozarowego .

1. Uktady sterowania wytgcznikéw pozarowych prgdu WP oraz przetgcznikédw wyboru i sposobu
sterowania zrédtami zasilania oddzielnie dla budynku nr 1 (gtéwny) RDLP i nr 2 RDLP. Dziatanie uktadow
jest identyczne, réznig sie tylko lokalizacjg aparatury wykonawczej oraz sterowniczo-sygnalizacyjnej,
dodatkowo uktad sterowania dla budynku nr 1 uwzglednia obecnos¢ dodatkowego wytgcznika gtébwnego
w torze zasilania podstawowego w zestawie tablicowym ZTG+Pp . Szczegdtowe schematy oraz opis
sekwencji ruchowych zamieszczono w projekcie technicznym.

2. Uktady sterowania stanowig infrastrukture odpowiedzialng za bezpieczenstwo w obiekcie,

oprzewodowanie nalezy wykonaé przewodami o zwigkszonej wytrzymatosci na dziatanie wysokich

temperatur, klasy co najmniej FE180/PH120/E90 np. HDGS 3x1,5mm? , HDGS 5x1,5mm? i HDGS
7x1,5mm? . Uktadanie przewodéw wykonac w korycie kablowym oraz natynkowo w listwach
elektroinstalacyjnych. Dla obwodu sterowania zasilaniem klimatyzacji w budynku nr 2 z uwagi na niska

range dotyczacg bezpieczenstwa dopuszcza sie zastosowanie kabla sterowniczego YKSY 3x1,5mm? .

3. Uruchamianie wytgcznika pozarowego - stosowac przyciski z sygnalizacjg ,dozér”, ,uruchomienie”,

z zatrzaskiem ryglujgcym potozenie zestykow, ponowne zamkniecie wytgcznika mozliwe po weryfikaciji

przyczyn uzycia i odryglowaniu przycisku, montaz min. 1,0m, zalecane 1,3m. W celach

eksploatacyjnych /kontrolnych otwarcie wytgcznika reczne lub przyciskiem testujgcym - opcje dostepne
po otwarciu drzwi obudowy wytgcznika. Wewnatrz budowy sygnalizacja stanu ,dozér”, ,uruchomienie”.

4. otwarcie wytgcznika powoduje odciecie zasilania rezerwowego z zespotu prgdotwdrczego na
wejsciu do budynku (w tabl. TP-A), w przypadku zastosowania zespotu prgdotwdérczego z petng
automatykg i samostartem blokuje start agregatu lub powoduje jego zatrzymanie gdy pracuje,

5. Przyciski sterownicze wylgcznika pozarowego nalezy oznakowa¢ identyfikacyjnie znakiem

budowlanym zgodnie z wymogami okreslonymi w Dz.U.2016/1966.

6 Zgodnie z art.10 Ustawy o wyrobach budowlanych (DZ.U. 2021.1213) wyrdb budowlany, ktory nie
posiada normy zharmonizowanej moze byé wprowadzony do obrotu na podstawie dopuszczenia
jednostkowego. Warunkiem dopuszczenia jest wykonanie wtasciwych badan i préb, ktére potwierdzg
jego prawidtowe dziatanie oraz sporzadzenie przez Wykonawce i projektanta dopuszczenia
jednostkowego zastosowania pozarowego wytgcznika pradu w obiekcie budowlanym.

7. Stosowacé aparature i osprzet posiadajgce certyfikacje przeciwpozarowg lub wykonaé¢ dopuszczenie
jednostkowe ukfadu wytgcznika pozarowego,

8. przeciwpozarowy wytgcznik prgdu stanowi obowigzkowe wyposazenie obiektéw o kubaturze
powyzej 1000m?® .

9. Odciecie doptywu pradu wytgcznikiem pozarowym nie moze powodowac¢ samoczynnego zatgczenia
drugiego (lub wiecej) zrodta energii elektrycznej w obiekcie,

10 Zestaw PWP posiada aparat wykonawczy i urzgdzenia sygnalizujgce stany pracy (stan dozoru-kolor

czerwony, stan uruchomienia-kolor zielony)

11. Wykonawca zobowigzany jest sporzgdzi¢ wymagang dokumentacje odbiorowg instalacji PWP, ktéra

powinna zawiera¢:

1. Projekt techniczny

2. Karty katalogowe zastosowanych urzadzen i materiatow,
3. Certyfikaty

4. Protokoty testow,

5 Instrukcje dziatania i obstugi oraz konserwacji PWP

Inne wymagania.
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1. Z uwagi na znaczny stopien skomplikowania instalacji zasilajgcej oraz wystepujgcych wspotzaleznosci
pomiedzy zrédtami zasilania, proces eksploataciji i obstugi projektowanej infrastruktury musi uwzglednia¢
Sciste zasady dotyczgcych kwestii bezpieczehstwa, w szczegolnosci na okolicznosé wystgpienia stanéw
awaryjnych stwarzajgcych potencjalne zagrozenie dla zdrowia i zycia 0séb przebywajgcych w obiekcie.
Nalezy:

- przed uruchomieniem i oddaniem instalacji i urzgdzen zasilajgcych do uzytkowania opracowac
szczegdbtowy instrukcje wspotpracy ruchowej urzgdzen elektrycznych z uwzglednieniem
wspotzaleznosci ruchowych Zrodet zasilania, czynnosci tgczeniowych w szczegélnosci dotyczgcych
awaryjnego wytgczania zasilania i przetgczania Zrédet zasilania,

- ustanowi¢ w obiekcie staly nadzor eksploatacyjny obejmujacy dozér nad infrastrukturg energetyczng,
sprawowany przez osoby posiadajgce wymagane kwalifikacje zawodowe w tym zakresie, przeszkolone
i uprawnione do prowadzenia czynnosci ruchowych, tgczeniowych i serwisowych,

- opracowac i wdrozy¢ do stosowania harmonogram wykonywania okresowych przeglgdéw

urzadzen elektrycznych i prob ruchowych.

Podstawa prawna:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1830) prace eksploatacyjne
prowadzi sie zgodnie z instrukcjg eksploatacji urzgdzenia energetycznego. Wykonawca jest zobowigzany
do opracowania takiej instrukcji przed oddaniem instalacji do uzytkowania.

Zawartos¢ instrukcji:

1). Charakterystyka urzgdzenia energetycznego lub grupy urzgdzen energetycznych;

2). Opis w niezbednym zakresie ukladéw automatyki, pomiaréw, sygnalizacji, zabezpieczen

i sterowan;

3). Zestaw rysunkow, schematow i wykreséw z opisami, zgodnymi z obowigzujgcym nazewnictwem;
4). Opis czynnosci zwigzanych z uruchomieniem, obstugg w czasie pracy i zatrzymaniem urzadzenia
energetycznego w warunkach normalnej pracy tego urzadzenia;

5). Zasady postepowania w razie awarii oraz zaktéceh w pracy urzadzenia energetycznego lub grup
urzgdzen energetycznych;

6). Wymagania w zakresie eksploatacji urzadzenia energetycznego oraz terminy przeprowadzania
przegladéw, prob i pomiaréw;

7). Wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw przeciwpozarowych dla
danego urzadzenia energetycznego lub grupy urzgdzen energetycznych;

8). Identyfikacje zagrozen dla zdrowia i zycia ludzkiego oraz dla srodowiska naturalnego zwigzanych z
eksploatacjg danego urzgdzenia energetycznego lub grupy urzgdzenh energetycznych oraz zasady
postepowania pozwalajgce na eliminacje podanych zagrozen;

9). Organizacje prowadzenia prac eksploatacyjnych.

10) Wymagania dotyczgce srodkéw ochrony zbiorowej lub indywidualnej, zapewnienia asekuraciji,
tacznosci oraz innych technicznych lub organizacyjnych srodkéw ochrony, stosowanych w celu
ograniczenia ryzyka zawodowego, zwanych dalej "srodkami ochronnymi";

11). wymagania kwalifikacyjne dla osb zajmujgcych sie eksploatacjg danego urzadzenia lub grupy
urzagdzen energetycznych.

2 Stosowane materiaty, aparatur i osprzet winny posiadac atesty dopuszczajgce go do obrotu i
stosowania na terenie UE.

3. Wykonawca robdét elektrycznych po wykonaniu prac zwigzanych z:

- kuciem bruzd, uktadaniem przewodéw, montazem obuddéw, szaf i osprzetu, zapewnia zamurowanie
wnek i otwordw, gipsowanie bruzd ze starannym wykonczeniem do stanu pierwotnego.

3, WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Wymagania ogéine

Wykonawca przystepujgcy do prac montazowych wymienionych w p.1.2 zobowigzany jest do
uzywania jedynie z takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét. Ponadto sprzet jest petnosprawny, odpowiada przepisom bhp i jest
okresowo badany.

3.2. Sprzet do wykonania robét elektrycznych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych w obiekcie winien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ robot:
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wiertarka udarowa z odkurzaczem o wysokiej wydajnosci
bruzdownica z odkurzaczem o wysokiej wydajnosci,
podstawowy sprzet elektryczny

mierniki do badan instalacji elektrycznych

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym umowsa.

4.2. Transport materiatéw i elementéw

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien wykazac¢ sie mozliwo$cig
korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

samochdd skrzyniowy,

Srodek transportowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOTBUDOWLANYCH

5.1.Wymagania ogélne
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét

uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

5.4. Ochrona przed porazeniem / przepieciami.

1 Ochrone przeciwporazeniowg w obiekcie wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-HD
60364-4-412-2017. Wymaga sie zastosowanie ochrony przed dotykiem bezposrednim oraz
ochrony przed dotykiem posrednim w uktadzie sieciowym TT, oddzielny przewdd ochronny i
neutralny (L1, L2, L3, N, PE).. Ochrone przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim) zapewnié
przez samoczynne wytgczenie zasilania, zastosowanie ochrony uzupetniajgcej przez montaz
urzgdzeh roznicowo-prgdowych o pradzie 30mA oraz zastosowanie urzgdzen w |l klasie
ochronnosci. Wykona¢ miejscowe potgczenia wyrdwnawcze — uziemic \szyny ochronne PE w tablicach
rozdzielczych, metalowe koryta kablowe, metalowe konstrukcje szaf rozdzielczych i obudéw
wyposazone w dedykowane zaciski uziemiajgce. Wykonanie potgczen: przylgczenie do szyn
wyrownawczych pietrowych oraz wykonanie pofgczenia wyrownawczego przewodem LY, LgY 16 do
uziemienia instalacji LPS , Ilub wykona¢ dedykowany uziom powierzchniowo-pretowy.
Kolorystyka Zzétto-zielona.

2. Po zakonczonym montazu instalacji elektrycznej sprawdzi¢ skutecznosé¢ ochrony przed
porazeniem pragdem elektrycznym. Nalezy wykonaé badania kontrolne rezystancji uziemien instalaciji
oraz sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych i wyréwnawczych. Wykona¢ proby skutecznosci
zastosowanych s$rodkéw ochrony przeciwporazeniowej. Wyniki pomiaréw umiesci¢ w protokole i
sprawozdaniach.

6.KONTROLA, BADANIA | ODBIOR ROBOT
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Celem kontroli robét jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci

wykonywanych robot. Wykonawca robot ma obowigzek wykonania petnego

zakresu badan na budowie w celu wykazania inspektorowi nadzoru zgodnosci dostarczonych
materiatow i realizacji robét z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami ST.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji
Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgce;j,
ktérg moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera

i Uzytkownika.

6.1. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy ma na celu jakosciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych robét. Do odbioréw
czesciowych zaliczg sie odbiory elementéw obiektu ulegajgcych zakryciu. Odbioér czesciowy
przeprowadzi¢ nalezy komisyjnie w obecnosci Zleceniodawcy. Termin odbioru Wykonawca
uzgodni z Zamawiajgcym.

6.2. Przygotowanie instalacji do odbioru

Kierownik robét elektrycznych ma obowigzek powiadomic¢ Inwestora o odbiorze robét ulegajgcych w
dalszej czesci zakryciu. Wykonawca przekaze Inwestorowi o$wiadczenia o zgodnosci wykonania
instalacji elektrycznych z projektem. Przed przestgpieniem do odbioru koncowego kierownik budowy
jest zobowigzany do przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonywanych
robot.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang
przez Inzyniera odrzucone. Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od
postanowien ST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie wykonanie wszystkich prac niezbednych dla wykonania prac
budowlanych ujetych w dokumentaciji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania w zakresie ogledzin , pomiaréw i prob daty wyniki pozytywne.
Pomiary i préby przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z wymaganiami PN-HD 60364-6:2016 i pomocniczo
PN-E-04700:Az1:2000.

8.2. Odbioér koncowy

1. Do przeprowadzenia odbioru Wykonawca powinien przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg oraz
niezbedne dokumenty. Z odbioru koncowego powinien by¢ sporzgdzony protokét podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i oddajgcego obejmujacy wykonany zakres robaét.

2. Odbiér koncowy obejmuje:

- sprawdzenie przedstawionych dokumentéw dokumentacji odbiorowej , dokumentac;ji
powykonawczej, inwentaryzacji usytuowania rozdzielnic nN, swiadectw jakosci opraw, DTR urzgdzeh
dostarczanych fabrycznie, deklaracji zgodnosci, gwarancji na wykonany zakres prac.

- sprawdzenie zgodnosci wykonanej instalacji z umowg, przepisami technicznymi, Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
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- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw, Wszystkie urzadzenia powinny posiadaé
oznaczenia umozliwiajgce ich identyfikacje.

- sprawdzenie sprawozdan z badan rezystancji izolaciji instalacji, skutecznosci dziatania
zabezpieczen i srodkéw ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym , potgczen wyréwnawczych z
numeracjg zaciskow, instalacji ochrony odgromowej z danymi dotyczgcymi instalacji i oznaczeniami z
metryka projektu urzadzenia LPS, proby rozruchowe instalacji,

- sprawdzenie instrukcji wspotpracy ruchowej,

- sporzadzenie koncowego protokotu odbioru.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

- PN-HD-60364-4-41:2017 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie
$rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki
ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym

- PN-HD-60364-6:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia Czes¢ 6:
Sprawdzanie

- PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Cz. 1 Migjsca
pracy we wnetrzach
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	Zawartość instrukcji:

