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Kosztorys „PRZEBUDOWA ROZDZIELNIC I LINII ZASILAJĄCYCH DLA ZESPOŁÓW   
PRĄDOTWÓRCZYCH W OBIEKTACH REGIONALNEJ DYREKCJI  LASÓW 
PAŃSTWOWYCH W KROŚNIE” - BUDYNEK NR 2

1 Element Przebudowa rozdzielnic i wewnętrznych linii zsilających w budynku nr 2 RDLP

1.1 KNR 508/808/1 Mechaniczne wycinanie otworów, w supremie bez nawiercania - p.a. wycięcie otworu w ociepleniu 
elewacji pod obudowy tablic WP i TPA i opudowę złącza kontrolnego cm 450,000

1.2 KNR 508/805/2 Ręczne wykonanie ślepych otworów i wnęk w cegle, objętość do 0.1˙dm3 - wnęka zestaw tablic 
zasilających i tabl. TS-CH szt 2,000

1.3 KNR 508/805/7 Ręczne wykonanie ślepych otworów i wnęk w cegle, dodatek za każdy następny dm3 powyżej 1 dm3 
-wnęka zestaw tablic zasilających i tabl. TS-CH szt 170,000

1.4 KNNR 5/1209/7 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2 cegieł, Fi 80 mm otwór 2,000

1.5 KNNR 5/1209/8 
(1)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2+1/2 cegły, Fi˙25˙mm
otwór 1,000

1.6 KNNR 5/1209/8 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2+1/2 cegły, Fi 100 mm - 
p.a. przez ścianę zewnętrzną R,S = 2
R = 2,000   M = 1,000   S = 2,000 otwór 1,000

1.7 KNNR 5/301/2 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastikowe osadzane w cegle - do montażu 
osprzętu szt 2,000

1.8 KNNR 5/110/4 Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i ścienne), przykręcane na cegle m 19,000

1.9 KNNR 5/405/2 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez zabetonowanie, masa do 20 kg 
- p.a. montaż wyłącznika pożarowego prądu szt 1,000

1.10 KNNR 5/405/2 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez zabetonowanie, masa do 20 kg 
- p.a. montaż przełącznika obejściowego BY-PASS z ochronnikami PP szt 1,000

1.11 KNNR 5/405/2 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez zabetonowanie, masa do 20 kg 
- p.a. montaż przełącznika zasilania SZR z panelem sterowniczym szt 1,000

1.12 KNNR 5/405/2 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez zabetonowanie, masa do 20 kg 
- p.a. montaż tablicy przyłączeniowej agregatu szt 1,000

1.13 KNNR 5/405/1 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez zabetonowanie, masa do 10 kg 
-p.a. tabl.TB szt 1,000

1.14 KNNR 5/405/1 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez zabetonowanie, masa do 10 kg 
-p.a. tabl.TS-CH szt 1,000

1.15 KNNR 5/307/1 
(2)

Łącznik klawiszowy n/t 6A, 250V bryzgoodporny światło-dzwonek 434-36 - p.a. mointaż przycisków 
wyąłcznika pożarowego szt 2,000

1.16 KNNR 5/212/1 Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5˙mm2 - 
HDGS 3x1,5 m 22,000

1.17 KNNR 5/212/1 Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5˙mm2 - 
HDGS 5x1,5 m 22,000

1.18 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 
7,5˙mm2 - HDGS 5x1,5 - p.a. w ocieleniu ścian m 5,000

1.19 KNNR 5/203/3 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 30˙mm2 - LgY 16 
-połączenie wewnętrzne tablic TS-CH i SCH-1 m 8,000

1.20 KNR 708/512/1 Obróbka końców kabli sygnalizacyjnych oraz przewodów kabelkowych i kompensacyjnych, ilość żył do 7 element 6,000

1.21 KNNR 5/1204/2 Montaż końcówek kablowych, zaciskanie, przekrój żył do 16 mm2 szt 10,000

1.22 KNNR 5/1204/3 Montaż końcówek kablowych, zaciskanie, przekrój żył do 50 mm2 szt 15,000

1.23 KNNR 5/1204/4 Montaż końcówek kablowych, zaciskanie, przekrój żył do 120˙mm2 szt 5,000

1.24 KNNR 5/1203/4 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 16 mm2 szt 10,000

1.25 KNNR 5/1203/5 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 50 mm2 szt 15,000

1.26 KNNR 5/1203/6 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 120˙mm2 szt 5,000

1.27 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy - pomar W.L.Z. pomiar 1,000

1.28 KNNR 5/1302/2 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 3-żyłowy odcinek 2,000

1.29 KNNR 5/1302/5 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel sygnalizacyjny, 
7-żyłowy odcinek 2,000

1.30 KNNR 5/1302/4 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy odcinek 1,000

1.31 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy - sprawdzenie uzieienia szt 1,000

1.32 Uruuchomienie i próby ruchowe układu sterowania i sygnalizacji wyłącznika pożarowego - kalk. 
indywidualna kpl 1,000

1.33 Uruuchomienie i próby ruchowe układu sterowania i sygnalizacji przełącznika agregat-sieć, SZR+ 
BY-PASS - kalk. indywidualna kpl 1,000

1.34 Opracowanie instrukcji współpracy ruchowej - kalk. indywidualna szt 1,000

1.35 Dopuszczenie CD Krosno do pracy na urządzeniach przedlicznikowych szt 1,000

1.36 Przegląd i konserwacja istniejących obudów tablicy głównej- kalk. indywidualna kpl 1,000
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1.37 Wymiana kompensatora mocy na nowy - wycena indywidualna kpl 1,000

1.38 Dokumentacja powykonawcza szt 1,000

1.39 Koszty dodatkowe w związku z prowadzeniem prac na czynnym obiekcie - kalk. indywidualna szt 1,000

Kosztorys

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Kosztorys „PRZEBUDOWA ROZDZIELNIC I LINII ZASILAJĄCYCH 
DLA ZESPOŁÓW   PRĄDOTWÓRCZYCH W 
OBIEKTACH REGIONALNEJ DYREKCJI  LASÓW 
PAŃSTWOWYCH W KROŚNIE” - BUDYNEK NR 2

1 Element Przebudowa rozdzielnic i wewnętrznych linii zsilających w 
budynku nr 2 RDLP

1.1 KNR 508/808/1 Mechaniczne wycinanie otworów, w supremie bez nawiercania - p.a. 
wycięcie otworu w ociepleniu elewacji pod obudowy tablic WP i TPA i 
opudowę złącza kontrolnego cm 450,000

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,0053 2,38500
1.2 KNR 508/805/2 Ręczne wykonanie ślepych otworów i wnęk w cegle, objętość do 

0.1˙dm3 - wnęka zestaw tablic zasilających i tabl. TS-CH szt 2,000

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,1513 0,30260
1.3 KNR 508/805/7 Ręczne wykonanie ślepych otworów i wnęk w cegle, dodatek za 

każdy następny dm3 powyżej 1 dm3 -wnęka zestaw tablic 
zasilających i tabl. TS-CH szt 170,000

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,1765 30,00500
1.4 KNNR 5/1209/7 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość 

przebicia do 2 cegieł, Fi 80 mm otwór 2,000

Robocizna

Robotnicy r-g 1,63 3,26000
1.5 KNNR 5/1209/8 

(1)
Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość 
przebicia do 2+1/2 cegły, Fi˙25˙mm otwór 1,000

Robocizna

Robotnicy r-g 1,31 1,31000
1.6 KNNR 5/1209/8 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość 

przebicia do 2+1/2 cegły, Fi 100 mm - p.a. przez ścianę zewnętrzną 
R,S = 2
R = 2,000   M = 1,000   S = 2,000 otwór 1,000

Robocizna

Robotnicy r-g 2,13 4,26000
1.7 KNNR 5/301/2 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastikowe 

osadzane w cegle - do montażu osprzętu szt 2,000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,109 0,21800
Materiały

Kołki rozporowe plastykowe szt 2 4,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
1.8 KNNR 5/110/4 Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i 

ścienne), przykręcane na cegle m 19,000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,442 8,39800
Materiały

Listwa elektroinstalacyjna naścienna LS 25x15 m 1 19,00000
Kołki rozporowe plastykowe szt 2,73684 52,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
1.9 KNNR 5/405/2 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie 

przez zabetonowanie, masa do 20 kg - p.a. montaż wyłącznika 
pożarowego prądu szt 1,000

Robocizna

Robotnicy r-g 2,07 2,07000
Materiały

Tablica z wyłącznikiem pożarowym prądu - zg z PT kpl 1 1,00000
Pianka montażowa poliuretanowa szt 0,2 0,20000
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1.10 KNNR 5/405/2 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie 
przez zabetonowanie, masa do 20 kg - p.a. montaż przełącznika 
obejściowego BY-PASS z ochronnikami PP szt 1,000

Robocizna

Robotnicy r-g 2,07 2,07000
Materiały

Tablica z przełącznikiem BY-PASS i układem ochronników 
przeciwprzepięciowych - zg z PT kpl 1 1,00000
Pianka montażowa poliuretanowa szt 0,2 0,20000

1.11 KNNR 5/405/2 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie 
przez zabetonowanie, masa do 20 kg - p.a. montaż przełącznika 
zasilania SZR z panelem sterowniczym szt 1,000

Robocizna

Robotnicy r-g 2,07 2,07000
Materiały

Tablica TPZZ z przełącznikiem SZR + panel 
sterowniczo-sygnalizacyjnny  - zg z PT kpl 1 1,00000
Pianka montażowa poliuretanowa szt 0,2 0,20000

1.12 KNNR 5/405/2 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie 
przez zabetonowanie, masa do 20 kg - p.a. montaż tablicy 
przyłączeniowej agregatu szt 1,000

Robocizna

Robotnicy r-g 2,07 2,07000
Materiały

Tablica TP-A ( zg z PT) kpl 1 1,00000
Pianka montażowa poliuretanowa szt 0,4 0,40000

1.13 KNNR 5/405/1 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie 
przez zabetonowanie, masa do 10 kg -p.a. tabl.TB szt 1,000

Robocizna

Robotnicy r-g 1,81 1,81000
Materiały

Tablica TB - zg z PT kpl 1 1,00000
Pianka montażowa poliuretanowa szt 0,1 0,10000

1.14 KNNR 5/405/1 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie 
przez zabetonowanie, masa do 10 kg -p.a. tabl.TS-CH szt 1,000

Robocizna

Robotnicy r-g 1,81 1,81000
Materiały

Tablica TS-CH  ( zg z PT, bud. nr 2 RDLP ) kpl 1 1,00000
Pianka montażowa poliuretanowa szt 0,3 0,30000

1.15 KNNR 5/307/1 
(2)

Łącznik klawiszowy n/t 6A, 250V bryzgoodporny światło-dzwonek 
434-36 - p.a. mointaż przycisków wyąłcznika pożarowego szt 2,000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,231 0,46200
Materiały

Przycisk wyłącznika pożarowego prądu z sygnalizacją szt 1 2,00000
Wkręt do drewna szt 1 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
1.16 KNNR 5/212/1 Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach 

elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5˙mm2 - HDGS 3x1,5 m 22,000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,075 1,65000
Materiały

Przewód HDGS 3x1,5 m 1 22,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
1.17 KNNR 5/212/1 Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach 

elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5˙mm2 - HDGS 5x1,5 m 22,000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,075 1,65000
Materiały

Przewód HDGS 5x1,5 m 1 22,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
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1.18 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu
innym niż betonowe, przekrój do 7,5˙mm2 - HDGS 5x1,5 - p.a. w 
ocieleniu ścian m 5,000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0546 0,27300
Materiały

Przewód HDGS 5x1,5 m 1 5,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
1.19 KNNR 5/203/3 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, 

przekrój do 30˙mm2 - LgY 16 -połączenie wewnętrzne tablic TS-CH i 
SCH-1 m 8,000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0536 0,42880
Materiały

Przewód LgY 450/750V 1x16˙mm2 m 1 8,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
1.20 KNR 708/512/1 Obróbka końców kabli sygnalizacyjnych oraz przewodów 

kabelkowych i kompensacyjnych, ilość żył do 7 element 6,000

Robocizna

Elektromonter aparatury kontrolno-pomiarowej III r-g 0,74 4,44000
1.21 KNNR 5/1204/2 Montaż końcówek kablowych, zaciskanie, przekrój żył do 16 mm2 szt 10,000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0809 0,80900
Materiały

Końcówka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na żyłach Cu 16 
mm2 szt 1 10,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
1.22 KNNR 5/1204/3 Montaż końcówek kablowych, zaciskanie, przekrój żył do 50 mm2 szt 15,000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,125 1,87500
Materiały

Końcówka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na żyłach Cu 
35˙mm2 szt 1 15,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
1.23 KNNR 5/1204/4 Montaż końcówek kablowych, zaciskanie, przekrój żył do 120˙mm2 szt 5,000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,177 0,88500
Materiały

Końcówka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na żyłach Cu 
70˙mm2 szt 1 5,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
1.24 KNNR 5/1203/4 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy 

do 16 mm2 szt 10,000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0263 0,26300
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
1.25 KNNR 5/1203/5 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy 

do 50 mm2 szt 15,000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0378 0,56700
Materiały

Listwa zaciskowa LZ 5x70 szt 0,06667 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
1.26 KNNR 5/1203/6 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy 

do 120˙mm2 szt 5,000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0536 0,26800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
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1.27 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy - 
pomar W.L.Z. pomiar 1,000

Robocizna

Robotnicy r-g 1,76 1,76000
1.28 KNNR 5/1302/2 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i 

sterowniczej, kabel n.n., 3-żyłowy odcinek 2,000

Robocizna

Robotnicy r-g 1,62 3,24000
1.29 KNNR 5/1302/5 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i 

sterowniczej, kabel sygnalizacyjny, 7-żyłowy odcinek 2,000

Robocizna

Robotnicy r-g 1,55 3,10000
1.30 KNNR 5/1302/4 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i 

sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy odcinek 1,000

Robocizna

Robotnicy r-g 1,98 1,98000
1.31 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i 

skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar 
pierwszy - sprawdzenie uzieienia szt 1,000

Robocizna

Robotnicy r-g 1,24 1,24000
1.32 Uruuchomienie i próby ruchowe układu sterowania i sygnalizacji 

wyłącznika pożarowego - kalk. indywidualna kpl 1,000

Razem pozycja (z narzutami) 1 1,00000

1.33 Uruuchomienie i próby ruchowe układu sterowania i sygnalizacji 
przełącznika agregat-sieć, SZR+ BY-PASS - kalk. indywidualna kpl 1,000

Razem pozycja (z narzutami) 1 1,00000

1.34 Opracowanie instrukcji współpracy ruchowej - kalk. indywidualna szt 1,000

Razem pozycja (z narzutami) 1 1,00000

1.35 Dopuszczenie CD Krosno do pracy na urządzeniach 
przedlicznikowych szt 1,000

Razem pozycja (z narzutami) 1 1,00000

1.36 Przegląd i konserwacja istniejących obudów tablicy głównej- kalk. 
indywidualna kpl 1,000

Razem pozycja (z narzutami) 1 1,00000

1.37 Wymiana kompensatora mocy na nowy - wycena indywidualna kpl 1,000

Razem pozycja (z narzutami) 1 1,00000

1.38 Dokumentacja powykonawcza szt 1,000

Razem pozycja (z narzutami) 1 1,00000

1.39 Koszty dodatkowe w związku z prowadzeniem prac na czynnym 
obiekcie - kalk. indywidualna szt 1,000

Razem pozycja (z narzutami) 1 1,00000

Zestawienie robocizny

L.p. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

1. Elektromonter aparatury kontrolno-pomiarowej III r-g 4,44000

2. Elektromonter grupa II r-g 32,69260

3. Robotnicy r-g 49,79680

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 86,92940

Zestawienie materiałów

L.p. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Kołki rozporowe plastykowe szt 56,00000

2. Końcówka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na żyłach Cu 16 mm2 szt 10,00000

3. Końcówka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na żyłach Cu 35˙mm2 szt 15,00000

4. Końcówka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na żyłach Cu 70˙mm2 szt 5,00000

5. Listwa elektroinstalacyjna naścienna LS 25x15 m 19,00000

6. Listwa zaciskowa LZ 5x70 szt 1,00000

7. Pianka montażowa poliuretanowa szt 1,40000

8. Przewód HDGS 3x1,5 m 22,00000

9. Przewód HDGS 5x1,5 m 27,00000
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„PRZEBUDOWA ROZDZIELNIC I LINII
ZASILAJĄCYCH DLA ZESPOŁÓW  

PRĄDOTWÓRCZYCH W OBIEKTACH
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PAŃSTWOWY...

L.p. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

10. Przewód LgY 450/750V 1x16˙mm2 m 8,00000

11. Przycisk wyłącznika pożarowego prądu z sygnalizacją szt 2,00000

12. Tablica TB - zg z PT kpl 1,00000

13. Tablica TP-A ( zg z PT) kpl 1,00000

14. Tablica TPZZ z przełącznikiem SZR + panel sterowniczo-sygnalizacyjnny  - zg z PT kpl 1,00000

15. Tablica TS-CH  ( zg z PT, bud. nr 2 RDLP ) kpl 1,00000

16. Tablica z przełącznikiem BY-PASS i układem ochronników przeciwprzepięciowych - zg z PT kpl 1,00000

17. Tablica z wyłącznikiem pożarowym prądu - zg z PT kpl 1,00000

18. Wkręt do drewna szt 2,00000

Razem (z dokładnością do zaokrągleń):

Zestawienie sprzętu

L.p. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń):

Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

„PRZEBUDOWA ROZDZIELNIC I LINII ZASILAJĄCYCH DLA ZESPOŁÓW   PRĄDOTWÓRCZYCH W OBIEKTACH 
REGIONALNEJ DYREKCJI  LASÓW PAŃSTWOWYCH W KROŚNIE” - BUDYNEK NR 2

1 Przebudowa rozdzielnic i wewnętrznych linii zsilających w budynku nr 2 RDLP

Suma elementów kosztorysu

Razem „PRZEBUDOWA ROZDZIELNIC I LINII ZASILAJĄCYCH DLA ZESPOŁÓW   PRĄDOTWÓRCZYCH W OBIEKTACH
REGIONALNEJ DYREKCJI  LASÓW PAŃSTWOWYCH W KROŚNIE” - BUDYNEK NR 2 netto


