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WYMAGANIA OGÓLNE 
Inwestycja: "Przebudowa budynku OSP w Śliwicach". 

 
 WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej . 

Specyfikacja Techniczna  - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych 
dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które 
zostaną wykonane w ramach: inwestycji: "Przebudowa budynku OSP w Śliwicach" 
 
1.2.  Zakres stosowania ST. 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres Robót objętych S T.        
      Przebudowa budynku OSP w Śliwicach obejmować będzie następujący zakres robót: 

 Demontaż wewnętrznej  instalacji centralnego ogrzewania z kotłem; 

 Wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej i bram wjazdowych do garaży OSP; 

 Naprawa popękanych murów zewnętrznych budynku 

 Wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych z wełny fasadowej 036 gr. 
14 cm oraz ścian fundamentowych Styrodur XPS 100 gr 10 cm; 

 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian fundamentowych budynku; 

 Zagospodarowanie wokół budynku (wykonanie utwardzonych dość i wjazdów, 
stanowisk postojowych, wykonanie zieleni upiększającej, rozbiórka garażu); 

 Wykonanie remontu wewnętrznych pomieszczeń: 
   - Demontaż podłóg drewnianych na piętrze i wykonanie nowych; 
   - Demontaż okładzin sufitów na piętrze i wykonanie nowych; 
   - wykonanie gładzi ścian i sufitów; 
   - malowanie ścian i sufitów 
   - wykonanie lamperii ścian  
   - Termomodernizacja podłogi na; 
Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót. 

Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują: 
45111291-4 Zagospodarowanie terenu 
45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45262700-8 Przebudowa budynków 
45212413-4 Miejsca pobytu czasowego 
45454100-5 Odnawianie 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45454000-4 Roboty restrukturyzacyjne 
45215510-5 Usługi napraw i konserwacji obiektów użyteczności społecznej 
45000000-7 Roboty budowlane 
45113000-2 Roboty na placu budowy 
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe 
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
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45262500-6 Roboty murarskie 
45262300-4 Betonowanie 
45262310-7 Zbrojenie 
45262311-4 Betonowanie konstrukcji 
45262320-0 Wyrównywanie 
45262500-6 Roboty murarskie 
45262510-9 Roboty kamieniarskie 
45262511-6 Ciecie kamienia 
45262512-3 Kamieniarskie roboty wykończeniowe 
45262520-2 Roboty murarskie 
45262620-3 Ściany nośne 
45422000-1 Roboty ciesielskie 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45317000-2 Inne instalacje elektryczne 
45232420-2 Roboty w zakresie kanalizacji 
45232410-9 Roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji ściekowych 
45232411-6 Rurociągi wody ściekowej 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45321000-3 Izolacja cieplna 
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 
 
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: 

45100000-8 Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
S 01.00.00. Roboty przygotowawcze 
S 03.00.00. Kanalizacja  
S 03.01.01. Kanalizacja sanitarna 
S 04.00.00. Przejścia kanalizacji przez przeszkody 
S 06.00.00. Inne roboty 
Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, 

instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez 
Wykonawcę w języku polskim. 
 
1.3.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 

• wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych (np. celem badań 
odkrywkowych), 

• inwentaryzacja powykonawcza, 

• wykonanie tymczasowych przyłączy energii elektrycznej i innych mediów 
potrzebnych Wykonawcy, 
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1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z  Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.  
 
1.4.2. Dokumentacja Projektowa. 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać: 

• Projekt wykonawczy: Przebudowa budynku OSP w Śliwicach. 

• specyfikację wykonania i odbioru robót budowlanych 

• opracowanie założeń wyjściowych dla kosztorysowania robót 

• opracowanie przedmiarów robót 

• opracowanie kosztorysu inwestorskiego 
Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

• Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po 
podpisaniu Umowy. 

 
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji 
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów 
ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
 
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie 
trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia 
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Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 
 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 
Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, 
będzie miał szczególny wzgląd na: 
l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• możliwością powstania pożaru. 
 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
 1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu 
Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 
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1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, 
 będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu  
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji  
i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne  
o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie  
z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych  
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
Określenia podstawowe: 

Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 
realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona  
do kierowania Robotami i do występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji 
umowy. 

Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera ewentualny rejestr z 
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz Robót. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne  
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i kosztorysem inwestorskim lub 
materiały równoważne. Za materiały równoważne Zamawiający uznaje te, które posiadają 
takie same parametry techniczne i jakościowe lub lepsze, a zastosowanie ich w żaden 
sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych 
przewidzianych w dokumentacji projektowej, wszelkie rozwiązania równoważne muszą 
być zaakceptowane przez Inżyniera. 

Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera 
w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych  
z prowadzeniem budowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem 
Dokumentacji Projektowej. 

Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania 
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2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych, certyfikatów oraz próbki  
do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego 
źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania,  
że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

Dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych. Za materiały równoważne 
Zamawiający uznaje te, które posiadają takie same parametry techniczne i jakościowe lub 
lepsze jak podane w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i kosztorysem 
inwestorskim, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe 
funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej, 
wszelkie rozwiązania równoważne muszą być zaakceptowane przez Inżyniera 

 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz 
na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy  
w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. Miejsca składowania materiałów i wyrobów 
budowlanych należy utwardzić i odwodnić. 

Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie, a strefy 
gromadzenia i usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować. 

W przypadku przechowywania w magazynach substancji niebezpiecznych, należy 
zamieścić o tym informację na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych 
miejscach. Substancje i preparaty niebezpieczne należy przechowywać i przemieszczać  
na terenie budowy w opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych 
należy umieścić tablice określające dopuszczalne obciążenie regałów magazynowych,  
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a także dopuszczalne obciążenie powierzchni stropu. Składowiska materiałów, wyrobów  
i urządzeń technicznych muszą zostać wykonane w sposób wykluczający możliwość 
wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 
Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu. 

Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2m, 
dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. Stosy materiałów 
workowanych układa się w warstwach krzyżowo do wysokości 10 warstw. 

Przy składowaniu materiałów odległości stosów nie powinna być mniejsza niż: 

- 0,8m od ogrodzenia, zabudowań lub innych przeszkód trwałych 

- 5m od stałego stanowiska pracy. 
Sposób składowania materiałów i wyrobów budowlanych o kształcie płyt 

powinien wykluczyć ryzyko ich spękania, wykrzywienia, wygięcia czy jakichkolwiek innych 
form trwałego odkształcenia. 

Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy, 
słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej 
lub ściany obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze 
składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny 
lub schodni. Podczas załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, 
przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną w której znajduje się kierowca jest zabronione. 
Na czas tych czynności kierowca jest zobowiązany opuścić kabinę. 
 
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały 
zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.  

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem.  
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Dokumentacja Projektowa i ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera  
o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany  
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
 

3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany  
do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów 
 i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót 
zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie  
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera  
w terminie przewidzianym umową. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt,  
po akceptacji Inżyniera, może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone  
do Robót. 
    Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót powinien być: 

- utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, 

- stosowany wyłącznie do prac, do jakich został przeznaczony, 

- obsługiwany przez przeszkolony personel, 

- montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcją 
producenta 

- używany w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracownikom i osobom 
postronnym. 

Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami i dotyczącymi jego 
użytkowania oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu 
zgodności. 

Dokumenty uprawniające do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny być 
dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji. 

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach 
technicznych powinny być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji,  
z którymi zapoznaje się osoby pracujące na tych stanowiskach. 

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego 
urządzenia technicznego należy je niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii. 
Zabronione jest dokonywanie napraw i czynności konserwacyjnych na sprzęcie 
znajdującym się w ruchu lub włączonym. 

Przewody pracujące pod ciśnieniem powinny mieć wytrzymałość dostosowaną  
do ciśnienia roboczego, z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa tych 
przewodów. Używanie przewodów uszkodzonych lub o nieznanej wytrzymałości jest 
zabronione. 

Płyty pomostowe do przemieszczania ładunku z pojazdu na rampę lub drugi pojazd 
powinny zapewniać bezpieczne przemieszczenie tych ładunków. Płyty takie powinny  
być trwale oznaczone z wyraźnym napisem informującym o dopuszczalnym obciążeniu 
roboczym. Pomosty i stojaki używane do przeładunku powinny odpowiadać wymaganiom 
wytrzymałościowym, a ich dopuszczalne obciążenie powinno być trwale uwidocznione 
wyraźnym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazdów i sprzętu, 
powinny być szersze o 1.2m od pojazdów i zabezpieczone barierami ochronnymi  
oraz zawierać prowadnice dla kół pojazdów. Prędkość pojazdów na pomostach i rampach 
nie powinna przekraczać 5km/h. 

Zawiesia budowlane powinny spełniać wymagania określone w przepisach 
dotyczących systemu oceny zgodności. Dopuszczalne obciążenie zawiesi dwu-  
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i wielocięgnowych powinno być uzależnione od wielkości kąta wierzchołkowego, 
mierzonego po przekątnej między cięgnami, i wynosić: 

- przy kącie  45º - 90% 

- przy kącie  90º - 70% 

- przy kacie 120º - 50% 
dopuszczalnego zawiesia w układzie pionowym. Kąt rozwarcia cięgien zawiesia nie może 
być większy niż 120º. Przy użyciu zawiesia wielocięgnowego w celu określenia 
dopuszczalnego obciążenia roboczego należy przyjmować stan pracy dwóch cięgien. 
 Przy użyciu zawiesi o obwodzie zamkniętym, ich łączne obciążenie nie powinno być 
większe niż wielkość roboczego przewidzianego dla 1 zawiesia. Dopuszczalne obciążenie 
robocze zawiesi wykonanych z łańcuchów, użytkowanych w temp. poniżej –20º C, należy 
obniżyć o 50%. Na zawiesiu należy umieścić napis określający jego dopuszczalne 
obciążenia robocze oraz termin ostatniego i następnego badania. Wykonywanie węzłów 
na linach i łańcuchach oraz łączenie lin stalowych na długości jest zabronione. 

Drogi dla wózków i taczek umieszczone nad poziomem terenu powyżej 1m 
powinny być zabezpieczone balustradą składającą się z deski krawężnikowej o wys. 15cm  
i poręczy ochronnej na wys. 1.1m Wolną przestrzeń między poręczą a deską 
krawężnikową wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem  
z wysokości. 

Stanowisko pracy operatora dźwigu budowlanego powinno znajdować się  
w odległości nie mniejszej niż 6m od konstrukcji tego dźwigu, przy czym operator 
powinien mieć możliwość obserwacji ruchu platformy na całej wysokości dźwigu.  
Nad stanowiskiem pracy przy załadunku materiałów z poziomu terenu na platformę 
dźwigu należy wykonać daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawać co najmniej  
2m, licząc od zewnętrznej krawędzi platformy, w kierunku miejsca dostawy materiałów  
i wyrobów. 

Dźwig musi zostać wyposażony w urządzenia sygnalizacyjne, umożliwiające 
porozumiewanie się osób między stanowiskami obsługi i odbioru. Dostęp z pomostów 
roboczych do platformy ładunkowej szybowych dźwigów budowlanych trzeba 
zabezpieczyć ruchomymi zaporami o wysokości 1,1m w odległości 0,3m od krawędzi 
pomostu roboczego. 

Przed przystąpieniem do przenoszenia, rozbierania lub przedłużania przewodów 
służących do transportu mieszanki betonowej lub zapraw należy uprzednio wyłączyć 
pompę i zredukować ciśnienie w przewodach do ciśnienia atmosferycznego. 
 W razie zatkania się przewodu przepychanie go od strony wylotu jest zabronione,  
a w czasie rozłączania i oczyszczania przewodu należy zawsze stosować środki ochrony 
indywidualnej. 

Zabronione jest używanie uszkodzonych narzędzi. Również wszelkie samowolne 
przeróbki narzędzi są zabronione. 

Narzędzia do pracy udarowej nie mogą mieć: 

- uszkodzonych zakończeń roboczych, 

- pęknięć, zadr i ostrych krawędzi w miejscu ręcznego uchwytu, 

- rękojeści krótszych niż 0,15m. 
Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować zgodnie  

z instrukcją producenta.  
Wyniki kontroli powinny być odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra 

budowy. 
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Zabronione jest stosowanie koksowników do przesuszania pomieszczeń 
zamkniętych.  

Przebywanie osób w pomieszczeniach osuszanych urządzeniami grzewczymi, 
wydzielającymi szkodliwe dla zdrowia spaliny w stopniu przekraczającym dopuszczalne 
ich stężenie jest zabronione. Do takich pomieszczeń mogą mieć dostęp wyłącznie osoby 
obsługujące urządzenia grzewcze, mające nad nimi nadzór. Mogą one przebywać w tych 
pomieszczeniach wyłącznie przez okres niezbędny do zabezpieczenia prawidłowej 
eksploatacji i dozoru tych urządzeń. Przed wejściem do tych pomieszczeń należy je 
przewietrzyć, a po wejściu do nich zachować niezbędne środki ostrożności.  
 

   
4. TRANSPORT 

 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie  
o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie  
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera,  
w terminie przewidzianym umową. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową  

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót  
oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie  
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę  
w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót  
lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji 
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Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera 
będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
                                          
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium certyfikowanemu, któremu Wykonawca zamierza zlecić 
prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 
w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inżynierowi); 
 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
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6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań 
materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót 
 z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie 
 z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia  
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane  
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych,  
w celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje  
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia 
te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast 
wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, 
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty  
tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;  
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę 
 i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera . 
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6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

 norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego  
w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane  
przez Inżyniera . 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera . 
 
6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest  
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu 
kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów 
 i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych  
przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie  
od Wykonawcy.  Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 
 na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
 oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub 
certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub Europejską; 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją. i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, 
każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, 
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników 
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tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, 
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem. 
 
6.8. Dokumenty budowy 

Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy. 
Prawo Budowlane oraz rozporządzeniami wykonawczymi. 
Dziennik Budowy nie jest wymagany podczas realizacji inwestycji na zgłoszenie robót 
budowlanych. Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 

- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie. 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera  
o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym 
terminem. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym 
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy  
od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według 
instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów. 

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, 
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi  
wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach 
odpowiednich dla danego rodzaju robót.  

Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997. 
Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych  

i kosztorysowymi normami nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót. 
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Należy określić zasady dokonywania obmiarów, np. sposób pomiaru długości  
i odległości pomiędzy punktami skrajnymi złożonych obiektów budowlanych. Omówić 
metody obliczania ilości robót, np. przy obliczaniu powierzchni ścian do tynkowania liczy 
się najpierw łączną powierzchnię ścian łącznie z otworami i powierzchniami 
nieotynkowanymi, a następnie od tej powierzchni odejmuje się obliczoną wcześniej  
łączną powierzchnię otworów i powierzchni nieotynkowanych przy założeniu pominięcia 
w tym rachunku powierzchni otworów i powierzchni nieotynkowanych mniejszych  
od granicznej wielkości). 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie przez cały okres trwania Robót. 

 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 
Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru 
Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inżynierem. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu. 
  
Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki 

Budowlanej wykonanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej  
i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. 

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 

• dokumentacją projektową 

• kosztorysem ofertowym 

• ustaleniami z inwestorem 

• ustaleniami z Projektantem 

• wiedzą i sztuką budowlaną 
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• Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 

• wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi 
danego zakresu robót. 

 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  
i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje inwestor. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem  

do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera.  
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu  

3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 
 fakcie Inżyniera . 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
  
8.2. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. 
Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
 
8.3. Odbiór wstępny Robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłoczne powiadomienie na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  
w obecności Inżyniera i Wykonawcy.  

Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej  
oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST . 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
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pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Dokumentach Umownych. 
 
8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest 
protokół odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

2. Recepty i ustalenia technologiczne. 
3. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
4. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie 

z ST i  ew. PZJ. 
5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z ST i ew. PZJ. 
6. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST. 
7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 

przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz 
protokoły odbioru  i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

8. Instrukcje eksploatacyjne. 
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu  
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 
 
8.4. Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”. 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę  
za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
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Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone  
dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa pt. Przebudowa budynku OSP w Śliwicach 
 - aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę 
 - instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych 
 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 - umowa z inwestorem 
 - Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r. z późniejszymi zmianami 

i powiązane rozporządzenia 
- Dz.U.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r. i powiązane 

rozporządzenia 
- Dz.U.02.169.1386 Ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z późniejszymi zmianami  

i powiązane rozporządzenia 
- Dz.U.03.169.1659 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy 
- Dz.U.03.47.401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa 

 i higieny pracy podczas wykonywanych robót budowlanych z 06.02.2003r. 
- Dz.U.03.121.1138. Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie 

szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy  
z 28.05.1996r. 

- Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
12.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów 

- Dz.U.01.118.1263 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 

- Dz.U..02.212.1799 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29.11.2002r. w sprawie 
warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz  
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 

- Dz.U.03.162.1568 Ustawa "O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami"  
z 23.07.2003r. z późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia 

- Dz.U.02.108.935 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
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- Dz.U.04.150.1579 Rozporządzenie Ministra Kultury z dn. 09.06.2004r. w sprawie 
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań 
konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub 
porzuconych zabytków ruchomych 

- Dz.U..03.193.1890 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społcznej  
z dn.29.10.2003r.w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie 
eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego 

 - Dz.U.01.62.627 Ustawa "Prawo ochrony Środowiska" z dn.27.04.2001r.  
z późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia 

- Dz.U.01.62.628 Ustawa "O odpadach" z dn.27.04.2001r. z późniejszymi zmianami  
i powiązane rozporządzenia 

- Dz.U.02.147.1229. Ustawa 'O ochronie przeciwpożarowej" z dn.2408.1991r.  
za późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia 

- Dz.U.03.153.1504 Ustawa "Prawo energetyczne" z dn.10.04.1997r. z późniejszymi 
zmianami i powiązane rozporządzenia 

- Dz.U.00.100.1086 Ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne z dn.17.05.1989r.  
z późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia 

- Dz.U.00.71.838 Ustawa "O drogach publicznych" z dn. 21.03.1985r. z późniejszymi 
zmianami i powiązane rozporządzenia 

- Dz.U.01.115.1229 Ustawa "Prawo wodne" z dn.18.07.2001r. z późniejszymi zmianami  
i powiązane rozporządzenia 

- Dz.U.94.27.96 Ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dn.04.02.1994r.  
z późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia 

- Ustawa :Kodeks pracy" z dn.26.06.1974 z późniejszymi zmianami i powiązane 
rozporządzenia 

 - normy polskie, branżowe i europejskie zharmonizowane: 

• PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wym. ogólne. 

• BN-84/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje 
wewnętrzne. Ogólne wymagania. 

• BN-84/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne 
wymagania i badania. 

• PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 

• PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń  
w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 

• PN-88/B-02170 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na bud.. 

• PN-88/B-02171 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach. 

• PN-76/E-05125 Elektroenergetyczna i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa. 

• PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności  
od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej  
w zależności od wpływów zewnętrznych. 

• PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe. 
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• PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie 
ogólnych charakterystyk. 

• PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

• PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

• PN-IEC 60364-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

• PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 
instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy 
doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia. 

• PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 
przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

• PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 
przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowla. 

• PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 

• PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

• PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem. 

• PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

• PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od 
wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

• PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

• PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

• PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewod. 

• PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  
i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

• PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 

• PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
Urządzenia do odłączenia izolacyjnego i łączenia. 
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• PN-IEC 60364-5-54-1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
 i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

• PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze 
instalacji informatycznych. 

• PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Niskonapięciowe zespoły 
prądotwórcze. 

• PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzenie. Sprawdzanie odbiorcze. 

• PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 
człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 
zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu 
alfanumerycznego. 

• PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 

• PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu-wraz ze 
zmianą PN-B-01706:1992/A z 1:1999 

• PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe 
zbiorniki wodne. Wymagania ogólne. 

• PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Suche piony. 

• PN-M-51540:1997 Ochrona przeciwpożarowa. Urządzenia tryskaczowe. Zasady 
projektowania i instalowania oraz odbioru i eksploatacji. 

• PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu – wraz ze 
zmianą PN-B-01706:1992/A z 1:1999. 

• PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. 
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprężone. Wymagania instal. 

• PN-ISO 4064-2 + Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze  
do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne. 

• PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestaw…ów wodomierzowych  
w instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  
i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

• PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania. 

• PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze  
do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne. 

• PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 1. 
Postanowienia ogólne i wymagania. 

• PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 2. 
Kanalizacja sanitarna. Projektowanie układu i obliczenia. 

• PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 3. 
Przewody deszczowe. Projektowanie układu i obliczenia. 

• PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 4. 
Przepompownie ścieków. Projektowanie układu i obliczenia. 
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• PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 5. 
Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji. 

• PN-EN 12109:2003 Wewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej. 

• PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu otwartego. Wymagania. 

• PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania badania jakości wody. 

• PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny 
i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

• PN-EN ISO 10077-1:2002 Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie 
współczynnika przenikania ciepła. Część 1. Metoda uproszczona. 

• PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i 
temperatura powierzchni. Ogólne metody obliczania. 

• PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i 
temperatura powierzchni. Część 2. Liniowe mostki cieplne. 

• PN-EN ISO 13370:2001 Właściwości cieplne budynków. Wymiana ciepła przez 
grunt. Metody obliczania. 

• PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat przez 
przenikanie. Metoda obliczania. 

• PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik 
przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne. 

• PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło 
pomieszczeń o kubaturze do 600m3 PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury 
obliczeniowe zewnętrzne. 

• PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 
armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, 
instalacji i urządzeń. Wymagania.  

• PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 

• PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. 

• PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania wraz ze zmianą PN-83/B-03430/A z 3:2000 

• PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 
wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 

• PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. 
Wymagania, badania, oznaczanie. 

• PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosow. 

• PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem – przewodowe. 

• PN-EN 1057:1999 Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w 
instalacjach sanitarnych i ogrzewania. 

• PN-EN 50310:2002 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w 
budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym. 
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• PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia 
wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy. 

• PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące 
uziemień instalacji przetwarzania danych. 

• PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia 
zewnętrznego. 

• PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP). 

• PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi 
dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa. 

• PN-E-04115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu 
wyższym od 1kV. 

• PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowl. 

• PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 

• PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

• PN-IEC 61024-1:2001/Ap 1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
Zasady ogólne. 

• PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap 1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 

•  PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 
ogólne. Przewodnik B – projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie. 

• PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem 
elektromagnetycznym. Zasady ogólne. 

• PN-IEC 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycz. 
Część 2. Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia. 

• PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów bud. Wymagania ogólne. 

• PN89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów bud. Ochrona obostrzona. 

• PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa budynków. Ochrona specjalna. 

• PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

• PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

• PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem. 

• PN-87/B-02013 Obciążenie budowli. Obciążenie zmienne środowiskowe. 
Obciążenie oblodzeniem. 

• PN-86/B-02014 Obciążenie budowli. Obciążenie gruntem. 

• PN-86/B-02015 Obciążenie budowli. Obciążenie zmienne środowiskowe. 
Obciążenie temperaturą. 

• PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń. 

• PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie – 
wraz z poprawką PN-B-03002:1999/Ap 1:2001 oraz ze zmianą PN-B-
03002:1999/Az 1:2001 i PN-B-03002:1999/Az 2:2002 

• PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. 
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• PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie –
wraz ze zmianą PN-B-03150:2000/Az 1:2001 

• PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

• PN-B-03263:2000 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone z kruszywowych 
betonów lekkich. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

•  PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 

• PN-82/B-03300 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. Belki zespolone krępe. 

• PN-86/B-03301 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. Belki zespolone smukłe 

• PN-91/B-03302 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. Słupy zespolone. 

• PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie. 

• PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości 
obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru. 

• PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności 
ogniowej elementów budynków. Wymagania ogólne. 

• PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 
rozprzestrzeniania ognia przez ściany – wraz ze zmianąPN-90/B-02867/Az 1:2001 

• PN-B-0272:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badań odporności 
dachów na ogień zewnętrzny. 

• PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych. 

• PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności 
materiałów budowlanych - wraz ze zmianą PN-93/B-02862/Az1:1999 

•   PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 
palności materiałów budowlanych – wraz ze zmianą PN-B-0274/Az1:1999 

• PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania 
właściwości dymotwórczych materiałów. 

• PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania wydzielania 
toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów. 

• PN-93/B-02870 Badania ogniowe. Małe kominy. Badania w podwyższonych tem. 

• PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 

• PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

• PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach 
ewakuacyjnych i drogach pożarowych. 

• PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 
Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. 

• PN-E-05204-1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, 
instalacji i urządzeń. Wymagania. 

• PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 
budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.  
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• PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna 
elementów budowlanych. Wymagania. 

• PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do 
ogrzewania budynków mieszkalnych zamieszkania zbiorowego. 

• PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny 
i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

• PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni 
cieplnych i temperatury powierzchni. Ogólne metody obliczania. 

• PN-ENISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i 
temperatura powierzchni. Część 2: liniowe mostki cieplne. 

• PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat przez 
przenikanie. Metoda obliczania. 

• PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik 
przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne. 

• PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła 
przez grunt. Metoda obliczania. 

• PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 
wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 

• PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

• PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

• PN-B-06265 Krajowe uzupełnienia PN-EN206-1 Beton. Część 1. Wymagania, 
właściwości, produkcja i zgodność. 

• PN-74/M-69434 Elektrody otulone do spawania niskostopowych przeznaczonych 
do pracy w podwyższonych temperaturach. 

• PN-77/M-82002 Podkładki. Wymagania i badania. 

• PN-79/M-82009 Podkładki klinowe do dwuteowników. 

• PN-79/M-82018 Podkładki klinowe do ceowników. 

• PN-82/M-82054 20 Śruby wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport 

• PN-83/M-82039 Podkładki okrągłe do połączeń sprężanych. 

• PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady 
użytkowania, konserwacji i napraw. 

• PN-EN 12500(U) Ochrona metali przed korozją. Ryzyko korozji w warunkach 
atmosferycznych. Klasyfikacja, określenie i ocena korozyjności atmosfery. 

• PN-EN 12517 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania radiograficzne 
złączy spawanych. Poziom akceptacji. 

• PN-EN 1289 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania penetracyjne złączy 
spawanych. Poziomy akceptacji. 

• PN-EN 1291 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania magnetyczno-
proszkowe złączy spawanych. Poziomy akceptacji. 

• PN-EN 15817 Złącza stalowe spawane łukowo. Wytyczne do określania poziomów 
jakości według niezgodności spawalniczych. 
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• PN-EN 1668 Materiały dodatkowe do spawania. Pręty, druty do spawania łukowego 
w osłonach gazów elektrodą wolframową stali niestopowych i drobnoziarnistych 
oraz ich spoiwa. Klasyfikacja. 

• PN-EN 1712 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania ultradźwiękowe 
złączy spawanych. Poziomy akceptacji. 

• PN-EN 20286 Układ tolerancji i pasowań ISO. Tablice klas tolerancji normalnych 
oraz odchyłek granicznych otworów i wałków. 

• PN-EN 20898-2 Własności mechaniczne części złącznych. Nakrętki z określonym 
obciążeniem próbnym. Gwint zwykły. 

• PN-EN 22063 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. 
Cynk, aluminium i ich stopy. 

• PN-EN 26157-1 Części złączne. Nieciągłości powierzchni. Śruby, wkręty 
dwustronne ogólnego stosowania. 

• PN-EN 4514 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę. 

• PN-EN 493 Części złączne. Nieciągłości powierzchni. Nakrętki. 

• PN-EN 719 Spawalnictwo. Nadzór spawalniczy. Zadania i odpowiedzialność. 

• PN-EN 24624 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności. 

• PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych 
za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 2. klasyfikacja środowisk. 

• PN-EN ISO 12944-3 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych 
za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 3. zasady projektowania. 

• PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych 
za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 4. rodzaje powierzchni i 
sposoby przygotowania powierzchni. 

• PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych 
za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 7. wykonywanie i nadzór prac 
malarskich. 

• PN-EN ISO 12944-8 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych 
za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 8. opracowanie dokumentacji 
dotyczącej nowych prac i renowacji. 

• PN-EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową 
(cynkowanie jednostkowe). Wymagania i badania. 

• PN-EN ISO 1413 Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych i żeliwnych. 
Powłoki cynkowe i aluminiowe. Wytyczne. 

• PN-EN ISO 2409 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć. 

• PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery. Oznaczenia grubości powłoki. 

• PN-EN ISO 3269 (U) Części złączne. Badania zgodności. 

• PN-EN ISO 3506 Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych 
odpornych na korozję (wszystkie arkusze). 

• PN-EN ISO 4014 (U) Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności        A i B. 

• PN-EN ISO 4016 (U) Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności C. 

• PN-EN ISO 4017 (U) Śruby z gwintem na całej długości z łbem sześciokątnym. 
Klasy dokładności A i B. 
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• PN-EN ISO 4018 (U) Śruby z gwintem na całej długości z łbem sześciokątnym. 
Klasy dokładności C. 

• PN-EN ISO 4232 (U) Nakrętki sześciokątne, odmiana 1. Klasy dokładności a i B. 

• PN-EN ISO 4034 (U) Nakrętki sześciokątne. Klasa dokładności C. 

• PN-EN ISO 4759 (U) Tolerancje części złącznych. Część 1. śruby, wkręty, śruby 
dwustronne i nakrętki. Klasy dokładności A, B, i C. 

• PN-EN ISO 4759-3 (U) Tolerancje części złącznych. Część 3. podkładki okrągłe do 
śrub, wkrętów i nakrętek. Klasy dokładności A, B iC. 

• PN-EN ISO 7089 (U) Podkładki okrągłe. Szereg normalny. Klasa dokładności A. 

• PN-EN ISO 7090 (U) Podkładki okrągłe. Ze ścięciem. Szereg normalny. Klasy 
dokładności A. 

• PN-EN ISO 7091 (U) Podkładki okrągłe. Szereg normalny. Klasa dokładności C. 

• PN-EN ISO 10005 Zarządzanie jakością. Wytyczne dotyczące planów jakości. 

• PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie. Związki między różnymi rodzajami 
odchyłek i tolerancji stosowanych w wymaganiach. 

• PN-ISO 4628 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok lakierowych. Określenie 
intensywności, ilości i rozmiaru podstawowych rodzajów uszkodzenia. 

• PN-EN 12859:2002 Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań.  

• PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do płyt gipsowych. Definicje, wymagania 
 i metody badań. 

• PN-EN 13055-1:2002 (U) Kruszywa lekkie. Część 1. kruszywa lekkie do betonu, 
zapraw i zaczynu. 

• PN-EN 13139:2002 (U) Kruszywa do zapraw. 

• PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny 
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

• PN-EN 13171:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z włókien 
drzewnych (WF) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

• PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane 
 w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych. 

• PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane. Zamknięcia awaryjne do wyjść 
uruchamiane klamką lub płytką naciskową. Wymagania i metody badań. 

• PN-EN 1935:2002 (U) Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania  
i metody badań. 

• PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1.skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku. 

• PN-EN 459-1:2002(U)Wapno budowlane. Część1. definicje, wymagania i kryteria 
zgodności. 

• PN-EN 588-2:2002 (U) Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Część 2. studzienki 
włazowe i niewłazowe. 

• PN-EN 671-1:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 1. 
hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym. 

• PN-EN 671-2:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 2. 
Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym. 
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• PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe 
dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1.Guma. 

• PN-EN 681-2:2002/A1:2002 (U) Uszczelnianie elastomerowe. Wymagania 
materiałowe dotyczące uszczelek złączy rurowych stosowanych w instalacjach 
wodociągowych i odwadniających. Część 2. Elastomery termoplastyczne. 

• PN-EN 681-3:2002/A1:2002 (U) Uszczelnienia elastomerowe. Wymagania 
materiałowe dotyczące uszczelek złączy rurowych stosowanych w instalacjach 
wodociągowych i odwadniających. Część 3. Guma komórkowa. 

• PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2. Domieszki 
do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 

• PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 4. Domieszki 
do zaczynów iniekcyjnych do kanałów kablowych. Definicje, wymagania, zgodność, 
znakowanie i etykietowanie. 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
SPIS TREŚCI:  

1. WSTĘP: 
1. MATERIAŁY  
2. SPRZĘT  
3. TRANSPORT  
4. WYKONANIE ROBÓT  
5. KONTROLA JAKOŚCI  
6. OBMIAR ROBÓT  
7. ODBIÓR ROBÓT 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

 
 
WSTĘP 

• Przedmiot SST: 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem Przebudowy budynku 
OSP w Śliwicach. 

 

• Zakres stosowania SST: 
 Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych powyżej. 

 

• Zakres robót objętych SST: 
 
 

1. ROZBIÓRKI: 
ROZBIÓRKI /mury/: 
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• wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2m2 , 

• wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1m2  , 

• wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2m2  , 

• rozebranie ścianek grubości ¼ cegły z cegieł na zaprawie cem. – wapiennej, 

• rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cem. – wapiennej 

• rozebranie ścian, filarów kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cem.– wap., 

• wykucie otworów drzwiowych w ścianach z cegły grubości ponad ½ cegły na 
zaprawie cementowo – wapiennej w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych, 

• odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2  na ścianach, filarach, 
pilastrach z zaprawy cem.–wap.; 

 
ROZBIÓRKI /podłoża i posadzki/: 

• zerwanie posadzki lastrykowej, 

• zerwanie posadzki cementowej, 

• rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych, 

• rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów, 

• zerwanie posadzki cementowej, 

• zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych; 
 

4. WYWÓZ GRUZU: 

• wywiezienie gruzu spryzmowanego, samochodami skrzyniowymi na odległość 
do 1km, 

• wywiezienie gruzu spryzmowanego, samochodami skrzyniowymi na każdy 
następny 1km ponad 1 km; 

 
5. ROBOTY MUROWE: 

• uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej, 

• wymurowanie ścian z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, 

• wykonanie otworów w ścianach murowanych grubości do 1c, z cegieł 
pojedynczych, bloczków i pustaków na drzwi, drzwi, 

• ułożenie nadproży prefabrykowanych, 

• wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości ½ x ½ cegły w ścianach z 
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 

• dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, 

• obmurowanie końców belek stalowych, 

• uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości ½ cegły lub zamurowań otworów w 
ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej, 

• ścianki działowe pełne z płyt gipsowo – kartonowych, 
 

6. STOLARKA DRZWIOWA: 

• montaż ościeżnic drewnianych obejmujących, 

• montaż skrzydeł drzwiowych pełnych w okleinie naturalnej, o powierzchni 
ponad 1,6 m2 , 
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• montaż skrzydeł drzwiowych łazienkowych w okleinie naturalnej,  
o powierzchni ponad 1,6 m2 , 

• wbudowanie w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FDI 
ościeżnic drzwiowych stalowych dwukrotnie malowanych na budowie, 

• montaż skrzydeł drzwiowych z PCV, 
 
7. TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE: 

• wykonanie tynków mechanicznie o grubości 2,5 cm na ścianach płaskich 
wewnętrznych z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów ,  

• umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na stropach płaskich, 

• powlekanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na stropach płaskich, 

• wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III - ręczne na podłożach 
z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek,  

• wykonanie tynków zwykłych kategorii III biegów klatek schodowych, 

• gruntowanie preparatami gruntującymi do powierzchni pionowych, 

• licowanie ścian płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x20 na klej; 

• Nakładanie tynku dekoracyjnego. 

• Wykonanie gładzi gipsowych. 
 

8. ŚCIANKI G-K SUFITY PODWIESZANE: 

• wykonanie ścianek jednowarstwowych 50-101 na rusztach pojedynczych  
z pokryciem obustronnym 

• wykonanie okładziny pojedynczych z płyt g-k na rusztach (suche tynki 
gipsowe) na stropach, 

• wykonanie okładziny stropów z płyt g-k na ruszcie metalowym pojedynczym 
mocowanym do podłoża z kształtowników CD iUD , 

• wykonanie izolacji  pionowych z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho, 

• wykonanie izolacji  poziomych sufitów podwieszanych z płyt z wełny 
mineralnej układanych na sucho, 

• wykonanie izolacji przeciwwilgociowych z folii polietylenowej; 

• Wykonanie sufitów podwieszanych z płyt wygłuszających niepalnych. 
 
9. MALOWANIE I TAPETOWANIE: 

• dwukrotne malowanie farbami akrylowymi z gruntowaniem – sufity, ściany, 
 

10. PODŁOŻA I POSADZKI: 

• układanie izolacji przeciwwilgociowej  z folii polietylenowej, 

• układanie warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy cementowej 
grubości 20 mm zatarte na gładko, 

• układanie podłogi z paneli podłogowych AC4, 

• układanie izolacji z pianki wraz z folią, 

• układanie posadzki z paneli podłogowych, 

• gruntowanie preparatami gruntującymi do powierzchni poziomych, 
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• układanie posadzki wielobarwnej z płytek kamionkowych typu GRES 30x30  
w pomieszczeniach na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm, 

 
11. INSTALACJE SANITARNE: 

• instalacji CO; 

• instalacji wodociągowej; 

• instalacji przeciw pożarowej; 

• instalacji kanalizacyjnej. 
 

11. INSTALACJE ELEKTRYCZNE: 

• instalacji oświetlenia; 

• instalacji gniazd; 

•  doposażenie instalacji oświetlenia scenicznego wraz z sterowaniem; 
 

 

MATERIAŁY – wg kosztorysu lub równoważne; 

SPRZĘT – wg kosztorysu; 

TRANSPORT – wg szczegółowych materiałów załączonych poniżej, 

WYKONANIE ROBÓT - wg szczegółowych materiałów załączonych poniżej, 

KONTROLA JAKOŚCI – wg szczegółowych materiałów załączonych poniżej, 

OBMIAR ROBÓT – wg szczegółowych materiałów załączonych poniżej, 

ODBIÓR ROBÓT– wg umowy, 

PODSTAWA PŁATNOŚCI – wg umowy; 

PRZEPISY ZWIĄZANE – wg ST. 

 


