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WYMAGANIA OGOLNE
Inwestycja: "Przebudowa budynku OSP w Sliwicach".

WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j .

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspolnych
dla poszczegoélnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére
zostana wykonane w ramach: inwestycji: "Przebudowa budynku OSP w Sliwicach"

1.2.  Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je
stosowaé w zlecaniu 1 wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych S T.
Przebudowa budynku OSP w Sliwicach obejmowaé bedzie nastepujacy zakres robét:
% Demontaz wewngtrznej instalacji centralnego ogrzewania z kotlem;
% Wymiana zewnetrznej stolarki drzwiowej 1 bram wjazdowych do garazy OSP;
% Naprawa popekanych muréw zewnetrznych budynku
“ Wykonanie termomodernizacji §cian zewnetrznych z welny fasadowej 036 gr.
14 cm oraz $cian fundamentowych Styrodur XPS 100 gr 10 cm;
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych $cian fundamentowych budynku;
Zagospodarowanie wokot budynku (wykonanie utwardzonych dos¢ 1 wjazdéw,
stanowisk postojowych, wykonanie zieleni upi¢ckszajacej, rozbiorka garazu);
“ Wykonanie remontu wewnetrznych pomieszczen:
- Demontaz podtég drewnianych na pigtrze 1 wykonanie nowych;
- Demontaz oktadzin sufitéw na pictrze i wykonanie nowych;
- wykonanie gladzi $cian 1 sufitow;
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- malowanie $cian 1 sufitow
- wykonanie lamperii $cian
- Termomodernizacja podlogi na;

Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot.
Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuja:
45111291-4 Zagospodarowanie terenu
45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45262700-8 Przebudowa budynkéw
45212413-4 Miejsca pobytu czasowego
45454100-5 Odnawianie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45454000-4 Roboty restrukturyzacyjne
45215510-5 Ustugi napraw i konserwacji obiektow uzytecznosci spoteczne;
45000000-7  Roboty budowlane
45113000-2  Roboty na placu budowy
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan



45262500-6 Roboty murarskie

45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

45262320-0 Wyréwnywanie

45262500-6  Roboty murarskie

45262510-9 Roboty kamieniarskie

45262511-6  Ciecie kamienia

45262512-3 Kamieniarskie roboty wykoficzeniowe

45262520-2 Roboty murarskie

45262620-3 Sciany no$ne

45422000-1 Roboty ciesielskie

45400000-1 Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45232420-2 Roboty w zakresie kanalizacji

45232410-9 Roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji $ciekowych
45232411-6  Rurociagi wody Sciekowej

45320000-6  Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45330000-9  Hydraulika 1 roboty sanitarne

45340000-2  Instalowanie ogrodzen, plotow i sprzetu ochronnego

1.3.1. Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

45100000-8 Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

S 01.00.00. Roboty przygotowawcze

S 03.00.00. Kanalizacja

S 03.01.01. Kanalizacja sanitarna

S 04.00.00. Przejsécia kanalizacji przez przeszkody

S 06.00.00. Inne roboty

Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegdlnych normy pafstwowe,

instrukcje 1 przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.

1.3.2. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych:

wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych (np. celem badan
odkrywkowych),

inwentaryzacja powykonawcza,

wykonanie tymczasowych przylaczy energii elektrycznej i innych mediéw
potrzebnych Wykonawcy,



1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robot.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:

e Projekt wykonawczy: Przebudowa budynku OSP w Sliwicach.
e specyfikacj¢ wykonania i odbioru robét budowlanych
e opracowanie zalozen wyjsciowych dla kosztorysowania robot
e opracowanie przedmiarow robot
e opracowanie kosztorysu inwestorskiego

Informacje¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Dokumentacja Projektowa, ktéra Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po
podpisaniu Umowy.

1.4.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowsa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowia czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawecy, tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w Dokumentacji
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw
wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowsa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu
toleranciji. Cechy materialéw 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedzialu tolerancii.

W przypadku gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowsa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy bedg niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawecy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie
trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia



Terenu Budowy nie podlega odr¢bnej zaplacie 1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony S$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoél Terenu
Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci
spolecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan,
bedzie mial szczegdlny wzglad na:

) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

e mozliwos$cia powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Materialy ltatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe
promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét beda mialy $wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddzialywania tych materialéw na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu
Robot ich szkodliwos§é zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode¢ na uzycie tych materialéw
od wlasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materialow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.



1.4.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz,
bedacych wlascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasows
dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji
1 urzadzen podziemnych na Terenie Budowy 1 powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne
o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie
z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadacé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Okreslenia podstawowe:

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad
realizacja Robot 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania Robotami i do wyst¢powania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji
umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera ewentualny rejestr z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z oceng jakosci
materialéw oraz Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i kosztorysem inwestorskim lub
materialy robwnowazne. Za materialy rownowazne Zamawiajacy uznaje te, ktére posiadaja
takie same parametry techniczne i jakosciowe lub lepsze, a zastosowanie ich w Zaden
sposob nie wplynie na prawidlowe funkcjonowanie rozwigzan technicznych
przewidzianych w dokumentacji projektowej, wszelkie rozwiazania réwnowazne musza
by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwiazanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant — wuprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem
Dokumentacji Projektowe;.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania




2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialéw przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje
dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialéw 1 odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych, certyfikatéw oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) materialéw z danego
zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrédla uzyskajq
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposob ciagly spelniaja wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot.

Dopuszcza si¢ stosowanie materialow rownowaznych. Za materialy rownowazne
Zamawiajacy uznaje te, ktore posiadajg takie same parametry techniczne i jako$ciowe lub
lepsze jak podane w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i kosztorysem
inwestorskim, a zastosowanie ich w zaden sposéb nie wplynie na prawidlowe
funkcjonowanie rozwigzan technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej,
wszelkie rozwiazania réwnowazne musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera

2.2. Pozyskiwanie materiat6w miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolent od wiascicieli 1 odnosnych wiadz
na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zrédel miejscowych, wlaczajac w to zrédla
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan
lo$ciowych 1 jakos$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrodla.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do Robot.

2.3. Przechowywanie i skfadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda
one potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojq
jako$¢ i wlasciwos¢ do Robot i byly dostgpne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce. Miejsca skladowania materialéw 1 wyrobow
budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodnic.

Odpady nalezy usuwa¢ w sposéb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie, a strefy
gromadzenia 1 usuwania odpadéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji niebezpiecznych, nalezy
zamie$ci¢ o tym informacj¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych
miejscach. Substancje i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywaé i przemieszczaé
na terenie budowy w opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych
nalezy umiesci¢ tablice okreslajace dopuszczalne obciazenie regaléw magazynowych,



a takze dopuszczalne obciazenie powierzchni stropu. Skladowiska materialéw, wyrobéw
1 urzadzen technicznych musza zosta¢ wykonane w sposéb wykluczajacy mozliwosc
wywrocenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia skladowanych wyrobéw 1 urzadzen.
Materialy sktaduje si¢ w miejscu wyrownanym do poziomu.

Materialy drobnicowe uktada si¢ w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2m,
dostosowane do rodzaju 1 wytrzymalosci tych materialéw. Stosy materialow
workowanych uklada si¢ w warstwach krzyzowo do wysokosci 10 warstw.

Przy sktadowaniu materialéw odleglosci stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,8m od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkéd trwatych

- 5m od statego stanowiska pracy.

Sposéb  skladowania materialow i wyrobéw budowlanych o ksztalcie plyt
powinien wykluczy¢ ryzyko ich spgkania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych
form trwatego odksztalcenia.

Zabronione jest opieranie skladowanych materiatow lub wyrobéw o ploty, stupy,
stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej
lub $ciany obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze
sktadowanych materialéw lub wyrobow jest dopuszczalne wylacznie przy uzyciu drabiny
lub schodni. Podczas zaladunku Ilub rozladunku materialéw lub wyrobéw,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing w ktérej znajduje si¢ kierowca jest zabronione.
Na czas tych czynnosci kierowca jest zobowiazany opusci¢ kabine.

2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaly
zakupione to koszt tych materialoéw zostanie przewarto§ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i
niezaplaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Dokumentacja Projektowa i ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera
o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany
1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany
do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ] lub projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera
w terminie przewidzianym umowa.



Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania
warunkow umowy zostang przez Inzyniera zdyskwaliftkowane 1 niedopuszczone
do Roboét.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot powinien byé¢:

- utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,

- stosowany wylacznie do prac, do jakich zostal przeznaczony,

- obstugiwany przez przeszkolony personel,

- montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcja

producenta

- uzywany w SposoOb zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikom 1 osobom

postronnym.

Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska 1 przepisami i dotyczacymi jego
uzytkowania oraz spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu
zgodnosci.

Dokumenty uprawniajace do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢
dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacii.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach 1 innych urzadzeniach
technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi 1 konserwacii,
z ktérymi zapoznaje si¢ osoby pracujace na tych stanowiskach.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego
urzadzenia technicznego nalezy je niezwlocznie unieruchomié i odiaczy¢ doplyw energii.
Zabronione jest dokonywanie napraw 1 czynnosci konserwacyjnych na sprzecie
znajdujacym si¢ w ruchu lub wiaczonym.

Przewody pracujace pod ciSnieniem powinny mieé¢ wytrzymalos¢ dostosowang
do ci$nienia roboczego, z uwzglednieniem wspolczynnika bezpieczenstwa tych
przewodéw. Uzywanie przewodow uszkodzonych lub o nieznanej wytrzymalosci jest
zabronione.

Plyty pomostowe do przemieszczania tadunku z pojazdu na rampe lub drugi pojazd
powinny zapewnia¢ bezpieczne przemieszczenie tych ladunkéw. Plyty takie powinny
by¢ trwale oznaczone z wyraznym napisem informujacym o dopuszczalnym obciazeniu
roboczym. Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny odpowiada¢ wymaganiom
wytrzymalo§ciowym, a ich dopuszczalne obciazenie powinno by¢ trwale uwidocznione
wyraznym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazdow i sprzetu,
powinny by¢ szersze o 1.2m od pojazdéw i zabezpieczone barierami ochronnymi
oraz zawiera¢ prowadnice dla k6t pojazdéw. Predkosé pojazdow na pomostach i rampach
nie powinna przekracza¢ Skm/h.

Zawiesia budowlane powinny spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Dopuszczalne obcigzenie zawiesi dwu-



i wielociggnowych powinno by¢ uzaleznione od wielkosci kata wierzchotkowego,
mierzonego po przekatnej miedzy ciggnami, i wynosic:

- przy kacie 45° - 90%

- przy kacie 90° - 70%

- przy kacie 120° - 50%
dopuszczalnego zawiesia w ukladzie pionowym. Kat rozwarcia ci¢gien zawiesia nie moze
by¢ wigkszy niz 120°. Przy uzyciu zawiesia wielociggnowego w celu okreslenia
dopuszczalnego obcigzenia roboczego nalezy przyjmowaé stan pracy dwoch ciggien.
Przy uzyciu zawiesi o obwodzie zamkni¢tym, ich laczne obcigzenie nie powinno by¢
wicksze niz wielko$¢ roboczego przewidzianego dla 1 zawiesia. Dopuszczalne obcigzenie
robocze zawiesi wykonanych z tancuchow, uzytkowanych w temp. ponizej —20° C, nalezy
obnizy¢ o 50%. Na zawiesiu nalezy umiesci¢ napis okreslajacy jego dopuszczalne
obciazenia robocze oraz termin ostatniego i nastgpnego badania. Wykonywanie weztéw
na linach i fancuchach oraz laczenie lin stalowych na dlugosci jest zabronione.

Drogi dla woézkéw 1 taczek umieszczone nad poziomem terenu powyzej 1m
powinny by¢ zabezpieczone balustradg skiadajaca si¢ z deski kraweznikowej o wys. 15cm
1 poreczy ochronnej na wys. 1.Im Wolng przestrzen miedzy poreczqg a deska
kraweznikowa wypelnia si¢ w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem
z wysokosci.

Stanowisko pracy operatora dzwigu budowlanego powinno znajdowaé si¢
w odlegtosci nie mniejszej niz 6m od konstrukcji tego dzwigu, przy czym operator
powinien mie¢ mozliwo§¢ obserwacji ruchu platformy na calej wysokosci dzwigu.
Nad stanowiskiem pracy przy zaladunku materialéw z poziomu terenu na platforme
dzwigu nalezy wykona¢ daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawa¢ co najmniej
2m, liczac od zewngtrznej krawedzi platformy, w kierunku miejsca dostawy materialow
1 wyrobow.

Dzwig musi zosta¢ wyposazony w urzadzenia sygnalizacyjne, umozliwiajace
porozumiewanie si¢ oséb miedzy stanowiskami obstugi i odbioru. Dostep z pomostéw
roboczych do platformy ladunkowej szybowych dzwigéw budowlanych trzeba
zabezpieczy¢ ruchomymi zaporami o wysokosci 1,1m w odlegtosci 0,3m od krawedzi
pomostu roboczego.

Przed przystapieniem do przenoszenia, rozbierania lub przedluzania przewodow
stuzacych do transportu mieszanki betonowej lub zapraw nalezy uprzednio wylaczyé
pompe 1 zredukowaé cisnienie w przewodach do cisnienia atmosferycznego.
W razie zatkania si¢ przewodu przepychanie go od strony wylotu jest zabronione,
a w czasie rozlaczania 1 oczyszczania przewodu nalezy zawsze stosowaé $rodki ochrony
indywidualnej.

Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Réwniez wszelkie samowolne
przerobki narzedzi sa zabronione.

Narzedzia do pracy udarowej nie moga miec:

- uszkodzonych zakonczen roboczych,
- peknigé, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu,
- rekojesci krotszych niz 0,15m.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowaé zgodnie
z instrukcja producenta.

Wyniki kontroli powinny by¢ odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra
budowy.
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Zabronione jest stosowanie koksownikéw do przesuszania pomieszczen
zamknietych.

Przebywanie os6b w pomieszczeniach osuszanych urzadzeniami grzewczymi,
wydzielajacymi szkodliwe dla zdrowia spaliny w stopniu przekraczajacym dopuszczalne
ich stezenie jest zabronione. Do takich pomieszczenn moga mie¢ dostep wylacznie osoby
obslugujace urzadzenia grzewcze, majace nad nimi nadzér. Moga one przebywa¢ w tych
pomieszczeniach wylacznie przez okres niezbedny do zabezpieczenia prawidlowej
eksploatacji i dozoru tych urzadzen. Przed wejsciem do tych pomieszczen nalezy je
przewietrzy¢, a po wejsciu do nich zachowa¢ niezbedne §rodki ostroznosci.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o§ przy
transporcie matetialow/sprze¢tu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wladz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu,
ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i1 wiasciwosci
przewozonych materialéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Roboét zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera,
w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawecy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu

Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Roboét zgodnie z Umowa
oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw 1 wykonywanych Roboét, za ich zgodnosc
z Dokumentacja Projektowa wymaganiami ST, PZ], projektu organizacji Robot
oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w planie
1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa  jakiegokolwiek — bledu  spowodowanego przez  Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu Robodt zostang, jesli wymagal tego bedzie Inzynier,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot
lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich dokladnosé¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow
Robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
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Projektowej 1 w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badann materialéw 1 Roboét, rozrzuty normalnie wystgpujace
przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inzyniera
beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonaweca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktoérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania Roboét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) cze$¢ ogdlna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot , w tym terminy i sposoéb prowadzenia Robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- BHP,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementéw Robét,

- system (sposob 1 procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakoScia
wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréow i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium certyfikowanemu, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié
prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposéb 1 forme¢ przekazywania tych
informacji Inzynierowi);

b) cze$¢ szczegdblowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie 2z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- sposob 1 procedure pomiarow 1 badan (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

- sposob postgpowania z materialami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakos$ci Robot

Celem kontroli Roboét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggnac¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Robot 1 jakosci materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan
materialéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Robot
z czestotliwodcia  zapewniajacq  stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST,
normach 1 wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
1 sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane
1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacije
o jakichkolwiek niedociagnicciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia
te bedg tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do Robét badanych materialéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone 2z wlasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce
1 zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawee do badan
wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera .
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego
w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pis§mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u Zrédia ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy 1 producenta materialéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli Roboét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow
i1 Robét 2z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatlow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy.  Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sq
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw 1 Robét z Dokumentacja
Projektowa 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan 1 pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub Europejska;
- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacja. 1 ktore spelniaja wymogi ST.

W przypadku materialéow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
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tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materialy,
ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

Wykonawca winien stosowa¢ materialy spelniajace wymagania Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem.

6.8. Dokumenty budowy

Wszelkie dokumenty musza zostaé sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy.
Prawo Budowlane oraz rozporzadzeniami wykonawczymi.
Dziennik Budowy nie jest wymagany podczas realizacji inwestycji na zgloszenie robot
budowlanych. Do dokumentéw budowy zalicza si¢ nastgpujace dokumenty:

- protokoly przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robat,

- protokoly narad 1 ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Zaginiccie  ktoregokolwiek  z  dokumentéw  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera
o zakresie obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym
terminem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wedlug
instrukcji Inzyniera na pi§mie.

Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesi¢cznej platnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci Robo6t i materiatow.

Obmiaru nalezy dokonywaé w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi
wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach
odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

[los¢ robot nalezy okredlic zgodnie 2z katalogami nakladéw rzeczowych
1 kosztorysowymi normami nakladow rzeczowych na podstawie obmiaru robot.
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Nalezy okredli¢ zasady dokonywania obmiaréw, np. sposéb pomiaru dlugosci
i odleglosci pomigdzy punktami skrajnymi ztozonych obiektéw budowlanych. Oméwié
metody obliczania ilosci robét, np. przy obliczaniu powierzchni $cian do tynkowania liczy
si¢ najpierw laczna powierzchni¢ $cian lacznie z otworami 1 powierzchniami
nieotynkowanymi, a nastgpnie od tej powierzchni odejmuje si¢ obliczona wczesniej
taczng powierzchni¢ otworéw i powierzchni nieotynkowanych przy zatozeniu pominigcia
w tym rachunku powierzchni otworéw 1 powierzchni nieotynkowanych mniejszych
od granicznej wielkosci).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie przez caly okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czg$ciowym lub ostatecznym odbiorem
Robdt, a takze w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do Rejestru
Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen Roboty podlegaja naste¢pujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cz¢Sciowemu,
¢) odbiorowi wstepnemu
d) odbiorowi koficowemu.

Odbioru prac dokonywaé¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki
Budowlanej wykonanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej
1 Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robot z:
e dokumentacja projektows

e kosztorysem ofertowym

e ustaleniami z inwestorem

e ustaleniami z Projektantem

e wiedza i sztukgq budowlang
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e Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot
e wszystkimi innymi obowiazujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi
danego zakresu robot.

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
1 jakos$ci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbioér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje inwestor.

Gotowo$¢ danej czeSci Robdét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem
do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciagu
3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera .

Jakos¢ 1 ilos¢ Robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi
ustaleniami.

8.2. Odbior czesSciowy.

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czes$ci Robot.
Odbioru cz¢sciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Roboét. Odbioru Roboét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbior wstepny Robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce z bezzwloczne powiadomienie na pisSmie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inzyniera 1 Wykonawecy.

Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan 1 pomiaréw, oceny wizualnej
oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa 1 ST .

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania Roboét uzupetniajacych i Robo6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Roboét
uzupelniajacych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektows 1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
cksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
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pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest
protokél  odbioru ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa 2z naniesionymi zmianami oraz

dodatkows, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Recepty i ustalenia technologiczne.

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
zST1 ew. PZ]J.

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
zgodnie z ST 1 ew. PZ]J.

6. Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan 1
pomiaréw zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz
protokoly odbioru 1 przekazania tych robét wlascicielom urzadzen.

8. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i1 Robét uzupelniajacych wyznaczy
komisja.

8.4. Odbior koncowy.
Odbiér konicowy polega na ocenie wykonanych Roboét zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,,0dbiér wstepny Robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarows ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone
dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe beda obejmowac:
e robocizng¢ bezposrednia wraz z kosztami,

e warto$¢ zuzytych materialéw wraz 2z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkéw 1 transportu na plac budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENTIA

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa pt. Przebudowa budynku OSP w Sliwicach
- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce
- instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materialow 1 wyrobéw budowlanych
- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
- umowa z inwestorem
- Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r. z p6zniejszymi zmianami
1 powigzane rozporzadzenia

- D2.U.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgodnos$ci" z 30.08.2002r. i powigzane
rozporzadzenia

- D2z.U.02.169.1386 Ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pdzniejszymi zmianami
1 powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.03.169.1659 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy

- Dz.U.03.47.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywanych rob6t budowlanych z 06.02.2003z.

- Dz.U.03.121.1138. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Opieki Socjalnej w sprawie
szczegolowych zasad szkolenia w  dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
z 28.05.1996r.

- Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
12.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw

- D2z.U.01.118.1263 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie
bezpieczenistwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych

- D2.U..02.212.1799 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 29.11.2002r. w sprawie
warunkow jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do woéd lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego

- D2.U.03.162.1568 Ustawa "O ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami"
z 23.07.2003r. z pozniejszymi zmianami i powiazane rozporzadzenia

- D2z.U.02.108.935 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
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- Dz.U.04.150.1579 Rozporzadzenie Ministra Kultury z dn. 09.06.2004r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan
konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych 1 poszukiwan ukrytych lub
porzuconych zabytkéw ruchomych

- D2z.U..03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolczne;
z dn.29.10.2003r.w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie
eksploatacji niektérych urzadzen transportu bliskiego
- DzU.01.62.627 Ustawa "Prawo ochrony Srodowiska" 2z dn.27.04.2001r.
z pozniejszymi zmianami i powiazane rozporzadzenia

- Dz.U.01.62.628 Ustawa "O odpadach" z dn.27.04.2001tr. z pdzniejszymi zmianami
1 powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.02.147.1229. Ustawa 'O ochronie przeciwpozarowej" 2z dn.2408.1991r.
za pézniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.03.153.1504 Ustawa "Prawo energetyczne" z dn.10.04.1997r. z pdzniejszymi
zmianami 1 powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.00.100.1086 Ustawa "Prawo geodezyjne 1 kartograficzne z dn.17.05.1989r.
z pézniejszymi zmianami 1 powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.00.71.838 Ustawa "O drogach publicznych" z dn. 21.03.1985r. z pdzniejszymi
zmianami i powiazane rozporzadzenia

- Dz.U.01.115.1229 Ustawa "Prawo wodne" z dn.18.07.2001r. z pdzniejszymi zmianami
1 powigzane rozporzadzenia

- D2.U.94.27.96 Ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dn.04.02.1994r.
z pozniejszymi zmianami i powiazane rozporzadzenia

- Ustawa :Kodeks pracy" z dn.26.06.1974 z pozniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia
- normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane:

e PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wym. ogdlne.

® BN-84/8984-10 Zakladowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje
wewnetrzne. Ogolne wymagania.

® BN-84/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania.

e PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym

e PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

e PN-88/B-02170 Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na bud..

e PN-88/B-02171 Ocena wplywu drgari na ludzi w budynkach.

e PN-76/E-05125 Elektroenergetyczna i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

e PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenistwa. Dobdr $rodkéw ochrony w  zaleznosci
od wplywéw zewnetrznych. Wybdr srodkéw ochrony przeciwporazeniowe;
w zaleznos$ci od wplywow zewnetrznych.

e PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot 1 wymagania podstawowe.
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e PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogolnych charakterystyk.

e PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

e PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

e PN-IEC 60364-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

e PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona
instalacji niskiego napigcia przed przejSciowymi przepi¢ciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia.

e PN-IEC 060364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona
przed przepigeciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

e PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona
przed zakldceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowla.

e PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczefstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.

e PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.

e PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem.

¢ PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw —ochrony
zapewniajacych bezpieczefistwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

e PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od
wplywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

e PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér 1
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

e PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

e PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwala przewod.

e PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor

1 montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza 1 sterownicza.

e PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

e PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza 1 sterownicza.
Urzadzenia do odlaczenia izolacyjnego i taczenia.
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e PN-IEC 60364-5-54-1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

e PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Uklady uziemiajace i polaczenia wyréwnawcze
instalacji informatycznych.

e PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapieciowe zespoly
pradotworcze.

e PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzanie odbiorcze.

e PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoldzialaniu
czlowiecka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
zaciskow urzadzen 1 zakonczen zyl przewodéw oraz ogdlne zasady systemu
alfanumerycznego.

e PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym.

e PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu-wraz ze
zmiang PN-B-01706:1992/A z 1:1999

e PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe
zbiorniki wodne. Wymagania ogélne.

e PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Suche piony.
e PN-M-51540:1997 Ochrona przeciwpozarowa. Urzadzenia tryskaczowe. Zasady
projektowania 1 instalowania oraz odbioru i eksploatacji.

e PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu — wraz ze
zmiang PN-B-01706:1992/A z 1:1999.

e PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objetosci wody przeplywajacej w przewodach.
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprezone. Wymagania instal.

e PN-ISO 4064-2 + Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze
do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

e PN-B-10720:1998  Wodociagi.  Zabudowa  zestaw...6w  wodomierzowych
w instalacjach wodociagowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

e PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania.

¢ PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze
do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

e PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociagowych. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

e PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czesé 1.
Postanowienia ogélne i wymagania.

e PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czesc¢ 2.
Kanalizacja sanitarna. Projektowanie ukladu i obliczenia.

e PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 3.
Przewody deszczowe. Projektowanie ukladu i obliczenia.

e PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czesc¢ 4.
Przepompownie $ciekow. Projektowanie uktadu 1 obliczenia.
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e PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czesé 5.
Montaz 1 badania, instrukcje dzialania, uzytkowania 1 eksploatacij.

e PN-EN 12109:2003 Wewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowe;.

e PN-91/B-02413 Ogtzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego. Wymagania.

e PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania badania jakosci wody.

e PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny
1 wspolczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

e PN-EN ISO 10077-1:2002 Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie
wspolczynnika przenikania ciepta. Cze¢s¢ 1. Metoda uproszczona.

e PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Strumied cieplny i
temperatura powierzchni. Ogélne metody obliczania.

e PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny 1

temperatura powierzchni. Cz¢$¢ 2. Liniowe mostki cieplne.

e PN-EN ISO 13370:2001 Wlasciwosci cieplne budynkéw. Wymiana ciepla przez
grunt. Metody obliczania.

e PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspodlczynnik strat przez
przenikanie. Metoda obliczania.

e PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik

przenikania ciepta. Metody uproszczone i warto$ci orientacyjne.

e PN-B-03406:1994  Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na cieplo
pomieszczed o kubatutze do 600m3 PN-82/B-02403 Qgrzewnictwo. Temperatury
obliczeniowe zewnetrzne.

e PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury 1 urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscia statyczna. Ochrona obiektow,
instalacji 1 urzadzen. Wymagania.

e PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.
Wymagania techniczne 1 badania przy odbiorze.

e PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

e PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania wraz ze zmiana PN-83/B-03430/A =z 3:2000

e PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

e PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpylowe filtry powietrza do wentylacji ogdlne;j.
Wymagania, badania, oznaczanie.

e PN-80/H-74219 Rutry stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosow.

e PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem — przewodowe.

e PN-EN 1057:1999 Rury miedziane okragle bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych 1 ogrzewania.

e PN-EN 50310:2002 Stosowanie polaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w
budynkach z zainstalowanym sprz¢tem informatycznym.

23



e PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanng lub/i basen natryskowy.

e PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace
uziemien instalacji przetwarzania danych.

e PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje o$wietlenia
zewnetrznego.

e PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

e PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczacymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa.

e PN-E-04115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napigciu
wyzszym od 1kV.

e PN-91/E-05010 Zakresy napi¢ciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowl.
e PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
e PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczefistwa. Ewakuacja.

e PN-IEC 61024-1:2001/Ap 1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Zasady ogolne.

e PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap 1:2002 Ochrona odgromowa obicktéw budowlanych.
Zasady ogolne. Wybor pozioméw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

e PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady

ogolne. Przewodnik B — projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie.

e PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed plorunowym impulsem
elektromagnetycznym. Zasady ogolne.

e PN-IEC 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycz.
Czesé¢ 2. Ekranowanie obiektow, polaczenia wewnatrz obiektéw i uziemienia.

e PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw bud. Wymagania ogdlne.
e PN89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obicktéw bud. Ochrona obostrzona.
e PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa budynkéw. Ochrona specjalna.

e PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

e PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obciazenia stale.

e PN-80/B-02010 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

e PN-87/B-02013 Obcigzenie budowli. Obciazenie zmienne §$rodowiskowe.
Obcigzenie oblodzeniem.

e PN-86/B-02014 Obciazenie budowli. Obcigzenie gruntem.

e PN-86/B-02015 Obcigzenie budowli. Obciazenie zmienne §rodowiskowe.
Obciazenie temperatura.

e PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen.

e PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie —
wraz z poprawka PN-B-03002:1999/Ap 1:2001 oraz ze zmiang PN-B-
03002:1999/Az 1:2001 i PN-B-03002:1999/ Az 2:2002

e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
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e PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie —
wraz ze zmiana PN-B-03150:2000/Az 1:2001

e PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-B-03263:2000 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone z kruszywowych
betonow lekkich. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia
statyczne i1 projektowanie.

e PN-82/B-03300 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Belki zespolone krepe.

e PN-86/B-03301 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Belki zespolone smukle

¢ PN-91/B-03302 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Stupy zespolone.

e PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.

e PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Obliczanie gestosci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

e PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci
ogniowej elementow budynkéw. Wymagania ogolne.

e PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany — wraz ze zmianaPN-90/B-02867/Az 1:2001

e PN-B-0272:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badan odpornosci
dachéw na ogien zewnetrzny.

e PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

e PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci
materiatéw budowlanych - wraz ze zmiang PN-93/B-02862/A21:1999

e PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
palnosci materialéw budowlanych — wraz ze zmiang PN-B-0274/A21:1999

e PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania
wlasciwosci dymotworczych materiatow.

e PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wydzielania
toksycznych produktéw rozkladu i spalania materialow.

e PN-93/B-02870 Badania ogniowe. Mate kominy. Badania w podwyzszonych tem.

e PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenistwa i znaki bezpieczenstwa.

e PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenistwa. Ewakuacja.

e PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

e PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obciazenia technologiczne 1 montazowe.

e PN-E-05204-1994 Ochrona przed elektrycznosdcia statyczng. Ochrona obiektow,
instalacji i urzadzen. Wymagania.

e PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczed w

budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwicku w pomieszczeniach.
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e PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos$¢ akustyczna
elementéw budowlanych. Wymagania.

e PN-B-02025:2001 = Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do
ogrzewania budynkéw mieszkalnych zamieszkania zbiorowego.

e PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny
1 wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

¢ PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni
cieplnych i temperatury powierzchni. Ogélne metody obliczania.

e PN-ENISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny 1
temperatura powierzchni. Cze$¢ 2: liniowe mostki cieplne.

¢ PN-EN ISO 13789:2001 Wlasciwosci cieplne budynkéw. Wspodlczynnik strat przez
przenikanie. Metoda obliczania.

e PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik

przenikania ciepla. Metody uproszczone 1 wartosci orientacyjne.

e PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wlasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta
przez grunt. Metoda obliczania.

e PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi.

e PN-88/B-06250 Beton zwykly.

e PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

e PN-B-06265 Krajowe uzupelnienia PN-EN206-1 Beton. Cze¢$¢ 1. Wymagania,
wlasciwosci, produkcja i zgodno$é.

e PN-74/M-69434 Elektrody otulone do spawania niskostopowych przeznaczonych
do pracy w podwyzszonych temperaturach.

e PN-77/M-82002 Podkladki. Wymagania i badania.

e PN-79/M-82009 Podktadki klinowe do dwuteownikdw.

e PN-79/M-82018 Podkladki klinowe do ceownikdw.

e PN-82/M-82054 20 Sruby wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport

e PN-83/M-82039 Podkladki okragle do polaczen sprezanych.

e PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady

uzytkowania, konserwacji 1 napraw.

e PN-EN 12500(U) Ochrona metali przed korozja. Ryzyko korozji w warunkach
atmosferycznych. Klasyfikacja, okreslenie i ocena korozyjnosci atmosfery.

e PN-EN 12517 Badania nieniszczace zlaczy spawanych. Badania radiograficzne
zlaczy spawanych. Poziom akceptacii.

e PN-EN 1289 Badania nieniszczace zlaczy spawanych. Badania penetracyjne ztaczy
spawanych. Poziomy akceptaciji.

e PN-EN 1291 Badania nieniszczace zlaczy spawanych. Badania magnetyczno-
proszkowe zlaczy spawanych. Poziomy akceptacji.

e PN-EN 15817 Zlacza stalowe spawane tukowo. Wytyczne do okreslania pozioméw
jakosci wedlug niezgodnosci spawalniczych.
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e PN-EN 1668 Materialy dodatkowe do spawania. Prety, druty do spawania tukowego
w ostonach gazéw elektroda wolframowsg stali niestopowych i drobnoziarnistych
oraz ich spoiwa. Klasyfikacja.

e PN-EN 1712 Badania nieniszczace zlaczy spawanych. Badania ultradZzwigkowe
zlaczy spawanych. Poziomy akceptacji.

e PN-EN 20286 Uktlad tolerancji 1 pasowan ISO. Tablice klas tolerancji normalnych
oraz odchylek granicznych otwordéw i watkéw.

e PN-EN 20898-2 Wlasnosci mechaniczne czg¢sci ztacznych. Nakretki z okreslonym
obcigzeniem prébnym. Gwint zwykly.

e PN-EN 22063 Powloki metalowe 1 inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne.
Cynk, aluminium 1 ich stopy.

e PN-EN 26157-1 Cze¢sci zlaczne. Nieciaglosci powierzchni. Sruby, wkrety
dwustronne ogoélnego stosowania.

e PN-EN 4514 Ogolne kryteria deklaraciji zgodnosci sktadanej przez dostawce.

e PN-EN 493 Czedci ztaczne. Niecigglosci powierzchni. Nakretki.

e PN-EN 719 Spawalnictwo. Nadzér spawalniczy. Zadania i odpowiedzialnosé.

e PN-EN 24624 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci.

e PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukeji stalowych
za pomoca ochronnych systemoéw malarskich. Cz¢s$¢ 2. klasyfikacja sSrodowisk.

e PN-EN ISO 12944-3 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukeji stalowych

za pomoca ochronnych systeméw malarskich. Cz¢$¢ 3. zasady projektowania.

e PN-EN ISO 12944-4 Farby 1 lakiery. Ochrona przed korozja konstrukeji stalowych
za pomoca ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 4. rodzaje powierzchni i
sposoby przygotowania powierzchni.

e PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukeji stalowych
za pomocg ochronnych systeméw malarskich. Cz¢s¢ 7. wykonywanie i nadzér prac
malarskich.

e PN-EN ISO 12944-8 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukeji stalowych
za pomocg ochronnych systemoéw malarskich. Czesé 8. opracowanie dokumentacii
dotyczacej nowych prac i renowacji.

e PN-EN ISO 1461 Powloki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniows
(cynkowanie jednostkowe). Wymagania i badania.

e PN-EN ISO 1413 Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych i zeliwnych.
Powloki cynkowe i aluminiowe. Wytyczne.

e PN-EN ISO 2409 Farby 1 lakiery. Metoda siatki nacigc.
e PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery. Oznaczenia grubosci powloki.
e PN-EN ISO 3269 (U) Cz¢sci zlaczne. Badania zgodno$ci.

e PN-EN ISO 3506 Wlasnosci mechaniczne czg¢sci zlacznych ze stali nierdzewnych
odpornych na korozje (wszystkie arkusze).

e PN-EN ISO 4014 (U) Sruby z tbem szesciokatnym. Klasy dokladnosci A1iB.
e PN-EN ISO 4016 (U) Sruby z tbem szesciokatnym. Klasy doktadnosci C.

e PN-EN ISO 4017 (U) Sruby z gwintem na calej dtugosci z tbem szesciokatnym.
Klasy doktadnosci A i B.
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e PN-EN ISO 4018 (U) Sruby z gwintem na calej dlugosci z them szesciokatnym.
Klasy doktadnosci C.

e PN-EN ISO 4232 (U) Nakretki szesciokatne, odmiana 1. Klasy dokladnosci a i B.

e PN-EN ISO 4034 (U) Nakretki szesciokatne. Klasa doktadnosci C.

¢ PN-EN ISO 4759 (U) Tolerancje czg¢sci zlacznych. Czes¢ 1. $ruby, wkrety, sruby
dwustronne i nakretki. Klasy doktadnosci A, B, 1 C.

e PN-EN ISO 4759-3 (U) Tolerancje cz¢sci ztagcznych. Czes¢ 3. podkladki okragle do
srub, wkretow 1 nakretek. Klasy dokladnosci A, B iC.

e PN-EN ISO 7089 (U) Podktadki okragte. Szereg normalny. Klasa dokladnosci A.

e PN-EN ISO 7090 (U) Podktadki okragle. Ze $cigciem. Szereg normalny. Klasy
doktadnosci A.

e PN-EN ISO 7091 (U) Podktadki okraglte. Szereg normalny. Klasa dokladnosci C.

e PN-EN ISO 10005 Zarzadzanie jakoscia. Wytyczne dotyczace plandw jakosci.

e PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie. Zwiazki miedzy réznymi rodzajami
odchylek 1 tolerancji stosowanych w wymaganiach.

e PN-ISO 4628 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powlok lakierowych. Okreslenie
intensywnosci, ilosci 1 rozmiaru podstawowych rodzajow uszkodzenia.

e PN-EN 12859:2002 Plyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan.

e PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do plyt gipsowych. Definicje, wymagania
1 metody badan.

¢ PN-EN 13055-1:2002 (U) Kruszywa lekkie. Cze¢s¢ 1. kruszywa lekkie do betonu,
zapraw 1 zaczynu.

e PN-EN 13139:2002 (U) Kruszywa do zapraw.

e PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

e PN-EN 13171:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z widkien
drzewnych (WF) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

e PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wlasciwosci wymagane
w odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenazowych.

e PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane. Zamknigcia awaryjne do wyjsé
uruchamiane klamka lub plytka naciskowa. Wymagania i metody badan.

e PN-EN 1935:2002 (U) Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania
1 metody badan.

e PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze¢$¢ 1.sklad, wymagania i1 kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

e PN-EN 459-1:2002(U)Wapno budowlane. Cz¢$¢l. definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

e PN-EN 588-2:2002 (U) Rury wlékno-cementowe do kanalizacji. Cz¢s$¢ 2. studzienki
wlazowe 1 niewlazowe.

e PN-EN 671-1:2002 Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewngtrzne. Czesé 1.
hydranty wewnetrzne z wezem polsztywnym.

e PN-EN 671-2:2002 Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnegtrzne. Czg$é 2.
Hydranty wewngetrzne z wezem plasko sktadanym.
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e PN-EN 0681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe
dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociagowych 1 odwadniajacych. Czes¢ 1.Guma.

e PN-EN 681-2:2002/A1:2002 (U) Uszczelnianie elastomerowe. Wymagania
materialowe dotyczace uszczelek zlaczy rurowych stosowanych w instalacjach
wodociggowych i odwadniajacych. Cz¢s¢ 2. Elastomery termoplastyczne.

¢ PN-EN 0681-3:2002/A1:2002 (U) Uszczelnienia elastomerowe. Wymagania
materialowe dotyczace uszczelek zlaczy rurowych stosowanych w instalacjach
wodociggowych i odwadniajacych. Cz¢s¢ 3. Guma komorkowa.

e PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cz¢$¢ 2. Domieszki
do betonu. Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie.

e PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 4. Domieszki
do zaczynéw iniekcyjnych do kanatéw kablowych. Definicje, wymagania, zgodnos¢,
znakowanie 1 etykietowanie.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPIS TRESCI:

1. WSTEP:
MATERIALY
SPRZET
TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI
OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT
PODSTAWA PLATNOSCI
PRZEPISY ZWIAZANE

=

RN RN

WSTEP

e Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej szczegoélowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem Przebudowy budynku
OSP w Sliwicach.

e Zakres stosowania SST:
Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robét wymienionych powyzej.
e Zakres robot objetych SST:

1. ROZBIORKI:
ROZBIORKI /mury/:
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e wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2m?,

¢ wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1m? ,

e wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2m? ,

e rozebranie $cianek grubosci V4 cegly z cegiel na zaprawie cem. — wapiennej,

e rozebranie Scianek grubosci 1/2 cegly z cegiel na zaprawie cem. — wapiennej

e rozebranie $cian, filar6w kolumn wykonanych z cegiel na zaprawie cem.— wap.,

e wykucie otworéw drzwiowych w $cianach z cegly grubosci ponad 2 cegly na
zaprawie cementowo — wapiennej w §cianach wewnetrznych i zewnetrznych,

e odbicie tynkéw wewngetrznych o powierzchni ponad 5m? na $cianach, filarach,
pilastrach z zaprawy cem.—wap.;

ROZBIORKI /podfoza i posadzki/:
e zerwanie posadzki lastrykowej,
e zerwanie posadzki cementowej,
e rozbidrka elementéw konstrukeiji betonowych niezbrojonych,
e rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokoléw,
e zerwanie posadzki cementowej,

® zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych;

4. WYWOZ GRUZU:

e wywiezienie gruzu spryzmowanego, samochodami skrzyniowymi na odlegtosc
do 1km,

e wywiezienie gruzu spryzmowanego, samochodami skrzyniowymi na kazdy
nastepny 1km ponad 1 km;

5. ROBOTY MUROWE:

e uzupelnienie Scianek lub zamurowan otwordéw w $cianach z cegly na zaprawie
cementowo-wapiennej,

e wymurowanie $cian z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej,

e wykonanie otworéw w $cianach murowanych grubosci do 1c, z cegiel
pojedynczych, bloczkéw i pustakéw na drzwi, drzwi,

e ulozenie nadprozy prefabrykowanych,

e wykucie bruzd poziomych o glebokosci i szerokosci V2 x /2 cegly w $cianach z
cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej,

e dostarczenie 1 obsadzenie belek stalowych,
e obmurowanie koncow belek stalowych,

e uzupelnienie $cianek z cegiel o grubosci Y2 cegly lub zamurowan otworéw w
$ciankach na zaprawie cementowo-wapiennej,

e Scianki dzialowe pelne z plyt gipsowo — kartonowych,

6. STOLARKA DRZWIOWA:

e montaz oscieznic drewnianych obejmujacych,

e montaz skrzydel drzwiowych pelnych w okleinie naturalnej, o powierzchni
ponad 1,6 m?,
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e montaz skrzydel drzwiowych lazienkowych w okleinie naturalnej,
o powierzchni ponad 1,6 m?,

e wbudowanie w trakcie wznoszenia $cian, dla drzwi wewnatrzlokalowych FDI
oscieznic drzwiowych stalowych dwukrotnie malowanych na budowie,

e montaz skrzydel drzwiowych z PCV,

7. TYNKI I OKYADZINY WEWNETRZNE:

e wykonanie tynkow mechanicznie o grubosci 2,5 cm na $cianach plaskich
wewnetrznych z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo i pianobetonow ,

e umocowanie siatki tynkarskiej cigto-ciagnionej na stropach plaskich,

¢ powlekanie siatki tynkarskiej cigto-ciggnionej na stropach plaskich,

e wykonanie tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii 111 - reczne na podlozach
z betonéw zwirowych, zagruntowanych siatek,

¢ wykonanie tynkéw zwyklych kategorii I1I biegéw klatek schodowych,

® oruntowanie preparatami gruntujacymi do powierzchni pionowych,

e licowanie §cian plytkami glazurowanymi o wymiarach 20x20 na klej;

e Nakladanie tynku dekoracyjnego.

e Wykonanie gladzi gipsowych.

8. SCIANKI G-K SUFITY PODWIESZANE:

e wykonanie $cianek jednowarstwowych 50-101 na rusztach pojedynczych
z pokryciem obustronnym

e wykonanie okladziny pojedynczych z plyt g-k na rusztach (suche tynki
gipsowe) na stropach,

e wykonanie okladziny stropéw z plyt g-k na ruszcie metalowym pojedynczym
mocowanym do podloza z ksztaltownikow CD iUD ,
e wykonanie izolacji pionowych z plyt z welny mineralnej uktadanych na sucho,

e wykonanie izolacji poziomych sufitéw podwieszanych z plyt z welny
mineralnej uktadanych na sucho,

e wykonanie izolacji przeciwwilgociowych z folii polietylenowej;
e Wykonanie sufitéw podwieszanych z plyt wygluszajacych niepalnych.

9. MALOWANIE I TAPETOWANIE:
e dwukrotne malowanie farbami akrylowymi z gruntowaniem — sufity, $ciany,

10. PODLOZA I POSADZKI:

e ukladanie izolacji przeciwwilgociowej z folii polietylenowej,

e ukladanie warstwy wyrownawczej pod posadzki z zaprawy cementowej
grubosci 20 mm zatarte na gladko,

e ukladanie podtogi z paneli podtogowych AC4,

e ukladanie izolacji z pianki wraz z folia,

e ukladanie posadzki z paneli podtogowych,

e gruntowanie preparatami gruntujacymi do powierzchni poziomych,
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e ukladanie posadzki wielobarwnej z plytek kamionkowych typu GRES 30x30
w pomieszczeniach na zaprawach klejowych o grubosci warstwy 5Smm,

11. INSTALACJE SANITARNE:
e instalacji CO;

e instalacji wodociagowej;

e instalacji przeciw pozarowej;

j
J
j
e instalacji kanalizacyjnej.

11. INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

e instalacji oSwietlenia;

e instalacji gniazd;

e doposazenie instalacji o§wietlenia scenicznego wraz z sterowaniem;

MATERIALY — wg kosztorysu lub réwnowazne;

SPRZET — wg kosztorysu;

TRANSPORT - wg szczegbétowych materialéw zataczonych ponizej,
WYKONANIE ROBOT - wg szczegdtowych materialéw zataczonych ponizej,
KONTROLA JAKOSCI — wg szczegbtowych materialéw zataczonych ponizej,
OBMIAR ROBOT - wg szczegdlowych materialéw zalaczonych ponizej,
ODBIOR ROBOT- wg umowy,

PODSTAWA PEATNOSCI — wg umowy;

PRZEPISY ZWIAZANE — wg ST.
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