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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia
,Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni $ciekdw o przepustowosci docelowe;j
Qird = 400 m*/d w miejscowoéci STARA JASTRZABKA dz. ew. 1137/1”
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1) Zamawiajacy: Gmina Czarna,
39-215 Czarna, ul. Dworcowa 6
2) Instytucja finansujgca inwestycje:

3) Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Debicy

4) Wykonawca: po rozstrzygnigciu przetargu

5) Zarzadzajacy realizacjg umowy (ZRU): Gmina Czarna

6) Przyszly uzytkownik: Gmina Czarna

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia:
Dziatki, na ktorych projektowana jest oczyszczalnia $ciekéw, wylot do odbiornika, przytacz
wodociggowy oraz droga dojazdowa, znajduja si¢ w granicach administracyjnych wsi Stara
Jastrzabka (dziatki; 1137/1, 1136, 1135/2, 1087, 1144). Miejscowos¢ polozona jest na terenie
gminy Czarna. Gmina Czarna polozona jest w  zachodniej czgsci  wojewddztwa
podkarpackiego, w powiecie debickim. W sktad gminy wchodzi 14 wsi, ktére administracyjnie
tworza 14 sotectw, w tym m.in. Stara Jastrzabka( w ktdrej projektowane sg obiekty oczyszczalni
sciekdw). Projektowana oczyszczalnia §cickow zlokalizowana bedzie na terenie dziatki nr ew.
1137/1. W ramach planowanego przedsiewzigcia zostanie wykonana asfaltowa nawierzchnia na
cze¢$ci drogi dojazdowej do oczyszczalni $ciekdw. Droga przebiega¢ bedzie przez dziatki o nr ew.
1137/1; 1144. Dla potrzeb oczyszczalni sciekdw wykonany zostanie przytacz energetyczny, wg
odrebnego opracowania. Woda na cele technologiczne i socjalne doprowadzona zostanie za
pomoca przylacza wodociggowego z wpigciem do istniejacej sieci wodociaggowej na dzialce nr
ew. 1144. Zrzut $ciekéw oczyszczonych odbywal si¢ bedzie kolektorem grawitacyjnym
projektowanym na dziatkach o nr. ew. 1137/1; 1136; 1135/2;1087. Scieki grawitacyjnie odplywaé
beda do potoku “Dziki” w km. 0+165 wylotem zlokalizowanym na jego prawym brzegu.
Odlegtos¢ do najblizszego zabudowania od wylotu wynosi ok. 140 m, od obiektéw oczyszczalni
sciekow — okoto 200 m.

W ramach projektowanego przedsiewzigcia przewidziano do realizacji:

RODZAJ NR
INWESTYCIJI OBIEKTY DZIALKI
Budowa 1) Studzienka rozprezna 1137/1
obiektow 2) Pompownia $ciekow surowych 11371

3) Budynek techniczny (z komorg zasuw i pomieszczeniem stacji 1137/1
mechanicznego oczyszczania Sciekow) z komorg stabilizacji osadu
i zbiornikiem buforowym

4) Reaktor SBR 200 wraz z zadaszeniem 1137/1
5) Reaktor SBR 200 wraz z zadaszeniem 1137/1
6) Budynek techniczny z pomieszczeniem stacji odwadniania 1137/1

osadow, pomieszczeniem osadu granulowanego, pomieszczeniem
stacji dmuchaw
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RODZAJ NR
INWESTYCIJI OBIEKTY DZIALKI
7) Budynek socjalno - techniczny z szatnig czysta i brudna, we¢ztem 1137/1
sanitarnym z ubikacjg i prysznicem, pomieszczeniem obstugi,
podrecznym warsztatem
8) Smietnik 1137/1
9) Zbiornik wody technologicznej 11371
10) Plac manewrowy 1137/1
11) Ogrodzenie 1137/1
12) Droga dojazdowa 1137/1, 1144
13)Wylot do odbiornika 1135/2; 1087
Sieci i Sieci technologiczne, wodociagowe, kanalizacyjne i elektryczne na 1137/1
uzbrojenie terenie oczyszczalni $ciekow
Przylacz wodociagowy z hydrantem 1137/1, 1144
Kolektor grawitacyjny $ciekdw oczyszczonych 1137/1, 1136,
1135/2, 1087

Wyposazenie | Meble, sprzet do obstugi oczyszczalni §ciekow, sprzet BHP i
oczyszczalni | ppoz, zestaw narzedzi,

Wyposazenie | Ciagnik, ptug do od$niezania, naczepa asenizacyjna, przyczepa
dodatkowe transportowa ciggnikowa, samochod, wozek — dwukotowy typ
,Jjaponka,” taczki, kosiarka spalinowa do trawy,

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowiaca podstawe

do realizacji robot.

1.4.1.Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq.

Gmina Czarna posiada Projekt budowlano-wykonawczy ,,Budowa mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni $ciekow o przepustowosci docelowej Q=400 m*/d w miejscowosci Stara Jastrzabka.
Projekt ten zostat opracowany w marcu 2009 roku przez Przedsigbiorstwo Inzynieryjno-
Techniczne BIOMONT Monika Krupa, 39-200 De¢bica ul. Wielopolska 74.
Dla tej inwestycji Gmina Czarna posiada pozwolenie na budowe z dnia 18.01.2011 r.
Gmina rozpoczeta budowe oczyszczalni sciekoéw w Starej Jastrzabee lecz z powodu braku
srodkoéw nie dokonczyta jej do tej pory.
Gmina posiada ekspertyze stanu zaawansowania prac dla w/w inwestycji z dnia 20.01.2021r.
Konkluzje wynikajace z w/w ekspertyzy: ,,Prace byly prowadzone od 2011 r. a przerwy
pomiedzy wykonywanymi robotami byly nie dtuzsze niz dwa lata. Przedmiotowa budowa jest w
dobrym stanie, biorgc pod uwage poczatkowy stan zaawansowania i nadaje si¢ do dalszej
kontynuacji robot”.
Gmina posiada nowy dziennik budowy dla tej inwestycji wydany w 2021 roku przez Starostwo
Powiatowe w Debicy. Nowy dziennik zostat wydany z powodu zagini¢cia starego dziennika.
Od czasu wykonania dokumentacji w/w inwestycji tj. 2009 roku zmienione zostato Prawo
Budowlane, Prawo Wodne, Prawo Ochrony Srodowiska oraz zmienily si¢ stosowane
rozwiazania techniczne dla tego rodzaju inwestycji. Czg$¢ projektowanych urzadzen
technologicznych nie jest juz produkowana, a cze$¢ musi by¢ zmieniona aby dostosowac
technologi¢ do obecnych wymogow.
Autorskie biuro projektowe tj. Przedsigbiorstwo Inzynieryjno-Techniczne BIOMONT Monika
Krupa, 39-200 Dg¢bica ul. Wielopolska 74 juz nie istnieje.
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Z powyzszych powodow dokonano aktualizacji posiadanej przez Gming dokumentacji.
Aktualizacja ta nie spowoduje zmiany posiadanego pozwolenia budowlanego.
W szczegolnosci aktualizacja polega na:

1. Pompownia $ciekow — zmiana projektowanej kraty koszowej firmy ELTECH na krate
hakowg z prasg skratek.

2. Stacja mechanicznego oczyszczania $ciekow sitopiaskownik - zmiana projektowanego
sitopiaskownika firmy ELTECH na inny napowietrzany wyposazony w tapacz thuszczu,
phuczke piasku i prasoptuczke skratek co umozliwi dostosowanie jakosci piasku 1 skratek
do aktualnych wymogoéw prawnych.

3. Zbiornik buforowy - zmiana projektowanego rusztu napowietrzajacego firmy ELTECH na
inny oraz zmiana krat pomostowych ocynkowanych na kraty ze stali kwasoodporne;j.

4. Reaktory biologiczne SBR — zmiana rusztow napowietrzajacych firmy ELTECH na inne
1 zmiana dekanterow firmy ELTECH na inne.

5. Zbiornik wody technologicznej — wyposazenie uktadu wody technologicznej w odpowiedni
filtr.

6. Komora tlenowej stabilizacji osadu — zmiana projektowanego rusztu napowietrzajgcego
oraz dekantera firmy ELTECH na inny.

7. Stacja odwadniania osadu — zmiana projektowanej taSmowej prasy osadu firmy ELTECH
na pras¢ talerzowo — §rubowa oraz wyposazenie w uktad higienizacji oraz granulacji
wapnem palonym z mozliwos$cig zastosowania otrzymanego produktu jako ulepszacza
gleby.

8. Stacja dmuchaw — zmiana projektowanych dmuchaw powietrza firmy ESKO na inne
bardziej sprawne oraz wyposazenie pomieszczenia w prawidlowa wentylacje.

Zakres aktualizacji projektu wykonawczego w/w inwestycji:
1. Projekt zagospodarowania terenu - bez zmian
2. Architektura i konstrukcja — rysunki i opisy zamienne
3. Instalacje technologiczne — rysunki i opisy nowe (nowe obliczenia technologiczne aby
prawidtowo dobra¢ urzadzenia)
Instalacje sanitarne — rysunki i opisy zamienne
Sieci zewnetrzne — bez zmian
Instalacje elektryczne i AKPIA — rysunki i opisy zamienne
Operat wodno-prawny i pozwolenie wodno-prawne — nowe
STWIOR - nowe
Przedmiary robot — zamienne

10 Pozostate elementy - bez zmian
1.4.2. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja techniczna:
Wszystkie tomy dokumentacji Wykonawca otrzymuje od Zamawiajacego jako zalacznik do
Umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.
Dopuszcza sie¢ tylko takie odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji, ktére nie naruszajg
postanowien polskich norm, a sa uzasadnione technicznie i uzgadniane z projektantem oraz
sa udokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy potwierdzonym przez
nadzor inwestorski.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych w
tym réwniez rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow, a 0 ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian 1 poprawek. W
przypadku rozbiezno$ci, opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunku.
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Wykonawcy stanowig catos¢.

©oN R



Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni $ciekdw o przepustowosci docelowej Qsra = 400 m?/d
w miejscowosci STARA JASTRZABKA dz. ew. 1137/1,
Projekt wykonawczy -aktualizacja — STWiORB

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone wyroby (materiaty) budowlane winny by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektowa i SST.
1.5. Definicje i skroty
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.5.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg calos$¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;
1.5.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty 1
dach.
1.5.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska
odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgsci
budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecoOw przemystowych iinnych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czgséci
przedmiotow sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.
1.5.4. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
I wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzania rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.5.5. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
1.5.6. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budoweg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.
1.5.7. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej
konserwacji.
1.5.8. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu z godnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.5.9. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane w raz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.5.10. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania robot budowlanych.
1.5.11. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca
na rozpoczgcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.
1.5.12. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg¢ w raz
Z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych
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I koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzk¢ obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.
1.5.13. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.5.14. aprobacie technicznej — falezy przez to rozumieé¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.15. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno —
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci
okreslonych w rozdziale 8.

1.5.16. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu w budowania, w montowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, w prowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyroboéw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkows.

1.5.17. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. O samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (DZ. U. Z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm. ).

1.5.18. optacie nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.5.19. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.5.20 dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ z
godnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.5.21. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawceg robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowg.

1.5.22. rejestrze obmiard6w — nalezy przez to rozumieé — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzk¢ z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatagcznikow. Wpisy
w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.5.23. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne Laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbgdnych badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.5.24. materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rdzne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, z godnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5.25. odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi
tolerancjami dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.5.26. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.27. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.



Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni $ciekdw o przepustowosci docelowej Qsra = 400 m?/d
w miejscowosci STARA JASTRZABKA dz. ew. 1137/1,
Projekt wykonawczy -aktualizacja — STWiORB

1.5.28. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie
I przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.5.29. czeSci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé¢ czgs$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spekienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwa
do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.5.30. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.5.31. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. W sprawie Wspdlnego
Stownika Zamowien (DZ. Urz. L 340 z 16.12.2002. r. , z p6zn. zm.).

1.5.32. inspektorze nadzoru inspektorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielnie funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzoér nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie 1 wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych
, badaniu 1 odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.5.33. Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos$¢ lub wspotzalezno$¢é czynnosci
obstugi, przegladow 1 zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.5.34. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

1.5.35. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete prze Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektronicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,, dokumenty harmonizacyjne (HD)” , z godnie z og6lnymi zasadami
dzialania tych organizacji.

1.5.36. Przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilo$ci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

1.5.37. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem 1losci 1 wymogoéw jakosSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot podstawowych.

1.5.38. Wspolnym Stowniku Zamoéwien — jest system klasyfikacji produktéow, ushug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtownego
oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosownie kodow CPV do okreslenia przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiajacych z oOwczesnych panstw Czlonkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. Od 1 maja 2004 r.

1.5.39. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot 1 administrowania umowa w zakresie okreslonym
w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okre§lony w
przepisach).
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Najwazniejsze skroty:

ST — Specyfikacja techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia JakoS$ci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1.0golne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeni robot zgodnie z umowg 1 §ciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jako$¢ stosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami
zarzadzajagcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
Wielkos$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedzialu tolerancji. Cechy
materialow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okre§lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie b¢dg zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i maja wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane iwykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

2.2.Teren budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperdéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koficowego robot.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
2.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem
budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego
1 warunki prowadzenia robot.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy wg planu BIOZ.

W szczego6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac aby personel wykonywat prace w warunkach
bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia oraz speiniajacych odpowiednie wymagania sanitarne.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

2.4, Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spotecznosci i innych.
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Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i wliczony jest w cene
umowng.

2.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot przepisy o ochronie
srodowiska.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej, odejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdéw i norm dotyczacych ochrony $srodowiska na
terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob trzecich
lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan begdzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych,

srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i1 ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

2.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Wyroby i materiaty tatwopalne b¢da sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

2.7. Wyroby i materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢dg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ do uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby i materialty odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddzialywania tych
materialow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od wilasciwych organdéw
administracji panstwowe;.

2.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot stwierdzono urzadzenia podziemne niewystepujace w
Dokumentacji technicznej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe,
telekomunikacyjne 1 elektryczne), oraz niewybuchy i inne pozostato$ci wojenne, jak rowniez
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znaleziska archeologiczne, wowczas roboty nalezy przerwac, powiadomi¢ o tym Inspektora, a

dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postgpowania z instytucjami, ktore sg

wlasciwymi organami do sprawowania nad nimi nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwa czasowa dla

wszelkiego rodzaju robdt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen

podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia

robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi

Inspektora i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia

instalacji 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajacego.

2.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie

materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz

co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw 1 w sposob ciaggly bedzie o kazdym takim

przewozie powiadamial Inspektora. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe

nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obregbie terenu budowy i

Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie

z poleceniami Inspektora.

2.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie wyroby budowlane i

urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania

potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

2.11. Dokumenty budowy

2.11.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi

przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda

czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,

bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty 1 inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem

zatacznika, 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczego6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia i1 daty odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
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- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci wyrobéow budowlanych, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- ilo$¢ materiatow, elementow, urzadzen itp. uzyskanych z rozbidrki oraz ilos¢ wbudowanych na
budowie i przekazanych Zamawiajacemu,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy begda
przedtozone Inspektorowi do celem zajecia stanowiska i podjecia decyzji. Decyzje Inspektora
wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia do realizacji.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do zajecia stanowiska i podjecia
stosownej decyzji, poniewaz Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy.

2.11.2 Ksiagzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do ksigzki obmiardw wraz z ilo§ciami materiatow, elementow,
urzadzen itp. uzyskanych z rozbiorki oraz wbudowanych na budowie lub przekazanych
Zamawiajacemu

2.11.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci wyrobéw budowlanych,
orzeczenia o jakosci wyrobow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robot 1 winne by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

2.11.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oproécz wymienionych w punktach (1+3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokdly z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.
2.11.5.Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora i do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
2.12. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.12.1. Informacje ogolne
W trakcie trwania budowy 1 przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastgpujacych dokumentow:
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- rysunki robocze

- aktualizacja harmonogramu robot

- dokumentacja powykonawcza

- instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane zarzadzajagcemu realizacjag umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg
przedsigwzigcia.

Przedktadane dane winne by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkow roboczych, wykazéw materiatow oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie beda mialy wpltywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone bgda wylacznie przez wykonawce.

2.12.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazéw, rysunkow lub opisOw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane
dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkow roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie
ogbélnych warunkéw projektowania 1 w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajaca z
ewentualnej konieczno$ci ponownego skladania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia
terminow okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery egzemplarze
wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkow, ktore nie
moga by¢ tatwa reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy
kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej.

Rysunki robocze bedg przedktadane zarzadzajacemu realizacjag umowy w odpowiednim terminie
tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczenie rysunkéw roboczych elementow i1 urzadzen wspotzaleznych ze soba, nalezy
koordynowac¢ w taki sposdb, aby zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymatl wszystkie rysunki na
czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczeg6élnych elementéw, dokona¢ przegladu ich
wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementow w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technicznych.

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez
wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym,
lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (Wykonawca) je 1 zatwierdzit oraz, ze roboty w
nich przedstawione s3 zgodne z warunkami umowy 1 zastaly sprawdzone pod wzgledem
wymiaroOw 1 powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w
uzasadnionych przepadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentow przez nadzor
autorski.

2.12.3. Aktualizacja harmonogramu robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych 1 montazowych, kolejnos¢
robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie
i zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej. Wykonawca we wstepnej fazie
robot przedstawia do zatwierdzenia szczeg6lowy harmonogram robot zgodnie z wymaganiami
umowy. Harmonogram ten w miar¢ postepu robdt moze by¢ aktualizowany przez wykonawce 1
zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacja umowy.

2.12.4. Dokumentacja powykonawcza
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Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji 1 wielko$ci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé na
komplecie rysunkow, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé
zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej
raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny
zestaw rysunkOow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja umowy. Dokumentacja
powykonawcza musi zawiera¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza opracowang na
aktualnym planie sytuacyjno — wysoko$ciowym i zaklauzulowang przez odpowiedni urzad.
2.12.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po trzy egzemplarze (1 oryginal+2 kopie
potwierdzone za zgodnos$¢) kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla
kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu
tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za§ wynikajace stad koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczania urzadzenia lub systemu.
Instrukcje te winny by¢ dostarczone wraz z dokumentacjga powykonawczg.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m. in. nastepujace informacje:
1. Strona tytulowa zawierajaca: tytul instrukcji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonania urzadzenia
2. Spis tresci
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres
pocztowy
4. Gwarancje producenta
5. Wykresy i ilustracje
6. Szczegolowy opis funkcji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu
7. Dane o osiaggach i wielko$ci nominalne
8. Instrukcje instalacyjne
9. Procedura rozruchu
10. Wiadciwa regulacja
11. Procedury testowania
12. Zasady eksploatacji
13. Instrukcja wytaczania z eksploatacji
14. Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek
15. Srodki ostroznosci
16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegOlowe rysunki
montazowe z numerami czgsci, wykazami cze$ci, instrukcjami odno$nie zamawiania
czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do
utrzymania dobrego stanu 1 trwatosci urzadzen
17. Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowaé lub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg 1 zakresem temperatur smaréw 1 zalecang
czestotliwoscig smarowania
18. Wykaz zalecanych cze$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta
19. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikow sterujacych i
alarmowych
20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukladow sterujacych i
o$wietleniowych
Instrukcje muszg by¢ kompletne 1 uwzglednia¢ catos¢ urzadzen, uktadow sterujacych, akcesoriow
i elementéw dodatkowych.
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3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajacy realizacja umowy (ZRU) w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
robot budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidlowej realizacji
swoich obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy
pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych
mu uprawnien i obowigzkow.

Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacjag umowy.

4. MATERIALU I URZADZENIA

4.1. Zrédla uzyskiwania materialéw i urzadzen

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow

(urzadzen) przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace

proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania 1 odpowiednie $wiadectwa badan jakosci, do

zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii wyrobéw (materialdw) budowlanych z

danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie wyroby budowlane z danego Zrddia

uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie

wyrobéw budowlanych z jakichkolwiek zroédet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane

przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed

rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg roboty z badan terenowych i laboratoryjnych

oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych

wyrobow i materiatdéw budowlanych z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne

koszty zwigzane z dostarczeniem wyrobdéw budowlanych do robét.

Wszystkie odpowiednie materialy budowlane pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z

innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione

na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie mogt prowadzi¢

zadnych wykopéw w obregbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w

dokumentach umowy. Eksploatacja Zrodel materialdow budowlanych bedzie zgodna z wszelkimi

regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

4.2. Kontrola materialow i urzadzen

Wytwornie materiatow (wyrobdéw) budowlanych moga by¢ okresowo kontrolowane przez

Inspektora w celu sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Probki wyrobdw (materiatow) moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci.

Wyniki kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii wyrobu pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda zachowane

nastepujgce warunki:

a) Inspektor bedzie mial zapewniona wspoélprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
wyrobow budowlanych w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeSci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja wyrobow i1 materialdéw przeznaczonych do realizacji umowy.

4.3. Atesty materialow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane

sq atesty, kazda partia dostarczona na budowg¢ musi posiada¢ atest okre$lajacy w sposob

jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow,
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zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta
stwierdzajacy pelna zgodno$¢ tych materiatdw z warunkami podanymi w szczegdétowych
specyfikacjach technicznych.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — legalizacje¢, mogg by¢ badane przez zarzadzajacego
realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢
wilasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow 1 urzadzen z wymaganiami zawartymi w
szczegdlowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wybudowania.

4.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegOtowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy.
Jesli zarzadzajacy realizacjag umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materialy do innych
robot niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materialow moze by¢
odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materialow, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on
zdawac sobie sprawe, ze roboty te moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia przed uszkodzeniem materialow 1 urzadzen
tymczasowo sktadowanych na budowie. Musi utrzymac ich jako$¢ 1 whasnosci w takim stanie jaki
jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang
uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatdw i urzadzen beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowa
sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materialdw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$§ szczegdlnym przypadku materialy lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarzadzajacego realizacja umowy przynajmniej na 7
dni przed ich uzyciem. Je$li wymagane jest przez zarzadzajacego realizacja umowy badanie
materiatu lub urzadzenia Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przedstawienie §wiadectwa
takiego badania. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢
zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
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jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

6. TRANSPORT

6.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robo6t 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

6.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robot i jakosci wyrobow (materiatow)
budowlanych. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
wyrobow (materiatow) budowlanych oraz rob6t. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor
moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania wyrobow (materiatdw) oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie zwymaganiami
zawartymi w PW 1 SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich cze¢stotliwos¢ sa
okreslone w SST, normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone,
Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umow3. Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji. Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggni¢cia te beda tak powazne, ze moga
wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
wyrobow budowlanych 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie ponownie jako$¢ wyrobow
budowlanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan wyrobéw budowlanych
ponosi Wykonawca.

7.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Stosowaé statystyczne metody pobierania probek opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
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Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych wyrobow
(materiatow), ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane wyroby (materialy) nie
zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.
7.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystgpieniem do
pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji przez Inspektora.
7.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedhug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
7.5. Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek 1 badania wyrobéw budowlanych u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta wyrobow
budowlanych. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wyroboéw budowlanych i rob6t z wymaganiami SST na
podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.
Inspektor moze pobiera¢ probki wyroboéw budowlanych i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt, Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci wyrobow i robot z dokumentacjg projektowa i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

7.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko wyroby budowlane, ktore posiadaja:

e Znak budowlany dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 31 lipca 1998r.

o Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z Kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz
wlasciwych przepiséw 1 dokumentow technicznych,

e Deklaracje zgodno$ci wydana na dokumenty odniesienia jak Polska Norma lub Aprobata
Techniczna dla wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
obowiazkowg certyfikacjg jak w pkt. 2 1 ktore speiniajg wymagania SST

W przypadku wyrobow budowlanych, dla ktorych w/w dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda

partia dostarczona do rob6t musi posiada¢ te dokumenty, okreslajac w sposob jednoznaczny jej

cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a W razie

potrzeby poparte wynikami badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez

Wykonawce Inspektorowi.
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Jakiekolwiek wyroby (materiaty) budowlane, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

8. OBMIARY ROBOT
8.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z SST
I Dokumentacja projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru
obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg polecen Inspektora na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony w czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora.

8.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i wyrobow (materialéw) budowlanych
Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami beda obmierzone poziomo wzdhuz
linii osiowe;j. Jesli SST wilasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda
wyliczone w m? jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekro;.
lo$ci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

8.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne S$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane W sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zalacznika do rejestru obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem.

9. ODBIORY ROBOT

9.1. Rodzaje odbiorow roboét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru :
a)  odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b)  odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbidr robodt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca

wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie

przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem

do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow

zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru

czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robodt

dokonuje Inspektor.

9.4. Odbior ostateczny robot

9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci 1 warto$ci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie

Zamawiajacego.

Odbior ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia

potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w

punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w

obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j

na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz

zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST.W toku odbioru ostatecznego

komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot: zanikajacych 1

ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajagcych 1 robodt

poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych

komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub rob6t uzupetniajagcych w

warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali

nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 SST =z

uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu 1

bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych

robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.Za date zakonczenia robot

uwaza si¢ date dokonanego odbioru ostatecznego.

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru

ostatecznego robot sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dzienniki budowy i ksigzki obmiarow,

- dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST i PZJ,
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- deklaracje zgodnosci i certyfikaty na znak bezpieczenstwa wbudowanych wyrobow zgodnie
z SST i PZ],

- rysunki (dokumentacj¢) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wihascicielom urzadzen,

- geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt na mapie syt. - wys. 1:500
geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza sieci uzbrojenia terenu na mapie syt-wys. 1:500,

W przypadku gdy wedhug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja

9.5. Odbior robot z wadami trwalymi

9.5.1. Wszelkie wady nie zakwalifikowane jako wady trwate muszg by¢ usuniete przez wykonawce na
jego koszt natychmiast po ich stwierdzeniu przed dokonaniem jakichkolwiek odbiorow na
danym obiekcie.

9.5.2. Za wady trwale elementow, asortymentow robot uwaza si¢ wszelkiego rodzaju niezgodnosci z
dokumentacja projektowa w tym z SST, ktérych nie mozna usung¢ bez pogorszenia
parametrow technicznych i eksploatacyjnych obiektu.

Do wad trwalych zalicza si¢ miedzy innymi:
- nie osiagniecie projektowanych parametréw, stwierdzone na podstawie wynikéw pomiarow i
badan,
- wykonanie konstrukcji z betonu ktory nie uzyskal wymaganej klasy, nasigkliwosci,
wodoszczelno$ci, mrozoodpornosci,
- wykonanie konstrukcji ze stali nie spelniajacej wymagan w zakresie wlasnosci
mechanicznych, udarnosci, sktadu chemicznego, wlasciwego réwnowaznika weglowego,
- wystepowanie odchytek w zasadniczych wymiarach konstrukcji wykraczajacych poza ustalone
tolerancije,
- wystepowanie roznic w przekrojach poprzecznych wykraczajacych poza ustalone tolerancje,
- niezgodno$¢ wymiaréw, rzednych wysokosciowych, odchylenie od osi poza ustalone
tolerancije,
- wadliwe wykonanie potaczen elementdéw stalowych lub betonowych,
- nierownosci powierzchni elementow, wykraczajace poza ustalone tolerancje,
niewlasciwy ksztalt krawedzi i ptaszczyzn elementow lub brak ich prostoliniowosci,
9.5. 3 Wady trwate stwierdza:
1. Inspektor w wyniku kontroli i badah prowadzonych:
- w wytworniach elementow konstrukeji w tym w zakladach prefabrykacji,
- nabudowie podczas odbioru materiatdw, elementow oraz robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu
2. Komisja odbioru robot po zakonczeniu budowy.

9.5.4. Wszelkie materialy i wyroby w ktorych Inspektor wykryl wady trwate lub niezgodno$é¢

parametréw z dokumentacjg projektowa nie moga by¢ wbudowane w obiekt.
9.5.5.W przypadku wykrycia przez Inspektora wad trwatych w elementach obiektu podczas ich odbioru
oraz odbioru robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, wstrzymuje on roboty do czasu
powotania przez inwestora Komisji.
W sktad komisji oprécz przedstawicieli inwestora wchodzi projektant obiektu. Komisja dziata
W obecnosci Inspektora i przedstawiciela wykonawcy.

9.5.6.W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ wad trwatych elementéw lub asortymentow robot,
ktore obnizajg parametry techniczne lub eksploatacyjne konstrukcji obiektu wykonawca jest
zobowigzany do przeprowadzenia na wilasny koszt robot rozbidrkowych, niezbednych dla
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odtworzenia stanu budowy jaki mial miejsce przed rozpoczeciem nieodebranych robdt i

ponowne wykonanie zakwestionowanych elementow.

9.5.7.Inwestor moze za zgoda projektanta wyrazi¢ zgode na dokonanie na koszt wykonawcy robot
adaptacyjnych, ktére doprowadza obarczony wadami trwatymi element lub asortyment robdt do
stanu, w ktorym nie bedzie on wplywal na obnizenie parametréw technicznych
I eksploatacyjnych konstrukcji obiektu. Nie wptywa to jednak na warto$¢ potracen za wady

trwate zgodnie z pkt. 8.2

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ustalenia ogdlne

Zasady platnosci za wykonanie rob6t bedg okreslone w umowie.
10.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan og6lnych obejmuje wszystkie
warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w Kosztorysie.

11.PRZEPISY ZWIAZANE
Lp  |Akty prawne - Ogolne

1. |Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2020 r, poz. 1219)

2. |Ustawa z dnia 3.10.2008 r. 0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $§rodowisko (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 283 ze zm.).

3. |Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293
ze zm.)

4. |Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.)

5. [Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na §rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1896 ze zm.).

AKty prawne - Ochrona powietrza

6. [Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych
substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).

7. [Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8.10.2019 r. w sprawie pozioméw niektorych substancji w
powietrzu (Dz. U. z 2019 r., poz. 1931).

8. |[Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2.07.2010 r. w sprawie przypadkow, w ktorych
wprowadzanie gazow lub pytow do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz.
881).

9. |[Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2.07.2010 r. w sprawie rodzajow instalacji, ktorych
eksploatacja wymaga zgtoszenia (Dz. U. z 2019 r., poz. 1510).

Akty prawne - Ochrona przed halasem

10. |[Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

11. |Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12. 2005 r. w sprawie zasadniczych wymaganh dla
urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do §rodowiska (Dz. U.

Nr 263, poz. 2202 ze zm.)

12.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30.10.2014 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia
pomiarow wielko$ci emisji oraz pomiarow ilosci pobieranej wody (Dz. U. z 2019 r., poz. 2286).

13. |[Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12.06.2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy
(Dz. U. 22018 r., poz. 1286)

Akty prawne - Gospodarka wodno-§ciekowa
14. |Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2020 r., poz. 310 ze zm.)
15. |Ustawa z dnia 7.06. 2001 r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu §ciekow

(Dz. U. 22019 r., poz. 1437).
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16.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12.09.2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 22019 r., poz. 1311).

Akty prawne - Srodowisko gruntowo-wodne

17.

Ustawa z dnia 9.06.2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2020 r., poz. 1064).

18.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5.09.2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny
zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395).

19.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28.11.2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 1., poz. 1911 ze zm.).

20.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 11.10.2019 r. w sprawie
kryteriow i sposobu oceny stanu jednolitych cze$ci wod podziemnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2148).

21.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

22.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9.12.2003 r. w sprawie substancji stwarzajacych szczegélne
zagrozenie dla §rodowiska (Dz.U. z 2003, Nr 217, poz. 2141).

Akty prawne - Gospodarka odpadami

23.

Ustawa z dnia 14.12.2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.).

24.

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2020
r., poz. 10)

25.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6.02.2015 r. w sprawie komunalnych osadow $ciekowych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 257).

26.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10.11.2015 r. w sprawie listy rodzajéw odpadéw, ktore
osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne nieb¢dace przedsigbiorcami moga poddawa¢ odzyskowi na
potrzeby wlasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r., poz.

93).

AKty prawne - Ochrona przyrody i dobr kultury

217.

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.).

28.

Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020r., poz.
282).

29.  |Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12.01.2011 r. w sprawie obszaréw specjalne;
ochrony ptakéw (Dz. U. Nr 25, poz. 133 ze zm.).

30.  [Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13.04.2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz
gatunkoéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspolnoty, a takze kryteriow wyboru obszarow
kwalifikujacych sie do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. Nr 2014 r., poz.
1713).

Akty prawne - Przeciwdzialanie sytuacjom awaryjnym

31l.  |Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych si¢ w
zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwickszonym lub
duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138)

32.  |Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2019 r., poz.
1225).

Akty prawne - Przeciwdzialanie sytuacjom awaryjnym
33. |Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19.12.2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol

elektromagnetycznych w §rodowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448)
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Projekt wykonawczy -aktualizacja — STWiORB

ST-01 ORGANIZACJA PLACU BUDOWY
Kod CPV: 45100000-8

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace organizacji placu
budowy w ramach inwestycji ,,Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni $ciekéw o
przepustowosci docelowej Qua = 400 m/d w miejscowosci STARA JASTRZABKA dz. ew.
1137/17.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1,1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad organizacji placu budowy.
1.3.1. Zakres robot
W zakres robot zwigzanych z organizacja placu budowy wchodza:

- ogrodzenie placu budowy.

- obiekty kubaturowe (barakowozy lub kontenery).

- obiekty sanitarno- higieniczne.

- punkt poboru wody.

- punkt poboru energii elektrycznej.

- wytwornie 1 warsztaty.

- place sktadowe.

- drogi.

- o$wietlenie placu budowy.

-Wyposazenie przeciwpozarowe.
1.3.2. Plan zagospodarowanie placu budowy
Rozpoczecie budowy 1 zagospodarowania placu budowy poprzedzi¢ nalezy opracowaniem ,,planu
zagospodarowania placu budowy". Plan ten powinien opracowa¢ wykonawca robot, ktory uwzglednia
wlasne mozliwosci techniczne w zakresie posiadanych elementow zaplecza budowy, wymagania
niniejszej specyfikacji oraz przepisow szczegélnych. Plan wymaga uzgodnienia z Inwestorem w
zakresie zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji. Plan zagospodarowania placu budowy
powinien zawierac:

1 Opis techniczny obejmujacy zestawienie elementow zagospodarowania placu budowy, ich
powierzchni uzytkowych 1 krétkiej charakterystyki. Opis techniczny powinien takze zawierac
sposoOb zabezpieczenia przeciwpozarowego placu budowy.

2. Plan zagospodarowania sporzadzony na kopii projektu zagospodarowania terenu (mapie); na
planie nalezy zaznaczy¢ wszystkie elementy zaplecza budowy tacznie z projektowanymi
przytaczami energii elektrycznej, wody 1 kanalizacji.

3. Schemat podiaczenia rozdzielni budowlanej i liczniki energii elektryczne;j.

4. Schemat punktu poboru wody z wodomierzem.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w Ogdlnej Specytikacji Technicznej pkt. 2.1.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w Ogdlne;j
Specyfikacji Technicznej pkt. 4.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5

4. TRANSPORT.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6

4.2 Transport sprzetu i materialow

Sprzet i materialy do organizacji placu budowy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2

5.2. Ogrodzenie placu budowy.

Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, na ktorej prowadzone bg¢da roboty
budowlane, a takze na powierzchni, na ktorej znajda si¢ elementy zaplecza budowy. Ogrodzenie powinno
by¢ trwate 1 szczelne. Wysoko$¢ ogrodzenia nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m. Od strony drég i innych
miejsc publicznych ogrodzenie powinno by¢ pelne, a od strony lasow lub terenow przemystowych
dopuszcza si¢ stosowanie ogrodzenia azurowego, w tym z siatki. W ogrodzeniu nalezy zamontowac
bramy wjazdowe i furtki. Miejsce lokalizacji bram i furtek powinno wynika¢ z ukladu
komunikacyjnego drog 1 chodnikéw znajdujacych sie poza placem budowy oraz planowanego uktadu
komunikacyjnego w obrgbie placu budowy. Bramy i furki powinny otwiera¢ si¢ do wewnatrz placu
budowy, a ich konstrukcja powinna zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania.

5.3 Obiekty Kubaturowe.

Obiekty kubaturowe obejmujg barakowozy lub obiekty kontenerowe przeznaczone na:

1 biuro budowy (1 obiekt lub pomieszczenie),

2. szatnie i jadalnie (2 obiekty lub pomieszczenia),

3. magazyn narzedziowy 1 materiatow drobnych (1 obiekt lub pomieszczenie),

4. magazyn og6lny (obudowana wiata).

Obiekty przeznaczone na biuro budowy, szatnie i jadalnie powinny by¢ wyposazone w instalacje
elektryczng, a w okresie zimowym dodatkowo w instalacj¢ grzewczg. Liczba i wielko$¢ obiektow
kubaturowych powinna wynika¢ z przewidywanej liczby zatrudnionych pracownikéw umystowych i
fizycznych w przypadku biura, szatani i jadalni, a w przypadku magazynéw z planowanej liczby i
wielkosci sktadowych materialow, narzedzi i1 urzadzen.

5.4. Obiekty sanitarno- higieniczne.

Obiekty sanitarno- higieniczne, ktore koniecznie nalezy urzadzi¢ na zapleczu budowy obejmuja:

1 ustgpy (1 oczko i 1 pisuar na 30 robotnikdw),

2. umywalnie (1 umywalka lub 1 punkt mycia na 15 robotnikow).

5.5. Punkt poboru wody.

Punkt poboru wody dla potrzeb budowy powinien by¢ zlokalizowany co najmniej 10 m od budynku.
Punkt poboru wody powinien by¢ wyposazony w armatur¢ umozliwiajaca podiaczenie weza oraz
pobér wody do wiader i pojemnikow. Teren przy punkcie poboru wody nalezy utwardzi€ i
wyprofilowa¢ w strong budynku. Odprowadzenie wody z utwardzonego placu nalezy zorganizowac
do kanalizacji lub studzienki chtonnej. Pobor wody dla potrzeb budowy nalezy opomiarowac. Instalacje
wodociggowa stanowigcg punkt poboru wody nalezy zabezpieczy¢ w okresie zimowym przed
zamarznieciem. Miejsce poboru wody do picia nalezy odpowiednio oznakowac.

5.6. Punkt poboru energii elektrycznej.

Punktem poboru energii elektrycznej na potrzeby budowy powinna by¢ rozdzielnia budowlana
wyposazona w licznik energii elektrycznej.

5.7. Wytwornie i warsztaty.
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Wytwornie betondw 1 zapraw, ciesielnie, zbrojarnie 1 inne warsztaty tymczasowe, ktdre majg by¢
urzadzone na placu budowy wymagaja wilasciwego zabezpieczenia podloza gruntowego od
zanieczyszczen. Chroni¢ nalezy w szczegoélnosci grunt urodzajny i wody gruntowe. Wytwornie
I warsztaty wymagaja zadaszenia oraz doprowadzenia energii elektryczne;.

5.8. Place skladowe.
Place sktadowe przeznaczone do skladowania materiatow budowlanych przeznaczonych do
wbudowania, a takze materiatlow i urzadzen uzyskanych z demontazu nalezy lokalizowaé zgodnie
z 0g6lnymi zasadami sktadowania tych materialow oraz w zaleznosci od planowanej organizacji
robot budowlanych. Miejsca, gdzie wyznaczono place skltadowe wymagaja wlasciwego
zabezpieczenia podtoza gruntowego od zanieczyszczen. Chroni¢ nalezy w szczegolnosci grunt
urodzajny i wody gruntowe. Place sktadowe wymagaja przygotowania powierzchni przez
utozenie tymczasowych nawierzchni lub wykorzystania nawierzchni istniejagcych. Nawierzchnie
tymczasowe mogg by¢ wykonane z plyt lub elementéw prefabrykowanych. Podloze gruntowe
moze tez by¢ zabezpieczone warstwg zwiru lub pospotki.
5.9.Drogi.
Na placu budowy nalezy wytyczy¢ i odpowiednio utwardzi¢ drogi shuzace do transportu
materiatéw budowlanych n plac budowy i w obrebie placu budowy. W pierwszej kolejnosci
nalezy wykorzystywa¢ drogi istniejace, ale nie mogg one by¢ przecigzane przez dopuszczenie
wjazdu na nie pojazdow, ktorych nacisk osi przekracza nos$nos¢ nawierzchni drogi. Trase drog w
obrebie placu budowy zaleca si¢ tak wytyczy¢, aby mozna bylo wjecha¢ z placu budowy bez
zawracania i bez cofania (trasa przelotowa). Nawierzchni¢ drog nalezy utwardzi¢ w zaleznosci od
wielkosci przewidywanego obcigzenia pojazdami. Nawierzchni¢ drég mozna wykona¢ z ptyt lub
elementow prefabrykowanych, thucznie lub zuzlu.
5.10. Oswietlenie placu budowy.
Plac budowy nalezy oswietli¢ stypizowanym sprzetem do o§wietlenia placow budow. Na placu
budowy nalezy zainstalowa¢ co najmniej 3 oprawy rteciowe.
5.11. 'Wyposazenie przeciwpozarowe.
Kazdy obiekt kubaturowy powinien by¢ wyposazony w gasnice o masie 2 kg $rodka
gasniczego. Niezaleznie od tego nalezy urzadzi¢ punkt przeciwpozarowy wyposazony w
nastqpuj acy sprzet gasniczy:
agregat proszkowy 25 kg - 1 sz.

- gasnice proszkowe lub $niegowe - 2 Szt.

- koce gasnicze - 2 szt.

- beczke z wodg o pojemnoéci 200 dm? -1 szt.

- wiadra-2 szt.

- lopaty - 2 szt.
Sprzet gasniczy powinien by¢ poddawany badaniom technicznym 1 czynnosciom
konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach szczegdlnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosSci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST 45232440-8 Ogodlnej Specyfikacji Technicznej
pkt.7

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9
7.2. Sposob odbioru robot
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Odbiér zagospodarowania placu budowy stanowi warunek konieczny do rozpoczgcia
wykonywania robdt budowlanych. Z odbioru elementéw placu budowy nalezy sporzadzié
protokot. Odbidr urzadzen 1 instalacji elektrycznych musi by¢ poprzedzony wykonaniem
pomiaréw wraz z protokotami w zakresie skuteczno$ci zerowania oraz rezystancji izolacji. Odbior
instalacji wodociggowej zabezpieczajaca w wode dla potrzeb budowy wymaga wczesniejszego
pobrania probki wody i sprawdzenia w odpowiednim laboratorium, czy woda jest zdatna do picia.
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ST002 Roboty ziemne
Kod CPV: 45111200-0, CPV 45232421-9

WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych dla budowy ,,Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni $ciekow o
przepustowosci docelowej Qua = 400 m*/d w miejscowosci STARA JASTRZABKA dz. ew.
1137/1”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zaleceniu
i realizacji rob6ot, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotycza prowadzenia robot ziemnych przy
uksztattowaniu terenu, przy budowie drog i placéw, budynkdw i zbiornikow oczyszczalni zgodnie
z Dokumentacja Projektowa — opis techniczny i rysunki.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST
”Wymagania Ogolne”.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdét oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogoélne wymagania dotyczace robot
podano w ST “Wymagania Ogdlne”.

2.MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

e grunt wydobyty z wykopu i skladowany na odklad na uksztaltowanie terenu,
zasypanie wykopow

e  humus zdjety z terenu 1 sktadowany

e podsypka piaskowo — zwirowa 0,5/8 mm

Materialy powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez

Inspektora.

3.SPRZET

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopow, prowadzone mogg by¢ recznie lub przy uzyciu

nastgpujacego sprzetu mechanicznego:

e koparka, do wykonywania wykopow szerokoprzestrzennych i waskoprzestrzennych z
osprzetem przedsiebiernym, podsigbiernym i chwytakowym.

e spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypow, przemieszczania gruntu w
obrgbie budowy

e ladowarka do zatadunku i transportu materiatéw sypkich, wykonywania wykopoéw o
glebokosci do2,00 m, spychania i zwalowania zageszczarka wibracyjna kroczaca do
zaggszczania zasypow 1 nasypow

e ubijak do zageszczania

e walec do zaggszczania
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Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora.

4 TRANSPORT
Do przewozu wszelkich materiatow sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane beda
samochody samowytadowcze - wywrotki. Uzyte $rodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.
Transport powinien by¢ jak okres§lono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inspektora.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki ogdlne

Ogo6lne warunki wykonania robdt podano w ST “Wymagania ogolne”. Wykonywanie wykopow

moze nastgpi¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczng i po wyrazeniu zgody przez Inspektora. Roboty

ziemne wykona¢ zgodnie z normg BN-83/883 6-02 i PN-68/B-06050 i BN-72/8932-01/22. Przed
przystapieniem do wykonywania wykopdw i1 nasypow nalezy :

e zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i
wymiarami istniejacych i projektowanych budynkow i budowli, wynikami badan
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych

e wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie
potozenia wszystkich charakterystycznych punktow przekroju podtuznego i
przekrojow poprzecznych, zardwno wykopow jak i nasypow, potozenia ich osi
geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypow i gtebokosci wykopow, zarysy
skarp, punktow ich przecigcia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zaryséw robot
ziemnych postugiwaé si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator jak i
prostymi przyrzadami - poziomica, tata miernicza, tasmg itp.

e przygotowac i oczys$ci¢ teren poprzez: usuni¢cie gruzu i kamieni, wycinke drzew i
krzewoéw, wykonanie robot rozbiorkowych, istniejgcych obiektow lub ich resztek,
usuniecie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktorym roboty ziemne
beda wykonywane, urzadzenie przejazdow i drog dojazdowych,

e przygotowac pochyte powierzchnie terenu pod podstawe nasypow.

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywaé¢ metoda warstwowa (podtuzng) warstwami o

niewielkiej grubosci i duzej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidlowych,

ksztaltéw dokonywa¢ od razu po przejSciach maszyn .Po wykonaniu wykopu
szerokoprzestrzennego - jako catlosci  w jego dnie wykonaé¢ wykopy pod stopy i tawy
fundamentowe, a wydobyta z nich ziemi¢ rozplantowac 1 zaggscic.

Wykopy fundamentowe lub pod przewody rurociagowe nalezy wykonywa¢ do glebokosci 0,1

- 0,2 m mniejszej] od projektowanej, a nastgpnie poglebia¢ do glebokosci wihasciwej,

bezposrednio przed ulozeniem fundamentu Ilub przewodu rurociggowego. Minimalna

szerokos¢ wykopu  w $wietle obudowy Sciany wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy
przewodu. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggow do
wykopu, szeroko$¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszona.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub

biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie

potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie

powinno przekraczaé +/-5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora)

sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg przekazanego

Wykonawcy projektu.

Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem
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uzytkownika tego uzbrojenia.

Wykonanie robot powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone

zostanie przez Inzyniera.

5.1.1. Odspojenie i odklad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potaczone z zastosowaniem urzadzen do

mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wyprofilowane zgodnie

ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Odktad urobku powinien by¢
dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegto$ci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina
odtamu.

Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na:

e bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddéw wodociggowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na
urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypat, nalezy miejsce to
zabezpieczy¢ 1 natychmiast powiadomi¢ Inspektora i odpowiednie przedsigbiorstwa i
instytucje;

e nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gltebokosciach i w miejscach, w ktorych
mapa wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia
sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggly obserwacj¢ odspajanego gruntu;

e w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowa¢ odpowiednie
przykrycie wykopu;

e nalezy stosowaé elementy obudowy wedlug normy BN-83/8836-02.

e rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujacych warunkow
nalezy prowadzi¢ ciagla kontrolg¢ stanu obudowy, w szczegdlnos$ci rozparcia lub
podparcia $cian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu);

e nalezy instalowa¢ bezpieczne zej$cia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegltosci co
najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu;

e jesli w czasie prowadzenia robot ujawnig si¢ warunki kurzawkowe, to nalezy
natychmiast przerwaé¢ pogtebianie wykopu, opanowac uplynnianie gruntu i przetomy,a
dopiero potem kontynuowac prace ziemne;

e obudowg nalezy zaktada¢ stopniowo w miare poglebiania wykopu, a w czasie zasypki 1
zageszczania stopniowo rozbieraé

5. 1. 2. Wykopy i podloze

Na czas budowy oczyszczalni nalezy obnizy¢ zwierciadlo wod za pomocg studni depresyjnych lub

iglofiltrow. Wskazane jest rowniez zastosowanie $cianek szczelnych celem niedopuszczenia do

obrywow Scian wykopu.

Projektowane obiekty wchodzace w sktad projektowanej oczyszczalni $ciekow posadowi¢ na

piaskach drobnych (warstwa Ia), piaskach srednich (warstwa Ib) lub na itach o konsystencji

potzwartej (warstwa IIb).

Podloze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt, naturalnej wilgotnosci o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym
wykonywaniu robot ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzgdne wykopu
o grubosci co najmnie;j:

e przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej — 15cm,

e przy pracy koparkami jednonaczyniowymi — 20cm.

Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/— 3 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do
projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usung¢ sposobem rgcznym lub mechanicznym,

zapewniajacym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podtoza.
Wykop pod reaktory oraz budynek techniczny usytuowany pomiedzy reaktorami wykonaé
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jednoczesnie .Grunt do poziomu itéw (warstwa IIb) nalezy wymieni¢. Warstwa wymienianego
gruntu na pospotke okoto 1,5 m. Po wykonaniu wykopu geolog powinien sprawdzi¢ parametry
geotechniczne podtoza. W przypadku wystgpienia przewarstwien gruntow stabonosnych grunty te
nalezy rowniez wymieni¢ (przy cenie ryczaltowej w wycenie robét nalezy uja¢ ewentualng
wymiane gruntu). Nowy grunt nalezy zasypywac 1 zaggszcza¢ mechanicznie warstwami o grubosci
nie przekraczajacej 20 cm.

Pod obiektami wykona¢ poduszke grubosci 0,5 m z pospotki stabilizowanej cementem. Do
stabilizacji pospotki nalezy uzywaé cementu portlandzkiego lub hutniczego marki 25 lub 35 w ilo$ci
150 kg/m?® pospoiki. Pospotka podczas zaggszczania powinna posiadaé wilgotnos¢ optymalna. Nie
wolno stosowac pospoltki suchej. Zageszczanie nalezy wykonywaé mechanicznie warstwami o
grubosci nie przekraczajgcej 20 cm. Zaggszczanie nalezy prowadzi¢ az do uzyskania stopnia
zageszezenia ID = 0,67, co powinno zasta¢ potwierdzone przez geologa. Poduszke nalezy
wyprowadzi¢ co najmniej 1,0 m poza obrys plyty dennej reaktorow i1 budynku technicznego.

W dnie wykopu wykonaé rowki odwadniajace oraz studzienki, z ktérych nalezy odprowadza¢ wode
opadowg 1 wodg¢ pochodzaca z saczenia.

Skarpy nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim oddzialywaniem wody opadowej poprzez ulozenie
na nich dwoch warstw folii budowlanej, uktadanej, z co najmniej 1-no metrowym zaktadem, z
polaczeniem za pomoca tasmy klejacej. Foli¢ nalezy wywing¢ na wat uksztaltowany dookota
wykopu. Wal dookota wykopu nalezy wykona¢ ze spadkiem w Kierunku od wykopu, celem
uniemozliwienia dostawania si¢ do wykopu wody opadowe;j z terenu. Nalezy rowniez uksztattowaé
spadki, aby umozliwi¢ odplywanie wody.

Wykopy pod budynek socjalno-techniczny i budynek techniczny (obiekt nr 6). Budynek
techniczny wykonywa¢ po wykonaniu zbiornika na wodg¢ technologiczng. Po wykonaniu wykopu
pod kazdym z obiektéw do poziomu posadowienia taw fundamentowych w jego dnie wykonac
wykopy pod poduszke grubosci 0,5 m z pospoiki stabilizowanej cementem .Geolog powinien
sprawdzi¢ parametry geotechniczne podtoza po wykonaniu wykopu. W przypadku wystapienia
przewarstwien gruntow stabonosnych grunty te nalezy wymieni¢. Nowy grunt nalezy zasypywac i
zageszcza¢ mechanicznie warstwami o grubosci nie przekraczajacej 20 cm (przy cenie ryczaltowej
w wycenie robot nalezy ujaé¢ ewentualng wymiane gruntu). Poduszke nalezy wyprowadzi¢ co
najmniej 1,0 m poza obrys taw fundamentowych. Poduszke z pospoitki stabilizowanej cementem
wykonac jak dla reaktorow 1 budynku technicznego.

Wykop pod pompownie¢ Sciekéw surowych. Postepowac jak przy wykopach pod reaktory.
Wykop pod studzienke rozprezng wykonac jak wykop pod budynek socjalny.

Wykop pod zbiornik wody technologicznej si¢ga warstwy itow o konsystencji potzwartej. Po
wykonaniu wykopu geolog powinien sprawdzi¢ parametry geotechniczne podtoza. W przypadku
wystgpienia przewarstwien gruntow stabonosnych grunty te nalezy rowniez wymieni¢. Nowy grunt
nalezy zasypywac 1 zaggszcza¢ mechanicznie warstwami o grubosci nie przekraczajacej 20 cm (przy
cenie ryczaltowej w wycenie robot nalezy ujac¢ ewentualng wymiane gruntu). Pod chudy beton
wykona¢ podsypke z piasku.

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywac do gtebokosci 0,1 - 0,2 m mniejszej
od projektowanej, a nastepnie poglebia¢ do glebokosci wiasciwej, bezposrednio przed
utozeniem przewodu rurociggowego. Minimalna szerokos¢ wykopu w §wietle obudowy $ciany
wykopu powinna by¢ dostosowana do S$rednicy przewodu. Przy montazu przewodu na
powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggéw do wykopu, szerokos¢ wykopu nie moze by¢
zmniejszona.

5.1.3 Zasypka i zageszczenie gruntu
Do zasypania fundamentéw 1 Scian fundamentowych obiektéow kubaturowych oraz
formowania nasypow nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe 1 piaszczyste oraz grunty gliniasto
piaszczyste pochodzace z wykopow na odktad lub dowiezione spoza strefy robodt z
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wylaczeniem gruntéw pylastych, gliniasto — piaszczystych, pylowych, lessowych. Zasypke
nalezy wykona¢ warstwami metoda podtuzng, boczng lub czotowa z jednoczesnym
zageszczaniem. Grubo$¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i
srodkow transportowych i winna wynosi¢ 25 — 35cm przy zastosowaniu spycharek i
zgarniarek. Do zageszczenia gruntoéw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne,
wibratory o r¢cznym prowadzeniu, plyty ubijajace w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy
zageszczanej. Wskaznik zageszczenia Wz winien wynosi¢ 0,90 — 0,95. Przy obiektach liniowych
przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po
montazu przewodu. Uzyty material 1 sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowac
uszkodzenia ulozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelne;.
Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materialem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinny by¢:
grunt wydobyty z wykopu, bez grod i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub Srednioziarnisty
wg PN-86/B-02480. Material zasypu powinien by¢ zaggszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza.

Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu.
Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym warstwami z
jednoczesnym zaggszczeniem.

5.1.4. Roboty ziemne przy wykonywaniu drég

Podloze gruntowe przed utozeniem konstrukcji nawierzchni musi by¢ zageszczone zgodnie z
wymaganiami podanymi w normie BN-72/8932-01. "Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne™
stosujac parametry dla drog o ruchu $rednim. Grunt pod nawierzchnie nalezy zagesci¢ do uzyskania
wskaznika zageszczenia Wz = 0,95. Wilgotno$¢ zaggszczanego zasypu powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej gruntu lub wynosi¢ co najmniej 80% jej wartosci.. Dotyczy to gruntow
spoistych. Dla gruntéw sypkich warunek ten nie musi by¢ zachowany. Warto§¢ wilgotnos$ci
optymalnej powinna by¢ okreslona laboratoryjnie.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST “Wymagania ogdlne”. Po wykonaniu wykopu
nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom
zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokladno§¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-
81/B-10725, BN-2/8932-01.

Sprawdzeniu podlega:

a) wykonanie wykopu i podtoza;

b) zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu;

C) stan umocnienia wykopow lub nachylenia skarp wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy
robotnikdéw zatrudnionych przy montazu;

d) wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20m;

e) wykonanie zasypu;

f) wykonanie nasypu pod drogi;

g) zageszczenie.

7.0BMIAR ROBOT (stosowany w ograniczonym zaKkresie w przypadku ceny ryczaltowej)
Jednostka obmiaru jest:
e m? - usuniecia warstwy humusu, na podstawie pomiaru w terenie,
e m?- warstwy wykopu, nasypu, zasypania, przemieszczania gruntu, transportu gruntu,
formowania nasypoéw, na podstawie pomiaru w terenie.
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST “Wymagania Ogolne”.
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8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST “Wymagania og6lne”. Odbioru rob6t ziemnych
nalezy dokonaé¢ zgodnie z PN-68/B-06050. Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonanego
wykopu. Dopuszcza si¢ odbior cze$ciowy wykonanego wykopu, pod warunkiem, ze dotyczy¢
on bedzie catego obiektu kubaturowego, lub liniowego migdzy miejscami przewidzianymi na
odgatezienia.

Odbiorowi podlega ilo$¢ i jakos¢ plantowania, wykonania zasypki, formowania nasypow oraz
1lo$¢ przemieszczenia i transportu gruntu.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST “Wymagania ogélne”. Ptatno$¢ czesciowa
nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem 1 oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i
badan laboratoryjnych.
Cena wykonania robot obejmuje:
e roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy
wykonanie wykopoéw kontrolnych w celu odkrycia istniejacych kabli
zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie
odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad bezposrednio przy wykopie
przew6z ziemi samochodami samowyladowczymi i1 wyladunek w miejscu
wbudowania w nasyp lub na odktad
plantowanie dna wykopu i wykonanie robdt ziemnych pomocniczych spycharkg w
wykopie i na odktadzie
reczne wyréwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu
utrzymanie i naprawa drog tymczasowych w obrebie robot
zasypanie wykopow ziemig lezacg obok, z przerzutem
pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypke
wyrownanie zasypki warstwami z zageszczeniem
Sciecie wypuktosci oraz zasypanie wglebien z wyr6wnaniem powierzchni terenu
wykonanie niezb¢dnych zejs¢ do wykopu
wykonanie ktadek przejazdowych 1 ktadek dla pieszych
wykonanie barierek zabezpieczajacych
umocnienia wykopow w niezbednym zakresie, zapewniajacym bezpieczne warunki
realizacji robot
oplaty za nadzor przedstawicieli wlascicieli urzadzen podziemnych
e Kkoszty badan i préb
e uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole , podziat i opis gruntow.
BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.
PN-76/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne
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ST-03 ROBOTY ZWIAZANE Z BUDOWA OBIEKTOW
CPV 45232421-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowg obiektow w ramach projektu ,,Budowa mechaniczno - biologicznej
oczyszczalni $ciekow o przepustowosci docelowej Qsa = 400 m*/d w miejscowosci STARA
JASTRZABKA dz. ew. 1137/1”.

1.2. Zakres robét objetych ST

Zakres robot zwigzanych z budowa nowych obiektow obejmuje wykonanie robot na podstawie
Dokumentacji Projektowej zawierajacej rysunki robocze obiektow:

Obiekty projektowane:

1) Studzienka rozprezna

2) Pompownia $ciekow surowych

3) Budynek techniczny (z komorg zasuw i pomieszczeniem stacji mechanicznego oczyszczania
sciekdw) z komorg stabilizacji osadu i zbiornikiem buforowym

4) Reaktor SBR 200 wraz z zadaszeniem
5) Reaktor SBR 200 wraz z zadaszeniem

6) Budynek techniczny z pomieszczeniem stacji odwadniania osadow, pomieszczeniem osadu
granulowanego, pomieszczeniem stacji dmuchaw i agregatu pradotworczego z wydzielong
powierzchnig na sktadowanie podrecznego sprzetu do obstugi oczyszczalni sciekow

7) Budynek socjalno - techniczny z szatnig czysta i brudng, weztem sanitarnym z ubikacjg i
prysznicem, pomieszczeniem obshugi, podrecznym warsztatem

8) Smietnik
9) Zbiornik wody technologicznej
10)Wylot do odbiornika

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt okreslonych w
Dokumentacji Projektowej, stanowiacej czes¢ dokumentow przetargowych (opis techniczny 1
rysunki). Zakres robot wg przedmiaru robot zalaczonego do projektu budowlanego, dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST.00. ,,Wymagania ogdlne".

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robot
z Dokumentacja Projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie
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z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w ST.00.
,»Wymagania ogolne".

2.  Materialy
Materialy do wykonania robot betonowych i1 zelbetowych poszczegolnych obiektow nalezy
stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa - opisem technicznym i rysunkami:
e beton zwykly klasy B15, B20, B25
e Dbeton; B37, W8, (dno i $ciany zbiornikow)
e beton; B37, W8, F150, (stropy zbiornikow)
e cement portlandzki lub hutniczy marki 25, 35
e mineralne kruszywa do betonu i zapraw naturalne o maksymalnej szczelnosci przy
mozliwie matej nasigkliwosci
woda do betonu wg obowigzujacej normy i nadajaca si¢ do picia
domieszki i dodatki do betonu:
dodatki uplastyczniajgce i uptynniajace
dodatki przyspieszajace twardnienie betonu i przeciwmrozowe
dodatki uszczelniajace
dodatki chemiczne do betonu
materiaty uszczelniajgce na bazie poliuretanu
tasmy dylatacyjne PVC
szkto, silikon
przejscia szczelne
stal do zbrojenia betonu: B500SP, StOS.
stal profilowa ST3SX
cegla ceramiczna petna klasy 150
cegta dziurawka klasy 150
pustaki Max klasy 150
papa izolacyjna
emulsja asfaltowa izolacyjna
blacha ptaska ocynkowana powlekana
nadproze prefabrykowane
stolarka okienna PCV
stolarka drzwiowa z PVC,
parapety wewngetrzne PCV
terakota antyposlizgowa, nienasigkliwa,
glazura $cienna
farba emulsyjna wewnetrzna
system docieplen metoda lekkg mokra, tynk zewnetrzny
styropian
rynny i rury spustowe
blacha trapezowa powlekana
inne niezb¢dne materiaty do wykonania rob6t ogélnobudowlanych wg dokumentacji
projektowe;j.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podane w ST.00. ,,Wymagania ogélne".
Do wykonania robot betonowych nalezy uzy¢ nast¢pujacego sprzetu:

e betoniarka do produkcji mieszanek betonowych i zapraw,
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e wibratory pograzane i powierzchniowe
e zacieraczka do betonu
e deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z czg¢Sciowym uzyciem
materiatdw drewnopochodnych, takich jak ptyty twarde, stemple, taczniki stalowe itp.
deskowania systemowe stalowe
ciesielnia polowa do przygotowania i uzupetienia deskowan i stemplowan
zuraw samochodowy
koparka podsigbierna,

e spycharka,

e rusztowania kolumnowe warszawskie

e rusztowania ramowe

e wiertarka

e wkretarka

e mieszadta

e gictarka do blachy stalowe;j

e maszyny do obrobki stali zbrojeniowe;:

1. prosciarka

2.nozyce mechaniczne

3. gictarka mechaniczna
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo§ci wymaganiom zawartym
w 0gdlnym opisie organizacji i metod robot.

4, Transport
Ogdlne wymagania stosowania §rodkow transportu podane w ST.00. ,,Wymagania og6lne".
Do transportu materiatbw stosowanych do wykonania rob6t betonowych nalezy uzy¢
nastepujacych srodkéw transportu:

e pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej w obrebie placu budowy na
podwoziu samochodowym
samochdd z mieszarka do transportu mieszanki betonowe;j
przyczepa do transportu stali zbrojeniowej 1 dtuzyc
samochod samowytadowczy,

e samochdd dostawczy
Czas pomigdzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie moze przekracza¢ 45 minut.

5. Wykonanie robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, uwzgledniajagca wymagania
stosownych norm. Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od Dokumentacji Projektowe;j , ktore nie
naruszaja postanowien norm, a s3 uzasadnione technicznie, uzgodnione z Inspektorem 1 sg
udokumentowane zapisem w Dzienniku Budowy potwierdzonym przez Inspektora.

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST.00. ,,Wymagania ogdlne".

5.1. Zakres robot zwiazanych z wykonaniem robot ziemnych i zelbetowych
5.1.1. Roboty ziemne i przygotowanie dna wykopu.
W ramach rob6t ziemnych nalezy wykonac:

e wytyczenie geodezyjne lokalizacji wykopu,

e wytyczenie i zabezpieczenie tymczasowych drog transportowych,

e odwodnienie terenu,

e zdjecie warstwy humusu przy uzyciu spycharki z przemieszczeniem urobku we

wskazane miejsce
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e wykonanie wykopu zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-01. Ze wzglgdu na
wystepowanie gruntdw niespoistych nalezy wykona¢ wykop ze skarpa o nachyleniu
zabezpieczajacym przed osuni¢ciem, lub zabezpieczy¢ skarpe przed osuni¢ciem.
Urobek z wykopu nalezy przetransportowa¢ samochodem samowytadowczym we
wskazane przez inwestora miejsce.

e zasypanie wykopu zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-01.

e skarpy wokot obiektow zapewniajace odplyw wod opadowych w kierunku od obiektu.

5.1.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia
Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢é wymaganiom obowigzujacej w
tym zakresie normy, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiadaé
klasom betonu.
Przewozenie stali na budowe¢ powinno odbywaé si¢ w sposdb zabezpieczajacy ja przed
odksztatceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona prze
korozja w okresie przed wbudowaniem. Nalezy dazy¢, by stal taka byta magazynowana w miejscu
nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem prze
nadmierng korozjg stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, moze by¢ powtoka
wykonana z mleczka cementowego.

Zbrojenie nalezy przygotowa¢ na odpowiednio przygotowanym réwnym i zabezpieczonym

miejscu.

W ramach przygotowania i montazu zbrojenia nalezy:

e Prety zbrojenia , przed ich utozeniem w deskowaniu nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Stal pokryta rdzg oczyszcza si¢ szczotkami rgcznie lub
mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.
Stal tylko zabtocong nalezy zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢
strumieniem cieptej wody. Stal narazong cho¢by na chwilowe dzialanie stonej wody nalezy
zmy¢ woda stodka. Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary,oliwa) lub farba olejng
, nalezy opala¢ az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen. Prety, uzywane do produkcji
zbrojenia powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie
powinna przekracza¢ 4mm, w przypadku wigkszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy
prostowac za pomocg kluczy, mtotkdéw, prostowarek 1 wyciggarek.

e Pociag¢ prety na odpowiednie dtugosci przy uzyciu nozyc mechanicznych. Cigcie pretow
nalezy wykona¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatow. Prety ucina si¢ z
doktadnos$cig do 1ecm. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

o Wygia¢ prety przeznaczone do wygigcia przy uzyciu gietarki mechanicznej, Gigcie pretow
nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i obowigzujaca norma. Na zimno na
budowie mozna wykonywac odgi¢cia pretow o srednicy dol12 mm. Prety o Srednicy d > 12
mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Niedopuszczalne sa pgknigcia
powstate podczas wyginania. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca , gdzie
mozna na nim potozy¢ spoing , wynosi 10d. Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z
PN-91/S-10042.

e Ulozy¢ zbrojenie dolne na podktadkach dystansowych z tworzywa sztucznego lub betonu
zapewniajacych otulenie pretow wg dokumentacji. Stosowanie innych sposobéw zapewnienia
otuliny , a szczegdlnie podktadek z pretow stalowych jest niedopuszczalne. Skrzyzowania
pretow nalezy wigza¢ migkkim drutem lub spawaé w ilo$ci min. 30% skrzyzowan.,

e Ulozy¢ prety gérne zbrojenia na podpérkach dystansowych z pretow stalowych.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ migkkim drutem lub spawa¢ w ilosci min. 30%
skrzyzowan.. Rozstaw podporek dystansowych powinien zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢
zbrojenia, mozliwo$¢ poruszania si¢ po zbrojeniu pracownikow, nie moze by¢ wiekszy niz
70cm.
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Wykona¢ zbrojenie wienica obwodowego i odpowiednio uksztaltowac zbrojenie w strefie
zaglebienia ptyty fundamentowej,

5.1.3.Przygotowanie do betonowania i betonowanie.

Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie
wyzszych niz 30°C. Przestrzeganie tych przedzialow temperatur zapewnia prawidiowy
przebieg hydratacji cementu i twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej
wytrzymatosci i trwatosci betonu.

Sktad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wynikéw badan
materialow, ogdlnie stosowanych metod projektowania sktadu betonu. Ze wzgledu na
koniecznos$¢ osiggania wysokiej marki betonu nalezy przestrzega¢ receptury betonu
wykonanej przez laboratorium.

Betonowanie nalezy wykona¢ przy uzyciu mieszanek betonowych o odpowiednich
parametrach transportowanych z wytworni betonu lub przygotowanych na placu budowy w
wytwoérni polowej. Wytwornia polowa musi by¢ wyposazona w dozowniki wagowe lub
objetosciowe.

Jezeli Wykonawca zaktada samodzielng produkcje betonu a nie jej zamowienie w
wyspecjalizowanej betonowni — przed przystapieniem do produkcji betonu wszystkie zespoty
1 urzadzenia wytworni nalezy komisyjnie sprawdzi¢. Wyniki kontroli powinny by¢ ujete w
protokole podpinanym przez Wykonawce i Inspektora.

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowac wszystkie elementy kotwione w betonie
np. mocowanie barier ochronnych itp., oczysci¢ deskowanie lub powlec formg stalowa
srodkiem adhezyjnym, montaz zbrojenia i zapewnienia wtasciwych grubosci otulin dzigki
odpowiednim przektadkom dystansowym.

Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ w deskowaniu rownomierng warstwa na catej
powierzchni 1 nie mozna jej zrzucaé z wysokosci wickszej niz 0.5 m. Dobdr metody
zageszezenia, jak i1 rodzaj wibratorow, uzalezniony jest od rodzaju konstrukcji i grubosci
uktadanej mieszanki betonowe;.

Swiezo wykonany beton nalezy chronié przed gwattownym wysychaniem, przed wstrzasami i
nadmiernym obcigzeniem. Zaleca si¢ bezposrednio po zakonczeniu betonowania przykrycie
powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody
z betonu i chronigcymi beton przed deszczem 1 zabrudzeniem. Sposob pielegnacji betonu
zalezy od temperatury otoczenia oraz gabarytow betonowych elementéw i winien by¢
kazdorazowo uzgadniany z Inspektorem Nadzoru.

W ramach przygotowania do betonowania i betonowania zbiornikow nalezy:

na uprzednio przygotowanej 1 zageszczone] podsypce piaskowej lub poduszce z pospotki
stabilizowanej cementem (zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-01) ulozy¢ warstwe betonu
podktadowego zgodnie z dokumentacja projektowa, beton nalezy zagesci¢ a powierzchnig
wygladzic,

ustawi¢ 1 zmontowac szalunki zapewniajace wykonanie pltyty o odpowiednim ksztalcie,
zaleca si¢ uzycie szalunkow systemowych zapewniajacych gladkos¢ powierzchni
zewngetrznej,

ze wzgledu na wysoki poziom wod gruntowych, projektuje si¢ wykonania izolacji
zewngtrznej,

ulozenie zbrojenia zgodnie z p. 5.1.2

wykonanie betonowania ptyty fundamentowej mieszanka betonowa B37 na cemencie
portlandzkim bez dodatkéw lub na cemencie hutniczym, o wodoszczelnosci WS.
Laboratoryjnie ustali¢ sktad, wielko$¢ ziaren i konsystencje.

pielegnowac i1 zabezpieczy¢ beton przed nadmiernym wysychaniem,
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¢ po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymatosci betonu rozebraé szalunki,

e ustawi¢ i zmontowac szalunki zapewniajace wykonanie $cian o odpowiednim ksztalcie,

e ulozenie zbrojenia zgodnie z p. 5.1.2

e wykona¢ betonowanie $cian zbiornika mieszankg betonowa B37 na cemencie portlandzkim
bez dodatkéw lub na cemencie hutniczym, o wodoszczelnosci WS8.

pielegnowac i zabezpieczy¢ beton przed nadmiernym wysychaniem,

ustawi¢ 1 zmontowac szalunki zapewniajgce wykonanie stropu,

utozenie zbrojenia zgodnie z p. 5.1.2,

wykona¢ betonowanie stropu zbiornika mieszankg betonowg B37 na cemencie portlandzkim
bez dodatkéw lub na cemencie hutniczym, o wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci F 150.
Laboratoryjnie ustali¢ sktad, wielkos¢ ziaren i1 konsystencje.

e pielggnowac i zabezpieczy¢ beton przed nadmiernym wysychaniem,

e PO uzyskaniu odpowiedniej wytrzymatosci betonu rozebraé szalunki,

5.1.4.Proba szczelnosci zbiornikéw betonowych

Czynnosci przygotowawcze do proby szczelnoSci.

Koncowki wszystkich przewodow wbudowanych w korpus zbiornika , z wyjatkiem przewodu
doprowadzajacego i odprowadzajacego wode , powinny by¢ zamknigte od strony zewnetrznej
zbiornika za pomoca odpowiednich zaslepek. Na przewodzie doprowadzajacym i spustowym
nalezy zamontowaé zasuwy 1 taczniki wyrOwnawcze w celu umozliwienia za$lepienia zasuw
podczas proby szczelno$ci. W czasie napetniania zbiornika powinien by¢ zapewniony odptyw
wody ze spustu , gwarantujacy odprowadzenie wody z wydajnosciag odpowiadajaca wielkosci
odptywu oraz odprowadzeniu wody z ewentualnego przecieku. Nalezy rowniez zapewnic
odpowietrzenie zbiornika. Napetienie zbiornika powinno si¢ odbywaé stopniowo. W przypadku
zauwazenia przecieku wody nalezy natychmiast zamkng¢ doptyw wody do zbiornika i otworzy¢
spust w celu oproznienia zbiornika. Po usunigciu przyczyny przecieku wody nalezy ponownie
napetni¢ zbiornik , a nastgpnie podlaczyé urzadzenia pomiarowo — kontrolne. Na zbiorniku
powyzej krawedzi przelewu nalezy zamontowaé przewdd o Srednicy nie mniejszej niz 20mm,
ktorego rami¢ pionowe na zewnatrz zbiornika powinno by¢ wyposazone w odpowiednio
wycechowane szklo wodowskazowe 1 wyprowadzone na odlegtos¢ 0,1m ponad najwyzszy poziom
zwierciadla wody w zbiorniku oraz wyposazone w rurki pomiarowe o wysokoSci podziatki
milimetrowej co najmniej 0,25m.

Proba szczelnoS$ci na eksfiltracje.

Po napekieniu zbiornika do maksymalnego poziomu eksploatacyjnego , nalezy zamkna¢ doptyw
wody. Réwnoczesnie nalezy zaslepi¢ zasuwe spustowg. Nastgpnie nalezy zarejestrowaé z
doktadno$cia Imm odczyt polozenia zwierciadta wody w rurce wodowskazowej , odnotowujac
date 1 godzing obserwacji. Zbiornik nalezy pozostawi¢ napetniony na 48 godzin dla pierwszego
nasigknigcia jego $cian i dna. W tym czasie nalezy na rurce wodowskazowej wykona¢ odczyty :
pierwszy i drugi co 0,5 godziny, trzeci po uptywie 1 godziny , czwarty po 6 godzinach , a nastepnie
co 8 godzin. Po uplywie 48 godzin nalezy przy udziale Inzyniera wykonaé pierwszy odczyt
potozenia zwierciadta wody w rurce wodowskazowej , po 72 godzinach odczyt drugi i po 96
godzinach odczyt trzeci , wszystkie z doktadnoscia do Imm. Kazdy odczyt powinien by¢
zarejestrowany z podaniem daty i godziny obserwacji. Na podstawie uzyskanych w wyniku
obserwacji i pomiarow danych nalezy ustali¢ wielko$¢ ubytku wody w zbiorniku wedlug wzoru
okreslonego w normie PN-85/B-10702-Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze. Ubytek
wody nie powinien przekracza¢ 3 1/m? .

5.1.5. Warunki szczegotowe realizacji robot zelbetowych.

Roboty zelbetowe zbiornikow wykona¢ zgodnie z zataczonym projektem branzy budowlanej
z uwzglednieniem zmiany klasy betonu dna, $cian i stropoéw zbiornikdw (w projekcie zalozono
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beton B30,W8). Na dno 1 $ciany zbiornikéw nalezy zastosowaé beton B37,W8 oraz na stropy
zbiornikoéw beton B37,W8,F150.

Zbiorniki zelbetowe zabezpieczy¢ od wewnatrz zgodnie z projektem.

Proby szczelno$ci przeprowadzi¢ po wykonaniu zabezpieczenia betonu wewnatrz zbiornikow.

W przypadku przeciekdw uzgodni¢ z Inspektorem sposob naprawy zbiornikow.

Zabezpieczenia zewngtrznych $cian zbiornikéw przeprowadzi¢ po pozytywnej probie szczelnosci.

5.2. Zakres robot zwigzanych z wykonaniem robét ogélnobudowlanych obiektow
5.2.1. Roboty ziemne i fundamentowanie
W ramach robét ziemnych nalezy wykonac:

e wytyczenie geodezyjne lokalizacji wykopu,

e odwodnienie terenu,

e wykonanie wykopu zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-01. Urobek z wykopu nalezy
przetransportowa¢ samochodem samowytadowczym we wskazane przez inwestora
miejsce.

e wyrdéwnanie dna wykopu wraz z zaggszczeniem,

¢ podsypke piaskowg lub poduszke z pospoiki stabilizowanej cementem (zgodnie ze
specyfikacjg techniczng ST-01).

¢ po wykonaniu konstrukcji $cian fundamentowych zasypanie wykopu pospotka
zageszczajac warstwami o grubosci max. 20 cm.

e skarpy wokot zbiornikow zapewniajgce odptyw wod opadowych w kierunku od budynku,

W ramach przygotowania i montazu zbrojenia nalezy nalezy wykonaé¢ czynnos$ci jak w pkt 5.1.2:

e oczys$ci¢ i odtlusci¢ prety zbrojeniowe,

¢ pocia¢ prety na odpowiednie dtugosci przy uzyciu nozyc mechanicznych. Doktadno$¢
dhugosci preta 1 cm.

e wygia¢ prety przeznaczone do wygigcia przy uzyciu gigtarki mechanicznej, Gigcie
pretow nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg techniczng i obowigzujacg norma.
Na zimno na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretéw o $rednicy do 12 mm. Prety
o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

e utozyc¢ zbrojenie na podktadkach dystansowych z tworzywa sztucznego lub betonu
zapewniajacych otulenie pretow wg dokumentacii,

W ramach przygotowania do betonowania i betonowania nalezy wykonaé¢ czynnosci jak w pkt
5.1.3:

¢ na uprzednio przygotowanej i zaggszczonej podsypce piaskowej utozy¢ warstwe betonu
podktadowego zgodnie z dokumentacjg , beton nalezy zagesci¢ a powierzchnig
wygladzic,

e ustawi¢ 1 zmontowac szalunki zapewniajace wykonanie fundamentow o odpowiednim
ksztalcie, zaleca si¢ uzycie szalunkdéw systemowych zapewniajacych gladkos¢
powierzchni zewngtrznej,

e ze wzgledu na wysoki poziom wod gruntowych projektuje si¢ wykonania izolacji
zewngetrznej fundamentow,

e ulozy¢ zbrojenia,

e wykona¢ betonowania ptyty fundamentowej mieszankg betonowg jak w projekcie na
cemencie portlandzkim bez dodatkéw lub na cemencie hutniczym, konsystencja
mieszanki K4.

e pielggnowac i zabezpieczy¢ beton przed nadmiernym wysychaniem,

¢ po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymatosci betonu rozebra¢ szalunki,

Wymagania dotyczace sposobu wykonania i montazu zbrojenia oraz przygotowania i uktadania
mieszanki betonowej ujeto w p. 5.1.
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5.2.2. Roboty murowe.
Uktad cegiel powinien odpowiada¢ ogolnym zasadom prawidtowego wigzania muru.
Grubos¢ spoin poziomych 12mm z tolerancjg +Smm i -10mm.
Grubos¢ spoin pionowych 10mm z tolerancjg +Smm 1 -5mm.
Dopuszczalne odchytki od przewidywanych projektem wymiardéw otwordw nalezy przyjmowac :
e szeroko$¢ +6mm i -3mm:;
e wysoko$¢ +15mm i -10mm.
Dopuszczalne odchytki od projektowanych wymiar6w w rzucie poziomym oraz od
projektowanych wysokosci nie powinny przekracza¢ £20mm w wymiarach poziomych
poszczegblnych pomieszczen.
Mury przewidziane do tynkowania murowa¢ na tzw. puste spoiny nie wypetnione przy
zewngetrznych licach na glebokos¢ 5-10mm.
Konce nadprozy prefabrykowanych powinny by¢ utozone poziomo na warstwie zaprawy o grubosci
10mm. Marka zaprawy powinna by¢ jednakowa z marka zaprawy uzyte do murowania.
Ponad nadprozem powinien przechodzi¢ wieniec zelbetowy o szerokosci co najmniej 16cm,
obmurowany od zewnatrz warstwg ocieplajaca.
W ramach robo6t zwigzanych z wykonaniem $cian konstrukcyjnych nalezy:
¢ ulozy¢ izolacje pozioma na $cianie fundamentowej w postaci 2 warstw papy izolacyjnej,
¢ wykona¢ mury wewngetrzne z materialdéw Sciennych klasy 150, nad otworami okiennymi
1 drzwiowymi utozy¢ nadproza prefabrykowane lub wykonaé¢ nadproza zelbetowe
indywidualne,
¢ wykonac¢ izolacj¢ termiczng ze styropianu metoda lekka mokra, tynk zewnetrzny
akrylowy  w kolorze pastelowym,
5.2.3.  Konstrukcja i pokrycie dachu
e W ramach robot zwigzanych z wykonaniem konstrukeji dachu nalezy:
e przygotowac elementy dachu odpowiednio docinajac i przygotowujac wezty,
e zakonserwowac drewno,
e oczysci¢ 1 odtlusci¢ elementy stalowe, zagruntowa¢ podktadem antykorozyjnym,
pomalowac¢ farba olejng chlorokauczukowa,
zamontowac przygotowane wczesniej elementy konstrukcji dachu,
konstrukcje stalowe dachow wykona¢ zgodnie z pkt. 5.3 specyfikacji.
Przekroje 1 rozmieszczenie elementow powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg projektowa. Dlugos$¢
elementdw nie powinna si¢ rozni¢ od dlugosci projektowanej wigcej niz 0,5cm. Dopuszcza si¢
odchytki w rozstawie krokwi = 1cm w osiach. Laty powinny mie¢ przekroj dobrany wg obliczen
statycznych jednak nie mniej niz 38x50mm. Rozstaw tat nalezy przyja¢ wg zalecen producenta
blachy..
W ramach rob6t zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachu nalezy:
e ulozy¢ blachy dachowe (z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze jak w
dokumentacji projektowej ), blache montowa¢ w oparciu o wytyczne producenta.
e przygotowac obrobki blacharskie kalenicy, pasa rynnowego 1 wiatrownicy, obrobki
wykona¢  z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej,
e przygotowa¢ mocowanie rynny wedlug wytycznych producenta,
e zamontowac¢ haki rynnowe, rynny i rury spustowe,
Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekracza¢ 20mm. Rury spustowe mocowac
uchwytami nie rzadziej niz co 3m oraz zawsze na koncach 1 pod kolankami.

5.2.4. Tynki wewnetrzne i zewnetrzne
Podczas wykonywania tynkdéw nalezy zachowa¢ nastgpujace warunki:
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prace wykonywa¢ w temperaturze od +10 do +25°C
warstwe wierzchnig nanosi¢ na obrzutce z zaprawy cementowej
tynkow nie wolno wykonywac ze zmarznietych zapraw ani dopuszcza¢ do zamarznigcia
$wiezego tynku przed osiaggnigciem 60% jego wytrzymatosci 28-dniowej

swieze tynki chroni¢ nalezy przed gwattownym wysychaniem pod wplywem promieni stonecznych
lub wiatru
tynki cementowe, cementowo - wapienne i wapienne, wykonywane w okresie wysokich
temperatur, powinny by¢ w ciagu okoto tygodnia zwilzane woda
tynki zewngtrzne powinny wykazywac odporno$¢ na dziatanie mrozu
mur z cegly przeznaczony do tynkowania powinien by¢ wykonany na tzw. puste spoiny (nie
wypetnione zaprawg na glebokos$¢ 10-15mm od lica muru (petne spoiny nalezy wyskroba¢ do
podanej glebokosci). Z powierzchni stropoéw przeznaczonych do tynkowania nalezy usunaé
wyciekta ze spoin zaprawe, a stopki belek stalowych osiatkowac. Podtoze ceglane oczyscic¢
doktadnie z kurzu, sadzy, substancji thustych oraz zmy¢ woda. W czasie upalnej i wietrznej
pogody powierzchni¢ muru bezposrednio przed tynkowaniem nalezy zwilzy¢ woda
powierzchnie betonowych elementéw przeznaczonych do tynkowania powinny by¢
réowne, lecz szorstkie; ewentualne wgtebienia w powierzchni nalezy wypehic¢ zaprawa
cementowo - wapienng o skladzie objetosciowym 1:0,25:3.

przed otynkowaniem podtoze betonowe powinno by¢ obficie zwilzone woda,

powierzchnie muréw z bloczkow z betonéw komdrkowych nalezy oczys$ci¢ z
wystajacych grudek zaprawy. Mury z betonu komorkowego zbyt suche lub tynkowane w okresie
letnim powinny by¢ obficie zwilzone woda,

powierzchnie gipsowe powinny by¢ rowne 1 porysowane ostrym narzgdziem w skosng kratke
w celu zwickszenia przyczepnos$ci. Przed przystapieniem do tynkowania podtoze oczysci¢ z
kurzu 1 lekko zwilzy¢ woda,

w miejscach narazonych na mechaniczne uszkodzenia otynkowane naroza ochronié
metalowymi ksztattownikami lub wpuszczanymi w tynk naroznikami z blachy stalowej
ocynkowanej,

dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi tynkow zgodnie z PN-70/B-10100.

5.2.5. Podktady pod posadzki

Podczas wykonywania podktadow pod posadzki nalezy:

uzyska¢ wytrzymatos$¢ na $ciskanie >12MPa

laboratoryjnie ustali¢ sktad 1 konsystencje

stosowac¢ szczeliny dylatacyjne i1 skurczowe

uzyskac powierzchnie rowne 1 poziome lub ze spadkami, w zaleznosci od potrzeb
po stwardnieniu — mechanicznie schropowac i odkurzy¢

5.2.6. Roboty malarskie

e Roboty malarskie wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C.

e Powierzchnia tynku powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych ,
chemicznych oraz osypujacych si¢ ziaren piasku.

e Powierzchnia podtoza powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-69/B-10280 pkt. 4.4.2.2. Na
zagruntowanej powierzchni nie powinny by¢ widoczne pekniecia lub rysy skurczowe
tynku.

e Powloka powinna réwnomiernie pokrywac podtoze , bez przeswitow , nie wykazujac
odpryskow, spekan, tuszczenia si¢ oraz smug , plam 1 sladéw pedzla.

e Barwa powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa i uzgodnieniami z Inspektorem.
5.2.7. Oktadziny wewnetrzne i zewnetrzne z ptytek oraz posadzki z ptytek gresowych

Podczas wykonywania oktadzin nalezy zachowac¢ nastepujace warunki:

42



Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni $ciekdw o przepustowosci docelowej Qsra = 400 m?/d
w miejscowosci STARA JASTRZABKA dz. ew. 1137/1,
Projekt wykonawczy -aktualizacja — STWiORB

wyrowna¢ ewentualne nierownosci podtoza. Podtoza pod oktadziny z ptytek na
zaprawie cementowej powinny by¢ tak przygotowane, jak podtoza pod tynki zwykte, przy
klejeniu podtoze powinno by¢ rowne 1 wolne od zanieczyszczen
plytki przed uktadaniem zanurzy¢ na kilka sekund w wodzie
pierwszy rzad ptytek powinien by¢ doktadnie spoziomowany
uktada¢ ptytki od pasa dolnego, przy narozach ptytki catkowite
klej lub zaprawe uktada¢ szpachlg zagbkowang
ptytki przesuwa¢ do wlasciwego potozenia na zaprawie
dociska¢ kazda ptytke i miekka szmatka oczysci¢ pozostatosci resztek zaprawy i
zabrudzen
temperatura podczas robot co najmniej 15°C
przy uktadaniu ptytek na klej ptytki przykleja¢ w ciagu 15 - 20 minut od chwili
naniesienia kleju
po osadzeniu ptytek pozostawi¢ oktadzing na 24 godziny z otwartymi spoinami. Po
wyschnigciu spoiny wypetni¢ specjalng masg do fugowania, spoiny wypemic¢ za
pomoca pedzla lub szpachli gumowej
po wstepnym stwardnieniu zaczynu w spoinie oktadzing zmy¢ woda, i po
wyschnigciu, przetrze¢ suchymi szmatami.

Podczas wykonania posadzek nalezy zachowac nastgpujace warunki:
spadki posadzek gresowych uksztattowa¢ w podlozu
szczeliny dylatacyjne wykona¢ w liniach wododziatu
wykona¢ cokoty
dopuszczalne odchylenia powierzchni posadzki nie powinny by¢ wigksze niz 2mm
dopuszczalne odchylenia powierzchni posadzki od plaszczyzny poziomej lub
zatozonego spadku nie powinno by¢ wigksze niz +5mm na catej dtugosci lub szerokos$ci
posadzki
spoiny miedzy pltytkami powinny by¢ jednakowej szerokosci; szerokos$¢ spoin
powinna wynosi¢ 1-2mm
spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugosc i szerokos$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie
proste 1 by¢ wypehione fugg
posadzki powinny mie¢ gtadka powierzchnig¢ zatartg lub oszlifowana, niedopuszczalne sa
pekniecia oraz rysy wloskowate
posadzka powinna calg powierzchnig przylega¢ do podktadu i powinna by¢ z nim trwale
zwigzana
powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i pozioma lub wykazywa¢ odpowiedni spadek
(zgodny z projektem).

5.2.8. Stolarka okienna i drzwiowa

W obiekcie nalezy zamontowac stolarke okienng PCV w kolorze biatym, ksztatt i wymiary wedlug
projektu, Stolarka z profili wzmocnionych, szyba zespolona K=1.1, okna rozwierne lub rozwierno
- uchylne,

Stolarka drzwiowa zewng¢trzna z PVC w kolorze bragzowym.

Stolarke drzwiowa i okienng zamontowac zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Osadzaé elementy
stolarki i $lusarki do pionu i poziomu. Po obsadzeniu oécieznic drzwiowych i okiennych wypehnic¢
wolng przestrzen pomigdzy murami a oScieznicag materialem izolacyjnym np. pianka
poliuretanowa. Po zakonczeniu montazu stolarki gotowej typowej nalezy przeprowadzi¢ jej
regulacje.

5.2.9. Warunki szczegotowe realizacji robot ogolnobudowlanych
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Budynek socjalno — techniczny.

Na tawach fundamentowych z betonu B25 wykonac¢ izolacj¢ z papy termozgrzewalnej o grubos$ci
4 mm. Na $cianach fundamentowych z betonu B25 wykona¢ dwustronng izolacj¢ pionowag
dyspersyjna masg asfaltowo — kauczukowg oraz poziomg z papy termozgrzewalnej o grubosci 4
mm. Zbrojenia taw fundamentowych stala BSOOSP. Zewng¢trzne $ciany fundamentowe ociepli¢
ptytami styropianu do ocieplen w ziemi grubosci 10 cm klejonymi do fundamentu lepikiem
bitumicznym do styropianu. Izolacj¢ termiczng ponizej poziomu terenu zabezpieczy¢ folig
izolacyjna.

Sciany zewnetrzne wykonaé z pustakow ceramicznych typu Max o grubosci 29 cm, $ciany
wewnetrzne z pustakéw ceramicznych grubosci 29 1 12 cm.

Plyta stropowa i1 wieniec wylewane na mokro, beton B25, stal BSOOSP. Nad oknami 1 drzwiami
wykona¢ nadproza zelbetowe wylewane na miejscu budowy, beton B-25, stal B5OOSP. Na stropie
wykonac izolacje termiczng ze styropianu o podwyzszonej wytrzymatosci na obcigzenia o gr.15
cm oraz wylewke cementowg grubosci 5 cm.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowaé na zaprawie cementowo - wapiennej marki M5. Na
Scianach zewnetrznych wykonaé izolacje termiczng styropianem elewacyjnym o gr.12 cm.
Styropian mocowac¢ zaprawa klejacg do styropianu oraz tacznikami mechanicznymi. Na siatke z
wiokna szklanego natozy¢ zaprawa klejaca. Przed natozeniem wyprawy tynkarskiej gruntowac
farba gruntujaca. Wykonczy¢ tynkiem akrylowym ,,baranek” 3 mm w kolorze piaskowym. Na
wysokos¢ min. 0,5 m od opaski z kostki brukowej $ciany wykonczy¢ plytkami z klinkieru w
kolorze brazowym.

Posadzki na gruncie posadowi¢ na podsypce zageszczonego piasku i warstwie chudego betonu
klasy B15 izolowanego dwoma warstwami papy termozgrzewalnej. Na papie ulozy¢ folie
budowlang grubosci 0,3 mm. Posadzka izolowana termicznie warstwa styropianu o duzej
wytrzymalo$ci na obcigzenia o grubosci 10 cm. Na warstwie styropianu wykona¢ wylewke
cementowa o grubosci 5 cm zbrojong siatkg stalowa z drutu F 4 mm. Wokét $cian wykonaé
opaske¢ ze styropianu o duzej wytrzymalo$ci na obcigzenia o gr. 2cm oddzielajacg wylewke od
bezposredniego kontaktu ze Scianami.

Posadzke wszystkich pomieszczen wytozy¢ ptlytkami gresowymi (gresem technicznym o
zwickszonej wytrzymatosci) oraz wykona¢ cokolik o szerokosci 10 cm. Sciany w
pomieszczeniach sanitarnych czyli tazienka 1 WC oraz komunikacja (pomigdzy szatnig czystg i
szatnig brudng ) wytozy¢ do sufitu ptytkami ceramicznymi szkliwionymi. Stosowac zaprawe
klejows elastyczng do ptytek gresowych i ceramicznych. Przed utozeniem ptytek powierzchnie
gruntowa¢ oraz w pomieszczeniach sanitarnych zabezpieczy¢ elastyczng zaprawg uszczelniajaca.
Pozostate $ciany i sufity malowa¢ farbami odpornymi na ttuszcz, zmywanie oraz wilgo¢. Sufity
wykona¢ na biato, §ciany w kolorach pastelowych. Przed malowaniem podtoza zagruntowac
preparatem gruntujagcym, wicksze nierowno$ci podloza skorygowaé za pomocag zaprawek
wyrownujacych z gipsu szpachlowego lub gladzi gipsowej a nastepnie wykonczy¢ gladzig
gipsowa.

Stolarke okienng 1 drzwiowg wykona¢ wg zestawienia stolarki w projekcie. Stolarka okienna z
PVC kolor ,,orzech”, profil okienny pieciokomorowy, szyby U = 1,0 W/m? * K. Parapety
zewngetrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachu, parapety wewnetrzne z konglomeratu
marmurowego o grubosci 3 cm. Drzwi wejsciowe do pomieszczen socjalnych stalowe ocieplane
pelne w kolorze ,,orzech”, skrzydta z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej laminatem
drewnopodobnym, wypelnienie pianka poliuretanowa, zamek podstawowy wielopunktowy,
zamek dodatkowy wielopunktowy, bolce antywywazeniowe, grubos¢ skrzydta 54 mm. Brama
wejsciowa do pomieszczenia warsztatu dwuskrzydtowa, rama o$cieznicy z ksztaltownikéw
stalowych zamknigtych ocynkowanych i malowanych farbg na bazie poliestru w kolorze
brazowym, skrzydla z podwojnych plyt stalowych ocynkowanych i malowanych farba na bazie
poliestru w kolorze ,,orzech”, ocieplenie pianka poliuretanowa. Lewe skrzydto bierne blokowane
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do nadproza i1 progu, prawe skrzydto czynne wyposazone w zamek z wktadka oraz klamke
(skrzydto blokowane do nadproza i progu).

Oscieznice wewngetrzne stalowe malowane lub z materiatu drewnopochodnego. Drzwi
wewnetrzne ptycinowe w kolorze ,,0lcha”.

W pomieszczeniu warsztatu zamontowaé wytaz na poddasze z rozktadanymi schodami i porecza.
Kominy wentylacyjne murowa¢ z cegly peinej K1 o wymiarach 12x25x6,5 cm na zaprawie
cementowej. Kominy nad dachem wykonczy¢ klinkierem. Na kominach wykona¢ czapki
kominowe. Na kanatach zamontowac kratki ze stali kwasoodpornej.

Wokot budynku wykona¢ opaske o szerokosci 50 cm z kostki brukowe;.

Konstrukcja dachu drewniana. Drewno zabezpieczy¢ wielofunkcyjnym impregnatem
OGNIOCHRON do zabezpieczenia drewna przed ogniem oraz biokorozjg. Pokrycie dachu z
blachy trapezowej powlekanej T35 o grubosci min. 0,5 mm w kolorze bragzowym. Blachg
mocowac do tat co druga fala, w pasmie krawgdziowym w kazdej fali wkretami samowiertnymi
powlekanymi do konstrukcji drewnianych. Wkrety w kolorze blachy z uszczelkami z
wzbogaconego kauczuku EPDM, samowulkanizujgce si¢, odporne na dziatanie temperatury i
promieniowanie stoneczne. Podktadki do wkretéw z aluminium. Obrobki blacharskie (gasior
trapezowy, pas podrynnowy, pas nadrynnowy, wiatrownnica, $niegochwyt) z blachy stalowej
powlekanej w kolorze dachu o grubosci min.0,50 mm.

Rynny montowane na zatrzask z blachy stalowej powlekanej w kolorze brazowymF 130 mocowacé
za pomocg hakéw doczotowych do deski okapowej mocowanej do krokwi. Przyjety spadek rynien
0,5%. Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze brazowym F 100 mocowa¢ do §cian
za pomocg obejm z dyblami. Haki i obejmy w kolorze rynien.

Schody przed wejsciem do budynku jak rowniez podjazd do warsztatu wykonac z kostki brukowe;j
o grubosci 6 cm.

Studzienka rozprezna.

Studni¢ wykona¢ z kregdéw betonowych o §rednicy wewngtrznej 1200 mm, zagtebiona w gruncie.
Sciany i dno studzienki z betonu min. B37,W8. Pokrywa z betonu min. B37,W8§,F150.
Powierzchnie wewngtrzne malowa¢ dwukrotnie preparatem zabezpieczajagcym beton przed
agresywnym oddziatywaniem $ciekdéw, aerozoli 1 oparéw. Przed malowaniem powierzchnie
piaskowac. Na elementach Zelbetowych znajdujacych si¢ w gruncie wykonaé izolacj¢ pionowa.
Sciany zagruntowaé a nastepnie zabezpieczy¢é preparatem asfaltowym. Izolacje ponizej poziomu
terenu zabezpieczy¢ folig izolacyjna.

W plycie stropowej wykona¢ otwory technologiczne, w §cianach wykona¢ przej$cia szczelne wg
dokumentacji technologii. Przed wylaniem ptyty nalezy osadzi¢ obramowanie wlazu
technologicznego. Na dnie studzienki wyla¢ wylewke betonowa na ktorej nalezy utozy¢ ptytki
granitowe z odpowiednimi spadkami wg rysunku A.2.1.

Plyte stropowa zabezpieczyC poprzez gruntowanie zywica, wykonanie posypki piaskiem
kwarcowym o uziarnieniu 0,2 — 1,0 mm w ilosci 1,5 kg/m?, nalozenie warstwy nawierzchniowej z
zywicy o odpowiedniej grubosci (powloka nie moze pgka¢ w przypadku wystgpienia rys na
powierzchni plyty betonowej). Zastosowana zywica powinna by¢ elastyczna, odporna na
agresywne S$rodowisko oraz warunki atmosferyczne, odporna na $cieranie 1 uszkodzenia
mechaniczne.

Pompownia Sciekow surowych

Plyta fundamentowa pod pompownig zelbetowa wylewana na mokro z betonu B-37, W-8.
Zbrojenie stalg zebrowang B500SP.

Sciany pompowni zelbetowe z betonu B-37, W-8. Zbrojenie stala BS00SP. Potaczenie $ciany z
ptyta denng uszczelni¢ tasma dylatacyjng szer. min. 15 cm.

Powierzchnie wewnetrzne pompowni malowa¢ dwukrotnie preparatem zabezpieczajagcym beton
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przed agresywnym oddzialywaniem $ciekdéw, aerozoli i oparéw. Przed malowaniem powierzchnie
piaskowaé. Na elementach zelbetowych znajdujacych si¢ w gruncie wykona¢ izolacj¢ pionowa.
Sciany zagruntowaé a nastepnie zabezpieczy¢ preparatem asfaltowym. Izolacje ponizej poziomu
terenu zabezpieczy¢ folig izolacyjna.

Strop nad pompownig - ptyta zelbetowa 15 cm, beton B-37,W8,F150 zbrojona stalg BS00SP.

W plycie stropowej wykona¢ otwory technologiczne, w $cianach wykona¢ przejscia szczelne wg
dokumentacji technologii. Przed wylaniem ptyty nalezy osadzi¢ obramowania ze stali
kwasoodpornej. Krata pomostowa antyposlizgowa (SERRATED) charakteryzujace si¢
zwiekszonym wspotczynnikiem tarcia (ptaskowniki majg wycigte specjalne zabki zwigkszajace
wiasciwosci antyposlizgowe) zabezpieczone antykorozyjnie w procesie cynkowania ogniowego.
Ptaskowniki nosne krat wysokosci 30 mm, grubosci 3 mm, podziatka krat t = 34,3 x 38,1. Krate
na jednym boku zabezpieczy¢ przed ewentualnym wpadnigciem kraty do zbiornika tancuszkami
ze stali kwasoodpornej (mocowanymi do ramy 1 kraty). Przed wylaniem $cian nalezy osadzi¢
trzykotnierzowe tuleje przej$¢ szczelnych wykonane ze stali kwasoodporne;.

Gorng powierzchni¢ stropu zetrze¢ na gtadko. Plyte stropowa zabezpieczy¢ poprzez gruntowanie
zywicg, wykonanie posypki piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,2 — 1,0 mm w iloci 1,5 kg/m?,
nalozenie warstwy nawierzchniowej z zywicy o odpowiedniej grubosci (powtoka nie moze pgkac
w przypadku wystapienia rys na powierzchni plyty betonowej). Zastosowana zywica powinna by¢
elastyczna, odporna na agresywne srodowisko oraz warunki atmosferyczne, odporna na $cieranie
I uszkodzenia mechaniczne.

Na dnie studni wykona¢ wylewke betonowa o spadku wg rysunku A5.1.

Budynek techniczny z komorg zasuw, zbiornikiem buforowym i komor3a tlenowej
stabilizacji osadu.

Plyta fundamentowa pod budynkiem technicznym zelbetowa wylewana na mokro, beton B37, W-
8, stal B500SP. Otulenie zbrojenia ptyty dennej min. 3,5 cm.

W czesci dolnej, czgsciowo podziemnej, projektuje si¢ Sciany zelbetowe z betonu B-37, W-8.
Zbrojenie stala BSOOSP.

Potaczenie $cian z ptyta denng uszczelni¢ tasma dylatacyjng szer. min. 15 cm..

Strop nad przyziemiem (nad zbiornikami) - ptyta zelbetowa 15 cm, beton B-37, W8, F150 zbrojona
stala B500SP. Gorng powierzchni¢ stropu zetrze¢ na gladko. Plyte stropowa w czesci
niezabudowanej zabezpieczy¢ poprzez gruntowanie zywica, wykonanie posypki piaskiem
kwarcowym o uziarnieniu 0,2 — 1,0 mm w ilosci 1,5 kg/m?, nalozenie warstwy nawierzchniowej z
zywicy o odpowiedniej grubosci (powloka nie moze pgka¢ w przypadku wystgpienia rys na
powierzchni plyty betonowej). Zastosowana zywica powinna by¢ elastyczna, odporna na
agresywne s$rodowisko oraz warunki atmosferyczne, odporna na S$cieranie i1 uszkodzenia
mechaniczne. Wokot okapow ptyty niezabudowanej od spodu nalezy wykona¢ kapinos na catym
obwodzie.

W plycie stropowej wykonac otwory technologiczne, w $cianach wykonaé przejscia szczelne wg
dokumentacji technologii. Przed wylaniem ptyty nalezy osadzi¢ obramowania wlazow
technologicznych 1 krat. Wlazy technologiczne w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, pokrywy
wlazéw z blachy ryflowanej grubosci min. 5 mm. Pokrywe wtazu zlicowac z powierzchnig stropu.
Pochwyt do podnoszenia pokrywy chowany w pokrywie (nie moze wystawac¢ ponad powierzchnie
pokrywy). Zawiasy pokrywy nie moga wystawa¢ ponad powierzchni¢ pokrywy. Obramowania
krat ze stali kwasoodpornej. Kraty pomostowe antyposlizgowe (SERRATED) charakteryzujace
si¢ zwigkszonym wspotczynnikiem tarcia (ptaskowniki maja wycigte specjalne zabki
zwigkszajace wlasciwosci antyposlizgowe) zabezpieczone antykorozyjnie w procesie cynkowania
ogniowego. Plaskowniki no$ne krat wysokosci 30 mm, grubosci 3 mm, podziatka krat t = 34,3 x
38,1. Kraty nad zbiornikami na jednym boku zabezpieczy¢ przed ewentualnym wpadni¢ciem kraty
do zbiornika fancuszkami ze stali kwasoodpornej (mocowanymi do ramy i kraty). Przed wylaniem
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$cian nalezy osadzi¢ trzykolnierzowe tuleje przej$¢ szczelnych wykonane ze stali kwasoodporne;.
Powierzchnie wewnetrzne zbiornikdéw malowaé¢ dwukrotnie preparatem zabezpieczajacym beton
przed agresywnym oddzialywaniem $ciekdéw, aerozoli i oparéw. Przed malowaniem powierzchnie
piaskowaé. Na elementach zelbetowych znajdujacych si¢ w gruncie wykonac izolacj¢ pionowa do
wysokosci 10 cm powyzej poziomu terenu dyspersyjng masg asfaltowo — kauczukows.

Sciany zewnetrzne ociepli¢ do 1,0 m ponizej poziomu terenu ptytami styropianu do ociepleh w
ziemi grubosci 8 cm klejonymi do fundamentu lepikiem bitumicznym do styropianu. Izolacje
termiczng ponizej poziomu terenu zabezpieczy¢ folig izolacyjna. Powyzej poziomu terenu
wykona¢ izolacje termiczng styropianem elewacyjnym gr.10 cm 1 wykonczy¢ tynkiem
cienkowarstwowym w kolorze piaskowym.

Cze¢$¢ nadziemng budynku oraz czes$¢ Sciany frontowej wykonaé z pustakéw ceramicznych typu
Max o grubos$ci 29 cm, $ciany wewnetrzne z pustakow ceramicznych grubosci 12 cm.

Na $cianach zewngtrznych wykona¢ izolacje termiczng styropianem elewacyjnym o gr.10 cm.
Styropian mocowac¢ zaprawa klejaca do styropianu oraz tacznikami mechanicznymi. Na siatke z
wilokna szklanego nalozy¢ zaprawg klejaca. Przed nalozeniem wyprawy tynkarskiej gruntowaé
farba gruntujaca. Wykonczy¢ tynkiem akrylowym ,,baranek” 3 mm w kolorze piaskowym. Na
wysoko$¢ min. 0,5 m od opaski z kostki brukowej $ciany wykonczy¢ ptytkami z klinkieru w
kolorze brazowym.

Jako zwienczenie $cian zewnetrznych zaprojektowano wieniec zelbetowy 25x29 cm z betonu B25,
zbrojony 4 pretami F12mm, stal B5S00SP.

Nad oknami i drzwiami wykona¢ nadproza zelbetowe wylewane na miejscu budowy, beton B-25,
stal B500SP.

Wiezba dachowa na budynku technicznym oraz zadaszenia nad zbiornikiem buforowym stalowa,
jetkowa. Jako glowne dzwigary zastosowaé dwuteownik160IPE, taczony w kalenicy poprzez
wezet kolnierzowy skrecany 4 $rubami M 16. Dzwigary na budynku technicznym mocowane do
wienca za pomocg stopek z dwuteownikal80IPE spawanych do blachy podstawy gr. 16 mm.
Podstawa mocowana do wienca za pomocg 4 kotkéw rozpreznych ze stali kwasoodpornej M 16
dhugosci min. 120 mm. Dzwigary nad zbiornikiem buforowym mocowane do stalowych stupow z
dwuteownikal80IPE. Podstawa stupa mocowana do stropu za pomoca 4 kotkéw rozpreznych ze
stali kwasoodpornej M 20 dlugo$ci min. 120 mm. Jetka stalowa z ceownika 140. Jako platwie
zastosowa¢ ceowniki 80. Profile ze stali St3SX. Konstrukcje ocynkowa¢ ogniowo a nastepnie
malowa¢ farbg poliwinylowa do powierzchni ocynkowanych. Przed malowaniem konstrukcje
odttusci¢ odpowiednim preparatem, zalecana metoda odtluszczania — natryskiem za pomoca myjki
wysokocisnieniowej. Po umyciu powierzchni ocynkowanych zaleca si¢ sptukanie ich czysta woda.
Pokrycie dachu z blachy trapezowej powlekanej T35 w kolorze brazowym. Blach¢ mocowa¢ do
ptatwi co druga fala, w pasmie krawedziowym w kazdej fali wkretami samowiertnymi
powlekanymi do konstrukcji stalowych. Wkrety w kolorze blachy z uszczelkami z wzbogaconego
kauczuku EPDM, samowulkanizujace si¢, odporne na dziatanie temperatury i promieniowanie
stoneczne. Podktadki do wkretow z aluminium. Obroébki blacharskie (gasior trapezowy, pas
podrynnowy, pas nadrynnowy, wiatrownnica, $niegochwyt) z blachy stalowej powlekanej] w
kolorze dachu o grubos$ci min. 0,50 mm.

Rynny montowane na zatrzask z blachy stalowej powlekanej w kolorze bragzowymF 130 mocowac
za pomocg hakéw doczotowych do deski okapowej mocowanej do krokwi. Przyjety spadek rynien
0,5%. Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze brazowym F 100 mocowac do $cian
i stupéw za pomoca obejm. Haki i obejmy w kolorze rynien.

Konstrukcje schodow zewnetrznych, wewnegtrznych oraz podestow wykona¢ ze stali
kwasoodpornej OH18N9, stopnice oraz kraty pomostowe MOSTOSTAL ocynkowane. Kazdy
stopien powinien by¢ wyposazony w specjalng listwe antyposlizgowa chronigcg Uzytkownikow
przed nieszczesliwym wypadkiem.

Wokot niezabudowanego stropu, na schodach oraz w pomieszczeniu technicznym nalezy wykonaé
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barierki ochronne wys. 110 cm mocowane do ptyty stropowej. Stupki i pochwyt z rury F 31.8x3.2,
wypeltnienie rura F 25x3.2. Barierki wykona¢ ze stali kwasoodpornej OH18N9.

Strop nad pomieszczeniem technicznym podwieszany z blachy trapezowej powlekanej T55 w
kolorze biatym. Strop ocieplony welng mineralng grubosci 15 cm.

Stolarke okienng i drzwiowa wykona¢ wg zalgczonego rysunku zestawienia stolarki. Stolarka
okienna z PVC kolor ,,orzech”, profil okienny trzykomorowy, szyby U = 1,1 W/m? * K. Parapety
zewngetrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachu, parapety wewnetrzne z konglomeratu
marmurowego o grubosci 3 cm. Drzwi wejsciowe do budynku technicznego z poziomu terenu
oraz drzwi wejsciowe do pomieszczenia stacji mechanicznego oczyszczania $ciekéw z poziomu
stropu zbiornika buforowego stalowe dwuskrzydlowe, rama oS$cieznicy z ksztalttownikow
stalowych zamknigtych ocynkowanych 1 malowanych farba na bazie poliestru w kolorze
brazowym, skrzydta zpodwojnych ptyt stalowych ocynkowanych i malowanych farba na bazie
poliestru w kolorze ,,orzech”, ocieplenie pianka poliuretanowsg. Jedno skrzydto bierne blokowane
do nadproza i progu, drugie skrzydlo czynne wyposazone =~ w zamek z wktadka oraz klamke
(skrzydto blokowane do nadproza i progu).

Drzwi wewngtrzne do magazynku z PVC w kolorze ,,orzech”.

Posadzke¢ w pomieszczeniach budynku technicznego wylozy¢ plytkami gresowymi (gresem
technicznym o zwigkszonej wytrzymatosci) oraz wykonaé cokolik o szerokosci 10 cm. . Sciany
wszystkich pomieszczen wylozy¢ do wysoko$ci min. 2 m ptytkami ceramicznymi szkliwionymi.
Stosowaé zaprawe klejowa elastyczng do plytek gresowych i ceramicznych. Przed ulozeniem
ptytek powierzchnie gruntowac oraz zabezpieczy¢ elastyczng zaprawa uszczelniajaca. Pozostate
$ciany i sufity malowa¢ farbami odpornymi na thuszcz, zmywanie oraz wilgo¢. Sufity wykonaé na
biato, §ciany w kolorach pastelowych. Przed malowaniem podtoza zagruntowaé preparatem
gruntujacym, wigksze nierownosci podtoza skorygowaé za pomoca zaprawek wyrownujacych
odpornych na zawilgocenie.

Wokoét obiektu wykonaé opaske o szerokosci 50 cm z kostki brukowe;.

Reaktor SBR 11 SBR 11

Plyta fundamentowa pod reaktorami zelbetowa wylewana na mokro z betonu B-37, W-8.
Zbrojenie stalg zebrowang BS00SP.

Sciany reaktorow zelbetowe z betonu B-37, W-8. Zbrojenie stala BS00SP. Polaczenie $ciany z
plyta denng uszczelni¢ tasmg dylatacyjng szer. min. 15 cm.

Powierzchnie wewnetrzne zbiornikéw malowa¢ dwukrotnie preparatem zabezpieczajagcym beton
przed agresywnym oddziatywaniem $ciekow, aerozoli 1 oparow. Przed malowaniem powierzchnie
piaskowaé. Na elementach zelbetowych znajdujacych si¢ w gruncie wykona¢ izolacj¢ pionowa do
wysokosci 10 cm powyzej poziomu terenu dyspersyjng masg asfaltowo — kauczukow3.

Sciany zewnetrzne ociepli¢ do 1,0 m ponizej poziomu terenu ptytami styropianu do ocieplen w
ziemi grubosci 8 cm klejonymi do fundamentu lepikiem bitumicznym do styropianu. Izolacje
termiczng ponizej poziomu terenu zabezpieczy¢ folig izolacyjng. Na $cianach zewnetrznych
powyzej terenu wykonac izolacje termiczng styropianem elewacyjnym o gr.10 cm. Styropian
mocowac zaprawa klejaca do styropianu oraz lacznikami mechanicznymi. Na siatk¢ z wtokna
szklanego nalozy¢ zaprawg klejaca. Przed natozeniem wyprawy tynkarskiej gruntowac farbg
gruntujaca. Wykonczy¢ tynkiem akrylowym ,,baranek 3 mm w kolorze piaskowym. Na wysokos$¢
min. 0,5 m od opaski z kostki brukowej $ciany wykonczy¢ ptytkami z klinkieru w kolorze
brazowym.

Strop nad reaktorem - plyta zelbetowa 15 cm, beton B-37,W8,F150 zbrojona stalg BSOOSP.

W plycie stropowej wykona¢ otwory technologiczne, w $cianach wykona¢ przejécia szczelne wg
dokumentacji technologii. Przed wylaniem ptyty nalezy osadzi¢ obramowania wlazow
technologicznych i krat. Wtazy technologiczne w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, pokrywy
wlazéw z blachy ryflowanej grubosci min. 5 mm. Pokrywe wtazu zlicowac z powierzchnig stropu.
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Pochwyt do podnoszenia pokrywy chowany w pokrywie (nie moze wystawac ponad powierzchnie
pokrywy). Zawiasy pokrywy nie moga wystawaé ponad powierzchni¢ pokrywy. Obramowania
krat ze stali kwasoodpornej. Kraty pomostowe antyposlizgowe (SERRATED) charakteryzujace
si¢ zwigkszonym wspotczynnikiem tarcia (ptaskowniki maja wycigte specjalne zabki
zwiekszajgce wlasciwosci antyposlizgowe) zabezpieczone antykorozyjnie w procesie cynkowania
ogniowego. Plaskowniki no$ne krat wysokosci 30 mm, grubosci 3 mm, podziatka krat t = 34,3 x
38,1. Kraty nad zbiornikami na jednym boku zabezpieczy¢ przed ewentualnym wpadni¢ciem kraty
do zbiornika fancuszkami ze stali kwasoodpornej (mocowanymi do ramy i kraty). Przed wylaniem
$cian nalezy osadzi¢ trzykotnierzowe tuleje przejs¢ szczelnych wykonane ze stali kwasoodpornej.
Goérng powierzchnig stropu zetrze¢ na gltadko. Plyte stropowa zabezpieczy¢ poprzez gruntowanie
zywica, wykonanie posypki piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,2 — 1,0 mm w ilosci 1,5 kg/m?,
nalozenie warstwy nawierzchniowej z zywicy o odpowiedniej grubosci (powloka nie moze pekaé
w przypadku wystgpienia rys na powierzchni ptyty betonowej). Zastosowana zywica powinna by¢
elastyczna, odporna na agresywne srodowisko oraz warunki atmosferyczne, odporna na $cieranie
i uszkodzenia mechaniczne. Wokoét okapow ptyty od spodu nalezy wykonaé¢ kapinos na catym
obwodzie.

Nad kazdym reaktorem zaprojektowano zadaszenie. WigZba dachowa stalowa, jetkowa. Jako
glowne dzwigary zastosowa¢ dwuteownik 160IPE, taczony w kalenicy poprzez wezet
kohierzowy skrecany 4 Srubami M16. Dzwigary nad reaktorami mocowane do stalowych stupow
z dwuteownikal80IPE. Jetka stalowa z ceownika 140. Jako ptatwie zastosowa¢ ceowniki 80.
Profile ze stali St3SX. Konstrukcje ocynkowaé ogniowo a nastgpnie malowac farbg poliwinylowa
do powierzchni ocynkowanych. Przed malowaniem konstrukcje odthusci¢ odpowiednim
preparatem, zalecana metoda odtluszczania — natryskiem za pomoca myjki wysokoci$nieniowe;.
Po umyciu powierzchni ocynkowanych zaleca si¢ sptukanie ich czysta woda.

Pokrycie dachu z blachy trapezowej powlekanej T35 w kolorze bragzowym. Blache mocowa¢ do
ptatwi co druga fala, w pasmie krawedziowym w kazdej fali wkretami samowiertnymi
powlekanymi do konstrukcji stalowych. Wkrety w kolorze blachy z uszczelkami z wzbogaconego
kauczuku EPDM, samowulkanizujace si¢, odporne na dziatanie temperatury i promieniowanie
stoneczne. Podkiadki do wkretéw z aluminium. Obrobki blacharskie (gasior trapezowy, pas
podrynnowy, pas nadrynnowy, wiatrownnica, $niegochwyt) z blachy stalowej powlekanej w
kolorze dachu o grubosci min.0,50 mm.

Rynny montowane na zatrzask z blachy stalowej powlekanej w kolorze bragzowymF130 mocowaé
za pomocg hakéw doczotowych do deski okapowej mocowanej do krokwi. Przyjety spadek rynien
0,5%. Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze bragzowym F 100 mocowac do
stupéw za pomoca obejm. Haki i obejmy w kolorze rynien.

Konstrukcje schodow oraz podestow wykonaé ze stali kwasoodpornej OH18N9, stopnice oraz
kraty pomostowe MOSTOSTAL ocynkowane. Kazdy stopien powinien by¢ wyposazony w
specjalng listwe antyposlizgowa chronigcg Uzytkownikow przed nieszczesliwym wypadkiem.
Wokot stropu oraz na schodach nalezy wykona¢ barierki ochronne wys. 110 cm mocowane do
plyty stropowej 1 stupdéw zadaszenia. Stupki 1 pochwyt z rury F 31.8x3.2, wypetnienie rura F
25x3.2. Barierki wykona¢ ze stali kwasoodpornej OH18N9.

Zbiornik wody technologicznej

Plyta fundamentowa pod pompownig zelbetowa wylewana na mokro z betonu B-37, W-8.
Zbrojenie stalg zebrowang B500SP.

Sciany pompowni zelbetowe z betonu B-37, W-8. Zbrojenie stala BS00SP. Potaczenie $ciany z
ptyta denng uszczelni¢ tasma dylatacyjng szer. min. 15 cm.

Powierzchnie wewnetrzne zbiornika malowa¢ dwukrotnie preparatem zabezpieczajagcym beton
przed agresywnym oddziatywaniem $ciekdw, aerozoli i opardw. Przed malowaniem powierzchnie
piaskowac. Na elementach zelbetowych znajdujacych si¢ w gruncie wykonac¢ izolacje pionowa.
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Sciany zagruntowaé a nastepnie zabezpieczy¢ preparatem asfaltowym. Izolacje ponizej poziomu
terenu zabezpieczy¢ folig izolacyjna.

Strop nad zbiornikiem - ptyta zelbetowa 15 cm, beton B-37,W8,F150 zbrojona stalg BS00SP.

W plycie stropowej wykona¢ otwory technologiczne, w $cianach wykona¢ przejscia szczelne wg
dokumentacji technologii. Przed wylaniem ptyty nalezy osadzi¢ obramowania wlazow
technologicznych oraz tulej¢ kominka wentylacyjnego. Wtazy technologiczne w wykonaniu ze
stali kwasoodpornej, pokrywy wlazow z blachy ryflowanej grubo$ci min. 5 mm. Pokrywe wiazu
zlicowa¢ z powierzchnig stropu. Pochwyt do podnoszenia pokrywy chowany w pokrywie (nie
moze wystawa¢ ponad powierzchni¢ pokrywy). Zawiasy pokrywy nie mogg wystawac¢ ponad
powierzchni¢ pokrywy. Przed wylaniem §cian nalezy osadzi¢ trzykolierzowe tuleje przejsé
szczelnych wykonane ze stali kwasoodpornej.

Goérng powierzchnig stropu zetrze¢ na gtadko. Plyte stropowa zabezpieczy¢ poprzez gruntowanie
zywica, wykonanie posypki piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,2 — 1,0 mm w ilosci 1,5 kg/m?,
nalozenie warstwy nawierzchniowej z zywicy o odpowiedniej grubosci (powtoka nie moze pekac
w przypadku wystgpienia rys na powierzchni ptyty betonowej). Zastosowana zywica powinna by¢
elastyczna, odporna na agresywne srodowisko oraz warunki atmosferyczne, odporna na $cieranie
i uszkodzenia mechaniczne.

Budynek techniczny

Budynek techniczny jest budynkiem murowanym w technologii tradycyjnej z pustakow
ceramicznych typu MAX o grubosci 29 cm.

Na tawach fundamentowych z betonu B25 wykonac¢ izolacj¢ z papy termozgrzewalnej o grubos$ci
4 mm. Na $cianach fundamentowych z betonu B25 wykona¢ dwustronng izolacje pionowa
dyspersyjng masg asfaltowo — kauczukowg oraz poziomag z papy termozgrzewalnej o grubosci 4
mm. Zbrojenia taw fundamentowych stala BSO0SP. Zewng¢trzne $ciany fundamentowe ociepli¢
ptytami styropianu do ocieplen w ziemi grubosci 8 cm klejonymi do fundamentu lepikiem
bitumicznym do styropianu. Izolacje termiczng ponizej poziomu terenu zabezpieczy¢ folig
izolacyjng.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowaé na zaprawie cementowo - wapiennej marki M5. Na
scianach zewnetrznych wykonaé izolacje termiczng styropianem lewacyjnym o gr.10 cm.
Styropian mocowac¢ zaprawa klejacg do styropianu oraz tacznikami mechanicznymi. Na siatke z
wlokna szklanego natozy¢ zaprawa klejaca. Przed natozeniem wyprawy tynkarskiej gruntowac
farba gruntujaca. Wykonczy¢ tynkiem akrylowym ,,baranek” 3 mm w kolorze piaskowym. Na
wysoko$¢ min. 0,5 m od opaski z kostki brukowej $ciany wykonczy¢ ptytkami z klinkieru w
kolorze brazowym.

Wieniec wylewany na mokro, beton B25, stal BSOOSP. Nad oknami i1 drzwiami wykona¢ nadproza
zelbetowe wylewane na miejscu budowy, beton B-25, stal B500SP.

Wigzba dachowa na budynku technicznym stalowa, jetkowa. Jako glowne dzwigary zastosowac
dwuteownik160IPE, laczony w kalenicy poprzez wezet kotnierzowy skrecany 4 $rubami MI6.
Dzwigary na budynku technicznym mocowane do wienca za pomocg stopek z
dwuteownikal80IPE spawanych do blachy podstawy gr. 16 mm. Podstawa mocowana do wienca
za pomocg 4 kotkow rozpreznych ze stali kwasoodpornej M 16 dlugosci min. 120 mm. Jetka
stalowa z ceownika 140. Jako platwie zastosowa¢ ceowniki 80. Profile ze stali St3SX.
Konstrukcje ocynkowac ogniowo a nastgpnie malowac farbg poliwinylowa do powierzchni
ocynkowanych. Przed malowaniem konstrukcje odttusci¢ odpowiednim preparatem, zalecana
metoda odtluszczania — natryskiem za pomoca myjki wysokocisnieniowej. Po umyciu
powierzchni ocynkowanych zaleca si¢ sptukanie ich czysta woda.

Strop nad pomieszczeniem technicznym podwieszany z blachy trapezowej powlekanej T55 w
kolorze bialym. Strop ocieplony welng mineralng grubosci 15 cm. Ulozy¢ folie wg czgsci
rysunkowe;.
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Wykona¢ kanal na przewody elektryczne. Posadzki na gruncie posadowi¢ na podsypce
zageszczonego piasku i warstwie chudego betonu klasy B15 izolowanego dwoma warstwami papy
termozgrzewalnej . Wykona¢ plyte zelbetowa z betonu B25 grubosci 15 cm zbrojong stalg
zebrowang BSO0SP. Wokot scian wykonaé opaske ze styropianu o gr. 2cm oddzielajaca wylewke
od bezposredniego kontaktu ze §cianami oraz dylatacje posadzki w pomieszczeniu dmuchaw.
Posadzke w pomieszczeniach budynku technicznego wytozy¢ ptytkami gresowymi (gresem
technicznym o zwickszonej wytrzymatosci) oraz wykona¢ cokolik o szerokosci 10 cm. (w
pomieszczeniu stacji odwadniania osadu - plytki gresowe antyposlizgowe). Sciany pomieszczenia
stacji odwadniania osadu  wylozy¢ do wysokosci min. 2,5 m plytkami ceramicznymi
szkliwionymi. Stosowaé zaprawe klejowa elastyczng do ptytek gresowych i ceramicznych. Przed
utozeniem ptytek powierzchnie gruntowac oraz zabezpieczy¢ elastyczng zaprawa uszczelniajaca.
Pozostate $ciany i sufity malowa¢ farbami odpornymi na ttuszcz, zmywanie oraz wilgo¢. Sufity
wykona¢ na bialo, $ciany w kolorach pastelowych. Przed malowaniem podtoza zagruntowaé
preparatem gruntujagcym, wigksze nierowno$ci podloza skorygowaé za pomoca zaprawek
wyréwnujacych odpornych na zawilgocenie.

Stolarke okienng i drzwiowg wykona¢ wg zataczonego rysunku zestawienia stolarki. Stolarka
okienna z PVC kolor ,,orzech”, profil okienny trzykomorowy, szyby U = 1,1 W/m? * K. Parapety
zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachu, parapety wewnetrzne z konglomeratu
marmurowego o grubosci 3 cm. Drzwi wejsciowe do pomieszczenia stacji dmuchaw stalowe
dwuskrzydtowe, rama oscieznicy z ksztattownikow stalowych zamknietych ocynkowanych i
malowanych farbg na bazie poliestru w kolorze brazowym, skrzydta z podwojnych plyt stalowych
ocynkowanych 1 malowanych farba na bazie poliestru w kolorze ,,orzech”, ocieplenie pianka
poliuretanowa. Jedno skrzydto bierne blokowane do nadproza i progu, drugie skrzydto czynne
wyposazone w zamek z wktadka oraz klamke (skrzydto blokowane do nadproza i progu). Brama
wjazdowa do stacji odwadniania osadu stalowa dwuskrzydtowa, rama oScieznicy z
ksztaltownikoéw stalowych zamknietych ocynkowanych i malowanych farbg na bazie poliestru w
kolorze brazowym, skrzydta z podwdjnych ptyt stalowych ocynkowanych i malowanych farbg na
bazie poliestru w kolorze ,,orzech”, ocieplenie pianka poliuretanowg. Oba skrzydia bierne
blokowane do nadproza i progu, w lewym skrzydle bramy mniejsze drzwi dla obstugi o
wymiarach 90 x 200 cm wyposazone w dwa zamki z wkladka oraz klamke.

Drzwi wewngtrzne w pomieszczeniu stacji dmuchaw plycinowe w kolorze ,,0lcha”, oScieznice
stalowe malowane. Drzwi wewngtrzne w pomieszczeniu stacji odwadniania osadu z PVC w
kolorze ,,orzech”,

Wokot budynku wykona¢ opaske o szerokosci 50 cm z kostki brukowe;.

W zewnetrznych $cianach wykonac otwory pod czerpnie powietrza (wg projektu wentylacji) oraz
czerpni¢ 1 wyrzutni¢ powietrza dostosowang dla montowanego agregatu pradotworczego.

Plac manewrowy

Drogi wewngtrzne wykonac jako asfaltowe na podbudowie z thucznia kamiennego. Pod thuczniem
wykona¢ podsypke piaskowa.

Chodniki wykona¢ z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa.

Place manewrowe wykona¢ w sposdb umozliwiajacy swobodne rozprowadzenie wody opadowe;]
po terenie zielonym. Wokot terenu oczyszczalni wykona¢ ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej
zamocowanej na stupkach ogrodzeniowych.

Brama wjazdowa do oczyszczalni $ciekdw wykonaé z profili stalowych. Profile stalowe
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez natozenie podkladu oraz dwukrotnej warstwy farby
nawierzchniowej do stosowania na zewnatrz.

Smietnik
Konstrukcje nosng $mietnika stanowig shlupy betonowe , podpierajace dwuspadowy dach
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drewniany. Sciany azurowe stanowia zaimpregnowane deski przymocowane do poziomych rygli
drewnianych. Posadzka wykonana jako wylewka betonowa z betonu B15 zatarta na gladko.
Posadzke zabezpieczy¢ poprzez gruntowanie zywica, wykonanie posypki piaskiem kwarcowym o
uziarnieniu 0,2 — 1,0 mm  w ilosci 1,5 kg/m?, natozenie warstwy nawierzchniowej z zywicy o
odpowiedniej grubosci (powloka nie moze peka¢ w przypadku wystgpienia rys na powierzchni
plyty betonowej). Zastosowana zywica powinna by¢ elastyczna, odporna na agresywne
srodowisko oraz warunki atmosferyczne, odporna na $cieranie i uszkodzenia mechaniczne.. Od
strony placu manewrowego zamontowac¢ zamykang bramke

5.3 Konstrukcje stalowe
5.3.1. Sktadowanie konstrukcji
Konstrukcje dowiezione do sktadowiska powinny by¢ wytadowywane zurawiami.
¢ Do wyladunku elementéw 1zejszych mozna uzy¢ weiagarek, dzwignikow, podno$nikow i
przyciagarek szczgkowych.
e Przecigganie nie zabezpieczonych elementéw bezposrednio po podtozu jest
niedopuszczalne
e Elementy cig¢zkie, dtugie i wiotkie, nalezy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze srodka
transportowego na sktadowisko chwyta¢ w dwoch miejscach za pomocg zawiesia i
usztywni¢ pas gorny w celu ochrony przed odksztatceniem.
e Elementy nalezy uktada¢ na sktadowisku w kolejnosci odwrotnej w stosunku do
kolejnosci podawania ich do montazu.
¢ Elementy nalezy uktada¢ w sposdb umozliwiajacy odczytanie znakowania.
e Elementy przewidziane do scalania powinny by¢ w miar¢ moznosci sktadane w
sgsiedztwie miejsca przeznaczonego na scalanie.
¢ Na sktadowisku nalezy elementy najci¢zsze uktadac najblizej drogi komunikacyjnej, po
ktérej moze poruszac si¢ zuraw transportowy, lzejsze mozna przemieszczaé w glab
placu sktadowego.
¢ Na miejscu skladowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu,
segregowac 1 uklada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstate w
czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji i jej powtoki
antykorozyjnej.
e Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub
desek.
e Przed ulozeniem pierwszego elementu nalezy umiesci¢ podktadki drewniane na
wyrownanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2,0 m do 3,0 m jedna od drugiej.
e Teren na sktadowisko nalezy utwardza¢ przez utozenie i uwalowanie zuzla w warstwie
co najmniej o grubosci 15 cm.
e Elementy, ktore po wbudowaniu w obiekcie zajmujg potozenie pionowe, nalezy réwniez
sktadowa¢ w tym samym potozeniu.
Przy uktadaniu konstrukcji w stosie nalezy dobra¢ liczbe elementow ze wzgledu na stabilno$¢
stosu, wytrzymatos$¢ gruntu 1 wytrzymatos$¢ podktadek drewnianych.
e Segregacja elementow, ktore kolejno beda pobierane do montazu, powinna by¢
prowadzona od razu po nadejsciu pierwszych transportow konstrukc;ji.
e Elementy jednego rodzaju nalezy sktada¢ w jednym miejscu, dbajac o wyeksponowanie
ich numeracji.
5.3.2 Wykonywanie napraw na placu budowy
e Miejscowe odksztatcenia konstrukeji, jak zagiecia ksztattownikdéw, wypuktosci blach
nalezy usuwac przez podgrzewanie i1 stosowanie nacisku prasy lub uderzen miotka.
Odksztatcony element nalezy podgrzewac¢ od strony wypuktej na powierzchni 2 razy
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wigkszej od odksztalconego obszaru.

¢ Minimalna temperatura materialu przy gieciu i prostowaniu na gorgco powinna wynosic
okoto 597°C.

e Niedopuszczalne jest przyspieszanie stygniecia stali 18G2A i1 18G2 przez zanurzanie w
cieczy po gieciu lub prostowaniu na goraco.

e Po dokonaniu prostowania nalezy sprawdzi¢ stan konstrukcji; w przypadku
wystapienia usterek nalezy je usungé. Sposob przeprowadzenia naprawy nalezy
uzgodni¢ z Inspektorem.

5.3.3. Transport wewngtrzny, zatadunek 1 wytadunek

e Predkos¢ poziomego przemieszczania tadunkoéw powinna by¢ umiarkowana (ok. 5 km/h).
Elementy konstrukcji powinny by¢ nalezycie utozone i przymocowane do $rodka
transportowego, aby nie dopusci¢ do ich zsunigcia si¢ lub zmiany potozenia. Elementy
wiotkie nalezy usztywnia¢, aby nie dopusci¢ do odksztatcen i uszkodzen. Za pomoca
zurawia nalezy przenosi¢ konstrukcje co najmniej 1,0m nad przedmiotami znajdujacymi
si¢ na drodze przemieszczania.

e Podnoszenie elementéw przy uko$nym utozeniu liny zawiesia jest niedopuszczalne. Od
powyzszej zasady mozna odstapi¢ pod warunkiem przeprowadzenia obliczen
sprawdzajacych wytrzymato$¢ i stateczno$¢ zurawia.

e W celu zachowania bezpieczenstwa podnoszong konstrukcj¢ nalezy kierowa¢ linami
zaczepionymi do niej i obslugiwanymi z odpowiednio odleglego miejsca.

¢ Do sktadowanej konstrukcji i do miejsca montazu powinny by¢ wyznaczone dojscia w
miejscach zapewniajacych bezpieczenstwo.

e Migdzy sktadowanymi materiatami nalezy zachowad przejscia o szerokosci co
najmniej 1,0m.

¢ Dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania robot wystarczajaco o§wietlone.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w ST-00.

6.1. Kontrola jakos$ci materialéw
Materialy do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej
1 Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ S$wiadectwa jakosci producentow i uzyskac zgode
Inspektora Nadzoru.

6.2. Kontrola jako$ci wykonania roboét
Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
Kontroli jakosci podlega wykonanie:

e szalunkow

e Zzbrojenia

e osadzenia elementow ze stali profilowanej, przej$¢ tunelowych i rur dla przejs¢

instalacji technologicznych
e betonowania
e robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

7. Obmiar robdt (w ograniczonym zakresie w przypadku ceny ryczaltowej )
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00. ,,Wymagania og6lne". Jednostkami obmiaru sa:
e Mg (t): przygotowania i montazu zbrojenia, obsadzania §rub kotwigcych
e mb: obramowania z katownika, wykonania drabiny stalowej, balustrady stalowej,
szczelin dylatacyjnych
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e m?2 dna i $cian komory, podktadu z betonu, warstwy wyréwnawczej, izolacji
e m?: betonowania dna i §cian, stop fundamentowych, ptyt fundamentowych, taw
fundamentowych

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00. ,,Wymagania ogo6lne". Odbioru robdt nalezy
dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Rob6t Budowlano -
Montazowych.
Sprawdzenie jako$ci wykonanych robot
Sprawdzenie jakosci wykonanych robot obejmuje oceng:
e prawidlowosci potozenia budowli w planie
e prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow
e szczelnosci dla elementow, ktorych szczelnos¢ jest wymagana
e jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych
wad 1 uszkodzen
e gladkosci powierzchni - Iagczna powierzchnia rakow i rys nie powinna by¢ wigksza niz
1% catkowitej powierzchni elementu, stwierdzone raki winny by¢ zaprawione zaprawa
cementowy, rysy wigksze od 2 mm zaprawione masg asfaltowg
e prawidlowosci wykonania montazu zbrojenia

9. Podstawa platnosci
Ogolne wymagania dotyczace platnosci
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z Dokumentacja i zakresem robot w pkt. 1.4. niniejszej ST
w oparciu o odbiér faktycznie zamowionej i wykonanej pracy oraz z oceng jakosci uzytych
materialow.
Platnosci
Cena ryczaltowa wykonania robo6t obejmuje:
e roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektow
1ich glownych elementow
obsadzenie dybli, listew, skrzynek pod przejscia instalacji technologicznych
zakup, dostarczenie i wbudowanie materialow
wykonanie prefabrykacji elementow zbrojeniowych i stalowych
wykonanie 1 demontaz szalunkoéw, rusztowan, stemplowan
wykonanie robdt konstrukcyjnych
pielegnacja betonu utozonego w konstrukcji w zaleznosci od warunkow
atmosferycznych
wykonanie dylatacji, warstw ochronnych i podktadowych
wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementow stalowych
prace porzagdkowe
wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarow
pobieranie normowych prob betonu, ich przechowywanie w warunkach zblizonych do
betonu utozonego w konstrukcji i okreslenie badanej wytrzymatos$ci
10. Przepisy zwigzane
Normy dotyczace deskowan
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne
wymagania i badania.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
PN-72/D-96002 Tarcica liSciasta ogodlnego przeznaczenia.
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Normy dotyczace betonu

PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996

PN-EN 196-6:1997
PN-EN 196-7:1997

PN-EN 197-1:2002
PN-86/B-06712

PN-89/B-06714.01
PN-76/B-06714.12

PN-78/B-06714.13
PN-EN 933-1:2000

PN-EN 933-4:2001

PN-EN 1097-5:2001

PN-EN 1097-6:2002

PN-EN 1367-1:2001

PN-EN 1744-1:2000

Metody badania cementu. Oznaczania wytrzymatosci.

Metody badania cementu. Oznaczania czasOw wigzania i stalosci
objetosci.

Metody badania cementu. Oznaczania stopnia zmielenia.

Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowywania probek
cementu.

Cement. Czes¢1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okreslenie badan.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pylow mineralnych.
Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czg$¢ 4: Oznaczanie
ksztaltu ziaren.

Badanie mechanicznych 1 fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czgs¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.
Badanie mechanicznych 1 fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czgs¢ 6:
Oznaczanie ggsto$ci ziarn i nasigkliwosci.

Badanie wtlasciwosci cieplnych 1 odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych. Cze$¢1: Oznaczanie mrozoodpornosci.
Badanie chemicznych wlasciwos$ci kruszyw. Analiza chemiczna.

PN-B-06714-34/A1:1997 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.
PN-78/B-06714.40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymato$ci na miazdzenie.
PN-87/B-06714.43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziaren stabych.
PN-EN 932-1:1999 Badanie podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek.

PN-88/B-32250
PN-88/B-06250
PN-63/B-06251
PN-74/B-06261

PN-74/B-06262

Materiaty budowlane. Woda do betonow 1 zapraw. BEZ ZMIAN

Beton zwykly.

Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa
badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta
typu N.

Normy dot. stali zbrojeniowej

PN-86/H-84018
PN-89/H-84023/01
PN-82/H-93215
PN-84/H-9300

Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymato$ci.

Stal okreslonego zastosowania. Gatunki.

Walcowka prety stalowe do zbrojenia betonu.

Stal weglowa 1 niskostopowa. Walcowka 1 prety walcowane na goraco.

PN-EN 10002-1+AC1:1998 Metale. Proba rozciggania. Metody badania w temperaturze

otoczenia.

PN-EN 1SO 7438:2002 Metale. Proba zginania.

PN-S-10040:1999
badania.

Obiekty. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania 1
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ST-03. Technologia, instalacje sanitarne i wentylacyjne, ogrzewanie, wyposazenie.
CPV 45232421-9

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot technicznych wchodzacych w sktad wyposazenia technologicznego i instalacyjnego oraz
ogrzewania obiektow w inwestycji ,,Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni $ciekow o
przepustowosci docelowej Qua = 400 m/d w miejscowosci STARA JASTRZABKA dz. ew.
1137/17.

Przedmiotem wykonania s3 roboty technologiczne i instalacyjne (inst. sanitarne wewngtrzne
wraz z przytaczami w ramach budowy oczyszczalni Sciekow oraz instalacje wentylacyjne)
zwigzane z montazem urzadzen, rurociggéw, armatury, wraz z robotami towarzyszacymi.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robodt przy wykonaniu instalacji
technologicznych i wodno — kanalizacyjnych, wentylacji 1 ogrzewania obiektow oczyszczalni
sciekdw zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Obiekty oczyszczalni Sciekow

1) Studzienka rozpr¢zna
2) Pompownia $ciekow surowych

3) Budynek techniczny (z komora zasuw i pomieszczeniem stacji mechanicznego oczyszczania
sciekow) z komorg stabilizacji osadu i zbiornikiem buforowym

4) Reaktor SBR 200 wraz z zadaszeniem
5) Reaktor SBR 200 wraz z zadaszeniem

6) Budynek techniczny z pomieszczeniem stacji odwadniania osadéw, pomieszczeniem osadu
granulowanego, pomieszczeniem stacji dmuchaw 1 agregatu pradotworczego z wydzielong
powierzchnig na sktadowanie podrgcznego sprzetu do obstugi oczyszczalni $ciekow

7) Budynek socjalno - techniczny z szatnig czysta 1 brudng, wezlem sanitarnym z ubikacja
1 prysznicem, pomieszczeniem obstugi, podrecznym warsztatem

9) Zbiornik wody technologicznej

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
normami i zawartymi w ST—00 ,,Wymagania ogdlne".

1.5.0go6lne wymagania
Wykonawca robot odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg

Projektowa, ST 1 obowigzujacymi normami.

2. Materialy
UWAGA:
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W nawigzaniu do postanowien Ustawy Prawo zaméwien publicznych (ustawa z dnia 29 stycznia
2004 r. Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004 r. z p6zniejszymi zmianami) informujemy, ze zawarte w
niniejszym projekcie nazwy materialéw 1 urzadzen podano jako przyktadowe, bedace podstawg
do wykonania obliczen technicznych i okre$lajace standard techniczny i estetyczny.
Zastosowanie przedstawionych w projekcie materiatow 1 urzadzen nie jest obligatoryjne w
zakresie zamowien oraz zakupow Inwestora i Wykonawcy. W realizacji mozna stosowac materialy
1 urzadzenia innych firm, ktore odpowiadajg standardowi okreslonemu w projekcie lub tez ten
standard podwyzszaja.

Zastosowanie urzadzen i1 materialdow innych niz opisane w projekcie wymaga od Wykonawcow
dokonania obliczen technicznych — sprawdzajacych. Zmiany winny by¢ uzgodnione z Inwestorem
1 Gtownym Projektantem.

2.1.Rodzaje stosowanych materialow
Materialy do  wykonania robdt instalacyjnych oraz urzadzen nalezy stosowac zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami.
Materiaty przedstawione to:
e rury ci$nieniowe PE, (polaczenia zgrzewane),
rury grawitacyjne PVC,( polaczenia kielichowe),
ksztattki PE, PVC,
rury cisnieniowe stalowe nierdzewne,
zawory kulowe, odcinajace i czerpalne ze zlgczka do weza,
baterie czerpalne do urzadzen sanitarnych,
zawory zwrotne,
urzadzenia sanitarne: umywalki, brodzik natryskowy, miski ustgpowe,
uchwyty dla rur PCV, PE,
przylacza elastyczne,
wpusty $cickowe,
syfony umywalkowe,
syfony zlewne,
zlewozmywaki blaszane,
przewody wentylacyjne z blachy stalowej kwasoodpornej,
wentylatory $cienne (z tworzywa sztucznego),
kratki wentylacyjne (aluminium, PCW),

2.2.  Wymogi ogdlne dotyczace materialow
Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdt powinny odpowiada¢ Polskim Normom,
a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budowli. W tych
wypadkach, kiedy spetnienie wymagan norm - szczegdlnie dotyczy to urzadzen importowanych -
moze by¢ dokonane w inny sposéb niz podano to w normie, nalezy uzyska¢ kazdorazowo zgode
na odstepstwo od normy. Jezeli rozwigzanie to dotyczy odstgpstwa powtarzajacej si¢ serii
wyrobow, uzyska¢ dla tego rozwigzania aprobat¢ techniczng. Dostarczone na budowe rury
powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz 1 wewnatrz, bez widocznych wzordéw 1 ubytkéw
spowodowanych korozja lub uszkodzeniem. Rury te nalezy sktada¢ na oddzielnych regatach pod
wiatg. Dostarczong armatur¢ na budoweg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzi¢:

e czy na korpusie nie wystgpuja widoczne pory, peknigcia lub inne uszkodzenia, w

przypadkach watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ nafta,
e czy wrzeciona zasuw lub zaworow nie sg skrzywione,
e czy przy recznym obracaniu pokretta zwierciadto (grzybek lub zasuwa) swobodnie
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zmienia swoje polozenie,
e czy armatura jest wewngtrznie czysta, a zwierciadto dochodzi do potozenia zamknigcia,
e rozszczelnienie dlawic,
e czy odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

Armature nalezy sktada¢ w magazynach zamknietych. Czg$ci obrobione armatury powinny by¢
zabezpieczone przed korozjg thuszczami technicznymi. Otwory armatury dostarczonej na budowe
bez indywidualnego opakowania powinny by¢ zaslepione. Armatura specjalna powinna by¢
dostarczona  w skrzyniach lub oklatkowana tatami drewnianymi, a spr¢zyny i nie pokryte farbg
powierzchnie powinny by¢ zabezpieczone tluszczem (wazelina techniczna).

2.3.Wymogi techniczne dotyczace urzadzen
Ogo6lne wymogi dotyczace stosowanych urzadzen:

e urzadzenia dostarczone na budowe powinny posiada¢ petng dokumentacje techniczno-

ruchowa,

e w przypadku ztozonych urzadzen i kompletnych instalacji technologicznych producent/
dostawca winien zapewni¢ wstepny rozruch urzadzenia i szkolenia przysztej obstugi,
pompy, sprezarki, zbiorniki, silniki elektryczne, przeno$niki itp. powinny mie¢ trwale
przymocowang tabliczke znamionowg , posiadajaca:
nazwg producenta,
charakterystyke techniczng urzadzenia,
date produkcji i numer kolejny wyrobu,

o znak kontroli techniczne;j.

Aparatura kontrolno - pomiarowa powinna:
e odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm, a przy ich braku warunkom technicznym,
e mie¢ wazne cechy legalizacyjne.

O O O

3. Sprzet
Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji technologicznych beda prowadzone przy uzyciu
nastepujacego sprzetu 1 narzedzi:
e spawarka do stali,
zgrzewarka do zgrzewow czotowych lub potaczen elektrooporowych,
gietarka do rur,
przecinarka,
wiertarka udarowa,
zuraw samochodowy,
koparka.

4. Transport

Do transportu materialow nalezy stosowac:
e samochodd dostawczy
e samochodd skrzyniowy

5. Wykonanie robot

5.1.0g6lne warunki wykonania

Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Rob6t
Budowlano- Montazowych. Instalacje sanitarne i przemystowe", zgodnie z Polskimi Normami
oraz ponizszymi uwagami.
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5.2.  Montaz rurociggéw
5.2.1. Polgczenia spawane

Przed rozpoczeciem montazu lub uktadania rury powinny by¢ od wewnatrz i na stykach starannie
oczyszczone. Rur peknigtych, zowalizowanych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
montowaé. Przy przejsciu przewodow przez fundamenty i $ciany budynkow i budowli, rury
ochronne powinny mie¢ grubo$¢ $cianki co najmniej 6 mm, a ich wewngtrzna $rednica powinna
by¢ o 1,5 % wicgksza od zewnetrznej powierzchni izolacji $ciany stropu lub podtogi 1 powinna
wynosic:

3,0 do 5,0 cm dla przewodow o $rednicy < 50 mm,

7,0 do 10,0 cm dla przewoddéw o $rednicy > 65 mm.

Te same odleglosci powinny by¢ zachowane pomigdzy réwnolegle biegngcymi przewodami. Rury
stalowe nalezy laczy¢ spawaniem elektrycznym doczotowym. Do spawania nalezy stosowac
materiaty spawalnicze o wlasciwosciach nie gorszych niz wilasciwosci materiatu rury. Rury
stalowe powinny odpowiada¢ gatunkowi okreslonemu w Dokumentacji Projektowej i mie¢ trwate
wybite oznakowania lub w inny sposob jednoznacznie okreslony gatunek. Miejsca spawania nie
powinny posiada¢ rozwarstwien, wzeréw i ubytkow powierzchniowych nie wigkszych niz 5%
grubosci materialoéw 1 wigkszych niz 10% powierzchni. Ponadto nie powinno mie¢ rys, pgknigc
itp. wad.

5.2.2. Polaczenia kolnierzowe

Kohhierze do rur stalowych powinny by¢ dostarczone na budowe¢ jako walcowane z szyjka lub
z przyspawanym kroécem z rury stalowej. O$ rury powinna by¢ prostopadta do plaszczyzny
kotierza. Kotierz nalezy przyspawa¢ do kroé¢ca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym
powierzchnia spoiny powinna by¢ czysta i w razie potrzeby oszlifowana w ptaszczyznie kotnierza,
tak aby nieréwnosci spoiny nie wystawaty ponad stykowa powierzchni¢ kotnierza. Srednice
wewngetrzne uszczelek powinny by¢ wigksze o 3-5 mm od $rednicy wewnetrznej przewodu lub
armatury, a ich zewnetrzna $rednica powinna zapewnia¢ dotyk obwodu uszczelki od $rub. Przy
polaczeniach kotnierzowych $ruby przeciwlegle nalezy dokrecaé parami rownomiernie na catym
obwodzie. Gwintowany rdzen $ruby powinien wystawa¢ ponad nakretke na wysoko$¢ réwna
Srednicy $rub, nie wigcej niz 25 mm. W czasie wykonywania potaczen kotnierzowych nie wolno:
dociggna¢ Srubami potaczeh majacych po zalozeniu wuszczelki luz  poczatkowy
przekraczajacy 2 mm, z wyjatkiem przypadkow, gdy wymagaja tego wzgledy kompensacji
wydhuzen,

pozostawi¢ Sruby nie dokrecone,

pozostawi¢ w kolnierzach $ruby montazowe.
Potaczen koklierzowych nie wolno stosowaé¢ na tukach. Prosty odcinek przewodu migdzy
kotierzem 1 poczatkiem tuku powinien wynosi¢ dla przewodow: przy srednicy do 100 mm - od
125 do 200 mm, przy [1 250 mm - od 250 do 300 mm, przy [J 350 mm - powyzej 300 mm do 400
mm. Powyzsze ustalenia nie dotyczg potaczen z rur zeliwnych kotnierzowych z ksztattkami
zeliwnymi kotierzowymi. Do taczenia rur stalowych z armatura 1 urzadzeniami nalezy stosowac
kolnierze stalowe, z uwzglednieniem ci$nienia wystepujacego w przewodzie lub urzadzeniu:
do przewodow o ci$nieniu roboczym czynnika do 1,6 MPa kotnierze przyspawane okragte,

do przewodow o cisnieniu roboczym czynnika 1,6 - 10,0 MPa kolnierze przyspawane

okragte z szyjka,

do przewodow o cisnieniu roboczym czynnika do 0,6 MPa dopuszczalne jest stosowanie

luznych kotierzy na wywijanych obrzezach rur.
Do potaczen kotnierzowych nalezy stosowac uszczelki:
gumowe nie zbrojone przy wodzie i cieczach nie agresywnych oraz przy gazach odoliwionych
o temp. nie przekraczajacej 601 C 1 ci$nieniu do 0,6 MPa,
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5.2.3. Potlaczenia kielichowe z uszczelka

Potaczenia realizowane przez wsunigcie bocznego konca rury w kielich stanowiacy fragment
przylaczonej rury, ksztattki lub innego elementu instalacji. W kielichu znajduje si¢ rowek o
ksztatcie odpowiednim do zastosowanej uszczelki. Ten rodzaj potaczen, moze by¢ stosowany
zarowno w instalacjach pracujagcych pod cisnieniem, jak tez do instalacji bezci$nieniowe;.
Oczywiscie konstrukcja elementow (ksztattow 1 wymiary kielicha, uszczelka) w obu przypadkach
bedzie rézna. Ten rodzaj polaczenia pozwala rowniez na lgczenia elementéw wykonanych z
réznych materiatéw. W potaczeniach tych taczone elementy moga przemieszczac si¢ wzgledem
siebie, az do wysunigcia.

Potgczenia takie nie moga przenosi¢ obcigzen wzdluznych, wynikajacych z ci$nienia
wewnetrznego.

Obciazenia takie musza by¢ przenoszone przez zewngtrzne elementy ustalajace. Warunkiem
poprawnosci wykonania potaczenia jest dobor elementow o odpowiadajgcych sobie wymiarach.
Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wci$nigeiu) konica rury w kielich, z osadzong
uszczelka, do okreslonej glebokosci. Do montazu, szczegolnie wickszych $rednic konieczne jest
zastosowanie specjalnego oprzyrzadowania, pozwalajagcego na wywotanie niezbednej do
wcisnigcia sity. Jest to typowe urzadzenie, oferowane w réznych rozwigzaniach, przez wielu
producentow.

Dopuszczalne jest stosowanie $srodka smarujgcego, utatwiajagcego wsuwanie, w postaci wody
mydlanej lub innego $rodka przewidzianego przez producenta. Niedopuszczalne jest stosowanie
roznego rodzaju dzwigni, urzagdzen mechanicznych, powodujacych nie osiowe wprowadzanie
bosego konca rury w kielich, a takze wbijanie.

5.2.4. Pofaczenia zgrzewane
Rury z PE, podobnie jak rury z PVC moga by¢ taczone, rOwniez z elementami wykonanymi z
innych materiatdéw. Mozliwe jest taczenie rur z PE z elementami wykonanych z takich materiatow
jak np.: zeliwo, stal, PVC. Podstawowe stosowane sposoby potaczen rur z PE i PP wymieniono
nizej:

e zgrzewanie doczotowe,

e zgrzewanie z zastosowaniem ztgcz elektrooporowych.
Ponadto sg stosowane rowniez potaczenia (szczegdlnie dla mniejszych $rednic):

e na zlaczki zaciskowe,

e kolnierzowe (z wykorzystaniem tulei koilnierzowych),

e zgrzewanie mufowe,

e spawane.
Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona ich szczelno$¢ przy
ci$nieniu roboczym oraz probnym. Szczegoétowe warunki montazu réznych rodzajow ztacz sa
podawane przez producentow wyroboéw z tworzyw sztucznych. Przy wykonywaniu potaczen,
nalezy przestrzega¢ zalecanych przez nich wymagan 1 wskazoéwek. Ponadto nalezy uwzglednic
uwagi 1 wymagania podane nize;j.
W praktyce najczesciej stosuje si¢ polaczenia zgrzewane czolowo 1 w ostatnich latach réwniez
zgrzewane z zastosowaniem zlacz elektrooporowych. Zgrzewanie jest procesem, w trakcie ktérego
materiat dwu laczonych powierzchni rur powinien przenika¢ si¢ pod wpltywem wysokiej
temperatury 1 docisku, tworzac jednolita struktur¢ w miejscu polaczenia. Ten sposéb jest
stosowany do tgczenia prostych odcinkow rur i odcinkow rur z ksztaltkami umozliwiajgcymi
pofaczenia kolierzowe. Przeprowadzenie zgrzewania wymaga spetnienia szeregu warunkow i
zachowania wilasciwych parametréw procesu zalecanych przez danego producenta rur. Przy
zgrzewaniu doczotowym wymaga si¢ przede wszystkim aby:

e zgrzewane rury mialy te samg $rednice i te same grubosci §cianek - rury byly ustawione

wspolosiowo,
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e koncowki taczonych rur byly doktadnie wyréwnane tuz przed zgrzewaniem,

e temperatura w czasie zgrzewania koncow rur zawierata si¢ w granicach 210 - 220°C
(PE),

e czas usunigcia plyty grzejnej przed dociskiem koncéwek rury byt mozliwie krotki ze
wzgledu na duzg wrazliwo$¢ na utlenianie (PE),

e sifa docisku w czasie dogrzewania byta bliska zeru,

e sifa docisku w czasie chlodzenia ztgcza po jego zgrzaniu byta utrzymywana na statym
poziomie, a w szczegolnosci w temperaturze powyzej 100° C kiedy zachodzi
krystalizacja
materiatu, w zwiazku z tym, chtodzenie ztacza powinno odbywac si¢ w sposob naturalny
bez przys$pieszenia.

Sci§le przestrzegane wedhig instrukcji producenta powinny byé roéwniez inne parametry
zgrzewania takie jak:

e sila docisku przy rozgrzewaniu i wtasciwym zgrzewaniu powierzchni,

e czas rozgrzewania,

e czas dogrzewania,

e czas zgrzewania i chtodzenia.

Po zakoficzeniu zgrzewania czotowego 1 zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy
skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu
(szeroko$ci 1 grubosci) 1 oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny
przekraczaé dopuszczalnych odchylen podanych przez danego producenta.

5.2.5. W zakresie instalacji wewnetrznych:

Montaz rurociagéw

e przewody przed montazem i uktadaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach
¢ nie uktada¢ rur uszkodzonych, rury uszkodzone mogg by¢ uzyte po odcigciu
odcinkéw uszkodzonych,
e odlegtos¢ scianki rury lub izolacji od $ciany stropu, podtogi lub innych przewodow
winna wynosic:
3-5 cm dla przewoddéw < 50 mm
7-10 cm dla przewodoéw > 65 mm
te same odlegtosci miedzy rownolegle biegnacymi przewodami
przewody poziome mocowac za pomocg uchwytéw w odstepach :
0,7 m dla przewodow o $rednicy 15-25 mm
1,2 m dla przewodow o $rednicy 32-50 mm i powyzej.
przewody pionowe:
odstep uchwytdéw nie wigkszy niz 1,2 m
dodatkowy uchwyt przewodu przy zakonczeniu punktem czerpalnym
przytacza wodociggowe wykonac z rurociagéw PE, przewody instalacji wodociggowej z
PP,
e ciepla woda dostarczana bedzie z elektrycznych podgrzewaczy pojemnosciowych,
¢ instalacje kanalizacyjng nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC
e na zakonczeniach piondéw kanalizacyjnych zawory napowietrzajace.
Montaz armatury
Armature w instalacjach wewnetrznych nalezy montowa¢ w miejscach dostgpnych,
umozliwiajacych personelowi obsluge 1 konserwacje instalacji. Instalacje wodociggowa
wyposazy¢ w armature o nadci$nieniu 1,0 MPa.
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Badania szczelnosci

Bezposrednio po zakonczeniu montazu przeprowadzi¢ ptukanie i proby szczelnosci zgodnie
z obowigzujagcymi ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano -
montazowych cz. II. Instalacje sanitarne i przemystowe"

Izolacje
Przewody wodociggowe nalezy zaizolowa¢ otuling gr. 9 mm.

Przejscia przez przegrody

Przej$cia rurociggéw 1 przewodow przez przegrody konstrukcyjne wykona¢ w tulejach
ochronnych. Przej$cia szczelne przez S$ciany zbiornikow zelbetowych — tuleje ze stali
kwasoodpornej z kolnierzami wbetonowane w $ciang, uszczelnienia gumowe.

Montaz kanatéw wentylacyjnych

e kanaly wentylacyjne w pomieszczeniach socjalnych z ksztattek ceramicznych, w
pomieszczeniach technicznych ze wzgledu na agresywne srodowisko kanaty nalezy
wykonywac¢ z blachy stalowej kwasoodporne;,

e $cianki kanaléw prostokatnych pod wptywem rdéznicy ci$nien w przewodzie 1 otoczeniu
nie mogg uginac si¢ wigcej niz 2 % dhugosci boku, w celu zwigkszenia sztywnosci
scianek nalezy stosowac kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe
profili usztywniajacych,

e polaczenie blach na $ciankach kanatow do grubosci 1,5 mm nalezy taczy¢ przez
spawanie, zgrzewanie lub nitowanie jednostronne,

e kanaly wentylacyjne powinny by¢ szczelne, do uszczelniania potaczen kotnierzowych
nalezy stosowac uszczelki z gumy migkkiej lub mikroporowatej,

e polaczenia kotierzowe nalezy skreca¢ srubami i nakretkami sze§ciokatnymi
zaktadanymi z jednej strony konierza, Sruby nie powinny wystawac poza nakretki
wiecej niz na wysoko$¢ potowy nakretki §ruby, powierzchnie kolnierzy powinny by¢
gladkie, bez zadzioréw i innych defektow, ptaszczyzny styku kolierzy powinny by¢ do
siebie rownolegte,

e wyrzutnie wentylacyjne powinny by¢ usytuowane na dachu, w miejscach nie ostonietych
1 przewiewnych,

e polaczenie wyrzutni dachowej z dachem powinno by¢ chronione fartuchem
pierScieniowym z blachy stalowej jak dach i uszczelnione.

5.3. Montaz armatury

Armatur¢ w instalacjach technologicznych nalezy montowa¢ w miejscach dostgpnych,
umozliwiajgcych personelowi eksploatacyjnemu obstluge 1 konserwacje (powinien by¢
zapewniony swobodny dostep do pokretet 1 dzwigni). Przed montazem z armatury nalezy:
e usung¢ zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych (urzadzenia sprezonego
powietrza,
tlenu itp.) réwniez tluszcz, zastosowany jako przejsciowa ochrona antykorozyjna
e usung¢ z armatury zaslepienia,
e po oczyszczeniu sprawdzié, czy wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzony, a pokretto
daje si¢ lekko obracac,
e armatur¢ o masie przekraczajacej 30 kg niezaleznie od $rednicy przewodu nalezy
ustawiac
na odpowiednich trwatych podparciach, nie pozwalajacych na przecigzenie przewodow,
e na przewodach poziomych armaturg nalezy w miar¢ mozliwo$ci ustawi¢ w takim
potozeniu by wrzeciono bylto skierowane do gory i lezalo w ptaszczyznie pionowe;j
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przechodzacej przez o$ przewodu,

e armatur¢ zaporowg nalezy ustawi¢ tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny
z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie,

e zawory zwrotne nalezy montowa¢ na przewodach tlocznych bezposrednio za pompami,
przed armaturg zaporows.

5.4.Montaz urzadzen
Do wykonania technologii stosowa¢ urzadzenia podane w specyfikacji, urzadzenia montowacé
zgodnie z ich fabrycznymi dokumentami techniczno - ruchowymi.
Pompy, sprezarki, zbiorniki cisnieniowe i1 bezci$nieniowe oraz silniki elektryczne powinny mie¢
trwale przymocowang tabliczke znamionowa, podajaca:
e nazwg¢ producenta,
e charakterystyke techniczng urzadzenia,
e date produkcji i numer kolejny wyrobu,
e znak kontroli techniczne;.
Dostarczona na budowg aparatura kontrolno - pomiarowa powinna:
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm, a przy ich braku warunkom technicznym,
mie¢ wazne cechy legalizacyjne.
Urzadzenia do elektrycznego ogrzewania pomieszczen wg dokumentacji projektowej.

5.5.  Praoba szczelnoSci instalacji
Probie szczelno$ci nalezy podda¢ wszystkie zamontowane rurociggi wraz z aparaturg i
urzadzeniami. CzynnoS$ci przy wykonywaniu proby szczelno$ci:

e napelnienie instalacji wodga zimna,

¢ podlaczenie pompy wytworzenia ci$nienia i utrzymania go przez 15 minut,

e sprawdzenie szczelnos$ci wszystkich polaczen i dtawic,

e uszczelnienie armatury.

5.6.  Warunki szczegélowego zakresu budowy glownych elementéw oczyszczalni
Sciekow (oraz instalacji)

UWAGA.

W nawigzaniu do postanowien Ustawy Prawo zamowien publicznych (ustawa z dnia 29 stycznia

2004 r. Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004 r. z p6zniejszymi zmianami) informujemy, ze zawarte w

niniejszym projekcie nazwy materialow i1 urzadzen podano jako przykladowe, bedace podstawa

do wykonania obliczen technicznych 1 okreslajace standard techniczny 1 estetyczny.

Zastosowanie przedstawionych w projekcie materialow 1 urzadzen nie jest obligatoryjne w

zakresie zamowien oraz zakupow Inwestora i Wykonawcy. W realizacji mozna stosowa¢ materialy

1 urzadzenia innych firm, ktére odpowiadaja standardowi okreslonemu w projekcie lub tez ten

standard podwyzszaja.

Zastosowanie urzadzen i materiatdéw innych niz opisane w projekcie wymaga od Wykonawcow

dokonania obliczen technicznych — sprawdzajacych. Zmiany winny by¢ uzgodnione z Inwestorem

1 Glownym Projektantem.

Zakres szczegdtowy prac w dokumentacji projektowej 1 przedmiarach robot.

Do wyciagania pomp zaprojektowano jeden przenos$ny zurawik i stopy montowane przy wtazach.

5.6.1. Pompownia Sciekow

Montaz pomp zatapialnych oraz osprzetu — zamontowa¢ pompy wraz z osprzetem i orurowaniem
z PE. Dopuszcza si¢ wykonanie orurowania w pompowni ze stali kwasoodpornej.

Wykona¢ zasilanie elektryczne zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-05 ,,Roboty elektryczne
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1 AKPiA”. Wycena w kosztorysie branzy elektryczne;.

Mechaniczna krata tasmowo — hakowa ze zintegrowang prasg skratek

Krata zainstalowana w obudowie mechanicznej przeznaczona jest do oddzielania czgéci stalych
ze $Sciekow bytowych i1 przemystowych. Poniewaz krata stanowi pierwszy, niezwykle wazny
stopien oczyszczania, musi mie¢ mocng konstrukcje, odporng miedzy innymi na dziatanie piasku,
zwiru, szmat, chemikaliow, itp.

Dane techniczne:

wydajnosé kraty: min. 50 m%/h

szeroko$¢ kraty: 300-400 mm

glebokos$¢ pompowni: ok. 7 m

przeswit rusztu: 50 mm

kat zainstalowania: 90°

moc zainstalowana: naped kraty: 0,18 kW, naped szczotki: 0,25 kKW,

wykonanie materialowe: elementy konstrukcyjne 1 poszycie stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
(nie dotyczy armatury, napedow i tozysk)

praca: automatyczna/rgczna

ogrzewanie czesci nad studnig

Sterowanie:

Szafa sterowania IP55, wytacznik gldwny i remontowy,

sygnaly wyjsciowe: praca, awaria — styki bez napieciowe,

Prasa skratek jest urzadzeniem przeznaczonym do odwadniania, transportowania i prasowania
skratek. Redukcja objetosci i masy skratek znaczgco wpltywa na obnizenie kosztow uzytkowania
oczyszczalni §ciekoOw przy maksymalnej dbatosci o srodowisko.
Zsypywane do urzadzenia skratki wprowadzane sa do przestrzeni roboczej, gdzie skratki
transportowane sg podajnikiem w kierunku bloku prasujaco-odwadniajacego, skad odprowadzane
sa do wysypu. Caly proces jest w pelni zautomatyzowany, czasy trwania poszczegolnych faz
technologicznych dobierane
sg w zalezno$ci od stopnia zanieczyszczenia skratek oraz zamierzonego efektu technologicznego
Prasa wyposazona jest w:

e przenosnik §limakowy wyloZony trudno$cieralnym tworzywem sztucznym,

e uklad automatycznego odprowadzania odcieku,

e szafa zasilajgco-sterownicza wyposazona w programowalny sterownik,

e odcieki odprowadzane beda do pompowni gtéwnej oczyszczalni.
Parametry urzadzenia:

e  Wydajnos¢ 2 [m3/h]
Srednica $§limaka 200 [mm]
Hermetyzacja procesu usuwania zanieczyszczen statych,
Redukcja substancji organicznych min. 75%
Odwodnienie skratek w zakresie 40%+80%,
Redukcja masy skratek w zakresie 40%+80%,
Kosz zasypowy 300x300 [mm]
Naped [motoreduktor] Producent NORD Moc silnika [N] 1,5 [kW] Klasa ochrony IP 55
Wykonanie materialowe:
Lozysko §lizgowe w dtawicy PTFE Spirala
Stal specjalna- korpus urzadzenia, dtawice, podpory, pokrywy Stal nierdzewna gat. AlSI
304
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Pompy zatapialne np. MSV-80-42L szt.2 o parametrach:
o Q=121/s,H=12

mH20, N=4,0 kW z kolanem sprzggajacym

korpus pompy, wirnik oraz silnik wykonane sg z zeliwa szarego

wat pompy wykonany jest ze stali nierdzewnej z dynamicznie wywazonym rotorem
pierwotne uszczelnienie SIC/SIC, wtorne uszczelnienie SIC/wegiel,

trzy taczniki termiczne w uzwojeniach silnika;

czujnik wilgoci w obudowie silnika

czujnik wilgoci i czujniki termiczne usytuowane na osobnych obwodach;

system pozwalajacy na latwa regulacje fabrycznie ustawionej szczeliny czotowej
zapewniajac utrzymanie maksymalnej sprawnos$ci
pompy wyposazone w urzadzenia ,,mi¢kkiego startu" — soft starty
wolny przelot 80 mm

kolano sprzggajace KS100

gorny uchwyt prowadnic i prowadnice 2 x 48 mm stal AISI304

tancuch do wyciagania pompy stal AISI304 udzwig min. 250 kg.

zurawik stupowy obrotowy ze stali kwasoodpornej OH18N9 z wciggarka reczng o udzwigu
250 kg i dodatkowym zawiesiem statym,

Pomiar poziomu $ciekéw w pompowni przy pomocy sondy hydrostatycznej zamontowanej w
rurze ostonowej DN 100 z PVC. Pompy zabezpieczone beda przed suchobiegiem plywakowym
sygnalizatorem poziomu.

Zurawik do wyciagania i opuszczania pomp w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, przenoény. Do
stropu na stale montowana stopa zurawika. Zurawik wyposazony w dodatkowe zawiesie do
podtrzymywania pompy przy zmianie zaczepienia haka wciggarki o kolucho tancucha.

Kolucha w wykonaniu ze stali kwasoodpornej montowac¢ do tancucha nie rzadziej niz co 40 cm.
Wielko$¢ koluch dostosowaé do haka zawiesia wciggarki i haka zawiesia statego.

Zamontowa¢ dla kazdej pompy tancuch dluzszy o 1,5 m od wysokosci zbiornika pompowni
sciekow, gorny koniec tancucha zamocowac za pomocg dybla ze stali kwasoodpornej do pokrywy
zbiornika przy wlazie.

Do stropu zamontowa¢ zaczepy w wykonaniu ze stali kwasoodpornej do zaczepiania tancucha
pompy po jej opuszczeniu do reaktora.

Zaprojektowane tancuchy z koluchami oraz zurawiki z dodatkowymi stalymi zawiesiami
umozliwiaja wyciaganie 1 opuszczanie pomp poprzez zaczepianie hakow wciagarki za kolucha.
Wszystkie elementy stalowe w pompowni (w tym elementy ztaczne) powinny by¢ w wykonaniu
ze stali kwasoodporne;.

5.6.2. Stacja mechanicznego oczyszczania Sciekow (sitopiaskownik) Jobiekt nr 3]

W zaprojektowanym budynku technicznym, na stropie komory stabilizacji osadu, znajdowac
si¢ bedzie zintegrowane urzadzenie do mechanicznego oczyszczania Sciekow.

Sitopiaskownik np. typ SBP 30/2 firmy EKOFINN.

Parametry techniczne:

Przepustowos$¢ — przynajmniej 30 I/s

Szczelina sita - nie wigksza niz 3 mm

Srednica rury wlotowej 200-250 mm

Srednica rury wylotowej 200-250 mm

Moc zainstalowana 2,1 kW + moc napowietrzania i odttuszczania ok 1,5 kW
Zdolno$¢ usuwania piasku % 90% dla czastek >0,2 mm
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Wymiary: dtugos¢ L <= 5800mm, szeroko$¢ B<= 2600mm, wysokos$¢ H <= 3200 mm
Zrzut skratek Hs = 2000-2500 mm

Zrzut piasku Hp =1400 mm

Masa netto okoto 1800 kg

Wilot HI = 2350 mm

Wylot H2= 960 mm

Wymagania techniczne urzadzenia:
Sito bebnowe:

sito bebnowe o naplywie zewnetrznym 1 przepustowosci min. 30 1/s

sito obracajace si¢ wokot wiasnej osi obrotu tozyskowane obustronnie

skratki usuwane z powierzchni sita za pomocg noza zgarniajgcego, przylegajacego do
powierzchni sita na catej jego plaszczyznie (nie dopuszcza si¢ usuwania skratek za
pomoca szczotki i przenosnika spiralnego)

e dhugos¢ bebna co najmniej 700 mm,

e $rednica bebna co najmniej 600 mm,

e szczeliny bebna 1-3 mm

e wyposazone w elektrozawor 17 z filtrem katowym

e plukanie wewnatrz bebna za pomoca dysz ptuczacych- montowanych na szybkozlaczu

e -obudowa sita ostaniajacg wszelkie cze$ci ruchome musi by¢ zgodna z wymogami
bezpieczenstwa.

e sterowanie sita za pomoca czujnika poziomu

e czujnik poziomu przelewowego

e sito wykonane ze stali AISI316L

e silnik i przektadnia wolnoobrotowa firmy NORD o mocy nie wigkszej niz 0,18 kW

Piaskownik:

e zbiornika piaskownika przeplywowego o przepustowosci co najmniej 30 /s 1 zdolnosci
usuwania piasku 90% dla czastek >0,2 mm,

e zbiornik podluzny wykonany ze stali nierdzewnej AISI 316L

e przenosnik §limakowy usuwajacy piasek z urzadzenia. Spirala przenosnika ( [1160 mm
walowa) wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie.

e 2silniki 1 2 przektadnie wolnoobrotowe firmy NORD o mocy nie wigkszej niz 0,18 kW
kazdy

e zbiornik oraz konstrukcja wsporcza wykonana ze stali nierdzewnej AIS1316L

e rynna zsypowa do piasku wykonana ze stali nierdzewnej AISI316L

e przelew pilasty z mozliwoscig regulacji wysokosci przelewu

Praska do skratek

konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej AISI316L

zbiornik zbiorczy ze stali nierdzewnej AISI316L

silnik, sprzegto i przektadnia wolnoobrotowa firmy NORD o mocy nie wigkszej niz 1,5
kw

spirala praski- dwuwst¢gowa watowa wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej
antykorozyjnie

Instalacja odtluszczania i napowietrzania

zbiornik zintegrowany z sitopiaskownikiem ze stali nierdzewnej AISI316L
system napowietrzania (dmuchawa i dyfuzory rurowe)
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e zgarniacz tluszczu z przektadnig wolnoobrotowa o mocy nie wigkszej niz 0,55kW 1
napedem tancuchowym

e zgarniacz lopatowy zbierajacy thuszcz z calej powierzchni piaskownika (nie dopuszcza
si¢ zgarniaczy radialnych)

e przenosnik slimakowy usuwajacy thuszcz. Spirala przenosnika ( [1160 mm watowa)
wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie

e koryto przeno$nika wykonane ze stali AISI316L

e naped przeno$nika: przekltadnia wraz z silnikiem firmy NORD o mocy nie wigkszej niz
1,1 kW

Szafa kontrolno-sterujaca

e zabezpieczenie termiczne napgdow

e sterownik programowalny PLC typu SIMATIC S7-1200 lub rownowazny

e panel operatorski z kolorowym ekranem dotykowym o przekatnej minimum 7" i
podswietleniem LED firmy Siemens lub rownowazny

e system sterowania z panelu umozliwia zmian¢ wszelkich parametréw pracy z poziomu
wyswietlacza oraz zalaczenie kazdego napedu w trybie recznym bledéw podczas pracy

e funkcja automatycznego rozruchu sita po zaniku zasilania

e wbudowana w system sterowania historia alarmow i ostrzezen

e sygnalizacja $wietlna i dzwigkowa pracy urzadzenia

Pluczka piasku np. WPP firmy EKOFINN

Phuczka piasku stuzy do oczyszczania piasku wydobywajacego si¢ z sitopiaskownika gdzie wraz
z piaskiem osadzaja si¢ wolnoopadajace zawiesiny organiczne. Usuwana w ten sposob pulpa
piaskowa ma zazwyczaj konsystencje poiptynng o barwie czarnej lub ciemnobrunatnej, ma
tendencj¢ do szybkiego zagniwania i generowania odorow. Stosownym zatem jest wprowadzi¢ do
uktadu oddzielne urzadzenie, w ktérym piasek bedzie skutecznie wymyty i wyptukany z
nagromadzonych zawiesin. Pluczke piasku nalezy instalowac bezposrednio pod wylotem piasku z
piaskownika. Wylot wyptlukane; zawiesiny z urzadzenia bedzie skierowany do zbiornika
retencyjnego. Do ptukania nalezy stosowa¢ wodg¢ technologiczng pozbawiong zawiesin (np. $cieki
oczyszczone). Ptuczka piasku dziata w systemie cyklicznym. Poszczeg6lne cykle opisane ponizej
moga trwac dluzej lub krocej w zaleznosci od stopnia zanieczyszczenia piasku materig organiczna.
Liczba tych cykli rowniez moze by¢ zmieniana podczas eksploatacji urzadzenia. Sitopiaskownik
winien by¢ podlaczony do uktadu sterowania ptuczka aby urzadzenia pracowaty zgodnie z jednym
ustawionym harmonogramem pracy.

Na jeden cykl pracy ptuczki sktadaja si¢ nastgpujace procesy:

¢ Napelnianie zbiornika pulpg piaskowa

¢ Napelnianie zbiornika woda

e Mieszanie 1 napowietrzanie

¢ Sedymentacja piasku

¢ Dekantacja zawiesin organicznych

¢ Odprowadzenie wyplukanego piasku

W sktad urzadzenia WPP wchodzi:

e Zbiornik oraz konstrukcja wsporcza wykonana ze stali nierdzewnej AISI 316L
¢ Przeno$nik slimakowy usuwajacy piasek,

e Mieszadto: Silnik 1 przektadnia wolnoobrotowa z wariatorem

e Przeno$nik: Silnik 1 przekltadnia
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e Zasuwa na odptywie organiki z napedem
e Sprezarka z zaworem zwrotnym
e Doprowadzenie wody elektrozawor- 1/2”
¢ Sonda poziomu
e Szafa zasilajaco sterujgca z oprogramowaniem
. Wymagania techniczne:
e Maksymalna ilos¢ wyplukiwanego piasku — 650 1/d
e Wyplukany piasek spetnia wymagania okreslone w Zataczniku nr 4 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki 1 Pracy z dnia 7 wrzesnia 2005r. w sprawie kryteriow oraz procedur dopuszczania
odpadow do sktadowania na sktadowisku odpadéow danego typu, Dz. U. nr 186 z 2005r.
p0z.15553 (z pdzniejszymi zmianami).
e Stopien odwodnienia nie mniej niz 85 % s.m. max 95% sm
e Maks. obcigzenie piaskiem zanieczyszczonym: 100kg/h
¢ Redukcja zanieczyszczen organicznych do poziomu: < 3% strat przy prazeniu
¢ Efektywnos¢ separacji: 95% (dla uziarnienia > 0,2 mm)
e Srednica czesci cylindrycznej 600 mm
¢ Dhugo$¢ urzadzenia z przeno$nikiem 2800 mm
¢ Wysoko$¢ urzadzenia 2000 mm
e Srednica rury wlotowej 80 mm
e Srednica odptywu 100 mm
o Srednica przytacza wody %4
e Moc zainstalowana przenosnika 0,55kW
¢ Moc zainstalowana mieszadta wolnoobrotowego 0,18 kW
e Moc sprezarki 1,1 kW
¢ Czujnik poziomu piasku ( przetwornik ci$nienia)
e Zasuwa z napedem do odprowadzenia czesci flotujacych,
e Wewngetrzny pierScien separujacy
¢ Wodny system pluczacy
e Spirala w przenosniku piasku- stal konstrukcyjna zabezpieczona antykorozyjnie
e - szafa sterownicza wyposazona w :
o zabezpieczenie termiczne napedow
o sterownik programowalny PLC typu SIMATIC S7-1200 lub rownowazny
o panel operatorski z kolorowym ekranem dotykowym o przekatnej minimum 4-7" i
podswietleniem LED firmy Siemens lub rownowazny
o system sterowania z panelu umozliwia zmian¢ wszelkich parametrow pracy z poziomu
wyswietlacza oraz zalaczenie kazdego napedu w trybie recznym btedow podczas pracy
o funkcja automatycznego rozruchu sita po zaniku zasilania
o Wwbudowana w system sterowania historia alarmow i ostrzezen
Odwodnione skratki 1 piasek gromadzone b¢da w pojemnikach stalowych ocynkowanych
0 poj. 1,1 m?.
Thuszcze gromadzone beda w paletopojemniku o pojemnosci 1000 1.
Skratki, piasek thuszcze odbierane bedg przez uprawnione firmy.

W przypadku awarii sitopiaskownika $cieki wptywa¢ beda do zbiornika buforowego po
uprzednim przeplynieciu przez krate reczng. Zatrzymane skratki wygarniane bgda na ociekacz
kraty. Z ociekacza skratki wybierane bgdg topatg 1 wrzucane do kosza zsypu.

Krata r¢czna
Parametry techniczne kraty recznej;
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e przeswit kraty — 10 mm,

e przepustowos$¢ — min. 30 I/s,

e wymiary - 1500x600x800 mm

e wykonanie — stal kwasoodporna OH18NO.

e pokrywa przesuwna,

e grabie zgarniajace.

Na krate rgczng, z pominigciem uktadu zasuw, kierowane beda $cieki z rurociagu

przelewowego zainstalowanego przed sitopiaskownikiem.

5.6.3. Zbiornik buforowy [obiekt nr 3]

W dolnej czesci obiektu nr 3, zaglebionej w gruncie, zaprojektowano przykryty stropem zelbetowy
zbiornik buforowy o wymiarach 8,50 x 6,00 x 4,00m.

W stropie zbiornika zainstalowane bgda wlazy technologiczne oraz kraty MOSTOSTAL w
wykonaniu ze stali kwasoodpornej montowane w ramach ze stali kwasoodporne;.

W komorze zbiornika zainstalowany bedzie ruszt napowietrzajacy do okresowego mieszania
zawarto$ci komory.

Projektuje si¢ ruszt z dyfuzorami rurowymi membranowymi. Przewiduje si¢ zamontowanie 40 szt.
dyfuzorow membranowych rurowych EMRI15 np. firmy ENVICON. Dyfuzory
rurowe montowane s3 parami na ruszcie stalowym (rozdzielaczu) o przekroju kwadratowym 100
x 100 mm ze stali OH18N9 . Elementy mocujace dostarczane sag w komplecie wraz z dyfuzorami.

e Materiat korpusu dyfuzora stal nierdzewna kwasoodporna
e Material membran EPDM.
e Srednica wewnetrzna 65mm=+1.0
e Grubos¢ membrany 2.0 mm + 0.15
e Parametr dyfuzora 2 X 750 mm

Efektywna dlugos¢ napowietrzania 1,5[m]
e Obcigzenie powietrzem (efektywna dtugo$¢ napowietrzania 1m)
o Minimalne obcigzenie powietrzem: 2 Nm3/hm
o Normalne obcigzenie powietrzem: 4-8Nm3/hm
o Maksymalne obcigzenie powietrzem: 12 Nm3/hm
o Maksymalne chwilowe obcigzenie powietrzem: 15 Nm3/h m (zalecane przez ok.

15 min. dziennie)
W czasie pracy dyfuzora powietrze z rozdzielacza przechodzi przez koncowke gwintowana, a
nastepnie odpowiednio uksztattowane kanaly powietrzne wprowadzaja je pod membrang
tworzac poduszke powietrzng. Dzigki temu otwarte zostang otworki na powierzchni membrany i
powietrze w postaci drobnych pgcherzykdéw przedostaje si¢ do cieczy.
Ruszt wyposazony w uktady odwadniajace z zaworami.
Do przepompowania $ciekow ze zbiornika buforowego do reaktorow zainstalowane beda dwie
pompy suche np. firmy GRUNDFOS. Poprzez uktad zasuw z napgdem pneumatycznym w zadanej
fazie cyklu scieki podawane beda do wybranego przez sterownik reaktora.
Pompy zabezpieczone beda przed suchobiegiem ptywakowym sygnalizatorem poziomu.
Do pomiaru napetnienia komory zbiornika buforowego Sciekami zainstalowana bedzie sonda
hydrostatyczna zamontowana w rurze oslonowej DN 100 z PVC.
Na wypadek awarii sondy lub doptywu do oczyszczalni $ciekow w ilosci wigkszej od
przepustowosci reaktorow pracujacych w trybie awaryjnym, komora zabezpieczona bedzie
przelewem awaryjnym odprowadzajacym $cieki oczyszczone mechanicznie do pompowni, a w
razie jej przepetnienia — do kolektora odplywowego.
W zbiorniku zamontowana bedzie rowniez sonda pH.
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5.6.4. Reaktory SBR |[obiekty nr4i5]

Zaprojektowano dwa reaktory SBR [obiekt nr 4 i 5] o przepustowoséci Q§rd=200 m?/d kazdy.
Zbiorniki beda czgsciowo zaglebione w gruncie, czesciowo wyniesione ponad teren.

Kazdy reaktor posiadal bedzie wymiary 8,40 m % 14,40 m i glebokos¢ 4,00 m. W stropie
reaktora zainstalowane bgdg wilazy technologiczne 1 kraty MOSTOSTAL w wykonaniu ze stali
kwasoodpornej, montowane w ramach ze stali kwasoodporne;.

Wyposazenie reaktora stanowi¢ bedzie ruszt napowietrzajacy, dwa mieszadta zatapialne, do
utrzymania osadu w zawieszeniu w fazie mieszania, zbieracz flotatu, dekanter do spustu Sciekow
oczyszczonych, sonda tlenowa, sonda hydrostatyczna do pomiaru poziomu lustra §ciekéw, sonda
gesto$ci osadu oraz ptywakowy sygnalizator poziomu do zabezpieczenia mieszadet przed
wynurzeniem.

Mieszadlo zatapialne - szt. 4

Mieszadto zatapialne np. GRUNDFOS typ AMD 15.45B.710
e moc silnika— 1,5 kW,

obroty — 710 obr/min,

Srednica $migta 450 mm

liczba topatek 3

masa — 50 kg,

mocowanie dolne, mocowanie gérne, prowadnica ze stali AISI 304 60x60x4,

blokada glgbokosci,

klucz nastawny,

zurawik z kotowrotem,

przekaznik przeciekow,

Zbieracz flotatu do odprowadzania kozucha - szt.2

Zbieracz flotatu pompowy np. typ ZBF90 z pompa MSV-50 firmy BIOX
e  Wydajnos¢ Q=5,51/s,

Wysokos¢ podnoszenia H=4,3 m H20,

Moc silnika Ns=1,1 kW

Przewdd elastyczny DN60

Zbierane cze$ci plywajace odprowadzane beda do komory KTSO,

Dekanter staty do odprowadzania $ciekéw oczyszczonych - szt.2
e Wykonanie warsztatowe — material stal 0OH18N9
e Przepustowo$¢ dekantera minimum 150 m*/h
e Srednica 200 mm
e Zasuwy nozowe DN200 migdzy kotnierzowe z napgdem pneumatycznym na
kolumienkach z wylacznikami krahcowymi szt.2

Zaprojektowane dekantery zbierajg $cieki oczyszczone pod powierzchnig §ciekdw, co zabezpiecza
przed zbieraniem ewentualnego kozucha.

Ruszt napowietrzajacy komory SBR — szt.2

Projektuje sie ruszt z dyfuzorami rurowymi membranowymi. Przewiduje si¢ zamontowanie 120
szt. dyfuzorow membranowych rurowych EMRI15 np. firmy ENVICON. Dyfuzory
rurowe montowane sg parami na ruszcie stalowym (rozdzielaczu) o przekroju kwadratowym 100
x 100 mm ze stali OH18N9 . Elementy mocujace dostarczane sg w komplecie wraz z dyfuzorami.
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e Materiat korpusu dyfuzora stal nierdzewna kwasoodporna
e Material membran EPDM.
e Srednica wewnetrzna 65mm= 1.0
e Grubo$¢ membrany 2.0 mm+0.15
e Parametr dyfuzora 2 X 750 mm
Efektywna dlugos¢ napowietrzania 1,5[m]
e Obcigzenie powietrzem (efektywna dlugo$¢ napowietrzania 1m)
o Minimalne obcigzenie powietrzem: 2 Nm3/h m
o Normalne obciazenie powietrzem: 4 -8 Nm3/hm
o Maksymalne obcigzenie powietrzem: 12 Nm3/hm
o Maksymalne chwilowe obcigzenie powietrzem: 15 Nm3/h m (zalecane przez ok.

15 min. dziennie)
W czasie pracy dyfuzora powietrze z rozdzielacza przechodzi przez koncowke gwintowana, a
nastepnie odpowiednio uksztaltowane kanaly powietrzne wprowadzajg je pod membrang
tworzac poduszke powietrzng. Dzigki temu otwarte zostang otworki na powierzchni membrany i
powietrze w postaci drobnych pecherzykow przedostaje sie do cieczy.
Ruszt wyposazony w uktady odwadniajace z zaworami.
Odbior osadu nadmiernego odbywac si¢ bedzie dwoma przewodami PE110 przez pompe sucha
zamontowang w komorze zasuw i kierowany do KTSO.
Na wypadek awarii sondy hydrostatycznej reaktor bgdzie zabezpieczony przelewem awaryjnym,
zawracajacym $cieki do pompowni.

5.6.5. Komora zasuw |obiekt nr 3]

W komorze zasuw budynku technicznego [obiekt nr 3], zlokalizowane bgda:

e pompy do przettaczania SciekOw oczyszczonych mechanicznie ze zbiornika buforowego
do reaktorow SBR,

e zasuwy nozowe z napedem pneumatycznym, kierujace $cieki tloczone ze zbiornika
buforowego do wybranego reaktora SBR,

e przeptywomierz elektromagnetyczny DN150 mierzacy 1los¢ sciekdw oczyszczonych,

e zasuwy nozowe z napedem pneumatycznym do odprowadzania osadu nadmiernego z
reaktoréw z dwoch poziomow. Dla kazdego reaktora zainstalowane beda dwie zasuwy.
Najpierw otworzy si¢ na zadany czas zasuwa do odprowadzania osadu z dna reaktora a
po jej zamknigciu otworzy si¢ na zadany czas zasuwa do odprowadzania osadu z
gbdrnego poziomu. Zasuwy wyposazone beda w wylaczniki krancowe sygnalizujace stan
zamknigcia i otwarcia.

e pompy suche przettaczajace osad nadmierny z reaktorow do komory tlenowej stabilizacji
osadu

Pompy napetniajace komory SBR np. typ pompy SEV 80.80.22.4.50D firmy GUNDFOS — szt.2
pompa sucha

wspornik do montazu poziomego

wirnik typu Super Vortex z wolnym przelotem 80 mm, kréciec ssawny i ttoczny DN 100,
wydajno$¢ pompy — 13 I/s przy wysokosci podnoszenia 6,00 m,

moc silnika - 2,2 kW, napiecie 400V, rozruch bezposredni,

masa pompy — 106 kg,

rurociagi ssace 1 tloczne z polietylenu.
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Zasuwa nozowa mig¢dzy-kotnierzowa,

z dwuczesciowym korpusem dzielonym symetrycznie, petno-przelotowa, bez stref martwych oraz bez
zaglebien w $wietle przelotu, szczelna w obydwu kierunkach przeptywu, z tréjwarstwowym, wyposazonym
w skrobak, dtawicowym, uszczelnieniem poprzecznym i uszczelnieniem obwodowym wspomaganym
ci$nieniem czynnika roboczego.

Wykonanie techniczne:

e Korpus dwuczesciowy, dzielony symetrycznie wykonany z zeliwa gat. EN-GJL-250 pokryty
epoksydem,

o Uszczelka gtowna obwodowa, wymienna, wykonana z elastomeru EPDM lub NBR, osadzona w
profilowanym gniezdzie wewnatrz korpus6w, wspomagana ci$nieniem czynnika roboczego,

o Uszczelnienie poprzeczne dtawicowe trojwarstwowe, ze skrobakiem, umozliwiajace
doszczelnienie w trakcie pracy armatury i wymiane bez koniecznos$ci demontazu armatury z
rurociagu,

e Plyta zasuwowa wykonana ze stali gat. 1.4301, profilowana i polerowana,

e Trzpien napgdowy wykonany ze stali gat. 1.4021, DN50-DN600 nie-wznoszacy , DN700-
DN1200 wznoszacy,

e Naped rgczny lub pneumatyczny

Przeplywomierz elektromagnetyczny np. FM300 TECHMAG DN200 - szt.1

Wyjscie pradowe 4-20 mA

Wyjscie impulsowe (transoptor),

Sygnalizacja przeplywu wstecznego (transoptor)

Dwa przekazniki alarmowe - opcja

Lacze szeregowe RS 232 lub RS 485 z izolacja galwaniczng, protokét MODBUS

Modut pamigci wewngtrznej (przechowuje dane z 30 dni) - opcja

e Stopien ochrony obudowy IP 65 (w opcji IP 67, IP 68)

¢ Srednice nominalne glowic pomiarowych: DN 3 do DN 600, zaleznie od wykonania

e Wykladziny: guma ebonitowa, polietylen twardy, PTFE, itp.

e Wysoka odporno$¢ na warunki pracy w atmosferze przemystowej (wilgo¢, korozja,
zaktocenia)

e Podstawowe funkcje czgsci cyfroweyj:

przetwarzanie sygnatu cyfrowego na wielkos$ci proporcjonalne do przeptywu,

zliczanie przeptywu przez dwa liczniki w dwodch kierunkach,

zachowywanie nastaw, stanu licznikéw 1 informacji o czasie pracy,

sterowanie uktadami wyjsciowymi przetwornika.

czteroprzyciskowa klawiatura umozliwia przegladanie i wprowadzanie nastaw.

Wyswietlacz standardowo wskazuje przeplyw chwilowy i stan jednego z licznikow.

Obwody wyjsciowe umozliwiajg wspotprace z uktadami automatyki.

0 O O O O O O

Pompa osadu nadmiernego z reaktorow SBR do KTSO
np. typ SV 024 CU 50B firmy GRUNDFOS - szt.2
e pompa sucha
wspornik do montazu poziomego,
wydajnos¢ pompy — 10 I/s
wysoko$¢ podnoszenia - 6 m H20
wirnik typu SuperVortex z wolnym przelotem 80mm,
moc silnika — 1,7 kKW,
masa pompy — 74 kg,
zasuwa nozowa DN 100 z napedem recznym na wlocie ,
zawor kulowy zwrotny oraz zasuwa nozowa DN100 na wylocie,
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e rurociag ttoczny z polietylenu.

Stacja P1X
Dawkowanie koagulanta PIX lub PAX poprawia strukture osadu przy jej zaburzeniach. Przypadki

takie wystepujg sporadycznie Do tego celu zaprojektowano instalacj¢ dawkowaniu preparatu PIX do
komér SBR. Sterowanie dawkowania koagulanta uzaleznione jest od ilo$ci przeptywajacych
sciekow. Zalaczenie pompy napelniajgcej reaktor SBR zalagcza¢ bedzie pompe PIX.
Zapotrzebowanie PIX okreslono na 50g/m? $ciekéw, stad miesieczne zapotrzebowanie 600 I.
Zaprojektowano polietylenowy typowy zbiornik PIX o wymiarach 1000 x 1200 x 1160 mm.
umieszczony na typowej palecie i wyposazony w pompe¢ z r¢czng regulacjag wydajnosci.
Wydajnos¢ pompy 1 — 5 I/h. Zbiornik wyposazony w skal¢ pomiarowa poziomu (wyttoczona
na zbiorniku), otwor rewizyjny 1 zawor spustowy DNS5O0.

5.6.6. Komora tlenowej stabilizacji osadu [obiekt nr 3]

Pod budynkiem technicznym zaprojektowano komorg tlenowej stabilizacji osadu (KTSO)
w postaci zbiornika zelbetowego o wymiarach: 4,80 % 6,00 m 1 glebokosci 4,00 m.

W stropie reaktora zainstalowane beda wlazy technologiczne i kraty MOSTOSTAL w wykonaniu
ze stali kwasoodpornej, montowane w ramach ze stali kwasoodporne;j.

Do komory stabilizacji osad z reaktoréw podawany bedzie za pomoca dwdch pomp suchych firmy
zainstalowanych w komorze zasuw.

W zbiorniku KTSO zaprojektowano pompe¢ zatapialng przettaczajaca osad ustabilizowany i
zageszczony w komorze stabilizacji na stacj¢ odwadniania osadow.

Pompa osadu — szt. 1
Pompa zatapialna np. typ SV 014 CU 50B firmy GRUNDFOS
wydajnos¢ pompy — 3 I/s
wysokos$ci podnoszenia 6 mH20,
moc silnika — 1,7 kW,
autoztacze DN 80,
wirnik typu SuperVortex z wolnym przelotem 80 mm,
masa pompy — 74 kg,
gorny uchwyt prowadnic i prowadnice pomp ze stali kwasoodpornej,
taficuchy do wyciggania pomp ze stali kwasoodpornej o udzwigu min.250 kg,
zurawik stupowy obrotowy ze stali kwasoodpornej OH18N9 z wciggarka reczng o
udzwigu 250 kg 1 dodatkowym zawiesiem statym,
e rurociag ttoczny z polietylenu.
Do regulacji wydajnosci zaprojektowano zasuwe zeliwng klinowa z napedem recznym firmy
JAFAR.
Pompa zabezpieczona bgdzie przed suchobiegiem ptywakowym sygnalizatorem poziomu.
Pompa sterowana bedzie z szafy sterowniczej prasy.

W celu dostarczenia powietrza do osadu stabilizowanego w komorze tlenowej stabilizacji
osadu zaprojektowano ruszt napowietrzajacy.
Projektuje si¢ ruszt z dyfuzorami rurowymi membranowymi. Przewiduje si¢ zamontowanie 40 szt.
dyfuzorow membranowych rurowych EMRI5 np. firmy ENVICON. Dyfuzory
rurowe montowane sg parami na ruszcie stalowym (rozdzielaczu) o przekroju kwadratowym 100
x 100 mm ze stali OH18N9 . Elementy mocujace dostarczane sg w komplecie wraz z dyfuzorami.
e Materiat korpusu dyfuzora stal nierdzewna kwasoodporna
e Material membran EPDM.
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e Srednica wewnetrzna 65 mm =+ 1.0

e  Grubo$¢ membrany 2.0 mm+0.15

e Parametr dyfuzora 2 X 750 mm
Efektywna dlugos¢ napowietrzania 1,5[m]

e Obcigzenie powietrzem (efektywna dlugo$¢ napowietrzania 1m)

o Minimalne obcigzenie powietrzem: 2 Nm3/h m

o Normalne obcigzenie powietrzem: 4 -8 Nm3/h m

o Maksymalne obcigzenie powietrzem: 12 Nm3/hm

o Maksymalne chwilowe obcigzenie powietrzem: 15 Nm3/h m (zalecane przez ok. 15 min.
dziennie)

W czasie pracy dyfuzora powietrze z rozdzielacza przechodzi przez koncowke gwintowana, a
nastepnie odpowiednio uksztaltowane kanaly powietrzne wprowadzajg je pod membrang
tworzac poduszke powietrzng. Dzigki temu otwarte zostang otworki na powierzchni membrany i
powietrze w postaci drobnych pgcherzykdéw przedostaje si¢ do cieczy.

Ruszt wyposazony w uktady odwadniajace z zaworami.

Aby umozliwi¢ odprowadzanie wody nadosadowej z KTSO zaprojektowano dekanter
pompowy. Woda nadosadowa odprowadzana bedzie do zbiornika buforowego.

Dekanter pompowy wody nadosadowej jednoptywakowy np. typ DJ-MSV z pompg MSV-50
firmy BIOX Gizycko

Wydajnos¢ Q=5,5 1/s,

Wysoko$¢ podnoszenia H=4,3 m H20,

Moc silnika Ns=1,1 kW

Przewdd elastyczny DN60

Zbierane czesci ptywajace odprowadzane beda do komory KTSO,

Do monitorowania napeinienia komory zaprojektowano sonde¢ hydrostatyczng zamontowang
w rurze ostonowej DN 100 z PVC.

5.6.7. Stacja odwadniania osadu [obiekt nr 6]

Stacje odwadniania osadu zlokalizowano w budynku technicznym.
Stacja odwadniania osadu sktada si¢ z:
e pompa $limakowaj osadu,
prasa osadu Srubowo-talerzowa z flokulatorem
zespot przygotowania i dozowania polielektrolitu
przenos$nik $limakowy osadu
silos na wapno
podajnik wapna
zasobnik posredni wapna
granulator osadu
przenosnik granulatu

Pompa osadu

np. PD-MHO060-B2 firmy EKOFINN

e Dbezstopniowa regulacja przeptywu 1,8+6m3/h,
obudowa zeliwna
silnik - 1,5 kW, 400V, 50Hz, IP55
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Prasa srubowo talerzowa z flokulatorem dynamicznym

np. typu PST351 firmy EKOFINN

Parametry technologiczne: Q = 50-100 kgsmo/h, max przeptyw: 4 —5 m3/h
Wymiary: 3,61 x1,10x 1,90 m

Masa netto: 1150 kg

Stal nierdzewna AlSI 304

Moc napedu silnika $ruby: 1,1 kW, 400V

Moc mieszadta w module zageszczajacym: 0,75 KW, 400V

Pompa recyrkulacji filtratu - 0,75 kW, 400V, 50Hz

Tablica kontrolna - 400V, 50 Hz, IP65, kontroluje i zabezpiecza pracg prasy, pomp
osadu i polielektrolitu oraz ewentualnych urzadzen wspotpracujacych. Tablica
wyposazona jest w sterownik programowalny SIEMENS S7-1200 oraz panel
operatorski KTP 700 BASIC firmy SIEMENS

Zespol przygotowania i dozowania polielektrolitu

np. typu CMP10-XL firmy EKOFINN

Zbiornik polietylen — 1000 1, z podziatka poziomu napetnienia, wyposazenie ze stali
nierdzewnej AISI 304

Mieszadto — 0,75 kW, 400V

Pompa dozujgca nurnikowa PD-XL — 0,3 kW, wydatek 0-300 I/h, uszczelnienie
teflonowe

Przeno$nik slimakowy osadu

np. typu PS200/6,1 firmy EKOFINN

Dhugos¢ 6100 mm

Stal nierdzewna AlISI1304

Slimak bezwatowy — stal konstrukcyjna zabezpieczona antykorozyjnie.
Max kat przeno$nika 30°

Silnik — 1,5 kW, 400V

Przepltywomierz osadu np. firmy EKOFINN

Przeptywomierz polielektrolitu: np. firmy EKOFINN

Silos na wapno

V =30 m® np. firmy EKOFINN
Zbiornik wykonany ze stali weglowej z powtokg antykorozyjng, wyposazony w:

zasuw¢ nozowg DN400 z kotem recznym obustronnie szczelng, korpus: zeliwo, ndz: stal
kwasoodporna 304, PN10, montaz: migdzykolnierzowy, uszczelnienie NBR, trzpien
niewznoszacy,

kasetowy wkiad filtracyjny w obudowie ze stali nierdzewnej czyszczone spr¢zonym
powietrzem z instalacjg przeciw zbrylaniu i systemem filtrow zabezpieczajacych

czujnik poziomu min,

Elektrowibrator 0,25 kW, 400V

Mieszacz boczny 0,55 kW, 400V

Podajnik §limakowy wapna palonego

np. typ P 160/4,5 firmy EKOFINN

e stal nierdzewna AISI 304L,
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o wielko$¢ slimaka: 168 mm;

e wlot: DN400 PN10;

e wylot: 200 mm

e silnik 0,75 kW z przektadnig slimakowa, 400V

Zasobnik posredni wapna
z uktadem dozujacym sterowanym za pomocg falownika np. firmy EKOFINN
e stal nierdzewna AISI 304L,
e pojemno$¢ zasobnika substratu 200 I;
e uklad kontroli dozowania wapna poprzez falownik w zakresie 5 — 90 [Hz];
e sonda poziomu wapna — 3 stany;
o 2 x elektrowibrator 0,08 kW, 400 V
e silnik 0,55kW z przektadnig §limakowg, 400 V

Granulator osadu z wapnem
np. typu WILK firmy EKOFINN
e stal nierdzewna AISI 304L,
wydajnoéé uzytkowa : do 2 m3h osadu odwodnionego;
cigzar usypowy produktu: <1 kg/l;
zatadunek: poprzez otwér wlotowy 400x250 mm;
roztadunek: poprzez otwor wylotowy 250x250 mm;
inspekcja: pokrywa inspekcyjna w bocznej czgsci reaktora;
odprowadzenie oparow grawitacyjne z przepustnicg regulacyjng DN150;
czujnik temperatury, krancéwka bezkontaktowa kodowana magnetycznie
silnik - 3,0 kW z przektadnig walcowo-stozkowa, 400V

Przenos$nik ta§mowy granulatu

np. typ PT 3,5 firmy EKOFINN

konstrukcja: stal nierdzewna AISI 304L,

wymiary przenosnika wraz z rozdrabniaczem 4,3 x 0,9 x 3,35 m
kat pochylenia przeno$nika: max 24°

naped mechanizmu przesuwu tasmy: 0,75 kW

Szafka sterownicza urzadzeniami stacji

np. firmy EKOFINN

Szafka - 400V, 50 Hz, IP65, kontroluje 1 zabezpiecza prace prasy, pomp osadu i polielektrolitu
oraz ewentualnych urzadzeh wspotpracujacych. Szatka wyposazona jest w sterownik
programowalny SIEMENS S7-1200 oraz panel operatorski KTP 700 BASIC firmy SIEMENS.
Szafka sterownicza sterowac rowniez bedzie pompa w KTSO.

Kompresor ttokowy typ KK/100/M,
e (Q=3301/min.,
e V=1001,
e Ns=22kW,
e osuszacz powietrza
Kompresor zasilat bedzie rowniez napgdy zasuw i przepustnic z napedem pneumatycznym.

W pomieszczeniu stacji odwadniania osadu zamontowana bedzie pompa z hydroforem do
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dostarczania wody technologicznej do prasy i sitopiaskownika.

Pompa samozasysajaca
np. HYDRO VACUUM
typ SKA 5,02 Ns=3,0 kW

Zbiornik hydroforowy
np. HYDRO VACUUM typ DE 500

5.6.8. Zbiornik wody technologicznej [obiekt nr 9]

Zbiornik wykonany bedzie jako zelbetowy o $rednicy 3,00 m. Zadaniem zbiornika jest
zmagazynowanie $cieku oczyszczonego. W zbiorniku zainstalowany bedzie kosz ssawny, ktory
bedzie zasysa¢ wode technologiczng (Scieki oczyszczone) do ptukania sita sitopiaskownika,
phuczki piasku i prasy osadu.

Scieki bedg zasysane przez pompe samozasysajaca do zbiornika hydroforowego. Pomiar
poziomu S$ciekow w zbiorniku odbywal si¢ bedzie przy pomocy sondy hydrostatycznej
zamontowanej w rurze ostonowej DN 100 z PVC. Pompa bedzie zabezpieczona przed
suchobiegiem dodatkowo ptywakowym sygnalizatorem poziomu.

5.6.9. Stacja dmuchaw [obiekt nr 6].

Stacja dmuchaw zlokalizowana zostanie w  budynku technicznym. W stacji dmuchaw
zainstalowane bedzie pie¢ dmuchaw w obudowach dzwiekochtonnych.

Trzy dmuchawy przystosowane do wspotpracy z falownikiem (dwie pracujace, jedna rezerwowa)
beda tloczyly powietrze do reaktorow SBR. Wydajno$¢ dmuchaw regulowana bedzie poprzez
sterowanie obrotami silnikow dmuchaw falownikiem w zaleznosci od st¢zenia tlenu w komorach,
mierzonego poprzez sondy tlenowe.

Dmuchawa powietrza np. typ ROBOX ES 45/2P firmy EKOFINN - szt.3
Specyfikacja dmuchaw

e Zwarta kompaktowa zabudowa;

e Dostep do obstugi i serwisu urzadzenia od przodu po usuni¢ciu przedniego panelu i/lub
przez panel gorny;

e Obudowa dzwigkochtonna malowana, klasa ochrony antykorozyjnej minimum C2,
wyloZona niepalnym materialem wygluszajacym, wyposazona w niezaleznie napgdzany
wentylator chtodzacy;

e Weze do spuszczania i zalewania oleju przyspieszajgce prace monterow;

e Konstrukcja korpusu pozwalajaca na szybka i tatwg wymiane wktadow filtra;

e Silnik elektryczny o sprawno$ci minimum IE3 zamontowany na specjalnie wykonanym
tozu wahliwym, umozliwiajacym automatyczny naciag pasoOw klinowych;

e Silnik wyposazony w czujnik PTC i czujnik z komunikacja Bluetooth zbierajacy
informacje o temperaturze, drganiach, czasie pracy silnika (wszystkie te parametry moga
by¢ odczytywane przez operatora bezprzewodowo po zainstalowaniu bezptatnej aplikacji
na smartfonie lub tablecie);

e Thumik wlotowy absorpcyjno-interferencyjny zintegrowany z filtrem powietrza;

e W thumiku wylotowym moga by¢ uzyte jedynie state cze¢sci metalowe (wyklucza si¢
uzycie foli, pianek, waty etc.);

e Dmuchawa wyposazona w regulowany zawor bezpieczenstwa i zawdr zwrotny na
wylocie;
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e (Calos¢ zainstalowana na podporach thumigcych drgania.

Stopien sprezajacy:
e Skosne zeby przektadni zgbatej;
e Whbudowany uktad redukcji pulsacji (kanaly zwrotne przed wylotem);
e Dziatanie na zasadzie dwoch przeciwnie obracajgcych si¢ wirnikow;
e  Wirniki i wal wykonane z jednego odlewu - GS400-15;
e Korpus, miski olejowe, ptyty boczne — G250;
e Jako$¢ sprezonego powietrza wytwarzanego przez dmuchawe potwierdzona certyfikatem
PZH do wody pitnej.

Parametry pracy dmuchawy ROBOX ES 45/2P:

e wydajno$é (F.A.D.): 6,00 m>/min

e wydajnos¢ (F.A.D): 360 m’/h

e wysokos$¢ sprezu 500 mbar

e wzrost temp.: 57 °C

e zapotrzebowanie mocy przy 50 Hz: 7,0 kW

e moc catkowita zainstalowana: 11,0 kW

e obroty dmuchawy przy 50 Hz nie wigcej niz 2596 obr / min
e krociec ttoczny DN 100

e poziom hatasu (w obudowie): <70 dB(A)*

e masa agregatu z obudowa 498 kg

* poziom cis$nienia dzwigku, mierzony zgodnie z ISO 3746, na otwartej przestrzeni, w odlegtosci
1 m od agregatu [doktadnos¢ +- 3dB(A)], przy odizolowanym rurociggu ttocznym.

Wydajno$¢ nominalna, powinna  by¢ osiagnieta przy maksimum 52% mechanicznie
dopuszczalnych obrotéw proponowanej dmuchawy i przy czestotliwo$ci SOHz.

Powyzsze parametry zostaly podane w odniesieniu do warunkéw otoczenia: temperatura 20°C 1
cisnienie 1013 mbar.

Czwarta dmuchawa o statych obrotach napowietrza¢ bedzie komorg stabilizacji osadu.
Pigta dmuchawa o stalych obrotach napowietrza¢ begdzie zbiornik buforowy.

Dmuchawa powietrza typ ROBOX ES 15/1P —szt.2
Specyfikacja dmuchaw

e Zwarta kompaktowa zabudowa;

e Dostep do obstugi 1 serwisu urzadzenia od przodu po usunigciu przedniego panelu i/lub
przez panel gorny;

e Obudowa dzwigkochtonna malowana, klasa ochrony antykorozyjnej minimum C2,
wytozona niepalnym materiatem wyghuszajacym, wyposazona w niezaleznie napedzany
wentylator chtodzacy;

e Weze do spuszczania i zalewania oleju przyspieszajace prace monterow;

o Konstrukcja korpusu pozwalajaca na szybka i fatwa wymiang wkladow filtra;

e Silnik elektryczny o sprawnosci minimum IE3 zamontowany na specjalnie wykonanym
tozu wahliwym, umozliwiajagcym automatyczny nacigg paséw klinowych;

e Silnik wyposazony w czujnik PTC i czujnik z komunikacja Bluetooth zbierajacy
informacje o temperaturze, drganiach, czasie pracy silnika (wszystkie te parametry moga
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by¢ odczytywane przez operatora bezprzewodowo po zainstalowaniu bezptatnej aplikacji
na smartfonie lub tablecie);

e Tlumik wlotowy absorpcyjno-interferencyjny zintegrowany z filtrem powietrza;

e W tlumiku wylotowym mogg by¢ uzyte jedynie state czesci metalowe (wyklucza si¢
uzycie foli, pianek, waty etc.);

e Dmuchawa wyposazona w regulowany zawor bezpieczenstwa i zawor zwrotny na
wylocie;

e (alo$¢ zainstalowana na podporach thumigcych drgania.

Stopien sprezajacy:
e Proste z¢by przektadni zebatej;
e  Whbudowany uktad redukcji pulsacji (kanaly zwrotne przed wylotem);
Dziatanie na zasadzie dwoch przeciwnie obracajacych si¢ wirnikow;
Wirniki i wat wykonane z jednego odlewu - GS400-15;
Korpus, miski olejowe, ptyty boczne — G250;
Jako$¢ sprezonego powietrza wytwarzanego przez dmuchawe potwierdzona certyfikatem
PZH do wody pitnej.

Parametry pracy dmuchawy ROBOX ES 15/1P:

e wydajnos¢ (F.A.D.): 1,95 m*/min

e wydajnoé¢ (F.A.D): 117 m*/h

e wysokos$¢ sprezu 500 mbar

e wzrost temp.: 65 °C

e zapotrzebowanie mocy przy 50 Hz: 2,8 kW

e moc catkowita zainstalowana: 4,0 kW

e obroty dmuchawy przy 50 Hz nie wigcej niz 2756 obr / min
e krociec ttoczny DN 65

e poziom hatasu (w obudowie): <70 dB(A)*

e masa agregatu z obudowa 178 kg

* poziom cis$nienia dzwigku, mierzony zgodnie z ISO 3746, na otwartej przestrzeni, w odlegtosci
1 m od agregatu [doktadnos¢ +- 3dB(A)], przy odizolowanym rurociggu ttocznym.

Wydajno$¢ nominalna, powinna  by¢ osiggnicta przy maksimum 55% mechanicznie
dopuszczalnych obrotdéw proponowanej dmuchawy i przy czestotliwosci SOHz.

Powyzsze parametry zostaly podane w odniesieniu do warunkéw otoczenia: temperatura 20°C 1
ci$nienie 1013 mbar.

Doplywem powietrza do reaktoréow sterowa¢ beda przepustnice powietrza z napedem
pneumatycznym. Kolektory powietrza w pomieszczeniu dmuchaw zaprojektowano ze stali
kwasoodpornej OH18N9. Dalsza cze$¢ rurociaggoéw wykonana bedzie z polietylenu.

W pomieszczeniu stacji dmuchaw zaprojektowano agregat pradotwoérczy oraz pomieszczenie do
sktadowania podrecznego sprzgtu do obstugi oczyszczalni Sciekow.

6. Kontrola jakoS$ci robét

Kontrole jako$ci wykonywanych robot nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania robot
z Dokumentacja Projektowa oraz zgodno$cig z warunkami technicznymi. Nalezy przeprowadzic¢
nastepujace badania:
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e zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,

e materialéw zgodnie z wymogami PN,

e ulozenie przewodoéw, rzednych utozenia przewodow, odchylenia spadku, zmiana
kierunku przewodow,

e kontrola potaczen przewodow, szczelnos¢ przewodow.

7. Obmiar robot ( nie dotyczy ceny ryczaltowej )

Jednostkami obmiaru wykonywanych robot sa jednostki zgodne z charakterem robdt i
uwzgledniajgce wszystkie roboty.

8.  Odbior robot
Odbiorowi robdt podlega sprawdzenie:
e zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa,
e szczelno$¢ przewodow,
e  szczelnos¢ potaczen,
e jako$¢ uzytych materialow.
Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy zglasza¢ Inspektorowi z odpowiednim
wyprzedzeniem, aby nie spowodowac przestoju w realizacji pozostalych robot.

9. Podstawa platnoS$ci
Zakres robot wymienionych w niniejszej ST nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg. Ptatnosci
nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot.
Cena ryczaltowa wykonywanych rob6t obejmuje:
e roboty przygotowawcze i trasowanie robot
wykonanie niezb¢dnych otworéw montazowych
zakup urzadzen i materialow
transport materiatow i1 urzadzen na miejsce wbudowania
wykonanie robdt montazowych urzadzen i1 osprzetu, armatury, ksztattek, rurociggow
1 polaczenia ich w ciagi technologiczne
montaz napedow 1 oston wyposazenia urzadzen
wykonanie potaczen spawanych, zgrzewanych, kotnierzowych, kielichowych 1 klejonych
dopasowanie kothierzy, ksztattek, kré¢cow do rur
materiaty do polaczen kotierzowych (uszczelki, $sruby, podktadki, nakretki)
oczyszczenie 1 zabezpieczenie antykorozyjne rurociaggéw, armatury i urzadzen
wykonanie prob szczelnosci
prace porzadkowe

10. Wyposazenie oczyszczalni Sciekow

Meble, sprzet do obstugi oczyszczalni Sciekow, sprzet BHP i Ppoz:
e  biurko na komputer z dwoma szatkami dtugosci min. 160 cm, szeroko$¢ 75 cm, z wysuwanym blatem na
klawiature oraz nadstawka na monitor — 1 szt,
fotel biurowy na kotkach — 1 szt,
stot dtugosci min. 160 cm, szerokos¢ 90 cm 1 szt,
krzesto metalowe wyscielane — 3 szt,
szafa wysoka na dokumenty dwudrzwiowa szer. min.74 cm, gt. 40 cm — 1 szt,
regal wysoki na dokumenty szer. min.74 cm, gt. 33,5 cm — 1 szt,
stolik z blatem metalowym pod czajnik — 1 szt.
szafka ubraniowa metalowa szer. min. 80 cm. - 6 szt.
szafa metalowa na narz¢dzia szer. min. 100 cm. - 2 szt.
regal metalowy na narzedzia szer. min. 100 cm. - 4 szt.
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e  aparat powietrzny butlowy nadcis$nieniowy z ilo$cia powietrza na min. 15 minut - 2 szt.

e  gasnica proszkowa 2kg — 4szt.

e gadnica proszkowa 6kg — Sszt.

e maska przeciwgazowa — 3szt.

e pochtaniacz wielogazowy — 3 szt.

o szelki bezpieczenstwa — 3 szt

e kolo ratunkowe z linkg asekuracyjng 10 m - 3 szt

e cylinder szklany wycechowany poj. 11.- 2 szt.

e czerpak do poboru probek poj. 11- 1 szt.

o detektor wiclogazowy wykrywajacy ilos¢ tlenu, tlenku i dwutlenku wegla, metanu, siarkowodoru,
amoniaku, wyposazony w futerat z paskiem oraz pobierak z pompka reczng lub elektryczng - 1szt.

e lej Imhoffa na stojaku - 2 szt.

e termometr do cieczy i powietrza - 1 szt.

e tlenomierz z pH-metrem - 1 szt.

e wagosuszarka do oznaczania zawiesiny ogolnej -1 szt

Zestaw narzedzi

e wiertarka stolowa profesjonalna — 1 szt,

Charakterystyka produktu:

Obstugiwana recznie wiertarka stolowa z napgdem pasowym

Do warsztatow i lzejszego przemystu

Pasowa przektadnia zmiany predkosci, 3-ramienna dzwignia posuwu pionowego wrzeciona

Regulacja wysokosci stolu wzdhuz listwy zebatej, przechyt blatu w zakresie 45°-0°-45° z wykorzystaniem
podziatki katowe;j

Mozliwo$¢ odchylania stolu na boki

Wrzeciono tozyskowane kulkowo

Nastawianie glgbokos$ci wiercenia z wykorzystaniem podziatki

Krzyz laserowy do doktadnego wyznaczania punktu wiercenia

Ostona ochronna wiertta z mikrowytacznikiem, o regulowanej wysokosci usytuowania

Dostarczane w komplecie z uchwytem wiertarskim, trzpieniem do uchwytu wiertarskiego, klinem do wybijania wiertla
i kluczami trzpieniowymi sze$ciokatnymi, silnikiem o statej predkosci i klasie szczelnosci IP 44, 3-zytowym kablem
zasilajagcym oraz wylacznikiem zwalnianym przy zaniku napigcia

Dane techniczne:

Wiercenie w stali, $r. otw. do: 16 mm

Stozek wrzeciona: 2 MK

Skok wrzeciona: 80 mm

Obroty wrzeciona : 12

Obroty wrzeciona: 180-2740 obr/min

Napigcie zasil.: 230 V 1-faz. 50 Hz

Moc silnika: min. 0,55 kW

szlifierka katowa profesjonalna — 1szt
Dane techniczne:

e  Wydajnos¢ nominalna 2.600 W
o  Predko$¢ obrotowa bez .1
obcigzenia 6.500 min

e  Gwint wrzeciona szlifierki M 14

e Rekojes¢ gtowna Prosta

e Srednica tarcz 230 mm

e Napigcie elektryczne 230V
Funkcje:

e  Ogranicznik pradu rozruchowego

e  Silnik Champion

e  System lagodnego rozruchu

e Blokada wiacznika

82



Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni $ciekdw o przepustowosci docelowej Qsra = 400 m?/d
w miejscowosci STARA JASTRZABKA dz. ew. 1137/1,
Projekt wykonawczy -aktualizacja — STWiORB

e Pokrywa ochronna zabezpieczajaca przed samoobracaniem
e Rekojes¢ gtowna z systemem Vibration Control
e  Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem w przypadku awarii pradu

szlifierka stolowa dwutarczowa profesjonalna — 1szt.
Dane techniczne
e Srednica tarczy 200 mm

e Szeroko$¢ tarczy szlifierskiej 25 mm

e  Wewngtrzna Srednica tarcz

szlifierskich 32 mm
e  Ziarnisto$¢ 36 + 60
e  Wydajno$¢ nominalna 700 W
e Nominalna predkos¢ obrotowa 2.800 min-!
e Napiccie elektryczne 230V
Funkcje
e Duze, regulowane ekrany zabezpieczajace przed iskrami i odpryskami
e Stabilne, regulowane podstawy do oparcia elementéw obrabianych
e  Gumowe stopki zapewniajace bezpieczne podparcie i thumigce drgania
e Wiacznik zabezpieczony przed wnikaniem pytu

wiertarka udarowa profesjonalna — 1szt.
Dane techniczne

e Pobor mocy min. 800 W

e Napiccie elektryczne 230V

e Energia pojedynczego udaru min. 3,2 J

e Liczba obrotéw pod obcigzeniem

e  Wiercenie z udarem 0 - 750 min-!

e  Wiercenie bez udaru 0 - 750 min-!

e Liczba udardéw pod obcigzeniem 0 — 4080 udar/min
Zakres wiercen

e Srednica wiercenia w betonie e do28 mm

e Srednica wiercenia w stali e do 13 mm
Funkcje

Wiercenie z udarem i bez udaru

Bezstopniowa regulacja predkosci obrotowej

Wkrecanie i wykrecanie - bieg w prawo/lewo

Wiercenie w drewnie i stali z zastosowaniem dodatkowego uchwytu szybkomocujacego do wiertet z uchwytem
cylindrycznym

wiertarka reczna profesjonalna - szt. 1
Dane techniczne

Wydajno$¢ nominalna 1.050 W
e  Predko$¢ obrotowa bez obcigzenia e 540/1.260 min-!
e Moc wyjsciowa e 5T0W
e Napiecie elektryczne e 230V
e Nominalna pr¢dkos¢ obrotowa e 380/880 min!
e Nominalny moment obrotowy e 14,0/6,0 Nm
e  Gwint przylaczeniowy uchwytu narzgdziowego e KegelB 16
e  Maks. moment obrotowy e 50,0/22,0 Nm
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e  Zakres wiercen .

e Srednica wiercenia w aluminium e do20mm
e Srednica wiercenia w drewnie e do40 mm
e Srednica wiercenia w stali e dol6mm

Funkcje
Przeltaczanie biegéw w trakcie pracy
Bezstopniowa regulacja predkosci obrotowe;j
Bieg w prawo/lewo
System Electronic

prostownik 12V/15A - 1 szt.

prostownik spawalniczy min - 200 A - 1 szt.

miotek 250 g - 1 szt.

miotek 500 g — 1 szt.

imadlo kute, rozsuw szczek min.100 mm — 1 szt.

klucze narzedziowe plaskie kute 6-32 mm — 1 kpl.

klucze narzedziowe oczkowe kute 6-32 mm - 1 kpl.

podnosnik 10 t hydrauliczny — 1 szt.

trojnog z wciagarka reczng, wytrzymato$é robocza min 500 kg — 1 szt.
trojndg z weiagarka reczna do ewakuaciji poszkodowanych gtowa do gory — 1 kpl..
drabina aluminiowa rozsuwana 6m i 9m — po 1 szt.

odkurzacz przemystowy.

Wyposazenie dodatkowe:

Ciagnik — 1 szt.
e Ciagnik rolniczy ogdlnego przeznaczenia z mozliwoscia agregowania maszyn i urzadzen zawieszanych i
podczepianych:
e Silnik:
e spelniajacy wymagania dotyczace emisji spalin min. EURO IIII, czterocylindrowy, turbodotadowany z
intercoolerem, moc znamionowa 110 KM ECE.
e  Uktad napedowy:
skrzynia biegdéw synchronizowane mechaniczna, liczba biegdw 24 do przodu/18 do tylu
(z rewersem),
naped na cztery kota,
elektropneumatyczne sterowanie blokadg mechanizmu réznicowego tylnego mostu,
przedni most napgdowy sterowany elektropneumatycznie, mechanizm réznicowy z redukcja poslizgu
sprzgglo tarczowe, mokre
Hamulce i uktad kierowniczy:
hamulce dyskowe, mokre
hamulec postojowy mechaniczny, sterowany dzwignia,
instalacja pneumatyczna dla hamulcow przyczepy,
hydrostatyczny uktad kierowniczy,
Kabina:
dopuszczalny poziom hatasu oraz pole widzenia kierowcy min. wg obowigzujacych norm,
wentylacja i ogrzewanie,
okna boczne i tylne uchylne,
dach uchyln,y
radioodtwarzacz z glo$nikami,
wycieraczki szyby przedniej i tylnej,
reflektory robocze (4 przod, 2 tyt),
oswietlenie ostrzegawcze (kogut).
Dodatkowe wyposazenie i wymagania:
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zbiornik paliwa 180 1,

skrzynka narzedziowa,

przedni TUZ,

dodatkowy rozdzielacz hydrauliki,

zaczep gorny obrotowy,

zaczep dolny transportowy,

belka zaczepu,

watek odbioru mocy,

ksigzka gwarancyjna,

instrukcja obstugi w jezyku polskim,

katalog czg$ci zamiennych,

deklaracje zgodnosci CE oraz §wiadectwo homologacii,
pojazd powinien posiadaé urzadzenia oraz: spetnia¢ wymogi dopuszczajace go do poruszania si¢ w ruchu
drogowym.

W4z asenizacyjny — 1szt.

zbiornik ocynkowany o pojemnosci 10 000 litrow,

czas napelniania zbiornika sprezarkg - max. 5 min,.
liczba osi— 1,

glebokos¢ zasysania 6 metrow,

dodatkowy waz ssawny min. 12 metrow,

hamulec zasadniczy i postojowy,

regulowana podpora dyszla,

system zabezpieczenia kompresora przed zalaniom,
zawOr bezpieczenstwa + atest,

oswietlenie ostrzegawcze (kogut),

instalacja elektryczna 12V,

instrukcja obstugi w jezyku polskim,

karta gwarancyjna,

deklaracje zgodnosci CE oraz §wiadectwo homologacj,i
pojazd powinien posiadaé urzadzenia oraz spetnia¢ wymogi dopuszczajace go do poruszania si¢ w ruchu
drogowym

Przyczepa — 1 szt.

trzystronny wywrot skrzyni zatadunkowej,

fadownos¢ 10 000 kg,

zestaw kolowy - 2 osie,

wysoko$¢ skrzyni z nadstawa 0,6 m 4- 0,6 m, dodatkowa nadstawa z siatki 0,8 m,
pojemno$¢ skrzyni z nadstawami 20-25 m>,

koto zapasowe,

pomost roboczy,

drabina,

zawOr odcinajacy hydraulike przy maksymalnym kacie wywrotu przyczepy,

klin podporowy,

hamulec pneumatyczny z automatyczng regulacjg sity hamowania,

hamulec reczny,

instrukcja obstugi w jezyku polskim,

karta gwarancyjna,

deklaracje zgodnosci CE oraz $wiadectwo homologacji,

pojazd powinien posiada¢ urzadzenia oraz spelnia¢ wymogi dopuszczajace go do poruszania si¢ w ruchu
drogowym.

Samochod do biezacej obslugi i konserwacji obiektow oczyszczalni Sciekow, sieci

kanalizacyjnych i przepompowni - szt.1

naped na dwie osie,
dopuszczalna masa calkowita 3500 kg,
fadownos¢ 2300 kg,
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rozstaw osi 2900mm,

oswietlenie ostrzegawcze samochodu (koguty),

bagaznik dachowy do przewozenia rur PVC,

obrotowy wysiggnik z lampa do o$wietlania pola pracy,

wngetrze pojazdu tj. podloga i czeSciowo $ciany wylozone aluminiowa blachg ryflowana.

Maszyna wysokociSnieniowa na przyczepce ciagnikowej dwukolowej do przytykania
i czyszczenia kanalizacji — szt.1
e cisnienie robocze 150 bar, wydajnos¢ 100 1/min.,
e pojemnos¢ zbiornika na wod¢ min 800 1 z mozliwo$cig napeliania z hydrantu lub poprzez waz
napelniajacy,
e silnik wysokoprezny o mocy min. 45 KM, rozrusznik elektryczny, akumulator,
wysokoci$nieniowa pompa z ceramicznymi ttokami (mozliwos¢ pracy zima z
wykorzystaniem cieptej wody o temp. 70 °C),
automatyczny regulator ci$nienia z bezstopniowa regulacja i automatycznym przelewem nadmiaru wody,
filtr wodny przed pompa wysokoci$nieniows,
waz napelniajacy o dtugosci 50 m na bgbnie na ramieniu uchylnym,
waz roboczy wysokoci$nieniowy min 100 m na bebnie o napedzie hydraulicznym na ramieniu uchylnym,
e zestaw rolek prowadzacych waz roboczy (do studzienki i do kinety),
e pistolet wysokoci$nieniowy,
o inzektor wysysajacy osady ze studzienek i kratek Sciekowych,
glowica obrotowa do doktadnego mycia kanatow,
glowica czyszczaca standard Slepa do ogodlnego ptukania kanatow,
glowica czyszczaca standard z pilotem do udrazniania kanatow,
glowica do usuwania zatorow,
glowica do doktadnego czyszczenia kanalow,
glowica do usuwania osadow z dna kanatow,
e glowica rakietowa do czyszczenia kanatow.
Miejsce dostawy przedmiotu zamdéwienia — oczyszczalnia Sciekow w miejscowosci Stara Jastrzabka.

Plug do od$niezania — 1 szt.,

e szeroko$¢ robocza 2300/2700
e dwie ustalone pozycje robocze oraz mozliwos¢ uzyskania pozycji posrednich

Woézek — dwukolowy typ ..japonka”

ocynkowane o pojemnosci 300 1 na kotach tozyskowych — 1 szt.,
Taczki — ocynkowane
o pojemnosci 100 1 z jednym kotem gumowym tozyskowym — 1 szt,

Kosiarka spalinowa do trawy samojezdna -szt.1

e szerokosci koszenia od 110 do 125 cm, naped - 1 lub 2-cylindrowy silnik z mechanicznym lub
elektromagnetycznym sprzeglem zespohu tnacego, tablica rozdzielcza z wyswietlaczem LCD pozwalajaca
w komfortowy sposob kontrolowa¢ wszystkie funkcje kosiarki, np. napetnienie kosza zebrang trawa, z
fotela kierowcy rowniez powinna by¢ mozliwos¢ obstugiwania wszystkich innych funkcji, jak np. regulacja
wysokosci koszenia, sprzeglto zespotu tngcego czy oproznianie kosza na trawe — 1 szt.

e Funkcje

e Tempomat - zalgczany elektronicznie, umozliwia nieme¢czaca prace szczegdlnie w przypadku
dhugotrwalego zastosowania na duzych powierzchniach.

e System koszenia konturowego - umozliwia uzyskanie estetycznego wygladu trawnika w tzw. pasy

e Boczny system zbierania trawy - wychwytuje takze zdzbta trawy znajdujace si¢ na krawedzi pasa koszenia
i doprowadza je do nozy

e Hamulec postojowy - umozliwia utrzymanie pozycji kosiarki i zapobiega jej staczaniu.

Kosa spalinowa — szt.1
e moc min. 2,9 kW - wyposazona w trdjzab do wykaszania splatanych traw izaro$li — 1 szt
e  Wyposazenie standardowe:
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o FElastoStart
Kompensator
Okulary ochronne
Pas no$ny/System nosny
System antywibracyjny
Uchwyt obureczny
Uchwyt wielofunkcyjny
Zawor dekompresyjny
Reczna pompa paliwowa

Myjka wysokociSnieniowa typu KARCHER — 1 szt.,
e ciénienie 160 bar

wydajnos¢ 650 1/godz

temp. wody myjacej min. 80 °C

moc myjki min. 4,5 kW

dysze myjace min. 2 szt.

Kamera kolorowa do inspekcji rur

w $rednicach 50 — 400 mm, beben z kablem dtugosci 100 m, ptaski monitor min. 177, szerokokatny obiektyw z
oswietleniem halogenowym, zapis obrazu na ptycie DWD, edytor tekstow, program komputerowy do tworzenia
raportow z kamerowania - 1 szt,

Przenosna pompa szlamowa
o wysoko$ci podnoszenia min.16 m, wysoko$¢ ssania min. 8 m, wydajno$¢ min. 12 m3/godz. Kroéce ssawne i ttoczne
o $rednicy 37, 20 m weza tlocznego. Naped pompy silnikiem spalinowym benzynowym — 2 szt.

Korki zatykowe pneumatyczne

do kolektora o $rednicy 150-300 mm - 3 szt.
do kolektora o $rednicy 200-400 mm - 3 szt.
waz napetniajacy 10 m - 1 szt

pompka nozna 1 szt

Tablice blaszane informacyjne

z nazwa oczyszczalni $ciekow, nazwami obiektow i pomieszczen (dla zbiornikdow nalezy podac objetos¢ i glebokosé
zbiornika).

Komplet instrukcji BHP i Ppoz

(ogdlnych i stanowiskowych) oraz schemat technologiczny oczyszczalni S$ciekow — zmywalnych, trwale
zamocowanych.

Komplet instrukcji obslugi, DTR, kart katalogowych

w jezyku polskim

kompletny projekt powyvkonawczy oczyszczalni §ciekow

11. Wymagania w zakresie BHP i obowiazujace normy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac przy tacznym rozpatrywaniu branzy technologiczne;j

1 pozostatych branz.

Prace montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami z zakresu
budownictwa, a w szczegolnosci przestrzega¢ warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlano-montazowych.

Przy wykonawstwie nalezy przestrzegac¢ przepisow BHP obowigzujacych w budownictwie, a w
szczegllnosci:

1. Rozporzadzeniu Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28. 03.1972 (Dz. U. Nr 13/72) w
sprawie bhp przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Rozporzadzeniu Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 w sprawie bhp
w komunalnych oczyszczalniach $ciekéw (Dz. U. Nr 96/93).

Zarzadzenie w sprawie rozruchu inwestycji (Dz. Urzedowy Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatow Budowlanych Nr 5/75, poz 14).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 w sprawie warunkéw jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekéw do wodd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego (Dz.U. nr 137, poz. 984).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993r
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji, remontach 1 konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96/93, poz 437).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993r
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow (Dz. U. Nr 96/93, poz
438).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30.09.1980r w sprawie ochrony $rodowiska przed
hatasami i wibracjami (Dz. U. Nr 24/80, poz 90).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30.09.1980r w sprawie ochrony $rodowiska przed
odpadami i innymi zanieczyszczeniami oraz utrzymanie czystosci i porzadku w miastach
1 wsiach (Dz. U. Nr 24/80, poz 91).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22.01.1993r w sprawie szczegdtowych
zasad przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego
1 ekologicznego oraz warunkéw, ktorym powinny odpowiada¢ drogi pozarowe (Dz. U. Nr
8/93, poz 42).

Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen wodno-
sciekowych w gospodarce komunalnej (wyd. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego
- Warszawa 1989 r).

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbiorkowych. [Dz. Ust. nr 13 2 10.04.1972 1.]

Instrukcja projektowania, wykonania 1 odbioru sieci z tworzyw sztucznych wydana przez
producenta rur.

"Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom II, Instalacje
sanitarne 1 przemystowe" - opracowane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej "Instal".

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Zeszyt 3, Wymagania
Techniczne Cobrti Instal 2001.

"Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych" zalecone do
stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydane przez
Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji w 1996 roku.

Normy m.in.:

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
PN-B-10725:1999 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i1 badania.

PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynow. Wymiary.
PN-EN1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki.
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PN-EN1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury.
PN-B-02863:1997/Az1:20010chrona  przeciwpozarowa  budynkow. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
PN-EN1610:2002 "Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych."
PN-EN752-1:2000Zewn¢trzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogodlne i definicje.
PN-EN124:2000"Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego 1 kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia".
PN-B-10729:1999"Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne".

PN-EN1329-1:2001Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzenia nieczystosci
i Sciekdéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmickczony
PVC-U. Cz. 1. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
Polietylen (PE). Cz¢$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czg$¢ 3: Ksztattki

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cz¢$¢ 5: Przydatnos$¢ do stosowania w systemie

PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociagéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemiag 1
nad ziemig. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociaggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i
nad ziemig. Polietylen (PE).

Czes¢ 2: Rury

PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociggdw do wody uzytkowej 1 kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig 1
nad ziemig. Polietylen (PE). Czg$¢ 3: Ksztattki

PN-EN13244-4:2004Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociaggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i
nad ziemig. Polietylen (PE). Czegs¢ 4: Armatura

PN-EN13244-5:2004Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociggdw do wody uzytkowej 1 kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig 1
nad ziemig. Polietylen (PE). Cze$¢ 5: Przydatnos$¢ do stosowania w systemie.
PN-81/B—10700.001Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne . Wsp6lne wymagania
1 badania przy odbiorze.

PN-81/B—-10700.01Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-76/M—-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania. Zastgpiona cze¢sciowo przez:
PN-85/M-75002, PN-85/M/75178.00, PN-90/M-75003.

PN-71/B-10420Urzadzenia cieptej wody w budynkach .Wymagania i badania przy odbiorze
Zastapiona czesSciowo przez: PN-81/B-10700.00 i PN-81/B-10700.02,

PN-78/B-12630Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.

PN-77/B-75700 Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Wspolne

wymagania 1 badania.
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PN-85/M—75178 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania 1 badania .
PN-ENIS09251:1998 Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepta i wlasnos$ci materiatow.
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.
PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.
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ST-05. SIECI TECHNOLOGICZNE ZEWNETRZNE
CPV 45232421-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
technologicznych sieci zewn¢trznych, tj; kolektora $ciekdw oczyszczonych, rurociggdw sprezonego
powietrza, przylacza wodociggowego, rurociggéw  kanalizacyjnych — migdzyobiektowych
grawitacyjnych 1 ci$nieniowych zwigzanych z realizacja inwestycji ,,Budowa mechaniczno -
biologicznej oczyszczalni $ciekdéw o przepustowosci docelowej Qrd = 400 m3/d w miejscowosci
STARA JASTRZABKA dz. ew. 1137/1”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu sieci
technologicznych tj. rurociagéw kanalizacyjnych ci$nieniowych i grawitacyjnych prowadzacych
Scieki sanitarne, §cieki oczyszczone i uwodnione osady, rurociggéw sprgzonego powietrza oraz
przytacza wodociggowego - zgodnie z Dokumentacja Projektowsg (opis techniczny i rysunki).

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z okresleniami w obowigzujacych
Polskich Normach 1 ST ,,Wymagania Ogolne".

1.5. Ogolne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektows, ST, obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie
z poleceniami Inspektora.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6lne".

2.MATERIALY

Materialy uzyte do budowy powinny spelnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytwoérni lub innym umownym warunkom.Do wykonania rob6t instalacyjnych nalezy stosowac
materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem technicznym i rysunkami:

rury PE ci$nieniowe,

rury kanalizacyjne,

studzienki kanalizacyjne,

ksztaltki PE,

ksztattki PVC,

wpusty uliczne zeliwne,

hydrant,

armatura,

beton,

IZOLBET A1 DP,

piasek na podsypki,

Materialy powinny by¢ jak okreslono w projekcie, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inspektora.

91



Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni $ciekdw o przepustowosci docelowej Qsra = 400 m?/d
w miejscowosci STARA JASTRZABKA dz. ew. 1137/1,
Projekt wykonawczy -aktualizacja — STWiORB

3. SPRZET
Warunki og6lne stosowania sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji technologicznych beda prowadzone re¢cznie oraz przy
uzyciu nastepujacych urzadzen i narzedzi do prowadzenia robdt instalacyjnych:
e zgrzewarka doczolowa,
e 7uraw samochodowy.

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora.

4. TRANSPORT
Warunki ogdlne transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
Do transportu materiatdéw stosowane beda nastepujace srodki transportu:

e samochdd skrzyniowy,

e samochod dostawczy,

e samochdd dluzycowy.
Wyladunek materialtdow musi odbywaé si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci
uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny,
o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora.
Przy transporcie i sktadowaniu rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzega¢ warunkow podanych
przez producenta systemu (ze szczeg6lnym uwzglednieniem zalecen skladowania rur w stosach).
Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed rozsuwaniem sig.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania

Ogolne warunki wykonania zgodne z ST ,,Wymagania og6lne".

Wykonaweca przedstawi Inspektorowi do akceptacji zarys metodologii rob6t i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane sieci sanitarne i montaz urzadzen.
Wykonanie rob6t powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie
przez Inspektora.

5.1.1. Wykopy

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykona¢ rgcznie lub mechanicznie do glebokosci 0,1 -
0,2m mniejszej od projektowanej, a nastepnie poglebia¢ do glebokosci wlasciwej,bezposrednio
przed utozeniem fundamentu lub przewodu rurociggowego. Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle
obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu. Przy montazu przewodu
na powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciagdw do wykopu, szeroko$¢ wykopu nie moze by¢
zmniejszona.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekraczaé +/-5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonania, nalezy (przy udziale Inspektora) sprawdzi¢ czy
charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg przekazanego Wykonawcy
projektu.

Obudowg nalezy zaktada¢ stopniowo w miare poglebiania wykopu, a w czasie zasypki i zaggszczania
stopniowo rozbierac.

5.1.2. Roboty przygotowawcze
Projektowana o$§ przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez geodet¢ z uprawnieniami. O$
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przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zalozeniem ciggu reperow roboczych. Punkty
na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami.
Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30-50m. Na
kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $§wiadki wbija si¢ po dwoch
stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robot. W
terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakow lub
bolcow. Ciagg reperow roboczych nalezy nawigza¢ do reperow sieci panstwowe;.

5.1.3. Ukladanie rurociggéw

Rurociagi uktadane w ziemi winny mie¢ podtoze naturalne stanowigce nienaruszony rodzimy grunt
sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480 dajace si¢
wyprofilowa¢ wg ksztaltu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdhz
dhugosci na ¥4 obwodu) nie wykazujace zagrozenia korozyjnego. Grubo$ci warstwy zabezpieczajacej
naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2m odchylenia grubosci
warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3cm. Zdjecie tej warstwy powinny by¢ wykonane bezposrednio
przed utozeniem przewodu.

5.1.4.  Zasypka i zageszczenie gruntu.

Przed zasypaniem dna wykopu dno nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po
montazu przewodu. Uzyty material i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac
uszkodzenia utozonego przewodu 1 obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co
najmniej 0,5m. materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty,
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat
zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod zlacza.

Najistotniejsze jest zageszczenie 1 podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy
wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ z gruntem rodzimym warstwami
Z jednoczesnym zageszczeniem.

5.15. Roboty instalacyjne montazowe

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z wymogami normy. Technologia uktadania przewodow powinna
zapewni¢ utrzymanie trasy spadkow zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Dla zapewnienia
odpowiedniego utozenia przewodu zgodnie z projektowana osig, przez punkty osiowo trwale
oznakowane na tawach celowniczych nalezy przeciagna¢ sznurek lub drut, na ktorym zawieszony
jest ciezarek pionu miedzy dwoma celowniczymi.

Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperdéw statych
znajdujacych si¢ poza wykopem oraz reperdw pomocniczych, ktore moga stanowi¢ np. kotki
drewniane wbite  w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja one widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczys$ci¢ zwracajac
szczeg6lng uwage na kielichy 1 bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usung¢ i zmagazynowac
poza strefa montazowa.

Rury opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomoca krazkow, wielokrazkéw
lub dzwigéw. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Rury cigzkie, opuszczane
mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we wlasciwym potozeniu, gdy sa podwieszone i dopiero wowczas
zwolni¢ podwieszenie. Opuszczanie odcinkow przewodow do wykopu powinno by¢ prowadzone na
przygotowane i wyréwnane ze spadkiem podtoze.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowa osig i spadkiem przewodu oraz Scisle
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przylega¢ do podtoza na catej swej dugosci co najmniej 4 obwodu symetrycznie do swej osi.

Dla wykonania ztaczy przewodow nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda
(podkopy). Wymiary gniazd nalezy dostosowac do $rednicy 1 rodzaju ztaczy.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekraczac +/-
2cm.

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moga
powodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

5.1.6. Montaz przewodow.

Przewody z PVC i PE montowa¢ w temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakze z uwagi na
zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca si¢ wykonywac potaczenia
W temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnos¢. Szczegdtowe
warunki montazu r6znych rodzajow ztacz z PVC i PE sg podane przez producentow tych wyrobow.
Rury PE nalezy potaczy¢ przez zgrzewanie doczotowe. Rury PCV kielichowe taczy¢ na uszczelki
gumowe.

5.1.7. Proba szczelnosci

5.1.7.1. Sieci kanalizacyjne

Przewody kanalizacyjne winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje Sciekow
do gruntu i infiltracj¢ wod gruntowych do kanatu. Proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
ze szczegOlowymi wymaganiami normy PN-92/B-10735. Proba szczelno$ci na eksfiltracje polega na
napetieniu przewodu kanalizacyjnego woda tacznie ze studzienkami. Po osiagnieciu w studzience
gornej poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5 m ponad gérng krawedz otworu wylotowego
przewod z woda pozostawia si¢ na okres 1 godziny. Po uptywie 1 godziny nie powinno by¢ ubytku
wody, a na ztgczach nie powinny ukazywac si¢ krople wody.

Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie trwania proby. Przy wykonywaniu proby poziom
zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu. Proba
szczelnodci na infiltracje polega na sprawdzeniu czy na wykonanej sieci kanalizacyjnej wody
gruntowe nie infiltrujg do przewoddw.

5.1.7.2. Rurociagi ciSnieniowe

Probe utozonego rurociggu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-81/B-10725 z zachowaniem
szczegolnej ostroznos$ci. Przed rozpoczeciem proby rurociag nalezy napeli¢ woda i odpowietrzyc.
Probe szczelnosci przeprowadzi¢ W temperaturze powietrza nie nizszej niz+1°C.

Probe na ci$nienie nalezy wykona¢ odcinkami do 300m na ci$nienie 9 atm.(o ile warunki szczegdtowe
realizacji nie stanowig inaczej).

5.2. Warunki szczegolowe realizacji

Przewody z PVC mozna montowa¢ przy temperaturze otoczenia od 0 st.C do 30 st.C (o ile inaczej
nie zaleca producent), jednakze z uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ tego materialu w niskich
temperaturach, zaleca si¢ wykonywaé polaczenia w temperaturze nie nizszej niz +5 st.C. Odnosi
sie¢ to w szczegolnosci do taczenia elementow z PVC z elementami z innych materialow.

Montaz przewodow z PE i PP w temperaturze otoczenia nizszej od 0 st.C jest mozliwy. Jednakze
Zuwagi na zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca si¢
wykonywac polaczenia w temperaturze nie nizszej niz 0 st.C.

Sposéb montazu przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie
z dokumentacja projektowa.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywa¢ dopiero po przygotowaniu
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podioza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny — nie mogg mie¢
uszkodzen, oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposéb uniemozliwiajacy:

e zamarzanie w nich $ciekow w okresie zimowym,

e uszkodzenia pod wplywem obcigzen zewnetrznych,

e niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).
Glgbokos$¢ utozenia przewoddéw bezposrednio w gruncie i1 bez dodatkowych s$rodkow
zabezpieczajacych powinna by¢ taka, aby przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu
byto wigksze niz glebokos¢ przemarzania gruntu h, 0 0,20 m, a w uzasadnionych przypadkach
0,10 m.
Projektowana oczyszczalnia w Starej Jastrzgbce znajduje si¢ na obszarze o glegbokosci
przemarzania réwnej h; = 1,0m, zatem przykrycie rurociggéw powinno wynosi¢ 1,20 m,
a w uzasadnionych przypadkach 1,10 m.
Przewody z tworzyw sztucznych nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego ani z zewnatrz
ani wewnatrz. Tylko w przypadku zagrozenia kontaktem z produktami, takimi jak np. Smota czy
asfalt, nalezy je zabezpieczy¢ przed negatywnym wplywem tych substancji przez np.
Zainstalowanie rury ostonowej lub owinigcie grubg folig polietylenowa.
W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany obiektéw, nie wolno umieszczaé zlacz. W tych
przypadkach przewod powinien znajdowaé si¢ w rurze ostonowej, a przestrzen miedzy rurg
ostonows i przewodem powinna by¢ wypelniona materiatem plastycznym, nieszkodliwym dla
tworzywa lub z jednoczesnym zabezpieczeniem rury z tworzywa.
W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany zbiornikdw szczelnych, stuzacych do gromadzenia
sciekow, osadu itp. nalezy zastosowac przejscia szczelne w postaci tulei ostlonowych ze stali
kwasoodpornej i fancuchow uszczelniajacych.

5.2.1.  Rurociagi tloczne

W zakresie rurociggéw ttocznych nalezy wykonac rurociagi:

e PE110mm - rurociagi $ciekdw surowych z pompowni na urzadzenie do mechanicznego
oczyszczania Sciekow (sitopiaskownik) zlokalizowane w projektowanym budynku
technicznym ze zbiornikiem buforowym.

e PE160mm - rurociagi $ciekdw oczyszczonych mechanicznie na sitopiaskowniku ze
zbiornika buforowego do reaktoréw SBR.

e PE90MmM — rurociagg osadu nadmiernego z komory tlenowej stabilizacji osadu do stacji
odwadniania osadu.

e PE40mm i PE32mm — rurociagi wody technologicznej do ptukania prasy i sitopiaskownika
sciekiem oczyszczonym.

Projektowane ciaggi rurociggéow ttocznych nalezy wykonac z rur PE SDR17 PNSO.

Projektowane dhlugosci odcinkéw 1 spadki, dotyczace rurociggdw tlocznych na terenie

oczyszczalni przedstawiono na odpowiednich rysunkach i profilach w projekcie budowlanym.

Przed zasypaniem wykopodw konieczne jest wykonanie proby szczelnosci 1 wytrzymalo$ci
rurociggow.

5.2.2. Rurociagi grawitacyjne

W zakresie rurociggdéw grawitacyjnych nalezy wykonac rurociagi:

e PE225mm - rurociagi $§ciekow oczyszczonych.

e PRAGMA DN 800mm — kolektor odptywowy (bufor) $ciekdw oczyszczonych.

e PE110mm - rurociagi $ciekdow oczyszczonych (pierwsza partia zanieczyszczona osadem).
e PE110mm — rurociagi osadu nadmiernego z reaktorow SBR do pompy w komorze zasuw
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podajacej osad do komory tlenowej stabilizacji osadu.
e PE75mm — kolektor wody technologicznej.
e PE160mm — kolektor wody technologicznej.
e PVC315mm - przelew awaryjny ze zbiornika buforowego oraz z reaktoréw SBR do
pompowni.
e PVC160mm — kolektor §ciekdw sanitarnych z budynku technicznego.
e PVC200mm — kolektor $ciekow oczyszczonych (odptyw do odbiornika).
Projektowane ciagi sieci kanalizacyjnych grawitacyjnych nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych
PVC-U SDR 34, kielichowych z systemem uszczelniajacym, zapewniajacym pelng szczelnos$¢
potaczen kielichowych zaro6wno przed naptywem wod infiltrujacych do kanalizacji jak i1 przed
wyptywem $ciekow z rurociggu. Na odcinkach, na ktorych bedzie montowana armatura dopuszcza
si¢ zastgpienie rurociaggéw PVC rurociggami PE.
Rury z PVC powinny posiada¢ fabrycznie zamontowang w kielichu uszczelke gumowa. Pierscien
uszczelniajagcy powinien by¢é wykonany z elastomeru, o bardzo wysokich parametrach
odpornosciowych 1 wytrzymatosciowych. Pierscien stabilizujacy wykonany z polipropylenu
gwarantuje trwate osadzenie uszczelki w rowku kielicha.
Dla ocieplenia kanalizacji posiadajgcej niewystarczajace przykrycie nalezy wykonac tych odcinkach
docieplenie 30 cm warstwg zuzla, paleniskowego przykrytego od wierzchu dwoma warstwami papy.
Ponadto w miejscach pokazanych na profilu nalezy zastosowac rury ochronne stalowe.
Na kanalizacji nalezy zamontowaé studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych DN400
oraz DN1000 (dopuszcza si¢ studzienki DN1000 w wykonaniu betonowym). W przypadku studni
zlokalizowanych ~ w drogach oraz placach manewrowych nalezy zastosowac wtazy typu cigzkiego
klasy D400, pozostate wyposazy¢ w wiazy typu lekkiego klasy A15.

5.2.3. Instalacje wodociagowe

Przytacz wodociaggowy do projektowanej oczyszczalni $ciekow w  Starej Jastrzabce
zaprojektowano zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi przylaczenia obiektéw do gminnej sieci
wodociggowej oraz zapewnienia dostaw wody” (znak GZGK-7024 A/21/08 z dnia 2008-04-10).
Wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej zaprojektowano na dzialce o nr ewidencyjnym 1144.
W ramach niniejszego projektu przewiduje si¢ doprowadzenie wody do celow porzadkowych do
poszczegolnych obiektow oczyszczalni oraz do celéw socjalnych zatogi 1 celow
przeciwpozarowych.

Oczyszczalnia §ciekow zaopatrywana bedzie w wode z istniejacej sieci wodociagowej [1110 mm.
Zaprojektowano hydrant naziemny do celéw przeciwpozarowych DN 100mm, zlokalizowany
przy wjezdzie na oczyszczalnig.

Hydrant projektuj¢ si¢ na projektowanym odejsciu PVC-U od istniejacej sieci wodociggowe]
110 mm. Schemat montazu przedstawiono na rysunku.

Na opisywanym wyzej odejsciu, za hydrantem, zaprojektowano zasuwe odcinajagcg DN 100 mm,
za ktorg znajduje si¢ wlasciwy przylacz wodociagowy dla oczyszczalni. Projektowany przylacz
wodociggowy z rur PE50 rozgalezia si¢ dalej na dwa przewody: PE32 do budynku socjalno -
technicznego [Ob. Nr 7] i PE40 do budynku technicznego [Ob. Nr 3].

Przewody z PE nalezy ulozy¢ na podsypce z piasku o grubosci 10cm i oznakowac tasmag
identyfikacyjng koloru niebieskiego z wktadka aluminiowa utozong wzdluz przewodu na
wysokosci 40 cm nad przewodem przylacza.

Przed zestawem wodomierzowym nalezy zastosowac ksztattke przejsciowa z PE na stal.
Przewody wodociggowe zaprojektowano ponizej strefy zamarzania. Tras¢ przewodow
przedstawiono na mapie, rysunkach i profilach.

5.2.4. Rurociagi sprezonego powietrza
W zakresie rurociggdéw sprezonego powietrza nalezy wykonaé rurociggi ze stacji dmuchaw o
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srednicy PE110mm .

Projektowane przewody spre¢zonego powietrza prowadzace powietrze do rusztéw napowietrzajacych
wykona¢ z rur PE SDR17 PN80 zgrzewanych doczotowo.

Przed zasypaniem wykopow konieczne jest wykonanie proby szczelnosci i wytrzymatosci
rurociggdéw na cisnienie 0,4 Mpa.

Trasa, dtugosci, spadki i material zgodnie z Projektem Budowlanym i Specyfikacja Techniczna.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne".
Kontrole jakosci wykonanych robdt nalezy dokona¢ poprzez pordOwnanie wykonania robot
w szczegblnosci z dokumentacja projektowg oraz zgodno$cig z warunkami technicznymi.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
e zgodnosci z dokumentacja projektowa,
wykonania wykopu i podioza,
umocnienia wykopoéw lub nachylenia skarp wykopow pod katem bezpieczenstwa,
pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu,
wykonanie niezbgdnych zej$¢ do wykopow w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20m,
materialow zgodnie z wymaganiami norm,
ulozenia przewodow:
glebokosci utozenia przewodu,
ulozenia przewodu na podtozu,
odchylenia osi przewodu,
odchylenia spadku,
zmiany kierunkoéw przewodow.
kontrola potaczen przewodow,
szczelnosSci przewodu,
prawidtowos$ci zamontowania studzienek,
prawidlowosci zamontowania wyposazenia przepompowni,
e wykonania zasypki i zageszczenia wykopu.
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi wszystkie proby 1 atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatow, ze zastosowane materialy spetniaja wymagane normami warunki
techniczne.

e 6 6 60O OO OO ©® © © o o o

7. OBMIAR ROBOT (nie dotyczy ceny ryczaltowej)

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne".
Jednostkami obmiaru s3:

m: rurociggu wraz z wykopem, umocnieniem, podsypka i zasypka na podstawie Dokumentacji
Projektowej i pomiaru w terenie,

szt:  ksztaltek PE, PVC, stalowych, na podst. dokumentacji projektowej 1 pomiaru w terenie,

kpl:  studzienki kanalizacyjnej na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne".
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robot z domiarem do punktow statych,
e Dziennik Budowy,
e dokumenty uzasadniajgce, uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,
e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
e protokoty czeSciowych odbioréw poprzednich faz robot,
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e protokot przeprowadzonego badania szczelno$ci calego przewodu,

e Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcoOw materiatow,

e inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw z aktualizacja mapy zasadniczej
wykonang przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

e zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;,

e protokoty z odbiorow czesciowych,

e protokoty badan szczelnosci calego przewodu.

[

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,,Wymagania Ogolne".

9.2. Platnosci

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Platno$¢
nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiardéw i badan
laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuje:

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci,
wykonanie wykopdw wraz z umocnieniem $cian,

zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,

zakup materiatow i urzadzen,

transport materiatow i urzadzen na miejsce wbudowania,
przygotowanie podtoza rodzimego, podsypki z piasku z zageszczeniem,
ulozenie oraz montaz rur wraz z uzbrojeniem,

wykonanie polaczen rur i ksztattek,

przeprowadzenie prob szczelnosci rurociggdw cisnieniowych,
przeprowadzenie prob szczelno$ci rurociggow kanalizacyjnych,

obsypke z zageszczeniem,

wykonanie przej$¢ szczelnych,

zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych,

wykonanie izolacji termicznej,

zasypanie 1 zageszczenie wykopow,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10.Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlano - Montazowych oraz obowigzujace
normy techniczne.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
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PN 92/B-10735
PN-81/C-89203
PN-87/H-74051
PN 74/C-89200
PN 9 1/B-10729
BN-72/3233-72
BN-86/8971-08

PN-88/H-74080/01

PN-86/B-09700
PN-88/B-32250
PN-86/B-06712
PN-90/B-14501
PN-58/C-96177
PN-88/6731-08
PN-88/B-06250

10.2.Inne

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Witazy kanatowe. Ogo6lne wymagania i badania.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
Studzienki kanalizacyjne.

Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe 1 zelbetowe.
Whpusty uliczne zeliwne.

Bloki oporowe.

Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

Kruszywa mineralne do betonu.

Zaprawy budowlane zwykte.

Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.
Cement, Transport i przechowywanie.

Beton zwykty.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
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ST-06 DROGI | ZAGOSPODAROWANIE TERENU
CPV 45232421-9

1. Wstep

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
drog wewnetrznych i chodnikéw z jednoczesnym projektem zagospodarowania terenu zielenia,
przy realizacji inwestycji ,,Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni $ciekow o
przepustowosci docelowej Qua = 400 m*/d w miejscowosci STARA JASTRZABKA dz. ew.
1137/1”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
robot w/w.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa

(opis, rysunki).

1.3.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S.T. sa zgodne z obowigzujagcymi normami i S.T.
zawartymi w ST.00. ,,Wymagania ogolne".

1.4.0go6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, S.T. 1 poleceniami Inspektora. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST.00.
"Wymagania ogdlne".

2. Materialy

Materiaty uzyte do budowy powinny spelnia¢ warunki okre$lone w odpowiednich normach
przedmiotowych. Do wykonania robot drogowych nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami:

piasek 1 zwir na podsypki,

kruszywo,

cement portlandzki,

krawezniki drogowe,

obrzeza trawnikowe,

kostka brukowa betonowa,

beton B-15,

beton B25 W6

deski iglaste obrzynane,

krawedziaki iglaste,

woda,

farba olejna chlorokauczukowa,

farba olejna podktadowa,

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST.00. ,,Wymagania ogdlne".
Do wykonania robot drogowych nalezy uzy¢ sprzetu:
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e spycharka ggsienicowa,

e rowniarka samojezdna,

e walec statyczny samojezdny,

e walec wibracyjny samojezdny,
e ubijak elektryczny,

e wibrator powierzchniowy,

4.  Transport
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST.00. ,,Wymagania ogdlne'
materiatlow nalezy uzy¢ nastepujacych srodkow transportu:

e samochod skrzyniowy,

e samochod samowyladowczy,

e samochod dostawczy,

[ ]

5. Wykonanie robét

. Do transportu

5.1.0g6lne warunki
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST.00. ,,Wymagania og6lne”

5.1.Roboty ziemne

Roboty ziemne dotycza wykonania koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni z
uzyciem spycharki gasienicowe;.

5.1.2.Krawezniki, lawy betonowe

Pod krawgzniki i1 tawy betonowe nalezy wykona¢ rowki poprzez rgczne odspojenie gruntu,
wyrownanie dna 1 §cian wykopoéw oraz uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego
profilu. Krawezniki jezdni ustawia¢ nalezy na podsypce cementowo - piaskowej na lawie
betonowej z oporem lub bez oporu. Lawy betonowe wykonywac¢ nalezy w deskowaniu, z r¢gcznym
rozdzieleniem, wyréwnaniem i ubiciem mieszanki betonowej. Lawy nalezy pielegnowac przez
polewanie woda. Krawezniki betonowe na obramowaniu drogi ustawia¢ nalezy na podsypce
cementowo - piaskowej. Krawezniki nalezy ustawia¢ 1 wyregulowa¢ wedlug osi podanych
punktéw wysoko$ciowych. Spoiny wypetnia¢é zaprawa cementowa. Zewnetrzne S$ciany
kraweznika zasypaé ziemia, ktorg nalezy ubic.

5.1.3.Podbudowy

Podbudowe nalezy wykona¢ z klinca utozonego na warstwie odsaczajacej z piasku. Piasek i
kruszywo zagesci¢ mechanicznie.

5.1.4.Malowanie konstrukcji stalowych

Przed pomalowaniem elementy stalowe nalezy oczy$ci¢ z brudu i rdzy mechanicznie.
Przygotowang powierzchni¢ nalezy zagruntowac farbg podkiladowa antykorozyjng. Nast¢pnie
konstrukcje nalezy pomalowaé farba nawierzchniowg chlorokauczukowa.

5.2. Szczegélowe wymagania robét drogowych

5.2.1.Konstrukcja drogi dojazdowej oraz drogi, placu i chodnika na terenie oczyszczalni

Konstrukcje jezdni drogi dojazdowej wykona¢ zgodnie z projektem ,,Droga dojazdowa”:
e nawierzchnia $cieralna oraz wigzaca z betonu asfaltowego,
e podbudowa z klinca stabilizowanego mechanicznie,
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e warstwa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
e warstwa odsaczajaca z piasku,
e warstwa ulepszonego podtoza.
Konstrukcja pobocza;
e grunt nasypowy,
e warstwa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.
Grubosci warstw wg projektu.

Konstrukcje drogi, placu i chodnika na terenie oczyszczalni scieckow wykonac¢ zgodnie z projektem
,Zagospodarowanie terenu’;
Konstrukcja drogi i placu:
nawierzchnia $cieralna oraz wigzgca z betonu asfaltowego,
podbudowa z klinca stabilizowanego mechanicznie,
warstwa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
warstwa odsgczajaca z piasku,
warstwa ulepszonego podtoza.
Konstrukcja chodnika:
e nawierzchnia z kostki,
e podbudowa z klinca stabilizowanego mechanicznie,
e warstwa odsgczajaca z piasku,
e warstwa ulepszonego podtoza.
Powierzchnie drogi, placu i chodnika ograniczone obrzezami i kraweznikami.

5.2.2.Projekt zagospodarowania terenu - zielen izolacyjna

Przewiduje si¢ nasadzenie pasa zieleni izolacyjnej wzdtuz wewngtrznej strony ogrodzenia terenu
oczyszczalni w postaci drzew i krzewow wg projektu zieleni, jak rowniez w miejscach wolnych
od urzadzen wykonanie zieleni niskiej w postaci trawnikow.

Po zakonczeniu wszystkich prac budowlanych, drogowych, sieciowych i instalacyjnych teren
oczyszczalni nalezy oczysci€, zniwelowac i roztozy¢ rdwnomiernie ziemig urodzajng odlozong
wcezesniej (z wykopdéw pod obiekty) w pryzmy. Po wytyczeniu miejsc pod drzewa i krzewy w
pasie zieleni izolacyjnej nalezy wykona¢ wykopy doléw odpowiednio duzych, aby swobodnie
roztozy¢ korzenie. Dno doldéw nalezy spulchni€ i1 zaprawi¢ humusem. Roslina w miejscu sadzenia
powinna znalez¢ si¢ na takiej wysokosci do powierzchni, na jakiej rosta w szkoétce. Po zasypaniu
ziemig do polowy dotu nalezy ziemi¢ udeptac. Po catkowitym zasypaniu ziemig dotu, uformowac
tzw. mis¢ 1 podla¢ 10 1 wody/sztuke. Wokot sadzonych drzew i1 krzewdéw nalezy wykonaé
podsypke z kory sosnowej w celu zakwaszenia gleby.

5.2.3.Zaktadanie trawnikow:

Po doktadnym oczyszczeniu terenu, wyrdwnaniu go 1 przekopaniu, nalezy wysia¢ mieszankg¢ traw
w ilosci 30 - 40 dkg na 10 m?, nastepnie posiang mieszanke traw przykry¢ 1,0 cm warstwg ziemi
z torfem 1 uwalowac.

6. Kontrola jakosSci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST.00. ,,Wymagania ogolne".

6.1.Kontrola jako$ci materialow

Wszystkie materialy do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej 1 S.T. oraz muszg posiada¢ §wiadectwa jako$ci producentdw i1 uzyskaé akceptacje
Inspektora.
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6.2. Kontrola jakosci wykonania roboét
Kontrola jakos$ci wykonania robdt polega na zgodnos$ci wykonania robdt z Dokumentacja
Projektowa, S.T. i poleceniami Inspektora. Kontroli jakosci podlega wykonanie:

e warstwy odsaczajacej, podbudowy i1 nawierzchni drogi i chodnika

e liniowosci 1 prawidtowosci ustawienia krawegznikow

7. Obmiar robdt (nie dotyczy ceny ryczaltowej)

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano ST.00. ,,Wymagania ogdlne". Jednostkami obmiaru sg:
e m?: utozenia nawierzchni, podtoza i podbudowy
e mb: ustawienia kraweznikdéw i obrzezy

8.  Odbiér robot

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST.00. ,,Wymagania ogdlne". Odbiorowi podlega
wykonanie podsypki, podbudowy nawierzchni drog. Odbidr robot zanikajacych, nalezy zglaszaé
Inspektorowi  z wyprzedzeniem, aby nie powodowac przestoju w realizacji robot. Odbioru robot
nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano -
Montazowych.

9. Podstawa platnosci
9.1.0géIlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.00. ,,Wymagania ogdlne".

9.2.Platnosci
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z Dokumentacjg 1 zakresem robot wymienionych w ST w
oparciu o faktyczny odbior zaméwionej i wykonanej pracy oraz oceng jakosci uzytych materiatow.
Cena wykonania obejmuje:
e prace pomiarowe i pomocnicze
zakup i1 dowiezienie materiatow na miejsce robot
wbudowanie materiatow z zaggszczeniem 1 ubiciem
transport wewnetrzny w obrebie budowy
utrzymanie nawierzchni droég tymczasowych, przeprowadzenie niezbednych pomiarow i
badan
e uporzadkowanie miejsca robot

10. Przepisy zwiazane

PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie §cieralno$ci na tarczy Boehmego

PN-88/B-06250 Beton zwyktly

PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czegs¢1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza

PN - 75/S- 96015 Drogowe nawierzchnie z betonu cementowego

BN - 80/6775 -03-03 Elementy nawierzchni drog, ulic
Krawezniki 1 obrzeza chodnikowe

PN - 84/S- 96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa z nawierzchnig z thucznia

kamiennego
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ST-06 ROBOTY EIL EKTRYCZNE | AKPIA
CPV 45232421-9

1. Czesé ogolna
1.1. Nazwa zaméwienia

Przedmiotem opracowania jest SST dla instalacji elektrycznej i AKPIA inwestycji ,,Budowa
mechaniczno - biologicznej oczyszczalni $ciekow o przepustowosci docelowej Qsra = 400 m*/d w
miejscowosci STARA JASTRZABKA dz. ew. 1137/1”.

1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot zwigzanych z realizacja nastgpujacych robot, urzadzen rozdzielczych i instalacji:
e zestaw przylaczeniowy ZPK,

agregat pradotworczy wraz z SZR 1 szafka agregatu SA,

bateri¢ kondensatorow BK,

rozdzielnice gtdéwna RG,

rozdzielnice R1,

rozdzielnice R2,

rozdzielnice warsztatu RW,

szatke SWT,

szafe zasilajaco — sterowniczg SZS,

szatk¢ dmuchaw SD,

instalacj¢ elektryczng ogdlna,

instalacje¢ AKPiA,

zasilanie urzadzen technologicznych,

uktady pomiarowe,

ochrong od porazen,

ochrong przeciwprzepigciowa,

instalacj¢ odgromowa i polaczen wyréwnawczych..

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem instalacji j.w. i obejmuja:
e Wymagania wykonawcze,
wymagania materiatowe,
technologi¢ montazu,
transport 1 roztadunek,
sktadowanie materiatow,
nadzoér u odbiory.

1.3. OKkreslenia podstawowe wystepujace w specyfikacji

Wszystkie okreS§lenia 1 nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub roéwnowazne z
Polskimi Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r., a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania 1
odbioru wymienionymi indywidualnie, przy kazdej pozycji dodatkowo. Roboty musza by¢
wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisOw, norm 1 instrukcji.
Niewyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy z
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ich stosowania.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatow pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do
wykonania instalacji innych rodzajow (typow) urzadzen i osprzg¢tu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian
uzgodnionych w obowigzujacym trybie z Inzynierem

2. Wymagania szczegélowe dotyczace whasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Warunki stosowania materialéw

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowa¢ wyroby, ktére zostaly dopuszczone do obrotu
oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktére spetniaja
te warunki s3:

1. Wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy,
ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych w
odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji.

2. Wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodno$ci z normg europejska wprowadzong do Polskich Norm, z
europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi.

3. Wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania sa rOwniez wyroby wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat o§wiadczenie zgodno$ci wyrobu z ta
dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujacymi normami.

Przed zabudowaniem materiatow na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane
dokumenty dla udowodnienia powyzszego.

Za materialy nieodpowiadajagce wymaganiom uznane zostang wszystkie materiaty, ktdre: nie
spetniaja wymogdéw technicznych okreslonych przez specyfikacje, byly przechowywane
niezgodnie z zaleceniami producenta w wyniku czego nastapila zmiana wtasno$ci materiatu.

2.2. Odbior materialéw na budowie

Materiaty takie jak rozdzielnica gtowna, szafka zasilajaco - sterownicza, skrzynki zaciskowe,
oprawy o$wietleniowe, przewody nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze §wiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci 1
zgodnosci z danymi wytworcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci
mogacych mie¢ wplyw na jako$§¢ wykonania robdt, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem
podda¢ badaniom okreslonym przez dozér techniczny robot.

2.3. Skladowanie materialow na budowie
Sktadowanie materialdéw powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentow, w
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warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wlasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wilasciwosci materiatow oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3.  Wymagania szczegéltowe dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych

Sprzet 1 narzedzia wykorzystywane do wykonania robdt musza by¢ w pelni sprawne, na biezaco
konserwowane i poddawane okresowym przegladom — zgodnie z zaleceniami producenta.
Ponadto musza one speinia¢ wymogi bhp 1 bezpieczenstwa pracy. Zastosowany sprzet powinien
posiada¢ dopuszczenia do uzytkowania. Niedopuszczalne jest uzywanie sprz¢tu niespetniajacego
powyzszych wymogow, jak rowniez wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Srodki transportowe uzywane na budowie do transportu materiatéw musza by¢é sprawne i posiadaé
wazne badania techniczne.

Wszystkie $rodki transportowe powinny spelnia¢ wymagania wynikajace z obowiagzujacych w
Polsce przepiséw o ruchu drogowym.

Ponadto powinny one zapewnia¢ dostarczenie na budowe materialow w warunkach
gwarantujacych ich przewdz bez uszkodzen, z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pracy.

o

Wymagania szczegélowe wykonania roboét elektrycznych

1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

2. Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

3. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaty,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac,
oraz sam rodzaj instalacji.

4. Przejscia przez §ciany 1 stropy powinny spetnia¢ nastg¢pujace wymagania:

e wszystkie przejScia obwodow instalacji elektrycznych przez §ciany, stropy itp. muszg by¢
chronione przed uszkodzeniami,

e przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,

e przej$cia pomigdzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w
sposob szczelny, zapewniajacy nie przedostawanie si¢ Wyziewow,

e obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
korytka blaszane itp.

5. Sprzet 1 osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaty zapewniajacy
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzgtu moga stuzy¢
konstrukcje wsporcze, konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych elementow
konstrukcji budowlanych, przykrecone do podtoza za pomoca kotkow, §rub rozporowych,
kotkow wstrzeliwanych a w przypadku osprzetu wtynkowego mocowac nalezy w wczesniej
obsadzonych puszkach instalacyjnych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane
w stropach nalezy mocowac przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub
wbetonowanie. Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy
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9.

10.

11

oprawy. Przewody opraw o§wietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustéw za pomoca
zkaczy $wiecznikowych.

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywa¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny. Podejscia do przewodow utozonych
w podtodze nalezy wykonywa¢ w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnig
podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaty musza
spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe 1 by¢ wyprowadzone ponad podtoge do
wysokosci koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiornikéw zasilanych od gory nalezy
stosowac¢ podej$cia zwieszakowe. Sg to najczesciej oprawy o$wietleniowe lub odbiorniki
zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. Podejscia
zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne, lub elastyczne w zaleznos$ci od warunkow
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do odbiornikow zamocowanych na
$cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac przewodami utozonymi na
tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach
np. ksztaltowniki, korytka itp.

Rury nalezy uktadaé na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w
podtozu, a dla instalacji wtynkowych wczesniej przygotowanych bruzdach lub rowach
kablowych. Konce rur przed polaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi.
Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa taczenie rur ze soba oraz
sprzg¢tem 1 osprzgtem nalezy wykonywac przez:

e wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potaczen, - wkrecanie
nagwintowanych koncow rur,

e wkrecanie nagrzanych koncow rur.

Luki na rurach nalezy wykonywac tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewngetrznej Srednicy. Promien gigcia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.
Cala instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0,1 % aby umozliwié
odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania si¢ ukladania rur z
wciggnietymi w nie przewodami.

Przed przystapieniem do wciagania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu 1 osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowosc.
Weciaganie przewodow nalezy wykona¢ za pomoca specjalnego osprzg¢tu montazowego. Nie
wolno do tego celu stosowac przewodow, ktore pozniej zostang uzyte w instalacji. Laczenie
przewoddw wykona¢ przez skrecanie na listwach lub takich technologii eliminujacej starzenie
si¢ polgczenia.

W zalezno$ci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:

e w wykonaniu zwyklym,

e w wykonaniu szczelnym.

Wykonanie instalacji p/t wymagac¢ bedzie:

e ulozenia przewodow i zainstalowania osprzgtu przed wykonaniem tynkowania. W
przypadku wykonywania instalacji na istniejacych $cianach niezbgdne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i §lepych wngk pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

e przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w
osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawikow,

e Jdrednica glowicy 1 otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do
$rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca si¢ dodatkowe
uszczelnienie ich za pomocga odpowiednich uszczelnien.

. Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagaé bedzie:

e zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejacego podtoza,
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12.

13.

14.

15.

16.

e ulozenie korytek na konstrukcjach wsporczych, utozenie przewodow w korytku wraz z
zatozeniem pokryw.
Wykonanie instalacji w listwach PCW wymaga¢ bedzie:
e zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomocg kotkow rozporowych
przykrecanych do podtoza, ulozenie przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy z
zatozeniem pokrywy.
Wykonanie instalacji w ziemi wymagac bedzie:
wykopania rowoéw o gtebokosci 0,8m; szeroko$¢ wg ilosci uktadanych kabli,
nasypania warstwy piasku na dnie rowu,
utozenia kabli wraz z ich oznaczeniem poprzez odpowiednie oznaczniki,
zasypania kabli 10cm warstwa piasku,
ulozeniem tasmy ostrzegawczej
zasypania kabli warstwg ziemi
Laczenie przewodow.
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy dokonywac w sprzecie
i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen skrecanych. W
przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody,
a samo ich podtaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob podiaczenia
nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.
Przewody musza by¢ ulozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
napre¢zenia. Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i
liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przylaczone za pomoca oczek,
pomiedzy oczkiem a nakregtka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki
metalowe zabezpieczone przed korozja w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu. Diugosé
odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.
Zdejmowanie izolacji 1 oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadzaé warstwy cyny.
Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
Przylaczenie odbiornikow
Miejsca potaczen zyt przewoddéw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ dokladnie
oczyszczone. Samo polaczenie musi by¢ wykonane w sposdb pewny, pod wzgledem
elektrycznym 1 mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.
Potaczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznos$ci od konstrukcji
odbiornika 1 warunkow technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywac rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i
kablami.
Potaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie
lub przystosowane sg do przesuni¢¢ lub przemieszczen. Polaczenia te nalezy wykonac:
e przewodami izolowanymi wielozylowymi gigtkimi lub oponowymi,
e przewodami izolowanymi jednozylowymi w rurach elastycznych,
e przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
Montaz rozdzielnic, szafy zasilajaco — sterowniczych, skrzynek zaciskowych
Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrgcanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowac¢ do podtoza w sposodb podany w
dokumentaciji.
Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich
konstrukcja wsporcza nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.
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Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukcji
wsporczych zamocowanych w podtozu.
Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:
e zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
e dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie Sruby 1 wkrety w polaczeniach elektrycznych i
mechanicznych,

e zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu,
e podlaczy¢ obwody zewnetrzne,
e podiaczy¢ przewody ochronne.

17. Montaz potaczen wyréwnawczych
Dla instalacji polaczen wyréwnawczych wykona¢ uziom. Glowng szyng za pomocg Srub
przymocowaé¢ w pomieszczeniu rozdzielnicy gltéwnej. Wykonaé potaczenia poprze utozeni
przewodu w tynku nastepujace elementy:
e punkt rozdziatu przwodu PEN na PE i N w ztagczu kablowym,
e metalowe rurociaggi wchodzace do budynku,

metalowe elementy konstrukcyjne,

elementy metalowe w sanitariatach.

18.  Préby montazowe
Zakres nadzoru prob i pomiaréw nad robotami elektrycznymi i teletechnicznymi powinien by¢
wykonywany zgodnie ze szczegdtami podanymi w niniejszej specyfikacji oraz z ogdlnymi
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. Zakres podstawowych
proéb obejmuje:
e pomiar rezystancji izolacji instalacji,
e pomiar rezystancji izolacji odbiornikdéw,
e pomiary impedancji petli zwarciowych,
e pomiary rezystancji uziemien.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych

6.1. Proby wykonywane przez producentow

Wszystkie urzadzenia, osprzet, kable 1 inne elementy dostarczone przez wykonawce w ramach
niniejszego kontraktu powinny by¢ poddane prébom okreslonym w odno$nych normach.
Wykonanie prob musi by¢ potwierdzone atestem wydanym na pi§mie przez producenta.

6.2. Proby wykonywane w czasie budowy

Proby i1 pomiary wykonywane na budowie powinny obejmowac pomiar rezystancji izolacji,
biegunowosci i ciggtosci potaczen. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wszystkie niezbgdne
przyrzady pomiarowe do wykonywania préb. W miar¢ postepu robdt wykonawca zobowigzany
jest do przeprowadzenia wszystkich niezbednych préb i pomiardw dla kolejnych fragmentow
instalacji. Wykonanie odnosnych prob powinno by¢ niezwlocznie odnotowane w dzienniku

budowy.

6.3. Ogledziny po zakonczeniu robét

Po zakonczeniu robot, ich kolejnych etapéw oraz przed podaniem napigcia wykonawca
zobowigzany jest dokona¢ ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci 1 zgodnosci
instalacji z projektem, wtasciwego doboru i montazu urzadzen oraz braku widocznych uszkodzen,
szczegoblnie takich, ktore moglyby spowodowac pogorszenie bezpieczenstwa obstugi. Wykonanie
powyzszych czynno$ci powinno zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy.

6.4. Préby montaiowe po zakornczeniu robot.
Po zakonczeniu robot wykonawca jest zobowigzany wykonac badania:
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e cigglosci potaczen obwodow,

e rezystancji uziomu,

e rezystancji izolacji,

e ochrony przez zastosowanie przegrod i obudow wykonanych podczas montazu,
e biegunowosci 1 nastgpstwa faz podtaczenia silnikow,

e skutecznosci dziatania srodkow ochrony przeciwporazeniowej,

Metody pomiarowe powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.

6.4. Oddanie instalacji do uzytku

Po uzyskaniu satysfakcjonujgcych wynikow prob pomontazowych wykonawca powinien dokonaé
uruchomienia instalacji i zademonstrowac jej prawidlowe dziatanie zgodnie z rysunkami i
specyfikacja.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Obmiar robodt bedzie kazdorazowo wykonany w obecnos$ci Inspektora Nadzoru i powinien by¢
przeprowadzony zgodnie z obowigzujacymi zasadami zarowno na etapie wykonywania, jak i po
zakonczeniu wykonywania elementu rob6t stanowigcego odrebng cato$¢ obiektu.

Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i1 zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu.

8. Odbior robot budowlanych

Po zakonczeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi:

e plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie rysunkow roboczych,

e pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespotem
projektowym,

e Dziennik Budowy i ksigzk¢ obmiarow,

e protokoly odbioréw czgsciowych na roboty zanikajace,

e gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi
urzadzeniami 1 materiatami,

e protokoly prob 1 pomiarow pomontazowych.

Wymagania wyze] okreslone nalezy traktowa¢ jako minimalne. Moga one ulec zmianom 1
rozszerzeniom w ramach ogélnych i szczegotowych warunkoéw kontraktowych.

W sktad komisji wchodzi kierownik robot oraz przedstawiciel generalnego wykonawcy, inwestora
1 uzytkownika oraz przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego jezeli wymagaja tego przepisy.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym oraz z
ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji
technicznej.

Odbidr koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania. Po usunigciu
przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior.

9. Rozliczenie robét
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych rob6t i pomiaréw pomontazowych.

10. Dokumenty odniesienia

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki r ich usytuowanie (z
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pOZniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendéw.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzane do obrotu i
stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na
state. Przewody o izolacji i powloce polwinitowej, okragte.

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na
state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

PN- 76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napigcie znamionowe 0.6/1 kV.

PN-EN 12464-1:2004. Swiatlo i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca
pracy we wngtrzach.

PN-IEC 61024-1 2001. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych - Zasady ogolne.
PN-IEC 60364-4-41:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-47:2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub faczeniowymi.

PN-1EC 60364-5-51:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-1EC 60364-5-52:2002 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i1 sterownicza.

PN-EN 1838:2002 (U) - Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 12665:2003 (U) — Swiatto i o§wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okre$lania
wymagan dotyczacych o$wietlenia.
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