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1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

„Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości docelowej  

Qśr.d = 400 m3/d w miejscowości  STARA JASTRZĄBKA  dz. ew. 1137/1” 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

1) Zamawiający:    Gmina Czarna,  

39-215 Czarna, ul. Dworcowa 6 

2) Instytucja finansująca inwestycję:      

3) Organ nadzoru budowlanego:  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  

  w Dębicy 

4) Wykonawca:    po rozstrzygnięciu przetargu 

5) Zarządzający realizacją umowy (ZRU):   Gmina Czarna 

6)  Przyszły użytkownik:   Gmina Czarna 

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia: 

Działki, na  których  projektowana jest oczyszczalnia ścieków, wylot do odbiornika, przyłącz 

wodociągowy oraz  droga dojazdowa,  znajdują się w granicach administracyjnych wsi Stara 

Jastrząbka (działki; 1137/1, 1136, 1135/2, 1087, 1144).  Miejscowość położona jest na terenie 

gminy Czarna. Gmina Czarna położona  jest  w  zachodniej  części  województwa  

podkarpackiego, w powiecie dębickim. W skład gminy wchodzi 14 wsi, które administracyjnie 

tworzą 14 sołectw, w tym m.in. Stara Jastrząbka( w której projektowane są obiekty oczyszczalni 

ścieków). Projektowana oczyszczalnia ścieków zlokalizowana będzie na terenie działki nr ew. 

1137/1. W ramach planowanego przedsięwzięcia zostanie wykonana asfaltowa nawierzchnia na 

części drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków. Droga przebiegać będzie przez działki o nr ew. 

1137/1; 1144. Dla potrzeb oczyszczalni ścieków wykonany zostanie przyłącz energetyczny, wg 

odrębnego opracowania. Woda na cele technologiczne i socjalne doprowadzona zostanie za 

pomocą przyłącza wodociągowego z wpięciem do istniejącej sieci wodociągowej  na działce nr 

ew. 1144. Zrzut ścieków oczyszczonych odbywał się będzie kolektorem grawitacyjnym 

projektowanym na działkach o nr. ew. 1137/1; 1136; 1135/2;1087. Ścieki  grawitacyjnie odpływać 

będą do potoku “Dziki” w km. 0+165  wylotem zlokalizowanym na jego prawym brzegu. 

Odległość do najbliższego zabudowania od wylotu wynosi ok. 140 m, od obiektów oczyszczalni 

ścieków – około 200 m. 

W ramach projektowanego przedsięwzięcia przewidziano do realizacji: 

RODZAJ 

INWESTYCJI 
OBIEKTY 

NR 

DZIAŁKI 

Budowa 

obiektów 

1) Studzienka rozprężna 1137/1 

2) Pompownia ścieków surowych 1137/1 

3) Budynek techniczny (z komorą zasuw i pomieszczeniem stacji 

mechanicznego oczyszczania ścieków) z komorą stabilizacji osadu 

i zbiornikiem buforowym 

1137/1 

 

4) Reaktor SBR 200 wraz z zadaszeniem 1137/1 

5) Reaktor SBR 200 wraz z zadaszeniem 1137/1 

6) Budynek techniczny z pomieszczeniem stacji odwadniania 

osadów, pomieszczeniem osadu granulowanego, pomieszczeniem 

stacji dmuchaw  

i agregatu prądotwórczego z wydzieloną powierzchnią na 

składowanie podręcznego sprzętu do obsługi oczyszczalni 

ścieków 

1137/1 
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RODZAJ 

INWESTYCJI 
OBIEKTY 

NR 

DZIAŁKI 

7) Budynek socjalno - techniczny z szatnią czystą i brudną, węzłem 

sanitarnym z ubikacją i prysznicem, pomieszczeniem obsługi, 

podręcznym warsztatem 

1137/1 

 

8) Śmietnik  1137/1 

9) Zbiornik wody technologicznej 1137/1 

10) Plac manewrowy 1137/1 

11) Ogrodzenie 1137/1 

12) Droga dojazdowa 

 

1137/1,   1144                                         

13)Wylot do odbiornika 1135/2;   1087 

Sieci  i 

uzbrojenie 

 

 

 

 

Sieci  technologiczne, wodociągowe, kanalizacyjne i elektryczne na 

terenie oczyszczalni ścieków 

1137/1 

Przyłącz wodociągowy z hydrantem  1137/1,   1144 

Kolektor grawitacyjny ścieków oczyszczonych  1137/1,   1136, 

1135/2,   1087 

Wyposażenie 

oczyszczalni 

Meble, sprzęt do obsługi oczyszczalni ścieków, sprzęt BHP i 

ppoż, zestaw narzędzi, 
 

Wyposażenie 

dodatkowe 

Ciągnik, pług do odśnieżania, naczepa asenizacyjna, przyczepa 

transportowa ciągnikowa, samochód, wózek – dwukołowy typ 

„japonka,” taczki, kosiarka spalinowa do trawy, 

 

 

1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę  

      do realizacji robót. 

1.4.1.Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją.  

Gmina Czarna posiada Projekt budowlano-wykonawczy „Budowa mechaniczno-biologicznej 

oczyszczalni ścieków o przepustowości docelowej Q=400 m3/d w miejscowości Stara Jastrząbka”.  
Projekt ten został opracowany w marcu 2009 roku przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-

Techniczne BIOMONT Monika Krupa, 39-200 Dębica ul. Wielopolska 74.  

Dla tej inwestycji Gmina Czarna posiada pozwolenie na budowę z dnia 18.01.2011 r.  

Gmina rozpoczęła budowę oczyszczalni ścieków w Starej Jastrząbce lecz z powodu braku 

środków nie dokończyła jej do tej pory. 

Gmina posiada ekspertyzę stanu zaawansowania prac dla w/w inwestycji z dnia 20.01.2021r. 

Konkluzje wynikające z w/w ekspertyzy: „Prace były prowadzone od 2011 r. a przerwy 

pomiędzy wykonywanymi robotami były nie dłuższe niż dwa lata. Przedmiotowa budowa jest w 

dobrym stanie, biorąc pod uwagę początkowy stan zaawansowania i nadaje się do dalszej 

kontynuacji robót”. 

Gmina posiada nowy  dziennik budowy  dla tej inwestycji wydany w 2021 roku przez Starostwo 

Powiatowe w Dębicy. Nowy dziennik  został wydany z powodu zaginięcia starego dziennika. 

Od czasu wykonania dokumentacji w/w  inwestycji tj. 2009 roku zmienione zostało Prawo 

Budowlane, Prawo Wodne, Prawo Ochrony Środowiska oraz zmieniły się  stosowane  

rozwiązania techniczne dla tego rodzaju inwestycji. Część projektowanych urządzeń 

technologicznych nie jest już produkowana, a część musi być zmieniona aby dostosować 

technologię  do obecnych wymogów. 

Autorskie biuro projektowe tj. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne BIOMONT Monika 

Krupa, 39-200 Dębica ul. Wielopolska 74 już nie istnieje.  
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Z powyższych powodów dokonano aktualizacji posiadanej przez Gminę dokumentacji. 

Aktualizacja ta nie spowoduje zmiany posiadanego pozwolenia budowlanego.    

W szczególności aktualizacja polega na: 

1. Pompownia ścieków – zmiana projektowanej kraty koszowej firmy ELTECH na kratę 

hakową z prasą skratek. 

2. Stacja mechanicznego oczyszczania ścieków sitopiaskownik  - zmiana projektowanego 

sitopiaskownika firmy ELTECH na inny napowietrzany wyposażony w łapacz tłuszczu, 

płuczkę piasku i prasopłuczkę skratek co umożliwi dostosowanie jakości piasku i skratek 

do aktualnych wymogów prawnych.  

3. Zbiornik buforowy - zmiana projektowanego rusztu napowietrzającego firmy ELTECH na 

inny oraz zmiana krat pomostowych ocynkowanych na kraty ze stali kwasoodpornej. 

4. Reaktory biologiczne SBR – zmiana rusztów napowietrzających firmy ELTECH na inne 

i zmiana dekanterów firmy ELTECH na inne. 

5. Zbiornik wody technologicznej – wyposażenie układu wody technologicznej w odpowiedni 

filtr. 

6. Komora tlenowej stabilizacji osadu – zmiana projektowanego rusztu napowietrzającego 

oraz dekantera firmy ELTECH na inny. 

7. Stacja odwadniania osadu – zmiana projektowanej taśmowej prasy osadu firmy ELTECH 

na prasę talerzowo – śrubową oraz wyposażenie w układ higienizacji oraz granulacji 

wapnem palonym z możliwością zastosowania otrzymanego produktu jako ulepszacza 

gleby.    

8. Stacja dmuchaw – zmiana projektowanych dmuchaw powietrza firmy ESKO na inne 

bardziej sprawne oraz wyposażenie pomieszczenia w prawidłową wentylację. 

Zakres aktualizacji projektu wykonawczego w/w inwestycji: 

1. Projekt zagospodarowania terenu - bez zmian 

2. Architektura i konstrukcja – rysunki i opisy zamienne 

3.  Instalacje technologiczne – rysunki i opisy nowe (nowe obliczenia technologiczne aby 

prawidłowo dobrać urządzenia) 

4. Instalacje sanitarne – rysunki i opisy zamienne 

5. Sieci zewnętrzne – bez zmian 

6. Instalacje elektryczne i AKPIA – rysunki i opisy zamienne 

7. Operat wodno-prawny i pozwolenie wodno-prawne – nowe  

8. STWIOR - nowe 

9. Przedmiary robót – zamienne  

10. Pozostałe elementy - bez zmian 

1.4.2. Zgodność robót z dokumentacją techniczną: 

Wszystkie tomy dokumentacji Wykonawca otrzymuje od Zamawiającego jako załącznik do 

Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji, które nie naruszają 

postanowień polskich norm, a są uzasadnione technicznie i uzgadniane z projektantem oraz 

są udokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy potwierdzonym przez 

nadzór inwestorski.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych w 

tym również rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  W 

przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunku. 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 

Wykonawcy stanowią całość. 
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone wyroby (materiały) budowlane winny być zgodne z 

Dokumentacją Projektową i SST.  

1.5.  Definicje i skróty 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.5.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a)   budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b)  budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c)  obiekt małej architektury; 

1.5.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 

dach. 

1.5.3. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 

techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia 

reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 

stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 

odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 

pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części 

budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 

fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 

przedmiotów składających się na całość użytkową. 

1.5.4. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 

połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej 

i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzania rozrywkowe, 

barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.5.5. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.5.6. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.5.7. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji. 

1.5.8. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu z godnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.5.9. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane w raz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.5.10. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć 

tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 

prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 

wykonywania robót budowlanych. 

1.5.11. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 

na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 

obiektu budowlanego.  

1.5.12. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę w raz 

z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych 
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i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 

książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.  

1.5.13. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy 

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi. 

1.5.14. aprobacie technicznej – falezy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.15. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – 

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,  stosownie do ich właściwości 

określonych w rozdziale 8.  

1.5.16. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu w budowania, w montowania, zainstalowania lub zastosowania w 

sposób trwały w obiekcie budowlanym, w prowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową.  

1.5.17. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie 

z dnia 15 grudnia 2000 r. O samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 

urbanistów (DZ. U. Z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm. ). 

1.5.18. opłacie należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.5.19. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 

wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.5.20 dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ z 

godnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.5.21. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.5.22. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy 

w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  

1.5.23. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne Laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  

1.5.24. materiałach  - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, z godnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

1.5.25. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami,  a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 

tolerancjami dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.5.26. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

1.5.27. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej. 
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1.5.28. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie 

i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 

budowlanych. 

1.5.29. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 

budowlanego zdolną do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych i możliwą 

do odebrania i przekazania do eksploatacji.  

1.5.30. ustaleniach technicznych  - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

1.5.31. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. W sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień (DZ. Urz. L 340 z 16.12.2002. r. , z późn. zm.). 

1.5.32. inspektorze nadzoru inspektorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielnie funkcje 

techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 

wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających 

, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 

obiektu. 

1.5.33. Instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) opracowana przez projektanta lub dostawce 

urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 

obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 

użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 

powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.5.34. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia 

i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.  

1.5.35. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte prze Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektronicznej (CENELEC) jako „standardy 

europejskie (EN)” lub „ dokumenty harmonizacyjne (HD)” , z godnie z ogólnymi zasadami 

działania tych organizacji.  

1.5.36. Przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych. 

1.5.37. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 

scalenia robót podstawowych.  

1.5.38. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest system klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego 

oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 

postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosownie kodów CPV do określenia przedmiotu 

zamówienia przez zamawiających z ówczesnych państw Członkowskich UE stało się 

obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

Polskie prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 

począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. Od 1 maja 2004 r. 

1.5.39. Zarządzającym realizacją umowy – jest osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umowa w zakresie określonym 

w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w 

przepisach). 



Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości docelowej Qśr.d = 400 m3/d 

w miejscowości  STARA JASTRZĄBKA  dz. ew. 1137/1, 

Projekt wykonawczy -aktualizacja – STWiORB  

 

9 

 

 

Najważniejsze  skróty: 

ST – Specyfikacja techniczna 

SST – Szczegółowa Specyfikacja techniczna 

ITB – Instytut Techniki Budowlanej 

PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 

bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

 

2. PROWADZENIE ROBÓT 

2.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeni robot zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robot oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych  oraz poleceniami 

zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi,  a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

wykonawcy. 

2.2.Teren budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 

współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 

dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 

do chwili odbioru końcowego robót.  

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

2.3. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem 

budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego 

i warunki prowadzenia robót.  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy wg planu BIOZ. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel wykonywał pracę w warunkach 

bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia oraz spełniających odpowiednie wymagania sanitarne.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

2.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 

będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 

robót, wygody społeczności i innych. 
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Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Inspektora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 

robót.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i wliczony jest w cenę 

umowną. 

2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy o ochronie 

środowiska. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, odejmować wszelkie uzasadnione 

kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 

terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich 

lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.  

2.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 

budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 

pojazdach. Wyroby i materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

personel Wykonawcy. 

2.7. Wyroby i materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie wyroby i materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej.  

2.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót stwierdzono urządzenia podziemne niewystępujące w 

Dokumentacji technicznej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, 

telekomunikacyjne i elektryczne), oraz niewybuchy i inne pozostałości wojenne, jak również 
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znaleziska archeologiczne, wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym Inspektora, a 

dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami, które są 

właściwymi organami do sprawowania nad nimi nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwą czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 

robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

2.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 

co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inspektora. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe 

nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie 

z poleceniami Inspektora. 

2.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie wyroby budowlane i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania 

potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 

2.11. Dokumenty budowy 

2.11.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, 

bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika, i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
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- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości wyrobów budowlanych, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

- ilość materiałów, elementów, urządzeń itp. uzyskanych z rozbiórki oraz ilość wbudowanych na 

budowie i przekazanych Zamawiającemu, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi do celem zajęcia stanowiska i podjęcia decyzji. Decyzje Inspektora 

wpisane do dziennika budowy  

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia do realizacji. 

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do zajęcia stanowiska i podjęcia 

stosownej decyzji, ponieważ Projektant nie jest stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 

poleceń Wykonawcy. 

2.11.2 Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów wraz z ilościami materiałów, elementów, 

urządzeń itp. uzyskanych z rozbiórki oraz wbudowanych na budowie lub przekazanych 

Zamawiającemu 

2.11.3 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów budowlanych, 

orzeczenia o jakości wyrobów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót i winne być udostępnione na każde życzenie Inspektora. 

2.11.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach (13) następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokóły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

2.11.5.Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 

zawsze dostępne dla Inspektora i do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

2.12. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

2.12.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
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- rysunki robocze 

- aktualizacja harmonogramu robót 

- dokumentacja powykonawcza  

- instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą 

przedsięwzięcia. 

Przedkładane dane winne być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność  z 

dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 

harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 

wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 

wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 

2.12.2. Rysunki robocze 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 

przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane 

dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych 

rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie 

ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z 

odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 

Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, 

zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikającą z 

ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia 

terminów określonych w umowie. 

Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery egzemplarze 

wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie 

mogą być łatwa reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy 

kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. 

Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie 

tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. 

Dostarczenie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 

koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na 

czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich 

wzajemnych powiązań. 

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 

niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów  w odniesieniu do projektu 

wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. 

O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 

wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, 

lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (Wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w 

nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zastały sprawdzone pod względem 

wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w 

uzasadnionych przepadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór 

autorski. 

2.12.3. Aktualizacja harmonogramu robót 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność 

robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie 

i zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej. Wykonawca we wstępnej fazie 

robót przedstawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót zgodnie z wymaganiami 

umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i 

zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 

2.12.4. Dokumentacja powykonawcza 
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Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 

rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 

komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 

zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej 

raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny 

zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. Dokumentacja 

powykonawcza musi zawierać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą opracowaną na 

aktualnym planie sytuacyjno – wysokościowym i zaklauzulowaną przez odpowiedni urząd. 

2.12.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po trzy egzemplarze (1 oryginał+2 kopie 

potwierdzone za zgodność) kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla 

każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu 

tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną 

uwzględnione w koszcie dostarczania urządzenia lub systemu. 

Instrukcje te winny być dostarczone wraz z dokumentacją powykonawczą. 

Każda instrukcja powinna zawierać m. in. następujące informacje: 

1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 

2. Spis treści 

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 

pocztowy 

4. Gwarancje producenta 

5. Wykresy i ilustracje 

6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 

7. Dane o osiągach i wielkości nominalne 

8. Instrukcje instalacyjne 

9. Procedura rozruchu 

10. Właściwa regulacja 

11. Procedury testowania 

12. Zasady eksploatacji 

13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji 

14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 

15. Środki ostrożności 

16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki 

montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania 

części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do 

utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń 

17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub 

naoliwić, zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną  

częstotliwością smarowania 

18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 

przedstawiciela producenta 

19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i 

alarmowych 

20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i  

oświetleniowych 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzeń, układów sterujących, akcesoriów 

i elementów dodatkowych. 
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3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 

Zarządzający realizacją umowy (ZRU) w ramach posiadanego umocowania od  zamawiającego 

reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji 

robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, 

zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji 

swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy 

pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych 

mu uprawnień i obowiązków. 

Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 

 

4. MATERIAŁU I URZĄDZENIA 

4.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

(urządzeń) przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania i odpowiednie świadectwa badań jakości, do 

zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii wyrobów (materiałów) budowlanych z 

danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie wyroby budowlane z danego źródła 

uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

wyrobów budowlanych z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła.  

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą roboty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

wyrobów i materiałów budowlanych z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem wyrobów budowlanych do robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały budowlane pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 

innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione 

na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie mógł prowadzić 

żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 

dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł materiałów budowlanych będzie zgodna z wszelkimi 

regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

4.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Wytwórnie materiałów (wyrobów) budowlanych mogą być okresowo kontrolowane przez 

Inspektora w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 

Próbki wyrobów (materiałów)  mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości.  

Wyniki kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii wyrobu pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 

następujące warunki: 

a) Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

wyrobów budowlanych w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja wyrobów i materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

4.3. Atesty materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane 

są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, 
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zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 

stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. 

Materiały  posiadające atesty, a urządzenia – legalizację, mogą być badane przez zarządzającego 

realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku  gdy zostanie stwierdzona niezgodność 

właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wybudowania. 

4.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. 

Jeśli zarządzający realizacją umowy  pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych 

robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być 

odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robot 

wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 

zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on 

zdawać sobie sprawę, że roboty te mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i 

niezapłacone. 

4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przed uszkodzeniem materiałów i urządzeń 

tymczasowo składowanych na budowie. Musi utrzymać ich jakość i własności w takim stanie jaki 

jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla 

przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną 

użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w 

obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacja umowy, lub poza 

placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowa 

składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

4.6. Stosowanie materiałów zamiennych  

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 

zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarządzającego realizacją umowy przynajmniej na 7 

dni przed ich użyciem. Jeśli wymagane jest przez zarządzającego realizacją umowy badanie 

materiału lub urządzenia  Wykonawca zobowiązany jest również do przedstawienie świadectwa 

takiego badania. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być 

zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 

5. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora; w 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inspektora. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
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jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

6. TRANSPORT 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 

umowie. 

6.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.  

 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1. Zasady kontroli jakości robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości wyrobów (materiałów) 

budowlanych. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

wyrobów (materiałów) budowlanych oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 

może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania wyrobów (materiałów) oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w PW i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są 

określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 

umową. Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich 

inspekcji. Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

wyrobów budowlanych i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie ponownie jakość wyrobów 

budowlanych. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań wyrobów budowlanych 

ponosi Wykonawca. 

7.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Stosować statystyczne metody pobierania próbek opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
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Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych wyrobów 

(materiałów), które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane wyroby (materiały) nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 

te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.    

7.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystąpieniem do 

pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 

lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji przez Inspektora. 

7.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w Programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

7.5. Badania prowadzone przez Inspektora 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania wyrobów budowlanych u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta wyrobów 

budowlanych. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność wyrobów budowlanych i robót z wymaganiami SST na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor może pobierać próbki wyrobów budowlanych i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt, Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności wyrobów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 

7.6. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor może dopuścić do użycia tylko wyroby budowlane, które posiadają: 

• Znak budowlany dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 

zgodnie  z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 31 lipca 1998r. 

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

• Deklarację zgodności wydaną na dokumenty odniesienia jak Polska Norma lub Aprobata 

Techniczna dla wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

obowiązkową certyfikacją jak w pkt. 2 i które spełniają wymagania SST 

W przypadku wyrobów budowlanych, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda 

partia dostarczona do robót musi posiadać te dokumenty, określając w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi. 
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Jakiekolwiek wyroby (materiały) budowlane, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

8. OBMIARY ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z SST 

i Dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robót i terminie 

obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru 

obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 

kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót.  

Błędne dane zostaną poprawione wg poleceń Inspektora na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony w czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

Inspektora. 

 8.2. Zasady określania ilości robót i wyrobów (materiałów) budowlanych 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo wzdłuż 

linii osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami SST. 

  8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.  

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 

ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 

utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 

i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 

w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 

Inspektorem. 

 

9. ODBIORY ROBÓT  

9.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru : 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak, niż  w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 

do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

9.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor. 

9.4. Odbiór ostateczny robót 

9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 

Zamawiającego. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.W toku odbioru ostatecznego 

komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót: zanikających i 

ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 

nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.Za datę zakończenia robót 

uważa się datę dokonanego odbioru ostatecznego. 

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dzienniki budowy i książki obmiarów, 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne,  

- recepty i ustalenia technologiczne,  

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST i PZJ, 
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- deklaracje zgodności i certyfikaty na znak bezpieczeństwa wbudowanych wyrobów zgodnie 

z SST i PZJ, 

- rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót na mapie syt. - wys. 1:500 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu na mapie syt-wys. 1:500, 

W przypadku gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja 
9.5. Odbiór robót z wadami trwałymi 

9.5.1. Wszelkie wady nie zakwalifikowane jako wady trwałe muszą być usunięte przez  wykonawcę na 

jego koszt natychmiast po ich stwierdzeniu przed dokonaniem jakichkolwiek odbiorów na 

danym obiekcie. 

9.5.2. Za wady trwałe elementów, asortymentów robót uważa się wszelkiego rodzaju niezgodności z 

dokumentacją projektową w tym z SST, których nie można usunąć bez pogorszenia 

parametrów technicznych i eksploatacyjnych obiektu. 

Do wad trwałych zalicza się miedzy innymi: 

- nie osiągnięcie projektowanych parametrów, stwierdzone na podstawie wyników pomiarów i 

badań, 

- wykonanie konstrukcji z betonu który nie uzyskał wymaganej klasy, nasiąkliwości, 

wodoszczelności, mrozoodporności, 

- wykonanie konstrukcji ze stali nie spełniającej wymagań w zakresie własności 

mechanicznych, udarności, składu chemicznego, właściwego równoważnika węglowego, 

- występowanie odchyłek w zasadniczych wymiarach konstrukcji wykraczających poza ustalone 

tolerancje, 

- występowanie różnic w przekrojach poprzecznych wykraczających poza ustalone tolerancje, 

- niezgodność wymiarów, rzędnych wysokościowych, odchylenie od osi poza ustalone 

tolerancje, 

- wadliwe wykonanie połączeń elementów stalowych lub betonowych, 

- nierówności powierzchni elementów, wykraczające poza ustalone tolerancje, 

- niewłaściwy kształt krawędzi i płaszczyzn elementów lub brak ich prostoliniowości, 

9.5.3.Wady trwałe stwierdza: 

1. Inspektor w wyniku kontroli i badań prowadzonych: 

- w wytwórniach elementów konstrukcji w tym w zakładach prefabrykacji, 

- na budowie podczas odbioru materiałów, elementów oraz robót zanikających lub ulegających 

zakryciu 

2. Komisja odbioru robót po zakończeniu budowy. 

9.5.4.Wszelkie materiały i wyroby w których Inspektor wykrył wady trwałe lub niezgodność 

parametrów z dokumentacją projektową nie mogą być wbudowane w obiekt. 

9.5.5.W przypadku wykrycia przez Inspektora wad trwałych w elementach obiektu podczas ich odbioru 

oraz odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, wstrzymuje on roboty do czasu 

powołania przez inwestora Komisji. 

         W skład komisji oprócz przedstawicieli inwestora wchodzi projektant obiektu. Komisja działa 

w obecności Inspektora i przedstawiciela wykonawcy.  

9.5.6.W przypadku stwierdzenia przez Komisję wad trwałych elementów lub asortymentów robót, 

które obniżają parametry techniczne lub eksploatacyjne konstrukcji obiektu wykonawca jest 

zobowiązany do przeprowadzenia na własny koszt robót rozbiórkowych, niezbędnych dla 
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odtworzenia stanu budowy jaki miał miejsce przed rozpoczęciem nieodebranych robót i 

ponowne wykonanie zakwestionowanych elementów. 

9.5.7.Inwestor może za zgodą projektanta wyrazić zgodę na dokonanie na koszt wykonawcy robót 

adaptacyjnych, które doprowadzą obarczony wadami trwałymi element lub asortyment robót do 

stanu, w którym nie będzie on wpływał na obniżenie parametrów technicznych 

i eksploatacyjnych konstrukcji obiektu. Nie wpływa to jednak na wartość potrąceń za wady 

trwałe zgodnie z pkt. 8.2 

 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.1. Ustalenia ogólne 

Zasady płatności za wykonanie robót będą określone w umowie. 

10.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie 

warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

 

11.PRZEPISY ZWIĄZANE 

Lp Akty prawne - Ogólne 

1. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 r, poz. 1219) 

2. Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 283 ze zm.). 

3. Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 

ze zm.) 

4. Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) 

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1896 ze zm.). 

 

 Akty prawne - Ochrona powietrza 

6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych 

substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87). 

7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8.10.2019 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w 

powietrzu (Dz. U. z 2019 r., poz. 1931). 

8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2.07.2010 r. w sprawie przypadków, w których 

wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 

881). 

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2.07.2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których 

eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2019 r., poz. 1510). 

 Akty prawne - Ochrona przed hałasem 

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 

w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112). 

11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12. 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 

urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. 

Nr 263, poz. 2202 ze zm.) 

12. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30.10.2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia 

pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2019 r., poz. 2286). 

13. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12.06.2018 r. w sprawie 

najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1286) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akty prawne - Gospodarka wodno-ściekowa 

14. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2020 r., poz. 310 ze zm.) 

15. Ustawa z dnia 7.06. 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1437). 



Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości docelowej Qśr.d = 400 m3/d 

w miejscowości  STARA JASTRZĄBKA  dz. ew. 1137/1, 

Projekt wykonawczy -aktualizacja – STWiORB  

 

23 

 

 

16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12.09.2019 r. w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub 

roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311). 

 Akty prawne - Środowisko gruntowo-wodne 

17. Ustawa z dnia 9.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r., poz. 1064). 

18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5.09.2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny 

zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395). 

19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.11.2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na 

obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911 ze zm.). 

20. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11.10.2019 r. w sprawie 

kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2148). 

21. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). 

22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9.12.2003 r. w sprawie substancji stwarzających szczególne 

zagrożenie dla środowiska (Dz.U. z 2003, Nr 217, poz. 2141). 

 Akty prawne - Gospodarka odpadami 

23. Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.). 

24. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 

r., poz. 10) 

25. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6.02.2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 257). 

26. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10.11.2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które 

osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na 

potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r., poz. 

93). 

 Akty prawne - Ochrona przyrody i dóbr kultury 

27. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.). 

28. 
Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020r., poz. 

282). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12.01.2011 r. w sprawie obszarów specjalnej 

ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25, poz. 133 ze zm.). 

30. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13.04.2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz 

gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów 

kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. Nr 2014 r., poz. 

1713). 

 Akty prawne - Przeciwdziałanie sytuacjom awaryjnym 

31. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w 

zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub 

dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138) 

32. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2019 r., poz. 

1225). 

 Akty prawne - Przeciwdziałanie sytuacjom awaryjnym 

33. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19.12.2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448) 
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ST-01 ORGANIZACJA PLACU BUDOWY 

Kod CPV: 45100000-8 

 

l. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące organizacji placu 

budowy w ramach inwestycji „Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków o 

przepustowości docelowej Qśr.d = 400 m3/d w miejscowości  STARA JASTRZĄBKA  dz. ew. 

1137/1”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt 1,1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad organizacji placu budowy. 

1.3.1. Zakres robót 

W zakres robót związanych z organizacją placu budowy wchodzą: 
  - ogrodzenie placu budowy. 

        - obiekty kubaturowe (barakowozy lub kontenery). 
        - obiekty sanitarno- higieniczne. 
        - punkt poboru wody. 
        - punkt poboru energii elektrycznej. 
        - wytwórnie i warsztaty. 
        - place składowe. 
        - drogi. 
       - oświetlenie placu budowy. 

-wyposażenie przeciwpożarowe. 

1.3.2. Plan zagospodarowanie placu budowy 

Rozpoczęcie budowy i zagospodarowania placu budowy poprzedzić należy opracowaniem „planu 

zagospodarowania placu budowy". Plan ten powinien opracować wykonawca robót, który uwzględnia 

własne możliwości techniczne w zakresie posiadanych elementów zaplecza budowy, wymagania 

niniejszej specyfikacji oraz przepisów szczególnych. Plan wymaga uzgodnienia z Inwestorem w 

zakresie zgodności z wymaganiami określonymi w specyfikacji. Plan zagospodarowania placu budowy 

powinien zawierać: 

1. Opis techniczny obejmujący zestawienie elementów zagospodarowania placu budowy, ich 

powierzchni użytkowych i krótkiej charakterystyki. Opis techniczny powinien także zawierać 

sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego placu budowy. 

2. Plan zagospodarowania sporządzony na kopii projektu zagospodarowania terenu (mapie); na 

planie należy zaznaczyć wszystkie elementy zaplecza budowy łącznie z projektowanymi 

przyłączami energii elektrycznej, wody i kanalizacji. 

3. Schemat podłączenia rozdzielni budowlanej i liczniki energii elektrycznej. 

4. Schemat punktu poboru wody z wodomierzem. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2.1. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej pkt. 4. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6 

4.2 Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały do organizacji placu budowy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2 

5.2.  Ogrodzenie placu budowy. 

Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, na której prowadzone będą roboty 

budowlane, a także na powierzchni, na której znajdą się elementy zaplecza budowy. Ogrodzenie powinno 

być trwałe i szczelne. Wysokość ogrodzenia nie powinna być mniejsza niż 1,5 m. Od strony dróg i innych 

miejsc publicznych ogrodzenie powinno być pełne, a od strony lasów lub terenów przemysłowych 

dopuszcza się stosowanie ogrodzenia ażurowego, w tym z siatki. W ogrodzeniu należy zamontować 

bramy wjazdowe i furtki. Miejsce lokalizacji bram i furtek powinno wynikać z układu 

komunikacyjnego dróg i chodników znajdujących się poza placem budowy oraz planowanego układu 

komunikacyjnego w obrębie placu budowy. Bramy i furki powinny otwierać się do wewnątrz placu 

budowy, a ich konstrukcja powinna zapewniać bezpieczeństwo użytkowania. 

5.3 Obiekty Kubaturowe. 

Obiekty kubaturowe obejmują barakowozy lub obiekty kontenerowe przeznaczone na: 

1. biuro budowy (1 obiekt lub pomieszczenie), 

2. szatnie i jadalnie (2 obiekty lub pomieszczenia), 

3. magazyn narzędziowy i materiałów drobnych (1 obiekt lub pomieszczenie), 

4. magazyn ogólny (obudowana wiata). 

Obiekty przeznaczone na biuro budowy, szatnie i jadalnie powinny być wyposażone w instalację 

elektryczną, a w okresie zimowym dodatkowo w instalację grzewczą. Liczba i wielkość obiektów 

kubaturowych powinna wynikać z przewidywanej liczby zatrudnionych pracowników umysłowych i 

fizycznych w przypadku biura, szatani i jadalni, a w przypadku magazynów z planowanej liczby i 

wielkości składowych materiałów, narzędzi i urządzeń. 

5.4. Obiekty sanitarno- higieniczne. 

Obiekty sanitarno- higieniczne, które koniecznie należy urządzić na zapleczu budowy obejmują: 

1. ustępy (1 oczko i 1 pisuar na 30 robotników), 

2. umywalnie (1 umywalka lub 1 punkt mycia na 15 robotników). 

5.5. Punkt poboru wody. 

Punkt poboru wody dla potrzeb budowy powinien być zlokalizowany co najmniej 10 m od budynku. 

Punkt poboru wody powinien być wyposażony w armaturę umożliwiającą podłączenie węża oraz 

pobór wody do wiader i pojemników. Teren przy punkcie poboru wody należy utwardzić i 

wyprofilować w stronę budynku. Odprowadzenie wody z utwardzonego placu należy zorganizować 

do kanalizacji lub studzienki chłonnej. Pobór wody dla potrzeb budowy należy opomiarować. Instalację 

wodociągową stanowiącą punkt poboru wody należy zabezpieczyć w okresie zimowym przed 

zamarznięciem. Miejsce poboru wody do picia należy odpowiednio oznakować. 

5.6. Punkt poboru energii elektrycznej. 

Punktem poboru energii elektrycznej na potrzeby budowy powinna być rozdzielnia budowlana 

wyposażona w licznik energii elektrycznej. 

5.7. Wytwórnie i warsztaty. 
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Wytwórnie betonów i zapraw, ciesielnie, zbrojarnie i inne warsztaty tymczasowe, które mają być 

urządzone na placu budowy wymagają właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego od 

zanieczyszczeń. Chronić należy w szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. Wytwórnie 

i warsztaty wymagają zadaszenia oraz doprowadzenia energii elektrycznej. 

 

5.8. Place składowe. 

Place składowe przeznaczone do składowania materiałów budowlanych przeznaczonych do 

wbudowania, a także materiałów i urządzeń uzyskanych z demontażu należy lokalizować zgodnie 

z ogólnymi zasadami składowania tych materiałów oraz w zależności od planowanej organizacji 

robót budowlanych. Miejsca, gdzie wyznaczono place składowe wymagają właściwego 

zabezpieczenia podłoża gruntowego od zanieczyszczeń. Chronić należy w szczególności grunt 

urodzajny i wody gruntowe. Place składowe wymagają przygotowania powierzchni przez 

ułożenie tymczasowych nawierzchni lub wykorzystania nawierzchni istniejących. Nawierzchnie 

tymczasowe mogą być wykonane z płyt lub elementów prefabrykowanych. Podłoże gruntowe 

może też być zabezpieczone warstwą żwiru lub pospółki. 

5.9.Drogi. 

Na placu budowy należy wytyczyć i odpowiednio utwardzić drogi służące do transportu 

materiałów budowlanych n plac budowy i w obrębie placu budowy. W pierwszej kolejności 

należy wykorzystywać drogi istniejące, ale nie mogą one być przeciążane przez dopuszczenie 

wjazdu na nie pojazdów, których nacisk osi przekracza nośność nawierzchni drogi. Trasę dróg w 

obrębie placu budowy zaleca się tak wytyczyć, aby można było wjechać z placu budowy bez 

zawracania i bez cofania (trasa przelotowa). Nawierzchnię dróg należy utwardzić w zależności od 

wielkości przewidywanego obciążenia pojazdami. Nawierzchnię dróg można wykonać z płyt lub 

elementów prefabrykowanych, tłucznie lub żużlu. 

5.10. Oświetlenie placu budowy. 

Plac budowy należy oświetlić stypizowanym sprzętem do oświetlenia placów budów. Na placu 

budowy należy zainstalować co najmniej 3 oprawy rtęciowe. 

5.11. Wyposażenie przeciwpożarowe. 

Każdy obiekt kubaturowy powinien być wyposażony w gaśnicę o masie 2 kg środka 

gaśniczego. Niezależnie od tego należy urządzić punkt przeciwpożarowy wyposażony w 

następujący sprzęt gaśniczy: 

- agregat proszkowy 25 kg - 1 sz. 

- gaśnice proszkowe lub śniegowe - 2 szt. 

- koce gaśnicze - 2 szt. 

- beczkę z wodą o pojemności 200 dm3 -1 szt. 

- wiadra-2 szt. 

- łopaty - 2 szt. 

Sprzęt gaśniczy powinien być poddawany badaniom technicznym i czynnościom 

konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach szczególnych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST 45232440-8 Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

pkt.7 

 

7. ODBIÓR ROBOT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9 

7.2. Sposób odbioru robót 
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Odbiór zagospodarowania placu budowy stanowi warunek konieczny do rozpoczęcia 

wykonywania robót budowlanych. Z odbioru elementów placu budowy należy sporządzić 

protokół. Odbiór urządzeń i instalacji elektrycznych musi być poprzedzony wykonaniem 

pomiarów wraz z protokołami w zakresie skuteczności zerowania oraz rezystancji izolacji. Odbiór 

instalacji wodociągowej zabezpieczającą w wodę dla potrzeb budowy wymaga wcześniejszego 

pobrania próbki wody i sprawdzenia w odpowiednim laboratorium, czy woda jest zdatna do picia. 
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ST002 Roboty ziemne  

Kod CPV: 45111200-0, CPV 45232421-9     

  

WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót ziemnych dla budowy „Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków o 

przepustowości docelowej Qśr.d = 400 m3/d w miejscowości  STARA JASTRZĄBKA  dz. ew. 

1137/1”. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zaleceniu        

i realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczą prowadzenia robót ziemnych przy 

ukształtowaniu terenu, przy budowie dróg i placów, budynków i zbiorników oczyszczalni zgodnie  

z Dokumentacją Projektową – opis techniczny i rysunki. 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST  

”Wymagania Ogólne”. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w ST  “Wymagania Ogólne”. 

 

2.MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

• grunt  wydobyty  z wykopu  i  składowany na  odkład  na  ukształtowanie  terenu, 

zasypanie wykopów 

• humus zdjęty z terenu i składowany 

• podsypka piaskowo – żwirowa 0,5/8 mm 

Materiały powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez 

Inspektora. 

 

3.SPRZĘT 

Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub przy użyciu 

następującego sprzętu mechanicznego:  

• koparka, do wykonywania wykopów szerokoprzestrzennych i wąskoprzestrzennych z 

osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym. 

• spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypów, przemieszczania gruntu w 

obrębie budowy 

• ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich, wykonywania wykopów o 

głębokości do2,00 m, spychania i zwałowania  zagęszczarka wibracyjna krocząca do 

zagęszczania zasypów i nasypów 

• ubijak do zagęszczania 

• walec do zagęszczania 
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Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 

Inspektora. 

 

4.TRANSPORT 

Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane będą 

samochody samowyładowcze - wywrotki. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie.  

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie 

przez Inspektora. 

 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Warunki ogólne 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST  “Wymagania ogólne”. Wykonywanie wykopów 

może nastąpić zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i po wyrażeniu zgody przez Inspektora. Roboty 

ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/883 6-02 i PN-68/B-06050 i BN-72/8932-01/22. Przed 

przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy : 

• zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i  

wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli,  wynikami badań 

geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych 

• wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie  

położenia   wszystkich    charakterystycznych   punktów   przekroju    podłużnego i 

przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów,  położenia ich osi 

geometrycznych,  szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy 

skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót  

ziemnych posługiwać  się  instrumentami geodezyjnymi takimi jak:  teodolit, niwelator jak i 

prostymi przyrządami - poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp. 

• przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i 

krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, 

usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne 

będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych, 

• przygotować pochyłe powierzchnie terenu pod podstawę nasypów. 

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywać metodą warstwową (podłużną) warstwami o 

niewielkiej grubości i dużej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidłowych, 

kształtów dokonywać od razu po przejściach maszyn .Po wykonaniu wykopu 

szerokoprzestrzennego - jako całości   w jego dnie wykonać wykopy pod stopy i ławy 

fundamentowe, a wydobytą z nich ziemię rozplantować i zagęścić. 

Wykopy fundamentowe lub pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1 

- 0,2 m mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, 

bezpośrednio   przed   ułożeniem   fundamentu   lub   przewodu   rurociągowego.   Minimalna 

szerokość wykopu      w świetle obudowy ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy 

przewodu. Przy montażu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do 

wykopu, szerokość wykopu nie może być zmniejszona. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 

biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 

potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno przekraczać +/-5cm. 

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inspektora) 

sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg przekazanego 

Wykonawcy projektu. 

Roboty ziemne przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem prowadzić pod nadzorem 
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użytkownika tego uzbrojenia. 

Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone 

zostanie przez Inżyniera. 

5.1.1. Odspojenie i odkład urobku 

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do 

mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie 

ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Odkład urobku powinien być 

dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi klina 

odłamu. 

 Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: 

• bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, 

kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na 

urządzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej bądź niewypał, należy miejsce to 

zabezpieczyć     i natychmiast powiadomić Inspektora i odpowiednie przedsiębiorstwa i 

instytucje; 

• należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których 

mapa wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezależnie od powyższego, w czasie użycia 

sprzętu  mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu; 

• w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie 

przykrycie wykopu; 

• należy   stosować   elementy   obudowy   według   normy   BN-83/8836-02.   

•  rozstaw rozparcia lub podparcia powinien być dostosowany do występujących warunków 

należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub 

podparcia ścian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu); 

• należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości co 

najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu; 

• jeśli w czasie  prowadzenia robót  ujawnią się  warunki kurzawkowe,  to  należy 

natychmiast przerwać pogłębianie wykopu, opanować upłynnianie gruntu i przełomy,a 

dopiero potem kontynuować prace ziemne; 

• obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki i 

zagęszczania stopniowo rozbierać 

5. 1. 2. Wykopy i podłoże 

Na czas budowy oczyszczalni należy obniżyć zwierciadło wód za pomocą studni depresyjnych lub 

igłofiltrów. Wskazane jest również zastosowanie ścianek szczelnych celem niedopuszczenia do 

obrywów ścian wykopu. 

Projektowane obiekty wchodzące w skład projektowanej oczyszczalni ścieków posadowić na 

piaskach drobnych (warstwa Ia), piaskach średnich (warstwa Ib) lub na iłach o konsystencji 

półzwartej (warstwa IIb). 

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt, naturalnej wilgotności o 

wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym 

wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne wykopu 

o grubości co najmniej: 

• przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej – 15cm,  

• przy pracy koparkami jednonaczyniowymi – 20cm.  

Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/– 3 cm. Nie wybraną, w odniesieniu do 

projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć sposobem ręcznym lub mechanicznym, 

zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania powierzchni podłoża. 

Wykop pod reaktory oraz budynek techniczny usytuowany pomiędzy reaktorami wykonać 
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jednocześnie .Grunt do poziomu iłów (warstwa IIb) należy wymienić. Warstwa wymienianego 

gruntu na pospółkę około 1,5 m. Po wykonaniu wykopu geolog powinien sprawdzić parametry 

geotechniczne podłoża.   W przypadku wystąpienia przewarstwień gruntów słabonośnych grunty te 

należy również wymienić (przy cenie ryczałtowej w wycenie robót należy ująć ewentualną 

wymianę gruntu). Nowy grunt należy zasypywać i zagęszczać mechanicznie warstwami o grubości 

nie przekraczającej 20 cm. 

Pod obiektami wykonać poduszkę grubości 0,5 m z pospółki stabilizowanej cementem. Do 

stabilizacji pospółki należy używać cementu portlandzkiego lub hutniczego marki 25 lub 35 w ilości 

150 kg/m3 pospółki. Pospółka podczas zagęszczania powinna posiadać wilgotność optymalną. Nie 

wolno stosować pospółki suchej. Zagęszczanie należy wykonywać mechanicznie  warstwami o 

grubości nie przekraczającej 20 cm. Zagęszczanie należy prowadzić aż do uzyskania stopnia 

zagęszczenia ID = 0,67, co powinno zastać potwierdzone przez geologa. Poduszkę należy 

wyprowadzić co najmniej 1,0 m poza obrys płyty dennej reaktorów i budynku technicznego. 

W dnie wykopu wykonać rowki odwadniające oraz studzienki, z których należy odprowadzać wodę 

opadową i wodę pochodzącą z sączenia.  

Skarpy należy zabezpieczyć przed bezpośrednim oddziaływaniem wody opadowej poprzez ułożenie 

na nich dwóch warstw folii budowlanej, układanej, z co najmniej 1-no metrowym zakładem, z 

połączeniem za pomocą taśmy klejącej. Folię należy wywinąć na wał ukształtowany dookoła 

wykopu. Wał dookoła wykopu należy wykonać ze spadkiem w kierunku od wykopu, celem 

uniemożliwienia dostawania się do wykopu wody opadowej z terenu. Należy również ukształtować 

spadki, aby umożliwić odpływanie wody. 

Wykopy pod budynek socjalno-techniczny i budynek techniczny (obiekt nr 6). Budynek 

techniczny wykonywać po wykonaniu zbiornika na wodę technologiczną. Po wykonaniu wykopu 

pod każdym    z obiektów do poziomu posadowienia ław fundamentowych w jego dnie wykonać 

wykopy pod  poduszkę grubości 0,5 m z pospółki stabilizowanej cementem .Geolog powinien 

sprawdzić parametry geotechniczne podłoża po wykonaniu wykopu. W przypadku wystąpienia 

przewarstwień gruntów słabonośnych grunty te należy wymienić. Nowy grunt należy zasypywać i 

zagęszczać mechanicznie warstwami o grubości nie przekraczającej 20 cm (przy cenie ryczałtowej 

w wycenie robót należy ująć ewentualną wymianę gruntu).  Poduszkę należy wyprowadzić co 

najmniej 1,0 m poza obrys ław fundamentowych.  Poduszkę z pospółki stabilizowanej cementem 

wykonać jak dla reaktorów i budynku technicznego. 

Wykop pod pompownię ścieków surowych. Postępować jak przy wykopach pod reaktory. 

Wykop pod studzienkę rozprężną wykonać jak wykop pod budynek socjalny. 

Wykop pod zbiornik wody technologicznej sięga warstwy iłów o konsystencji półzwartej. Po 

wykonaniu wykopu geolog powinien sprawdzić parametry geotechniczne podłoża. W przypadku 

wystąpienia przewarstwień gruntów słabonośnych grunty te należy również wymienić. Nowy grunt 

należy zasypywać i zagęszczać mechanicznie warstwami o grubości nie przekraczającej 20 cm (przy 

cenie ryczałtowej w wycenie robót należy ująć ewentualną wymianę gruntu). Pod chudy beton 

wykonać podsypkę z piasku.  

Wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1 - 0,2 m mniejszej 

od projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed 

ułożeniem      przewodu   rurociągowego.   Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany 

wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. Przy montażu przewodu na 

powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokość wykopu nie może być 

zmniejszona.  

 

       5.1.3 Zasypka i zagęszczenie gruntu 

Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych oraz 

formowania nasypów należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto 

piaszczyste pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy robót z 
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wyłączeniem gruntów pylastych, gliniasto – piaszczystych, pyłowych, lessowych. Zasypkę 

należy wykonać warstwami metodą podłużną, boczną lub czołową z jednoczesnym 

zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i 

środków transportowych i winna wynosić 25 – 35cm przy zastosowaniu spycharek i 

zgarniarek. Do zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne, 

wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy 

zagęszczanej. Wskaźnik zagęszczenia Wz winien wynosić 0,90 – 0,95. Przy obiektach liniowych 

przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po 

montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować 

uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. 

Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna 

wynosić co najmniej 0,5 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być: 

grunt wydobyty z wykopu, bez gród i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty 

wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach 

przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. 

Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. 

Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. 

Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z 

jednoczesnym zagęszczeniem. 

5.1.4. Roboty ziemne przy wykonywaniu dróg 

Podłoże gruntowe przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni musi być zagęszczone zgodnie z 

wymaganiami podanymi w normie BN-72/8932-01. "Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne" 

stosując parametry dla dróg o ruchu średnim. Grunt pod nawierzchnie należy zagęścić do uzyskania 

wskaźnika zagęszczenia Wz = 0,95. Wilgotność zagęszczanego zasypu powinna być równa 

wilgotności optymalnej gruntu lub wynosić co najmniej 80% jej wartości.. Dotyczy to gruntów 

spoistych. Dla gruntów sypkich warunek ten nie musi być zachowany. Wartość wilgotności 

optymalnej powinna być określona laboratoryjnie. 
 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST “Wymagania ogólne”. Po wykonaniu wykopu 

należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom 

zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 

tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-

81/B-10725, BN-2/8932-01. 

Sprawdzeniu podlega: 

a) wykonanie wykopu i podłoża; 

b) zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu; 

c) stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy 

robotników zatrudnionych przy montażu; 

d) wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niż co 20m; 

e) wykonanie zasypu; 

f) wykonanie nasypu pod drogi; 

g) zagęszczenie. 

 

7.OBMIAR ROBÓT (stosowany w ograniczonym zakresie w przypadku ceny ryczałtowej) 

Jednostką obmiaru jest: 

• m2 - usunięcia warstwy humusu, na podstawie pomiaru w terenie, 

• m3- warstwy wykopu, nasypu, zasypania, przemieszczania gruntu, transportu gruntu, 

formowania nasypów, na podstawie pomiaru w terenie.  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST “Wymagania Ogólne”. 



Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości docelowej Qśr.d = 400 m3/d 

w miejscowości  STARA JASTRZĄBKA  dz. ew. 1137/1, 

Projekt wykonawczy -aktualizacja – STWiORB  

 

33 

 

 

 

8.ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST “Wymagania ogólne”. Odbioru robót ziemnych 

należy dokonać zgodnie z PN-68/B-06050. Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego 

wykopu. Dopuszcza się odbiór częściowy wykonanego wykopu, pod warunkiem, że dotyczyć 

on będzie całego obiektu kubaturowego, lub liniowego między miejscami przewidzianymi na 

odgałęzienia. 

Odbiorowi podlega ilość i jakość plantowania, wykonania zasypki, formowania nasypów oraz 

ilość przemieszczenia i transportu gruntu. 

 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST “Wymagania ogólne”. Płatność częściową   

należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i 

badań laboratoryjnych. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

• roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy 

• wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejących kabli 

• zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie 

• odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład bezpośrednio przy wykopie 

• przewóz    ziemi    samochodami    samowyładowczymi    i    wyładunek    w    miejscu 

wbudowania w nasyp lub na odkład 

• plantowanie dna wykopu i wykonanie robót ziemnych pomocniczych spycharką w 

wykopie i na odkładzie 

• ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu 

• utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót 

• zasypanie wykopów ziemią leżącą obok, z przerzutem 

• pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypkę 

• wyrównanie zasypki warstwami z zagęszczeniem 

• ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień z wyrównaniem powierzchni terenu 

• wykonanie niezbędnych zejść do wykopu 

• wykonanie kładek przejazdowych i kładek dla pieszych 

• wykonanie barierek zabezpieczających 

• umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki 

realizacji robót 

• opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych 

• koszty badań i prób 

• uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze. 

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole , podział i opis gruntów. 

BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych. 

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne. 

PN-76/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne 
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ST-03 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW 

CPV 45232421-9 
 

1.  Wstęp 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z budową obiektów w ramach projektu „Budowa mechaniczno - biologicznej 

oczyszczalni ścieków o przepustowości docelowej Qśr.d = 400 m3/d w miejscowości  STARA 

JASTRZĄBKA  dz. ew. 1137/1”. 

1.2. Zakres robót objętych ST 

Zakres robót związanych z budową nowych obiektów obejmuje wykonanie robót na podstawie 

Dokumentacji Projektowej zawierającej rysunki robocze obiektów:  

Obiekty projektowane: 

1) Studzienka rozprężna 

2) Pompownia ścieków surowych 

3) Budynek techniczny (z komorą zasuw i pomieszczeniem stacji mechanicznego oczyszczania 

ścieków) z komorą stabilizacji osadu i zbiornikiem buforowym 

4) Reaktor SBR 200 wraz z zadaszeniem 

5) Reaktor SBR 200 wraz z zadaszeniem 

6) Budynek techniczny z pomieszczeniem stacji odwadniania osadów, pomieszczeniem osadu 

granulowanego, pomieszczeniem stacji dmuchaw i agregatu prądotwórczego z wydzieloną 

powierzchnią na składowanie podręcznego sprzętu do obsługi oczyszczalni ścieków 

7) Budynek socjalno - techniczny z szatnią czystą i brudną, węzłem sanitarnym  z ubikacją i 

prysznicem, pomieszczeniem obsługi, podręcznym warsztatem 

8) Śmietnik  

9) Zbiornik wody technologicznej 

10)Wylot do odbiornika 

 

1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu         

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót określonych w 

Dokumentacji Projektowej, stanowiącej część dokumentów przetargowych (opis techniczny i 

rysunki). Zakres robót wg przedmiaru robót załączonego do projektu budowlanego, dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacji technicznej. 

 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 

obowiązującymi odpowiednimi normami i ST.00. „Wymagania ogólne". 

 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót                       

z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie       
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z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00. 

„Wymagania ogólne". 

 

2. Materiały 

Materiały do wykonania robót betonowych i żelbetowych poszczególnych obiektów należy 

stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową - opisem technicznym i rysunkami: 

• beton zwykły klasy B15, B20, B25 

• beton; B37, W8, (dno i ściany zbiorników)  

• beton; B37, W8, F150, (stropy zbiorników) 

• cement portlandzki lub hutniczy marki 25, 35 

• mineralne kruszywa do betonu i zapraw naturalne o maksymalnej szczelności przy 

możliwie małej nasiąkliwości 

• woda do betonu wg obowiązującej normy i nadająca się do picia 

• domieszki i dodatki do betonu: 

• dodatki uplastyczniające i upłynniające 

• dodatki przyśpieszające twardnienie betonu i przeciwmrozowe 

• dodatki uszczelniające 

• dodatki chemiczne do betonu 

• materiały uszczelniające na bazie poliuretanu 

• taśmy dylatacyjne PVC 

• szkło, silikon 

• przejścia szczelne 

• stal do zbrojenia betonu: B500SP,  St0S. 

• stal profilowa ST3SX 

• cegła ceramiczna pełna klasy 150 

• cegła dziurawka klasy 150 

• pustaki Max klasy 150 

• papa izolacyjna 

• emulsja asfaltowa izolacyjna 

• blacha płaska ocynkowana powlekana 

• nadproże prefabrykowane 

• stolarka okienna PCV 

• stolarka drzwiowa z PVC, 

• parapety wewnętrzne PCV 

• terakota antypoślizgowa, nienasiąkliwa, 

• glazura ścienna 

• farba emulsyjna wewnętrzna 

• system dociepleń metodą lekką mokrą, tynk zewnętrzny 

• styropian 

• rynny i rury spustowe  

• blacha trapezowa powlekana 

• inne niezbędne materiały do wykonania robót ogólnobudowlanych wg dokumentacji 

projektowej. 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podane w ST.00. „Wymagania  ogólne". 

Do wykonania robót betonowych należy użyć następującego sprzętu: 

• betoniarka do produkcji mieszanek betonowych i zapraw, 
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• wibratory pogrążane i powierzchniowe 

• zacieraczka do betonu 

• deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym użyciem 

materiałów drewnopochodnych, takich jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp. 

• deskowania systemowe stalowe 

• ciesielnia polowa do przygotowania i uzupełnienia deskowań i stemplowań 

• żuraw samochodowy 

• koparka podsiębierna, 

• spycharka, 

• rusztowania kolumnowe warszawskie 

• rusztowania ramowe 

• wiertarka 

• wkrętarka 

• mieszadła 

• giętarka do blachy stalowej 

• maszyny do obróbki stali zbrojeniowej: 

1. prościarka 

2. nożyce mechaniczne 

3. giętarka mechaniczna 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym           

w ogólnym opisie organizacji i metod robót. 

 

4. Transport 

Ogólne wymagania stosowania środków transportu podane w ST.00. „Wymagania ogólne". 

Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót betonowych należy użyć 

następujących środków transportu: 

• pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej w obrębie placu budowy na 

podwoziu samochodowym 

• samochód z mieszarką do transportu mieszanki betonowej 

• przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc 

• samochód samowyładowczy, 

• samochód dostawczy 

Czas pomiędzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie może przekraczać 45 minut. 

 

5. Wykonanie robót 

Roboty  powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, uwzględniającą wymagania 

stosownych norm. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od Dokumentacji Projektowej , które nie 

naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie, uzgodnione z Inspektorem i są 

udokumentowane zapisem w Dzienniku Budowy potwierdzonym przez Inspektora. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST.00. „Wymagania ogólne". 

 

5.1. Zakres robót związanych z wykonaniem robót ziemnych i żelbetowych 

5.1.1. Roboty ziemne i przygotowanie dna wykopu. 

W ramach robót ziemnych należy wykonać: 

•  wytyczenie geodezyjne lokalizacji wykopu, 

• wytyczenie i zabezpieczenie tymczasowych dróg transportowych, 

• odwodnienie terenu, 

•  zdjęcie warstwy humusu przy użyciu spycharki z przemieszczeniem urobku we 

wskazane miejsce 



Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości docelowej Qśr.d = 400 m3/d 

w miejscowości  STARA JASTRZĄBKA  dz. ew. 1137/1, 

Projekt wykonawczy -aktualizacja – STWiORB  

 

37 

 

 

•  wykonanie wykopu zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-01. Ze względu na 

występowanie gruntów niespoistych należy wykonać wykop ze skarpą o nachyleniu 

zabezpieczającym przed osunięciem, lub zabezpieczyć skarpę przed osunięciem. 

Urobek z wykopu należy przetransportować samochodem samowyładowczym we 

wskazane przez inwestora miejsce.  

•  zasypanie wykopu zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-01. 

•  skarpy wokół obiektów zapewniające odpływ wód opadowych w kierunku od obiektu. 

 

5.1.2. Przygotowanie i montaż zbrojenia 

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom obowiązującej w 

tym zakresie normy, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiadać 

klasom betonu. 

Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją przed 

odkształceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona prze 

korozją w okresie przed wbudowaniem. Należy dążyć, by stal taka była magazynowana w miejscu 

nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem prze 

nadmierną korozją stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, może być powłoka 

wykonana z mleczka cementowego. 

Zbrojenie należy przygotować na odpowiednio przygotowanym równym i zabezpieczonym 

miejscu. 

W ramach przygotowania i montażu zbrojenia należy: 

• Pręty zbrojenia , przed ich ułożeniem w deskowaniu należy oczyścić z zendry, luźnych 

płatków rdzy, kurzu i błota. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub 

mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. 

Stal tylko zabłoconą należy zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się 

strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną choćby na chwilowe działanie słonej wody należy 

zmyć wodą słodką. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary,oliwa) lub farba olejną 

, należy opalać aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Pręty, używane do produkcji 

zbrojenia powinny być proste. Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie 

powinna przekraczać 4mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy 

prostować za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wyciągarek. 

• Pociąć pręty na odpowiednie długości przy użyciu nożyc mechanicznych. Cięcie prętów 

należy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów. Pręty ucina się z 

dokładnością do 1cm.  Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

• Wygiąć pręty przeznaczone do wygięcia przy użyciu giętarki mechanicznej, Gięcie prętów 

należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną i obowiązującą normą. Na zimno na 

budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy do12 mm. Pręty o średnicy d > 12 

mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Niedopuszczalne są pęknięcia 

powstałe podczas wyginania. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca , gdzie 

można na nim położyć spoiną , wynosi 10d. Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z 

PN-91/S-10042. 

• Ułożyć zbrojenie dolne na podkładkach dystansowych z tworzywa sztucznego lub betonu 

zapewniających otulenie prętów wg dokumentacji. Stosowanie innych sposobów zapewnienia 

otuliny , a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne. Skrzyżowania 

prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań., 

• Ułożyć pręty górne zbrojenia na podpórkach dystansowych z prętów stalowych. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% 

skrzyżowań.. Rozstaw podpórek dystansowych powinien zapewniać odpowiednią sztywność 

zbrojenia, możliwość poruszania się po zbrojeniu pracowników, nie może być większy niż 

70cm. 
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• Wykonać zbrojenie wieńca obwodowego i odpowiednio ukształtować zbrojenie w strefie 

zagłębienia płyty fundamentowej, 

 

5.1.3. Przygotowanie do betonowania i betonowanie. 

• Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5ºC i nie 

wyższych niż 30ºC. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy 

przebieg hydratacji cementu  i twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej 

wytrzymałości i trwałości betonu. 

• Skład mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wyników badań 

materiałów, ogólnie stosowanych metod projektowania składu betonu. Ze względu na 

konieczność osiągania wysokiej marki betonu należy przestrzegać receptury betonu 

wykonanej przez laboratorium. 

• Betonowanie należy wykonać przy użyciu mieszanek betonowych o odpowiednich 

parametrach transportowanych z wytwórni betonu lub przygotowanych na placu budowy w 

wytwórni polowej. Wytwórnia polowa musi być wyposażona w dozowniki wagowe lub 

objętościowe.  

• Jeżeli Wykonawca zakłada samodzielną produkcję betonu a nie jej zamówienie w 

wyspecjalizowanej betonowni – przed przystąpieniem do produkcji betonu wszystkie zespoły 

i urządzenia wytwórni należy komisyjnie sprawdzić. Wyniki kontroli powinny być ujęte w 

protokóle podpinanym przez Wykonawcę i Inspektora. 

• Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie 

np. mocowanie barier ochronnych itp., oczyścić deskowanie lub powlec formą stalową 

środkiem adhezyjnym, montaż zbrojenia i zapewnienia właściwych grubości otulin dzięki 

odpowiednim przekładkom dystansowym. 

• Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej 

powierzchni i nie można jej zrzucać z wysokości większej niż 0.5 m. Dobór metody 

zagęszczenia, jak i rodzaj wibratorów, uzależniony jest od rodzaju konstrukcji i grubości 

układanej mieszanki betonowej. 

• Świeżo wykonany beton należy chronić przed gwałtownym wysychaniem, przed wstrząsami i 

nadmiernym obciążeniem. Zaleca się bezpośrednio po zakończeniu betonowania przykrycie 

powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody 

z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposób pielęgnacji betonu 

zależy od temperatury otoczenia oraz gabarytów betonowych elementów i winien być 

każdorazowo uzgadniany z Inspektorem Nadzoru. 

W ramach przygotowania do betonowania i betonowania zbiorników należy: 

• na uprzednio przygotowanej i zagęszczonej podsypce piaskowej lub poduszce z pospółki 

stabilizowanej cementem (zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-01) ułożyć warstwę betonu 

podkładowego zgodnie z dokumentacją projektową, beton należy zagęścić a powierzchnię 

wygładzić, 

• ustawić i zmontować szalunki zapewniające wykonanie płyty o odpowiednim kształcie, 

zaleca się użycie szalunków systemowych zapewniających gładkość powierzchni 

zewnętrznej, 

• ze względu na wysoki poziom wód gruntowych,  projektuje się wykonania izolacji 

zewnętrznej, 

• ułożenie zbrojenia zgodnie z p. 5.1.2 

• wykonanie betonowania płyty fundamentowej mieszanką betonową B37 na cemencie 

portlandzkim bez dodatków lub na cemencie hutniczym, o wodoszczelności W8. 

Laboratoryjnie ustalić skład, wielkość ziaren i konsystencję. 

• pielęgnować i zabezpieczyć beton przed nadmiernym wysychaniem, 
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• po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymałości betonu rozebrać szalunki, 

• ustawić i zmontować szalunki zapewniające wykonanie ścian o odpowiednim kształcie, 

• ułożenie zbrojenia zgodnie z p. 5.1.2 

• wykonać betonowanie ścian zbiornika mieszanką betonową B37 na cemencie portlandzkim 

bez dodatków lub na cemencie hutniczym, o wodoszczelności W8. 

• pielęgnować i zabezpieczyć beton przed nadmiernym wysychaniem, 

• ustawić i zmontować szalunki zapewniające wykonanie stropu, 

• ułożenie zbrojenia zgodnie z p. 5.1.2, 

• wykonać betonowanie stropu zbiornika mieszanką betonową B37 na cemencie portlandzkim 

bez dodatków lub na cemencie hutniczym, o wodoszczelności W8 i mrozoodporności F 150.  

Laboratoryjnie ustalić skład, wielkość ziaren i konsystencję. 

• pielęgnować i zabezpieczyć beton przed nadmiernym wysychaniem, 

• po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymałości betonu rozebrać szalunki, 

 

 Próba szczelności zbiorników betonowych 

Czynności przygotowawcze do próby szczelności. 

Końcówki wszystkich przewodów wbudowanych w korpus zbiornika , z wyjątkiem przewodu 

doprowadzającego i odprowadzającego wodę , powinny być zamknięte od strony zewnętrznej 

zbiornika za pomocą odpowiednich zaślepek. Na przewodzie doprowadzającym i spustowym 

należy zamontować zasuwy i łączniki wyrównawcze w celu umożliwienia zaślepienia zasuw 

podczas próby szczelności.   W czasie napełniania zbiornika powinien być zapewniony odpływ 

wody ze spustu , gwarantujący odprowadzenie wody z wydajnością odpowiadającą wielkości 

odpływu oraz odprowadzeniu wody          z ewentualnego przecieku. Należy również zapewnić 

odpowietrzenie zbiornika. Napełnienie zbiornika powinno się odbywać stopniowo. W przypadku 

zauważenia przecieku wody należy natychmiast zamknąć dopływ wody do zbiornika i otworzyć 

spust w celu opróżnienia zbiornika. Po usunięciu przyczyny przecieku wody należy ponownie 

napełnić zbiornik , a następnie podłączyć urządzenia pomiarowo – kontrolne. Na zbiorniku 

powyżej krawędzi przelewu należy zamontować przewód o średnicy nie mniejszej niż 20mm, 

którego ramię pionowe na zewnątrz zbiornika powinno być wyposażone w odpowiednio 

wycechowane szkło wodowskazowe i wyprowadzone na odległość 0,1m ponad najwyższy poziom 

zwierciadła wody w zbiorniku oraz wyposażone w rurki pomiarowe o wysokości podziałki 

milimetrowej co najmniej 0,25m. 

Próba szczelności na eksfiltrację. 

Po napełnieniu zbiornika do maksymalnego poziomu eksploatacyjnego , należy zamknąć dopływ 

wody. Równocześnie należy zaślepić zasuwę spustową. Następnie należy zarejestrować z 

dokładnością 1mm odczyt położenia zwierciadła wody w rurce wodowskazowej , odnotowując 

datę i godzinę obserwacji. Zbiornik należy pozostawić napełniony na 48 godzin dla pierwszego 

nasiąknięcia jego ścian i dna. W tym czasie należy na rurce wodowskazowej wykonać odczyty : 

pierwszy i drugi co 0,5 godziny, trzeci po upływie 1 godziny , czwarty po 6 godzinach , a następnie 

co 8 godzin. Po upływie 48 godzin należy przy udziale Inżyniera wykonać pierwszy odczyt 

położenia zwierciadła wody w rurce wodowskazowej , po 72 godzinach odczyt  drugi i po 96 

godzinach odczyt trzeci , wszystkie z dokładnością do 1mm. Każdy odczyt powinien być 

zarejestrowany z podaniem daty i godziny obserwacji. Na podstawie uzyskanych w wyniku 

obserwacji i pomiarów danych należy ustalić wielkość ubytku wody w zbiorniku według wzoru 

określonego w normie PN-85/B-10702-Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze. Ubytek 

wody nie powinien przekraczać 3 l/m2 . 

 Warunki szczegółowe realizacji robót żelbetowych. 

Roboty żelbetowe zbiorników wykonać zgodnie z załączonym projektem branży budowlanej               

z uwzględnieniem zmiany klasy betonu dna, ścian i stropów zbiorników (w projekcie założono 
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beton B30,W8).  Na dno i ściany zbiorników należy zastosować beton B37,W8 oraz na stropy 

zbiorników beton B37,W8,F150.  

Zbiorniki żelbetowe zabezpieczyć od wewnątrz zgodnie z projektem. 

Próby szczelności przeprowadzić po wykonaniu zabezpieczenia betonu wewnątrz zbiorników. 

W przypadku przecieków uzgodnić z Inspektorem sposób naprawy zbiorników. 

Zabezpieczenia zewnętrznych ścian zbiorników przeprowadzić po pozytywnej próbie szczelności. 

 

5.2.  Zakres robót związanych z wykonaniem robót ogólnobudowlanych obiektów  

5.2.1. Roboty ziemne i fundamentowanie 

W ramach robót ziemnych należy wykonać: 

• wytyczenie geodezyjne lokalizacji wykopu, 

• odwodnienie terenu, 

• wykonanie wykopu zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-01. Urobek z wykopu należy 

przetransportować samochodem samowyładowczym we wskazane przez inwestora 

miejsce.  

• wyrównanie dna wykopu wraz z zagęszczeniem, 

• podsypkę piaskową lub poduszkę z pospółki stabilizowanej cementem (zgodnie ze 

specyfikacją techniczną ST-01).   

• po wykonaniu konstrukcji ścian fundamentowych zasypanie wykopu pospółką 

zagęszczając warstwami o grubości max. 20 cm. 

• skarpy wokół zbiorników zapewniające odpływ wód opadowych w kierunku od budynku, 

W ramach przygotowania i montażu zbrojenia należy należy wykonać czynności jak w pkt 5.1.2: 

• oczyścić i odtłuścić pręty zbrojeniowe, 

• pociąć pręty na odpowiednie długości przy użyciu nożyc mechanicznych. Dokładność 

długości pręta 1 cm. 

• wygiąć pręty przeznaczone do wygięcia przy użyciu giętarki mechanicznej, Gięcie 

prętów należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną i obowiązującą normą. 

Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy do 12 mm. Pręty 

o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 

• ułożyć zbrojenie na podkładkach dystansowych z tworzywa sztucznego lub betonu 

zapewniających otulenie prętów wg dokumentacji, 

W ramach przygotowania do betonowania i betonowania należy wykonać czynności jak w pkt 

5.1.3: 

• na uprzednio przygotowanej i zagęszczonej podsypce piaskowej ułożyć warstwę betonu 

podkładowego zgodnie z dokumentacją , beton należy zagęścić a powierzchnię 

wygładzić, 

• ustawić i zmontować szalunki zapewniające wykonanie fundamentów o odpowiednim 

kształcie, zaleca się użycie szalunków systemowych zapewniających gładkość 

powierzchni zewnętrznej, 

• ze względu na wysoki poziom wód gruntowych  projektuje się wykonania izolacji 

zewnętrznej fundamentów, 

• ułożyć zbrojenia,                                                                               

• wykonać betonowania płyty fundamentowej mieszanką betonową jak w projekcie na 

cemencie portlandzkim bez dodatków lub na cemencie hutniczym, konsystencja 

mieszanki K4. 

• pielęgnować i zabezpieczyć beton przed nadmiernym wysychaniem, 

• po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymałości betonu rozebrać szalunki, 

Wymagania dotyczące sposobu wykonania i montażu zbrojenia oraz przygotowania i układania 

mieszanki betonowej ujęto w p. 5.1. 
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5.2.2. Roboty murowe. 

Układ cegieł powinien odpowiadać ogólnym zasadom prawidłowego wiązania muru. 

Grubość spoin poziomych 12mm z tolerancją +5mm i -10mm. 

Grubość spoin pionowych 10mm z tolerancją +5mm i -5mm. 

Dopuszczalne odchyłki od przewidywanych projektem wymiarów otworów należy przyjmować : 

• szerokość +6mm i -3mm; 

• wysokość +15mm i -10mm. 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanych wymiarów w rzucie poziomym oraz od 

projektowanych wysokości nie powinny przekraczać ±20mm w wymiarach poziomych 

poszczególnych pomieszczeń. 

Mury przewidziane do tynkowania murować na tzw. puste spoiny nie wypełnione przy 

zewnętrznych licach na głębokość 5-10mm. 

Końce nadproży prefabrykowanych powinny być ułożone poziomo na warstwie zaprawy o grubości 

10mm. Marka zaprawy powinna być jednakowa z marką zaprawy użyte do murowania.  

Ponad nadprożem powinien przechodzić wieniec żelbetowy o szerokości co najmniej 16cm, 

obmurowany od zewnątrz warstwą ocieplającą. 

W ramach robót związanych z wykonaniem ścian konstrukcyjnych należy: 

• ułożyć izolację poziomą na ścianie fundamentowej w postaci 2 warstw papy izolacyjnej, 

• wykonać mury wewnętrzne z  materiałów ściennych klasy 150, nad otworami okiennymi          

i drzwiowymi ułożyć nadproża prefabrykowane  lub wykonać nadproża żelbetowe 

indywidualne, 

• wykonać izolację termiczną ze styropianu metodą lekką mokrą, tynk zewnętrzny 

akrylowy      w kolorze pastelowym, 

5.2.3. Konstrukcja i pokrycie dachu 

• W ramach robót związanych z wykonaniem konstrukcji dachu należy: 

• przygotować elementy dachu odpowiednio docinając i przygotowując węzły, 

• zakonserwować drewno, 

• oczyścić i odtłuścić elementy stalowe, zagruntować podkładem antykorozyjnym, 

pomalować farbą olejną chlorokauczukową, 

• zamontować przygotowane wcześniej elementy konstrukcji dachu, 

• konstrukcje stalowe dachów wykonać zgodnie z pkt. 5.3 specyfikacji.  

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z Dokumentacją projektową. Długość 

elementów nie powinna się różnić od długości projektowanej więcej niż 0,5cm. Dopuszcza się 

odchyłki w rozstawie krokwi ± 1cm w osiach. Łaty powinny mieć przekrój dobrany wg obliczeń 

statycznych jednak nie mniej niż 38x50mm. Rozstaw łat należy przyjąć wg zaleceń producenta 

blachy.. 

W ramach robót związanych z wykonaniem pokrycia dachu należy: 

• ułożyć blachy dachowe (z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze jak w 

dokumentacji projektowej ), blachę  montować w oparciu o wytyczne producenta.  

• przygotować obróbki blacharskie kalenicy, pasa rynnowego i wiatrownicy, obróbki 

wykonać    z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej, 

• przygotować mocowanie rynny według wytycznych producenta, 

• zamontować haki rynnowe, rynny i rury spustowe, 

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczać 20mm. Rury spustowe mocować 

uchwytami nie rzadziej niż co 3m oraz zawsze na końcach i pod kolankami. 

 

5.2.4. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne 

Podczas wykonywania tynków należy zachować następujące warunki: 
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 prace wykonywać w temperaturze od +10 do +25°C 

 warstwę wierzchnią nanosić na obrzutce z zaprawy cementowej 

 tynków nie wolno wykonywać ze zmarzniętych zapraw ani dopuszczać do zamarznięcia 

świeżego tynku przed osiągnięciem 60% jego wytrzymałości 28-dniowej 

 świeże tynki chronić należy przed gwałtownym wysychaniem pod wpływem promieni słonecznych 

lub wiatru 

 tynki cementowe, cementowo - wapienne i wapienne, wykonywane w okresie wysokich 

temperatur, powinny być w ciągu około tygodnia zwilżane woda 

 tynki zewnętrzne powinny wykazywać odporność na działanie mrozu 

 mur z cegły przeznaczony do tynkowania powinien być wykonany na tzw. puste spoiny (nie 

wypełnione zaprawą na głębokość 10-15mm od lica muru (pełne spoiny należy wyskrobać do 

podanej głębokości). Z powierzchni stropów przeznaczonych do tynkowania należy usunąć 

wyciekła ze spoin zaprawę, a stopki belek stalowych osiatkować. Podłoże ceglane oczyścić 

dokładnie z kurzu, sadzy, substancji tłustych oraz zmyć wodą. W czasie upalnej  i wietrznej 

pogody powierzchnię muru bezpośrednio przed tynkowaniem należy zwilżyć wodą 

  powierzchnie betonowych elementów przeznaczonych do tynkowania powinny być 

równe, lecz szorstkie; ewentualne wgłębienia w powierzchni należy wypełnić zaprawą 

cementowo - wapienną  o   składzie   objętościowym   1:0,25:3.   

  przed  otynkowaniem podłoże betonowe powinno być obficie zwilżone wodą, 

  powierzchnie  murów  z bloczków  z betonów komórkowych należy  oczyścić  z 

wystających grudek zaprawy. Mury z betonu komórkowego zbyt suche lub tynkowane w okresie 

letnim powinny być obficie zwilżone wodą, 

  powierzchnie gipsowe powinny być równe i porysowane ostrym narzędziem w skośną kratkę     

w celu zwiększenia przyczepności. Przed przystąpieniem do tynkowania podłoże oczyścić   z 

kurzu i lekko zwilżyć wodą, 

  w miejscach narażonych na mechaniczne uszkodzenia otynkowane naroża ochronić 

metalowymi kształtownikami  lub wpuszczanymi w tynk  narożnikami  z  blachy stalowej 

ocynkowanej, 

  dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi tynków zgodnie z PN-70/B-10100. 

  

5.2.5. Podkłady pod posadzki 

Podczas wykonywania podkładów pod posadzki należy: 

uzyskać wytrzymałość na ściskanie >12MPa 

laboratoryjnie ustalić skład i konsystencję 

stosować szczeliny dylatacyjne i skurczowe 

uzyskać powierzchnie równe i poziome lub ze spadkami, w zależności od potrzeb  

po stwardnieniu – mechanicznie schropować i odkurzyć 

 

5.2.6. Roboty malarskie 

• Roboty malarskie wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5ºC.  

• Powierzchnia tynku powinna być pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych , 

chemicznych oraz osypujących się ziaren piasku.  

• Powierzchnia podłoża powinna odpowiadać wymaganiom PN-69/B-10280 pkt. 4.4.2.2. Na 

zagruntowanej powierzchni nie powinny być widoczne pęknięcia lub rysy skurczowe 

tynku.  

• Powłoka powinna równomiernie pokrywać podłoże , bez prześwitów , nie wykazując 

odprysków, spękań, łuszczenia się oraz smug , plam i śladów pędzla.  

• Barwa powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową i uzgodnieniami z Inspektorem. 

5.2.7. Okładziny wewnętrzne i zewnętrzne z płytek oraz posadzki z płytek gresowych 

Podczas wykonywania okładzin należy zachować następujące warunki: 
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 wyrównać ewentualne nierówności podłoża.  Podłoża pod okładziny z płytek na 

zaprawie cementowej powinny być tak przygotowane, jak podłoża pod tynki zwykłe, przy 

klejeniu podłoże powinno być równe i wolne od zanieczyszczeń  

 płytki przed układaniem zanurzyć na kilka sekund w wodzie 

 pierwszy rząd płytek powinien być dokładnie spoziomowany 

 układać płytki od pasa dolnego, przy narożach płytki całkowite 

 klej lub zaprawę układać szpachlą ząbkowaną 

 płytki przesuwać do właściwego położenia na zaprawie 

 dociskać każdą płytkę i miękką szmatką oczyścić pozostałości resztek zaprawy i 

zabrudzeń 

 temperatura podczas robót co najmniej 15°C 

 przy układaniu płytek na klej płytki przyklejać w ciągu  15 - 20 minut od chwili 

naniesienia kleju 

 po osadzeniu płytek pozostawić okładzinę na 24 godziny z otwartymi spoinami. Po 

wyschnięciu  spoiny  wypełnić  specjalną masą do   fugowania,  spoiny wypełnić  za 

pomocą pędzla lub szpachli gumowej 

 po wstępnym stwardnieniu zaczynu w spoinie okładzinę zmyć wodą, i po 

wyschnięciu, przetrzeć suchymi szmatami. 

Podczas wykonania posadzek należy zachować następujące warunki: 

 spadki posadzek gresowych ukształtować w podłożu 

 szczeliny dylatacyjne wykonać w liniach wododziału 

 wykonać cokoły 

 dopuszczalne odchylenia powierzchni posadzki nie powinny być większe niż 2mm 

 dopuszczalne   odchylenia   powierzchni   posadzki   od   płaszczyzny   poziomej   lub 

założonego spadku nie powinno być większe niż +5mm na całej długości lub szerokości 

posadzki 

 spoiny  między  płytkami   powinny  być jednakowej   szerokości;   szerokość   spoin 

powinna wynosić l-2mm 

 spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie 

proste i być wypełnione fugą 

 posadzki powinny mieć gładką powierzchnię zatartą lub oszlifowaną, niedopuszczalne są 

pęknięcia oraz rysy włoskowate 

 posadzka powinna całą powierzchnią przylegać do podkładu i powinna być z nim trwale 

związana 

 powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub wykazywać odpowiedni spadek 

(zgodny z projektem).  

  

5.2.8. Stolarka okienna i drzwiowa 

W obiekcie należy zamontować stolarkę okienną PCV w kolorze białym, kształt i wymiary według 

projektu, Stolarka z profili wzmocnionych, szyba zespolona K=1.1, okna rozwierne lub rozwierno 

- uchylne, 

Stolarka drzwiowa zewnętrzna z PVC w kolorze brązowym.  

Stolarkę drzwiową i okienną zamontować zgodnie z Dokumentacją Projektową. Osadzać elementy 

stolarki i ślusarki do pionu i poziomu. Po obsadzeniu ościeżnic drzwiowych i okiennych wypełnić 

wolną przestrzeń pomiędzy murami a ościeżnicą materiałem izolacyjnym np. pianką 

poliuretanową. Po zakończeniu montażu stolarki gotowej typowej należy przeprowadzić jej 

regulację. 

 

5.2.9. Warunki szczegółowe realizacji robót ogólnobudowlanych 
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Budynek socjalno – techniczny.  

Na  ławach fundamentowych  z betonu B25 wykonać izolację z papy termozgrzewalnej o grubości      

4 mm. Na ścianach fundamentowych z betonu B25 wykonać dwustronną izolację pionową 

dyspersyjną masą asfaltowo – kauczukową oraz  poziomą z papy termozgrzewalnej o grubości 4 

mm. Zbrojenia ław fundamentowych stalą B500SP. Zewnętrzne ściany fundamentowe  ocieplić 

płytami styropianu do ociepleń w ziemi grubości 10 cm klejonymi do fundamentu lepikiem 

bitumicznym do styropianu. Izolację termiczną poniżej poziomu terenu zabezpieczyć folią 

izolacyjną. 

Ściany zewnętrzne wykonać z pustaków ceramicznych typu Max o grubości 29 cm, ściany 

wewnętrzne z pustaków ceramicznych grubości 29 i 12 cm. 

Płyta stropowa i wieniec wylewane na mokro, beton B25, stal B500SP. Nad oknami i drzwiami 

wykonać nadproża żelbetowe wylewane na miejscu budowy, beton B-25, stal B500SP. Na stropie  

wykonać izolacje termiczną ze styropianu o podwyższonej wytrzymałości na obciążenia o gr.15 

cm oraz wylewkę cementową grubości  5 cm. 

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murować na zaprawie cementowo - wapiennej marki M5. Na 

ścianach zewnętrznych wykonać izolacje termiczną styropianem elewacyjnym o gr.12 cm. 

Styropian mocować zaprawą klejącą do styropianu oraz łącznikami mechanicznymi. Na siatkę z 

włókna szklanego nałożyć zaprawą klejącą. Przed nałożeniem wyprawy tynkarskiej gruntować 

farbą gruntującą. Wykończyć tynkiem akrylowym „baranek” 3 mm  w kolorze piaskowym. Na 

wysokość min. 0,5 m od opaski z kostki brukowej ściany wykończyć płytkami z klinkieru w 

kolorze brązowym. 

Posadzki na gruncie  posadowić na podsypce zagęszczonego piasku i warstwie chudego betonu 

klasy B15 izolowanego dwoma warstwami papy termozgrzewalnej. Na papie ułożyć folię 

budowlaną grubości 0,3 mm. Posadzka izolowana termicznie warstwą styropianu o dużej 

wytrzymałości na obciążenia o grubości 10 cm. Na warstwie styropianu wykonać wylewkę 

cementową  o grubości 5 cm zbrojoną siatką stalową z drutu F 4 mm. Wokół ścian  wykonać 

opaskę ze styropianu  o dużej wytrzymałości na obciążenia o gr. 2cm oddzielającą wylewkę od 

bezpośredniego kontaktu ze ścianami. 

Posadzkę wszystkich pomieszczeń wyłożyć płytkami gresowymi (gresem technicznym o 

zwiększonej wytrzymałości) oraz wykonać cokolik o szerokości 10 cm. Ściany w  

pomieszczeniach sanitarnych czyli łazienka i WC oraz komunikacja (pomiędzy szatnią czystą i 

szatnią brudną ) wyłożyć do sufitu płytkami ceramicznymi szkliwionymi. Stosować zaprawę 

klejową elastyczną do płytek gresowych       i ceramicznych. Przed ułożeniem płytek powierzchnie 

gruntować  oraz w pomieszczeniach sanitarnych zabezpieczyć elastyczną zaprawą uszczelniającą. 

Pozostałe ściany i sufity malować farbami odpornymi na tłuszcz, zmywanie oraz wilgoć. Sufity 

wykonać na biało, ściany w kolorach pastelowych. Przed malowaniem podłoża zagruntować 

preparatem gruntującym,  większe nierówności  podłoża skorygować za pomocą zaprawek 

wyrównujących z gipsu szpachlowego lub gładzi gipsowej a następnie wykończyć gładzią 

gipsową. 

Stolarkę okienną i drzwiową wykonać wg zestawienia stolarki w projekcie. Stolarka okienna z 

PVC kolor „orzech”, profil okienny pięciokomorowy, szyby U = 1,0 W/m2 * K. Parapety 

zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachu, parapety wewnętrzne z konglomeratu 

marmurowego o grubości 3 cm. Drzwi wejściowe do pomieszczeń socjalnych stalowe ocieplane 

pełne w kolorze „orzech”, skrzydła z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej laminatem 

drewnopodobnym, wypełnienie pianką poliuretanową, zamek podstawowy wielopunktowy, 

zamek dodatkowy wielopunktowy, bolce antywyważeniowe, grubość skrzydła 54 mm. Brama 

wejściowa do pomieszczenia warsztatu dwuskrzydłowa, rama ościeżnicy z kształtowników 

stalowych zamkniętych ocynkowanych i malowanych farbą na bazie poliestru w kolorze 

brązowym,  skrzydła z podwójnych płyt stalowych ocynkowanych i malowanych farbą na bazie 

poliestru w kolorze „orzech”, ocieplenie pianką poliuretanową. Lewe skrzydło bierne blokowane 
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do nadproża i progu, prawe skrzydło czynne wyposażone w zamek z wkładką oraz klamkę 

(skrzydło blokowane do nadproża i progu). 

Ościeżnice wewnętrzne stalowe malowane lub z materiału drewnopochodnego. Drzwi 

wewnętrzne płycinowe w kolorze „olcha”. 

W pomieszczeniu warsztatu zamontować wyłaz na poddasze  z rozkładanymi schodami i poręczą. 

Kominy wentylacyjne murować z cegły pełnej K1 o wymiarach 12x25x6,5 cm na zaprawie 

cementowej. Kominy nad dachem wykończyć klinkierem. Na kominach wykonać czapki 

kominowe. Na kanałach zamontować kratki ze stali kwasoodpornej.  

Wokół budynku wykonać opaskę o szerokości 50 cm z kostki brukowej.  

Konstrukcja dachu drewniana. Drewno zabezpieczyć wielofunkcyjnym impregnatem 

OGNIOCHRON do zabezpieczenia drewna przed ogniem oraz biokorozją. Pokrycie dachu z 

blachy trapezowej  powlekanej T35 o grubości min. 0,5 mm w kolorze brązowym. Blachę 

mocować do łat  co druga fala, w paśmie krawędziowym w każdej fali wkrętami samowiertnymi 

powlekanymi do konstrukcji drewnianych. Wkręty w kolorze blachy z uszczelkami z 

wzbogaconego kauczuku EPDM, samowulkanizujące się, odporne na działanie temperatury i 

promieniowanie słoneczne. Podkładki do wkrętów z aluminium. Obróbki blacharskie (gąsior 

trapezowy, pas podrynnowy, pas nadrynnowy, wiatrownnica, śniegochwyt) z blachy stalowej 

powlekanej w kolorze dachu o grubości min.0,50 mm. 

Rynny montowane na zatrzask z blachy stalowej powlekanej w kolorze brązowymF130 mocować 

za pomocą haków doczołowych do deski okapowej mocowanej do krokwi. Przyjęty spadek rynien 

0,5%. Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze brązowym F 100 mocować do ścian 

za pomocą obejm z dyblami. Haki i obejmy w kolorze rynien.  

Schody przed  wejściem do budynku jak również podjazd do warsztatu wykonać z kostki brukowej     

o grubości 6 cm.  

 

Studzienka rozprężna.  

Studnię wykonać z kręgów betonowych o średnicy wewnętrznej 1200 mm, zagłębioną w gruncie. 

Ściany i dno studzienki z betonu min. B37,W8. Pokrywa z betonu min. B37,W8,F150. 

Powierzchnie wewnętrzne malować dwukrotnie preparatem zabezpieczającym beton przed 

agresywnym oddziaływaniem ścieków, aerozoli i oparów. Przed malowaniem powierzchnie 

piaskować. Na elementach żelbetowych znajdujących się w gruncie wykonać izolację pionową. 

Ściany zagruntować a następnie zabezpieczyć preparatem asfaltowym. Izolację poniżej poziomu 

terenu zabezpieczyć folią izolacyjną. 

W płycie stropowej wykonać otwory technologiczne, w ścianach wykonać  przejścia szczelne wg 

dokumentacji technologii. Przed wylaniem płyty należy osadzić obramowanie włazu 

technologicznego. Na dnie studzienki wylać wylewkę betonową na której należy ułożyć płytki 

granitowe z odpowiednimi spadkami wg rysunku A.2.1. 

Płytę stropową zabezpieczyć poprzez gruntowanie żywicą, wykonanie posypki piaskiem 

kwarcowym o uziarnieniu 0,2 – 1,0 mm w ilości 1,5 kg/m2, nałożenie warstwy nawierzchniowej z 

żywicy o odpowiedniej grubości (powłoka nie może pękać w przypadku wystąpienia rys na 

powierzchni płyty betonowej). Zastosowana żywica powinna być elastyczna, odporna na 

agresywne środowisko oraz warunki atmosferyczne, odporna na ścieranie i uszkodzenia 

mechaniczne. 

 

Pompownia ścieków surowych  

Płyta fundamentowa pod pompownią żelbetowa wylewana na mokro z betonu B-37, W-8. 

Zbrojenie stalą żebrowaną B500SP.  

Ściany pompowni żelbetowe z betonu B-37, W-8. Zbrojenie stalą B500SP. Połączenie ściany z 

płytą denną uszczelnić taśmą dylatacyjną szer. min. 15 cm. 

Powierzchnie wewnętrzne pompowni malować dwukrotnie preparatem zabezpieczającym beton 
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przed agresywnym oddziaływaniem ścieków, aerozoli i oparów. Przed malowaniem powierzchnie 

piaskować. Na elementach żelbetowych znajdujących się w gruncie wykonać izolację pionową. 

Ściany zagruntować a następnie zabezpieczyć preparatem asfaltowym. Izolację poniżej poziomu 

terenu zabezpieczyć folią izolacyjną. 

Strop nad pompownią - płyta żelbetowa 15 cm, beton B-37,W8,F150 zbrojona stalą B500SP.  

W płycie stropowej wykonać otwory technologiczne, w ścianach wykonać  przejścia szczelne wg 

dokumentacji technologii. Przed wylaniem płyty należy osadzić obramowania ze stali 

kwasoodpornej. Krata pomostowa antypoślizgowa (SERRATED) charakteryzujące się 

zwiększonym współczynnikiem tarcia (płaskowniki mają wycięte specjalne ząbki zwiększające 

właściwości antypoślizgowe) zabezpieczone antykorozyjnie w procesie cynkowania ogniowego. 

Płaskowniki nośne krat wysokości 30 mm, grubości 3 mm, podziałka krat t = 34,3 x 38,1. Kratę 

na jednym boku zabezpieczyć przed ewentualnym wpadnięciem kraty do zbiornika łańcuszkami 

ze stali kwasoodpornej (mocowanymi do ramy        i kraty).  Przed wylaniem ścian należy osadzić 

trzykołnierzowe tuleje przejść szczelnych wykonane ze stali kwasoodpornej.   

Górną powierzchnię stropu zetrzeć na gładko. Płytę stropową zabezpieczyć poprzez gruntowanie 

żywicą, wykonanie posypki piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,2 – 1,0 mm w ilości 1,5 kg/m2, 

nałożenie warstwy nawierzchniowej z żywicy o odpowiedniej grubości (powłoka nie może pękać 

w przypadku wystąpienia rys na powierzchni płyty betonowej). Zastosowana żywica powinna być 

elastyczna, odporna na agresywne środowisko oraz warunki atmosferyczne, odporna na ścieranie 

i uszkodzenia mechaniczne. 

Na dnie studni wykonać wylewkę betonowa o spadku wg rysunku A5.1. 

 

Budynek techniczny z komorą zasuw, zbiornikiem buforowym i komorą tlenowej 

stabilizacji osadu. 

Płyta fundamentowa pod budynkiem technicznym żelbetowa wylewana na mokro, beton B37, W-

8, stal B500SP. Otulenie zbrojenia płyty dennej min. 3,5 cm.  

W części dolnej, częściowo podziemnej, projektuje się ściany żelbetowe z betonu B-37, W-8.  

Zbrojenie stalą B500SP. 

Połączenie ścian z płytą denną uszczelnić taśmą dylatacyjną szer. min. 15 cm.. 

Strop nad przyziemiem (nad zbiornikami) - płyta żelbetowa 15 cm, beton B-37, W8, F150 zbrojona 

stalą B500SP.  Górną powierzchnię stropu zetrzeć na gładko. Płytę stropową w części 

niezabudowanej zabezpieczyć poprzez gruntowanie żywicą, wykonanie posypki piaskiem 

kwarcowym o uziarnieniu 0,2 – 1,0 mm w ilości 1,5 kg/m2, nałożenie warstwy nawierzchniowej z 

żywicy o odpowiedniej grubości (powłoka nie może pękać w przypadku wystąpienia rys na 

powierzchni płyty betonowej). Zastosowana żywica powinna być elastyczna, odporna na 

agresywne środowisko oraz warunki atmosferyczne, odporna na ścieranie i uszkodzenia 

mechaniczne. Wokół okapów płyty niezabudowanej od spodu należy wykonać kapinos na całym 

obwodzie. 

W płycie stropowej wykonać otwory technologiczne, w ścianach wykonać  przejścia szczelne wg 

dokumentacji technologii. Przed wylaniem płyty należy osadzić obramowania włazów 

technologicznych i krat. Włazy technologiczne w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, pokrywy 

włazów z blachy ryflowanej grubości min. 5 mm. Pokrywę włazu zlicować z powierzchnią stropu. 

Pochwyt do podnoszenia pokrywy chowany w pokrywie (nie może wystawać ponad powierzchnię 

pokrywy). Zawiasy pokrywy nie mogą wystawać ponad powierzchnię pokrywy. Obramowania 

krat ze stali kwasoodpornej. Kraty pomostowe antypoślizgowe (SERRATED) charakteryzujące 

się zwiększonym współczynnikiem tarcia (płaskowniki mają wycięte specjalne ząbki 

zwiększające właściwości antypoślizgowe) zabezpieczone antykorozyjnie w procesie cynkowania 

ogniowego. Płaskowniki nośne krat wysokości 30 mm, grubości 3 mm, podziałka krat t = 34,3 x 

38,1. Kraty nad zbiornikami na jednym boku zabezpieczyć przed ewentualnym wpadnięciem kraty 

do zbiornika łańcuszkami ze stali kwasoodpornej (mocowanymi do ramy i kraty).  Przed wylaniem 
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ścian należy osadzić trzykołnierzowe tuleje przejść szczelnych wykonane ze stali kwasoodpornej.  

Powierzchnie wewnętrzne zbiorników malować dwukrotnie preparatem zabezpieczającym beton 

przed agresywnym oddziaływaniem ścieków, aerozoli i oparów. Przed malowaniem powierzchnie 

piaskować. Na elementach żelbetowych znajdujących się w gruncie wykonać izolację pionową do 

wysokości 10 cm powyżej poziomu terenu dyspersyjną masą asfaltowo – kauczukową.   

Ściany zewnętrzne ocieplić do 1,0 m poniżej poziomu terenu płytami styropianu do ociepleń w 

ziemi grubości 8 cm klejonymi do fundamentu lepikiem bitumicznym do styropianu. Izolację 

termiczną poniżej poziomu terenu zabezpieczyć folią izolacyjną. Powyżej poziomu terenu 

wykonać izolacje termiczną styropianem elewacyjnym gr.10 cm i wykończyć tynkiem 

cienkowarstwowym w kolorze piaskowym. 

Część nadziemną budynku oraz część ściany frontowej wykonać z pustaków ceramicznych typu 

Max o grubości 29 cm, ściany wewnętrzne z pustaków ceramicznych grubości 12 cm. 

Na ścianach zewnętrznych wykonać izolacje termiczną styropianem elewacyjnym o gr.10 cm. 

Styropian mocować zaprawą klejącą do styropianu oraz łącznikami mechanicznymi. Na siatkę z 

włókna szklanego nałożyć zaprawą klejącą. Przed nałożeniem wyprawy tynkarskiej gruntować 

farbą gruntującą. Wykończyć tynkiem akrylowym „baranek” 3 mm  w kolorze piaskowym. Na 

wysokość min. 0,5 m od opaski z kostki brukowej ściany wykończyć płytkami z klinkieru w 

kolorze brązowym. 

Jako zwieńczenie ścian zewnętrznych zaprojektowano wieniec żelbetowy 25x29 cm z betonu B25, 

zbrojony 4 prętami F12mm, stal B500SP. 

Nad oknami i drzwiami wykonać nadproża żelbetowe wylewane na miejscu budowy, beton B-25, 

stal B500SP.   

Więźba dachowa na budynku technicznym oraz zadaszenia nad zbiornikiem buforowym stalowa, 

jętkowa. Jako główne dźwigary zastosować dwuteownik160IPE, łączony w kalenicy poprzez 

węzeł kołnierzowy skręcany 4 śrubami M l6. Dźwigary na budynku technicznym mocowane do 

wieńca za pomocą stopek z dwuteownika180IPE spawanych do blachy podstawy gr. 16 mm. 

Podstawa mocowana do wieńca za pomocą 4 kołków rozprężnych ze stali kwasoodpornej M l6 

długości min. 120 mm. Dźwigary nad zbiornikiem buforowym mocowane do stalowych słupów z 

dwuteownika180IPE. Podstawa słupa mocowana do stropu za pomocą 4 kołków rozprężnych ze 

stali kwasoodpornej  M 20 długości min. 120 mm.  Jętka stalowa z ceownika 140.  Jako płatwie 

zastosować ceowniki 80. Profile ze stali St3SX. Konstrukcje ocynkować ogniowo a następnie 

malować farbą poliwinylową do powierzchni ocynkowanych. Przed malowaniem konstrukcję 

odtłuścić odpowiednim preparatem, zalecana metoda odtłuszczania – natryskiem za pomocą myjki 

wysokociśnieniowej. Po umyciu powierzchni ocynkowanych zaleca się spłukanie ich czystą wodą. 

Pokrycie dachu z blachy trapezowej  powlekanej T35 w kolorze brązowym. Blachę mocować do 

płatwi co druga fala, w paśmie krawędziowym w każdej fali wkrętami samowiertnymi 

powlekanymi do konstrukcji stalowych. Wkręty w kolorze blachy z uszczelkami z wzbogaconego 

kauczuku EPDM, samowulkanizujące się, odporne na działanie temperatury i promieniowanie 

słoneczne. Podkładki do wkrętów z aluminium. Obróbki blacharskie (gąsior trapezowy, pas 

podrynnowy, pas nadrynnowy, wiatrownnica, śniegochwyt) z blachy stalowej powlekanej w 

kolorze dachu o grubości min. 0,50 mm. 

Rynny montowane na zatrzask z blachy stalowej powlekanej w kolorze brązowymF130 mocować 

za pomocą haków doczołowych do deski okapowej mocowanej do krokwi. Przyjęty spadek rynien 

0,5%. Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze brązowym F 100 mocować do ścian 

i słupów za pomocą obejm. Haki i obejmy w kolorze rynien.  

Konstrukcje schodów zewnętrznych, wewnętrznych oraz podestów wykonać ze stali 

kwasoodpornej 0H18N9, stopnice oraz kraty pomostowe MOSTOSTAL ocynkowane. Każdy 

stopień powinien być wyposażony w specjalną listwę antypoślizgową chroniącą Użytkowników 

przed nieszczęśliwym wypadkiem. 

Wokół niezabudowanego stropu, na schodach oraz w pomieszczeniu technicznym należy wykonać 
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barierki ochronne wys. 110 cm mocowane do płyty stropowej. Słupki i pochwyt z rury F 31.8x3.2, 

wypełnienie rura F 25x3.2. Barierki wykonać ze stali kwasoodpornej 0H18N9. 

Strop nad pomieszczeniem technicznym podwieszany  z blachy trapezowej powlekanej T55 w 

kolorze białym. Strop ocieplony wełną mineralną grubości 15 cm. 

Stolarkę okienną i drzwiową wykonać wg załączonego rysunku zestawienia stolarki. Stolarka 

okienna z PVC kolor „orzech”,  profil okienny trzykomorowy, szyby U = 1,1 W/m2 * K. Parapety 

zewnętrzne  z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachu, parapety wewnętrzne z konglomeratu 

marmurowego   o grubości 3 cm. Drzwi wejściowe do budynku technicznego z poziomu terenu 

oraz drzwi wejściowe do pomieszczenia stacji mechanicznego oczyszczania ścieków z poziomu 

stropu zbiornika buforowego stalowe dwuskrzydłowe, rama ościeżnicy z kształtowników 

stalowych zamkniętych ocynkowanych     i malowanych farbą na bazie poliestru w kolorze 

brązowym,  skrzydła    z podwójnych płyt stalowych ocynkowanych i malowanych farbą na bazie 

poliestru w kolorze „orzech”, ocieplenie pianką poliuretanową. Jedno skrzydło bierne blokowane 

do nadproża i progu, drugie skrzydło czynne wyposażone     w zamek z wkładką oraz klamkę 

(skrzydło blokowane do nadproża i progu). 

Drzwi wewnętrzne do magazynku z PVC w kolorze „orzech”. 

Posadzkę w pomieszczeniach budynku technicznego wyłożyć płytkami gresowymi (gresem 

technicznym o zwiększonej wytrzymałości) oraz wykonać cokolik o szerokości 10 cm. . Ściany 

wszystkich  pomieszczeń  wyłożyć do wysokości min. 2 m płytkami ceramicznymi szkliwionymi. 

Stosować zaprawę klejową elastyczną do płytek gresowych i ceramicznych.  Przed ułożeniem 

płytek powierzchnie gruntować oraz zabezpieczyć elastyczną zaprawą uszczelniającą.  Pozostałe 

ściany i sufity malować farbami odpornymi na tłuszcz, zmywanie oraz wilgoć. Sufity wykonać na 

biało, ściany w kolorach pastelowych. Przed malowaniem  podłoża zagruntować preparatem 

gruntującym, większe nierówności  podłoża skorygować za pomocą zaprawek wyrównujących 

odpornych na zawilgocenie. 

Wokół obiektu wykonać opaskę o szerokości 50 cm z kostki brukowej. 

 

Reaktor SBR I i SBR II  

Płyta fundamentowa pod reaktorami żelbetowa wylewana na mokro z betonu B-37, W-8. 

Zbrojenie stalą żebrowaną B500SP.  

Ściany reaktorów żelbetowe z betonu B-37, W-8. Zbrojenie stalą B500SP. Połączenie ściany z 

płytą denną uszczelnić taśmą dylatacyjną szer. min. 15 cm. 

Powierzchnie wewnętrzne zbiorników malować dwukrotnie preparatem zabezpieczającym beton 

przed agresywnym oddziaływaniem ścieków, aerozoli i oparów. Przed malowaniem powierzchnie 

piaskować. Na elementach żelbetowych znajdujących się w gruncie wykonać izolację pionową do 

wysokości 10 cm powyżej poziomu terenu dyspersyjną masą asfaltowo – kauczukową.   

Ściany zewnętrzne ocieplić do 1,0 m poniżej poziomu terenu płytami styropianu do ociepleń w 

ziemi  grubości 8 cm klejonymi do fundamentu lepikiem bitumicznym do styropianu. Izolację 

termiczną poniżej poziomu terenu zabezpieczyć folią izolacyjną. Na ścianach zewnętrznych 

powyżej terenu wykonać izolacje termiczną styropianem elewacyjnym o gr.10 cm. Styropian 

mocować zaprawą klejącą  do styropianu oraz łącznikami mechanicznymi. Na siatkę z włókna 

szklanego nałożyć zaprawą klejącą. Przed nałożeniem wyprawy tynkarskiej gruntować farbą 

gruntującą. Wykończyć tynkiem akrylowym „baranek” 3 mm w kolorze piaskowym. Na wysokość 

min. 0,5 m od opaski z kostki brukowej ściany wykończyć płytkami z klinkieru w kolorze 

brązowym. 

Strop nad reaktorem - płyta żelbetowa 15 cm, beton B-37,W8,F150 zbrojona stalą B500SP.  

W płycie stropowej wykonać otwory technologiczne, w ścianach wykonać  przejścia szczelne wg 

dokumentacji technologii. Przed wylaniem płyty należy osadzić obramowania włazów 

technologicznych i krat. Włazy technologiczne w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, pokrywy 

włazów z blachy ryflowanej grubości min. 5 mm. Pokrywę włazu zlicować z powierzchnią stropu. 
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Pochwyt do podnoszenia pokrywy chowany w pokrywie (nie może wystawać ponad powierzchnię 

pokrywy). Zawiasy pokrywy nie mogą wystawać ponad powierzchnię pokrywy. Obramowania 

krat ze stali kwasoodpornej. Kraty pomostowe antypoślizgowe (SERRATED) charakteryzujące 

się zwiększonym współczynnikiem tarcia (płaskowniki mają wycięte specjalne ząbki 

zwiększające właściwości antypoślizgowe) zabezpieczone antykorozyjnie w procesie cynkowania 

ogniowego. Płaskowniki nośne krat wysokości 30 mm, grubości 3 mm, podziałka krat t = 34,3 x 

38,1. Kraty nad zbiornikami na jednym boku zabezpieczyć przed ewentualnym wpadnięciem kraty 

do zbiornika łańcuszkami ze stali kwasoodpornej (mocowanymi do ramy i kraty).  Przed wylaniem 

ścian należy osadzić trzykołnierzowe tuleje przejść szczelnych wykonane ze stali kwasoodpornej.   

Górną powierzchnię stropu zetrzeć na gładko. Płytę stropową zabezpieczyć poprzez gruntowanie 

żywicą, wykonanie posypki piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,2 – 1,0 mm w ilości 1,5 kg/m2, 

nałożenie warstwy nawierzchniowej z żywicy o odpowiedniej grubości (powłoka nie może pękać 

w przypadku wystąpienia rys na powierzchni płyty betonowej). Zastosowana żywica powinna być 

elastyczna, odporna na agresywne środowisko oraz warunki atmosferyczne, odporna na ścieranie 

i uszkodzenia mechaniczne. Wokół okapów płyty od spodu należy wykonać kapinos na całym 

obwodzie. 

Nad każdym reaktorem zaprojektowano zadaszenie. Więźba dachowa stalowa, jętkowa. Jako 

główne dźwigary zastosować dwuteownik 160IPE, łączony w kalenicy poprzez węzeł 

kołnierzowy skręcany   4 śrubami Ml6. Dźwigary nad reaktorami mocowane do stalowych słupów 

z dwuteownika180IPE.  Jętka stalowa z ceownika 140. Jako płatwie zastosować ceowniki 80. 

Profile ze stali St3SX. Konstrukcje ocynkować ogniowo a następnie malować farbą poliwinylową 

do powierzchni ocynkowanych. Przed malowaniem konstrukcję odtłuścić odpowiednim 

preparatem, zalecana metoda odtłuszczania – natryskiem za pomocą myjki wysokociśnieniowej. 

Po umyciu powierzchni ocynkowanych zaleca się spłukanie ich czystą wodą. 

Pokrycie dachu z blachy trapezowej  powlekanej T35 w kolorze brązowym. Blachę mocować do 

płatwi co druga fala, w paśmie krawędziowym w każdej fali wkrętami samowiertnymi 

powlekanymi do konstrukcji stalowych. Wkręty w kolorze blachy z uszczelkami z wzbogaconego 

kauczuku EPDM, samowulkanizujące się, odporne na działanie temperatury i promieniowanie 

słoneczne. Podkładki do wkrętów z aluminium. Obróbki blacharskie (gąsior trapezowy, pas 

podrynnowy, pas nadrynnowy, wiatrownnica, śniegochwyt) z blachy stalowej powlekanej w 

kolorze dachu o grubości min.0,50 mm. 

Rynny montowane na zatrzask z blachy stalowej powlekanej w kolorze brązowymF130 mocować 

za pomocą haków doczołowych do deski okapowej mocowanej do krokwi. Przyjęty spadek rynien 

0,5%. Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze brązowym F 100 mocować do 

słupów za pomocą obejm. Haki i obejmy w kolorze rynien.  

Konstrukcje schodów oraz podestów wykonać ze stali kwasoodpornej 0H18N9, stopnice oraz 

kraty pomostowe MOSTOSTAL ocynkowane. Każdy stopień powinien być wyposażony w 

specjalną listwę antypoślizgową chroniącą Użytkowników przed nieszczęśliwym wypadkiem. 

Wokół stropu oraz na schodach należy wykonać barierki ochronne wys. 110 cm mocowane do 

płyty stropowej i słupów zadaszenia. Słupki i pochwyt z rury F 31.8x3.2, wypełnienie rura F 

25x3.2. Barierki wykonać ze stali kwasoodpornej 0H18N9. 

 

Zbiornik wody technologicznej  

Płyta fundamentowa pod pompownią żelbetowa wylewana na mokro z betonu B-37, W-8. 

Zbrojenie stalą żebrowaną B500SP.  

Ściany pompowni żelbetowe z betonu B-37, W-8. Zbrojenie stalą B500SP. Połączenie ściany z 

płytą denną uszczelnić taśmą dylatacyjną szer. min. 15 cm. 

Powierzchnie wewnętrzne zbiornika malować dwukrotnie preparatem zabezpieczającym beton 

przed agresywnym oddziaływaniem ścieków, aerozoli i oparów. Przed malowaniem powierzchnie 

piaskować. Na elementach żelbetowych znajdujących się w gruncie wykonać izolację pionową. 
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Ściany zagruntować a następnie zabezpieczyć preparatem asfaltowym. Izolację poniżej poziomu 

terenu zabezpieczyć folią izolacyjną. 

Strop nad zbiornikiem - płyta żelbetowa 15 cm, beton B-37,W8,F150 zbrojona stalą B500SP.  

W płycie stropowej wykonać otwory technologiczne, w ścianach wykonać  przejścia szczelne wg 

dokumentacji technologii. Przed wylaniem płyty należy osadzić obramowania włazów 

technologicznych oraz tuleję kominka wentylacyjnego.  Włazy technologiczne w wykonaniu ze 

stali kwasoodpornej, pokrywy włazów z blachy ryflowanej grubości min. 5 mm. Pokrywę włazu 

zlicować z powierzchnią stropu. Pochwyt do podnoszenia pokrywy chowany w pokrywie (nie 

może wystawać ponad powierzchnię pokrywy). Zawiasy pokrywy nie mogą wystawać ponad 

powierzchnię pokrywy. Przed wylaniem ścian należy osadzić trzykołnierzowe tuleje przejść 

szczelnych wykonane ze stali kwasoodpornej.  

Górną powierzchnię stropu zetrzeć na gładko. Płytę stropową zabezpieczyć poprzez gruntowanie 

żywicą, wykonanie posypki piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,2 – 1,0 mm w ilości 1,5 kg/m2, 

nałożenie warstwy nawierzchniowej z żywicy o odpowiedniej grubości (powłoka nie może pękać 

w przypadku wystąpienia rys na powierzchni płyty betonowej). Zastosowana żywica powinna być 

elastyczna, odporna na agresywne środowisko oraz warunki atmosferyczne, odporna na ścieranie 

i uszkodzenia mechaniczne. 

 

Budynek techniczny  

Budynek techniczny jest budynkiem murowanym w technologii tradycyjnej z pustaków 

ceramicznych typu MAX o grubości 29 cm. 

Na  ławach fundamentowych  z betonu B25 wykonać izolację z papy termozgrzewalnej o grubości      

4 mm. Na ścianach fundamentowych z betonu B25 wykonać dwustronną izolację pionową 

dyspersyjną masą asfaltowo – kauczukową oraz  poziomą z papy termozgrzewalnej o grubości 4 

mm. Zbrojenia ław fundamentowych stalą B500SP. Zewnętrzne ściany fundamentowe  ocieplić 

płytami styropianu do ociepleń w ziemi grubości 8 cm klejonymi do fundamentu lepikiem 

bitumicznym do styropianu. Izolację termiczną poniżej poziomu terenu zabezpieczyć folią 

izolacyjną. 

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murować na zaprawie  cementowo - wapiennej marki M5.  Na 

ścianach zewnętrznych wykonać izolacje termiczną styropianem lewacyjnym o gr.10 cm. 

Styropian mocować zaprawą klejącą do styropianu oraz łącznikami mechanicznymi. Na siatkę z 

włókna szklanego nałożyć zaprawą klejącą. Przed nałożeniem wyprawy tynkarskiej gruntować 

farbą gruntującą. Wykończyć tynkiem akrylowym „baranek” 3 mm w kolorze piaskowym. Na 

wysokość min. 0,5 m od opaski z kostki brukowej ściany wykończyć płytkami z klinkieru w 

kolorze brązowym. 

Wieniec wylewany na mokro, beton B25, stal B500SP. Nad oknami i drzwiami wykonać nadproża 

żelbetowe wylewane na miejscu budowy, beton B-25, stal B500SP.  

Więźba dachowa na budynku technicznym stalowa, jętkowa. Jako główne dźwigary zastosować 

dwuteownik160IPE, łączony w kalenicy poprzez węzeł kołnierzowy skręcany 4 śrubami Ml6. 

Dźwigary na budynku technicznym mocowane do wieńca za pomocą stopek z 

dwuteownika180IPE spawanych do blachy podstawy gr. 16 mm. Podstawa mocowana do wieńca 

za pomocą 4 kołków rozprężnych ze stali kwasoodpornej M l6  długości min. 120 mm. Jętka 

stalowa z ceownika 140.  Jako płatwie zastosować ceowniki 80. Profile ze stali St3SX.  

Konstrukcje ocynkować ogniowo a następnie malować farbą poliwinylową do powierzchni 

ocynkowanych. Przed malowaniem konstrukcję odtłuścić odpowiednim preparatem, zalecana 

metoda odtłuszczania – natryskiem za pomocą myjki wysokociśnieniowej. Po umyciu 

powierzchni ocynkowanych zaleca się spłukanie ich czystą wodą. 

Strop nad pomieszczeniem technicznym podwieszany  z blachy trapezowej powlekanej T55 w 

kolorze białym. Strop ocieplony wełną mineralną grubości 15 cm. Ułożyć folie wg części 

rysunkowej. 
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Wykonać  kanał na przewody elektryczne. Posadzki na gruncie  posadowić na podsypce 

zagęszczonego piasku i warstwie chudego betonu klasy B15 izolowanego dwoma warstwami papy 

termozgrzewalnej . Wykonać płytę żelbetową z betonu B25 grubości 15 cm zbrojoną stalą 

żebrowaną B500SP.  Wokół ścian  wykonać opaskę ze styropianu o gr. 2cm oddzielającą wylewkę 

od bezpośredniego kontaktu ze ścianami oraz dylatację posadzki w pomieszczeniu dmuchaw. 

Posadzkę w pomieszczeniach budynku technicznego wyłożyć płytkami gresowymi (gresem 

technicznym o zwiększonej wytrzymałości) oraz wykonać cokolik o szerokości 10 cm. (w 

pomieszczeniu stacji odwadniania osadu - płytki gresowe antypoślizgowe). Ściany pomieszczenia 

stacji odwadniania osadu  wyłożyć do wysokości min. 2,5 m płytkami ceramicznymi 

szkliwionymi. Stosować zaprawę klejową elastyczną do płytek gresowych i ceramicznych.  Przed 

ułożeniem płytek powierzchnie gruntować  oraz zabezpieczyć elastyczną zaprawą uszczelniającą. 

Pozostałe ściany i sufity malować farbami odpornymi na tłuszcz, zmywanie oraz wilgoć. Sufity 

wykonać na biało, ściany w kolorach pastelowych. Przed malowaniem  podłoża zagruntować 

preparatem gruntującym, większe nierówności  podłoża skorygować za pomocą zaprawek 

wyrównujących odpornych na zawilgocenie.  

Stolarkę okienną i drzwiową wykonać wg załączonego rysunku zestawienia stolarki. Stolarka 

okienna z PVC kolor „orzech”, profil okienny trzykomorowy, szyby U = 1,1 W/m2 * K. Parapety 

zewnętrzne   z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachu, parapety wewnętrzne z konglomeratu 

marmurowego    o grubości 3 cm. Drzwi wejściowe do pomieszczenia stacji dmuchaw stalowe 

dwuskrzydłowe, rama ościeżnicy z kształtowników stalowych zamkniętych ocynkowanych i 

malowanych farbą na bazie poliestru w kolorze brązowym,  skrzydła z podwójnych płyt stalowych 

ocynkowanych i malowanych farbą na bazie poliestru w kolorze „orzech”, ocieplenie pianką 

poliuretanową. Jedno skrzydło bierne blokowane do nadproża i progu, drugie skrzydło czynne 

wyposażone w zamek z wkładką oraz klamkę (skrzydło blokowane do nadproża i progu). Brama 

wjazdowa do stacji odwadniania osadu stalowa dwuskrzydłowa, rama ościeżnicy z 

kształtowników stalowych zamkniętych ocynkowanych i malowanych farbą na bazie poliestru w 

kolorze brązowym,  skrzydła z podwójnych płyt stalowych ocynkowanych i malowanych farbą na 

bazie poliestru w kolorze „orzech”, ocieplenie pianką poliuretanową. Oba skrzydła bierne 

blokowane do nadproża i progu,   w lewym skrzydle bramy mniejsze drzwi dla obsługi o 

wymiarach 90 x 200 cm wyposażone w dwa zamki z wkładką oraz klamkę.  

Drzwi wewnętrzne w pomieszczeniu stacji dmuchaw płycinowe w kolorze „olcha”, ościeżnice 

stalowe malowane. Drzwi wewnętrzne w pomieszczeniu stacji odwadniania osadu z PVC  w 

kolorze „orzech”, 

Wokół budynku wykonać opaskę o szerokości 50 cm z kostki brukowej.  

W zewnętrznych  ścianach wykonać otwory pod czerpnie powietrza (wg projektu wentylacji) oraz 

czerpnię i wyrzutnię powietrza dostosowaną dla montowanego agregatu prądotwórczego. 

 

Plac manewrowy 

Drogi wewnętrzne wykonać jako asfaltowe na podbudowie z tłucznia kamiennego. Pod tłuczniem 

wykonać podsypkę piaskową. 

Chodniki wykonać z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa. 

Place manewrowe wykonać  w sposób umożliwiający swobodne rozprowadzenie wody opadowej 

po terenie zielonym. Wokół terenu oczyszczalni wykonać ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej 

zamocowanej na słupkach ogrodzeniowych. 

Brama wjazdowa do oczyszczalni ścieków wykonać z profili stalowych. Profile stalowe 

zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez nałożenie podkładu oraz dwukrotnej warstwy farby 

nawierzchniowej do stosowania na zewnątrz. 

 

Śmietnik 

Konstrukcję nośną śmietnika stanowią słupy betonowe , podpierające dwuspadowy dach 
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drewniany. Ściany ażurowe stanowią  zaimpregnowane deski przymocowane do poziomych rygli 

drewnianych. Posadzka wykonana jako wylewka betonowa z betonu B15 zatarta na gładko. 

Posadzkę zabezpieczyć poprzez gruntowanie żywicą, wykonanie posypki piaskiem kwarcowym o 

uziarnieniu 0,2 – 1,0 mm   w ilości 1,5 kg/m2, nałożenie warstwy nawierzchniowej z żywicy o 

odpowiedniej grubości (powłoka nie może pękać w przypadku wystąpienia rys na powierzchni 

płyty betonowej). Zastosowana żywica powinna być elastyczna, odporna na agresywne 

środowisko oraz warunki atmosferyczne, odporna na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne.. Od 

strony placu manewrowego zamontować zamykaną bramkę  

 

 5.3  Konstrukcje stalowe 

5.3.1. Składowanie konstrukcji 

Konstrukcje dowiezione do składowiska powinny być wyładowywane żurawiami. 

• Do wyładunku elementów lżejszych można użyć wciągarek, dźwigników, podnośników i 

przyciągarek szczękowych. 

• Przeciąganie nie zabezpieczonych elementów bezpośrednio po podłożu jest 

niedopuszczalne 

• Elementy ciężkie, długie i wiotkie, należy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze środka 

transportowego na składowisko chwytać w dwóch miejscach za pomocą zawiesia i 

usztywnić pas górny w celu ochrony przed odkształceniem. 

• Elementy należy układać na składowisku w kolejności odwrotnej w stosunku do 

kolejności podawania ich do montażu. 

• Elementy należy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. 

• Elementy przewidziane do scalania powinny być w miarę możności składane w 

sąsiedztwie miejsca przeznaczonego na scalanie. 

• Na składowisku należy elementy najcięższe układać najbliżej drogi komunikacyjnej, po 

której może poruszać się żuraw transportowy, lżejsze można przemieszczać w głąb 

placu składowego. 

• Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, 

segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w 

czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji i jej powłoki 

antykorozyjnej. 

• Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub 

desek. 

• Przed  ułożeniem pierwszego  elementu należy umieścić podkładki drewniane  na 

wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2,0 m do 3,0 m jedna od drugiej. 

• Teren na składowisko należy utwardzać przez ułożenie i uwałowanie żużla w warstwie 

co najmniej o grubości 15 cm. 

• Elementy, które po wbudowaniu w obiekcie zajmują położenie pionowe, należy również 

składować w tym samym położeniu. 

Przy układaniu konstrukcji w stosie należy dobrać liczbę elementów ze względu na stabilność 

stosu, wytrzymałość gruntu i wytrzymałość podkładek drewnianych.  

• Segregacja elementów, które kolejno będą pobierane do montażu, powinna być 

prowadzona od razu po nadejściu pierwszych transportów konstrukcji. 

•  Elementy jednego rodzaju należy składać w jednym miejscu, dbając o wyeksponowanie 

ich numeracji. 

5.3.2  Wykonywanie napraw na placu budowy 

• Miejscowe odkształcenia konstrukcji, jak zagięcia kształtowników, wypukłości blach 

należy usuwać przez podgrzewanie i stosowanie nacisku prasy lub uderzeń młotka. 

Odkształcony element należy podgrzewać od strony wypukłej na powierzchni 2 razy 
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większej od odkształconego obszaru. 

• Minimalna temperatura materiału przy gięciu i prostowaniu na gorąco powinna wynosić 

około 597°C. 

• Niedopuszczalne jest przyspieszanie stygnięcia stali 18G2A i 18G2 przez zanurzanie w 

cieczy po gięciu lub prostowaniu na gorąco. 

•   Po dokonaniu prostowania  należy sprawdzić stan konstrukcji; w  przypadku 

wystąpienia usterek należy je usunąć. Sposób przeprowadzenia naprawy należy 

uzgodnić z Inspektorem. 

5.3.3. Transport wewnętrzny, załadunek i wyładunek 

• Prędkość poziomego przemieszczania ładunków powinna być umiarkowana (ok. 5 km/h). 

Elementy konstrukcji powinny być należycie ułożone i przymocowane do środka 

transportowego, aby nie dopuścić do ich zsunięcia się lub zmiany położenia. Elementy 

wiotkie należy usztywniać, aby nie dopuścić do odkształceń i uszkodzeń. Za pomocą 

żurawia należy przenosić konstrukcję co najmniej l,0m nad przedmiotami znajdującymi 

się na drodze przemieszczania. 

• Podnoszenie elementów przy ukośnym ułożeniu liny zawiesia jest niedopuszczalne. Od 

powyższej zasady można odstąpić pod warunkiem przeprowadzenia obliczeń 

sprawdzających wytrzymałość i stateczność żurawia. 

•  W celu zachowania bezpieczeństwa podnoszoną konstrukcję należy kierować linami 

zaczepionymi do niej i obsługiwanymi z odpowiednio odległego miejsca.  

• Do składowanej konstrukcji i do miejsca montażu powinny być wyznaczone dojścia w 

miejscach zapewniających bezpieczeństwo. 

• Między  składowanymi  materiałami  należy  zachować  przejścia  o   szerokości  co 

najmniej l,0m. 

•   Dojścia i dojazdy powinny być w czasie wykonywania robót wystarczająco oświetlone. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-00. 

6.1. Kontrola jakości materiałów 

Materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej                 

i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać zgodę 

Inspektora Nadzoru. 

 

6.2. Kontrola jakości wykonania robót 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót                          

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Kontroli jakości podlega wykonanie: 

• szalunków 

• zbrojenia 

• osadzenia elementów ze stali profilowanej, przejść tunelowych i rur dla przejść 

instalacji technologicznych 

• betonowania 

• robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

7. Obmiar robót (w ograniczonym zakresie w przypadku ceny ryczałtowej ) 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00. „Wymagania ogólne". Jednostkami obmiaru są: 

• Mg (t): przygotowania i montażu zbrojenia, obsadzania śrub kotwiących 

• mb: obramowania z kątownika, wykonania drabiny stalowej, balustrady stalowej, 

szczelin dylatacyjnych 
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• m2: dna i ścian komory, podkładu z betonu, warstwy wyrównawczej, izolacji 

• m3: betonowania dna i ścian, stóp fundamentowych, płyt fundamentowych, ław 

fundamentowych 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00. „Wymagania ogólne". Odbioru robót należy 

dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano -  

Montażowych. 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 

• prawidłowości położenia budowli w planie 

• prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów 

• szczelności dla elementów, których szczelność jest wymagana 

• jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych 

wad i uszkodzeń  

• gładkości powierzchni - łączna powierzchnia raków i rys nie powinna być większa niż 

1% całkowitej powierzchni elementu, stwierdzone raki winny być zaprawione zaprawą 

cementową, rysy większe od 2 mm zaprawione masą asfaltową 

• prawidłowości wykonania montażu zbrojenia 

 

9.  Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Płatność należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją i zakresem robót w pkt. 1.4. niniejszej ST 

w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz z oceną jakości użytych 

materiałów. 

Płatności 

Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 

• roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektów 

i ich głównych elementów 

• obsadzenie dybli, listew, skrzynek pod przejścia instalacji technologicznych 

• zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów 

• wykonanie prefabrykacji elementów zbrojeniowych i stalowych 

• wykonanie i demontaż szalunków, rusztowań, stemplowań 

• wykonanie robót konstrukcyjnych 

• pielęgnacja betonu ułożonego w konstrukcji w zależności od warunków 

atmosferycznych 

• wykonanie dylatacji, warstw ochronnych i podkładowych 

• wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych 

• prace porządkowe 

• wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów 

• pobieranie normowych prób betonu, ich przechowywanie w warunkach zbliżonych do 

betonu ułożonego w konstrukcji i określenie badanej wytrzymałości 

10.  Przepisy związane 

Normy dotyczące deskowań 

PN-92/D-95017  Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne    

                                    wymagania i badania. 

PN-75/D-96000   Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-72/D-96002   Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
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Normy dotyczące betonu 

PN-EN 196-1:1996  Metody badania cementu. Oznaczania wytrzymałości. 

PN-EN 196-3:1996  Metody badania cementu. Oznaczania czasów wiązania i stałości  

                                    objętości. 

PN-EN 196-6:1997  Metody badania cementu. Oznaczania stopnia zmielenia. 

PN-EN 196-7:1997  Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowywania próbek 

cementu. 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Część1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące   

                                    cementów powszechnego użytku. 

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  

PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenie badań.  

PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń  

                                    obcych.  

PN-78/B-06714.13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych.  

PN-EN 933-1:2000  Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu  

                                    ziarnowego. Metoda przesiewania. 

PN-EN 933-4:2001  Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie  

                                    kształtu ziaren. 

PN-EN 1097-5:2001  Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5:  

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją. 

PN-EN 1097-6:2002  Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6:  

Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości. 

PN-EN 1367-1:2001   Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych. Część1: Oznaczanie mrozoodporności. 

PN-EN 1744-1:2000  Badanie chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna. 

PN-B-06714-34/A1:1997 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 

PN-78/B-06714.40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenie.  

PN-87/B-06714.43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziaren słabych.  

PN-EN 932-1:1999  Badanie podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. BEZ ZMIAN 

PN-88/B-06250 Beton zwykły.  

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-74/B-06261  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie.  

PN-74/B-06262  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta 

typu N.  

Normy dot. stali zbrojeniowej 

PN-86/H-84018  Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. 

PN-89/H-84023/01  Stal określonego zastosowania. Gatunki. 

PN-82/H-93215 Walcówka pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

PN-84/H-9300  Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka i pręty walcowane na gorąco. 

PN-EN 10002-1+AC1:1998  Metale. Próba rozciągania. Metody badania w temperaturze  

                                    otoczenia. 

PN-EN ISO 7438:2002 Metale. Próba zginania. 

PN-S-10040:1999  Obiekty. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i 

badania. 
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ST-03. Technologia, instalacje sanitarne i wentylacyjne, ogrzewanie, wyposażenie. 

CPV 45232421-9     

 

1. Wstęp 

 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót technicznych wchodzących w skład wyposażenia technologicznego i instalacyjnego oraz 

ogrzewania obiektów w inwestycji „Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków o 

przepustowości docelowej Qśr.d = 400 m3/d w miejscowości  STARA JASTRZĄBKA  dz. ew. 

1137/1”. 

Przedmiotem   wykonania   są  roboty   technologiczne i instalacyjne (inst. sanitarne wewnętrzne 

wraz z przyłączami w ramach budowy oczyszczalni ścieków oraz instalacje wentylacyjne) 

związane z montażem urządzeń, rurociągów, armatury, wraz z robotami towarzyszącymi. 

 
1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3.Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu instalacji         

technologicznych i wodno – kanalizacyjnych, wentylacji i ogrzewania obiektów oczyszczalni 

ścieków zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Obiekty oczyszczalni ścieków 

1) Studzienka rozprężna 

2) Pompownia ścieków surowych 

3) Budynek techniczny (z komorą zasuw i pomieszczeniem stacji mechanicznego oczyszczania 

ścieków) z komorą stabilizacji osadu i zbiornikiem    buforowym 

4) Reaktor SBR 200 wraz z zadaszeniem 

5) Reaktor SBR 200 wraz z zadaszeniem 

6) Budynek techniczny z pomieszczeniem stacji odwadniania osadów, pomieszczeniem osadu 

granulowanego, pomieszczeniem stacji dmuchaw i agregatu prądotwórczego z wydzieloną 

powierzchnią na składowanie podręcznego sprzętu do obsługi oczyszczalni ścieków 

7) Budynek socjalno - techniczny z szatnią czystą i brudną, węzłem sanitarnym z ubikacją                  

i prysznicem, pomieszczeniem obsługi, podręcznym warsztatem 

9) Zbiornik wody technologicznej 

 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

normami  i zawartymi w ST–00 „Wymagania ogólne". 

 

1.5.Ogólne wymagania 

Wykonawca robót odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i obowiązującymi normami. 

 

2. Materiały 

UWAGA: 
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W nawiązaniu do postanowień Ustawy Prawo zamówień publicznych (ustawa z dnia 29 stycznia 

2004 r. Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004 r. z późniejszymi zmianami) informujemy, że zawarte w 

niniejszym projekcie nazwy materiałów i urządzeń podano jako przykładowe, będące podstawą 

do wykonania obliczeń technicznych i określające standard techniczny i estetyczny. 

Zastosowanie przedstawionych w projekcie materiałów i urządzeń nie jest obligatoryjne w 

zakresie zamówień oraz zakupów Inwestora i Wykonawcy. W realizacji można stosować materiały 

i urządzenia innych firm, które odpowiadają standardowi określonemu w projekcie lub też ten 

standard podwyższają. 

Zastosowanie urządzeń i materiałów innych niż opisane w projekcie wymaga od Wykonawców 

dokonania obliczeń technicznych – sprawdzających. Zmiany winny być uzgodnione z Inwestorem  

i Głównym Projektantem. 

 

2.1.Rodzaje stosowanych materiałów 

Materiały do  wykonania robót instalacyjnych oraz urządzeń należy stosować zgodnie z 

Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami. 

Materiały przedstawione to: 

•  rury ciśnieniowe  PE,  (połączenia zgrzewane),   

• rury grawitacyjne PVC,( połączenia kielichowe), 

• kształtki PE, PVC, 

• rury ciśnieniowe stalowe nierdzewne, 

• zawory kulowe, odcinające i czerpalne ze złączką do węża, 

• baterie czerpalne do urządzeń sanitarnych, 

• zawory zwrotne, 

• urządzenia sanitarne: umywalki, brodzik natryskowy, miski ustępowe, 

• uchwyty dla rur PCV, PE, 

• przyłącza elastyczne, 

• wpusty ściekowe, 

• syfony umywalkowe, 

• syfony zlewne, 

• zlewozmywaki blaszane, 

• przewody wentylacyjne z blachy stalowej kwasoodpornej, 

• wentylatory ścienne (z tworzywa sztucznego), 

• kratki wentylacyjne (aluminium, PCW), 

 

2.2. Wymogi ogólne dotyczące materiałów 
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim Normom, 

a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budowli. W tych 

wypadkach, kiedy spełnienie wymagań norm - szczególnie dotyczy to urządzeń importowanych - 

może być dokonane w inny sposób niż podano to w normie, należy uzyskać każdorazowo zgodę 

na odstępstwo od normy. Jeżeli rozwiązanie to dotyczy odstępstwa powtarzającej się serii 

wyrobów, uzyskać dla tego rozwiązania aprobatę techniczną. Dostarczone na budowę rury 

powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wzorów i ubytków 

spowodowanych korozją lub uszkodzeniem. Rury te należy składać na oddzielnych regałach pod 

wiatą. Dostarczoną armaturę na budowę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Przed 

zamontowaniem należy sprawdzić: 

• czy na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia, w 

przypadkach wątpliwych należy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyć naftą, 

• czy wrzeciona zasuw lub zaworów nie są skrzywione, 

• czy przy ręcznym obracaniu pokrętła zwierciadło (grzybek lub zasuwa) swobodnie 
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zmienia swoje położenie, 

• czy armatura jest wewnętrznie czysta, a zwierciadło dochodzi do położenia zamknięcia, 

• rozszczelnienie dławic, 

• czy odpowiada przewidywanym warunkom pracy. 

Armaturę należy składać w magazynach zamkniętych.  Części obrobione armatury powinny być 

zabezpieczone przed korozją tłuszczami technicznymi. Otwory armatury dostarczonej na budowę 

bez indywidualnego opakowania powinny być zaślepione. Armatura specjalna powinna być 

dostarczona     w skrzyniach lub oklatkowana łatami drewnianymi, a sprężyny i nie pokryte farbą 

powierzchnie powinny być zabezpieczone tłuszczem (wazelina techniczna). 

 

2.3.Wymogi techniczne dotyczące urządzeń 

Ogólne wymogi dotyczące stosowanych urządzeń: 

• urządzenia dostarczone na budowę powinny posiadać pełną dokumentację techniczno- 

ruchową, 

• w przypadku złożonych urządzeń i kompletnych instalacji technologicznych producent/ 

dostawca winien zapewnić wstępny rozruch urządzenia i szkolenia przyszłej obsługi, 

• pompy, sprężarki, zbiorniki, silniki elektryczne, przenośniki itp. powinny mieć trwale 

przymocowaną tabliczkę znamionową , posiadającą: 

o nazwę producenta, 

o charakterystykę techniczną urządzenia, 

o datę produkcji i numer kolejny wyrobu, 

o znak kontroli technicznej. 

Aparatura kontrolno - pomiarowa powinna: 

• odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm, a przy ich braku warunkom technicznym, 

• mieć ważne cechy legalizacyjne. 

 

3. Sprzęt   

Roboty związane z wykonaniem instalacji technologicznych będą prowadzone przy użyciu 

następującego sprzętu i narzędzi: 

• spawarka do stali, 

• zgrzewarka do zgrzewów czołowych lub połączeń elektrooporowych, 

• giętarka do rur, 

• przecinarka, 

• wiertarka udarowa, 

• żuraw samochodowy, 

• koparka. 

 

4. Transport 

Do transportu materiałów należy stosować: 

• samochód dostawczy 

• samochód skrzyniowy 

 

5. Wykonanie robót 

5.1.Ogólne warunki wykonania 

Całość robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano- Montażowych. Instalacje sanitarne i przemysłowe", zgodnie z Polskimi Normami 

oraz poniższymi uwagami. 
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5.2. Montaż rurociągów 
5.2.1. Połączenia spawane 

Przed rozpoczęciem montażu lub układania rury powinny być od wewnątrz i na stykach starannie 

oczyszczone. Rur pękniętych, zowalizowanych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno 

montować. Przy przejściu przewodów przez fundamenty i ściany budynków i budowli, rury 

ochronne powinny mieć grubość ścianki co najmniej 6 mm, a ich wewnętrzna średnica powinna 

być o 1,5 % większa od zewnętrznej powierzchni izolacji ściany stropu lub podłogi i powinna 

wynosić: 

3,0 do 5,0 cm dla przewodów o średnicy < 50 mm, 

7,0 do 10,0 cm dla przewodów o średnicy > 65 mm. 

Te same odległości powinny być zachowane pomiędzy równolegle biegnącymi przewodami. Rury 

stalowe należy łączyć spawaniem elektrycznym doczołowym. Do spawania należy stosować 

materiały spawalnicze o właściwościach nie gorszych niż właściwości materiału rury. Rury 

stalowe powinny odpowiadać gatunkowi określonemu w Dokumentacji Projektowej i mieć trwałe 

wybite oznakowania lub w inny sposób jednoznacznie określony gatunek. Miejsca spawania nie 

powinny posiadać rozwarstwień, wżerów i ubytków powierzchniowych nie większych niż 5% 

grubości materiałów  i większych niż 10% powierzchni. Ponadto nie powinno mieć rys, pęknięć 

itp. wad. 

5.2.2. Połączenia kołnierzowe 

Kołnierze do rur stalowych powinny być dostarczone na budowę jako walcowane z szyjką lub             

z przyspawanym króćcem z rury stalowej. Oś rury powinna być prostopadła do płaszczyzny 

kołnierza. Kołnierz należy przyspawać do króćca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym 

powierzchnia spoiny powinna być czysta i w razie potrzeby oszlifowana w płaszczyźnie kołnierza, 

tak aby nierówności spoiny nie wystawały ponad stykową powierzchnię kołnierza. Średnice 

wewnętrzne uszczelek powinny być większe o 3-5 mm od średnicy wewnętrznej przewodu lub 

armatury, a ich zewnętrzna średnica powinna zapewniać dotyk obwodu uszczelki od śrub. Przy 

połączeniach kołnierzowych śruby przeciwległe należy dokręcać parami równomiernie na całym 

obwodzie. Gwintowany rdzeń śruby powinien wystawać ponad nakrętkę na wysokość równą 

średnicy śrub, nie więcej niż 25 mm. W czasie wykonywania połączeń kołnierzowych nie wolno: 

dociągnąć śrubami połączeń mających po założeniu uszczelki luz początkowy 

przekraczający 2 mm, z wyjątkiem przypadków, gdy wymagają tego względy kompensacji 

wydłużeń, 

pozostawić śruby nie dokręcone, 

pozostawić w kołnierzach śruby montażowe. 

Połączeń kołnierzowych nie wolno stosować na łukach. Prosty odcinek przewodu między 

kołnierzem  i początkiem łuku powinien wynosić dla przewodów: przy średnicy do l00 mm - od 

125 do 200 mm, przy  250 mm - od 250 do 300 mm, przy  350 mm - powyżej 300 mm do 400 

mm. Powyższe ustalenia nie dotyczą połączeń z rur żeliwnych kołnierzowych z kształtkami 

żeliwnymi kołnierzowymi. Do łączenia rur stalowych z armaturą i urządzeniami należy stosować 

kołnierze stalowe, z uwzględnieniem ciśnienia występującego w przewodzie lub urządzeniu: 

do przewodów o ciśnieniu roboczym czynnika do 1,6 MPa kołnierze przyspawane okrągłe, 

do przewodów o ciśnieniu roboczym czynnika 1,6 - 10,0 MPa kołnierze przyspawane 

okrągłe z szyjką, 

do przewodów o ciśnieniu roboczym czynnika do 0,6 MPa dopuszczalne jest stosowanie 

luźnych kołnierzy na wywijanych obrzeżach rur. 

Do połączeń kołnierzowych należy stosować uszczelki: 

gumowe nie zbrojone przy wodzie i cieczach nie agresywnych oraz przy gazach odoliwionych        

o temp. nie przekraczającej 60  C i ciśnieniu do 0,6 MPa, 
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5.2.3. Połączenia kielichowe z uszczelką 

Połączenia realizowane przez wsunięcie bocznego końca rury w kielich stanowiący fragment 

przyłączonej rury, kształtki lub innego elementu instalacji. W kielichu znajduje się rowek o  

kształcie odpowiednim do zastosowanej uszczelki. Ten rodzaj połączeń, może być stosowany 

zarówno w instalacjach pracujących pod ciśnieniem, jak też do instalacji bezciśnieniowej. 

Oczywiście konstrukcja elementów (kształtów i wymiary kielicha, uszczelka) w obu przypadkach 

będzie różna. Ten rodzaj połączenia pozwala również na łączenia elementów wykonanych z 

różnych materiałów. W połączeniach tych łączone elementy mogą przemieszczać się względem 

siebie, aż do wysunięcia. 

Połączenia takie nie mogą przenosić obciążeń wzdłużnych, wynikających z ciśnienia 

wewnętrznego. 

Obciążenia takie muszą być przenoszone przez zewnętrzne elementy ustalające. Warunkiem 

poprawności wykonania połączenia jest dobór elementów o odpowiadających sobie wymiarach. 

Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną 

uszczelką, do określonej głębokości. Do montażu, szczególnie większych średnic konieczne jest 

zastosowanie specjalnego oprzyrządowania, pozwalającego na wywołanie niezbędnej do 

wciśnięcia siły. Jest to typowe urządzenie, oferowane w różnych rozwiązaniach, przez wielu 

producentów. 

Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego, ułatwiającego wsuwanie, w postaci wody 

mydlanej lub innego środka przewidzianego przez producenta. Niedopuszczalne jest stosowanie 

różnego rodzaju dźwigni, urządzeń mechanicznych, powodujących nie osiowe wprowadzanie 

bosego końca rury         w kielich, a także wbijanie. 

 

5.2.4. Połączenia zgrzewane 

Rury z PE, podobnie jak rury z PVC mogą być łączone, również z elementami wykonanymi z 

innych materiałów. Możliwe jest łączenie rur z PE z elementami wykonanych z takich materiałów 

jak np.: żeliwo, stal, PVC. Podstawowe stosowane sposoby połączeń rur z PE i PP wymieniono 

niżej: 

• zgrzewanie doczołowe, 

• zgrzewanie z zastosowaniem złącz elektrooporowych. 

Ponadto są stosowane również połączenia (szczególnie dla mniejszych średnic): 

• na złączki zaciskowe, 

• kołnierzowe (z wykorzystaniem tulei kołnierzowych), 

• zgrzewanie mufowe, 

• spawane. 

Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność przy 

ciśnieniu roboczym oraz próbnym. Szczegółowe warunki montażu różnych rodzajów złącz są 

podawane przez producentów wyrobów z tworzyw sztucznych. Przy wykonywaniu połączeń, 

należy przestrzegać zalecanych przez nich wymagań i wskazówek. Ponadto należy uwzględnić 

uwagi i wymagania podane niżej. 

W praktyce najczęściej stosuje się połączenia zgrzewane czołowo i w ostatnich latach również 

zgrzewane z zastosowaniem złącz elektrooporowych. Zgrzewanie jest procesem, w trakcie którego 

materiał dwu łączonych powierzchni rur powinien przenikać się pod wpływem wysokiej 

temperatury    i docisku, tworząc jednolitą strukturę w miejscu połączenia. Ten sposób jest 

stosowany do łączenia prostych odcinków rur i odcinków rur z kształtkami umożliwiającymi 

połączenia kołnierzowe. Przeprowadzenie zgrzewania wymaga spełnienia szeregu warunków i 

zachowania właściwych parametrów procesu zalecanych przez danego producenta rur. Przy 

zgrzewaniu doczołowym wymaga się przede wszystkim aby: 

• zgrzewane rury miały te samą średnicę i te same grubości ścianek - rury były ustawione 

współosiowo, 
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• końcówki łączonych rur były dokładnie wyrównane tuż przed zgrzewaniem, 

• temperatura w czasie zgrzewania końców rur zawierała się w granicach 210 - 220°C 

(PE), 

• czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek rury był możliwie krótki ze 

względu na dużą wrażliwość na utlenianie (PE), 

• siła docisku w czasie dogrzewania była bliska zeru, 

• siła docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu była utrzymywana na stałym 

poziomie, a w szczególności w temperaturze powyżej 100° C kiedy zachodzi 

krystalizacja 

materiału, w związku z tym, chłodzenie złącza powinno odbywać się w sposób naturalny 

bez przyśpieszenia. 

Ściśle przestrzegane według instrukcji producenta powinny być również inne parametry 

zgrzewania takie jak: 

• siła docisku przy rozgrzewaniu i właściwym zgrzewaniu powierzchni, 

• czas rozgrzewania, 

• czas dogrzewania, 

• czas zgrzewania i chłodzenia. 

Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy 

skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu 

(szerokości i grubości)  i oszacowaniu wartości tych odchyleń. Wartości te nie powinny 

przekraczać dopuszczalnych odchyleń podanych przez danego producenta. 

5.2.5. W zakresie instalacji wewnętrznych: 

Montaż rurociągów 

• przewody przed montażem i układaniem oczyścić od wewnątrz i na stykach 

• nie układać rur uszkodzonych, rury uszkodzone mogą być użyte po odcięciu 

odcinków uszkodzonych, 

• odległość ścianki rury lub izolacji od ściany stropu, podłogi lub innych przewodów 

winna wynosić: 

• 3-5 cm dla przewodów < 50 mm 

• 7-10 cm dla przewodów > 65 mm 

• te same odległości między równolegle biegnącymi przewodami 

• przewody poziome mocować za pomocą uchwytów w odstępach : 

• 0,7 m dla przewodów o średnicy 15-25 mm 

• 1,2 m dla przewodów o średnicy 32-50 mm i powyżej. 

• przewody pionowe: 

• odstęp uchwytów nie większy niż 1,2 m 

• dodatkowy uchwyt przewodu przy zakończeniu punktem czerpalnym 

• przyłącza wodociągowe wykonać z rurociągów PE,  przewody instalacji wodociągowej z 

PP, 

• ciepła woda dostarczana będzie z elektrycznych podgrzewaczy pojemnościowych, 

• instalacje kanalizacyjną należy wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC 

• na zakończeniach pionów kanalizacyjnych zawory napowietrzające. 

Montaż armatury 

Armaturę w instalacjach wewnętrznych należy montować w miejscach dostępnych, 

umożliwiających personelowi obsługę i konserwacje instalacji. Instalację wodociągową 

wyposażyć w armaturę o nadciśnieniu 1,0 MPa. 
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Badania szczelności 

Bezpośrednio po zakończeniu montażu przeprowadzić płukanie i próby szczelności zgodnie                 

z obowiązującymi „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - 

montażowych cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe" 

Izolacje 

Przewody wodociągowe należy zaizolować otuliną gr. 9 mm. 

 

Przejścia przez przegrody 

Przejścia rurociągów i przewodów przez przegrody konstrukcyjne wykonać w tulejach 

ochronnych. Przejścia szczelne przez ściany zbiorników żelbetowych – tuleje ze stali 

kwasoodpornej z kołnierzami wbetonowane w ścianę, uszczelnienia gumowe. 

 

Montaż kanałów wentylacyjnych 

• kanały wentylacyjne w pomieszczeniach socjalnych z kształtek ceramicznych, w 

pomieszczeniach technicznych ze względu na agresywne środowisko kanały należy 

wykonywać  z blachy stalowej kwasoodpornej, 

• ścianki kanałów prostokątnych pod wpływem różnicy ciśnień w przewodzie i otoczeniu 

nie mogą uginać się więcej niż 2 % długości boku, w celu zwiększenia sztywności 

ścianek należy stosować kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe 

profili usztywniających, 

• połączenie blach na ściankach kanałów do grubości 1,5 mm należy łączyć przez 

spawanie, zgrzewanie lub nitowanie jednostronne, 

• kanały wentylacyjne powinny być szczelne, do uszczelniania połączeń kołnierzowych 

należy stosować uszczelki z gumy miękkiej lub mikroporowatej, 

• połączenia kołnierzowe należy skręcać śrubami i nakrętkami sześciokątnymi 

zakładanymi           z jednej strony kołnierza, śruby nie powinny wystawać poza nakrętki 

więcej niż na wysokość połowy nakrętki śruby, powierzchnie kołnierzy powinny być 

gładkie, bez zadziorów i innych defektów, płaszczyzny styku kołnierzy powinny być do 

siebie równoległe, 

• wyrzutnie wentylacyjne powinny być usytuowane na dachu, w miejscach nie osłoniętych               

i przewiewnych, 

• połączenie wyrzutni dachowej z dachem powinno być chronione fartuchem 

pierścieniowym        z blachy stalowej jak dach i uszczelnione. 

 

5.3. Montaż armatury 

Armaturę w instalacjach technologicznych należy montować w miejscach dostępnych, 

umożliwiających personelowi eksploatacyjnemu obsługę i konserwację (powinien być 

zapewniony swobodny dostęp do pokręteł i dźwigni). Przed montażem z armatury należy: 

• usunąć zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych (urządzenia sprężonego 

powietrza, 

tlenu itp.) również tłuszcz, zastosowany jako przejściowa ochrona antykorozyjna 

• usunąć z armatury zaślepienia, 

• po oczyszczeniu sprawdzić, czy wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzony, a pokrętło 

daje się lekko obracać, 

• armaturę o masie przekraczającej 30 kg niezależnie od średnicy przewodu należy 

ustawiać 

na odpowiednich trwałych podparciach, nie pozwalających na przeciążenie przewodów, 

• na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim 

położeniu by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej 
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przechodzącej przez oś przewodu, 

• armaturę zaporową należy ustawić tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny                    

z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie, 

• zawory zwrotne należy montować na przewodach tłocznych bezpośrednio za pompami, 

przed armaturą zaporową. 

 

5.4.Montaż urządzeń 

Do wykonania technologii stosować urządzenia podane w specyfikacji, urządzenia montować 

zgodnie z ich fabrycznymi dokumentami techniczno - ruchowymi. 

Pompy, sprężarki, zbiorniki ciśnieniowe i bezciśnieniowe oraz silniki elektryczne powinny mieć 

trwale przymocowaną tabliczkę znamionową, podającą: 

• nazwę producenta, 

• charakterystykę techniczną urządzenia, 

• datę produkcji i numer kolejny wyrobu, 

• znak kontroli technicznej. 

Dostarczona na budowę aparatura kontrolno - pomiarowa powinna: 

odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm, a przy ich braku warunkom technicznym, 

mieć ważne cechy legalizacyjne. 

Urządzenia do elektrycznego ogrzewania pomieszczeń wg dokumentacji projektowej. 

 

5.5. Próba szczelności instalacji 
Próbie szczelności należy poddać wszystkie zamontowane rurociągi wraz z aparaturą i 

urządzeniami. Czynności przy wykonywaniu próby szczelności: 

• napełnienie instalacji wodą zimną, 

• podłączenie pompy wytworzenia ciśnienia i utrzymania go przez 15 minut, 

• sprawdzenie szczelności wszystkich połączeń i dławic, 

• uszczelnienie armatury. 

 

5.6. Warunki szczegółowego zakresu budowy głównych elementów oczyszczalni 

ścieków (oraz instalacji) 

UWAGA: 

W nawiązaniu do postanowień Ustawy Prawo zamówień publicznych (ustawa z dnia 29 stycznia 

2004 r. Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004 r. z późniejszymi zmianami) informujemy, że zawarte w 

niniejszym projekcie nazwy materiałów i urządzeń podano jako przykładowe, będące podstawą 

do wykonania obliczeń technicznych i określające standard techniczny i estetyczny. 

Zastosowanie przedstawionych w projekcie materiałów i urządzeń nie jest obligatoryjne w 

zakresie zamówień oraz zakupów Inwestora i Wykonawcy. W realizacji można stosować materiały 

i urządzenia innych firm, które odpowiadają standardowi określonemu w projekcie lub też ten 

standard podwyższają. 

Zastosowanie urządzeń i materiałów innych niż opisane w projekcie wymaga od Wykonawców 

dokonania obliczeń technicznych – sprawdzających. Zmiany winny być uzgodnione z Inwestorem  

i Głównym Projektantem. 

Zakres szczegółowy prac w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót. 

Do wyciągania pomp zaprojektowano jeden przenośny żurawik i stopy montowane przy włazach. 

 

5.6.1. Pompownia ścieków 

Montaż pomp zatapialnych oraz osprzętu – zamontować pompy wraz z osprzętem i orurowaniem 

z PE. Dopuszcza się wykonanie orurowania w pompowni ze stali kwasoodpornej. 

Wykonać zasilanie elektryczne zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-05 „Roboty elektryczne              
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i AKPiA”.  Wycena w kosztorysie branży elektrycznej. 

 

Mechaniczna krata taśmowo – hakowa ze zintegrowaną prasą skratek  

Krata zainstalowana w obudowie mechanicznej przeznaczona jest do oddzielania części stałych 

ze ścieków bytowych i przemysłowych. Ponieważ krata stanowi pierwszy, niezwykle ważny 

stopień oczyszczania, musi mieć mocną konstrukcję, odporną między innymi na działanie piasku, 

żwiru, szmat, chemikaliów, itp. 

Dane techniczne:   

wydajność kraty: min. 50 m3/h 

szerokość kraty: 300-400 mm  

głębokość pompowni: ok. 7 m  

prześwit rusztu: 50 mm  

kąt zainstalowania: 90o 

moc zainstalowana: napęd kraty: 0,18 kW, napęd  szczotki: 0,25 kW,  

wykonanie materiałowe: elementy konstrukcyjne i poszycie stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304) 

(nie dotyczy armatury, napędów i łożysk)  

praca: automatyczna/ręczna  

ogrzewanie części nad studnią 

Sterowanie: 

Szafa sterowania IP55, wyłącznik główny i remontowy,  

sygnały wyjściowe: praca, awaria – styki bez napięciowe, 

 

Prasa skratek jest urządzeniem przeznaczonym do odwadniania, transportowania i prasowania 

skratek. Redukcja objętości i masy skratek znacząco wpływa na obniżenie kosztów użytkowania 

oczyszczalni ścieków przy maksymalnej dbałości o środowisko.  

Zsypywane do urządzenia skratki wprowadzane są do przestrzeni roboczej, gdzie skratki 

transportowane są podajnikiem w kierunku bloku prasująco-odwadniającego, skąd odprowadzane 

są do wysypu. Cały proces jest w pełni zautomatyzowany, czasy trwania poszczególnych faz 

technologicznych dobierane 

są w zależności od stopnia zanieczyszczenia skratek oraz zamierzonego efektu technologicznego 

Prasa wyposażona jest w: 

• przenośnik ślimakowy wyłożony trudnościeralnym tworzywem sztucznym,  

• układ automatycznego odprowadzania odcieku, 

• szafa zasilająco-sterownicza wyposażona w programowalny sterownik, 

• odcieki odprowadzane będą do pompowni głównej oczyszczalni. 

Parametry urządzenia:  

• Wydajność 2 [m3/h] 

• Średnica ślimaka 200 [mm] 

• Hermetyzacja procesu usuwania zanieczyszczeń stałych, 

• Redukcja substancji organicznych min. 75%  

• Odwodnienie skratek w zakresie 40%÷80%, 

• Redukcja masy skratek w zakresie 40%÷80%, 

• Kosz zasypowy 300x300 [mm]  

• Napęd [motoreduktor] Producent NORD Moc silnika [N] 1,5 [kW] Klasa ochrony IP 55 

• Wykonanie materiałowe: 

• Łożysko ślizgowe w dławicy PTFE Spirala 

• Stal specjalna- korpus urządzenia, dławice, podpory, pokrywy Stal nierdzewna gat. AISI 

304 
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Pompy zatapialne np. MSV-80-42L szt.2 o parametrach:  

• Q=12 l/s, H=12 

•  mH20, N=4,0 kW z kolanem sprzęgającym  

• korpus pompy, wirnik oraz silnik wykonane są z żeliwa szarego 

• wał pompy wykonany jest ze stali nierdzewnej z dynamicznie wyważonym rotorem 

• pierwotne uszczelnienie SIC/SIC, wtórne uszczelnienie SIC/węgiel; 

• trzy łączniki termiczne w uzwojeniach silnika; 

• czujnik wilgoci w obudowie silnika 

• czujnik wilgoci i czujniki termiczne usytuowane na osobnych obwodach; 

• system  pozwalający na łatwą regulację fabrycznie ustawionej szczeliny czołowej 

zapewniając utrzymanie maksymalnej sprawności 

• pompy wyposażone w urządzenia „miękkiego startu" – soft starty 

• wolny przelot 80 mm 

• kolano sprzęgające KS100  

• górny uchwyt prowadnic i prowadnice 2 x 48 mm stal AISI304 

• łańcuch do wyciągania pompy stal AISI304 udźwig min. 250 kg. 

• żurawik słupowy obrotowy ze stali kwasoodpornej OH18N9 z wciągarką ręczną o udźwigu   

250 kg i dodatkowym zawiesiem stałym, 

Pomiar poziomu ścieków w pompowni przy pomocy sondy hydrostatycznej zamontowanej w 

rurze osłonowej DN 100 z PVC. Pompy zabezpieczone będą przed suchobiegiem pływakowym 

sygnalizatorem poziomu. 

Żurawik do wyciągania i opuszczania pomp w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, przenośny. Do 

stropu na stale montowana stopa żurawika. Żurawik wyposażony w dodatkowe zawiesie do 

podtrzymywania pompy przy zmianie zaczepienia haka wciągarki o kolucho łańcucha. 

Kolucha w wykonaniu ze stali kwasoodpornej montować do łańcucha nie rzadziej niż co 40 cm. 

Wielkość koluch dostosować do haka zawiesia wciągarki i haka zawiesia stałego. 

Zamontować dla każdej pompy łańcuch dłuższy o 1,5 m od wysokości zbiornika pompowni 

ścieków, górny koniec łańcucha zamocować za pomocą dybla ze stali kwasoodpornej do pokrywy 

zbiornika przy włazie. 

Do stropu zamontować zaczepy w wykonaniu ze stali kwasoodpornej do zaczepiania łańcucha 

pompy po jej opuszczeniu do reaktora. 

Zaprojektowane łańcuchy z koluchami oraz żurawiki z dodatkowymi stałymi zawiesiami 

umożliwiają wyciąganie i opuszczanie pomp poprzez zaczepianie haków wciągarki za kolucha. 

Wszystkie elementy stalowe w pompowni (w tym elementy złączne) powinny być w wykonaniu 

ze stali kwasoodpornej. 

 

5.6.2. Stacja mechanicznego oczyszczania ścieków (sitopiaskownik) [obiekt nr 3] 

W zaprojektowanym budynku technicznym, na stropie komory stabilizacji osadu, znajdować 

się będzie zintegrowane urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków.  

 

Sitopiaskownik np. typ SBP 30/2 firmy EKOFINN. 

Parametry techniczne: 

Przepustowość – przynajmniej 30 l/s 

Szczelina sita - nie większa niż 3 mm 

Średnica rury wlotowej 200-250 mm 

Średnica rury wylotowej 200-250 mm 

Moc zainstalowana 2,1 kW + moc napowietrzania i odtłuszczania ok 1,5 kW  

Zdolność usuwania piasku % 90% dla cząstek >0,2 mm  
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Wymiary: długość L <= 5800mm, szerokość B<= 2600mm, wysokość H <= 3200 mm 

Zrzut skratek Hs = 2000-2500 mm 

Zrzut piasku Hp =1400 mm  

Masa netto około 1800 kg 

Wlot H1 =  2350 mm 

Wylot H2=  960 mm 

 

Wymagania techniczne urządzenia: 

Sito bębnowe: 

• sito bębnowe o napływie zewnętrznym i przepustowości min. 30 l/s 

• sito obracające się wokół własnej osi obrotu łożyskowane obustronnie 

• skratki usuwane z powierzchni sita za pomocą noża zgarniającego, przylegającego do 

powierzchni sita na całej jego płaszczyźnie (nie dopuszcza się usuwania skratek za 

pomocą szczotki i przenośnika spiralnego) 

• długość bębna co najmniej 700 mm,  

• średnica bębna co najmniej 600 mm, 

• szczeliny bębna 1-3 mm 

• wyposażone w elektrozawór 1” z filtrem kątowym 

• płukanie wewnątrz bębna za pomocą dysz płuczących- montowanych na szybkozłączu   

• -obudowa sita osłaniającą wszelkie części ruchome musi być zgodna z wymogami 

bezpieczeństwa. 

• sterowanie  sita za pomocą czujnika poziomu  

• czujnik poziomu przelewowego 

• sito wykonane ze stali AISI316L 

• silnik i przekładnia wolnoobrotowa firmy NORD o mocy nie większej niż 0,18 kW 

 

Piaskownik: 

• zbiornika  piaskownika przepływowego o przepustowości co najmniej 30 l/s i zdolności 

usuwania piasku 90% dla cząstek >0,2 mm,  

• zbiornik podłużny wykonany ze stali nierdzewnej AISI 316L 

• przenośnik ślimakowy usuwający piasek z urządzenia. Spirala przenośnika ( 160 mm 

wałowa) wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie. 

• 2 silniki i 2 przekładnie wolnoobrotowe firmy NORD o mocy nie większej niż 0,18 kW 

każdy 

• zbiornik oraz konstrukcja wsporcza wykonana ze stali nierdzewnej AISI316L 

• rynna zsypowa do piasku wykonana ze stali nierdzewnej AISI316L 

• przelew pilasty z możliwością regulacji wysokości przelewu 

 

Praska do skratek 

• konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej AISI316L 

• zbiornik zbiorczy ze stali nierdzewnej AISI316L 

• silnik, sprzęgło i przekładnia wolnoobrotowa firmy NORD o mocy nie większej niż 1,5 

kW 

• spirala praski- dwuwstęgowa wałowa wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej 

antykorozyjnie 

 

Instalacja odtłuszczania i  napowietrzania  

• zbiornik zintegrowany z sitopiaskownikiem ze stali nierdzewnej AISI316L 

• system napowietrzania (dmuchawa i dyfuzory rurowe) 



Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości docelowej Qśr.d = 400 m3/d 

w miejscowości  STARA JASTRZĄBKA  dz. ew. 1137/1, 

Projekt wykonawczy -aktualizacja – STWiORB  

 

68 

 

 

• zgarniacz tłuszczu z przekładnią wolnoobrotową o mocy nie większej  niż 0,55kW i 

napędem łańcuchowym 

• zgarniacz łopatowy zbierający tłuszcz z całej powierzchni piaskownika (nie dopuszcza 

się zgarniaczy radialnych) 

• przenośnik ślimakowy usuwający tłuszcz. Spirala przenośnika ( 160 mm wałowa) 

wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie 

• koryto przenośnika wykonane ze stali AISI316L 

• napęd przenośnika: przekładnia wraz z silnikiem  firmy NORD o mocy nie większej niż 

1,1 kW 

 

Szafa kontrolno-sterująca  

• zabezpieczenie termiczne napędów 

• sterownik programowalny PLC typu SIMATIC S7-1200 lub równoważny 

• panel operatorski z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej minimum 7'' i 

podświetleniem LED firmy Siemens lub równoważny 

• system sterowania z panelu umożliwia zmianę wszelkich parametrów pracy z poziomu 

wyświetlacza oraz  załączenie każdego napędu w trybie ręcznym błędów podczas pracy  

• funkcja automatycznego rozruchu sita po zaniku zasilania 

• wbudowana w system sterowania historia alarmów i ostrzeżeń 

• sygnalizacja świetlna i dźwiękowa pracy urządzenia  

 

Płuczka piasku  np. WPP firmy EKOFINN 

 

Płuczka piasku służy do oczyszczania piasku wydobywającego się z sitopiaskownika gdzie wraz 

z piaskiem osadzają się wolnoopadające zawiesiny organiczne. Usuwana w ten sposób pulpa 

piaskowa ma zazwyczaj konsystencję półpłynną o barwie czarnej lub ciemnobrunatnej, ma 

tendencję do szybkiego zagniwania i generowania odorów. Stosownym zatem jest wprowadzić do 

układu oddzielne urządzenie, w którym piasek będzie skutecznie wymyty i wypłukany z 

nagromadzonych zawiesin. Płuczkę piasku należy instalować bezpośrednio pod wylotem piasku z 

piaskownika. Wylot wypłukanej zawiesiny z urządzenia będzie skierowany do zbiornika 

retencyjnego. Do płukania należy stosować wodę technologiczną pozbawioną zawiesin (np. ścieki 

oczyszczone). Płuczka piasku działa w systemie cyklicznym. Poszczególne cykle opisane poniżej 

mogą trwać dłużej lub krócej w zależności od stopnia zanieczyszczenia piasku materią organiczną. 

Liczba tych cykli również może być zmieniana podczas eksploatacji urządzenia. Sitopiaskownik 

winien być podłączony do układu sterowania płuczką aby urządzenia pracowały zgodnie z jednym 

ustawionym harmonogramem pracy.  

Na jeden cykl pracy płuczki składają się następujące procesy:  

• Napełnianie zbiornika pulpą piaskową  

• Napełnianie zbiornika wodą  

• Mieszanie i napowietrzanie  

• Sedymentacja piasku  

• Dekantacja zawiesin organicznych  

• Odprowadzenie wypłukanego piasku 

 

W skład urządzenia WPP wchodzi:  

• Zbiornik oraz konstrukcja wsporcza wykonana ze stali nierdzewnej AISI 316L  

• Przenośnik ślimakowy usuwający piasek,  

• Mieszadło: Silnik i przekładnia wolnoobrotowa z wariatorem  

• Przenośnik: Silnik i przekładnia  
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• Zasuwa na odpływie organiki z napędem  

• Sprężarka z zaworem zwrotnym  

• Doprowadzenie wody elektrozawór- 1/2’’  

• Sonda poziomu  

• Szafa zasilająco sterująca z oprogramowaniem 

. Wymagania techniczne: 

• Maksymalna ilość wypłukiwanego piasku – 650 l/d 

• Wypłukany piasek spełnia wymagania określone w Załączniku nr 4 Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania 

odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu, Dz. U. nr 186 z 2005r. 

poz.15553 (z późniejszymi zmianami).  

• Stopień odwodnienia nie mniej niż 85 % s.m. max 95% sm  

• Maks. obciążenie piaskiem zanieczyszczonym: 100kg/h 

• Redukcja zanieczyszczeń organicznych do poziomu: ≤ 3% strat przy prażeniu  

• Efektywność separacji: 95% (dla uziarnienia ≥ 0,2 mm)  

• Średnica części cylindrycznej 600 mm 

• Długość urządzenia z przenośnikiem 2800 mm  

• Wysokość urządzenia 2000 mm 

• Średnica rury wlotowej 80 mm  

• Średnica odpływu 100 mm  

• Średnica przyłącza wody ½”  

• Moc zainstalowana przenośnika 0,55kW  

• Moc zainstalowana mieszadła wolnoobrotowego 0,18 kW 

• Moc sprężarki 1,1 kW 

• Czujnik poziomu piasku ( przetwornik ciśnienia) 

• Zasuwa z napędem do odprowadzenia części flotujących, 

• Wewnętrzny pierścień separujący 

• Wodny system płuczący 

• Spirala w przenośniku piasku- stal konstrukcyjna zabezpieczona antykorozyjnie 

• - szafa sterownicza wyposażona w : 

o zabezpieczenie termiczne napędów 

o sterownik programowalny PLC typu SIMATIC S7-1200 lub równoważny 

o panel operatorski z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej minimum 4-7'' i 

podświetleniem LED firmy Siemens lub równoważny 

o system sterowania z panelu umożliwia zmianę wszelkich parametrów pracy z poziomu 

wyświetlacza oraz  załączenie każdego napędu w trybie ręcznym błędów podczas pracy  

o funkcja automatycznego rozruchu sita po zaniku zasilania 

o wbudowana w system sterowania historia alarmów i ostrzeżeń 

Odwodnione skratki i piasek gromadzone będą w pojemnikach stalowych ocynkowanych  

o poj. 1,1 m3. 

Tłuszcze gromadzone będą w paletopojemniku  o pojemności 1000 l. 

Skratki, piasek tłuszcze odbierane będą przez uprawnione firmy. 

 
W przypadku awarii sitopiaskownika ścieki wpływać będą do zbiornika buforowego po 

uprzednim przepłynięciu przez kratę ręczną. Zatrzymane skratki wygarniane będą na ociekacz 

kraty. Z ociekacza skratki wybierane będą łopatą i wrzucane do kosza zsypu. 

Krata ręczna 

Parametry techniczne kraty ręcznej; 
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• prześwit kraty –   10 mm, 

• przepustowość –  min. 30 l/s, 

• wymiary - 1500x600x800 mm 

• wykonanie – stal kwasoodporna 0H18N9. 

• pokrywa przesuwna,  

• grabie zgarniające. 

            Na kratę ręczną, z pominięciem układu zasuw, kierowane będą ścieki z rurociągu 

przelewowego zainstalowanego przed sitopiaskownikiem. 

5.6.3. Zbiornik buforowy [obiekt nr 3] 

W dolnej części obiektu nr 3, zagłębionej w gruncie, zaprojektowano przykryty stropem żelbetowy 

zbiornik buforowy o wymiarach 8,50 x 6,00 x 4,00m. 

W stropie zbiornika zainstalowane będą włazy technologiczne oraz kraty MOSTOSTAL w 

wykonaniu ze stali kwasoodpornej montowane w ramach ze stali kwasoodpornej. 

W komorze zbiornika zainstalowany będzie ruszt napowietrzający do okresowego mieszania 

zawartości komory.  

Projektuje się ruszt z dyfuzorami rurowymi membranowymi. Przewiduje się zamontowanie 40 szt. 

dyfuzorów membranowych rurowych EMR15 np. firmy ENVICON. Dyfuzory 

rurowe  montowane są parami na ruszcie stalowym (rozdzielaczu) o przekroju kwadratowym 100 

x 100 mm ze stali 0H18N9 . Elementy mocujące dostarczane są w komplecie wraz z dyfuzorami.  

• Materiał korpusu dyfuzora  stal nierdzewna kwasoodporna  

• Materiał membran    EPDM.  

• Średnica wewnętrzna   65 mm ± 1.0 

• Grubość membrany    2.0 mm ± 0.15 

• Parametr dyfuzora    2 x 750 mm 

Efektywna  długość napowietrzania   1,5 [m] 

• Obciążenie powietrzem (efektywna długość napowietrzania 1m) 

o Minimalne obciążenie powietrzem:                                   2 Nm3/h m 

o Normalne obciążenie powietrzem:                                4 - 8 Nm3/h m 

o Maksymalne obciążenie powietrzem:                               12 Nm3/h m  

o Maksymalne chwilowe obciążenie powietrzem:               15 Nm3/h m (zalecane przez ok. 

15 min. dziennie) 

W czasie pracy dyfuzora powietrze z rozdzielacza przechodzi przez końcówkę gwintowaną, a 

następnie odpowiednio ukształtowane kanały powietrzne wprowadzają je pod membranę 

tworząc poduszkę powietrzną. Dzięki temu otwarte zostaną otworki na powierzchni membrany i 

powietrze w postaci drobnych pęcherzyków przedostaje się do cieczy. 

Ruszt wyposażony w układy odwadniające z zaworami. 

Do przepompowania ścieków ze zbiornika buforowego do reaktorów zainstalowane będą dwie 

pompy suche np. firmy GRUNDFOS. Poprzez układ zasuw z napędem pneumatycznym w zadanej 

fazie cyklu ścieki podawane będą do wybranego przez sterownik reaktora. 

Pompy zabezpieczone będą przed suchobiegiem pływakowym sygnalizatorem poziomu. 

Do pomiaru napełnienia komory zbiornika buforowego ściekami zainstalowana będzie sonda 

hydrostatyczna zamontowana w rurze osłonowej DN 100 z PVC. 

Na wypadek awarii sondy lub dopływu do oczyszczalni ścieków w ilości większej od 

przepustowości reaktorów pracujących w trybie awaryjnym, komora zabezpieczona będzie 

przelewem awaryjnym odprowadzającym ścieki oczyszczone mechanicznie do pompowni, a w 

razie jej przepełnienia – do kolektora odpływowego.  

W zbiorniku zamontowana będzie również sonda pH. 
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5.6.4. Reaktory SBR [obiekty nr 4 i 5 ] 

 

Zaprojektowano dwa reaktory SBR [obiekt nr 4 i 5] o przepustowości Qśrd=200 m3/d każdy. 

Zbiorniki będą częściowo zagłębione w gruncie, częściowo wyniesione ponad teren. 

Każdy reaktor posiadał będzie wymiary 8,40 m × 14,40 m i głębokość 4,00 m. W stropie 

reaktora zainstalowane będą włazy technologiczne i kraty MOSTOSTAL w wykonaniu ze stali 

kwasoodpornej, montowane w ramach ze stali kwasoodpornej. 

 Wyposażenie reaktora stanowić będzie ruszt napowietrzający, dwa mieszadła zatapialne, do 

utrzymania osadu w zawieszeniu w fazie mieszania, zbieracz flotatu, dekanter do spustu ścieków 

oczyszczonych, sonda tlenowa, sonda hydrostatyczna do pomiaru poziomu lustra ścieków, sonda 

gęstości osadu oraz pływakowy sygnalizator poziomu do zabezpieczenia mieszadeł przed 

wynurzeniem. 

 

Mieszadło zatapialne - szt. 4 

Mieszadło zatapialne np. GRUNDFOS typ AMD 15.45B.710   

• moc silnika – 1,5 kW, 

• obroty – 710 obr/min, 

• średnica śmigła 450 mm 

• liczba łopatek 3 

• masa – 50 kg,  

• mocowanie dolne, mocowanie górne, prowadnica ze stali AISI 304 60x60x4, 

• blokada głębokości, 

• klucz nastawny, 

• żurawik z kołowrotem, 

• przekaźnik przecieków, 

 

Zbieracz flotatu  do odprowadzania kożucha - szt.2 

Zbieracz flotatu pompowy np. typ ZBF90 z pompą MSV-50 firmy BIOX 

• Wydajność Q=5,5 l/s,  

• Wysokość podnoszenia H=4,3 m H2O,  

• Moc silnika Ns=1,1 kW 

• Przewód elastyczny DN60 

• Zbierane części pływające odprowadzane będą do komory KTSO,  

 

Dekanter stały do odprowadzania ścieków oczyszczonych - szt.2 

• Wykonanie warsztatowe – materiał stal 0H18N9 

• Przepustowość dekantera minimum 150 m3/h 

• Średnica 200 mm 

• Zasuwy nożowe DN200 między kołnierzowe z napędem pneumatycznym na 

kolumienkach z wyłącznikami krańcowymi  szt.2 

 

Zaprojektowane dekantery zbierają ścieki oczyszczone pod powierzchnią ścieków, co zabezpiecza 

przed zbieraniem ewentualnego kożucha.  

 

Ruszt napowietrzający komory SBR – szt.2  

Projektuje się ruszt z dyfuzorami rurowymi membranowymi. Przewiduje się zamontowanie 120 

szt. dyfuzorów membranowych rurowych EMR15 np. firmy ENVICON. Dyfuzory 

rurowe  montowane są parami na ruszcie stalowym (rozdzielaczu) o przekroju kwadratowym 100 

x 100 mm ze stali 0H18N9 . Elementy mocujące dostarczane są w komplecie wraz z dyfuzorami.  
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• Materiał korpusu dyfuzora   stal nierdzewna kwasoodporna  

• Materiał membran    EPDM.  

• Średnica wewnętrzna    65 mm ± 1.0 

• Grubość membrany    2.0 mm ± 0.15 

• Parametr dyfuzora    2 x 750 mm 

Efektywna  długość napowietrzania   1,5 [m] 

• Obciążenie powietrzem (efektywna długość napowietrzania 1m) 

o Minimalne obciążenie powietrzem:                                     2 Nm3/h m 

o Normalne obciążenie powietrzem:                                     4 - 8 Nm3/h m 

o Maksymalne obciążenie powietrzem:                                 12 Nm3/h m  

o Maksymalne chwilowe obciążenie powietrzem:               15 Nm3/h m (zalecane przez ok. 

15 min. dziennie) 

W czasie pracy dyfuzora powietrze z rozdzielacza przechodzi przez końcówkę gwintowaną, a 

następnie odpowiednio ukształtowane kanały powietrzne wprowadzają je pod membranę 

tworząc poduszkę powietrzną. Dzięki temu otwarte zostaną otworki na powierzchni membrany i 

powietrze w postaci drobnych pęcherzyków przedostaje się do cieczy. 

Ruszt wyposażony w układy odwadniające z zaworami. 

Odbiór osadu nadmiernego odbywać się będzie dwoma przewodami PE110 przez pompę suchą 

zamontowaną w komorze zasuw i kierowany do KTSO. 

Na wypadek awarii sondy hydrostatycznej reaktor będzie zabezpieczony przelewem awaryjnym, 

zawracającym ścieki do pompowni. 

 
5.6.5. Komora zasuw [obiekt nr 3] 

 

W komorze zasuw budynku technicznego [obiekt nr 3],  zlokalizowane będą: 

• pompy do przetłaczania ścieków oczyszczonych mechanicznie ze zbiornika buforowego 

do reaktorów SBR, 

• zasuwy nożowe z napędem pneumatycznym, kierujące ścieki tłoczone ze zbiornika 

buforowego do wybranego reaktora SBR, 

• przepływomierz elektromagnetyczny DN150  mierzący ilość ścieków oczyszczonych, 

• zasuwy nożowe z napędem pneumatycznym do odprowadzania osadu nadmiernego z 

reaktorów z dwóch poziomów. Dla każdego reaktora zainstalowane będą dwie zasuwy. 

Najpierw otworzy się na zadany czas zasuwa do odprowadzania osadu z dna reaktora a 

po jej zamknięciu  otworzy się na zadany czas zasuwa do odprowadzania osadu  z 

górnego poziomu. Zasuwy wyposażone będą w wyłączniki krańcowe sygnalizujące stan 

zamknięcia i otwarcia. 

• pompy suche przetłaczające osad nadmierny z reaktorów do komory tlenowej stabilizacji 

osadu 

    

Pompy napełniające komory SBR np. typ pompy SEV 80.80.22.4.50D firmy GUNDFOS – szt.2 

• pompa sucha  

• wspornik do montażu poziomego 

• wirnik typu Super Vortex  z wolnym przelotem 80 mm, króciec ssawny i tłoczny DN 100, 

• wydajność pompy – 13 l/s przy wysokości podnoszenia 6,00 m, 

• moc silnika - 2,2 kW, napięcie 400V, rozruch bezpośredni, 

• masa pompy – 106 kg, 

• rurociągi ssące i tłoczne z polietylenu. 
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Zasuwa nożowa między-kołnierzowa,  

z dwuczęściowym korpusem dzielonym symetrycznie, pełno-przelotowa, bez stref martwych oraz bez 

zagłębień w świetle przelotu, szczelna w obydwu kierunkach przepływu, z trójwarstwowym, wyposażonym 

w skrobak, dławicowym, uszczelnieniem poprzecznym i uszczelnieniem obwodowym wspomaganym 

ciśnieniem czynnika roboczego. 

Wykonanie techniczne: 

• Korpus dwuczęściowy, dzielony symetrycznie wykonany z żeliwa gat. EN-GJL-250 pokryty 

epoksydem,  

• Uszczelka główna obwodowa, wymienna, wykonana z elastomeru EPDM lub NBR, osadzona w 

profilowanym gnieździe wewnątrz korpusów, wspomagana ciśnieniem czynnika roboczego, 

• Uszczelnienie poprzeczne dławicowe trójwarstwowe, ze skrobakiem, umożliwiające 

doszczelnienie w trakcie pracy armatury i wymianę bez konieczności demontażu armatury z 

rurociągu, 

• Płyta zasuwowa wykonana ze stali gat. 1.4301, profilowana i polerowana, 

• Trzpień napędowy wykonany ze stali gat. 1.4021, DN50-DN600 nie-wznoszący , DN700-

DN1200 wznoszący,  

• Napęd ręczny lub pneumatyczny 

 

Przepływomierz elektromagnetyczny np. FM300 TECHMAG DN200 - szt.1 

• Wyjście prądowe 4-20 mA 

• Wyjście impulsowe (transoptor),  

• Sygnalizacja przepływu wstecznego (transoptor) 

• Dwa przekaźniki alarmowe - opcja 

• Łącze szeregowe RS 232 lub RS 485 z izolacją galwaniczną, protokół MODBUS 

• Moduł pamięci wewnętrznej (przechowuje dane z 30 dni) - opcja 

• Stopień ochrony obudowy IP 65 (w opcji IP 67, IP 68) 

• Średnice nominalne głowic pomiarowych: DN 3 do DN 600, zaleznie od wykonania 

• Wykładziny: guma ebonitowa, polietylen twardy, PTFE, itp. 

• Wysoka odporność na warunki pracy w atmosferze przemysłowej (wilgoć, korozja, 

zakłócenia) 

• Podstawowe funkcje części cyfrowej: 

o przetwarzanie sygnału cyfrowego na wielkości proporcjonalne do przepływu, 

o zliczanie przepływu przez dwa liczniki w dwóch kierunkach, 

o zachowywanie nastaw, stanu liczników i informacji o czasie pracy, 

o sterowanie układami wyjściowymi przetwornika. 

o czteroprzyciskowa klawiatura umożliwia przeglądanie i wprowadzanie nastaw. 

o Wyświetlacz standardowo wskazuje przepływ chwilowy i stan jednego z liczników. 

o Obwody wyjściowe umożliwiają współpracę z układami automatyki. 

 

Pompa osadu nadmiernego z reaktorów SBR do KTSO  

np. typ SV 024 CU 50B firmy GRUNDFOS - szt.2 

• pompa sucha 

• wspornik do montażu poziomego, 

• wydajność pompy – 10 l/s 

• wysokość podnoszenia - 6 m H2O 

• wirnik typu SuperVortex  z wolnym przelotem 80mm, 

• moc silnika – 1,7 kW, 

• masa pompy – 74 kg, 

• zasuwa nożowa DN 100 z napędem ręcznym na wlocie , 

• zawór kulowy zwrotny oraz zasuwa nożowa DN100 na wylocie, 
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• rurociąg tłoczny z polietylenu. 

 

Stacja PIX  

Dawkowanie koagulanta PIX lub PAX poprawia strukturę osadu przy jej zaburzeniach. Przypadki 

takie występują sporadycznie Do tego celu zaprojektowano instalację dawkowaniu preparatu PIX do 

komór SBR.  Sterowanie dawkowania koagulanta uzależnione jest od ilości przepływających 

ścieków. Załączenie pompy napełniającej reaktor SBR załączać będzie pompę PIX. 

Zapotrzebowanie PIX określono na 50g/m3 ścieków, stąd miesięczne zapotrzebowanie 600 l. 

Zaprojektowano polietylenowy typowy zbiornik PIX o wymiarach 1000 x 1200 x 1160 mm. 

umieszczony na typowej palecie i wyposażony w pompę z ręczną regulacją wydajności. 

Wydajność pompy 1 – 5 l/h. Zbiornik wyposażony w skalę pomiarową poziomu (wytłoczona 

na zbiorniku), otwór rewizyjny i zawór spustowy DN50. 

5.6.6. Komora tlenowej stabilizacji osadu [obiekt nr 3] 

 

Pod  budynkiem technicznym zaprojektowano komorę tlenowej stabilizacji osadu (KTSO) 

w postaci zbiornika żelbetowego o wymiarach: 4,80 × 6,00 m i głębokości 4,00 m. 

W stropie reaktora zainstalowane będą włazy technologiczne i kraty MOSTOSTAL w wykonaniu 

ze stali kwasoodpornej, montowane w ramach ze stali kwasoodpornej. 

Do komory stabilizacji osad z reaktorów podawany będzie za pomocą dwóch pomp suchych firmy 

zainstalowanych w komorze zasuw. 

W zbiorniku KTSO zaprojektowano pompę zatapialną przetłaczającą osad ustabilizowany i 

zagęszczony w komorze stabilizacji na stację odwadniania osadów. 

 

Pompa osadu – szt.1 

Pompa zatapialna np. typ SV 014 CU 50B firmy GRUNDFOS 

• wydajność pompy – 3 l/s  

• wysokości podnoszenia  6 mH2O, 

• moc silnika – 1,7 kW, 

• autozłącze DN 80, 

• wirnik typu SuperVortex z wolnym przelotem 80 mm, 

• masa pompy – 74 kg, 

• górny uchwyt prowadnic i prowadnice pomp ze stali kwasoodpornej, 

• łańcuchy do wyciągania pomp ze stali kwasoodpornej o udźwigu min.250 kg, 

• żurawik słupowy obrotowy ze stali kwasoodpornej OH18N9 z wciągarką ręczną o 

udźwigu  250 kg i dodatkowym zawiesiem stałym, 

• rurociąg tłoczny z polietylenu. 

Do regulacji wydajności zaprojektowano zasuwę żeliwną klinową z napędem ręcznym firmy 

JAFAR. 

Pompa zabezpieczona będzie przed suchobiegiem pływakowym sygnalizatorem poziomu. 

Pompa sterowana będzie z szafy sterowniczej prasy. 

 

W celu dostarczenia powietrza  do osadu stabilizowanego  w  komorze  tlenowej stabilizacji  

osadu zaprojektowano ruszt napowietrzający.      

Projektuje się ruszt z dyfuzorami rurowymi membranowymi. Przewiduje się zamontowanie 40 szt. 

dyfuzorów membranowych rurowych EMR15 np. firmy ENVICON. Dyfuzory 

rurowe  montowane są parami na ruszcie stalowym (rozdzielaczu) o przekroju kwadratowym 100 

x 100 mm ze stali 0H18N9 . Elementy mocujące dostarczane są w komplecie wraz z dyfuzorami.  

• Materiał korpusu dyfuzora   stal nierdzewna kwasoodporna  

• Materiał membran    EPDM.  
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• Średnica wewnętrzna    65 mm ± 1.0 

• Grubość membrany    2.0 mm ± 0.15 

• Parametr dyfuzora    2 x 750 mm 

Efektywna  długość napowietrzania   1,5 [m] 

• Obciążenie powietrzem (efektywna długość napowietrzania 1m) 

o Minimalne obciążenie powietrzem:                                     2 Nm3/h m 

o Normalne obciążenie powietrzem:                                     4 - 8 Nm3/h m 

o Maksymalne obciążenie powietrzem:                                 12 Nm3/h m  

o Maksymalne chwilowe obciążenie powietrzem: 15 Nm3/h m (zalecane przez ok. 15 min. 

dziennie) 

W czasie pracy dyfuzora powietrze z rozdzielacza przechodzi przez końcówkę gwintowaną, a 

następnie odpowiednio ukształtowane kanały powietrzne wprowadzają je pod membranę 

tworząc poduszkę powietrzną. Dzięki temu otwarte zostaną otworki na powierzchni membrany i 

powietrze w postaci drobnych pęcherzyków przedostaje się do cieczy. 

Ruszt wyposażony w układy odwadniające z zaworami. 

 

Aby  umożliwić  odprowadzanie  wody nadosadowej  z  KTSO  zaprojektowano  dekanter 

pompowy. Woda nadosadowa odprowadzana będzie do zbiornika buforowego. 

 

Dekanter pompowy wody nadosadowej jednopływakowy np. typ DJ-MSV z pompą MSV-50 

firmy  BIOX Giżycko 

• Wydajność Q=5,5 l/s,  

• Wysokość podnoszenia H=4,3 m H2O,  

• Moc silnika Ns=1,1 kW 

• Przewód elastyczny DN60 

• Zbierane części pływające odprowadzane będą do komory KTSO,  

 

Do monitorowania napełnienia komory zaprojektowano sondę hydrostatyczną  zamontowaną  

w rurze osłonowej DN 100 z PVC. 

5.6.7. Stacja odwadniania osadu [obiekt nr 6] 
 

Stację odwadniania osadu zlokalizowano w budynku technicznym. 

Stacja odwadniania osadu składa się z: 

• pompa ślimakowaj osadu,   

• prasa osadu śrubowo-talerzowa z flokulatorem  

• zespół przygotowania i dozowania polielektrolitu 

• przenośnik ślimakowy osadu 

• silos na wapno 

• podajnik wapna 

• zasobnik pośredni wapna 

• granulator osadu 

• przenośnik granulatu 

 
Pompa osadu  

np. PD-MH060-B2 firmy EKOFINN 

• bezstopniowa regulacja przepływu 1,8÷6m3/h,  

• obudowa żeliwna  

• silnik  - 1,5 kW, 400V, 50Hz, IP55 
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Prasa śrubowo talerzowa z flokulatorem dynamicznym  

np. typu PST351 firmy EKOFINN 

• Parametry technologiczne: Q = 50-100 kgsmo/h, max przepływ: 4 – 5 m3/h 

• Wymiary: 3,61 x 1,10 x 1,90 m 

• Masa netto: 1150 kg  

• Stal nierdzewna AISI 304 

• Moc napędu silnika śruby: 1,1 kW, 400V 

• Moc mieszadła w module zagęszczającym: 0,75 kW, 400V 

• Pompa recyrkulacji filtratu - 0,75 kW, 400V, 50Hz 

• Tablica kontrolna - 400V, 50 Hz, IP65, kontroluje i zabezpiecza pracę prasy, pomp 

osadu i polielektrolitu oraz ewentualnych urządzeń współpracujących. Tablica 

wyposażona jest w sterownik programowalny SIEMENS S7-1200 oraz panel 

operatorski KTP  700 BASIC firmy SIEMENS 
 

Zespół przygotowania i dozowania polielektrolitu  

np. typu CMP10-XL firmy EKOFINN 

• Zbiornik polietylen – 1000 l, z podziałką poziomu napełnienia,  wyposażenie ze stali 

nierdzewnej AISI 304 

• Mieszadło – 0,75 kW, 400V 

• Pompa dozująca nurnikowa PD-XL – 0,3 kW, wydatek 0-300 l/h, uszczelnienie 

teflonowe  

 
Przenośnik ślimakowy osadu  

np. typu PS200/6,1 firmy EKOFINN 

• Długość 6100 mm 

• Stal nierdzewna AISI304 

• Ślimak bezwałowy – stal konstrukcyjna zabezpieczona antykorozyjnie. 

• Max kąt przenośnika 30° 

• Silnik – 1,5 kW, 400V 

 

Przepływomierz osadu np. firmy EKOFINN 

 

Przepływomierz polielektrolitu: np. firmy EKOFINN 

 
Silos na wapno  

V = 30 m3 np. firmy EKOFINN 

Zbiornik wykonany ze stali węglowej z powłoką antykorozyjną, wyposażony w: 

• zasuwę nożową DN400 z kołem ręcznym obustronnie szczelną, korpus: żeliwo, nóż: stal 

kwasoodporna 304, PN10, montaż: międzykołnierzowy, uszczelnienie NBR, trzpień 

niewznoszący,  

• kasetowy wkład filtracyjny w obudowie ze stali nierdzewnej czyszczone sprężonym 

powietrzem z instalacją przeciw zbrylaniu i systemem filtrów zabezpieczających  
• czujnik poziomu min, 

• Elektrowibrator 0,25 kW, 400V 

• Mieszacz boczny 0,55 kW, 400V  

 
Podajnik ślimakowy wapna palonego  

np. typ P 160/4,5 firmy EKOFINN 

• stal nierdzewna AISI 304L,  



Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości docelowej Qśr.d = 400 m3/d 

w miejscowości  STARA JASTRZĄBKA  dz. ew. 1137/1, 

Projekt wykonawczy -aktualizacja – STWiORB  

 

77 

 

 

• wielkość ślimaka: 168 mm;  

• wlot: DN400 PN10;  

• wylot:  Ø200 mm 

• silnik  0,75 kW z przekładnią ślimakową, 400V 

 

Zasobnik pośredni wapna  

z układem dozującym sterowanym za pomocą falownika np. firmy EKOFINN 

• stal nierdzewna AISI 304L,  

• pojemność zasobnika substratu 200 l;  

• układ kontroli dozowania wapna poprzez falownik w zakresie 5 – 90 [Hz];  

• sonda poziomu wapna – 3 stany; 

• 2 x elektrowibrator 0,08 kW, 400 V 

• silnik 0,55kW z przekładnią ślimakową, 400 V 

 
Granulator osadu z wapnem  

np. typu WILK firmy EKOFINN 
• stal nierdzewna AISI 304L,  

• wydajność użytkowa : do 2 m3/h osadu odwodnionego;  

• ciężar usypowy produktu:  < 1 kg/l;  

• załadunek: poprzez otwór wlotowy 400x250 mm;  

• rozładunek: poprzez otwór wylotowy 250x250 mm;  

• inspekcja: pokrywa inspekcyjna w bocznej części reaktora;  

• odprowadzenie oparów grawitacyjne z przepustnicą regulacyjną DN150;  

• czujnik temperatury, krańcówka bezkontaktowa kodowana magnetycznie 

• silnik - 3,0 kW z przekładnią walcowo-stożkową, 400V 

 
Przenośnik taśmowy granulatu  

np. typ PT 3,5 firmy EKOFINN 

• konstrukcja: stal nierdzewna AISI 304L,  

• wymiary przenośnika wraz z rozdrabniaczem 4,3 x 0,9 x 3,35 m  

• kąt pochylenia przenośnika: max 24° 

• napęd mechanizmu przesuwu taśmy: 0,75 kW 

 

Szafka sterownicza urządzeniami stacji 

np. firmy EKOFINN 

Szafka - 400V, 50 Hz, IP65, kontroluje i zabezpiecza pracę prasy, pomp osadu i polielektrolitu 

oraz ewentualnych urządzeń współpracujących. Szafka wyposażona jest w sterownik 

programowalny SIEMENS S7-1200 oraz panel operatorski KTP  700 BASIC firmy SIEMENS. 

Szafka sterownicza sterować również będzie pompą w KTSO. 

 

Kompresor tłokowy typ KK/100/M, 

• Q = 330 l/min., 

• V = 100 l, 

• Ns = 2,2 kW, 

• osuszacz powietrza  

Kompresor zasilał będzie  również napędy zasuw i przepustnic z napędem pneumatycznym. 

 

W pomieszczeniu stacji odwadniania osadu zamontowana będzie pompa z hydroforem do 
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dostarczania wody technologicznej do prasy i sitopiaskownika. 

 

Pompa samozasysająca 

np. HYDRO VACUUM  

typ SKA 5,02  Ns = 3,0 kW 

 

Zbiornik hydroforowy  

np. HYDRO VACUUM typ DE 500 

 

5.6.8. Zbiornik wody technologicznej [obiekt nr 9] 

 

 Zbiornik wykonany będzie jako żelbetowy o średnicy 3,00 m. Zadaniem zbiornika jest 

zmagazynowanie ścieku oczyszczonego. W zbiorniku  zainstalowany będzie kosz ssawny, który 

będzie zasysać wodę technologiczną (ścieki oczyszczone) do płukania sita sitopiaskownika, 

płuczki piasku i prasy osadu.        

Ścieki będą zasysane przez pompę samozasysającą do zbiornika hydroforowego. Pomiar 

poziomu ścieków  w zbiorniku odbywał się będzie przy pomocy sondy hydrostatycznej 

zamontowanej  w rurze osłonowej DN 100 z PVC. Pompa będzie zabezpieczona przed 

suchobiegiem dodatkowo pływakowym sygnalizatorem poziomu. 

 
5.6.9. Stacja dmuchaw [obiekt nr 6]. 

 

Stacja dmuchaw zlokalizowana zostanie w  budynku technicznym. W stacji  dmuchaw 

zainstalowane będzie pięć dmuchaw w obudowach dźwiękochłonnych. 

Trzy dmuchawy przystosowane do współpracy z falownikiem (dwie pracujące, jedna rezerwowa) 

będą tłoczyły powietrze do  reaktorów SBR. Wydajność dmuchaw regulowana będzie poprzez 

sterowanie obrotami silników dmuchaw falownikiem w zależności od stężenia tlenu w komorach, 

mierzonego poprzez sondy tlenowe. 

 

Dmuchawa powietrza np. typ ROBOX ES 45/2P firmy EKOFINN - szt.3 

Specyfikacja dmuchaw  

• Zwarta kompaktowa zabudowa; 

• Dostęp do obsługi i serwisu urządzenia od przodu po usunięciu przedniego panelu i/lub 

przez panel górny; 

• Obudowa dźwiękochłonna malowana, klasa ochrony antykorozyjnej minimum C2, 

wyłożona niepalnym materiałem wygłuszającym, wyposażona w niezależnie napędzany 

wentylator chłodzący;  

• Węże do spuszczania i zalewania oleju przyspieszające pracę monterów; 

• Konstrukcja korpusu pozwalająca na szybką i łatwą wymianę wkładów filtra;  

• Silnik elektryczny o sprawności minimum IE3 zamontowany na specjalnie wykonanym 

łożu wahliwym, umożliwiającym automatyczny naciąg pasów klinowych;  

• Silnik wyposażony w czujnik PTC i czujnik z komunikacją Bluetooth zbierający 

informacje o temperaturze, drganiach, czasie pracy silnika (wszystkie te parametry mogą 

być odczytywane przez operatora bezprzewodowo po zainstalowaniu bezpłatnej aplikacji 

na smartfonie lub tablecie); 

• Tłumik wlotowy absorpcyjno-interferencyjny zintegrowany z filtrem powietrza; 

• W tłumiku wylotowym mogą być użyte jedynie stałe części metalowe (wyklucza się 

użycie foli, pianek, waty etc.); 

• Dmuchawa wyposażona w regulowany zawór bezpieczeństwa i zawór zwrotny na 

wylocie; 
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• Całość zainstalowana na podporach tłumiących drgania. 

 

Stopień sprężający: 

• Skośne zęby przekładni zębatej; 

• Wbudowany układ redukcji pulsacji (kanały zwrotne przed wylotem);   

• Działanie na zasadzie dwóch przeciwnie obracających się wirników; 

• Wirniki i wał wykonane z jednego odlewu - GS400-15; 

• Korpus, miski olejowe, płyty boczne – G250; 

• Jakość sprężonego powietrza wytwarzanego przez dmuchawę potwierdzona certyfikatem 

PZH do wody pitnej. 
 

Parametry pracy dmuchawy ROBOX ES 45/2P: 

• wydajność (F.A.D.):  6,00 m3/min 

• wydajność (F.A.D):  360  m3/h 

• wysokość sprężu                                   500  mbar 

• wzrost temp.:   57 ℃ 

• zapotrzebowanie mocy przy 50 Hz: 7,0  kW  

• moc całkowita zainstalowana:          11,0 kW 

• obroty dmuchawy przy 50 Hz nie więcej niż  2596 obr / min 

• króciec tłoczny   DN 100 

• poziom hałasu (w obudowie):  <70  dB(A)*  

• masa agregatu z obudową  498 kg 

 

* poziom ciśnienia dźwięku, mierzony zgodnie z ISO 3746, na otwartej przestrzeni, w odległości 

1 m od agregatu [dokładność +- 3dB(A)], przy odizolowanym rurociągu tłocznym. 
 
Wydajność nominalna, powinna  być osiągnięta przy maksimum 52% mechanicznie 
dopuszczalnych obrotów proponowanej dmuchawy i przy częstotliwości 50Hz.   
Powyższe parametry zostały podane w odniesieniu do warunków otoczenia: temperatura 20oC i 
ciśnienie 1013 mbar. 

 

Czwarta dmuchawa o stałych obrotach napowietrzać będzie komorę stabi1izacji osadu. 

Piąta  dmuchawa o stałych obrotach napowietrzać będzie zbiornik buforowy. 

 

Dmuchawa powietrza typ ROBOX ES 15/1P – szt.2 

Specyfikacja dmuchaw  

• Zwarta kompaktowa zabudowa; 

• Dostęp do obsługi i serwisu urządzenia od przodu po usunięciu przedniego panelu i/lub 

przez panel górny; 

• Obudowa dźwiękochłonna malowana, klasa ochrony antykorozyjnej minimum C2, 

wyłożona niepalnym materiałem wygłuszającym, wyposażona w niezależnie napędzany 

wentylator chłodzący;  

• Węże do spuszczania i zalewania oleju przyspieszające pracę monterów; 

• Konstrukcja korpusu pozwalająca na szybką i łatwą wymianę wkładów filtra;  

• Silnik elektryczny o sprawności minimum IE3 zamontowany na specjalnie wykonanym 

łożu wahliwym, umożliwiającym automatyczny naciąg pasów klinowych;  

• Silnik wyposażony w czujnik PTC i czujnik z komunikacją Bluetooth zbierający 

informacje o temperaturze, drganiach, czasie pracy silnika (wszystkie te parametry mogą 
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być odczytywane przez operatora bezprzewodowo po zainstalowaniu bezpłatnej aplikacji 

na smartfonie lub tablecie); 

• Tłumik wlotowy absorpcyjno-interferencyjny zintegrowany z filtrem powietrza; 

• W tłumiku wylotowym mogą być użyte jedynie stałe części metalowe (wyklucza się 

użycie foli, pianek, waty etc.); 

• Dmuchawa wyposażona w regulowany zawór bezpieczeństwa i zawór zwrotny na 

wylocie; 

• Całość zainstalowana na podporach tłumiących drgania. 

 

Stopień sprężający: 

• Proste zęby przekładni zębatej; 

• Wbudowany układ redukcji pulsacji (kanały zwrotne przed wylotem);   

• Działanie na zasadzie dwóch przeciwnie obracających się wirników; 

• Wirniki i wał wykonane z jednego odlewu - GS400-15; 

• Korpus, miski olejowe, płyty boczne – G250; 

• Jakość sprężonego powietrza wytwarzanego przez dmuchawę potwierdzona certyfikatem 

PZH do wody pitnej. 
 

Parametry pracy dmuchawy ROBOX ES 15/1P: 

• wydajność (F.A.D.):   1,95 m3/min 

• wydajność (F.A.D):   117 m3/h 

• wysokość sprężu                                    500 mbar 

• wzrost temp.:    65 ℃ 

• zapotrzebowanie mocy przy 50 Hz:  2,8 kW  

• moc całkowita zainstalowana:           4,0 kW 

• obroty dmuchawy przy 50 Hz nie więcej niż  2756 obr / min 

• króciec tłoczny    DN 65 

• poziom hałasu (w obudowie):   <70 dB(A)*  

• masa agregatu z obudową   178 kg 

 

* poziom ciśnienia dźwięku, mierzony zgodnie z ISO 3746, na otwartej przestrzeni, w odległości 

1 m od agregatu [dokładność +- 3dB(A)], przy odizolowanym rurociągu tłocznym. 
 

Wydajność nominalna, powinna  być osiągnięta przy maksimum 55% mechanicznie 

dopuszczalnych obrotów proponowanej dmuchawy i przy częstotliwości 50Hz.   

Powyższe parametry zostały podane w odniesieniu do warunków otoczenia: temperatura 20oC i 

ciśnienie 1013 mbar. 

 

Dopływem powietrza do reaktorów sterować będą przepustnice powietrza z napędem 

pneumatycznym. Kolektory powietrza w pomieszczeniu dmuchaw zaprojektowano ze stali 

kwasoodpornej 0H18N9. Dalsza część rurociągów wykonana będzie z polietylenu. 

W pomieszczeniu stacji dmuchaw zaprojektowano agregat prądotwórczy oraz pomieszczenie do 

składowania podręcznego sprzętu do obsługi oczyszczalni ścieków. 

 

6. Kontrola jakości robót   

Kontrolę jakości wykonywanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót               

z Dokumentacją Projektową oraz zgodnością z warunkami technicznymi. Należy przeprowadzić 

następujące badania: 



Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości docelowej Qśr.d = 400 m3/d 

w miejscowości  STARA JASTRZĄBKA  dz. ew. 1137/1, 

Projekt wykonawczy -aktualizacja – STWiORB  

 

81 

 

 

• zgodność z Dokumentacją Projektową, 

• materiałów zgodnie z wymogami PN, 

• ułożenie przewodów, rzędnych ułożenia przewodów, odchylenia spadku, zmiana 

kierunku przewodów, 

• kontrola połączeń przewodów, szczelność przewodów. 

 

7. Obmiar robót ( nie dotyczy ceny ryczałtowej ) 

Jednostkami obmiaru wykonywanych robót są jednostki zgodne z charakterem robót i 

uwzględniające wszystkie roboty. 

 

8. Odbiór robót 

Odbiorowi robót podlega sprawdzenie: 
• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową, 

• szczelność przewodów, 

• szczelność połączeń, 

• jakość użytych materiałów. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu należy zgłaszać Inspektorowi z odpowiednim 

wyprzedzeniem, aby nie spowodować przestoju w realizacji pozostałych robót. 

 

9. Podstawa płatności 

Zakres robót wymienionych w niniejszej ST należy wykonać zgodnie z dokumentacją. Płatności 

należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót.  

Cena ryczałtowa wykonywanych robót obejmuje: 

• roboty przygotowawcze i trasowanie robót 

• wykonanie niezbędnych otworów montażowych 

• zakup urządzeń i materiałów 

• transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania 

• wykonanie robót montażowych urządzeń i osprzętu, armatury, kształtek, rurociągów                 

i połączenia ich w ciągi technologiczne 

• montaż napędów i osłon wyposażenia urządzeń 

• wykonanie połączeń spawanych, zgrzewanych, kołnierzowych, kielichowych i klejonych 

• dopasowanie kołnierzy, kształtek, króćców do rur 

• materiały do połączeń kołnierzowych (uszczelki, śruby, podkładki, nakrętki) 

• oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów, armatury i urządzeń 

• wykonanie prób szczelności 

• prace porządkowe 

 

10. Wyposażenie oczyszczalni ścieków 

Meble, sprzęt do obsługi oczyszczalni ścieków, sprzęt BHP i Ppoż: 
• biurko na komputer z dwoma szafkami długości min. 160 cm, szerokość 75 cm, z wysuwanym blatem na 

klawiaturę oraz nadstawką na monitor  – 1 szt, 

• fotel biurowy na kółkach – 1 szt, 

• stół długości min. 160 cm, szerokość 90 cm 1 szt, 

• krzesło metalowe wyścielane – 3 szt, 

• szafa wysoka na dokumenty dwudrzwiowa szer. min.74 cm, gł. 40 cm – 1 szt,    

• regał wysoki na dokumenty szer. min.74 cm, gł. 33,5 cm – 1 szt,   

• stolik z blatem metalowym pod czajnik – 1 szt. 

• szafka ubraniowa metalowa szer. min. 80 cm. - 6 szt. 

• szafa metalowa na narzędzia szer. min. 100 cm. - 2 szt. 

• regał metalowy na narzędzia szer. min. 100 cm. - 4 szt.   
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• aparat powietrzny butlowy nadciśnieniowy z ilością powietrza na min. 15 minut - 2 szt. 

• gaśnica proszkowa 2kg – 4szt. 

• gaśnica proszkowa 6kg – 5szt. 

• maska przeciwgazowa – 3szt. 

• pochłaniacz wielogazowy – 3 szt. 

• szelki bezpieczeństwa – 3 szt 

• koło ratunkowe z linką asekuracyjną 10 m -  3 szt 

• cylinder szklany wycechowany poj. 1 l .-  2 szt. 

• czerpak do poboru próbek poj. 1 l - 1 szt. 

• detektor wielogazowy wykrywający ilość tlenu, tlenku i dwutlenku węgla, metanu, siarkowodoru, 

amoniaku, wyposażony w futerał z paskiem oraz pobierak z pompką ręczną lub elektryczną  - 1szt. 

• lej Imhoffa na stojaku - 2 szt. 

• termometr do cieczy i powietrza - 1 szt. 

• tlenomierz z pH-metrem -    1 szt. 

• wagosuszarka do oznaczania zawiesiny ogólnej   -1 szt 

  

Zestaw narzędzi 

• wiertarka stołowa profesjonalna – 1 szt, 

Charakterystyka produktu: 

Obsługiwana ręcznie wiertarka stołowa z napędem pasowym 

Do warsztatów i lżejszego przemysłu 

Pasowa przekładnia zmiany prędkości, 3-ramienna dźwignia posuwu pionowego wrzeciona 

Regulacja wysokości stołu wzdłuż listwy zębatej, przechył blatu w zakresie 45°-0°-45°             z wykorzystaniem 

podziałki kątowej 

Możliwość odchylania stołu na boki 

Wrzeciono łożyskowane kulkowo 

Nastawianie głębokości wiercenia z wykorzystaniem podziałki 

Krzyż laserowy do dokładnego wyznaczania punktu wiercenia 

Osłona ochronna wiertła z mikrowyłącznikiem, o regulowanej wysokości usytuowania 

Dostarczane w komplecie z uchwytem wiertarskim, trzpieniem do uchwytu wiertarskiego, klinem do wybijania wiertła 

i kluczami trzpieniowymi sześciokątnymi, silnikiem o stałej prędkości i klasie szczelności IP 44, 3-żyłowym kablem 

zasilającym oraz wyłącznikiem zwalnianym przy zaniku napięcia                                               ..  

Dane techniczne: 

Wiercenie w stali, śr. otw. do: 16 mm 

Stożek wrzeciona: 2 MK 

Skok wrzeciona: 80 mm 

Obroty wrzeciona : 12 

Obroty wrzeciona: 180-2740 obr/min 

Napięcie zasil.: 230 V 1-faz. 50 Hz 

Moc silnika: min. 0,55 kW 

szlifierka kątowa profesjonalna – 1szt 
Dane techniczne: 

• Wydajność nominalna 2.600 W 

• Prędkość obrotowa bez 

obciążenia 6.500 min-1 

• Gwint wrzeciona szlifierki M 14 

• Rękojeść główna Prosta 

• Średnica tarcz 230 mm 

• Napięcie  elektryczne 230 V 

Funkcje: 

• Ogranicznik prądu rozruchowego 

• Silnik Champion 

• System łagodnego rozruchu 

• Blokada włącznika 
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• Pokrywa ochronna zabezpieczająca przed samoobracaniem 

• Rękojeść główna z systemem Vibration Control 

• Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem w przypadku awarii prądu 

  

szlifierka stołowa dwutarczowa profesjonalna – 1szt. 
Dane techniczne 

• Średnica tarczy 200 mm 

• Szerokość tarczy szlifierskiej 25 mm 

• Wewnętrzna średnica tarcz 

szlifierskich 
32 mm 

• Ziarnistość 36 + 60 

• Wydajność nominalna 700 W 

• Nominalna prędkość obrotowa 2.800 min-1 

• Napięcie  elektryczne 230 V 

Funkcje 

• Duże, regulowane ekrany zabezpieczające przed iskrami i odpryskami 

• Stabilne, regulowane podstawy do oparcia elementów obrabianych   

• Gumowe stopki zapewniające bezpieczne podparcie i tłumiące drgania 

• Włącznik zabezpieczony przed wnikaniem pyłu 

  

wiertarka udarowa  profesjonalna – 1szt. 
Dane techniczne 

• Pobór mocy min. 800 W 

• Napięcie  elektryczne 230 V 

• Energia pojedynczego udaru min. 3,2 J 

• Liczba obrotów pod obciążeniem  

• Wiercenie z udarem 0 - 750 min-1 

• Wiercenie bez udaru 0 - 750 min-1 

• Liczba udarów pod obciążeniem 0 – 4080 udar/min 

Zakres wierceń  

• Średnica wiercenia w betonie • do 28 mm 

• Średnica wiercenia w stali • do  13 mm 

 

Funkcje 

Wiercenie z udarem i bez udaru 

Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej 

Wkręcanie i wykręcanie - bieg w prawo/lewo 

Wiercenie w drewnie i stali z zastosowaniem dodatkowego uchwytu szybkomocującego do wierteł z uchwytem 

cylindrycznym 

 

wiertarka ręczna profesjonalna - szt. 1 
Dane techniczne 

Wydajność nominalna 1.050 W 

• Prędkość obrotowa bez obciążenia • 540 / 1.260 min-1 

• Moc wyjściowa • 570 W 

• Napięcie  elektryczne • 230 V 

• Nominalna prędkość obrotowa • 380 / 880 min-1 

• Nominalny moment obrotowy • 14,0 / 6,0 Nm 

• Gwint przyłączeniowy uchwytu narzędziowego • Kegel B 16 

• Maks. moment obrotowy • 50,0 / 22,0 Nm 
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• Zakres wierceń •  

• Średnica wiercenia w aluminium • do 20 mm 

• Średnica wiercenia w drewnie • do 40 mm 

• Średnica wiercenia w stali • do 16mm 

 

Funkcje 

Przełączanie biegów w trakcie pracy 

Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej 

Bieg w prawo/lewo 

System Electronic 

 

prostownik 12V/15A - 1 szt. 

prostownik spawalniczy min - 200 A  - 1 szt. 

młotek 250 g - 1 szt. 

młotek 500 g – 1 szt. 

imadło kute,  rozsuw szczęk min.100 mm – 1 szt. 

klucze narzędziowe płaskie kute 6-32 mm – 1 kpl. 

klucze narzędziowe oczkowe kute 6-32 mm  - 1 kpl. 

podnośnik  10 t hydrauliczny – 1 szt. 

trójnóg z wciągarką ręczną, wytrzymałość robocza min 500 kg – 1 szt. 

trójnóg z wciągarką ręczną do ewakuacji poszkodowanych głową do góry – 1 kpl.. 

drabina aluminiowa rozsuwana 6m i 9m – po 1 szt. 

odkurzacz przemysłowy. 

 

Wyposażenie dodatkowe: 

Ciągnik – 1 szt.  
• Ciągnik rolniczy ogólnego przeznaczenia z możliwością agregowania maszyn i urządzeń zawieszanych i 

podczepianych: 

• Silnik: 

• spełniający wymagania dotyczące emisji spalin min. EURO IIII, czterocylindrowy, turbodoładowany z 

intercoolerem, moc znamionowa 110 KM ECE. 

• Układ napędowy: 

• skrzynia biegów synchronizowane mechaniczna, liczba biegów 24 do przodu/18 do tyłu 

(z rewersem), 

• napęd na cztery koła, 

• elektropneumatyczne sterowanie blokadą mechanizmu różnicowego tylnego mostu, 

• przedni most napędowy sterowany elektropneumatycznie, mechanizm różnicowy z redukcją poślizgu 

• sprzęgło tarczowe, mokre 

• Hamulce i układ kierowniczy: 

• hamulce dyskowe, mokre 

• hamulec postojowy mechaniczny, sterowany dźwignią, 

• instalacja pneumatyczna dla hamulców przyczepy, 

• hydrostatyczny układ kierowniczy, 

• Kabina: 

• dopuszczalny poziom hałasu oraz pole widzenia kierowcy min. wg obowiązujących norm, 

• wentylacja i ogrzewanie, 

• okna boczne i tylne uchylne, 

• dach uchyln,y 

• radioodtwarzacz z głośnikami, 

• wycieraczki szyby przedniej i tylnej, 

• reflektory robocze (4 przód, 2 tył), 

• oświetlenie ostrzegawcze (kogut). 

• Dodatkowe wyposażenie i wymagania: 
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• zbiornik paliwa 180 l, 

• skrzynka narzędziowa, 

• przedni TUZ, 

• dodatkowy rozdzielacz hydrauliki, 

• zaczep górny obrotowy, 

• zaczep dolny transportowy, 

• belka zaczepu, 

• wałek odbioru mocy, 

• książka gwarancyjna, 

• instrukcja obsługi w języku polskim, 

• katalog części zamiennych, 

• deklaracje zgodności CE oraz świadectwo homologacji, 

• pojazd powinien posiadać urządzenia oraz: spełniać wymogi dopuszczające go do poruszania się w ruchu 

drogowym. 

 

Wóz asenizacyjny – 1szt. 
• zbiornik ocynkowany o pojemności 10 000 litrów, 

• czas napełniania zbiornika sprężarką - max. 5 min,. 

• liczba osi – 1, 

• głębokość zasysania 6 metrów, 

• dodatkowy wąż ssawny min. 12 metrów, 

• hamulec zasadniczy i postojowy, 

• regulowana podpora dyszla, 

• system zabezpieczenia kompresora przed zalaniom, 

• zawór bezpieczeństwa + atest, 

• oświetlenie ostrzegawcze (kogut), 

• instalacja elektryczna 12 V, 

• instrukcja obsługi w języku polskim, 

• karta gwarancyjna, 

• deklaracje zgodności CE oraz świadectwo homologacj,i 

• pojazd powinien posiadać urządzenia oraz spełniać wymogi dopuszczające go do poruszania się w ruchu 

drogowym 

 

Przyczepa – 1 szt. 
• trzystronny wywrót skrzyni załadunkowej, 

• ładowność 10 000 kg, 

• zestaw kołowy - 2 osie, 

• wysokość skrzyni z nadstawą 0,6 m 4- 0,6 m, dodatkowa nadstawa z siatki 0,8 m, 

• pojemność skrzyni z nadstawami 20-25 m3, 

• koło zapasowe, 

• pomost roboczy, 

• drabina, 

• zawór odcinający hydraulikę przy maksymalnym kącie wywrotu przyczepy, 

• klin podporowy, 

• hamulec pneumatyczny z automatyczną regulacją siły hamowania, 

• hamulec ręczny, 

• instrukcja obsługi w języku polskim, 

• karta gwarancyjna, 

• deklaracje zgodności CE oraz świadectwo homologacji, 

• pojazd powinien posiadać urządzenia oraz spełniać wymogi dopuszczające go do poruszania się w ruchu 

drogowym. 

 

Samochód do bieżącej obsługi i konserwacji obiektów oczyszczalni ścieków, sieci 

kanalizacyjnych i przepompowni - szt.1  
• napęd na dwie osie, 

• dopuszczalna masa całkowita 3500 kg, 

• ładowność 2300 kg, 
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• rozstaw osi 2900mm, 

• oświetlenie ostrzegawcze samochodu (koguty), 

• bagażnik dachowy do przewożenia rur PVC, 

• obrotowy wysięgnik z lampą do oświetlania pola pracy, 

• wnętrze pojazdu tj. podłoga i częściowo ściany wyłożone aluminiową blachą ryflowaną. 

 

Maszyna wysokociśnieniowa na przyczepce ciągnikowej dwukołowej do przytykania 

i czyszczenia kanalizacji – szt.1 
• ciśnienie robocze 150 bar, wydajność 100 l/min.,   

• pojemność zbiornika na wodę min 800 l z możliwością napełniania z hydrantu lub poprzez wąż 

napełniający, 

• silnik wysokoprężny o mocy min. 45 KM, rozrusznik elektryczny, akumulator, 

• wysokociśnieniowa pompa z ceramicznymi tłokami (możliwość pracy zimą                            z 

wykorzystaniem ciepłej wody o temp. 70 oC ), 

• automatyczny regulator ciśnienia z bezstopniową regulacją i automatycznym przelewem nadmiaru wody, 

• filtr wodny przed pompą wysokociśnieniową, 

• wąż napełniający o długości 50 m na bębnie na ramieniu uchylnym, 

• wąż roboczy wysokociśnieniowy min 100 m na bębnie o napędzie hydraulicznym na ramieniu uchylnym, 

• zestaw rolek prowadzących wąż roboczy (do studzienki i do kinety), 

• pistolet wysokociśnieniowy, 

• inżektor wysysający osady ze studzienek i kratek ściekowych, 

• głowica obrotowa do dokładnego mycia kanałów, 

• głowica czyszcząca standard ślepa do ogólnego płukania kanałów, 

• głowica czyszcząca standard z pilotem do udrażniania kanałów, 

• głowica do usuwania zatorów, 

• głowica do dokładnego czyszczenia kanałów, 

• głowica do usuwania osadów z dna kanałów, 

• głowica rakietowa do czyszczenia kanałów.                    

Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia – oczyszczalnia ścieków w miejscowości Stara Jastrząbka. 

Pług do odśnieżania – 1 szt., 

• szerokość robocza 2300/2700 

• dwie ustalone pozycje robocze oraz możliwość uzyskania pozycji pośrednich 

Wózek – dwukołowy typ „japonka”  

ocynkowane o pojemności 300 l na kołach łożyskowych – 1 szt., 

Taczki – ocynkowane  

o pojemności 100 l z jednym kołem gumowym łożyskowym – 1 szt, 

Kosiarka spalinowa do trawy samojezdna -szt.1 

• szerokości koszenia od 110 do 125 cm, napęd - 1 lub 2-cylindrowy silnik z mechanicznym lub 

elektromagnetycznym sprzęgłem zespołu tnącego, tablica rozdzielcza z wyświetlaczem LCD pozwalająca 

w komfortowy sposób kontrolować wszystkie funkcje kosiarki, np. napełnienie kosza zebraną trawą, z 

fotela kierowcy również powinna być możliwość obsługiwania wszystkich innych funkcji, jak np. regulacja 

wysokości koszenia, sprzęgło zespołu tnącego czy opróżnianie kosza na trawę – 1 szt. 

• Funkcje 

• Tempomat - załączany elektronicznie, umożliwia niemęczącą pracę szczególnie w przypadku 

długotrwałego zastosowania na dużych powierzchniach. 

• System koszenia konturowego -   umożliwia uzyskanie estetycznego wyglądu trawnika        w tzw. pasy 

• Boczny system zbierania trawy - wychwytuje także źdźbła trawy znajdujące się na krawędzi pasa koszenia 

i doprowadza je do noży 

• Hamulec postojowy - umożliwia utrzymanie pozycji kosiarki i zapobiega jej staczaniu. 

 

Kosa spalinowa – szt.1 
• moc min. 2,9 kW -  wyposażona w trójząb do wykaszania splątanych traw         i zarośli – 1 szt 

• Wyposażenie standardowe: 
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• ElastoStart  

Kompensator  

Okulary ochronne  

Pas nośny/System nośny  

System antywibracyjny  

Uchwyt oburęczny  

Uchwyt wielofunkcyjny  

Zawór dekompresyjny  

Ręczna pompa paliwowa 

 

Myjka wysokociśnieniowa typu KARCHER – 1 szt., 
• ciśnienie 160 bar 

• wydajność 650 l/godz 

• temp. wody myjącej min. 80 oC 

• moc myjki min. 4,5 kW 

• dysze myjące min. 2 szt. 

 

Kamera kolorowa do inspekcji rur  
w średnicach 50 – 400 mm, bęben z kablem długości 100 m, płaski monitor min. 17”, szerokokątny obiektyw z 

oświetleniem halogenowym, zapis obrazu na płycie DWD, edytor tekstów, program komputerowy do tworzenia 

raportów z kamerowania -  1 szt, 

 

Przenośna pompa szlamowa  
o wysokości podnoszenia min.16 m, wysokość ssania min. 8 m, wydajność min. 12 m3/godź. Króćce ssawne i tłoczne 

o średnicy 3”, 20 m węża tłocznego. Napęd pompy silnikiem spalinowym benzynowym – 2 szt.   

 

Korki zatykowe pneumatyczne 
do kolektora o średnicy 150-300 mm - 3 szt. 

do kolektora o średnicy 200-400 mm - 3 szt. 

wąż napełniający  10 m - 1 szt 

pompka nożna  1 szt 

Tablice blaszane informacyjne  

z nazwą oczyszczalni ścieków, nazwami obiektów i pomieszczeń (dla zbiorników należy podać objętość i głębokość 

zbiornika). 

Komplet instrukcji BHP i Ppoż  

(ogólnych i stanowiskowych) oraz schemat technologiczny oczyszczalni ścieków – zmywalnych, trwale 

zamocowanych. 

Komplet instrukcji obsługi, DTR, kart katalogowych  

w języku polskim 

kompletny projekt powykonawczy oczyszczalni ścieków 

 

11. Wymagania w zakresie BHP i obowiązujące normy 

Wszystkie roboty należy wykonywać przy łącznym rozpatrywaniu branży technologicznej                    

i pozostałych branż. 

Prace montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami z zakresu 

budownictwa, a w szczególności przestrzegać warunków technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych. 

Przy wykonawstwie należy przestrzegać przepisów BHP obowiązujących w budownictwie, a w 

szczególności: 

1. Rozporządzeniu Min. Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28. 03.1972 (Dz. U. Nr 13/72)          w 

sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych 
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2. Rozporządzeniu Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 w sprawie bhp            

w komunalnych oczyszczalniach ścieków (Dz. U. Nr 96/93). 

3. Zarządzenie w sprawie rozruchu inwestycji (Dz. Urzędowy Ministra Budownictwa i 

Przemysłu  Materiałów Budowlanych Nr 5/75, poz 14). 

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 w sprawie warunków jakie należy 

spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. nr 137, poz. 984). 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993r               

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 

kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96/93, poz 437). 

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993r                 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. Nr 96/93, poz 

438). 

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.09.1980r w sprawie ochrony środowiska przed 

hałasami i wibracjami (Dz. U. Nr 24/80, poz 90). 

8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.09.1980r w sprawie ochrony środowiska przed 

odpadami i innymi zanieczyszczeniami oraz utrzymanie czystości i porządku w miastach           

i wsiach (Dz. U. Nr 24/80, poz 91). 

9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22.01.1993r w sprawie szczegółowych 

zasad przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego        

i ekologicznego oraz warunków, którym powinny odpowiadać drogi pożarowe (Dz. U. Nr 

8/93, poz 42). 

10. Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-

ściekowych w gospodarce komunalnej (wyd. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego 

- Warszawa 1989 r). 

11. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych                    i 

rozbiórkowych. [Dz. Ust. nr 13 z 10.04.1972 r.] 

12. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci z tworzyw sztucznych wydana przez 

producenta rur. 

13. "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom II, Instalacje 

sanitarne i przemysłowe" - opracowane przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej "Instal". 

14. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, Zeszyt 3, Wymagania 

Techniczne Cobrti Instal 2001. 

15. "Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych" zalecone do 

stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydane przez 

Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji w 1996 roku. 

 

Normy m.in.: 

PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 

PN-B-10725:1999 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary. 

PN-EN1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe                   

z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki. 
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PN-EN1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe                   

z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Rury. 

PN-B-02863:1997/Az1:2001Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe 

zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa. 

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych. 

PN-EN1610:2002 "Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych." 

PN-EN752-1:2000Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 

PN-EN124:2000"Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością". 

PN-B-10729:1999"Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne". 

PN-EN1329-1:2001Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzenia nieczystości       

i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony 

PVC-U. Cz. 1. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania  wody 

Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania  wody 

Polietylen (PE). Część 2: Rury 

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

 Polietylen (PE). Część 3: Kształtki 

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

Polietylen (PE). Część 4: Armatura 

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie 

PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 

rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i 

nad ziemią. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 

rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i 

nad ziemią. Polietylen (PE). 

Część 2: Rury 

PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 

rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i 

nad ziemią. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki 

PN-EN13244-4:2004Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 

rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i 

nad ziemią. Polietylen (PE). Część 4: Armatura 

PN-EN13244-5:2004Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 

rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i 

nad ziemią. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie. 

PN-81/B–10700.00Instalacje wewnętrzne  wodociągowe i  kanalizacyjne . Wspólne wymagania 

i badania przy odbiorze. 

PN–81/B–10700.01Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 

PN–76/M–75001Armatura sieci domowej. Wymagania i badania. Zastąpiona częściowo przez: 

PN-85/M-75002, PN-85/M/75178.00, PN-90/M-75003. 

PN-71/B–10420Urządzenia ciepłej wody w budynkach .Wymagania i  badania przy odbiorze    

Zastąpiona częściowo przez: PN-81/B-10700.00 i PN-81/B-10700.02, 

PN-78/B-12630Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania. 

PN-77/B-75700 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Wspólne 

wymagania i badania. 
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PN-85/M–75178Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania . 

PN-ENISO9251:1998 Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepła i własności materiałów.       

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. 

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 

blaszanych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości docelowej Qśr.d = 400 m3/d 

w miejscowości  STARA JASTRZĄBKA  dz. ew. 1137/1, 

Projekt wykonawczy -aktualizacja – STWiORB  

 

91 

 

 

ST-05. SIECI TECHNOLOGICZNE ZEWNĘTRZNE 

CPV 45232421-9     

 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

technologicznych sieci zewnętrznych, tj; kolektora ścieków oczyszczonych, rurociągów sprężonego 

powietrza, przyłącza wodociągowego, rurociągów kanalizacyjnych międzyobiektowych 

grawitacyjnych i ciśnieniowych związanych z realizacją inwestycji „Budowa mechaniczno - 

biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości docelowej Qśr.d = 400 m3/d w miejscowości  

STARA JASTRZĄBKA  dz. ew. 1137/1”. 

 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu sieci 

technologicznych tj. rurociągów kanalizacyjnych ciśnieniowych i grawitacyjnych prowadzących 

ścieki sanitarne, ścieki oczyszczone i uwodnione osady, rurociągów sprężonego powietrza oraz 

przyłącza wodociągowego -  zgodnie    z Dokumentacją Projektową (opis techniczny i rysunki). 

 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami w obowiązujących 

Polskich Normach i ST „Wymagania Ogólne". 

 

1.5.  Ogólne wymagania 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST, obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie 

z poleceniami Inspektora. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  „Wymagania ogólne". 

 

2. MATERIAŁY 

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 

przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym 

wytwórni lub innym umownym warunkom.Do wykonania robót instalacyjnych należy stosować 

materiały zgodnie z dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami: 

• rury PE ciśnieniowe, 

• rury kanalizacyjne, 

• studzienki kanalizacyjne, 

• kształtki PE, 

• kształtki PVC, 

• wpusty uliczne żeliwne, 

• hydrant, 

• armatura, 

• beton, 

• IZOLBET A i DP, 

• piasek na podsypki, 

Materiały powinny być jak określono w projekcie, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez 

Inspektora. 
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3. SPRZĘT 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne". 

Roboty związane z wykonaniem instalacji technologicznych będą prowadzone ręcznie oraz przy 

użyciu następujących urządzeń i narzędzi do prowadzenia robót instalacyjnych: 

• zgrzewarka doczołowa, 

• żuraw samochodowy. 

Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 

Inspektora. 

4. TRANSPORT 

Warunki ogólne transportu podano w ST  „Wymagania ogólne". 

Do transportu materiałów stosowane będą następujące środki transportu: 

• samochód skrzyniowy, 

• samochód dostawczy, 

• samochód dłużycowy. 

Wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 

uniemożliwiający ich uszkodzenie. Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, 

o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora. 

Przy transporcie i składowaniu rur z tworzyw sztucznych należy przestrzegać warunków podanych 

przez producenta systemu (ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń składowania rur w stosach). 

Stosy powinny być zabezpieczone przed rozsuwaniem się. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne warunki wykonania 

Ogólne warunki wykonania zgodne z ST „Wymagania ogólne". 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji zarys metodologii robót i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane sieci sanitarne i montaż urządzeń. 

Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie 

przez Inspektora. 

 5.1.1. Wykopy 

Wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonać ręcznie lub mechanicznie do głębokości 0,1 - 

0,2m mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej,bezpośrednio 

przed ułożeniem fundamentu lub przewodu rurociągowego. Minimalna szerokość wykopu w świetle 

obudowy ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. Przy montażu przewodu 

na powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokość wykopu nie może być 

zmniejszona. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 

biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 

potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

przekraczać +/-5cm. 

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonania, należy (przy udziale Inspektora) sprawdzić czy 

charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg przekazanego Wykonawcy 

projektu. 

Obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki i zagęszczania 

stopniowo rozbierać. 

 

5.1.2. Roboty przygotowawcze 

Projektowaną oś przewodu należy wyznaczyć w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś 
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przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty 

na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. 

Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30-50m. Na 

każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwóch 

stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robót. W 

terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub 

bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 

 

5.1.3. Układanie rurociągów 

Rurociągi układane w ziemi winny mieć podłoże naturalne stanowiące nienaruszony rodzimy grunt 

sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480 dające się 

wyprofilować wg kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż 

długości na ¼ obwodu) nie wykazujące zagrożenia korozyjnego. Grubości warstwy zabezpieczającej 

naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 0,2m odchylenia grubości 

warstwy nie powinno przekraczać +/-3cm. Zdjęcie tej warstwy powinny być wykonane bezpośrednio 

przed ułożeniem przewodu. 

 

5.1.4. Zasypka i zagęszczenie gruntu. 

Przed zasypaniem dna wykopu dno należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po 

montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować 

uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość 

warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co 

najmniej 0,5m. materiałem zasypu  w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, 

bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał 

zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym 

uwzględnieniem wykopu pod złącza. 

Najistotniejsze jest zagęszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie należy 

wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. 

Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się z gruntem rodzimym warstwami 

z jednoczesnym zagęszczeniem. 

 

5.1.5. Roboty instalacyjne montażowe 

Przewody należy układać zgodnie z wymogami normy. Technologia układania przewodów powinna 

zapewnić utrzymanie trasy spadków zgodnie z Dokumentacją Projektową. Dla zapewnienia 

odpowiedniego ułożenia przewodu zgodnie z projektowaną osią, przez punkty osiowo trwałe 

oznakowane na ławach celowniczych należy przeciągnąć sznurek lub drut, na którym zawieszony 

jest ciężarek pionu między dwoma celowniczymi. 

Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów stałych 

znajdujących się poza wykopem oraz reperów pomocniczych, które mogą stanowić np. kołki 

drewniane wbite     w dno wykopu. 

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych uszkodzeń 

powstałych w czasie transportu i składowania. Ponadto rury należy starannie oczyścić zwracając 

szczególną uwagę na kielichy i bose końce rur. Rury uszkodzone należy usunąć i zmagazynować 

poza strefą montażową. 

Rury opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, mechanicznie za pomocą krążków, wielokrążków 

lub dźwigów. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Rury ciężkie, opuszczane 

mechanicznie, należy umieszczać we właściwym położeniu, gdy są podwieszone i dopiero wówczas 

zwolnić podwieszenie. Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone na 

przygotowane i wyrównane ze spadkiem podłoże. 

Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektową osią i spadkiem przewodu oraz ściśle 
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przylegać do podłoża na całej swej długości co najmniej ¼ obwodu symetrycznie do swej osi. 

Dla wykonania złączy przewodów należy wykonać w wykopie odpowiednie gniazda 

(podkopy). Wymiary gniazd należy dostosować do średnicy i rodzaju złączy. 

Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie może przekraczać +/- 

2 cm. 

Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogą 

powodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera. 

 

5.1.6. Montaż przewodów. 

Przewody z PVC i PE montować w temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakże z uwagi na 

zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się wykonywać połączenia 

w temperaturze nie niższej niż +5°C. 

Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność. Szczegółowe 

warunki montażu różnych rodzajów złącz z PVC i PE są podane przez producentów tych wyrobów. 

Rury PE należy połączyć przez zgrzewanie doczołowe. Rury PCV kielichowe łączyć na uszczelki 

gumowe. 

 

5.1.7. Próba szczelności 

 

5.1.7.1. Sieci kanalizacyjne 

Przewody kanalizacyjne winny być poddane badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków 

do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie 

ze szczegółowymi wymaganiami normy PN-92/B-10735. Próba szczelności na eksfiltrację polega na 

napełnieniu przewodu kanalizacyjnego wodą łącznie ze studzienkami. Po osiągnięciu w studzience 

górnej poziomu zwierciadła wody na wysokości 0,5 m ponad górną krawędź otworu wylotowego 

przewód z wodą pozostawia się na okres 1 godziny. Po upływie 1 godziny nie powinno być ubytku 

wody, a na złączach nie powinny ukazywać się krople wody. 

Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie trwania próby. Przy wykonywaniu próby poziom 

zwierciadła wody gruntowej należy obniżyć co najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu. Próba 

szczelności na infiltrację polega na sprawdzeniu czy na wykonanej sieci kanalizacyjnej wody 

gruntowe nie infiltrują do przewodów. 

 

5.1.7.2. Rurociągi ciśnieniowe 

Próbę ułożonego rurociągu należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-81/B-10725 z zachowaniem 

szczególnej ostrożności. Przed rozpoczęciem próby rurociąg należy napełnić wodą i odpowietrzyć. 

Próbę szczelności przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż+l°C. 

Próbę na ciśnienie należy wykonać odcinkami do 300m na ciśnienie 9 atm.(o ile warunki szczegółowe 

realizacji nie stanowią inaczej). 

 

5.2. Warunki szczegółowe realizacji  

Przewody z PVC można montować przy temperaturze otoczenia od 0 st.C do 30 st.C (o ile inaczej 

nie zaleca producent), jednakże z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich 

temperaturach, zaleca się wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż +5 st.C. Odnosi 

się to w szczególności do łączenia elementów z PVC z elementami z innych materiałów. 

Montaż przewodów z PE i PP w temperaturze otoczenia niższej od 0 st.C jest możliwy. Jednakże 

z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się 

wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż 0 st.C. 

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać  utrzymanie kierunku i spadków zgodnie 

z dokumentacją projektową. 

Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po przygotowaniu 



Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości docelowej Qśr.d = 400 m3/d 

w miejscowości  STARA JASTRZĄBKA  dz. ew. 1137/1, 

Projekt wykonawczy -aktualizacja – STWiORB  

 

95 

 

 

podłoża. 

Przed opuszczeniem rur do wykopu, należy sprawdzić ich stan techniczny – nie mogą mieć 

uszkodzeń, oraz zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur 

tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 

 Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający: 
• zamarzanie w nich ścieków w okresie zimowym, 

• uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych, 

• niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.). 

Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków 

zabezpieczających  powinna być taka, aby przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzędnej terenu 

było większe niż głębokość przemarzania gruntu hz o 0,20 m, a w uzasadnionych przypadkach 

0,10 m. 

Projektowana oczyszczalnia w Starej Jastrząbce  znajduje się na obszarze o głębokości 

przemarzania równej hz = 1,0 m, zatem przykrycie rurociągów powinno wynosić 1,20 m, 

a w uzasadnionych przypadkach 1,10 m. 

Przewody z tworzyw sztucznych nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego ani z zewnątrz 

ani wewnątrz. Tylko w przypadku zagrożenia kontaktem z produktami, takimi jak np. Smoła czy 

asfalt, należy je zabezpieczyć przed negatywnym wpływem tych substancji przez np. 

Zainstalowanie rury osłonowej lub owinięcie grubą folią polietylenową. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany obiektów, nie wolno umieszczać złącz. W tych 

przypadkach przewód powinien znajdować się w rurze osłonowej, a przestrzeń między rurą 

osłonową i przewodem powinna być wypełniona materiałem plastycznym, nieszkodliwym dla 

tworzywa lub z jednoczesnym zabezpieczeniem rury z tworzywa. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany zbiorników szczelnych, służących do gromadzenia 

ścieków, osadu itp. należy zastosować przejścia szczelne w postaci tulei osłonowych ze stali 

kwasoodpornej i łańcuchów uszczelniających. 

 

5.2.1. Rurociągi tłoczne   

W zakresie rurociągów tłocznych należy wykonać rurociągi: 

• PE110mm - rurociągi ścieków surowych z pompowni na urządzenie do mechanicznego 

oczyszczania ścieków (sitopiaskownik) zlokalizowane w projektowanym budynku 

technicznym ze zbiornikiem buforowym. 

• PE160mm - rurociągi ścieków oczyszczonych mechanicznie na sitopiaskowniku ze 

zbiornika buforowego do reaktorów SBR. 

• PE90mm – rurociąg osadu nadmiernego z komory tlenowej stabilizacji osadu do stacji 

odwadniania osadu. 

• PE40mm i PE32mm – rurociągi wody technologicznej do płukania prasy i sitopiaskownika 

ściekiem oczyszczonym.  

Projektowane ciągi rurociągów tłocznych należy wykonać z rur PE SDR17 PN80. 

Projektowane długości odcinków i spadki, dotyczące rurociągów tłocznych na terenie 

oczyszczalni przedstawiono na odpowiednich rysunkach i profilach w projekcie budowlanym. 

Przed zasypaniem wykopów konieczne jest wykonanie próby szczelności i wytrzymałości 

rurociągów. 

 

5.2.2. Rurociągi grawitacyjne  

W zakresie rurociągów grawitacyjnych należy wykonać rurociągi: 

• PE225mm - rurociągi ścieków oczyszczonych. 

• PRAGMA DN 800mm – kolektor odpływowy (bufor) ścieków oczyszczonych. 

• PE110mm - rurociągi ścieków oczyszczonych (pierwsza partia zanieczyszczona osadem). 

• PE110mm – rurociągi osadu nadmiernego z reaktorów SBR do pompy w komorze zasuw 
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podającej osad do komory tlenowej stabilizacji osadu. 

• PE75mm – kolektor wody technologicznej. 

• PE160mm – kolektor wody technologicznej. 

• PVC315mm -  przelew awaryjny ze zbiornika buforowego oraz z reaktorów SBR do 

pompowni. 

• PVC160mm – kolektor ścieków sanitarnych z budynku technicznego. 

• PVC200mm – kolektor ścieków oczyszczonych (odpływ do odbiornika). 

Projektowane ciągi sieci kanalizacyjnych grawitacyjnych należy wykonać z rur kanalizacyjnych 

PVC-U SDR 34, kielichowych z systemem uszczelniającym, zapewniającym pełną szczelność 

połączeń kielichowych zarówno przed napływem wód infiltrujących do kanalizacji jak i przed 

wypływem ścieków z rurociągu. Na odcinkach, na których będzie montowana armatura dopuszcza 

się zastąpienie rurociągów PVC rurociągami PE. 

Rury z PVC powinny posiadać fabrycznie zamontowaną w kielichu uszczelkę gumową. Pierścień 

uszczelniający powinien być wykonany z elastomeru, o bardzo wysokich parametrach 

odpornościowych i wytrzymałościowych. Pierścień stabilizujący wykonany z polipropylenu 

gwarantuje trwałe osadzenie uszczelki w rowku kielicha.  

Dla ocieplenia kanalizacji posiadającej niewystarczające przykrycie należy wykonać tych odcinkach 

docieplenie 30 cm warstwą żużla, paleniskowego przykrytego od wierzchu dwoma warstwami papy. 

Ponadto w miejscach pokazanych na profilu należy zastosować rury ochronne stalowe. 

Na kanalizacji należy zamontować studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych DN400 

oraz DN1000 (dopuszcza się studzienki DN1000 w wykonaniu betonowym). W przypadku studni 

zlokalizowanych      w drogach oraz placach manewrowych należy zastosować włazy typu ciężkiego 

klasy D400, pozostałe wyposażyć w włazy typu lekkiego klasy A15. 

 

5.2.3. Instalacje wodociągowe  

Przyłącz wodociągowy do projektowanej oczyszczalni ścieków w Starej Jastrząbce 

zaprojektowano zgodnie z „Warunkami Technicznymi przyłączenia obiektów do gminnej sieci 

wodociągowej oraz zapewnienia dostaw wody” (znak GZGK-7024 A/21/08 z dnia 2008-04-10). 

Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej zaprojektowano na działce o nr ewidencyjnym 1144. 

W ramach niniejszego projektu przewiduje się doprowadzenie wody do celów porządkowych do 

poszczególnych obiektów oczyszczalni oraz do celów socjalnych załogi i celów 

przeciwpożarowych. 

Oczyszczalnia ścieków zaopatrywana będzie w wodę z  istniejącej sieci wodociągowej 110 mm.  

Zaprojektowano hydrant naziemny do celów przeciwpożarowych DN 100mm, zlokalizowany 

przy wjeździe na oczyszczalnię.  

Hydrant projektuję się na projektowanym odejściu PVC-U od istniejącej sieci wodociągowej 

110 mm. Schemat montażu przedstawiono na rysunku. 

Na opisywanym wyżej odejściu, za hydrantem,  zaprojektowano zasuwę odcinającą DN 100 mm,  

za którą znajduje się właściwy przyłącz wodociągowy dla oczyszczalni. Projektowany przyłącz 

wodociągowy z rur PE50 rozgałęzia się dalej na dwa przewody: PE32 do budynku socjalno - 

technicznego [Ob. Nr 7] i PE40 do budynku technicznego [Ob. Nr 3].  

Przewody z PE należy ułożyć na podsypce z piasku o grubości 10cm i oznakować taśmą 

identyfikacyjną koloru niebieskiego z wkładką aluminiową ułożoną wzdłuż przewodu na 

wysokości 40 cm nad przewodem przyłącza. 

Przed zestawem wodomierzowym należy zastosować kształtkę przejściową z PE na stal. 

Przewody wodociągowe zaprojektowano poniżej strefy zamarzania. Trasę przewodów 

przedstawiono na mapie, rysunkach i profilach. 

 

5.2.4. Rurociągi sprężonego powietrza   

W zakresie rurociągów sprężonego powietrza należy wykonać rurociągi ze stacji dmuchaw o 
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średnicy PE110mm .  

Projektowane przewody sprężonego powietrza prowadzące powietrze do rusztów napowietrzających 

wykonać z rur PE SDR17 PN80 zgrzewanych doczołowo. 

Przed zasypaniem wykopów konieczne jest wykonanie próby szczelności i wytrzymałości 

rurociągów na ciśnienie 0,4 Mpa.  

Trasa, długości, spadki i materiał zgodnie z Projektem Budowlanym i Specyfikacją Techniczną.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne". 

Kontrolę jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót 

w szczególności z dokumentacją projektową oraz zgodnością z warunkami technicznymi. 

Należy przeprowadzić następujące badania: 
• zgodności z dokumentacją projektową, 

• wykonania wykopu i podłoża, 

• umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa, 

• pracy robotników zatrudnionych przy montażu, 

• wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niż co 20m, 

• materiałów zgodnie z wymaganiami norm, 

• ułożenia przewodów: 

o głębokości ułożenia przewodu,  

o ułożenia przewodu na podłożu, 

o odchylenia osi przewodu, 

o odchylenia spadku, 

o zmiany kierunków przewodów. 

• kontrola połączeń przewodów, 

• szczelności przewodu, 

• prawidłowości zamontowania studzienek, 

• prawidłowości zamontowania wyposażenia przepompowni, 

• wykonania zasypki i zagęszczenia wykopu. 

Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla 

stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki 

techniczne. 

 

7. OBMIAR ROBÓT (nie dotyczy ceny ryczałtowej) 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne". 

Jednostkami obmiaru są:  

m:  rurociągu wraz z wykopem, umocnieniem, podsypką i zasypką na podstawie Dokumentacji 

Projektowej i pomiaru w terenie, 

szt: kształtek PE, PVC, stalowych, na podst. dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie, 

kpl: studzienki kanalizacyjnej na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne". 

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót z domiarem do punktów stałych, 

• Dziennik Budowy, 

• dokumenty uzasadniające, uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 

robót, 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

• protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót, 
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• protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 

• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 

• inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów z aktualizacją mapy zasadniczej 

wykonaną przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

• protokoły z odbiorów częściowych, 

• protokoły badań szczelności całego przewodu. 

•  

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania Ogólne". 

 

9.2.  Płatności 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Płatność 

należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań 

laboratoryjnych. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

• roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci, 

• wykonanie wykopów wraz z umocnieniem ścian, 

• zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie, 

• zakup materiałów i urządzeń, 

• transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania, 

• przygotowanie podłoża rodzimego, podsypki z piasku z zagęszczeniem, 

• ułożenie oraz montaż rur wraz z uzbrojeniem, 

• wykonanie połączeń rur i kształtek, 

• przeprowadzenie prób szczelności rurociągów ciśnieniowych,  

• przeprowadzenie prób szczelności rurociągów kanalizacyjnych, 

• obsypkę z zagęszczeniem, 

• wykonanie przejść szczelnych, 

• zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych, 

• wykonanie izolacji termicznej,  

• zasypanie i zagęszczenie wykopów, 

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

10.Przepisy związane 
 

10.1. Normy 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze. 

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych oraz obowiązujące 

normy techniczne. 

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych. 
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PN 92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-8l/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

PN-87/H-74051 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 

PN 74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 

PN 9 l/B-10729 Studzienki kanalizacyjne. 

BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa żelbetowa. 

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

PN-88/H-74080/01 Wpusty uliczne żeliwne. 

PN-86/B-09700 Bloki oporowe. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 

PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie. 

PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

 

10.2. Inne 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych 
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ST-06  DROGI I ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

CPV 45232421-9     

 

1. Wstęp 
 

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

dróg wewnętrznych i chodników z jednoczesnym projektem zagospodarowania terenu zielenią, 

przy realizacji inwestycji „Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków o 

przepustowości docelowej Qśr.d = 400 m3/d w miejscowości  STARA JASTRZĄBKA  dz. ew. 

1137/1”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 

robót w/w. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót zgodnie z Dokumentacją Projektową 

(opis, rysunki). 

 

1.3.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej S.T. są zgodne z obowiązującymi normami i S.T. 

zawartymi w ST.00. „Wymagania ogólne". 

 

1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 

Projektową, S.T. i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00. 

"Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 

przedmiotowych. Do wykonania robót drogowych należy stosować materiały zgodnie z 

Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami: 

• piasek i żwir na podsypki, 

• kruszywo, 

• cement portlandzki,  

• krawężniki drogowe, 

• obrzeża trawnikowe, 

• kostka brukowa betonowa, 

• beton B-15, 

• beton B25 W6 

• deski iglaste obrzynane, 

• krawędziaki iglaste, 

• woda, 

• farba olejna chlorokauczukowa, 

• farba olejna podkładowa, 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST.00. „Wymagania ogólne".  

Do wykonania robót drogowych należy użyć sprzętu: 
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• spycharka gąsienicowa, 

• równiarka samojezdna, 

• walec statyczny samojezdny, 

• walec wibracyjny samojezdny, 

• ubijak elektryczny, 

• wibrator powierzchniowy, 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00. „Wymagania ogólne". Do transportu 

materiałów należy użyć następujących środków transportu: 

• samochód skrzyniowy, 

• samochód samowyładowczy, 

• samochód dostawczy,  

•  

5. Wykonanie robót 

 

5.1.Ogólne warunki  

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST.00. „Wymagania ogólne” 

5.1.Roboty ziemne  

Roboty ziemne dotyczą wykonania koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni z 

użyciem spycharki gąsienicowej. 

5.1.2.Krawężniki, ławy betonowe  

Pod krawężniki i ławy betonowe należy wykonać rowki poprzez ręczne odspojenie gruntu, 

wyrównanie dna i ścian wykopów oraz uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego 

profilu. Krawężniki jezdni ustawiać należy na podsypce cementowo - piaskowej na ławie 

betonowej z oporem lub bez oporu. Ławy betonowe wykonywać należy w deskowaniu, z ręcznym 

rozdzieleniem, wyrównaniem i ubiciem mieszanki betonowej. Ławy należy pielęgnować przez 

polewanie wodą. Krawężniki betonowe na obramowaniu drogi ustawiać należy na podsypce 

cementowo - piaskowej. Krawężniki należy ustawiać i wyregulować według osi podanych 

punktów wysokościowych. Spoiny wypełniać zaprawą cementową. Zewnętrzne ściany 

krawężnika zasypać ziemią, którą należy ubić. 

5.1.3.Podbudowy 

Podbudowę należy wykonać z klińca ułożonego na warstwie odsączającej z piasku. Piasek i 

kruszywo zagęścić mechanicznie. 

5.1.4.Malowanie konstrukcji stalowych 

Przed pomalowaniem elementy stalowe należy oczyścić z brudu i rdzy mechanicznie. 

Przygotowaną powierzchnię należy zagruntować farbą podkładową antykorozyjną. Następnie 

konstrukcję należy pomalować farbą nawierzchniową chlorokauczukową. 

5.2.  Szczegółowe wymagania robót drogowych  

5.2.1.Konstrukcja drogi dojazdowej oraz drogi, placu  i chodnika na terenie oczyszczalni  

Konstrukcję jezdni drogi dojazdowej wykonać zgodnie z projektem „Droga dojazdowa”: 
• nawierzchnia ścieralna oraz wiążąca z betonu asfaltowego, 

• podbudowa z klińca stabilizowanego mechanicznie, 
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• warstwa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 

• warstwa odsączająca z piasku, 

• warstwa ulepszonego podłoża. 

Konstrukcja pobocza; 
• grunt nasypowy, 

• warstwa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. 

Grubości warstw wg projektu. 

 

Konstrukcję drogi, placu i chodnika na terenie oczyszczalni ścieków wykonać zgodnie z projektem 

„Zagospodarowanie terenu”; 

Konstrukcja drogi i placu: 
• nawierzchnia ścieralna oraz wiążąca z betonu asfaltowego, 

• podbudowa z klińca stabilizowanego mechanicznie, 

• warstwa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,  

• warstwa odsączająca z piasku, 

• warstwa ulepszonego podłoża. 

Konstrukcja chodnika: 
• nawierzchnia z kostki, 

• podbudowa z klińca stabilizowanego mechanicznie,  

• warstwa odsączająca z piasku, 

• warstwa ulepszonego podłoża. 

Powierzchnie drogi, placu i chodnika ograniczone obrzeżami i krawężnikami. 

5.2.2.Projekt zagospodarowania terenu - zieleń izolacyjna  

Przewiduje się nasadzenie pasa zieleni izolacyjnej wzdłuż wewnętrznej strony ogrodzenia terenu 

oczyszczalni w postaci drzew i krzewów wg projektu zieleni, jak również w miejscach wolnych 

od urządzeń wykonanie zieleni niskiej w postaci trawników. 

Po zakończeniu wszystkich prac budowlanych, drogowych, sieciowych i instalacyjnych teren 

oczyszczalni należy oczyścić, zniwelować i rozłożyć równomiernie ziemią urodzajną odłożoną 

wcześniej (z wykopów pod obiekty) w pryzmy. Po wytyczeniu miejsc pod drzewa i krzewy w 

pasie zieleni izolacyjnej należy wykonać wykopy dołów odpowiednio dużych, aby swobodnie 

rozłożyć korzenie. Dno dołów należy spulchnić i zaprawić humusem. Roślina w miejscu sadzenia 

powinna znaleźć się na takiej wysokości do powierzchni, na jakiej rosła w szkółce. Po zasypaniu 

ziemią do połowy dołu należy ziemię udeptać. Po całkowitym zasypaniu ziemią dołu, uformować 

tzw. misę i podlać 10 l wody/sztukę. Wokół sadzonych drzew i krzewów należy wykonać 

podsypkę z kory sosnowej w celu zakwaszenia gleby. 

 

5.2.3.Zakładanie trawników: 

Po dokładnym oczyszczeniu terenu, wyrównaniu go i przekopaniu, należy wysiać mieszankę traw      

w ilości 30 - 40 dkg na 10 m2, następnie posianą mieszankę traw przykryć 1,0 cm warstwą ziemi 

z torfem i uwałować. 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00. „Wymagania ogólne". 

6.1.Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji  

Projektowej i S.T. oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację  

Inspektora. 
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6.2. Kontrola jakości wykonania robót 

Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją 

Projektową, S.T. i poleceniami Inspektora. Kontroli jakości podlega wykonanie: 

• warstwy odsączającej, podbudowy i nawierzchni drogi i chodnika 

• liniowości i prawidłowości ustawienia krawężników 

7. Obmiar robót (nie dotyczy ceny ryczałtowej) 

Ogólne zasady obmiaru robót podano ST.00. „Wymagania ogólne". Jednostkami obmiaru są: 
• m2: ułożenia nawierzchni, podłoża i podbudowy 

• mb: ustawienia krawężników i obrzeży 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00. „Wymagania ogólne". Odbiorowi podlega 

wykonanie podsypki, podbudowy nawierzchni dróg. Odbiór robót zanikających, należy zgłaszać 

Inspektorowi      z wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji robót. Odbioru robót 

należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - 

Montażowych. 

 

9. Podstawa płatności 

9.1.Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00. „Wymagania ogólne". 

9.2.Płatności 

Płatność należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją i zakresem robót wymienionych w ST w 

oparciu o faktyczny odbiór zamówionej i wykonanej pracy oraz oceną jakości użytych materiałów. 

Cena wykonania obejmuje: 

• prace pomiarowe i pomocnicze 

• zakup i dowiezienie materiałów na miejsce robót 

• wbudowanie materiałów z zagęszczeniem i ubiciem 

• transport wewnętrzny w obrębie budowy 

• utrzymanie nawierzchni dróg tymczasowych, przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i 

badań 

• uporządkowanie miejsca robót 

10.  Przepisy związane 
 

PN-84/B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego  

PN-88/B-06250 Beton zwykły  

PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu.  

PN-EN 197-1:2002 Cement. Część1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

PN - 75/S- 96015          Drogowe nawierzchnie z betonu cementowego 

BN - 80/6775 -03-03    Elementy nawierzchni dróg, ulic 

       Krawężniki i obrzeża chodnikowe  

PN - 84/S- 96023         Konstrukcje drogowe. Podbudowa z nawierzchnią z tłucznia 

kamiennego  
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ST-06  ROBOTY ELEKTRYCZNE I AKPIA 

CPV 45232421-9     

1. Część ogólna 

1.1. Nazwa zamówienia 

Przedmiotem opracowania jest SST dla instalacji elektrycznej i AKPiA inwestycji „Budowa 

mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości docelowej Qśr.d = 400 m3/d w 

miejscowości  STARA JASTRZĄBKA  dz. ew. 1137/1”. 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót 

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z realizacją następujących robót, urządzeń rozdzielczych i instalacji: 

• zestaw przyłączeniowy ZPK, 

• agregat prądotwórczy wraz z SZR i szafką agregatu SA, 

• baterię kondensatorów BK, 

• rozdzielnicę główną RG, 

• rozdzielnicę R1, 

• rozdzielnicę R2, 

• rozdzielnicę warsztatu RW, 

• szafkę SWT, 

• szafę zasilająco – sterowniczą SZS, 

• szafkę dmuchaw SD, 

• instalację elektryczną ogólną, 

• instalację AKPiA, 

• zasilanie urządzeń technologicznych, 

• układy pomiarowe, 

• ochronę od porażeń, 

• ochronę przeciwprzepięciową, 

• instalację odgromową i połączeń wyrównawczych.. 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem instalacji j.w. i obejmują: 

• wymagania wykonawcze, 

• wymagania materiałowe, 

• technologię montażu, 

• transport i rozładunek, 

• składowanie materiałów, 

• nadzór u odbiory. 

 

1.3. Określenia podstawowe występujące w specyfikacji 

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z 

Polskimi Normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 

r., a w przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru wymienionymi indywidualnie, przy każdej pozycji dodatkowo. Roboty muszą być 

wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. 

Niewyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy z 
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ich stosowania. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową. 

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania 

instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do 

wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie 

dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian 

uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inżynierem  

2. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

 

2.1. Warunki stosowania materiałów 

 Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu 

oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, które spełniają 

te warunki są: 

1. Wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, 

że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 

Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych w 

odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji. 

2. Wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 

dokonano oceny zgodności z normą europejską wprowadzoną do Polskich Norm, z 

europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 

wymaganiami podstawowymi. 

3. Wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie 

wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 

producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania są również wyroby wykonane według 

indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta lub z nim 

uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie zgodności wyrobu z tą 

dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami. 

Przed zabudowaniem materiałów na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane 

dokumenty dla udowodnienia powyższego. 

Za materiały nieodpowiadające wymaganiom uznane zostaną wszystkie materiały, które: nie 

spełniają wymogów technicznych określonych przez specyfikację, były przechowywane 

niezgodnie z zaleceniami producenta w wyniku czego nastąpiła zmiana własności materiału. 

 

2.2. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały takie jak rozdzielnica główna, szafka zasilająco - sterownicza, skrzynki zaciskowe, 

oprawy oświetleniowe, przewody należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, 

kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego. 

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i 

zgodności z danymi wytwórcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości 

mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem 

poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót. 

 

2.3. Składowanie materiałów na budowie 

 Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w 
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warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 

technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy 

zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w 

zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

 

3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych 

Sprzęt i narzędzia wykorzystywane do wykonania robót muszą być w pełni sprawne, na bieżąco 

konserwowane i poddawane okresowym przeglądom – zgodnie z zaleceniami producenta. 

Ponadto muszą one spełniać wymogi bhp i bezpieczeństwa pracy. Zastosowany sprzęt powinien 

posiadać dopuszczenia do użytkowania. Niedopuszczalne jest używanie sprzętu niespełniającego 

powyższych wymogów, jak również wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem. 

 
 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

Środki transportowe używane na budowie do transportu materiałów muszą być sprawne i posiadać 

ważne badania techniczne. 

Wszystkie środki transportowe powinny spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w 

Polsce przepisów o ruchu drogowym. 

Ponadto powinny one zapewniać dostarczenie na budowę materiałów w warunkach 

gwarantujących ich przewóz bez uszkodzeń, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy. 

5. Wymagania szczegółowe wykonania robót elektrycznych 

1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 

2. Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i 

urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 

remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

3. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, 

bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, 

uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, 

oraz sam rodzaj instalacji. 

4. Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

• wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 

chronione przed uszkodzeniami, 

• przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 

• przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w 

sposób szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów, 

• obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do 

wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 

uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, 

korytka blaszane itp. 

5. Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający 

mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć 

konstrukcje wsporcze, konsolki osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych elementów 

konstrukcji budowlanych, przykręcone do podłoża za pomocą kołków, śrub rozporowych, 

kołków wstrzeliwanych a w przypadku osprzętu wtynkowego mocować należy w wcześniej 

obsadzonych puszkach instalacyjnych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane 

w stropach należy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub 

wbetonowanie. Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy 
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oprawy. Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą 

złączy świecznikowych. 

6. Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach 

bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Podejścia do przewodów ułożonych 

w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnią 

podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach. Rury i kanały muszą 

spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do 

wysokości koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiorników zasilanych od góry należy 

stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej oprawy oświetleniowe lub odbiorniki 

zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. Podejścia 

zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne w zależności od warunków 

technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do odbiorników zamocowanych na 

ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać przewodami ułożonymi na 

tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach 

np. kształtowniki, korytka itp. 

7. Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w 

podłożu, a dla instalacji wtynkowych wcześniej przygotowanych bruzdach lub rowach 

kablowych. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. 

Zależnie od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz 

sprzętem i osprzętem należy wykonywać przez: 

• wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń, - wkręcanie 

nagwintowanych końców rur, 

• wkręcanie nagrzanych końców rur. 

Łuki na rurach należy wykonywać tak, aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% 

wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów. 

Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0,1 % aby umożliwić 

odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur z 

wciągniętymi w nie przewodami. 

8. Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego 

rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. 

Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie 

wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie 

przewodów wykonać przez skręcanie na listwach lub takich technologii eliminującej starzenie 

się połączenia. 

9. W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać: 

• w wykonaniu zwykłym, 

• w wykonaniu szczelnym. 

10. Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie: 

• ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. W 

przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie 

odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie. 

• przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w 

osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików, 

• średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do 

średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe 

uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich uszczelnień. 

11. Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie: 

• zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża, 
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• ułożenie korytek na konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytku wraz z 

założeniem pokryw. 

12. Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie: 

• zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych 

przykręcanych do podłoża, ułożenie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy z 

założeniem pokrywy. 

13.  Wykonanie instalacji w ziemi wymagać będzie: 

• wykopania rowów o głębokości 0,8m; szerokość wg ilości układanych kabli, 

• nasypania warstwy piasku na dnie rowu, 

• ułożenia kabli wraz z ich oznaczeniem poprzez odpowiednie oznaczniki, 

• zasypania kabli 10cm warstwą piasku, 

• ułożeniem taśmy ostrzegawczej 

• zasypania kabli warstwą ziemi 

14. Łączenie przewodów. 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie 

i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W 

przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, 

a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia 

należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inżyniera. 

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 

naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i 

liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, 

pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki 

metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość 

odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 

mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien 

uszkadzać warstwy cyny. 

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone 

zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania).  

15. Przyłączenie odbiorników 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 

oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem 

elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. 

Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji 

odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać rurach 

sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i 

kablami. 

Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie 

lub przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać: 

• przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 

• przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych, 

• przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.  

16. Montaż rozdzielnic, szafy zasilająco – sterowniczych, skrzynek zaciskowych 

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych 

dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w 

dokumentacji. 

Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich 

konstrukcją wsporczą należy wstawić w przygotowane otwory i zalać betonem. 



Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości docelowej Qśr.d = 400 m3/d 

w miejscowości  STARA JASTRZĄBKA  dz. ew. 1137/1, 

Projekt wykonawczy -aktualizacja – STWiORB  

 

109 

 

 

Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub konstrukcji 

wsporczych zamocowanych w podłożu. 

Po zamontowaniu urządzenia należy: 

• zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach, 

• dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i 

mechanicznych, 
• założyć osłony zdjęte w czasie montażu, 
• podłączyć obwody zewnętrzne, 
• podłączyć przewody ochronne. 

17.  Montaż połączeń wyrównawczych 

Dla instalacji połączeń wyrównawczych wykonać uziom. Główną szynę za pomocą śrub 

przymocować w pomieszczeniu rozdzielnicy głównej. Wykonać połączenia poprze ułożeni 

przewodu w tynku następujące elementy: 

• punkt rozdziału przwodu PEN na PE i N w złączu kablowym, 

• metalowe rurociągi wchodzące do budynku, 

• metalowe elementy konstrukcyjne, 

• elementy metalowe w sanitariatach. 

18. Próby montażowe 

Zakres nadzoru prób i pomiarów nad robotami elektrycznymi i teletechnicznymi powinien być 

wykonywany zgodnie ze szczegółami podanymi w niniejszej specyfikacji oraz z ogólnymi 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Zakres podstawowych 

prób obejmuje: 

• pomiar rezystancji izolacji instalacji, 

• pomiar rezystancji izolacji odbiorników, 

• pomiary impedancji pętli zwarciowych, 

• pomiary rezystancji uziemień. 

6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych  

6.1. Próby wykonywane przez producentów 

Wszystkie urządzenia, osprzęt, kable i inne elementy dostarczone przez wykonawcę w ramach 

niniejszego kontraktu powinny być poddane próbom określonym w odnośnych normach. 

Wykonanie prób musi być potwierdzone atestem wydanym na piśmie przez producenta.  

 

6.2. Próby wykonywane w czasie budowy 

Próby i pomiary wykonywane na budowie powinny obejmować pomiar rezystancji izolacji, 

biegunowości i ciągłości połączeń. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszystkie niezbędne 

przyrządy pomiarowe do wykonywania prób. W miarę postępu robót wykonawca zobowiązany 

jest do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych prób i pomiarów dla kolejnych fragmentów 

instalacji. Wykonanie odnośnych prób powinno być niezwłocznie odnotowane w dzienniku 

budowy. 

6.3. Oględziny po zakończeniu robót 

 Po zakończeniu robót, ich kolejnych etapów oraz przed podaniem napięcia wykonawca 

zobowiązany jest dokonać oględzin instalacji w celu stwierdzenia kompletności i zgodności 

instalacji z projektem, właściwego doboru i montażu urządzeń oraz braku widocznych uszkodzeń, 

szczególnie takich, które mogłyby spowodować pogorszenie bezpieczeństwa obsługi. Wykonanie 

powyższych czynności powinno zostać odnotowane w dzienniku budowy. 

 

6.4. Próby montażowe po zakończeniu robót. 

Po zakończeniu robót wykonawca jest zobowiązany wykonać badania: 
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• ciągłości połączeń obwodów, 

• rezystancji uziomu, 

• rezystancji izolacji, 

• ochrony przez zastosowanie przegród i obudów wykonanych podczas montażu, 

• biegunowości i następstwa faz podłączenia silników, 

• skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej, 

Metody pomiarowe powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami. 

 

6.4. Oddanie instalacji do użytku 

Po uzyskaniu satysfakcjonujących wyników prób pomontażowych wykonawca powinien dokonać 

uruchomienia instalacji i zademonstrować jej prawidłowe działanie zgodnie z rysunkami i 

specyfikacją. 

 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Obmiar robót będzie każdorazowo wykonany w obecności Inspektora Nadzoru i powinien być 

przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie wykonywania, jak i po 

zakończeniu wykonywania elementu robót stanowiącego odrębną całość obiektu. 

Obmiar powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w 

kosztorysowaniu. 

 

8. Odbiór robót budowlanych 

Po zakończeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi: 

• plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie rysunków roboczych, 

• pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespołem 

projektowym, 

• Dziennik Budowy i książkę obmiarów, 

• protokóły odbiorów częściowych na roboty zanikające, 

• gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty związane z zastosowanymi 

urządzeniami i materiałami, 

• protokóły prób i pomiarów pomontażowych. 

 

Wymagania wyżej określone należy traktować jako minimalne. Mogą one ulec zmianom i 

rozszerzeniom w ramach ogólnych i szczegółowych warunków kontraktowych. 

W skład komisji wchodzi kierownik robót oraz przedstawiciel generalnego wykonawcy, inwestora 

i użytkownika oraz przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego jeżeli wymagają tego przepisy. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z projektem technicznym oraz z 

ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji 

technicznej. 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub 

protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania. Po usunięciu 

przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór. 

 

9. Rozliczenie robót 

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych. 

 

10. Dokumenty odniesienia 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki r ich usytuowanie (z 
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późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie 

wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i 

stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 

stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 

• PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 

stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 

• PN- 76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 

termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV. 

• PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca 

pracy we wnętrzach. 

• PN-IEC 61024-1_2001. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Zasady ogólne. 

• PN-IEC 60364-4-41:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

• PN-IEC 60364-4-42:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

• PN-IEC 60364-4-43:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

• PN-IEC 60364-4-47:2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

• PN-IEC 60364-4-443:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

• PN-IEC 60364-5-51:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

• PN-IEC 60364-5-52:2002 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

• PN-IEC 60364-5-53:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

• PN-EN 1838:2002 (U) - Oświetlenie awaryjne. 

• PN-EN 12665:2003 (U) – Światło i oświetlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria określania 

wymagań dotyczących oświetlenia. 

 

 

 

 

 

 


