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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres stosowaa

Przedmiotem specyfikacji technicznej ST-0@.v8ymagania dotyee wykonania i odbioru robot
zwiazanych z realizagj projektu: ,Budowa Mechaniczno - Biologicznej Oczgsgalni Sciekdw
Qq.q = 400 n¥/d w miejscowéci STARA JASTRZABKA ”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokutirperetargowy i kontraktowy przy realizacji
Rob6t, zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Planowany zakres budowy oczyszczahkiekow.

RODZAJ

INWESTYCJI OBIEKTY NR DZIALKI
Budowa obiektow | 1) Studzienka rozprezna 1137/1
2) Pompownia $ciekéw surowych 1137/1

3) Budynek techniczny (z komorg zasuw i pomieszczeniem stacji mechanicznego | 1137/1
oczyszczania sciekdw) z komorg stabilizacji osadu i zbiornikiem  buforowym

4) Reaktor SBR 200 wraz z zadaszeniem 1137/1

5) Reaktor SBR 200 wraz z zadaszeniem 1137/1

6)Budynek techniczny z pomieszczeniem stacji odwadniania osadow, 1137/1
pomieszczeniem stacji dmuchaw i agregatu pradotwérczego z wydzielong
powierzchnig na skladowanie podrecznego sprzetu do obstugi oczyszczalni

7) Budynek socjalno - techniczny z szatnig czystg i brudnag, weziem sanitarnym|1137/1
z ubikacjg i prysznicem, pomieszczeniem obstugi, podrecznym warsztatem

8) Smietnik 1137/1
9) Zbiornik wody technologicznej 11371
10) Plac manewrowy 1137/1
11) Ogrodzenie 11371
12) Droga dojazdowa 1137/1, 1144
13)Wylot do odbiornika 1135/2; 1087

Sieci iuzbrojenie - Sieci technologiczne, wodociggowe, kanalizacyjne i elektryczne na terenie | 1137/1
oczyszczalni $ciekéw

- Przylacz wodociggowy z hydrantem 1137/1, 1144

- Kolektor grawitacyjny sciekéw oczyszczonych 1137/1, 1136,
1135/2, 1087




RODZAJ

INWESTYCJI OBIEKTY NR DZIALKI

W ramach robot przygotowawczych Zamawiajpcy w ramach podpisanej umowy przyaczeniowej
zleci Dystrybutorowi energii elektrycznej wykonanie zasilania energetycznego oczyszczalni
sciekow.

1.3.1. Zapewnienie cagtosci oczyszczania po uruchomieniu oczyszczal§giekow

Roboty budowlano — montawe, instalacyjne i elektryczne prowaglzegodnie z projektem
budowlanym i specyfikagjtechniczi wykonywania robot.

Rozruch oczyszczalniciekdw rozpocaé¢ po zakaczeniu w/w robot, wykonaniu niegtnych prob
i dopuszczeniu oczyszczakuiekéw do rozruchu.

Stosowanie gido ww. zalecg na etapie wykonawstwa zapobiegnie niekontrolowanentptywowi
sciekdéw nieoczyszczonych doodowiska naturalnego.

1.3.2. Zakres rob6t do wykonania na obiektach w ramach budwy oczyszczalniciekéw

Zakres rob6t obejmuje roboty budowlano — maotee zgodnie z dokumentacjprojektows i
specyfikacjami technicznymi wykonania roboét, wypasde oczyszczalni w spgiz i urzadzenia,
przeprowadzenie rozruchu oczyszczakiekow zakaczonego wymaganym efektem ekologicznym i
dopuszczeniem oczyszczaléiiekéw do eksploatacji, przeszkolenie obstugi ozezyalni sciekow
zatrudnionej przez kytkownika oczyszczalni.

Wymagania ogodlne (ST-00) nale rozumi€ i stosowa w powigzaniu z n/w Specyfikacjami
Technicznymi:

ST-01. Roboty ziemne

ST-02  Roboty zwzane z budowobiektéw budowlanych

ST-03  Technologia, instalacje sanie | wentylacyjne, ogrzewanie, wypasaie
ST-04  Sieci technologiczne zetrame

ST-05 Drogii zagospodarowaniemer

ST-06  Roboty elektryczne, AKPIA,

1.4. Niektore okreslenia podstawowe
Uzyte w ST okrélenia naley rozumié€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Inspektor

Osoba powotana przez Zamawi@g@go do dziatania jako inspektor nadzoru w ninigjskontrakcie.

1.4.2. Roboty state

Roboty (whcznie z urzdzeniami), ktore majby¢ wykonane stosownie do kontraktu.



1.4.3. Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawaiprawniona do kierowania robotami i do weysiwania
W jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.4. Laboratorium

Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamgs&@gp, niezbdne do przeprowadzenia
wszelkich badai prob zwhzanych z ocenjakaosci materiatdw oraz robot.

1.4.5. Materiaty

Wszelkie tworzywa niezfine do wykonania robot, zgodne z dokumentaprojektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przepektora. Materiaty ayte do wykonania robot
powinny by nowe i petnowartgciowe.

1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodn&é

Zgodna¢ wykonanych robot z dopuszczonymi tolerancjamiedi jprzedziat tolerancji nie zostat
okreslony z przeagtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla négo rodzaju robot
budowlanych.

1.4.7. Projektant

Uprawniona osoba prawna lub fizycznaddra autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.8. Aprobata techniczna

Dokument potwierdzagy pozytywny ocere technicza wyrobu stwierdzaijca jego przydatn& do
stosowania w okg&tonych warunkach wydany przez jednastkpowaniona do udzielania aprobat
technicznych; spis jednostek apradmyjich zestawiony jest w Rozpadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 189 sprawie aprobat i kryteriow technicznych
dotyczcych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia &My 1995 r. Poz. 48, roz. 2).

1.4.9. Atest higieniczny (opinia higieniczna)

Dokument potwierdzagy przydatné¢ wyrobu lub elementu do stosowania w kontakcie zdavo
uzytkowa. Atest higieniczny wydaje Ratwowy Zaktad Higieny.

1.4.10.Certyfikat na znak bezpieczéstwa

Dokument wskazuagy, ze wyrdb spetnia wymagania dotyce bezpiecasstwa ustalone w PN
wprowadzonych do obowzkowego stosowania i/ lub  wlRwych przepisach prawnych; w
odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotws®ivania w budownictwie (zgodnie z Ustaxv
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) wymaganszersze i certyfikat wykazujee zapewniono
zgodnd¢ danego wyrobu, procesu lub ustugi z kryteriamhtecznymi okrélonymi na podstawie PN,
aprobat technicznych i wdaiwych przepiséw i dokumentéw technicznych; w Razpdzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1ftlgia 1994 r.(Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995
r. poz. 48, rozdziat 6) podano zakres, zasady b tppracowania i zatwierdzania kryteriow
technicznych.



1.4.11.Certyfikat zgodnosci

Dokument wydany zgodnie z zasadami systemu cealgfiikvykazujcy, ze zapewniono odpowiedni
stopier zaufania, 4 nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustugazgodne z okrdona normg

lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesienia @yrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania. W budownictwie (zgodnie z Usjarvdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnéci wykazuje, ze zapewniono zgodié® wyrobu z PN lub aprobatechniczra(w
wypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustalono PN).

1.4.12.Znak zgodnasci

Zastrzeony znak nadawany lub stosowany zgodnie z zasadgstemu certyfikacji wskazagy, ze
zapewniono odpowiedni stopiezaufania, 4 dany wyrdb, proces lub ustuga sgodne z okrdong
norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.4.13.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa budowlano - wykonawcza, utoéntacja projektowa powykonawcza,
dokumentacja geodezyjna - zgodnie z prawem budgwiaprzepisy ogolne.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kdach wykonywania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspeltnadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w warunkach przetargu przekaVykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi drmanistracyjnymi, lokalizag punktow
gtéwnych, dziennik budowy i kstke obmiaru robét oraz dwa egzemplarze dokumentagjegtowe;.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowtany do utrzymania pagdku i zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji umowy,zado zak@czenia i odbioru ostatecznego robét.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynsaiuje i lkdzie obstugiwatl wszystkie

tymczasowe urglzenia zabezpieczgje tj. ogrodzenia, pecze, dwietlenie, znaki ostrzegawcze,
wszelkie inngrodki niezledne do ochrony rob6t, wygody spotecgeid innych. Wykonawca zapewni

state warunki widoczni w dziea i w nocy tych zabezpiecagdla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgleddéw bezpieczestwa.

Fakt przysipienia do robdt Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposob
uzgodniony z Zamawiagym/Inspektorem Nadzoru.
Na terenie inwestycji natg umiescic:

- tablicg informacyjry zgodm, z Rozporzdzeniem MI z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, mouata i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawieragego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia.
(Dz. U. 02.108.953 z dnia 17 lipca 2002 r.),

- tablicg pamatkowa — jesli wynika to np.: z wymogow organow finangaych.



1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dote
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robét nalsy:
e utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

* podejmowéa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanie do przepisO6w i norm
dotyczcych ochronysrodowiska na terenie i wokot budowy oraz usikaszkodzé lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasrioi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania. Stasusk do tych
wymaga nalery mie¢ wzglad na:

» lokalizacg baz, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych.

» $rodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
= zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych sabsjami toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
* mozliwoscia powstawania paaru.

1.5.4. Ochrona przeciwpazarowa

Wykonawca hkdzie przestrzegaprzepisOw ochrony przeciw parowej oraz utrzymywa sprawny
sprzt ochrony ppe., wymagany przez odpowiednie przepisy, na ter&azy, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maseW i pojazdach. Materiaty tatwopalnedhy
skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepidamabezpieczone przed dggsém o0soOb
trzecich. Wykonawca dalzie odpowiedzialny za wszelkie stratyzpcem wywotanym jako rezultat
nieprawidtowej realizacji robo6t lub przez swoj pmrsl.

1.5.5. Bezpieczdéstwo i higiena pracy

Wykonawca jest zobowkany do przestrzegania przepisow bhp oraz ma alzewj aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkpdlh dla zdrowia. Wykonawca ma
obowiazek utrzymywania wszelkich wdzen zabezpieczagych, socjalnych oraz spitzi odpowiedna
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie | zh@ewnienia bezpiecastwa
publicznego.

1.5.6. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do
robét od daty rozpogzia do daty wydanidwiadectwa przejcia roboét przez Inspektora Nadzoru oraz
bedzie utrzymywa roboty do tego czasu.

Utrzymanie powinno hy prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej eleiyn byty w
zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu jej pcizj

Inspektor Nadzoru nme@ wstrzymaé roboty, jeéli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspekfm@ainien rozpocx roboty utrzymaniowe nie
pézniej niz w 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia.



1.5.7. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowtany sporzdzic Dokumentagf Powykonawcz zgodm z ustaw Prawo
Budowlane (z dn. 7 lipca 1994, z 200 zmianami) i stosownym rozpadzeniem MGPIB z dnia
21.02.95. r. w sprawie rodzaju i zakresu opradowaodezyjno-kartograficznych oraz czy&cio
geodezyjnych obowrzujacych w budownictwie.

Po zakaczeniu budowy poszczegdlnych obiektow lub odcinkdnac Wykonawca ma oboydek
dokonania inwentaryzacji powykonawcze] w celu zel@aaktualnych danych o przestrzennym
rozmieszczeniu elementow zagospodarowania terenu.

Wraz ze zgtoszeniem zakezenia robét Wykonawca przedio Inspektorowi Nadzoru dokumenty
budowy wymienione w pkt. 6.8. niniejszej ST, dokumaeje projektow wraz z naniesionymi w czasie
prowadzenia robdot zmianami oraz operat geodezyawierapcy dok. Geodezym sporadzora na
poszczegdlnych etapach budowy, a w szczegdlinszkice tyczenia i kontroli poienia
poszczegolnych elementow i obiektow oraz inwentacgzpowykonawczg. Dokumenty te powinny
by¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, Projektantdykonawe oraz zgtoszone do $@bdka
Geodezji i Kartografii. Ztaony operat winien zawietavszelkie dane unitiwiajace wniesienie zmian
na mag zasadnicg, do ewidencji gruntéw i budynkoéw oraz do ewidersigici uzbrojenia terenu.

Wykonawca przygotuje niezbna liczbe egz. Dokumentacji Geodezyjnej Powykonawczej nasmja
koszt i przekae ja odpowiedniemu dla obszaru inwestycgradkowi dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej oraz Inspektorowi Nadzoru.

1.5.8. Zgodnaos¢ robot z Dokumentaci Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczrez anne dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiagcego stanow czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione @mnow jednym
z nich g zobowhnzujace dla Wykonawcy tak, jakby byty zawarte w catekdmentac;i.

Wykonawca nie mie wykorzystywa bteddw lub uproszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotiZamawiajcego, ktory dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszistiwykonane roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z DokumentacpProjektow i ST. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w ST
beda uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalng aichylenia w ramach okdlenego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementbudowli musz by¢ jednorodne i wykazywa
bliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekraczéa
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadkly, materiaty lub roboty niegda w petni zgodne

z Dokumentagj Projektows lub ST, i wptynie to na niezadawaleg jakas¢ elementu budowli, to takie
materialy lgda niezwlocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.5.9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niegdy dopuszczone dozycia. Nie
dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wikszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do rob6t bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniorn jednostk, jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddziatywania §radowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azpaczeniu ich szkodliwg
zanika mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatgchnologicznych wbudowania.zédi



wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawi@ powinien otrzymé& zgod: na wycie tych
materiatdw od wiéciwych organéw administracji patwowe;j.

1.5.10.0chrona wiasndgci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkpimstalacji na powierzchni ziemi i za wdzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddadoych wigcicielami tych uradzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zewajpcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wgiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobaemy umiéci¢ w swoim
harmonogramie rezemczasow dla wszelkiego rodzaju robét, ktore mdjy¢ wykonane w zakresie
przeta@enia instalaciji I uszlzen podziemnych na terenie budowy i powiadé@amawiajcego i
wiadze lokalne o zamiarze rozpgcia robot, o fakcie przypadkowego uszkodzéych instalacii.
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamaw@ggo i zainteresowane wiadze oragde z nimi
wspotpracowat dostarczay wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu a&pr Wykonawca
bedzie odpowiadéd za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkwma instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomyu przez
Zamawiajcego.

1.5.11.0graniczenie obcazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa sic bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na & przy transporcie
materialdbw i wyposzenia na i za teren robot. Uzyska on wszelkie nigab zezwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposiagty o kazdym takim przewozie zostanie
powiadomiony Zamawiagy. Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe nie dala
dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w oddrie terenu budowy i Wykonawcadzie
odpowiadat za napraywszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodmieleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.12.Stosowanie si do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralngejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob zwizane z robotami idalzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, pr@episwytycznych podczas prowadzenia prac.

Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agzen lub metod i w
sposoOb cigly bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedsiaw kopie
zezwold i inne odnéne dokumenty.

1.5.13.0dbiory techniczne i rozruchy technologiczne

Wykonawca w ramach ceny kontraktowe] zobgmany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazaniuettsploatacji obiektow wszystkich instytuciji,
ktorych obecn& jest wymagana i ponosi optaty za udziat przedstiglvitych instytucji w odbiorach.
Wszystkie formalngci z tym zwhzane Wykonawca jest zobawany wykona wiasnym staraniem, a
koszty za ich wykonanie przedstawi w kwocie rycaakj przedmiaru robét. Wykonawca dokona
rozruchu oczyszczaldciekow.



2. Materialy

2.1. Zrédla uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avglstaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robo6t, Wykonawca przedstawi sg¢awe informacje dotyexe proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tycateriatéw i odpowiedniéwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirespektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danégadia nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty
zdanegazrodia uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobawany jest do prowadzenia badav celu
udokumentowania,ze materialy uzyskane z dopuszczonegdia w sposob goty spetniag
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gamstrobot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoltascicieli i odnagnych wiladz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekrddet miejscowych vaczapc w tozrodta wskazane przez Zamawieggo

I jest zobowdzany dostarczy Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed gozgiem
eksploatacjizrodta. Wykonawca przedstawi dokumengazawieragca raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowanprzez siebie meted wydobycia 1 selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru, Wykonawca ponosi odpowiedws® za spetnienie wymagailosciowych i
jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiekrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w:tym
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne kosztyigzmane z dostarczeniem materiatdw do robat.
Humus i naktad czasowo ztk z terenu wykopow, ukopow i miejsce pozyskanaski izwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce ypracaniu stanu terenu przy uiazeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykoptavterenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakciegda wykorzystane do robot lub odwiezione na odkiad avdpdnio do
wymaga Kontraktu lub wskazalnspektora Nadzoru. Eksploata¢j@det materiatéw &dzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obogaujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdérnie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru e c
sprawdzenia zgodioi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiambbk materiatbw mog
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $adiavosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacii
okreslonej partii materiatow pod wzgllem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzorgdzie przeprowadzat inspekcwytworni, keda zachowane
nastpujace warunki:

nspektor bdzie miat zapewnianwspétprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdbw w czasie przeprowadzenia inspekcji

nspektor hdzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni,
gdzie odbywa siprodukcja materiatdw przeznaczonych do realizdojitraktu.



2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawgapgo. J&i Inspektor Nadzoru zezwoli

Wykonawcy na #ycie tych materiatdbw do innych robét,znie, dla ktérych zostaly zakupione, to
zostanie dokonana przez Inspektora stosowna korekt&osztéw. Kady rodzaj robot, w ktorym

znajdup sig niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawgkonuje na wiasne ryzyko,
liczac sk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zobowdazany jest do zapewnienia, aby tymczasowo sktadowsateriaty do robot byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i byhedostdo kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsce
skladowania winno hy zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganingela przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Wykonawca jest zobowtany powiadondi o zamiarze co najmniej 3 tygodnie przedyaiem
wariantowego materialu inspektora nadzoru i1 pr@etd, jéli w/w materialu przewiduje
Dokumentacja Projektowa lub S.T. Na wariantowe gastanie materialdbw musi byzgoda
inspektora i projektanta.

UWAGA:

W nawgzaniu do postanowieUstawy Prawo zamowiepublicznych (ustawa z dnia 29 stycznia 2004
r. Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004 r. zzpdejszymi zmianami) informujemy,e zawarte w niniejszym
projekcie nazwy materiatéw i wdzen podano jako przyktadowectiace podstaw do wykonania
obliczen technicznych i okrgajace standard techniczny i estetyczny.

Zastosowanie przedstawionych w projekcie materiatawzadzer nie jest obligatoryjne w zakresie
zamOwie oraz zakupow Inwestora i Wykonawcy. W realizacjizma stosowamateriaty i uradzenia
innych firm, ktore odpowiadaj standardowi okigonemu w projekcie lub #e ten standard
podwyzszaj.

Zastosowanie undzen i materiatdbw innych i opisane w projekcie wymaga od Wykonawcow
dokonania oblicze technicznych — sprawdzajych. Zmiany winny b§ uzgodnione z Inwestorem i
Gtéwnym Projektantem.

3. Sprzet

Wykonawca zobowzany jest do zywania jedynie spktu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robo6t. Speg uzywany do robdt powinien odpowiaglapod
wzgledem typow i ilgci zawartych w projekcie organizacji robot, zaakog@nych przez Inspektora;
w przypadku braku ustalew dokumentach spgz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora. 1lé¢ i wydajnc¢ sprztu winna gwarantow@awykonanie robot w terminie przewidzianym
umowa. Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robdt winien By
utrzymany w dobrym stanie i gotow® do pracy oraz zgodny z normami ochrodrpdowiska i
przepisami dot. jego aytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi dokutyepmotwierdzajce
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



4. Transport

Wykonawca zobowizany jest do stosowania takickrodkow transportu, ktore nie wphyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wkciwosci przewaonych materiatow. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy winny spekhiawymogi dotycace przepiséw ruchu drogowego. ko
srodkéw transportu winna zapewrprowadzenie robo6t w terminie ustalonym w harmonaote robét.
Srodki transportu nie odpowiadae warunkom ustalonym na polecenie Inspektas@y usunite z
terenu budowy. Wykonawca na wiasny koszt zoheany jest do usuwania wszelkich zanieczysacze
spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych

5. Wykonanie robot

5.1. 0Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robsgodnie z Kontraktem, za jal®
zastosowanych materiatow, wykonywanych robot, za zgodné¢ z Dokumentag Projektova,
wymogami ST oraz poleceniami Inspektora. Wykonawonosi odpowiedzialr$é za wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysoko wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramrz¢dnymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nagistwa bédu spowodowanego przez Wykonaww
wytyczeniu i wyznaczeniu robot winny byoprawione przez Wykonawaa wiasny jego koszt, §k
wymaga bedzie Inspektor. Sprawdzenie wytyczenia robot prirespektora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialngi za ich doktadng. Wykonawca wykona rozruch poszczegoélnychades,
sukcesywnie oddag je do uytku zgodnie z przytym harmonogramem robat.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Program zapewnienia jak&ci

Wykonawca zobowdzany jest do opracowania i przedstawienia Inspeltbprogramu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi sposéb wykonania robd6t, zlmmsci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantage wykonanie robot zgodnie z dokumerda@rojektowa oraz ST i

ustaleniami Inspektora. Program winien zawiera

. organizac
wykonania robot, terminy i sposob prowadzenia robot

- organizacg
ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

. bhp

. wykaz

zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowapiraktyczne

- wykaz 0s0b
odpowiedzialnych za jaké i terminowa¢ wykonania

- system (sposob
i procedug) proponowanej kontroli wykonywanych robot.



6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignaé
zatlazom jakosé robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robot i jakaci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, aaebpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie gdzenia niezkdne do pobierania probek i badaaterialdw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektorzenaaadac od Wykonawcy przeprowadzenia
badas w celu sprawdzenia,ze poziom wykonania jest zadawal@). Wykonawca &dzie
przeprowadzé& pomiary i badania materiatdbw oraz robét zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi wklmentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwoi¢ sa okrelone w ST normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly tam dlaee, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewdiwykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem. Wykonawcatdiczy Inspektorowi
swiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia i sprgt badawczy posiadawazna legalizacg, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadgjwymaganiom norm okg&jacych procedury bada
Inspektor kdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o niedggnieciach dotyczcych
urzadzen laboratoryjnych, spkzu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod badakczJeeli
niedocagniccia te lkeda tak powane, ze mog wptyna¢ na wyniki bada, inspektor natychmiast
wstrzyma aycie do rob6t badanych materiatow i dépuje do wycia, gdy niedoeignigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostarusunete. Wszystkie koszty zwkane z przeprowadzeniem bada
materialtdbw ponosi Wykonawca. Kontrola jakd wykonania rozruchu technologicznego polega na
stwierdzeniu:

tasciwego funkcjonowania usaglzen technologicznych zgodnie z przeznaczeniem
I przyjetymi parametrami

oprawndci funkcjonowania automatyki i sterowania z adzeniami i systemem
wizualngci

- wymaganego efektu oczyszczaseekdw
Kontrola wykonania rozruchu ogthzie s¢ z udziatem projektanta technologii oczyszczédiekow.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kzda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania préipektych
na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mday¢ z prawdopodobiestwem
wytypowane do bada Na zlecenie Inspektora Wykonawcglbie przeprowadzadodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzwatpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawe usungte lub ulepszone. Koszty dodatkowych hagakrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym praypakoszty pokrywa Zamawigy. Pojemniki
do pobierania prébeketa dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Badania i pomiary dda przeprowadzane zgodnie z wymogami norm. W przypadkly normy nie
obejmupj badania wymaganego ST, stoséwenazna wytyczne krajowe lub inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora. Przed papigstiem do pomiaréw i badaWykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiarb hadania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspnie wyniki do akceptacji Inspektora.



6.5. Raporty z badan

Wykonawca hkdzie przekazywa Inspektorowi kopie raportdw z wynikami baganie p&niej niz
w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakd. Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane na
formularzach dostarczonych przez Inspektora nadzoru

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do almwania kontroli,
pobierania probek i badania materiatbwnddta ich wytwarzania i zapewniona mygdaie wszelka
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiattwspektor po uprzedniej weryfikacji kontroli
robét prowadzonych przez Wykonagydxdzie ocenia zgodnd¢ materiatéw i robét z wymaganiami
ST na podstawie wynikéw bala@ostarczonych przez Wykonagvdnspektor mee pobiera probki
materiatdbw i prowadZi badania niezalme od Wykonawcy na swoj koszt.zé8 wyniki tych bada
wykaza, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lukeck
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtornych hadbo oprze si na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodrsgi materiatéw i rob6t z DokumentacjProjektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty badai pobierania prébek poniesione zostgnzez Wykonawe

6.7. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badgakosci materiatow przez Wykonawg Inspektor mee dopyci¢ do wycia
materialy posiadage atest producenta, stwierdgaj ich peta zgodnd¢ z warunkami danymi w ST.
W przypadku materiatéw, dla ktorych atesgywsymagane przez ST, kda partia dostarczona do robo6t
bedzie posiada atest okrélajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przdowye leda
posiadé atesty wydane przez producenta poparte w razizgimt wynikami wykonanych przez niego
bada. Kopie wynikéw tych bada beda dostarczone przez Wykonagvdnspektorowi. Materiaty
posiadajce atesty, a uazlzenia - wane legalizacje, magby¢ badane w dowolnym czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodhoich wiasciwosci z ST, to takie materiaty lub wmdzenia
zostam odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyimowdazujacym Zamawigcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budosviadca okresu gwarancyjnego.

Zgodnie z obowazujacymi przepisami odpowiedzialé®za prowadzenie dziennika budowy spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy winny¢ljokonywane na bigco w zakresie przebiegu
robot, stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarateny budowy. Kady zapis

w dzienniku budowy winien ydokonany (data jego dokonania) podpisem osobyaktidkonata
zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz staska stizbowego. Zapisy winny kiyczytelne,
dokonane trwattechnily, w poradku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeminny by oznaczone kolejnym numerem
zahkcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i prajeka.

Ksiega obmiarystosowana w ograniczonym zakresie w przypadku cenyczattowej)

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwatyj na rozliczenie faktycznego pest kadego z
elementéw robo6t. Obmiary wykonywanych robét prze@dza si w sposéb aigly w jednostkach
przyjetych w wycenionym przedmiarze robot i wpisuje 8o ksegi obmiaru.



Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczaggiowniez:
- pozwolenie na realizaggadania budowlanego
- protokoty przekazania terenu budowy
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne
- protokoty odbioru robét
- protokoty z narad i ustate
- korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy winny kiy przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpre/m.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

7. Obmiar robét (stosowany w ograniczonym zakresie w przypadku cenyczattowej)

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Duokuatacy
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym prziedee robot. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Ingprak o zakresie obmierzonych robét i
terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym tevem. Wyniki zda wpisane do kspi obmiaru.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnigRthawcy od obowizku ukaczenia wszystkich
rob6t. Bedne dane zostarnpoprawione wg instrukcji Inspektora nampie. Obmiar robo6t gotowych
bedzie przeprowadzony z ¢ztaécia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie oki&onym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawdnspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dlugaosci i odlegtaici pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo
wzdhtuz linii osiowej. Jeeli Specyfikacje Techniczne wil@iwe dla danych robdt nie wymagaiego
inaczej, objtosci beda wyliczone w ni jako diugd¢ pomnaona przezredni przekréj iléci, ktére
majy by¢ obmierzone wagowo, ¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétabzaakceptowane
przez Inspektora. Usgzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJezeli
urzadzenia te lub spez wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca dalzie posiada wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie udzenia pomiarowe dala przez Wykonaweg utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.



7.4. Wagiizasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje Agdi wystpi taka potrzeba) uggzenia wagowe odpowiadag
wymaganiom Specyfikacji Technicznych.edie to wyposzenie zapewniage w sSposob goty
zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzane przededziowym lub kaicowym odbiorem robdt, a tak w przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robébn@ar robot zanikagych
przeprowadza siw czasie ich wykonania. Obmiar robét podlagggh zakryciu przeprowadzagsi
przed ich zakryciem.

8. Odbidr robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru dokonywanym przez Inspektoray pudziale
Wykonawcy:

- odbidr robot zanikagych i ulegagcych zakryciu
- przegcie odcinka lub o&ci

- przegcie kaxcowe

- przegcie ostateczne.

8.2. Odbiodr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbior robdt zanikagpych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $db i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie reaizulegr zakryciu. Odbior robot zanikagych

i ulegapcych zakryciu winien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego gmstrobét. Wykonawca zgtasza wykonaniescz
rob6t do odbioru wpisem do dziennika budowy z jethesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior
winien by przeprowadzony niezwtocznie, niezmiej niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Indpea. Jakéc i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu
ocenia Inspektor w konfrontacji z DokumentgByojektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Przejegcie odcinka

Przegcie odcinka robot dokonujecsjak przy przejciu koacowym robot. Przegie odcinka polega na
ocenie ilgci i jakosci wykonanych cgsci robot i dotyczy:

- kazdego odcinka w odniesieniu do
ktérego w zajczniku do oferty ustalono osobny czas
wykonania

- kazdej czsci robot statych, ktéra
albo zostata ukiczona, albo zostata 2t lub jest
uzytkowana przez Zamawigego



- kazdej czsci robot statych, ktér
Zamawiajcy wybrat celem zafria lub wytkowania
przed ukaczeniem.

8.4. Przejgcie koncowe

Wykonawca zawiadamia Inspektora o fakcie ndaenia catéci roboét i przejcia zadawalajco préby
koncowej przewidzianej umoavz jednoczesnym zobowzaniem s zakaczenia zalegtych roboét
w okresie gwarancyjnym. Upowmia to Inspektora do wystawieni@wiadectwa przegcia w
odniesieniu do robot.

8.5. Dokumenty do przejcia koncowego robot

Do odbioru kécowego robét podstawowym dokumentem jest protoldidiaru kaxcowego roboét
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago. Do odbioru kicowego Wykonawca jest
zobowhzany przygotowanastpujace dokumenty:
- d
okumentagj projektows z naniesionymi zmianami,

wagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odiiorpbot zanikajcych i ulegajcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zatex@xepty i ustalenia technologiczne,

zienniki budowy i ksigi obmiaru,

- a
testy jakdciowe wbudowanych materiatéw,
pinie technologicza sporadzorm na podstawie wynikdw badai pomiardw zajczonych
do dokumentow odbioru,

- S
prawozdanie techniczne,

- w
yniki bada i pomiaréw elektrycznych.

Sprawozdanie techniczne winno zawéera

- z
akres i lokalizagj wykonywanych robot,

- w
ykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentpopjektowej przekazanej przez
Zamawiajcego,

- u
wagi dotycace warunkow realizacji robot,

- d

ata i zakaczenie robot.



Roboty poprawkowe lub uzupetriap ustalone przez komgsjpdbioru winny by zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamavii@g@go z terminem wykonania wyznaczonym pragomisg.

8.6. Przejgcie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Zamawiajcy po podpisaniu przez Inspektdrsiadectwa wypetnienia gwarancji, dokonuje zwolngeni
zatrzymanej kaucji gwarancyjnej.

9. Podstawa ptatndgci

9.1. Ustalenia ogdlne

Do zakresu robét okéenych w ST-01=+ ST-05.
Podstawg ptatnosci jest obmiar lub cena ryczattowa, skalkulowana pzez Wykonawe.

Cena ryczaltowa pozycjiedzie uwzgkdniac wykonanie rob6t okidonych w ST i Dokumentacji
Projektowej oraz wszystkie czynimp, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie, oki&one
dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiary Zamawiagego przy cenie ryczattowej nale traktowa& jako pomocnicze.Zadne
wykonane roboty, gfe lub nie ugte w przedmiarach roboét niextha rozliczane powykonawczo na
podstawie kosztorysow powykonawczych.

Cena ryczaltowa zawiera wszelkie koszty azmne z realizagj zadania wynikajce wprost
z dokumentacji projektowej, jak rowrienie ugte w dokumentacji projektowej, a niedme do
wykonania zadania, a w szczegdioio

» organizag} i zagospodarowanie zaplecza i placu budowy w zak@zedmiotu umowy

* poniesienia ewentualnych kosztow wo#en i wiaczen energii elektrycznej_w zakresie
przedmiotu umowy

* wykonania projektu organizacji ruchu oraz oznakowamerenu budowy_ w zakresie
przedmiotu umowy

* w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, whksci badz urzadzen w toku
realizacji - naprawienia ich i doprowadzenie damatpierwotnego

 demontau, napraw i montal ogrodzé posesji oraz innych uszkodzeobiektow
istniejacych i elementow zagospodarowania terenu

» wykonania bada jak rownie: do dokonania odkrywek w przypadku nie zgtoszeoiadbioru
robot ulegajcych zakryciu lub zanikagych doprowadzenie terenu po wykonaniu robot do
stanu pierwotnego z wyrownaniem ewentualnych szupgtkownikom zainteresowanych
I sasiednich poses;ji

» zapewnienie bimcej obstugi geodezyjnej przez uprawnionezbBjugeodezyjne obejmage]
w szczegOInéci wytyczenie oraz bieca inwentaryzagj powykonawczg

» dokonania uzgodnie uzyskania wszelkich opinii niezthhych do wykonania przedmiotu
umowy i przekazania go daytku w zakresie przedmiotu umowy

» odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy

» zapewnienia dozoru a tak witasciwych warunkow bezpiecastwa i higieny pracy



* utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przédzkomunikacyjnych oraz usuwania
na bieaco, we wlasnym zakresie ginych materiatdw, odpadovéimieci

* zapewnienie we wlasnym zakresie dojazdu do pla@dowy oraz do posesji usytuowanych
wzdhuz placu budowy w zakresie przedmiotu umowy

e zorganizowanie i przeprowadzenie niedbych prac, badai odbiorow oraz ewentualnego
uzupetnienia dokumentacji odbiorczej dla zakrefdt@bgtych przedmiotem zamdowienia,

e po zakaczeniu robét doprowadzenie placu budowy do staaoyaitnego, demontaobiektow
tymczasowych oraz upaigkowanie terenu

* przygotowanie harmonogramu realizacji, ktory m& lplczony w formie zajcznika do
oferty

e koszty wykonania i demonta tymczasowych rurogjéw odprowadzagych wodk
z odwadniania wykopéw

* koszty odtworzenia przerwanychhgdw drenarskich

» koszty opracowania uzupetriaych projektow wykonawczych, 4eli beda niezkedne do
realizacji rob6t.

Ceny robot nie keda podlegaly waloryzacii ze wzaddu na inflacje.

Dla zakresu robot - rozruch technologiczny.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawc Po dokonaniu kontroli
jakosci wykonania rozruchu i spetnienia wymagakreslonych w pkt. 7. cena ryczaltowa i cena
ilosciowo-ryczattowa bdzie obejmowé

Koszty bezpérednie w sktad ktorych wchoaz
» robocizna bezpwednia,

> wartasci zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, kosut&ransportu do miejsca
sktadowania,

» wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie gpraa teren
budowy i z powrotem, monta demonta na stanowisku pracy),

» Koszty parednie, w sktad ktorych wchogz

A\

ptace personelu i kierownictwa budowy, pracowniktadzoru i laboratorium,

A\

koszty uradzenia i eksploatacji placu budowy (w tym doprowerde energii elektrycznej
lub jej wytwarzania, wody, budowa drog dojazdowyclgz optaty za ziyte media,

koszty oznakowania robot,

wydatki dotycace bhp,

ustugi obce na rzecz budowy,

optaty za dzierawe placow i bocznic,

ekspertyzy dotyce wykonywanych robét,

ubezpieczenia oraz koszty zaitm przedsibiorstwa Wykonawcy,

YV V.V V V VYV V

zysk kalkulacyjny zawieragy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mymych
wystapi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,



» podatki obliczone zgodnie z obawaujacymi przepisami.

Cena ryczaltowa i cena #oowo - ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawcdar, pozych
w wycenionym przedmiarze robét jest ostatecznakilwoza maliwosé zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robot olefych t pozych kosztorysow.

Jezeli Zamawiajcy zazada bada, ktére nie byly przewidziane  umaw Wykonawca jest
zobownzany przeprowadzite badania; jeeli w rezultacie przeprowadzenia tych badkaze sk, ze
zastosowane materiatyady wykonanie robot, sniezgodne z Umosy to koszty badadodatkowych
obcihzaja Wykonawe, w przypadku zgodrioi koszty pokrywa Zamawiagy.

9.2. Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy

9.2.1. Wymagania dotyczce organizacji i zabezpieczenia terenu budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykéna
(1) organizagj i zabezpieczenie terenu zaplecza i budowy tj. :

- dostarczy, zainstalowa i zdemontowa po wykorzystaniu urglzenia zabezpieczae (zapory,
Swiatta ostrzegawcze, paki itp.) zgodnie z opisemargym w ST — 00. pkt. 1.5.

- wykona wszystkie prace wgbne potrzebne do wykonania poszczegoinych obiek&plecza,
drogi montaowe, doprowadzenie instalacji potrzebnych do fuokojvania zaplecza i placu budowy

- upratna¢ plac budowy po zakwmzeniu kadego elementu robot i doprowaélzjo do stanu
pierwotnego po zakmzeniu robaot i likwidacji placu budowy

(2) zasilanie w energielektryczm terenu zaplecza i budowlrzytacz energetyczny do oczyszczalni
sciekbw przed rozpoczciem budowy wykona Dystrybutor energii elektrycznej na zlecenie
Zamawiajacego.

9.2.2. Podstawy ptatnaci

W ramach ryczattu przewidzianego w cenie ofertoWgkonawca zapewni, zgodnie z wymaganiami
pkt. 9.2.1. (2):

uzyskanie warunkow technicznych zasilania zaplegtacu budowy

wykonanie zasilania tymczasowego zaplecza i phaciowy

utrzymanie linii i uradzen zasilagcych w energi elektryczmn i pomiarowych

emonta linii, urzadzean zasilapcych w energi elektryczm i pomiarowych po zakezeniu
robot

prace porzdkowe.



9.3. Tablice informacyjne i pamiagtkowe

9.3.1. Wymagania dotyczce tablic

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zoberdany wykond, ustawé i utrzyma tablice informacyjne
na czas wykonywania robot. Tablice informacyjne poginny znajdowa sie na placu budowy dhej
niz 6 miesgcy od zakdczenia inwestycji. Nagpnie tablice informacyjne powinny byzasgpione
tablica pamatkowa. Tablica informacyjna wg prawa budowlanego. Wykeca ma wykona i
zamontowa tablicc pamatkows. Stata tablica pamikowa winna by wykonana w uzgodnieniu z
Zamawiajcym i umieszczona w miejscu wskazanym przez Zamnjagégo.

9.3.2. Podstawy ptatngci

W ramach kwoty Kontraktowej Wykonawca zapewni zgednwymaganiami p. 9.3.1.:

ostarczenie i zainstalowanie tablic,
trzymanie tablic na okres prowadzenia robot,

emonta tablic tymczasowych.

10.Przepisy zwhzane

Specyfikacje Techniczne powodugic na Polskie Normy (PN), przepisy bramve, instrukcje. Nabey

je traktow& jako integrala czs$¢ | nalery je czyt& tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami.
Zastosowanie winny méeostatnie wydania Polskich Norm (datowane nignpggj niz 30 dni przed dat
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczeggb&y winny by wykonane w bezpieczny sposéb,
zgodnie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obggmjacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania norm krajowych i stosowahapostanowig na
rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymiSpecyfikacjach Technicznych. Wykonawca
winien dogkbnie posiadaznajomd¢ tresci i wymagania tych norm.



