
Usunięcie humusu spod terenu budowy (4,725*10,11)*1,1*0,30(spod nowych utwardzeń i budynku) Powierzchnia +10% - humus na odkład. Przyjeto średnio do usunięcia: 30 cm humusu i dodatkowo 10 cm dla wyrówniania plaszczyzny dna wykopu.Ławy fundamentowe(4,725*2+10,11+4,225)*0,60*0,60Ręczne wyrównanie dna wykopów Ławy fundamentowe(4,725*2+10,11+4,225)*0,60*0,10Ławy fundamentowe(4,725*2+10,11+4,225)*0,60*0,10Ławy fundamentowe(4,725*2+10,11+4,225)*0,60*0,40Ława(4,725*2+10,11+4,225)*0,50(4,6+9,36+4,6+4,6)*0,40*0,25(4,35*4+9,36)*0,40(4,6*2+9,86)*0,4018,328(4,6+9,36+4,6+4,6)*0,33(4,6*2+9,86)*0,4010,11*0,404,35*9,35Średnia grubość 15 cm40,67340,673*0,15Podkład pod posadzki 40,673*0,109,35*(3,10+3,77)/20,9*2,0*0,420,42*1,7*0,38Nowe ściany4,6*3,284,6*3,104,6*2,659,36*(2,65+3,28)/2-0,9*2,05-1,42*1,71*2w istniejacym budynku 2,20*0,151,2*0,15*22,2*31,2*3*21,2*21,8*2*2w istniejacym budynku1,86*2,10*0,381,0*2,10*0,38*23,080Wieniec(4,6*3+9,36)*0,25*0,25pręt fi 12(4,6*3+9,36)*4*0,888*0,001pręt fi 6(4,6*3+9,36)/0,25*1,25*0,222*0,001Zbrojenie narożników1,5*4*3*0,888*0,0013,14*0,16*0,5*2(2,30*2+1,82+1,70)*2,86-0,9*2,01,7*2,3((2,7*4+2,3*2+1,7*2)*0,15+(1,82+2,42)*0,15+2,7*2*0,15)*0,0005*785016,74421,423+3,9102,86*0,6*6+2,86*0,4*2+6,57*0,6*6+6,57*0,4*24,6*9,8645,35645,35645,356(4,6+9,86+4,6)*0,25Obróbka okapowa4,6*0,25Obróbka kalenicowa4,6*0,25Obrobka wiatrowa9,86*0,254,63,1031,42*1,71*21,42*21,42*2Drzwi Dz11,2*2,100,9*2,0*4Kuchnia1Szatnia1WC męskie1WC damskie1Drzwi Dz30,9*2,04,35*9,3640,71640,71640,71640,71640,716Szatnia11,75+0,39*1,0Kuchnia22,96+0,39*1,86+0,39*1,0Magazyn4,91Istniejaca kuchnia4,52*4,2260,200Szatnia(2,70*2+4,35*2)Kuchnia(4,35*2+6,41*2)Istniejąca kuchnia(4,52*2+4,22*2)Istniejaca kuchnia19,07Korytarz14,5Sala8,71*6,58+9,62*4,22Scena3,17*6,58Pom. tech.4,22*2,26WC męskie2,0*1,50WC damskie2,0*1,50Sala8,71*6,58+9,62*4,22Scena3,17*6,58Pom. tech.4,22*2,26WC męskie2,0*1,50WC damskie2,0*1,50Szatnia11,75Kuchnia22,9634,71033,57068,28068,280Sala8,71*6,58+9,62*4,22Scena3,17*6,58Pom. tech.4,22*2,26WC męskie2,0*1,50WC damskie2,0*1,50202,584Istniejąca kuchnia(4,52*2+4,22*2)*2,0WC męskie(2,0*2+1,50*2)*2,0WC damskie(2,0*2+1,50*2)*2,0Istniejaca kuchnia(4,52*2+4,22*2)*1,5Korytarz(4,71*2+4,67*2)*3,15Sala(8,71*2+6,58*2)*4,50+(9,62*2+4,22*2)*4,50Scena(3,17*2+6,58*2)*3,50Pom. tech.(4,22*2+2,26*2)*4,50WC męskie(2,0*2+1,50*2)*1,5WC damskie(2,0*2+1,50*2)*1,5Sala(8,71*2+6,58*2)*4,50+(9,62*2+4,22*2)*4,50Scena(3,17*2+6,58*2)*3,50Pom. tech.(4,22*2+2,26*2)*4,50WC męskie(2,0*2+1,50*2)*1,5WC damskie(2,0*2+1,50*2)*1,5Szatnia(2,70*2+4,35*2)*3,25Kuchnia(4,35*2+6,41*2)*3,0Na zamurowaniach1,0*2,0*20,42*1,72*2Po skutych tynkach62,960Ościeże(2,10+1,68+2,10)*0,40Nadproże0,15*1,20*20,15*2,20Istniejaca kuchnia(4,52*2+4,22*2)*3,15Korytarz(4,71*2+4,67*2)*3,15Szatnia(2,70*2+4,35*2)*3,25Kuchnia(4,35*2+6,41*2)*3,0Sala(8,71*2+6,58*2)*4,50+(9,62*2+4,22*2)*4,50Scena(3,17*2+6,58*2)*3,50Pom. tech.(4,22*2+2,26*2)*4,50WC męskie(2,0*2+1,50*2)*3,5WC damskie(2,0*2+1,50*2)*3,5Okna(1,42+1,71*2)*2Drzwi0,9+2,0*2(2,10*2+1,86)*2Ściany tynkowane178,790Ościeża3,042minus płytki-106,000Ściany z ościeżami75,832Istniejaca kuchnia(4,52*2+4,22*2)*1,5Korytarz(4,71*2+4,67*2)*3,15Sala(8,71*2+6,58*2)*4,50+(9,62*2+4,22*2)*4,50Scena(3,17*2+6,58*2)*3,50Pom. tech.(4,22*2+2,26*2)*4,50WC męskie(2,0*2+1,50*2)*1,5WC damskie(2,0*2+1,50*2)*1,5Strefa przy umywalkach i 3zlewozmywakach o powierzchni 1m2/1 umywalkęIstniejaca kuchnia(4,52*2+4,22*2)*2,0Kuchnia(4,35*2+6,41*2)*2,0WC męskie(2,0*2+1,50*2)*2,0WC damskie(2,0*2+1,50*2)*2,0Ściany4,6*3,50-1,42*1,7110,16*(3,5+2,85)/2-1,42*1,714,6*2,85-0,9*2,054,812*5Ściana54,812Cokół(4,75+10,16+4,75)*0,35Ościeża okienne(1,42+1,71*2)*0,25*2Ościeża drzwiowe(0,9+2,0*2)*0,404,380Ościeża okienne(1,42+1,71*2)*2Ościeża drzwiowe0,9*2,0*2Narozniki3,50+2,854,75*2+10,16Ściany61,693Ościeża4,380Ściany61,693Ościeża4,380Istniejaca elewacja(1,33+4,26+0,42)*3,87+4,67*0,41(1,91+12,94+1,56+12,55)*5,05+11,49*1,0*2(3,96+0,98+0,41)*4,30+4,35*0,41(11,49+4,35)*4,3061,6934,380Istniejaca elewacja(1,33+4,26+0,42)*3,87+4,67*0,41(1,91+12,94+1,56+12,55)*5,05+11,49*1,0*2(3,96+0,98+0,41)*4,30+4,35*0,41(11,49+4,35)*4,30353,375(5,9+9,63+5,9)*0,40Przed wejściem do kuchni1,5*1,5*0,30*1,1Chodnik+10%1,5*1,5*1,0*1,1Chodnik+10%1,5*1,5*1,0*1,11,5*3Chodniki1,5*1,5Opaska(4,6+10,16+4,75)*0,59,7554,6+10,16+4,75Chodniki i opaska9,7559,7559,7559,755200,0*0,0520,000+212,000+2Gniazda21Łączniki8+231,0003,000+2Umywalka1Zlewozmywak2Umywalka1*2Zlewozmywak2*220+10+1545,00020,0003,14*0,032*32,03,215Kanlizacja grawitacyjna7,0*0,60*0,85Kanlizacja grawitacyjna7,0*0,60*0,10Kanlizacja grawitacyjna7,0*0,60*0,16Kanlizacja grawitacyjna7,0*0,60*0,303,570-0,420-0,672-1,260Pod rurę 25,0*0,60*1,5025,0*0,60*0,1025,0*0,60*0,06325,0*0,60*0,3022,500-1,500*0,10-0,945-4,5000,4*0,60*60,014,400-(60,000+80,000)*0,40*0,10Pod rurociąg2,0*0,80*1,02,0*0,80*0,102,0*0,80*0,102,0*0,80*0,301,600-0,160-0,160-0,480

Data opracowania: Autor opracowania:

2023-11-09 mgr inż. Krzysztof Kowalski ......................
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Przedmiar robót

Nr
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Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SALI WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI  
ZALESIE

1 Grupa Roboty budowlane

1.1 Element Roboty ziemne i fundamentowe

1.1.1 KNR 201/202/4 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi, koparka. Humus na odklad do ponownego wbudowania.

Wyliczenie ilości robót:

Usunięcie humusu spod terenu budowy (4,725*10,11)*1,1*0,30

(spod nowych utwardzeń i budynku)

Powierzchnia +10% - humus na odkład.

Przyjeto średnio do usunięcia: 30 cm

humusu i dodatkowo 10 cm dla

wyrówniania plaszczyzny dna wykopu. 15,764018

Ławy fundamentowe (4,725*2+10,11+4,225)*0,60*0,60 8,562600

RAZEM: 24,326618 m3 24,327

1.1.2 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10˙m,
kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

Ręczne wyrównanie dna wykopów

Ławy fundamentowe (4,725*2+10,11+4,225)*0,60*0,10 1,427100

RAZEM: 1,427100 m3 1,427

1.1.3 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, 
zwykły C8/10

Wyliczenie ilości robót:

Ławy fundamentowe (4,725*2+10,11+4,225)*0,60*0,10 1,427100

RAZEM: 1,427100 m3 1,427

1.1.4 KNR 202/202/1 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0,6 m, beton podawany 
pompą, C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Ławy fundamentowe (4,725*2+10,11+4,225)*0,60*0,40 5,708400

RAZEM: 5,708400 m3 5,708

1.1.5 ORGB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

Ława (4,725*2+10,11+4,225)*0,50 11,892500

RAZEM: 11,892500 m2 11,893

1.1.6 KNR 202/101/6 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

(4,6+9,36+4,6+4,6)*0,40*0,25 2,316000

RAZEM: 2,316000 m3 2,316

1.1.7 KNR 202/603/7 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik 
asfaltowy na zimno, 1 warstwa. Np. system ICOPAL (grunt – Siplast Primer Szybki Grunt 
SBS, izolacja – Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS

Wyliczenie ilości robót:

(4,35*4+9,36)*0,40 10,704000

(4,6*2+9,86)*0,40 7,624000

RAZEM: 18,328000 m2 18,328

1.1.8 KNR 202/603/8 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik 
asfaltowy na zimno, dodatek za każdą następną warstwę. Np. system ICOPAL (grunt – 
Siplast Primer Szybki Grunt SBS, izolacja – Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS

Wyliczenie ilości robót:

18,328 18,328000

RAZEM: 18,328000 m2 18,328

1.1.9 ORGB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ścian fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

(4,6+9,36+4,6+4,6)*0,33 7,642800

RAZEM: 7,642800 m2 7,643

1.1.10 KNR 202/611/4 
(2)

Izolacje cieplne z płyt styropianowych HYDROMIN gr 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

(4,6*2+9,86)*0,40 7,624000

RAZEM: 7,624000 m2 7,624
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1.1.11 KNR 202/609/10 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje pionowe, na zaprawie, 
dylatacja z płyt styropianowych gr 2 cm

Wyliczenie ilości robót:

10,11*0,40 4,044000

RAZEM: 4,044000 m2 4,044

1.2 Element Podłoża

1.2.1 KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

4,35*9,35 40,672500

RAZEM: 40,672500 m2 40,673

1.2.2 KNR 231/105/2 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy 
następny 1˙cm grubości warstwy. Pogrubienie do średnio 15 cm. krotność 12 cm.
Krotność=12,000

Wyliczenie ilości robót:

Średnia grubość 15 cm 40,673 40,673000

RAZEM: 40,673000 m2 40,673

1.2.3 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III, zagęszczenie
do min Is=0,99

Wyliczenie ilości robót:

40,673*0,15 6,100950

RAZEM: 6,100950 m3 6,101

1.2.4 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, 
zwykły, beton C8/10

Wyliczenie ilości robót:

Podkład pod posadzki 40,673*0,10 4,067300

RAZEM: 4,067300 m3 4,067

1.3 Element Ściany

1.3.1 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2˙m2 szt 3,000

1.3.2 KNR 401/1306/1 Analogia. Demontaż drabiny stalowej szt 1,000

1.3.3 KNR PP 
01/0101/01

Kalkulacja własna. Demontaż istniejącego styropianu ze ściany.

Wyliczenie ilości robót:

9,35*(3,10+3,77)/2 32,117250

RAZEM: 32,117250 m2 32,117

1.3.4 KNR 401/304/1 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,0*0,42 0,756000

0,42*1,7*0,38 0,271320

RAZEM: 1,027320 m3 1,027

1.3.5 KNR 904/103/4 
analogia

Analogia. Ściany budynków z pustaków ściennych ceramicznych, grubości 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

Nowe ściany 4,6*3,28 15,088000

4,6*3,10 14,260000

4,6*2,65 12,190000

9,36*(2,65+3,28)/2 27,752400

-0,9*2,05 -1,845000

-1,42*1,71*2 -4,856400

RAZEM: 62,589000 m2 62,589

1.3.6 KNR 202/126/2 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i 
pustaków, otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota szt 1,000

1.3.7 KNR 202/126/1 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1˙cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i 
pustaków, otwory (bez nadproży) na okna szt 2,000

1.3.8 KNR 401/336/5 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/2 x 1 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

w istniejacym budynku 2,20*0,15 0,330000

1,2*0,15*2 0,360000

RAZEM: 0,690000 m 0,690

1.3.9 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych SBN 120/120

Wyliczenie ilości robót:

2,2*3 6,600000

1,2*3*2 7,200000

1,2*2 2,400000

1,8*2*2 7,200000

RAZEM: 23,400000 m 23,400
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1.3.10 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa 
wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

w istniejacym budynku 1,86*2,10*0,38 1,484280

1,0*2,10*0,38*2 1,596000

RAZEM: 3,080280 m3 3,080

1.3.11 KNR 401/106/4 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usuniecie 
gruzu i ziemi z parteru budynku

Wyliczenie ilości robót:

3,080 3,080000

RAZEM: 3,080000 m3 3,080

1.3.12 KNR 202/211/4 Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, rygle i przekrycia ścian 
deskowane 2-stronnie, szerokość do 0.3 m. Beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Wieniec (4,6*3+9,36)*0,25*0,25 1,447500

RAZEM: 1,447500 m3 1,448

1.3.13 KNNR 2/105/5 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, żebra, belki, 
podciągi i wieńce

Wyliczenie ilości robót:

pręt fi 12 (4,6*3+9,36)*4*0,888*0,001 0,082264

pręt fi 6 (4,6*3+9,36)/0,25*1,25*0,222*0,001 0,025708

Zbrojenie narożników 1,5*4*3*0,888*0,001 0,015984

RAZEM: 0,123956 t 0,124

1.3.14 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne szt 2,000

1.3.15 KNR 217/206/1 Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - wentylator 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,000

1.3.16 KNR 217/113/2 
(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi do 
200˙mm, ocynkowane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3,14*0,16*0,5*2 0,502400

RAZEM: 0,502400 m2 0,502

1.3.17 KNRW 
217/152/2 (1)

Wyrzutnia dachowa, o średnicy do 200˙mm, cylindryczne. 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,000

1.3.18 KNR 205/1002/1 Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym gr 12 
cm

Wyliczenie ilości robót:

(2,30*2+1,82+1,70)*2,86-0,9*2,0 21,423200

RAZEM: 21,423200 m2 21,423

1.3.19 KNR 205/1004/1 Lekka obudowa dachów z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym gr 12 cm

Wyliczenie ilości robót:

1,7*2,3 3,910000

RAZEM: 3,910000 m2 3,910

1.3.20 KNR 205/1003/3 Lekka obudowa ścian i dachów montowanych metodą tradycyjną - roboty uzupełniające, 
montaż obróbek

Wyliczenie ilości robót:

((2,7*4+2,3*2+1,7*2)*0,15+(1,82+2,42)*0,15+2,

7*2*0,15)*0,0005*7850 16,744050

RAZEM: 16,744050 kg 16,744

1.3.21 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa obrobek blacharskich do płyty warstwowej

Wyliczenie ilości robót:

16,744 16,744000

RAZEM: 16,744000 kg 16,744

1.3.22 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa płyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowymgr 12 cm

Wyliczenie ilości robót:

21,423+3,910 25,333000

RAZEM: 25,333000 m2 25,333

1.3.23 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż agregatu chłodniczego
KPL 1,000

1.4 Element Stropodach

1.4.1 KNR 202/302/1 Analogia. Montaż płyt stropowych SMART 15 element 16,000

1.4.2 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa płyt stropowych SMART

Wyliczenie ilości robót:

2,86*0,6*6+2,86*0,4*2+6,57*0,6*6+6,57*0,4*2 41,492000

RAZEM: 41,492000 m2 41,492
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1.4.3 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej

Wyliczenie ilości robót:

4,6*9,86 45,356000

RAZEM: 45,356000 m2 45,356

1.4.4 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa. Styropian  gr. 25 cm , DP CS PRO 100

Wyliczenie ilości robót:

45,356 45,356000

RAZEM: 45,356000 m2 45,356

1.4.5 KNRW 
202/504/2

Pokrycie dachów papą samoprzylepną podkladową PLASTER P180/2000  lub 
równoważny

Wyliczenie ilości robót:

45,356 45,356000

RAZEM: 45,356000 m2 45,356

1.4.6 KNRW 
202/504/2

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe - papa samoprzylepna podkladowa
PLASTER P180/2000 lub równoważna, papa wierzchniego krycia np. Icopal Extradach 
TOP 5,2 Szybki Profil SBS lub równoważny

Wyliczenie ilości robót:

45,356 45,356000

RAZEM: 45,356000 m2 45,356

1.4.7 KNR 21/4007/3 
(2)

Podklad pod obróbki blacharskie z płyty OSB 3 gr 22 mm mocowanej  do styropianu za 
pomocą kleju poliuretanowego CT84 Ceresit lub równoważnego

Wyliczenie ilości robót:

(4,6+9,86+4,6)*0,25 4,765000

RAZEM: 4,765000 m2 4,765

1.4.8 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Obróbka okapowa 4,6*0,25 1,150000

Obróbka kalenicowa 4,6*0,25 1,150000

Obrobka wiatrowa 9,86*0,25 2,465000

RAZEM: 4,765000 m2 4,765

1.4.9 KNRW 
202/522/2 (2)

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi 150 cm, blacha stalowa 
powlekana

Wyliczenie ilości robót:

4,6 4,600000

RAZEM: 4,600000 m 4,600

1.4.10 KNRW 
202/522/6

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, zbiorniczki przy rynnach z blachy 
stalowej powlekanej szt 1,000

1.4.11 KW 1/101/1 Kalkulacja własna. Denka przy rynnach z blachy stalowej powlekanej , Fi 150 cm szt 2,000

1.4.12 KNRW 
202/529/1 (2)

Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi 12,5 cm, z blachy stalowej 
powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

3,10 3,100000

RAZEM: 3,100000 m 3,100

1.4.13 KW 1/101/1 Kalkulacja własna. Kolanka przy rurach z blachy stalowej powlekanej , Fi 12cm

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,0

1.4.14 KNR 202/1213/3 Drabiny zewnętrzne z kabłąkami, do 4 m m 3,100

1.5 Element Stolarka okienna i drzwiowa

1.5.1 KNR 19/1023/7 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, jednodzielne, ponad 1,5˙m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

1,42*1,71*2 4,856400

RAZEM: 4,856400 m2 4,856

1.5.2 KNR 401/321/2 Analogia. Dostawa i obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników z PCV białych

Wyliczenie ilości robót:

1,42*2 2,840000

RAZEM: 2,840000 mb 2,840

1.5.3 KNR 401/321/1 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników zewnetrznych stalowych szt 2,000

1.5.4 KW 1/101/1 Dostawa podokienników stalowych malowanych proszkowo szerokości 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

1,42*2 2,840000

RAZEM: 2,840000 mb 2,840
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1.5.5 KNR 19/1023/12
(1)

Okna i drzwi z PCV z obróbką obsadzenia, drzwi zewnetrzne PCV, osadzanie na kotwach,
U<0,9 W/(m2K).

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi Dz1 1,2*2,10 2,520000

RAZEM: 2,520000 m2 2,520

1.5.6 KNR 401/318/2 Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z cegieł, ściany wewnętrzne, otwór do 2,0 
m2 szt 4,000

1.5.7 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 
1-dzielne pełne, ponad 1,6 m2 - tylko montaż

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,0*4 7,200000

RAZEM: 7,200000 m2 7,200

1.5.8 KW 1/101/1 Dostawa drzwi płytowych pełnych, w okleinie CPL drewnopodobnej wraz z  oscieznicą 
regulowaną.Wypełnienie płyta wiórowa otworowana, trzy zawiasy, kratka nawiewna. 
Wymiary drzwi podano w świetle otworów. Cena drzwi musi zawierać rownież cenę 
ościeżnicy. Drzwi 90x200.

Wyliczenie ilości robót:

Kuchnia 1 1,000000

Szatnia 1 1,000000

WC męskie 1 1,000000

WC damskie 1 1,000000

RAZEM: 4,000000 kpl 4,000

1.5.9 KNRW 
202/1203/2

Drzwi stalowe - chłodnicze, pełne,do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi Dz3 0,9*2,0 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,800

1.6 Element Posadzki

1.6.1 ORGB 
202/618/3

Izolacje przeciwwilgociowe z syntetycznej membrany ICOPAL FUNDAMENT 1250 klejonej
na zlączach lub równoważna

Wyliczenie ilości robót:

4,35*9,36 40,716000

RAZEM: 40,716000 m2 40,716

1.6.2 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho, 1 warstwa, styropian EPS100-036 gr 12 cm

Wyliczenie ilości robót:

40,716 40,716000

RAZEM: 40,716000 m2 40,716

1.6.3 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja 
pozioma podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

40,716 40,716000

RAZEM: 40,716000 m2 40,716

1.6.4 KNR 202/1106/1 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25 mm, beton C16/20

Wyliczenie ilości robót:

40,716 40,716000

RAZEM: 40,716000 m2 40,716

1.6.5 KNR 202/1106/3 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad 
25 mm. Pogrubienie do 50 mm, beton C16/20. Krotność 3,5.
Krotność=2,500

Wyliczenie ilości robót:

40,716 40,716000

RAZEM: 40,716000 m2 40,716

1.6.6 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową

Wyliczenie ilości robót:

40,716 40,716000

RAZEM: 40,716000 m2 40,716

1.6.7 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

Szatnia 11,75+0,39*1,0 12,140000

Kuchnia 22,96+0,39*1,86+0,39*1,0 24,075400

Magazyn 4,91 4,910000

Istniejaca kuchnia 4,52*4,22 19,074400

RAZEM: 60,199800 m2 60,200

1.6.8 KNR 12/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, metoda kombinowana.

Wyliczenie ilości robót:

60,200 60,200000

RAZEM: 60,200000 m2 60,200
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1.6.9 KNR 12/1120/6 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, cokolik  do 15 cm, 
metoda kombinowana.

Wyliczenie ilości robót:

Szatnia (2,70*2+4,35*2) 14,100000

Kuchnia (4,35*2+6,41*2) 21,520000

Istniejąca kuchnia (4,52*2+4,22*2) 17,480000

RAZEM: 53,100000 m 53,100

1.7 Element Roboty tynkarskie i okładzinowe wewnętrzne sufitów

1.7.1 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej 
farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Istniejaca kuchnia 19,07 19,070000

Korytarz 14,5 14,500000

Sala 8,71*6,58+9,62*4,22 97,908200

Scena 3,17*6,58 20,858600

Pom. tech. 4,22*2,26 9,537200

WC męskie 2,0*1,50 3,000000

WC damskie 2,0*1,50 3,000000

RAZEM: 167,874000 m2 167,874

1.7.2 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z 
poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku

Wyliczenie ilości robót:

Sala 8,71*6,58+9,62*4,22 97,908200

Scena 3,17*6,58 20,858600

Pom. tech. 4,22*2,26 9,537200

WC męskie 2,0*1,50 3,000000

WC damskie 2,0*1,50 3,000000

RAZEM: 134,304000 m2 134,304

1.7.3 KNR 202/803/6 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, stropy i podciągi, kategoria˙III

Wyliczenie ilości robót:

Szatnia 11,75 11,750000

Kuchnia 22,96 22,960000

RAZEM: 34,710000 m2 34,710

1.7.4 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome

Wyliczenie ilości robót:

34,710 34,710000

33,570 33,570000

RAZEM: 68,280000 m2 68,280

1.7.5 KNRW 
202/2011/4

Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3˙mm, 
stropy, podłoże z tynku

Wyliczenie ilości robót:

68,280 68,280000

RAZEM: 68,280000 m2 68,280

1.7.6 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami akrykowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 
2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

68,280 68,280000

Sala 8,71*6,58+9,62*4,22 97,908200

Scena 3,17*6,58 20,858600

Pom. tech. 4,22*2,26 9,537200

WC męskie 2,0*1,50 3,000000

WC damskie 2,0*1,50 3,000000

RAZEM: 202,584000 m2 202,584

1.7.7 KNR 202/1505/4 Malowanie farbami akrylowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 
dodatek za każde następne malowanie

Wyliczenie ilości robót:

202,584 202,584000

RAZEM: 202,584000 m2 202,584

1.8 Element Roboty tynkarskie i okładzinowe wewnętrzne ścian

1.8.1 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

Wyliczenie ilości robót:

Istniejąca kuchnia (4,52*2+4,22*2)*2,0 34,960000

WC męskie (2,0*2+1,50*2)*2,0 14,000000

WC damskie (2,0*2+1,50*2)*2,0 14,000000

RAZEM: 62,960000 m2 62,960
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1.8.2 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej 
farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Istniejaca kuchnia (4,52*2+4,22*2)*1,5 26,220000

Korytarz (4,71*2+4,67*2)*3,15 59,094000

Sala (8,71*2+6,58*2)*4,50+(9,62*2+4,22*2)*4,50 262,170000

Scena (3,17*2+6,58*2)*3,50 68,250000

Pom. tech. (4,22*2+2,26*2)*4,50 58,320000

WC męskie (2,0*2+1,50*2)*1,5 10,500000

WC damskie (2,0*2+1,50*2)*1,5 10,500000

RAZEM: 495,054000 m2 495,054

1.8.3 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z 
poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku

Wyliczenie ilości robót:

Sala (8,71*2+6,58*2)*4,50+(9,62*2+4,22*2)*4,50 262,170000

Scena (3,17*2+6,58*2)*3,50 68,250000

Pom. tech. (4,22*2+2,26*2)*4,50 58,320000

WC męskie (2,0*2+1,50*2)*1,5 10,500000

WC damskie (2,0*2+1,50*2)*1,5 10,500000

RAZEM: 409,740000 m2 409,740

1.8.4 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III

Wyliczenie ilości robót:

Szatnia (2,70*2+4,35*2)*3,25 45,825000

Kuchnia (4,35*2+6,41*2)*3,0 64,560000

Na zamurowaniach 1,0*2,0*2 4,000000

0,42*1,72*2 1,444800

Po skutych tynkach 62,960 62,960000

RAZEM: 178,789800 m2 178,790

1.8.5 KNR 202/810/3 Tynki zwykłe ościeży o szerokości do 20˙cm i o powierzchni otworów ponad 3˙m2, 
wykonywane ręcznie, kategoria˙II, na ościeżach 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Ościeże (2,10+1,68+2,10)*0,40 2,352000

Nadproże 0,15*1,20*2 0,360000

0,15*2,20 0,330000

RAZEM: 3,042000 m2 3,042

1.8.6 ORGB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt

Wyliczenie ilości robót:

Istniejaca kuchnia (4,52*2+4,22*2)*3,15 55,062000

Korytarz (4,71*2+4,67*2)*3,15 59,094000

Szatnia (2,70*2+4,35*2)*3,25 45,825000

Kuchnia (4,35*2+6,41*2)*3,0 64,560000

Sala (8,71*2+6,58*2)*4,50+(9,62*2+4,22*2)*4,50 262,170000

Scena (3,17*2+6,58*2)*3,50 68,250000

Pom. tech. (4,22*2+2,26*2)*4,50 58,320000

WC męskie (2,0*2+1,50*2)*3,5 24,500000

WC damskie (2,0*2+1,50*2)*3,5 24,500000

RAZEM: 662,281000 m2 662,281

1.8.7 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

Okna (1,42+1,71*2)*2 9,680000

Drzwi 0,9+2,0*2 4,900000

(2,10*2+1,86)*2 12,120000

RAZEM: 26,700000 mb 26,700

1.8.8 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane 
ręcznie, ściany, podłoże z tynku

Wyliczenie ilości robót:

Ściany tynkowane 178,790 178,790000

Ościeża 3,042 3,042000

minus płytki -106,000 -106,000000

RAZEM: 75,832000 m2 75,832
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1.8.9 KNR 202/1505/3 Analogia. Malowanie farbami lateksowymi matowymi  w kolorze wewnętrznych podłoży 
gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne. Uwaga malowanie ścian wielokolorowe !

Wyliczenie ilości robót:

Ściany z ościeżami 75,832 75,832000

Istniejaca kuchnia (4,52*2+4,22*2)*1,5 26,220000

Korytarz (4,71*2+4,67*2)*3,15 59,094000

Sala (8,71*2+6,58*2)*4,50+(9,62*2+4,22*2)*4,50 262,170000

Scena (3,17*2+6,58*2)*3,50 68,250000

Pom. tech. (4,22*2+2,26*2)*4,50 58,320000

WC męskie (2,0*2+1,50*2)*1,5 10,500000

WC damskie (2,0*2+1,50*2)*1,5 10,500000

RAZEM: 570,886000 m2 570,886

1.8.10 DC 19/404/4 Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS, 
warstwa gr. 1mm, powierzchnia pionowa

Wyliczenie ilości robót:

Strefa przy umywalkach i 3

zlewozmywakach o powierzchni 1m2/1

umywalkę 3,000000

RAZEM: 3,000000 m2 3,000

1.8.11 DC 19/404/5 Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS, 
wklejenie taśmy uszczelniającej m 3,000

1.8.12 KNR 12/829/7 Licowanie ścian płytkami na klej, metoda kombinowana. Płytki zgodne z projektem 
wykończenia wnętrz.

Wyliczenie ilości robót:

Istniejaca kuchnia (4,52*2+4,22*2)*2,0 34,960000

Kuchnia (4,35*2+6,41*2)*2,0 43,040000

WC męskie (2,0*2+1,50*2)*2,0 14,000000

WC damskie (2,0*2+1,50*2)*2,0 14,000000

RAZEM: 106,000000 m2 106,000

1.9 Element Elewacja

1.9.1 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian. Styropian EPS 
70-033 gr 15 cm.

Wyliczenie ilości robót:

Ściany 4,6*3,50-1,42*1,71 13,671800

10,16*(3,5+2,85)/2-1,42*1,71 29,829800

4,6*2,85-0,9*2,0 11,310000

RAZEM: 54,811600 m2 54,812

1.9.2 KNR 17/2609/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli 
plastikowych do ścian z cegły

Wyliczenie ilości robót:

54,812*5 274,060000

RAZEM: 274,060000 szt 274,060

1.9.3 KNR 17/2609/6 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

Ściana 54,812 54,812000

Cokół (4,75+10,16+4,75)*0,35 6,881000

RAZEM: 61,693000 m2 61,693

1.9.4 KNR 17/2609/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ościeży. Styropian EPS 
70-031 gr 2 cm.

Wyliczenie ilości robót:

Ościeża okienne (1,42+1,71*2)*0,25*2 2,420000

Ościeża drzwiowe (0,9+2,0*2)*0,40 1,960000

RAZEM: 4,380000 m2 4,380

1.9.5 KNR 17/2609/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

4,380 4,380000

RAZEM: 4,380000 m2 4,380

1.9.6 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

Ościeża okienne (1,42+1,71*2)*2 9,680000

Ościeża drzwiowe 0,9*2,0*2 3,600000

Narozniki 3,50+2,85 6,350000

RAZEM: 19,630000 mb 19,630
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1.9.7 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , zamocowanie listwy cokołowej

Wyliczenie ilości robót:

4,75*2+10,16 19,660000

RAZEM: 19,660000 mb 19,660

1.9.8 KNR 17/929/1 Nałożenie na podłoże farby gruntującej, 1-a warstwa

Wyliczenie ilości robót:

Ściany 61,693 61,693000

Ościeża 4,380 4,380000

RAZEM: 66,073000 m2 66,073

1.9.9 KNR 17/928/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarst. z tynku mineralnego z suchej mieszanki, ręcznie na 
uprzednio przygot. podłożu metodą "mokre na mokre", na ścianach płaskich i 
powierzchniach poziomych, baranek

Wyliczenie ilości robót:

Ściany 61,693 61,693000

RAZEM: 61,693000 m2 61,693

1.9.10 KNR 17/928/2 Wyprawa elewacyjna cienkowarst. z tynku mineralnego z suchej mieszanki, ręcznie na 
uprzednio przygot. podłożu metodą "mokre na mokre", na ościeżach, szerokość do 25 cm,
baranek, ziarno 1,5 mm.

Wyliczenie ilości robót:

Ościeża 4,380 4,380000

RAZEM: 4,380000 m2 4,380

1.9.11 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

Istniejaca elewacja (1,33+4,26+0,42)*3,87+4,67*0,41 25,173400

(1,91+12,94+1,56+12,55)*5,05+11,49*1,0*2 169,228000

(3,96+0,98+0,41)*4,30+4,35*0,41 24,788500

(11,49+4,35)*4,30 68,112000

RAZEM: 287,301900 m2 287,302

1.9.12 ORGB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, grunt pod farbę

Wyliczenie ilości robót:

61,693 61,693000

4,380 4,380000

Istniejaca elewacja (1,33+4,26+0,42)*3,87+4,67*0,41 25,173400

(1,91+12,94+1,56+12,55)*5,05+11,49*1,0*2 169,228000

(3,96+0,98+0,41)*4,30+4,35*0,41 24,788500

(11,49+4,35)*4,30 68,112000

RAZEM: 353,374900 m2 353,375

1.9.13 KNRW 
202/1510/11

Malowanie farbami, zewnętrzne powierzchnie ocieplone, bez gruntowania. Kolor wg 
projektu wykończenia elewacji. Farba nanosilikonowa o bardzo wysokim stopniu 
hydrofobizacji. Np, Farba Atlas Salta N Plus lub rownoważna.

Wyliczenie ilości robót:

353,375 353,375000

RAZEM: 353,375000 m2 353,375

1.9.14 KNR PP 
01/0101/01

Wykonanie uszczelnienia styku tynku  z gruntem przy użyciu zaprawy szlamowej 
wodoszczelnej. Szpachlowanie na gładko pod farbę elewacyjną.

Wyliczenie ilości robót:

(5,9+9,63+5,9)*0,40 8,572000

RAZEM: 8,572000 m2 8,572

1.10 Element Utwardzenia

1.10.1 KNR 201/202/4 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi, koparka. Humus na odklad do ponownego wbudowania.

Wyliczenie ilości robót:

Przed wejściem do kuchni 1,5*1,5*0,30*1,1 0,742500

RAZEM: 0,742500 m3 0,743

1.10.2 KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3 cm

Wyliczenie ilości robót:

Chodnik+10% 1,5*1,5*1,0*1,1 2,475000

RAZEM: 2,475000 m2 2,475

1.10.3 KNR 231/105/2 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy 
następny 1 cm grubości warstwy, pogrubienie do 20 cm. Krotność 17.
Krotność=17,000

Wyliczenie ilości robót:

Chodnik+10% 1,5*1,5*1,0*1,1 2,475000

RAZEM: 2,475000 m2 2,475
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1.10.4 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

1,5*3 4,500000

RAZEM: 4,500000 m 4,500

1.10.5 KNR 11/325/4 Wjazdy z kostki betonowej grubości 80˙mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 
50˙mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Szara prostokatna.

Wyliczenie ilości robót:

Chodniki 1,5*1,5 2,250000

RAZEM: 2,250000 m2 2,250

1.10.6 KNR 202/1219/3 Wycieraczki do obuwia typowe 0.27˙m2 szt 1,000

1.11 Element Opaska

1.11.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii 
I-IV, na głębokości 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

Opaska (4,6+10,16+4,75)*0,5 9,755000

RAZEM: 9,755000 m2 9,755

1.11.2 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii 
I-IV, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości. Pogrubienie do 60 cm. Krotność 8
Krotność=8,000

Wyliczenie ilości robót:

9,755 9,755000

RAZEM: 9,755000 m2 9,755

1.11.3 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

4,6+10,16+4,75 19,510000

RAZEM: 19,510000 m 19,510

1.11.4 KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3 cm

Wyliczenie ilości robót:

Chodniki i opaska 9,755 9,755000

RAZEM: 9,755000 m2 9,755

1.11.5 KNR 231/105/2 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy 
następny 1 cm grubości warstwy, pogrubienie do 60 cm. Krotność 57.
Krotność=57,000

Wyliczenie ilości robót:

9,755 9,755000

RAZEM: 9,755000 m2 9,755

1.11.6 KNR AT-09 
0202-01

Ułożenie geowłókniny

Wyliczenie ilości robót:

9,755 9,755000

RAZEM: 9,755000 m2 9,755

1.11.7 KNR AT-09 
0203-03

Opaska ze żwiru o średnicy 8 do 16 mm, grubość warstwy 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

9,755 9,755000

RAZEM: 9,755000 m2 9,755

1.12 Element Tereny zielone

1.12.1 KNR 221/218/2 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami. Ziemia z 
odkładu.
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

200,0*0,05 10,000000

RAZEM: 10,000000 m3 10,000

1.12.2 KNR 201/505/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III m2 200,000

1.12.3 KNR 221/401/4 Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu I-II
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 200,000

2 Grupa Instalacje elektryczne

2.1 Element Instalacje elektryczne

2.1.1 KNR 
403/1010/11

Mechaniczne wykucie wnęki, na podłożu ceglanym o objętości do 1,00˙dm3
szt 15,000

2.1.2 KNR 403/1001/4 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych ręcznie, podłoże: gips, tynk, gazobeton m 100,000

2.1.3 KNR 403/1012/1 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 25˙mm m 100,000

2.1.4 KNR 508/502/1 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane

Wyliczenie ilości robót:

20,000+2 22,000000

RAZEM: 22,000000 kpl 22,000
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2.1.5 KNR 508/504/3 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem.OPRAWA 
OŚWIETLENIOWA IP66 NP. PXF FIBRA LED IP66 4000K 17W lub równoważne szt 1,000

2.1.6 KNR 508/504/3 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem.OPRAWA 
OŚWIETLENIOWA IP44 NP. PXF VIP LED IP44 4000K MPRM 31W lub równoważne

Wyliczenie ilości robót:

12,000+2 14,000000

RAZEM: 14,000000 szt 14,000

2.1.7 KNR 508/504/3 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem OPRAWA 
OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DO PRZESTRZENI OTWARTEJ  AWEX O MOCY 2W 
LV2O/2/B/1/SE/AT/WH lub równoważne szt 4,000

2.1.8 KNR 508/504/3 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem OPRAWA 
EWAKUACYJNA - SAFE LED I 1W 3H AT JEDNOSTRONNA PIKTOGRAM DOBRANY 
DO MIEJSCA ROZMIESZCZENIA OPRAWY lub równoważne szt 3,000

2.1.9 KNR 508/301/8 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do konsolek 
osadzonych w podłożu ceglanym, wykonanie ślepych otworów mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

Gniazda 21 21,000000

Łączniki 8+2 10,000000

RAZEM: 31,000000 szt 31,000

2.1.10 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do 
przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi˙do 60˙mm, mocowanie: gips - 
cement, 1 wylot

Wyliczenie ilości robót:

31,000 31,000000

RAZEM: 31,000000 szt 31,000

2.1.11 KNR 508/307/2 
(1)

Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, 
łącznik p/t w puszce instalacyjnej 1-biegunowy, łącznik

Wyliczenie ilości robót:

3,000+2 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000

2.1.12 KNR 508/307/3 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, 
łącznik p/t w puszce instalacyjnej świecznikowy szt 1,000

2.1.13 KNR 508/307/4 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, 
łącznik p/t w puszce instalacyjnej krzyżowy dwubiegunowy zmienny szt 2,000

2.1.14 KNR 508/307/5 
(1)

Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, 
łącznik n/t do przygotowanego podłoża, 1-biegunowy, przycisk szt 2,000

2.1.15 KNR 508/309/3 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, IP20 szt 3,000

2.1.16 KNR 508/309/6 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, hermetyczne 230V, 
IP44 szt 18,000

2.1.17 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż zestawu gniazd typu FLORBOX
szt 2,000

2.1.18 KNR 508/309/6 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, hermetyczne 230V, 
IP44 natynkowe szt 2,000

2.1.19 KNR 508/303/7 
(1)

Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami z 
podłączeniem, puszki 75x75 i 85x105 mocowane przykręcane, 3 wyloty, przewody do 
4.0˙mm2 szt 2,000

2.1.20 KNR 508/309/9 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 4.0˙mm2 
wodoszczelne, 3P+Z 16A, przykręcane szt 4,000

2.1.21 KNR 508/209/2 
(5)

Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, łączny przekrój żył do 
7.5˙mm2. YDY 3x1,5mm2 m 400,000

2.1.22 KNR 508/209/2 
(5)

Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, łączny przekrój żył do 
7.5˙mm2. YDY 3x2,5 mm2 m 150,000

2.1.23 KNR 508/209/6 
(1)

Przewody płaskie układane w tynku na innym podłożu niż beton, przekrój żył do 24˙mm2. 
YDY 5x2,5 mm2 m 25,000

2.1.24 KNR 508/209/6 
(1)

Przewody płaskie układane w tynku na innym podłożu niż beton, przekrój żył do 24˙mm2. 
YDY 5x4,0 mm2 m 50,000

2.1.25 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 13,000

2.1.26 KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 13,000

2.1.27 KNNR 5/1303/2 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar każdy następny pomiar 13,000

2.1.28 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy pomiar 4,000

2.1.29 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, 
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 3,000

2.1.30 KNNR 5/1304/2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, 
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny szt 3,000

2.1.31 KNR PP 
01/0101/01

Rozdzielnia elektryczna RL
kpl 1,000

2.1.32 KNR PP 
01/0101/01

Kalkulacja własna. Zasilanie rozdzielni RL kablem YDY 4x16mm2 wraz z wykuciem 
bruzdy, zatynkowaniem, szpachlowaniem i malowaniem ścian oraz podlączeniem do 
złącza kpl 1,000
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2.2 Element Instalacja piorunochronna

2.2.1 KNR 508/608/5 Układanie bednarki, w kanałach na gotowych uchwytach, przekrój bednarki do 120˙mm2. 
Bednarka FeZn 30x4mm m 35,000

2.2.2 KNR 508/617/1 Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie, spawanie w wykopie, uziemienie z 
bednarki 120˙mm2 szt 2,000

2.2.3 KNR 508/619/6 Analogia. Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze kontrolne w obudowie 
do gruntu. pozycja zawiera koszt złącza i obudowy. szt 2,000

2.2.4 KNR 508/107/2 Rury winidurowe układane p/t , rura Fi˙28˙mm, gr ścianki 5 mm m 10,000

2.2.5 KNR 508/607/2 Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, pręt  
Fi˙8˙mm, wciagany do rur m 10,000

2.2.6 KNR 508/604/1 Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10˙mm, dach płaski, 
pokrycie dachu blachą m 30,000

2.2.7 KNR 508/618/1 Łączenie pręta o średnicy do 10˙mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, 
uniwersalnych szt 4,000

2.2.8 KNR 508/617/1 Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie, spawanie w wykopie, uziemienie z 
bednarki 120˙mm2 szt 2,000

2.2.9 KNR 508/620/1 Analogia. Dostawa i montaż szyny uziemiajacej szt 3,000

2.2.10 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, 
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 2,000

2.2.11 KNNR 5/1304/2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, 
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny szt 2,000

3 Grupa Instalacje sanitarne

3.1 Element Kanalizacja sanitarna wewnętrzna

3.1.1 KNR 402/235/1 Demontaż pisuaru kpl 1,000

3.1.2 KNR 402/235/3 Demontaż zlewu kuchennego kpl 1,000

3.1.3 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki kpl 2,000

3.1.4 KNR 402/235/8 Demontaż ustępu z miską fajansową kpl 2,000

3.1.5 KNRW 
215/203/4

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, 
Fi˙160˙mm - kanalizacja do pierwszej studni rewizyjnej m 10,000

3.1.6 KNRW 
215/203/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, 
Fi˙110˙mm m 15,000

3.1.7 KNRW 
215/208/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, 
Fi˙50˙mm m 5,000

3.1.8 KNRW 
215/208/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, 
Fi˙110˙mm m 2,000

3.1.9 KNRW 
215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm

Wyliczenie ilości robót:

Umywalka 1 1,000000

Zlewozmywak 2 2,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,0

3.1.10 KNRW 
215/222/2

Analogia. Zawór napowietrzający dn 50
szt 3,000

3.1.11 KNRW 
215/230/2

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
kpl 3,000

3.1.12 KNRW 
215/230/5

Postument porcelanowy do umywalek, standard KOŁO NOVA
kpl 3,000

3.1.13 KNRW 
215/234/2

Pisuar pojedynczy z zaworem spłukującym
kpl 1,000

3.1.14 KNRW 
215/233/3

Ustęp z płuczką, typu "kompakt"
kpl 2,000

3.1.15 KNRW 
215/229/5 (2)

Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 1-komorowy z ociekaczem gatunek I
szt 1,000

3.1.16 KNRW 
215/229/5 (2)

Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 1-komorowy
szt 1,000

3.2 Element Instalacja wodociągowa

3.2.1 KNR 401/333/10 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 
1/2 cegły szt 2,000

3.2.2 KNRG 
215/601/1

Rurociągi z rur warstwowych Fi 16 mm wraz z łącznikami
m 20,000

3.2.3 KNRG 
215/601/2

Rurociągi z rur warstwowych Fi 20 mm wraz z łącznikami
m 10,000

3.2.4 KNRG 
215/601/4

Rurociągi z rur warstwowych Fi 32 mm wraz z łącznikami
m 15,000

3.2.5 KNRG 
215/602/8

Łączniki , połaczenie armatury Fi 16-26 mm

Wyliczenie ilości robót:

Umywalka 1*2 2,000000

Zlewozmywak 2*2 4,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,000
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3.2.6 KNR 34/107/5 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po montażu 
rurociągu, rurociąg Fi 16 mm m 20,000

3.2.7 KNR 34/107/5 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po montażu 
rurociągu, rurociąg Fi 20 mm m 10,000

3.2.8 KNR 34/107/6 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po montażu 
rurociągu, rurociąg Fi 32 mm m 15,000

3.2.9 KNRW 
215/137/2

Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn˙15˙mm - zlewozmywakowa
szt 2,000

3.2.10 KNRW 
215/137/2

Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn˙15˙mm - umywalkowa
szt 1,000

3.2.11 KNRW 
215/127/1

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach 
mieszkalnych, rurociąg Fi do 63 mm

Wyliczenie ilości robót:

20+10+15 45,000000

RAZEM: 45,000000 m 45,000

3.2.12 KNRW 
215/128/2

Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

45,000 45,000000

RAZEM: 45,000000 m 45,000

3.3 Element Instalacja C.O.

3.3.1 KNR 401/333/10 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 
1/2 cegły szt 4,000

3.3.2 KNR PP 
01/0101/01

Kalkulacja własna. Włączenie w istniejącą instalację c.o.
szt 4,000

3.3.3 KNR 31/201/1 Rurociągi z rur warstwowych  PE-HD/AL./PE-RT, dn 17 mm wraz z łącznikami m 20,000

3.3.4 KNRW 
216/507/1

Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociągi D : 17 mm
m 20,000

3.3.5 KNR 31/218/3 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), budynki 
niemieszkalne: płukanie, czynności przygotowawcze i zakończenie wykonania próby m 20,000

3.3.6 KNR 31/218/4 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), budynki 
niemieszkalne: próba wodna ciśnieniowa

Wyliczenie ilości robót:

20,000 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,000

3.3.7 KNR 31/207/2 Grzejniki stalowe panelowe. Podłączenie grzejników do instalacji c.o, grzejniki panelowe 
VK, podłączenie Dn 15 mm z podłogi szt 3,000

3.3.8 KNR 31/208/1 Głowice termostatyczne, Dn 15 mm szt 3,000

3.3.9 KNR 215/416/1 Grzejniki VNH CosmoNova 22KV/600-1,00 m kpl 1,000

3.3.10 KNR 215/416/1 Grzejniki VNH CosmoNova 20KV/900-1,10 m kpl 1,000

3.3.11 KNR 31/218/5 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), próba instalacji 
na gorąco, z dokonaniem regulacji szt 2,000

3.4 Element Instalacja gazowa

3.4.1 KNR PP 
01/0101/01

Kalkulacja własna. Demontaż istniejacej instalacji gazowej wraz z armaturą
KPL 1,000

3.4.2 KNR 215/402/3 
(2)

Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach gwintowanych, na ścianach 
budynków, Dn 32˙mm m 10,000

3.4.3 KNR 712/101/4 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy 
powierzchni B, rurociągi, Fi˙do 57˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3,14*0,032*32,0 3,215360

RAZEM: 3,215360 m2 3,215

3.4.4 KNR 712/201/4 
(1)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociągi, Fi˙do 57˙mm, farba olejna

Wyliczenie ilości robót:

3,215 3,215000

RAZEM: 3,215000 m2 3,215

3.4.5 KNR 34/107/6 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po montażu 
rurociągu, rurociąg Fi 32 mm m 10,000

3.4.6 KNRW 
401/208/2

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 
cm szt. 2,000

3.4.7 KNRW 
219/305/2

Rura ochronna do Fi˙50 mm
szt 3,000

3.4.8 KNR 215/310/3 Kurki gazowe przelotowe, Fi 32˙mm szt 1,000

3.4.9 KNR 35/216/12 Filtr gazowy siatkowy, armatura Dn˙32˙mm szt 1,000

4 Grupa Przyłącza

4.1 Element Przyłacze elektryczne

4.1.1 KNR 510/9951/2 Kalkulacja własna. Przebudowa przyłącza energetycznego (demontaz starego przyłącza, 
wykonanie nowego wraz z doprowadzeniem zasilania do RG) KPL 1,000
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4.2 Element Przyłącze kanalizacji sanitarnej

4.2.1 KNR PP 
01/0101/01

Kalkulacja własna. Demontaż w gruncie rury PCV dn 160 mm
mb 15,000

4.2.2 KNNR 1/210/1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,15, 
głębokość do 3 m, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

Kanlizacja grawitacyjna 7,0*0,60*0,85 3,570000

RAZEM: 3,570000 m3 3,570

4.2.3 KNNR 4/1411/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

Kanlizacja grawitacyjna 7,0*0,60*0,10 0,420000

RAZEM: 0,420000 m3 0,420

4.2.4 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15 cm. Obsypanie rury fi 160 i 
dn 90

Wyliczenie ilości robót:

Kanlizacja grawitacyjna 7,0*0,60*0,16 0,672000

RAZEM: 0,672000 m3 0,672

4.2.5 KNNR 4/1411/4 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 30 cm. Nasypanie pisku na 
rury

Wyliczenie ilości robót:

Kanlizacja grawitacyjna 7,0*0,60*0,30 1,260000

RAZEM: 1,260000 m3 1,260

4.2.6 KNNR 1/318/2 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5 m, 
kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

3,570-0,420-0,672-1,260 1,218000

RAZEM: 1,218000 m3 1,218

4.2.7 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm m 7,000

4.2.8 KNRW 
218/517/2

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 425 mm - Właz żeliwny typ ciężki + 
rura teleskopowa szt 2,000

4.2.9 KNR PP 
01/0101/01

Kalkulacja własna. Włączenie w istniejącą kanalizację
kpl 1,000

4.3 Element Przyłącze wodociągowe

4.3.1 KNR 201/202/2 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

Pod rurę 25,0*0,60*1,50 22,500000

RAZEM: 22,500000 m3 22,500

4.3.2 KNRW 
218/511/1

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

25,0*0,60*0,10 1,500000

RAZEM: 1,500000 m3 1,500

4.3.3 KNRW 
218/109/1 (1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙40˙mm
m 25,000

4.3.4 KNRW 
218/511/2

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 6 cm - obsypanie w gr. rury

Wyliczenie ilości robót:

25,0*0,60*0,063 0,945000

RAZEM: 0,945000 m3 0,945

4.3.5 KNRW 
218/511/4

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 30 cm - nasypanie piasku na 
górę rury

Wyliczenie ilości robót:

25,0*0,60*0,30 4,500000

RAZEM: 4,500000 m3 4,500

4.3.6 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 25,000

4.3.7 KNR 201/320/2 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5 m, 
kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5 m z odtworzeniem nawierzchni

Wyliczenie ilości robót:

22,500-1,500*0,10-0,945-4,500 16,905000

RAZEM: 16,905000 m3 16,905

4.3.8 KNR 215/108/2 Dodatek za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy kpl 1,000

4.3.9 KNRI 15/111/3 Filtry osadnikowe siatkowe, Dn 40 mm szt 1,000

4.3.10 KNRW 
215/132/5 (1)

Zawory przelotowe, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙40˙mm
szt 2,000

4.3.11 KNRW 
215/132/5 (3)

Zawory zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙40˙mm
szt 1,000
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4.3.12 KNRW 
215/128/2

Płukanie i dezynfekcja instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych
m 25,000

4.3.13 KNRW 
215/127/1

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach 
mieszkalnych, rurociąg Fi do 63 mm. m 25,000

4.3.14 KNR PP 
01/0101/01

Kalkulacja własna. Dostawa i montaż szafy zaworowej
KPL 1,000

4.4 Element Przyłacze elektryczne

4.4.1 KNR 510/9951/2 Zeszyt 11 1999r. Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III.

Wyliczenie ilości robót:

0,4*0,60*60,0 14,400000

RAZEM: 14,400000 m3 14,400

4.4.2 KNR 510/301/2 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,6 m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 60,000

4.4.3 KNR 510/103/4 Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel do 3,0 
kg/m, przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego. N2XH 4x25 mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 80,000

4.4.4 KNR 510/9952/2 Zeszyt 11 1999r. Zasypywanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

14,400-(60,000+80,000)*0,40*0,10 8,800000

RAZEM: 8,800000 m3 8,800

4.4.5 KNR 510/9945/5 Zeszyt 8/9 1994r Obróbka na sucho kabli do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw 
sztucznych, zarobienie końca kabla 4-żyłowego do 25 mm2 szt 8,000

4.5 Element Przyłacze gazowe

4.5.1 KNNR 1/209/4 Wykopy wykonywane na odkład koparkami w gruncie  kat. III

Wyliczenie ilości robót:

Pod rurociąg 2,0*0,80*1,0 1,600000

RAZEM: 1,600000 m3 1,600

4.5.2 KNRW 
219/305/4

Przyłącza domowe z rur PE, do Fi˙40 mm, rura ochronna do Fi˙63 mm
mb 3,000

4.5.3 KNNR 4/1411/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10 cm. Podsypka pod 
rurociag.

Wyliczenie ilości robót:

2,0*0,80*0,10 0,160000

RAZEM: 0,160000 m3 0,160

4.5.4 KNNR 4/1411/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10 cm. Obsypka w grubości 
rury.

Wyliczenie ilości robót:

2,0*0,80*0,10 0,160000

RAZEM: 0,160000 m3 0,160

4.5.5 KNNR 4/1411/4 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 30 cm. obsypka nad rurą.

Wyliczenie ilości robót:

2,0*0,80*0,30 0,480000

RAZEM: 0,480000 m3 0,480

4.5.6 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy wodociagu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 2,000

4.5.7 KNNR 1/214/5 
(1)

Zasypanie mechaniczne wykopów , z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi

Wyliczenie ilości robót:

1,600 1,600000

-0,160 -0,160000

-0,160 -0,160000

-0,480 -0,480000

RAZEM: 0,800000 m3 0,800

4.5.8 KNR PP 
01/0101/01

Kompletna skrzynka gazowa naścienna
KPL 1,000


