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1. Wstep

1.1. Zatozenia projektowe

Jako zatozenia do opracowania niniejszego projektu postuzyty:

- ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r. poz. 682 z p6zn. zm.),

— wytyczne branzy instalacyjnej sanitarnej,

— wytyczne branzy instalacyjnej elektrycznej,

- zZlecenie i umowa z Zamawiajgcym,

- specyfikacje, dokumenty, rysunki, Instrukcje, DTR i wytyczne producentéw instalowanych
urzgdzen,

- normy PN i obowigzujgce przepisy w zakresie opracowania.

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt szafy zasilajgco-sterowniczej SA wraz z stosownymi urzgdzeniami
pomiarowymi, zabezpieczajgcymi, sterowniczymi aparaturg obiektowg dla projektowanej
przepompowni przy ul. Andersa w Zabrzu:

- szafa SA obstugujgca pompy i urzadzenia pomiarowe w komorze przepompowni,

— pomiary poziomu, sygnat z wytgcznika krancowego wtazu.

W zakres prac w szczegodlnosci nie wchodza:
- przytgcza elektryczne obiektu,

- instalacja uziemiajgca / wyréwnawcza,

— dobér pomp i armatury.

2. Opis techniczny

2.1. Zatozenia

W ramach zadania zwigzanego z modernizacjg przepompowni przy ul. Andersa w Zabrzu
przewidziano zabudowe urzadzenh i wyposazenie w instalacje elektryczne/AKPIA obiektow: komora
pomp.

Wymagane do zabudowy urzgdzenie — szafa SA - zaprojektowano w oparciu o przekazane
zatozenia:

- specyfikacje armatury, urzadzen,

— ograniczenia konstrukcyjne obiektdéw, warunki srodowiskowe w miejscu zabudowy.

Uktad sieci 3x400V — TN -S.

Zasilenie w energie elektryczng obiektu: podstawowe oraz rezerwowe (przygotowane pod
podigczenie agregatu pradotwérczego).

W obrebie projektowanych instalacji nie wystepujg strefy zagrozenia wybuchem.

2.2. Szafa zasilajaco sterownicza SA

Z szafy sterowniczej zasilane oraz sterowane bedg urzgdzenia wykonawcze przepompowni
sciekéw. Dobrano obudowe poliestrowg, o stopniu ochrony IP66, IK10. W szafie SA projektuje sie
przetgcznik wyboru zrodta zasilania (sie¢/agregat), kontrole kolejnosci oraz obecnosci napiecia
zasilajgcego. Tor zasilania elektrycznego zostat zabezpieczony na wypadek przepiec
indukowanych. Uktad sterowania oparto o sterownik z panelem operatorskim Unitronics z serii V130
doposazonym o moduty rozszerzen. Na wypadek zaniku zasilania uktadu sterowania, dobrano uktad
podtrzymania zasilania UPS.

Na wypadek wystgpienia awarii w uktadzie sterowania, sterownik wzbudzi sygnalizator optyczny
i akustyczny zamontowany na szafie SA. Przewidziano przycisk kasowania stanu alarmowego w
celu wytgczenia w/w sygnalizacji.

Zastosowane rozwigzania pozwalajg na komunikacje szafy SA z dyspozytornig ZPWIiK za
posrednictwem potgczenia GPRS.

Ukfady zasilania, sterowania, zabezpieczajgce zaprojektowano w oparciu o dane znamionowe
urzgdzen:

Pompa P1 — 3x400V, In=3,8A, Pn=1,8kW,

Pompa P2 — 3x400V, In=3,8A, Pn=1,8kW,
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Szafa wyposazona jest w kieszen kablowg z tworzywa termoutwardzalnego. Na wypadek zaniku
podstawowego napiecia zasilania, przewidziano gniazdo do zasilania z agregatu pragdotworczego.

2.3. Urzadzenia AKPiA

Na potrzeby uzytkowania obiektu przewiduje sie montaz nastepujgcego wyposazenia:

- sonda hydrostatyczna (w komorze przepompowni) — poziom w przepompowni,

— sygnalizator ptywakowy poziomu — sygnalizacja poziomu minimalnego w przepompowni,

- sygnalizator plywakowy poziomu - sygnalizacja poziomu maksymalnego (zalania)
w przepompowni. Rozruch instalacji wykonywaé oraz wysokos¢ wymienionych sygnalizatorow
nalezy uzgodni¢ skonsultowac z technologiem / uzytkownikiem sieci.

Dodatkowo przewidziano montaz czujnika kraricowego otwarcia drzwi rozdzielni oraz przy wtazie do
studni, stany ich potozenia nalezy wpigé do instalacji alarmowej — poza zakresem niniejszego
opracowania.

Prawidtowg prace wg algorytmu zapewnia uktad sterowania oparty na sterowniku PLC
wspotpracujgcym z urzadzeniami wykonawczymi (pompami). Algorytm sterowania dobra¢ zgodnie
z wytycznymi branzy technologicznej i ustaleniami z Uzytkownikiem.

2.4. Kable, trasy kablowe

Na odcinku szafka SA — studnia przepompowni kable prowadzi¢ w rurach ostonowych typu DVR (2
rury — dla kabli pomp oraz dla kabli sygnatowych).

Rury podprowadzi¢ bezposrednio pod szafe SA przez fundament. Przewody do studni wprowadzi¢
przez przepust w Scianie o $rednicy 110mm.

Po dokonaniu montazu rury uszczelni¢ tak, by opary sciekow nie dostawaty sie do wnetrza szafy.
Wewnatrz studni kable zamocowaé do $ciany w sposob umozliwiajgcy swobodng eksploatacje
(mocowanie odporne na korozje w agresywnym srodowisku).

Zaleca sie prowadzenie tras z zachowaniem odlegtos$ci zapewniajgcej odstep kabli zasilajgcych od
sterowniczych 0,3m.

W miejscach szczegodlnych wykonac ostony tras (m.in. miejsca narazone na uszkodzenie przez
gryzonie).

Po montazu przepusty kablowe w Scianach i stropach nalezy uszczelnié. Masy i inne materiaty
uszczelniajgce nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami wskazanymi w ich aprobatach technicznych.
Trasy kablowe wykona¢ zgodnie z wytycznymi normy N SEP-E-004 Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe.

Prace przy trasach kablowych zewnetrznych nalezy prowadzi¢ w koordynacji z pracami branzy
konstrukcyjnej.

2.5. Tryby pracy, zastosowane zabezpieczenia.

Zastosowane rozwigzania umozliwiajg prace przepompowni w dwoch trybach: automatycznym
i recznym.

Tryb automatyczny:

— zafgczanie i wylgczanie pomp odbywa sie wg wskazan poziomu w przepompowni,

- algorytm sterowania powinien zapewni¢ rownomierne zuzycie pomp (pracujg naprzemienna)
i optymalizacje ilosci zatgczen pomp na godzine,

- w przypadku awarii sondy hydrostatycznej oraz/lub sterownika w trybie ,AUTO” na podstawie
standw z wytgcznikéw ptywakowych pompy zatgczg sie przy wysokim poziomie sciekow lub
zabezpieczy je przed uszkodzeniem — zbyt niski poziomie,

Tryb reczny:

- zatgczenie i wylgczenie pomp odbywa sie z panelu sterownika na wewnetrznych drzwiach szafy
— przetgczniki START-0-STOP dla kazdej z pomp,

- po wigczeniu pomp/pompy w trybie recznym medium odpompowywane jest do czasu, kiedy
poziom osiggnie stan minimalny — uktad sterowania szafy SA wytgczy pompy,

- wprowadzono mozliwos¢é uruchomienia pompy z pominieciem zabezpieczen od suchobiegu,
(ustawienie przetgcznika w pozycje ,ZALACZ"), wcisniecie przycisku ,BYPASS” umozliwiajgc na
czas wcisniecia przycisku prace pompy.

Zastosowane zabezpieczenia pomp:
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- zabezpieczenie toru zasilania za pomocg bezpiecznikdw (zabezpieczenie od zwarc i przecigzen),
- zabezpieczenie przecigzeniowe,

- wylgcznik ptywakowy chroni uszczelnienia pompy przed uszkodzeniem,

- wylgczniki bimetaliczne zabudowane w pompie (zabezpieczenie od przecigzenia/przegrzania
silnika).

Stan )pracy pomp, poziom w przepompowni mozna obserwowa¢ na panelu sterownika
zabudowanego na drzwiach wewnetrznych szafy (panel sterowniczy oraz kontrolki) oraz zdalnie za
posrednictwem komunikacji GPRS.

2.6. Oprogramowanie sterownika PLC, panelu operacyjnego i systemu SCADA

Zakres prac dotyczgcych oprogramowania sterownika, panelu operatorskiego HMI i systemu
SCADA, wymagania dotyczace wizualizacji, raportéw, wykreséw, danych historycznych,
alarmowania, ostrzezen, kolorystyki, stacyjek napedoéw, pomiaréw, sposobu wyswietlania alarmow
ich priorytetéw, podziatu poziomoéw uprawnien zostang uzgodnione pomiedzy Inwestorem
a Wykonawca na etapie zamawiania. Sposob wykonania w/w prac musi zapewni¢ petng zgodnosé
z istniejgcym systemem. Liste sygnatéw udostepnionych do wizualizacji ustali¢ z Zamawiajgcym.
Przekaza¢ Zamawiajgcemu liste zmiennych dla potrzeb wykonania wizualizacji. Zakres prac
dla Systemu Nadrzednego obejmuje uzupetnienie plansz synoptycznych systemu SCADA o pomiary
oraz o plansze synoptyczne uwzgledniajgce obiekty i urzadzenia wchodzgce w zakres niniejszego
opracowania. Oprogramowanie SCADA oraz HMI nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi branzy
technologicznej, obowigzujgcym standardem i wytycznymi Zamawiajgcego. Do kazdego napedu
nalezy wykonaé stacyjki sterowania. Funkcjonalno$¢ oraz wyglad nalezy oprze¢ o istniejgce
standardy i dostosowa¢ do wymagan Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien dostarczy¢ zamawiajgcemu oprogramowanie narzedziowe wraz z licencjg
(PLC, HMI), a takze kody zrédtowe ostatecznej wersji oprogramowania przepompowni (PLC, HMI
i SCADA). Nie dopuszcza sie przekazania oprogramowania odczytanego z urzgdzen i poddanego
dekompilacji. Kody zrodtowe powinny zosta¢ dostarczone w wersji projektowej z dostepem do
zmiennych, zawartosci modutéw funkcyjnych i komentarzy. Oprogramowanie i dostep do urzadzen,
nie moze by¢ zabezpieczony hastem.

2.7. Wytyczne branzowe.

Do szafy SA nalezy doprowadzi¢ zasilanie 3x400VAC z uktadem rezerwowym w postaci mozliwosci
podigczenia agregatu prgdotwérczego, kabel wprowadzié przez fundament do obudowy i wpigé
bezposrednio na przetgcznik zasilania i szyne PE. Preferowany typ kabla: YKYZzo 5x6mm2.

Nalezy wykona¢ miejscowe potgczenia wyréwnawcze wszystkich elementéw przewodzgcych —
metalowych, elektrycznych —przewodami w izolacji z6tto-zielonej o przekroju min 6mm2.

Punkt rozdziatu sieci TNC-S w ztgczu nalezy uziemi¢ za posrednictwem ztgcza kontrolnego. Ztgcze
zlokalizowaé w miejscu dostepnym przy pomiarach i opisaé. Wymagana rezystancja uziemienia
R<5Q). Zaleca sige spiecie uziomu z uziomami istniejgcymi.

Wszystkie czesci przewodzgce obce i dostepne powinny by¢ objete uziemionymi potgczeniami
wyréwnawczymi.

3. Uwagi koncowe

Zaleca sie, aby w kazdym etapie realizacji budowy uczestniczyt przedstawiciel Wykonawcy robot
elektrycznych. Obecno$¢ taka pozwoli na unikniecie problemoéw przy pézniejszym wykonywaniu
szeregu prac (np. przepusty przez sciany).

Wszystkie prace budowlano — montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Przy montazu i eksploatacji nalezy przestrzegac
zapisow DTR i instrukcji urzadzen. Przed podtgczeniem urzgdzen wydanych w projektach
technicznych nalezy upewni¢ sie, ze sg one zgodne z zatozeniami projektu.

Dopuszczalnym jest zastosowanie materiatow/urzgdzen zamiennych do wskazanych w zestawieniu
materiatowym, jednakze materiaty/urzgdzenia te nie mogg cechowac sie parametrami gorszymi niz
wyznaczone przez wydang aparature. Zakres zmian dostawcow i typdw nalezy uzgadniaé
z Inwestorem.

W przypadku, gdy zakresy prac / dostaw wskazane w opisie projektu, zestawieniu materiatéw lub
rysunkach sg rozbiezne, nalezy wykona¢ wszystkie prace / dostawy wskazane w poszczegdinych
elementach dokumentaciji.

Zainstalowane urzadzenia elektryczne musza posiadac certyfikaty bezpieczenstwa / deklaracje
zgodnos$ci z obowigzujgcymi normami i przepisami.
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Przy realizacji zadania, niniejszg dokumentacje nalezy rozpatrywa¢ w powigzaniu z pozostatymi
dokumentacjami technicznymi (m.in. projekty wykonawcze branzowe, w tym technologiczny).
Przed wigczeniem urzadzen do ruchu nalezy dokona¢ préb funkcjonalnych komunikacji, wszystkich
blokad, przetgcznikéw, aparatury kontrolno - pomiarowej i sterowania lokalnego.

Przed korzystaniem z urzgdzen stuzby obstugi powinny przejs¢ szkolenie obejmujgce swym
zakresem m.in. zagadnienia BHP przy eksploatacji urzgdzen. Obstuga i serwis wydanych kabli
i urzadzen mogg by¢ wykonywane wylgcznie przez odpowiednio przeszkolone osoby. Wszelkie
demontowane na czas prac urzadzenia i instalacje, nie zwigzane bezposrednio z modernizowang
instalacjg nalezy zamontowac w pierwotnych lokalizacjach i podtgczyc.

Realizacje robo6t instalacyjno-montazowg wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa i normami.

Wykonaé opisy symboli urzgdzeh w rozdzielnicy SA wraz z opisami funkcyjnymi (opisy lampek
sygnalizacyjnych, sterowania).

Projekt chroniony jest prawami autorskimi. Wykorzystywanie i/lub powielanie do innych celow niz
wykonanie Umowy, bez pisemnej zgody pracowni, jest zabronione.

Prace nalezy wykonaé¢ w porozumieniu z prowadzacym eksploatacje urzgdzen elektrycznych ZPWiK
Sp. z 0.0..

Osoby wykonujace prace winny by¢ osobami upowaznionymi i uprawnionymi. Zakres uprawnien
powinien by¢ zgodny z wykonywanymi pracami.

Czes¢ opisowa i rysunkowa projektu stanowig integralng catosé¢ i wzajemnie sie uzupetniaja.
Wszelkie watpliwosci dotyczgce zastosowanych rozwigzan nalezy konsultowaé z autorem
niniejszego opracowania.

Po zakonczeniu robét instalacyjno-montazowych nalezy dokonaé¢ pomiaréw rezystanciji
izolacji przewodéw, uziemienia oraz skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim. Przed
oddaniem urzadzen do eksploatacji nalezy opracowaé¢ i zapoznaé¢ obstuge z instrukcja
eksploataciji.
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4. Zestawienie materialow

l.p. | Oznaczenie Nazwa Typ Producent llos¢ | jm Uwagi
Obudowa poliestrowa wiszaca
PLM z ptytg bakelitowg IP66 Thalassa
1 SA | 1056x852x350 NSYPLM108BG | Schneider 1| kpl.
Zamek reczny z klamkg do Thalassa
2 PLM108 NSYTEMPL Schneider 1| kpl.
Drzwi wewnetrzne do PLM108 Thalassa
3 1055x850mm NSYPAP108G Schneider 1| kpl.
Kieszen kablowa 800x320, KK DN
wysoko$é 500mm z dnem i 800/500/320
4 wiekem modyfikowana ICOBEX 1| kpl.
Kieszen na dokumentacje
5 montowana na szafe NSYDPAS Schneider 1|szt
taczniki krzywkowe, 2-bieg. z zraczky i
6 poz. 0 4G10-52 Apator 2 | szt. | pokrettem
OT 40 F3C
Przetgcznik zasilania 1-0-2 1SCA104913R1001
7 OHB95J12
WG | Ragczka I-0-II 1SCA022621R0760 | ABB 1] szt.
Wytacznik silnikowy 3P o
8 FP1,FP2 | zakresie In=4-6.3A 189902 Eaton 2 | szt.
Sygnalizator optyczno-akustyczny
9 SOA | zas.24VDC MR-300R/24V Satel 1] szt.
F1.1, F1.2,
F2, F3, F4, | Wytgcznik nadprgdowy 1P B 6A
10 F5, F6 | 6kA 194818 Eaton 7 | szt.
Wytacznik nadpradowy 2P B 6A
11 F1.3 | 6kA AC HN-B6/2 194858 | Eaton 1|szt.
12 FI1 | Wytacznik réznicowopradowy CFI-25/2/003/DE | Eaton 1|szt.
Stycznik cewka 24VDC, 15A 3 DILM15-
13| KP1, KP2 | torowy z stykiem pomocniczym 10(24VDC) Eaton 2 |szt. | 190038
14 Styk pomocniczy do KP1, KP2 DILA-XHI31 Eaton 2 |szt. | 276427
Dehnshield TNS
Zabezpieczenie 255 FM FM
15 01 | przeciwprzepieciowe 941405 Dehn 1|szt. | 941405
16 Z1 | Zasilacz buforowy DRC 100-B Mean Well 1|szt.
17 B1, B2 | Akumulator EPS 7,2-12 Europower 2 | szt.
18 RZH | Grzatka FLH250 Pfannenberg 1|szt. | 17025010007
19 RZTS | Termostat FLZ520 Pfannenberg 1|szt. |[17111000000
20 U0.1 | Czujnik kolejnosci i zaniku fazy EMRG6-F500-G-1 | Eaton 1] szt.
21| U1.2, U2.2 | Zabezpieczenie wilgotnosciowe | EMR6-N100-N-1 | Eaton 2 | szt.
SWMU 31.52 31-
22| T1.1,T2.1|Przektadnik prgdowy 2007 5A/420mA | MBS 2 | szt.
Breve
23 TR | Transformator separacyjny PSS 63 230/24V | Tufvassons 1|szt. | 16024-9979
Dwuprzewodowy separator
24 U0.3 | sygnatu 4...20mA S3-3 Labor-ASTER 1] szt.
Sterownik PLC z HMI
25 S0 | kolor.3,5:22DI,2PT/TC,12RO V130-33-R34 UNITRONICS 1| szt.
Modut rozszerzenh 8 wejscia
26 S2 | analogowych I0-AlI8 UNITRONICS 1] szt.
Adapter rozszerzajacy zasilany
27 S1]12/24V EX-A2X UNITRONICS 1] szt.
28 Kabel sterownik PLC - komputer | RS232-CB1 UNITRONICS 1] szt.
Komplet z
ostong
zaciskow /
zaslepka
29 GN1 | Gniazdo state 1x230V 16A, IP67 | 1132-6 PCE 1| kpl. | dtawika
430.1615,
30 GN2 | Gniazdo 24V 2P 1P44 Scame 1| kpl. | komplet z
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PROJEKT TECHNICZNY DLA INWESTYCJI
BUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW SANITARNYCH PRZY UL. ANDERSA W ZABRZU

ostong
zaciskow
Zasilanie z
Gniazdo state 3x400V, 16A, IP67 agregatu
31 GZA | meskie 525-6D PCE pradotwdrczego
Lampka sygnalizacyjna 22mm
32 H1 | zielona BA M22-LC-G 24VDC 216909 Eaton 1] szt.
Lampka sygnalizacyjna 22mm
33| H1.2, H2.2| zielona BA M22-LC-G 230VAC 216773 Eaton 2 | szt.
Lampka sygnalizacyjna 22mm
34| H1.1, H2.1 | czerwony 230AC M22-LC-R 216772 Eaton 2 | szt.
F6, F8, | Ztgczka szynowa bezpiecznikowa
FS1, FS2, z wktadkg rurkowg 2A 500 V,
35 FS3, FS4 | Sruba 1886580000 Weidmuller 6 | kpl.
KP1.2,
KP2.2,
K1.2,K2.2,
KO0.1,
36| KO0.3, K0.4 | Gniazdo przekaznika R4 GZT4 Relpol 7 | szt.
KP1.2,
KP2.2,
K1.2,K2.2,
KO0.1, R4N-2012-23-
37| KaO0.3, K0.4 | Przekaznik 4P, cewka 24VDC 1024-WTL Relpol 7 | szt. | 860409
38 CellBox | Transmiter do systeméw AKPIA | CellBOX-U4 AquaRD 1|szt.
MKPG 1kVar
39| CD1, CD2 | Kondensator 3f, 400V, 1kVar 400V 2| szt
40 Ztgczka 2,5 WDU 2,5 Weimueller 30 | szt. | szara
41 Ztgczka 2,5 WDU 2,5 BL Weimueller 3| szt. | niebieska
42 Ztgczka ochronna 2,5 WPE 2,5 Weimueller 6 | szt. | zoto-zielona
43 Wytacznik krafncowy LM-10D Promet 1|szt.
44 Blok szyn zbiorczych BPZ-KB-9/125 Eaton 1|szt.
Kompletna, z
obejmami
45 Szyna PE Cu 25x5 1 szt. | ekranéw
46 Aparatura obiektowa
Sonda hydrostatyczna z PR-36XKY
47 przewodem o dtugosci min.émb | zakres 0-4m Keller 1] kpl.
Obudowa
metalowa, IP56,
popychacz z
48 Wytagcznik krafncowy LK-10R Promet 1|szt. [rolka
Stal
ocynkowana,
Elementy mocujgce wytgcznik wykonac¢ na
49 krancowy 1| kpl. | montazu
Obudowa PCV,
podwdjna
komora
wodoodporna
dla
10mb PVC maksymalnej
50 Wytgcznik ptywakowy 10(4)A MAC3 2 kpl. | niezawodnos$é
51 Pozostate materiaty
52 Ptaskownik FeZn 30x4 10|m
ptaskownik -
53 Ztgcze krzyzowe 01171 AH 1 szt. | ptaskownik
Masa uszczelniajgca do
przepustow - rozwigzanie Anticor Seal 505, wg
54 systemowe 511 Anticor potrzeb
Oswietlenie szafkowe 240 V AC
55 LED | O$wietlenie LED SZ 2500.100 Rittal 1 szt
Wytaczenie
Rozigcznik izolacyjny 1P, 1 sygnatu
56 WSOA | modutowy A9S62163 Schneider 1 szt. | akustycznego

L,BUWAMAT - PRACOWNIA PROJEKTOWA” Sp. z 0.0. 41-800 Zabrze, ul. Wandy 10/3, tel./fax. 32 271 32 95 (94), buwamat@buwamat.com.pl (U-612/23) 7




PROJEKT TECHNICZNY DLA INWESTYCJI

BUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW SANITARNYCH PRZY UL. ANDERSA W ZABRZU

57 Kr | Wytacznik drzwiowy SZ 2500.460 Rittal 1 szt
Pominiecie
zabezpieczenia
Przetgcznik przyciskany, 22mm; przed
58 BYPASS | Poz.stab: 1; NO; czerwony XB7NL45 Schneider 1 szt. | suchobiegiem
Kasowanie
Przetgcznik przyciskany, 22mm; sygnatu
59 PKA | Poz.stab: 1; NC; czerwony XB7NL45 Schneider 1 szt. | akustycznego
Rura ostonowa nierdzewne,
zaciski linki stalowe nierdzewne, |DVR 75, wg
60 obcigznik betonowy, niebieska Wavin Arot potrzeb | kpl.
61 Uziom szpilkowy 6 mb
Kable zewnetrzne
62 Zasilanie szafy SA YKYZo5x6mm2 Istniejgcy
63 Zasilanie silnika pompy P1 YLYZ0 4x2,5mm2 6 mb
64 Czujniki silnika pompy P1 LIYCY 2x1mm2 8 mb
65 Zasilanie silnika pompy P2 YLYZ0 4x2,5mm2 6 mb
66 Czujniki silnika pompy P2 LIYCY 2x1mm2 8 mb
67 Krancoéwka otwarcia wtazu LIYCY 2x1mm2 4 mb
68 Sonda hydrostatyczna LIYCY 2x1mm2 8 mb

L,BUWAMAT - PRACOWNIA PROJEKTOWA” Sp. z 0.0. 41-800 Zabrze, ul. Wandy 10/3, tel./fax. 32 271 32 95 (94), buwamat@buwamat.com.pl (U-612/23) 8




00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
A c
[0}
do istniejacego systemu SCADA 3 838
o Q z 3 3
| N S %3 Lo
@ or o S5
g 3 3 Et 53 33
<] = =2 3. 3 =2 B B
| gniazdo B RS232 gmafd.o/:ESZSZ ;_ § 0 % )(_;. %Lg § 2 é‘ §§
3 c¥goygn -9 32
5 33 23T o H é. 3 3 58
niazdo C RS232 gniazdop RS232 3 ERE RS c g 33
[ ) , 23325539588 33
PRARRRAPARA ] 5380 2 ]
== e 3333zci32% =3
|| ELARX < % EEEEEEEEEEEEEEEEEELE
Dumrcree’ Byemdon Mgt || | Lunirronics?—10-Als |1.9unm. 1514131211109 8 7 6 5 4 3 2 1|
oo D . ..; é ; Eummu
i 1555
-~ i DIGITAL INPUTS ]
c | | CEriiirris
830 @ 28558805600:
= — UNITRONICS
D
I\ I
| | co e OooDOoOO0oOoooOoOoOOooooooooo
— 1234567 8091011121314151617 1819
U] Naop=—
b3); BEE Y
e e] 8
™ ® ® O
8822
“Rg e
|| UWAGA Ustawi¢ zworki nAa stgrowniku: é %
Wszystkie moduty rozszerzen nalezy potgczy¢ ze sobg poprzez o o J.; §
dedykowane zitgcze. Sterownik nalezy zainstalowa¢ na elewaciji oo o k]
szafy. Pozostate moduty zabudowane w szafie na szynie TH35
nalezy spig¢ z sterownikiem poprzez jednostke -S1 (EX-A2X). 3[ o N
F 4| o pEEA
Wszstkie zworki na SO nalezy ustawi¢ zgodnie z instrukcjg na 5/ o CEER
schematcie
WYKONAWCA: INWESTOR: TEMAT ZADANIA: ADRES OBIEKTU: PROJEKTOWAL: PODPIS: NR UPRAWNIEN:
ZABRZANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWA PRZEPOMPOWNI Zabrze, ul. Andersa inz. Stawomir Skoczylas SLK/1729/POOE/08
WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP. Z 0.0. [SCIEKOW SANITARNYCH PRZY UL. fremeeeere
UL. WOLNOSCI 215 41-800 ZABRZE ANDERSA W ZABRZU Spis sygnalow sterownika
BUWAMAT - PRACOWNIA .
PROJEKTOWA sp. z 0.0 DATA: FAZA: ARKUSZ: SKALA: NR RYSUNKU:
N 10.2023 1 PBW Ad A-01
41-800 Zabrze ul. Wandy 10/3 : :




10 11 12 13 14 15 17 18 19
L1
L2 * * )
v ° ° ° > (20A)
A . r > (200)
L > (200)
-F3 ﬁk
| | I
T S ! -U0.1 | - -R : B
| | ; \X\: o
i i I—EFr— - -f1.2 61
8 i | g 2
Lo o] I - L L or 25/0.03 A =| ~ 86
V 25 B+C/4-280 ch=tk AC
,%: 8 - RIH
| 3 = 100
&0
WG £ zL . (55€)(55D) (27B)(216) Al =
b o7 :
C F v 1.
| «| © w| of o ° ®
B 1
o oo
PE Listwa PE
D L1 L2 LBN/. T ® T
SA
—-GZAT S| o B = & | —GN“JZ& I —GN2T == |
| ™ AL AL
| L J Lot i Lot i
gniazdo do podtaczenia
YKYZ0-J 5x6mm? agreg,atu
El T pradotwdrczego
siec elektro-
energetyczna
Ochronnik Czujnik zaniku i zasilanie gniazda ilani iazd obwdd rezerwa
Zasilanie szafy SA - S . - 9 zasllanie gniazda ) (zasilanie instalacji
|| przeciwprzepieciowy kolejnosci faz serwisowego 230VAC 24VAC ogrzewania szafy | -
alarmowej)
F
WYKONAWCA: INWESTOR: TEMAT ZADANIA: ADRES OBIEKTU: PROJEKTOWAL: PODPIS: NR UPRAWNIEN:
ZABRZANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWA PRZEPOMPOWNI Zabrze, ul. Andersa inz. Stawomir Skoczylas SLK/1729/POOE/08
WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP. Z 0.0. |SCIEKOW SANITARNYCH PRZY UL. [roeere
: - ANDERSA W ZABRZU hemat ukt ilani A
BUWAMAT . PRACOWNIA UL. WOLNOSCI 215 41-800 ZABRZE Schemat uktadu zasilania szafy S
PROJEKTOWA $p.Z 0.0 DATA: FAZA: ARKUSZ: SKALA: NR RYSUNKU:
U PBW
41-800 Zabrze ul. Wandy 10/3 10.2023. A A-02




20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
L1
(194) » T L > (304)
190) > B > (308)
A > 24 VDC > G
194) > (304)
at -FS3- 2|
B B6 1 ZAN B %
® o o
B
-BYPASS - KOS *
-71 = (AClL\
. oo o~ (128) -
[Te) w0 M - é
-K0.34 OREN —~H1
C (JSB)iﬁBE 2000 27B)(53B) of 24voc Zizé"lvgg
B1 —B2
1 12vDC 12vDC OVDC
BAT BAT ; mE
° o »(M
Listwa PE
D |Pe I
- ™ Ti@%“ B L Y
B LED
SA ;
\
E
zabezpieczenie oraz — A , . .
podtrzymanie zasilania a\ilzfy;?stee rc?wc;:ie ) sygnalizacja oswietlenie
| sterowania 24VDC g I Poziom maksymalny o nrawnosci zasilania wewnetrzne szafy
pompami
-PL2
F | -Poziom suchobiegu
e
WYKONAWCA: INWESTOR: TEMAT ZADANIA: ADRES OBIEKTU: PROJEKTOWAL.: PODPIS: NR UPRAWNIEN:
ZABRZANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWA PRZEPOMPOWNI Zabrze, ul. Andersa inz. Stawomir Skoczylas SLK/1729/POOE/08
WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP. Z 0.0. |SCIEKOW SANITARNYCH PRZY UL. [roeere
BUWALAT ERACOWNIA UL. WOLNOSCI 215 41-800 ZABRZE ANDERSA W ZABRZU Schemat ukladéw pomocniczych SA
PROJEKTOWA $p.Z0.0 DATA: FAZA: ARKUSZ: SKALA: NR RYSUNKU:
55 PBW
41-800 Zabrze ul. Wandy 10/3 10.2023 . A A-03




30 31 32 33 34 35 37 38 39
L1
T R ¢ ° > (400)
QN ¢ > (404)
Al(20) » > (408)
23h) b 24 VDC T > (408
Pl L d hd KP] 2 ~ 4 Programu zestykow przetacznika -PP1, -PP2
_ re _F7 —KP1.2 &
|| F6 F JL Wyfacz
(330) Zatgcz ~ Auto —1l =1l
T “ 8 1 -] |2 JAIRL
In=1-6.3 A B -K0.3 ' v ﬁr i ? 517
B 2z NIFSIPSIES
T = -KP1.2&| & -KP1 3 Reka (11) X[ X
-KP1 =] =] » \ \ \Wytacz (0-C)
NN -U1.21 ! " (3D) (D) Auto (2-P) X| X
—| — N\ | | —
o] <] © Lz _suaxoun e _ ez ] 1 0 y & @
J‘-—xf
4610-52
C
- | R —H1.1 -H1.2
u b2 g o
(D) o
D KP1
2l A e R ey Sy y
[ T Ir - - < - Q RS m% 230VAC
N
(200) » oo ® ® > (40D)
(220 » 0VDC p (40E)
Listwa PE
L
J_F’E
E|- <
SA g 3 3
g R R o i
kondensator i i 1 sterowanie pompa P1 sygnalizacja awarii oraz
- kompensujacy pompa pracy P1
F&’LT@Q@B e \ﬂ&ﬂ&ﬁ "7‘
| |
1 ,% 1
| |
F 1 1
I Grundfos |
' SLV.80.100 1,8 kw obecnos¢ temp. |
P 38A cieczy  sinka |
WYKONAWCA: INWESTOR: TEMAT ZADANIA: ADRES OBIEKTU: PROJEKTOWAL: PODPIS: NR UPRAWNIEN:
ZABRZANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWA PRZEPOMPOWNI Zabrze, ul. Andersa inz. Stawomir Skoczylas SLK/1729/POOE/08

BUWAMAT - PRACOWNIA
PROJEKTOWA sp. z 0.0.
41-800 Zabrze ul. Wandy 10/3

WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP. Z 0.0.
UL. WOLNOSCI 215 41-800 ZABRZE

ANDERSA W ZABRZU

SCIEKOW SANITARNYCH PRZY UL.

TEMAT RYSUNKU:
Zasilanie i sterowanie pompy P1

DATA: FAZA:
10.2023 . PBW

ARKUSZ:
A4

SKALA:

NR RYSUNKU:
A-04




N
o

41

BUWAMAT - PRACOWNIA
PROJEKTOWA sp. z 0.0.
41-800 Zabrze ul. Wandy 10/3

WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP. Z 0.0.
UL. WOLNOSCI 215 41-800 ZABRZE

SCIEKOW SANITARNYCH PRZY UL.

ANDERSA W ZABRZU

TEMAT RYSUNKU:
Zasilanie i sterowanie pompy P2

42 43 44 45 46 47 48 49
L1
(08). > L2
(394) » 4
A L3
39A) >
398) »—24 VDC > (500)
P 4 hd KP2 2 ~ L d Programu zestykoéw przetacznika -PP1, -PP2
N -F8— -F9 —KP2.2 &
I 8 ﬁk Wyfacz
(43D) Zatgcz ~ Auto —l =11l
RAAC n L BRIV
h=4-63 A - -K0.3 v i ? 517 W
B oz ~l[ol|el [~
o e - —KP2.28| & Ky | [ X| X
-KP2 —| =] » UZZ: ! = - Wylacz (0-C)
. (4m) Auto (2-P) XL X
| 14,
|| \._ _X } } —PP2 0 — - .nl ool—’@ _ -
o < © 2 SMAXSNN S Qa2 | 172 B} o i
PAVTANACAGA
4610-52
—FS1:2
o] = el ~ (58)
C
Ty | -K0.4 8 & ~H2.1 -H2.2
] g% 230VAC| 230VAC
() 54 § (240) zielona zielon
D KP2
-2 R LTles T T T T T T ke y
[ r - - - 1 JE— 7® RS m% 230VAC
(30) » < o <
— (395 » OVOC > (506)
Listwa PE
L
J_F’E
E| - =
SA g 3 3
R R R - )
kondensator i 3. 3, sterowanie pompa P2 sygnalizacja awarii oraz
|| kompensujacy pompa pracy P2
‘VNT.TQTQ&B e J?J&ﬂ@& 77‘
| |
1 n% 1
| |
F 1 1
I Grundfos |
' SLV.80.100 1,8 kw obecnos¢  temp. |
-P2 3,8A cieczy sinika |
WYKONAWCA: INWESTOR: TEMAT ZADANIA: ADRES OBIEKTU: PROJEKTOWAL: PODPIS: NR UPRAWNIEK:
ZABRZANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWA PRZEPOMPOWNI Zabrze, ul. Andersa inz. Stawomir Skoczylas SLK/1729/POOE/08

DATA:
10.2023 .

FAZA:
PBW

ARKUSZ:
A4

SKALA:

NR RYSUNKU:
A-05




50 51 \ 52 53 54 55 \ 56 57 58 59
I I
} _SO Sterownik PLC z HMI } Ustawi¢ zworki na sterowniku:
| V130-33-RO34 ‘ A_B
| . | 1o o
A ! Wejscia cyfrowe ! oo o
! _ I 3[ o pHER
| T 2 &) Ga ® 22 35 46 53 Ga 75 B: S | 4o om
} 1 2® 3® Q " 1 Q 1 1 Q 1 Q 1 1 S 1 19 } 5[ o omm
. O R NSRRI SRR S SRS S SR SRR (RN AN A B J
& 3
B 3 é ®
(13B) (46B) (36B)
—811_5l
-FSl-9—9 (e1) KO & -PKA — -K03 5| & -K04 S| | -KP2.2 & SHKP2 35| -KP1.2 &| J|-KP13
N 2 H (24) E<-7 (20 (240) (4) \ (4D) (GO \ @)
— b~ o~ - - N 3 & 3
(128) (46C) (36C)
C Aé A Aé
D
. L 2 L2 O O O O O O O
(1) » +24VDC . > (60)
| gy » OVOC s > ()
= '_c‘ c Q *2
: g 3 388 5 3 8 5 2
3 3 a8 g 5 c g 5 C
o 2 0 @ o - S8 £ <o 5 = 3 5
Q3 L X o] g B o 9 a o 3. = o
Q5 Y = N, S N2 & 9 -] N 9 °
2 o 3o o <] ® @ L = L =
I S o 3 3 © a N a N
| [ e Q2 58 © ° @ o ° o
> q s = 3 3 a3 T ] Q ] 9o Q
%} o = Q 5 = = 3 Q = 3 o
= Q > = < Q o Q S N [Y) S N
o o5 =3 Q9 < =3 Q < =)
> o3 =< = < =
o %] Qxx T R Q o) o Q
o o8& N N - — = -
F 2 ~ =
WYKONAWCA: INWESTOR: TEMAT ZADANIA: ADRES OBIEKTU: PROJEKTOWAL.: PODPIS: NR UPRAWNIEN:
ZABRZANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWA PRZEPOMPOWNI Zabrze, ul. Andersa inz. Stawomir Skoczylas SLK/1729/POOE/08
WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP. Z 0.0. |SCIEKOW SANITARNYCH PRZY UL. [roeere
UL. WOLNOSCI 215 41-800 ZABRZE ANDERSA W ZABRZU Wejécia cyfrowe - sterownik
BUWAMAT - PRACOWNIA jscia oy
PROJEKTOWA $p.Z 0.0 DATA: FAZA: ARKUSZ: SKALA: NR RYSUNKU:
o PBW
41-800 Zabrze ul. Wandy 10/3 10.2023. A A-06




60 61 \ 62 63 64 65 67 69
I
=30 Sterownik PLC z HMI
| V130-33-RO34
A i Wyjscia cyfrowe
| 2 2 g8 g 2T 8 8 2
}15® 14® 13® 12® 11® 10® 9® 8® 7® 6®
. L
B
(s38) pL2 > (80)
c on [T Y] kP23 KPS
S (a60) Sy 240 <m!éﬁ!wnc
24V 0V
-WS0A
D o
}7
sqp) p__+24VDC > ()
| ) > ovbe ) °® °® > (70E)
S Y
E ] oy oy
o Q Q
A 3 3
3. o [©)
- o B B
oy 3 3
3 2 2
c R o
N =
F
WYKONAWCA: INWESTOR: TEMAT ZADANIA: ADRES OBIEKTU: PROJEKTOWAL: PODPIS: NR UPRAWNIEN:
ZABRZANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWA PRZEPOMPOWNI Zabrze, ul. Andersa inz. Stawomir Skoczylas SLK/1729/POOE/08
WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP. Z 0.0. |SCIEKOW SANITARNYCH PRZY UL. [roeere
: } ANDERSA W ZABRZU Wyiscia cvfrowe - ik
BUWAMAT . PRACOWNIA UL. WOLNOSCI 215 41-800 ZABRZE yjScia cyfrowe - sterowni
PROJEKTOWA $p. 2 0.0. DATA: FAZA: ARKUSZ: SKALA: NR RYSUNKU:
10.2023 1. PBW Ad A-07

41-800 Zabrze ul. Wandy 10/3




70 71 \ 72 73 74 75 76 77 \ 78 79
I I 1 I
=30 Sterownik PLC z HMI BN Adapter !
| V130-33-RO34 . EX-A2X !
\ Wejscia analogowe \ \ \
A 1 Lo 1
| _ _ EXP port o i e 4 !
} 5 6. b ) - - }
1 Lo ® F 1
- e . e 4
przewod w zestawie
| |
2 5| )
B 2 Z do zacisku PE
(31D) (41D) ||StWy X2
(32D) (420)
= S
c T T
(s3m) pFSt2
D
6aD) p__+24VDC . (m)
|| gg) » OVPC o > (806)
SA
E
F
pomiar przektadnika pomiar przektadnika
pradowego P1 pradowego P2
WYKONAWCA: INWESTOR: TEMAT ZADANIA: ADRES OBIEKTU: PROJEKTOWAL: PODPIS: NR UPRAWNIEN:
ZABRZANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWA PRZEPOMPOWNI Zabrze, ul. Andersa inz. Stawomir Skoczylas SLK/1729/POOE/08
WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP. Z 0.0. | SCIEKOW SANITARNYCH PRZY UL. e
BUWALAT ERACOWNIA UL. WOLNOSCI 215 41-800 ZABRZE ANDERSA W ZABRZU Wejécia analogowe - modut rozszerze
PROJEKTOWA $p.Z 0.0 DATA: FAZA: ARKUSZ: SKALA: NR RYSUNKU:
(209 PBW
41-800 Zabrze ul. Wandy 10/3 10.2023. A A-08




80 ‘ 81 82 83 84 85 86 87 88 89
1 -S2 Modut wejs¢ analogowych na szyne DIN 1
} I0-AI8 |
‘ Wejécia analogowe Portl
A i : ; RS232 |
! z > = > = > z > |
| o = Q N =z Q s = Q D = Q |
| = (e} w le} o le) ~ S |
| = = = = |
| Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q [
| e I N ]
RS232—CB1
B
@Cellbox gniazdo B RS232 gniazdo]A RS232
— e, \ea’e’/
—| - gniazdo C RS232 gniazdo D RS232
c §os :
-FS2] 152 o ~FS4ea|
—U03 wyjscie
] e ]
- . - g
®‘\2®ﬂ®10
D
E@ $2afE %is%zaﬂo@ezeirwom
-X4 1142 345678910
+24VDC e [ 98" 99888 ®7®j
79D) » L g )J
— ]
19) » ovbe ® ®
SA
c Uwagi: c
E § aby uktad sterowania dziatat prawidlowo - §
R zadziatatlo awaryjne sterowanie pompami na ald T 4
4.20mA i wypadek awarii uktadu sterowani lub sondy N g‘ | i
b N hydrostatycznej - nalezy odpowiednio nastawi¢ -3 8~ }
|| _PR1JL wartoéci zatgczenia pomp (nizej w stosunku do S5 |
|—|:| plywaka max) oraz zabezpieczenie przed 8 3 }
R suchobiegiem (wyzej w stosunku do ptywaka min) g' o L
w sterowniku. og
S o
F 2s
sonda krancowka . . .
hydrostatyczna otwarcia wiazu sterownik komunikacyjny CellBox
WYKONAWCA: INWESTOR: TEMAT ZADANIA: ADRES OBIEKTU: PROJEKTOWAL: PODPIS: NR UPRAWNIEK:
ZABRZANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWA PRZEPOMPOWNI Zabrze, ul. Andersa inz. Stawomir Skoczylas SLK/1729/POOE/08
WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP. Z 0.0. |SCIEKOW SANITARNYCH PRZY UL. [romerere
S ANDERSA W ZABRZU Kacyi &ci :
L. WOLN 1215 41- ZABRZE Modut komunikacyjny oraz wejscia cyfrowe - modut rozszerzen
BUWAMAT - PRACOWNIA UL. WOLNOSCI 215 41-800 YNy orez wejécia of
PROJEKTOWA sp. z 0.0 DATA: FAZA: ARKUSZ: SKALA: NR RYSUNKU:
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WYKON/;WCA: - INWESTOR: = = = = - - TEMAT ZAD;NIA: - - - AE)RES OBI;KTU: - = - - = PROiJEKTOWAZ: - - - PODF:IS: NR UPRAWN|EN7; -
ZABRZANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWA PRZEPOMPOWNI Zabrze, ul. Andersa inz. Stawomir Skoczylas SLK/1729/POOE/08
WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP. Z 0.0. | SCIEKOW SANITARNYCH PRZY UL. e
UL. WOLNOSCI 215 41-800 ZABRZE ANDERSA W ZABRZU Widok SA
BUWAMAT - PRACOWNIA
PROJEKTOWA $p.Z 0.0 DATA: FAZA: ARKUSZ: SKALA: NR RYSUNKU:
(209 PBW .
41-800 Zabrze ul. Wandy 10/3 10.2023. A A-10




Model zacisku
Weimueller WDU 2,5

Weimueller WDU 2,5 BL

Weimueller WPE 2,5

Model zacisku
Weimueller WDU 2,5

Przew6d wew. Potgczenie wewnetrzne Mostek ® ® Poziom

LGY 2,5mm? czar.
LGY 2,5mm? czar.
LGY 2,5mm?2 czar.
LGY 2,5mm? nieb.

Przewod wew. Potgczenie wewnetrzne Mostek ® ® Poziom

LGY 2,5mm? czar.

LGY 1mm? czar.

Przewéd wew. Potgczenie wewnetrzne Mostek ® ® Poziom

-X0

Listwa zasilajgca rozdzielnice SP

Tekst funkcyjny

Pofaczenie zewnetrzne

-WG:2 (NN Zasilanie rozdzielnicy SP RZ
-WG:4 QS 2 0 = =
-WG:6 Q 3 = =
-Q1:4 Q 4 O = =
Q FEO = =
SIS
RIS

-X1

Listwa zasilajaca pompy

Tekst funkcyjny Pofaczenie zewnetrzne
-KP1:2 Q ' O Zasilanie pompy P1 P1:L1
KP1:4 Q 2 0 = P1:L2
-KP1:6 Q 3 = P1:L3
-U1.2:MAX S 4 0 obecnosé cieczy P1:6
-U1.2:14 Q 5 O = P1:4
-KP1.2:A2 S s O = P1:5
SIE
RYpry

Listwa zasilajgca pompy P2

Numer kabla- potaczenia
EO - YKYZo 5x2,5 mm?

Numer kabla- potaczenia
E1-YLYZo 4x2,5 mm?

E1a- LIYCY 2x1 mm?

E1b - LIYCY 2x1 mm?

Model zacisku Tekst funkcyjny Potaczenie zewnetrzne Numer kabla- potaczenia
I Weimueller WDU 2,5 LGY 2,5mm? czar.| -KP2:2 ® 1 ® Zasilanie pompy P2 P2:L1 E2 - YLYZ0 4x2,5 mm?
= =[-kP2:4 Q 2 0 = P2:.L2 =
= =| -KP2:6 Q 3 = P2:L3 =
Weimueller WDU 2,5 LGY 1mm? czar.| -U2.2:MAX @ 4 ® obecnos¢ cieczy P2:6 E2a - LIYCY 2x1 mm?
= =[-u2.2:14 Q 5 O = P2:4 =
Weimueller WDU 2,5 =| -KP2.2:A2 ® 6 ® = P2:5 E2b - LIYCY 2x1 mm?
| o| o
ey
WYKONAWCA: INWESTOR: TEMAT ZADANIA: ADRES OBIEKTU: PROJEKTOWAL: PODPIS: NR UPRAWNIEN:
ZABRZANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWA PRZEPOMPOWNI Zabrze, ul. Andersa inz. Stawomir Skoczylas SLK/1729/POOE/08
WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP. Z 0.0. | SCIEKOW SANITARNYCH PRZY UL. e
& ANDERSA W ZABRZU i ;
L. WOLN 1215 41- ZABRZE Listwy zaciskowe 1
BUWAMAT - PRACOWNIA v OLNOSC 5 800 y
PROJEKTOWA sp. 2 0.0. DATA: FAZA: ARKUSZ: SKALA: NR RYSUNKU:
10.2023 . PBW Ad A-11
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Model zacisku

-X3

Listwa krafncowki pompy

Przewod wew. Potaczenie wewnetrzne Mostek ® ® Poziom

Tekst funkcyjny

Pofaczenie zewnetrzne

Numer kabla- potaczenia

Weimueller WDU 2,5 LGY 1mm? czar. | -U0.3:12 (NN Sonda hydrostatyczna -PR:+ E2- LIYCY 2x1 mm?
= =|-U0.3:11 Q 2 O = -PR:- =
- Weimueller WPE 2,5 Q FEO = =
Weimueller WDU 2,5 -F4:1 ® 3 ® Poziom suchobiegu -PL.1 E3 - LIYCY 2x1 mm?
= =[ -K0.3:A1 o 4 0 = -PL.1 =
= =[-F4:1 Q 5 O Poziom maksymalny -PL.2 E4 - LIYCY 2x1 mm?
= =[ -Ko.4:A1 Q s O = -PL.2 =
SIS
W
-X4
Listwa zaciskowa rezerwowa - instalacja alarmowa
£y
Mostek ®|| ||® Poziom Tekst funkcyjny Pofaczenie zewnetrzne Numer kabla- potaczenia
" = = ® 1 ® Krafncowka drzwi szafy -KR:12 LGY 1,5mm? czar.
= = Q 2 0 = -KR:11 =
= = ® 3 ® Krancowka otwarcia wtazu -KR:12 LIYCY 2x1 mm?
= = o 4 0 = -KR:11 =
= = S 5 8
= = S s 8
= = S 7 8
- = = S 8 8
= = S ¢+ 8
= = S © S
WYKONAWCA: INWESTOR: TEMAT ZADANIA: ADRES OBIEKTU: PROJEKTOWAL: PODPIS: NR UPRAWNIEN:
ZABRZANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWA PRZEPOMPOWNI Zabrze, ul. Andersa inz. Stawomir Skoczylas SLK/1729/POOE/08
WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP. Z 0.0. | SCIEKOW SANITARNYCH PRZY UL. e
& ANDERSA W ZABRZU ; ;
BUWAMAT - PRACOWNIA UL. WOLNOSCI 215 41-800 ZABRZE Listwy zaciskowe 2
PROJEKTOWA sp. 2 0.0. DATA: FAZA: ARKUSZ: SKALA: NR RYSUNKU:
41-800 Zabrze ul. Wandy 10/3 102023 . Pew A A-12




