Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robadt
budowlanych
Na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w
sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 1. poz. 2454),

ST-00.00 czesé ogdlna
Wymagania Ogolne
1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

nazwe nadana zamowieniu przez zamawiajacego

Temat :
Remont cmentarza wojennego w Milejowie

Adres:
Milejow, dz. nr ewid. 22, obrgb Janéwka, gmina Rozprza

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czg$s¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je
stosowac¢ w zlecaniu i wykonywaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3 Zakres Robot objetych ST Przedmiotem
opracowania jest :
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu cmentarza wojennego w
Milejowie.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

W zakres robot tymczasowych wchodza:

- 0czyszczenie terenu
- przygotowanie placow sktadowych



- zabezpieczenie terenu budowy
- transport materialéw

W zakres robot towarzyszacych wchodza:
- uporzadkowanie terenu po pracach inwestycyjnych

Informacje o obiekcie

Cmentarz w Milejowie jest jednym z najwiekszych cmentarzy wojennych w regionie,
licznie odwiedzanym przez osoby z calej Polski. Jest jednym z najlepiej zachowanych
W wojewodztwie todzkim miejscem upamigtniajagcym bohaterstwo 1 poswigcenie
zohierzy polegtych w czasie 11 wojny swiatowe;.

Cmentarz wojenny ,,Zotierzy wojska polskiego polegtych we wrzeéniu 1939 r.”
W Milejowie jest ujety w wojewodzkiej ewidencji grobow 1 cmentarzy wojennych
prowadzonej przez L.odzki Urzad Wojewodzki w Lodzi oraz w Gminnej Ewidencji
Zabytkow Gminy Rozprza.

Cmentarz jest miejscem spoczynku 631 zotnierzy polegltych w dniach 4 — 6 wrzesnia
1939 r. w obronie Piotrkowa Trybunalskiego, w walce z 1 Niemiecka Dywizja
Pancerna. Zidentyfikowa¢ udato si¢ zaledwie 157 polegltych, w tym 24 oficerow 1 133
zolnierzy szeregowych. 473 osoby zostaty pochowane jako nieznane. Pierwszy pomnik
ku czci polegtych zolierzy wybudowano w 1967 r. Uroczystosci odstonigcia odbyty
si¢ 29 pazdziernika 1967 r. W 2001 roku cmentarz odnowiono. Przebudowano
gruntownie kwatery, uporzadkowano alejki 1 wykonano nowy obelisk. W 2018 r.
pomnik na cmentarzu zostat odnowiony. W ramach prac wykonano wéwczas nowy
tynk cementowo-wapienny, tynk strukturalny, pomalowano powierzchni¢ farba
elewacyjng, wzmocniono poziome plyty podestu i oblozono pionowe cz¢$ci podestu
granitem.

Realizacja zadania zwigzanego z remontem cmentarza pozwoli na poprawe stanu
technicznego, wygladu estetycznego oraz wizerunku miejsca zwigzanego z waznymi
wydarzeniami historycznymi naszej gminy i kraju.

1.3.1 Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ 1 stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi

ST-01-01 roboty remontowe
1.3.2 Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegdlnych normy panstwowe,

instrukcje, przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane
przez Wykonawce w jezyku polskim.



Nazwy i kody w zaleznosci od zakresu robot budowlanych objetych
przedmiotem zaméwienia.

Wybrane kody branzowe robdt wystepujacych w zadaniu inwestycyjnym

45215400-1 Roboty na cmentarzach,
45262510-9 Roboty kamieniarskie,
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi |
administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

1.4.2. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a
wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w Dokumentacji
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja
Projektowg 1 ST.
Dane okreslone w Dokumentacji projektowej 1 w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedzialu tolerancji. Cechy materialéw 1 elementow budowli muszg byc
jednorodne 1 wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda w petni
zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST 1 wptynie to na niezadowalajaca jakos¢



elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i1 odbioru robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze
jest wlaczony w ceng umowna.

1.4.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania robot wykonawca bedzie:

* utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

* podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do
przepisOw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokoét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:
 lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk 1 drég dojazdowych.

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikoOw 1 ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami,
* mozliwo$cig powstania pozaru.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach

biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach 1 pojazdach. Materiaty
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fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy $wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania, jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy. Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materialow od wtasciwych organd6w administracji panstwowe;j. Jezeli
wykonawca uzyl materialdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie zamawiajacy.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni terenu 1 za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociaggi, kable itp. Oraz uzyska od
odpowiednich witadz, bedacych wlascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez zamawiajagcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢
Inspektora nadzoru, wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bg¢dzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.



Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Okreslenia podstawowe
Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do
nadzoru nad realizacja Robot 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu W sprawach realizacji
umowy.
Rejestr obmiarow — akceptowany przez Inspektora nadzoru rejestr z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z
Dokumentacjg Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.
Przedmiar robot — wykaz Robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci

technologicznej ich wykonania ze szczegotowym opisem.

2. Materialy

2.1. Zrédla uzyskania materialow
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i ST.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materialow 1
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (czgs$ci) materialdw z danego zrodia nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu



udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob
ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.2 Pozyskiwanie materialow miejscowych

2.3.

2.4.

2.5.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz
na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to
zrodla wskazane przez Zamawiajgcego 1 jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczaniem materiatow do Robot, chyba
ze postanowienia ogdlne lub szczegotowe warunkow stanowig inaczej.

Wszelkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét
lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda
one potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swoja jakos$¢ 1 wlasciwos¢ do Robdt 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialty nieodpowiadajagce wymaganiom jako§ciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i1 nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem 1 nie zaplaceniem.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialtu w wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze przed uzyciem materiatu, albo
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w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet
uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiadaé pod
wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym a ST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow3.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

4. Transport
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow, sprzgtu na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposoéb ciaggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach
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Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. Wykonanie Robot
5.1 Ogolne zasady wykonywania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami 1
rz¢dnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wykonaniu Robdt zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, Dokumentacji Projektowej 1 w ST, a takze w normach 1 wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane nie
pOznie] niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. Kontrola Jakosci Robot

6.1 Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby 0siggna¢ zalozong jakos¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole Robot 1 jakosci materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialéw oraz Robét z



czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czestotliwos$ci sg okreslone w
ST, normach 1 wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatlow
ponosi Wykonawca.

6.2 Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru begdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
probek. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.4 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, jednak nie p6zniej niz w terminie okre§lonym w
programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Do celow kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i1 badania materialéw u zrodta ich
wytwarzania, 1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy 1 producenta materialow.
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Inspektor nadzoru, po wuprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdéw 1 Robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy jezeli wyniki tych badan wykaza zZe raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosSci
materiatlow 1 robot z Dokumentacjg Projektowg 1 ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych badan i1 pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.6 Certyfikaty i deklaracje

6.7.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore :

- posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych -
posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskag Normag lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja, ktére spetniaja wymogi Specyfikacji
Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa3 wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy
Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym

Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na

kierowniku budowy.
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Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé
przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,

podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz

stanowiska shuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone

kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i

Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoSci i
harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robét, - przebieg
Robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzania, wstrzymywania Robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow Robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
czgsciowych 1 ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w tracie wykonywania Robdt wykonywanych przez uprawnionego Geodetg na
zlecenie wykonawcy,

- dane dotyczace jakoSci materiatlow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru i1 do ustosunkowani sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy 1 nie ma uprawnien

do wydawania polecen Wykonawcy Robot.
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Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza
si¢ w sposob ciaglty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru
Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materialdéw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i1 kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robdt.
Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicz si¢, oprocz wymienionych wyzej, nastepujace
dokumenty:

pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego, protokoty przekazania

Terenu Budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne

umowy cywilnoprawne, protokoty odbioru Robot, protokoty narad 1

ustalen, korespondencje¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru 1 przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowg 1 ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru w zakresie obmierzanych Robot i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni
przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang
poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesi¢czne] ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w inny czasie okreSlonym w
umowie.

7.2. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i1 sprzgt pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce, Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie przez caty okres trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
Robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz niecodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty 1 jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie
braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
Rejestru Obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. Odbior robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujagcym
etapom odbioru:
* odbiorowi Roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
* odbiorowi czesciowemu,
* odbiorowi wstepnemu,
* odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbioér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
1 jakosci wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbior Robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania
ogolnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 1los¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentoéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjga Projektowa, ST 1
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior ostateczny Robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartosci.
Calkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan 1 pomiardow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z
Dokumentacja Projektowa 1 ST.
W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, oraz
odbiordéw czgsciowych zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych 1
Robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych lub Robot
uzupetniajagcych  w  poszczegdlnych  elementach  konstrukcyjnych 1
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i1 ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w
poszczegdlnych  asortymentach  nieznacznie odbiega od  wymaganej
Dokumentacjg Projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
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wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest
protokot odbioru ostatecznego Robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowsg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz

dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i Ew. uzupelniajace lub
zamienne).
Protokoly odbiorow robot ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych.
Protokoty robot czesciowych.
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dzienniki Budowy 1 Rejestry Obmiarow (oryginaty).

No Ok w

Wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

zgodnie z ST i ew. PZJ.

8. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z ST i PZJ.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np.

przetozenie sieci gazowej, telefonicznej itp.) oraz protokoty odbioru i

przekazania tych robot wlascicielom urzadzen.

W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzglgdem przygotowania
dokumentacyjnego nie be¢dg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robo6t poprawkowych i Robdt uzupehiajacych wyznaczy
komisja.

8.4 Odbior koncowy
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Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3 ,,0dbior wstepny Robot”.

9. Podstawa Platnosci

9.1 Ustalenia ogolne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce 1 przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie).
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w specyfikacji Techniczne; 1 w
Dokumentacji Projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bgdg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z kosztami\
- warto$¢ zuzytych materiatlow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkow 1 transportu na plac budowy
- wartos¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem

podatku VAT

Uwagi Koncowe

Dodatkowo wszystkie strony przedmiotowego procesu inwestycyjnego winny
stosowac si¢ do obowigzujacych przepisow prawnych w tym do : Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz.U. z 2021, poz. 2351 t. j.)
Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamodwien publicznych
(Dz.U.2021.1129 t.j.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r — o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.0.1213
t.j.)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r — o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2021.869
t.j.)
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Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r — o dozorze technicznym (Dz.U.2021.0.272 t.).)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r — prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2021.1973
tJ.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r — o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376 t.j)
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow Dz.U.2020.2028 t.j.)

Rozporzadzenia:

*  Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz.
1609)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.-w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

*  Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia

2021r. w sprawie okreSlenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreSlonych w programie

funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458)

*  Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia

2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;,

specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 1. poz. 2454)

ST 01.01 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru - Roboty remontowe.

1. Przedmiot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robdt remontowych Cmentarza wojennego w Milejowie.

2. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia

robot zabezpieczajacych przy robotach remontowych.

Zakres robot obejmuje:

e demontaz starego obramowania betonowego kwatery (podmuréwka
ogrodzenia) oraz odtworzenie - wykonanie i montaz nowego obramowania z
granitu z zachowaniem formy oraz wymiarow;
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demontaz betonowych stupoéw ogrodzenia kwatery oraz odtworzenie -
wykonanie 1 montaz nowych stupdéw z granitu z zachowaniem formy oraz
wymiarow. Lancuchy w ogrodzeniu zostang zamontowane na nowych stupach
z granitu po poddaniu ich czyszczeniu i zabezpieczeniu;
demontaz betonowych stupdéw przy bramie wejsciowej do kwatery oraz
odtworzenie - wykonanie i montaz nowych stupdéw z granitu z zachowaniem
formy oraz wymiardw;
konserwacja bramy wejsciowej (czyszczenie 1 piaskowanie elementow
metalowych z ewentualng wymiang elementow skorodowanych). Malowanie i
instalacja w nowych elementach z granitu;
demontaz obrzezy betonowych w kwaterach (przy mogitach) oraz wykonanie i
odtworzenie obramowania mogit w granicie z zachowaniem formy oraz
wymiarow na podsypce piaskowej;
demontaz obramowania (podstawy) betonowego pod krzyzami oraz
odtworzenie podstawy z granitu z zachowaniem formy oraz wymiarow;
demontaz starych krzyzy betonowych oraz odtworzenie - wykonanie i montaz
nowych krzyzy granitowych w monolicie z zachowaniem formy oraz
wymiarow;
czyszczenie 1 konserwacja tabliczek granitowych wraz z montazem na nowych
krzyzach;
konserwacja krzyza gtdéwnego (wymiana podestu betonowego na granitowy z
zachowaniem formy oraz wymiarO6w oraz czyszczenie, piaskowanie 1
malowanie metalowych elementow krzyza);
rozebranie reczne nawierzchni z kostki betonowej, ponowne przygotowanie
podtoza oraz wykonanie i utozenie nowej nawierzchni granitowej z
zachowaniem dotychczasowego uktadu alejek cmentarza;
wykonanie 1 montaz ptyty granitowej pptk. Sienkiewicza z zachowaniem
wymiarow plyty;
wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.I-III bez nawozenia
- wewngtrzna powierzchnia mogit.

Wszystkie nowe elementy kamienne zostang wykonane z granitu o jedne;j

odmianie- granit polski.

3. Materialy

Elementy granitowe

Zaprawy do spoinowania
Piasek kwarcowy

Beton B 15

Ziemia do uzupetienia kwater
Nasiona trawy
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4. Sprzet
- mlotki dtuta, wiadra, taczki
- piaskarka, spr¢zarka powietrza
- samochdd dostawczy, skrzyniowy
- pity mechaniczne do cigcia kamienia
- podnos$niki hydrauliczne
- zageszczarki

5. Transport

Reczny 1 mechaniczny

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkdéw transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét 1 wlasciwosci
przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
1 innych parametrow technicznych

6. Wykonanie robot

Inwestycja nie powoduje koniecznosci wycinki drzew. Zachowac¢ szczegdlng
ostrozno$¢ przy wykonywaniu robot wewnatrz cmentarza. Ze wzgledu na fakt
ze obiekt stanowi cmentarz, prace nalezy prowadzi¢ z poszanowaniem godnosci
spoczywajacych na nim osob.

Obiekt jest ujety w wojewodzkiej ewidencji groboéw i cmentarzy wojennych
prowadzonej przez £.6dzki Urzad Wojewddzki w Lodzi oraz w Gminne;j
Ewidencji Zabytkoéw Gminy Rozprza.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz.U.2003.47.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt

7. Kontrola jakosSci
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji

projektowe;.

8. Jednostka obmiaru
Jak w przedmiarze

9. Odbior robot
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Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy 1
odbiorow czgsciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robot.

10. Podstawa platnosSci
Ujeto w czesci ogdlnej
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