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Wykonywane prace są oznaczone następującymi kodami CPV: 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
45000000-7 Roboty budowlane 
45232460-4 Roboty sanitarne 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45111291-4 Roboty z zakresie zagospodarowania terenu 
39150000-8 Różne meble i wyposażenie 
 
                

Spis treści 
               STR. 

1. ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE 3 
2.  ST-01 ROBOTY FUNDAMENTOWE 15 
3. ST-02 ROBOTY MUROWE 30 
4. ST-03 CIESIELSKIE ELEMENTY BUDOWLANE 37 
5. ST-04 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH 42 
6. ST-05 ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNA STOLARKA OKIENNA I 

DRZWIOWA 
56 

7. ST-06 IZOLACJE 62 
8. ST-07 PODŁOŻA I POSADZKI 68 
9. ST-08 ROBOTY W ZAKRESIE UTWARDZENIA TERENU KOSTKĄ 

BETONOWĄ 
78 

10. ST-09 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIĄGÓW 85 
11. ST-10 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KANAŁÓW ŚCIEKOWYCH 92 
12. ST-11 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI 

WODNO-KANALIZACYJNEJ 
99 

13. ST-12 ROBOTY ELEKTRYCZNE 114 
14. ST-13 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 121 
15. ST-14 WENTYLACJA 131 
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1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST 00 - “Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach projektu „Rozbudowa  
i przebudowa budynku OSP Trelkowo wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą: przyłącze 
wodociągowe do sieci wodociągowej oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej do istniejącego szamba 
szczelnego”. 
 
 
1.1.1. Charakterystyka ogólna  
W ramach inwestycji przewiduje się: 
- przebudowę i rozbudowę budynku OSP Trelkowo – konstrukcja murowana (bez zmian), więźba 

drewniana, pokrycie dachu z blachodachówki w kolorze ceglastym matowym,  strop żelbetowy.  
- wykonanie docieplenia budynku 
- wykończenie zewnętrzne i wewnętrzne budynku  
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej 
- wykonanie pokrycia podłóg z gresu i betonu zgodnie z zestawieniem 
- wykonanie przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej  
- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do istniejącego szamba szczelnego 
- wykonanie instalacji zimnej wody, ciepłej wody użytkowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, 

wentylacyjnej 
- montaż przyborów i armatury sanitarnej 
- wykonanie utwardzeń z kostki betonowej 

 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
1.3.1. Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 
 
Spis treści 
               STR. 

1. ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE 3 
2.  ST-01 ROBOTY FUNDAMENTOWE 15 
3. ST-02 ROBOTY MUROWE 30 
4. ST-03 CIESIELSKIE ELEMENTY BUDOWLANE 37 
5. ST-04 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH 42 
6. ST-05 ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNA STOLARKA OKIENNA I 

DRZWIOWA 
56 

7. ST-06 IZOLACJE 62 
8. ST-07 PODŁOŻA I POSADZKI 68 
9. ST-08 ROBOTY W ZAKRESIE UTWARDZENIA TERENU KOSTKĄ 

BETONOWĄ 
78 

10. ST-09 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIĄGÓW 85 
11. ST-10 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KANAŁÓW ŚCIEKOWYCH 92 
12. ST-11 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI 

WODNO-KANALIZACYJNEJ 
99 

13. ST-12 ROBOTY ELEKTRYCZNE 114 
14. ST-13 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 121 
15. ST-14 WENTYLACJA 131 
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1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.    
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz za ich zgodność  z dokumentacja 
projektową, ST i poleceniami inżyniera.    

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.    

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy  oraz 
jeden egzemplarze dokumentacji projektowej i jeden kompletny ST. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność  za ochronę  przekazanych mu materiałów.    

1.4.2. Dokumentacja projektowa.    

Dokumentacja projektowa będzie zawierać  rysunki, obliczenia i dokumenty (zgodnie z wykazem 
podanym w szczegółowych  warunkach umowy) 

1.4.3. Zgodność  robót z dokumentacja projektową i ST.    

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy 
stanowią część   umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 
kolejność ich ważności: 

- Umowa; 
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 
- STWiOR;  
- Obmiar robót; 
- Projekt; 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W 
przypadku rozbieżności wymiarów opis ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową  i ST. Dane 
określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. W przypadku , gdy materiały 
nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą  jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.   

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym. Wykonawca jest zobowiązany 
do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i 
ostatecznego odbioru robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające i inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody pracowników i 
innych.   Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, 
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne 
będą   utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały czas realizacji robót. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 
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1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.    

1.4.8. Ochrona własności publicznej prywatnej.    

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji w budynku. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca 
zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 
które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń na terenie budowy i 
powiadomić Inżyniera i właściciela budynku o zamiarze rozpoczęcia robót.   O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i właściciela oraz będzie z 
nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji budynku i 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.    

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie umownej.   

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót ( do wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Inżyniera). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby wykonane prace były w zadawalającym stanie prze cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, 
to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu polecenia. 

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty.  

Określenia podstawowe:  

Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 
realizacja robót lub ich częścią i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.  

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.  

Książka obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, 
służyć do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
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ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora.  

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacja Projektowa i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Polecenie  

Inspektor – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  

1.4.12 Wykopaliska, zabytki 
W przypadku odkrycia, podczas prowadzenia robót budowlanych i ziemnych oraz eksploatacji złoża, 
przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, należy: 
1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; 
2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i oznakować miejsce jego odkrycia; 
należy zgodnie z przepisami odrębnymi niezwłocznie powiadomić odpowiednie instytucje, a w 
szczególności Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeżeli nie jest to 
możliwe Wójta Gminy Szczytno. 
 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora nadzoru i postępować zgodnie 
z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty lub wystąpią opóźnienia 
w robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu 
wykonania robót lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła szukania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, Zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie pewnych 
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji 
technicznych w czasie postępu robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 
i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodą wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.  
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt 
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
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2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń 
w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, 
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 
kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru będą 
usunięte z placu budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH    

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub 

odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 

dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy 
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podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalne 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań   naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestie. Polecenia Inżyniera 

będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.    
6.l. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną.  
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• bhp, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 
nadzoru; 

 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowani i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 

i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  

 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone 
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w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru 

ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań. 
 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 

na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 

dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 
6.3. Pobieranie próbek 
Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 

jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 

badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 

Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 

lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do 

pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki 

dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 

badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inspektora nadzoru. 

 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
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Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 

i robót z dokumentacją projektową budowy i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi 
w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. 
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną 
odrzucone. 
 
6.8 Dokumenty Budowy 
(1) Dziennik Budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 42 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone 
do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać 
w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika 
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budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
(2) Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych 
w kosztorysie lub w ST. 
 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora nadzoru. 
 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)÷(3) następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan „bioz”. 
 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 
nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
W zależności od postanowień w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą robót 
budowlanych podstawą rozliczenia będzie: 
- obmiar robót określający faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie  
lub 
- kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i 

przedmiaru robót. 
 

7.1. Rozliczenie wg kosztorysu 
7.1.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
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7.2. Ryczałt 
W przypadku rozliczenia ryczałtowego nie obowiązuje obmiar robót. Podstawą rozliczenia robót jest 
kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru 
robót. Kwota ryczałtowa jest ostateczną i nie podlegającą negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego 
też Wykonawca na etapie składania oferty winien uwzględnić koszty bezpośrednie związane z realizacją 
robót i wkalkulować w cenę ryczałtową koszty pozostałe, a tym samym niezbędne do prawidłowej 
realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
8. ODBIORY ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
Rozróżniamy trzy rodzaj odbiorów wynikających z technologii i organizacji prowadzenia budowy a 
mianowicie: 

− odbiory robót zanikających, 

− odbiory częściowe, 

− odbiory końcowe. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiory robót 
zanikających dotyczą czynności wykonywanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub 
projektanta, zakończone podpisaniem stosownego protokołu odbioru lub potwierdzenia w formie wpisu 
do Dziennika budowy. 
 
8.3. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru częściowego dokonuje 
Komisja przy udziale Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz przedstawiciela Inwestora. 
 
8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Dopuszcza się dokonywanie odbiorów końcowych odcinków pod warunkiem 
złożenia 
następujących dokumentów: 
- dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami (jeżeli takie wystąpiły), 
-uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu 
oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  
- dziennik budowy i księgi obmiarów,  
- certyfikaty i świadectwa zgodności wbudowanych materiałów,  
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
Odbioru końcowego dokonuje Komisja przy udziale Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz 
przedstawiciela Inwestora. Po sprawdzeniu kompletności przedstawionych dokumentów, Komisja 
dokonuje przeglądu wykonanego zadania. Zakończenie przeglądu wynikiem pozytywnym umożliwia 
spisanie protokołu odbioru końcowego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie 
warunki określone w cenie. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego i szczegółowego zapoznania 
się z dokumentacją techniczną i ewentualnym zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne (zmiana 
trasy wynikająca z uzgodnień z właścicielami gruntów). Ewentualne niezgodności należy zgłosić do 
Inwestora w formie pisemnej przed złożeniem oferty przetargowej. 
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9.3 Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu 
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany wykonać projektową dokumentację powykonawczą 
budowy oraz, jeżeli będzie taka konieczność, projekty tymczasowej organizacji ruchu w pasie 
drogowym zgodnie z p.1.5.1. oraz p.1.5.3 niniejszej ST 00. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmują zakres robót zgodny z opisem zawartym w ST. 
 
9.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy : 

− dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki tp.); 
 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmują  zakres 
robót zgodny z opisem zawartym w ST. 
 
9.5. Koszty zajęcia pasa drogowego. 
Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót oraz opłaty za umieszczenie obcych urządzeń 
w pasie drogowym ponosi Wykonawca, co jest zgodne z ustaleniami kontraktu. Uznaje się, że wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w kwocie ryczałtowej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682)  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.2003 nr 47 poz. 401)  
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i 
przepisami obowiązującymi w Polsce. Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na 
Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy 
je czytać łącznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie 
się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie 
będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed data składania 
ofert), o ile nie postanowiono inaczej.   
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót w 
zakresie fundamentów dla projektowanej rozbudowy i przebudowy budynku OSP Trelkowo w 
miejscowości Trelkowo, gm. Szczytno.  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania fundamentów budynku z uwzględnieniem 
poniższych uwag ogólnych: 

− Wymagania ogólne ujęte są w ST 00. 
 
Zakres robót obejmuje wykonanie fundamentów, w szczególności wykonanie:  

− wykopów pod fundament budynku, 

− podkładów betonowych z betonu B-10 na podłożu gruntowym 

− wykonanie stóp i ław fundamentowych 

− wykonanie ścian fundamentowych 

− wykonanie i ułożenie zbrojenia 

− betonowania w deskowaniu tradycyjnym 

− wykonanie izolacji  

− wykonanie ocieplenia  
 
Do zakresu robót przygotowawczych – tymczasowych wchodzą następujące prace:  

− Wykonanie deskowania spełniającego wymagania PN-M-47850:1990  

− Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego, w miejscu przerwy roboczej lub 
powierzchni łączonych prefabrykatów  

− Przygotowanie sprzętu potrzebnego do prowadzenia betonowania 
 
Ławy fundamentowe budynku OSP 60x40 cm – wylewane żelbetowe, beton B-20 (C16/20), stal A-0 i 
Rb500. Pod fundamentami podkład z chudego betonu B-10 gr. 10cm. Ściany fundamentowe budynku 
OSP gr. 24cm – murowane z bloczków betonowych na zaprawie murarskiej. 
 
Izolacja przeciwwilgociowa: 
- pozioma ścian fundamentowych: 2x papa lub folia izolacyjna  
- pozioma posadzek nad i pod izolacją termiczną parteru i poddasza z folii izolacyjnej PE 
- pionowa ścian fundamentowych: 2x dysperbit (dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa) 
 
Izolacja termiczna: 
- podłoga na gruncie: styropian EPS-200-36 gr. 10cm  
 - ściany fundamentowe i piwnicy: styropian AQUA lambda 0,036 gr. 12cm 
- ściany nadziemia: wełna mineralna lambda 0,035 gr. 16cm 
- podłoga na poddaszu: styropian EPS-100 gr. 5 cm.  
- sufit nad poddaszem: wełna mineralna  gr. 25cm (15+10cm). 
 
2. MATERIAŁY 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST 00. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją są: 
− beton B-20 (C16/20) 

− beton B-10 (C8/10) 

− stal zbrojeniowa 

− roztwór asfaltowy, emulsja asfaltowa 
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− płyty styropianowe 

− folia kubełkowa 

− bloczki betonowe 
 
2.1. Cement – wymagania i badania 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 

− dla betonu klasy B-25, B-20,B-15,B-10 – klasa cementu 32,5 NA, 
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia 
dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać 
akceptację Inspektora nadzoru. Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), 
jeżeli nie ma pewności, że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.  
 
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym 
badaniom: 

− oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-
EN 196-6;1997, 

− sprawdzenie zawartości grudek. 
Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą 
spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 

− początek wiązania – najwcześniej po upływie 60 minut, 

− koniec wiązania – najpóźniej po upływie 10 godzin. 
 
Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 

− wg próby Le Chateliera – nie więcej niż 8 mm,  

− wg próby na plackach – normalna. 
 
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek 
(zbryleń), niedających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się 
występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść 
w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku 
oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, 
cement nie może być użyty do wykonania betonu. 
 
2.2.1. Magazynowanie 
Cement może być magazynowany jako: 

− cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym 
terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 
pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 

− cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy doczyszczenia oraz klamry na wewnętrznych 
ścianach).  

 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 
cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny 
być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny 
okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być użyty 
do betonu po okresie: 

− 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

− po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych. 
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Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana 
osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
 
2.3. Kruszywo 
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom obowiązującej normy. Uziarnienie 
kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej. 
 
2.4. Woda zarobowa 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250.Jeżeli wodę do 
betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania 
 
2.5. Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

− napowietrzającym, 

− uplastyczniającym, 

− przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 

− napowietrzająco-uplastyczniających, 

− przyśpieszająco-uplastyczniających 
 
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut 
Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 
 
2.6. Beton 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania: 

− nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 

− mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy 
niż 20% po150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250, 

− wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8), 

− wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy 
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 
wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i 
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa 
grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość piasku w 
stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy 
zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym do 
16mm. Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

− z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o 
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie 
większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 

− za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez 
wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową.  

 
Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 
charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza 
się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych 
i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla 
teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru 
A podawanego w literaturze fachowej. Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są 
następujące: 

− 400 kg/m3 – dla betonu klas B10,B15,B20 i B30,–450 kg/m3  

− dla betonu klas B35 i wyższych. 
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Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w 
warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10ºC), średnią wymaganą 
wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG. Zawartość powietrza w mieszance 
betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-06250 nie powinna przekraczać: 
− wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 

− wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa 
do 16 mm, 

− wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy 
uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie 
PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas 
projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 
 
3. SPRZĘT 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST 00. 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek 
wolnospadowych). Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 
podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory 
z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 
płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się 
jednakowymi drganiami na całej długości 
 
4. TRANSPORT 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST 00. 
 
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. 
gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 
awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy 
pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas transportu i 
wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
− 90 min. – przy temperaturze +15ºC, 

− 70 min. – przy temperaturze +20ºC, 

− 30 min. – przy temperaturze +30ºC 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00. 
 
5.1. Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) 
obejmującej: 

− wybór składników betonu pracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

− sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

− sposób transportu mieszanki betonowej, 

− kolejność i sposób betonowania, 

− wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,– sposób pielęgnacji 
betonu, 

− warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 

− zestawienie koniecznych badań.  
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Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

− prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp. 

− prawidłowość wykonania zbrojenia, 

− zgodność rzędnych z projektem, 

− czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 
otuliny, 

− przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

− prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 

− prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 
konstrukcję(kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 

− gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania 
 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-
06251.Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 
 
5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie 
produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. Dozowanie składników do mieszanki 
betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 
− ±2% – przy dozowaniu cementu i wody, 

− ±3% – przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co najmniej 
raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w 
miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być 
krótszy niż 2 minuty.Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 
betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od 
powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać 
za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 
m). 

• Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów 
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

• w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 
lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, 
zagęszczając wibratorami wgłębnymi,  

• przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy, 

• przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować 
wibratory wgłębne.  

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 

• wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 
większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm w 
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

• kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5m, 
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• belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów 
i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 

• czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 s., 

• zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i 
od 1,0 do 1,5m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie 
tak, aby nie powstawały martwe pola.  

 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
Projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 
Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła 
do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być 
starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni 
betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie 
wodą. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku 
przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno 
się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura 
powietrza jest wyższa niż 20ºC, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po 
wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 
ułożonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, 
konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5ºC, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 
pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 
 
5.4. Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5ºC, należy nie później niż po 
12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3razy na dobę).Przy temperaturze otoczenia +15ºC i 
wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w 
nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. Woda stosowana do polewania betonu powinna 
spełniać wymagania normy PN-B-32250.W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być 
chronione przed uderzeniami i drganiami  przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości 
na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
 
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

− wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

− pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

− równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 
wymaganiom normyPN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa 
nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po 
rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz 
karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 
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5.6. Deskowania 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy 
wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń 
statyczno-wytrzymałościowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia 
z Projektantem. Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej 
masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 
− szybkość betonowania, 

− sposób zagęszczania, 

− obciążenia pomostami roboczymi 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

− zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

− zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

− zapewniać odpowiednią szczelność, 
− zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

− wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych 
 
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można 
użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32mm.Deski powinny 
być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie można 
zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków 
deskowań belek i poprzecznic. Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być wykonywane 
w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki 
rur, łączniki należy wykonać wg wymagań dokumentacji projektowej. 
 
5.7. Zasady wykonywania izolacji przeciwwilgociowych 
Kolejność robót przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych: 

− Zagruntowanie powierzchni masą asfaltową izolacyjną 
− Naniesienie masy asfaltowej na zimno 
 
Stosować na suche, oczyszczone podłoże w temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +30°C i 
wilgotności powietrza nie wyższej niż 65%. Nanosić przy pomocy szpachli lub szczotki. Zaprawę 
nanosi się warstwą o grubości ok. 1mm. Każdą kolejną warstwę (powłoka powinna być wykonana z co 
najmniej 2 warstw) nanosi się po wyschnięciu poprzedniej. Czas tworzenia powłoki zależy od 
panujących warunków (ok. 6 godzin w temp. 23 ± 2°C). 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 Wymagania Ogólne. 
 
6.1. Badania kontrolne betonu 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania 
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż 
− 1 próbka na 100 zarobów, 

− 1 próbka na 50 m3 betonu, 

− 3 próbki na dobę, 
− 6 próbek na partię betonu. 
 
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje 
się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Jeżeli próbki pobrane i badane 
jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić 
badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy 
uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. W przypadku niespełnienia warunków 
wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych 
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przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie 
dłuższym niż 90 dni. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na 
ściskanie w okresie krótszym niż od 28 dni. Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy 
stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy 
zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3próbki o kształcie regularnym lub po 
5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250.Próbki trzeba przechowywać w 
warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Nasiąkliwość 
zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. Dla określenia mrozoodporności betonu 
należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz 
każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12próbek regularnych o 
minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm.  
Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą 
PN-B-06250.Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. Przy stosowaniu 
metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną partię betonu może 
być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni. Wymagany stopień 
wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz 
każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o 
grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. Próbki 
przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250. 
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. Na Wykonawcy 
spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub inne 
uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 
materiałów. Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny 
być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, 
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. Badania 
powinny obejmować: 
− badanie składników betonu, 

− badanie mieszanki betonowej, 

− badanie betonu. 
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6.2. Tolerancja wykonania 
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w 
przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności 
konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze 
monumentalnym. 

 
Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z 
podaniem: 

− zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale, 

− innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami podanymi 
w normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi, 

− specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji.  
Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach projektowych. 
Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi 
podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów. 
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Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w 
stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym 
należy podjąć działania korygujące 
 
6.2.3. System odniesienia 
Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową 
geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów 
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 
 
Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 
6.2.4. Fundamenty (ławy – stropy) 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż: 
− ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

− ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie 
powinno być większe niż: 
− ± 20 mm przy klasie tolerancji N1, 

− ± 15 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
6.2.4. Słupy i ściany 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub 
osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż: 
− ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

− ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku 
do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż: 
− ± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

− ± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na każdym 
poziomie nie powinno być większe niż: 
− ± 20 mm przy L ≤ 30 m, 

− ± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m, 

− ± 0,10 (L+500) przy L ≥ 500 m. 
 
Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji o 
wysokości h nie powinny być większe niż: 
− ± h/300 przy klasie tolerancji N1, 

− ± h/400 przy klasie tolerancji N2. 
 
Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie powinno 
być większe niż: 
− ± 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, 

− ± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2  
 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa lub ściany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji 
budynku na wysokości ∑hi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna być 
większa niż: 
− ∑hi/300√� przy klasie tolerancji N1, 

− ∑hi/400√� klasie tolerancji N2 
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6.2.5. Belki i płyty 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe niż: 
− ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

− ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe niż: 
− ± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

− ± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż: 
− ± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

− ± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż: 
− ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

− ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż: 
− ± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

− ± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno być 
większe niż: 
− ± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

− ± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do poziomu 
podstawy nie powinno być większe niż: 
− ± 20 mm przy Hi ≤ 20 m, 

− ± 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m, 

− ± 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m. 
 
6.2.6. Przekroje 
Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż: 
− ± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

− ± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz 
odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż: 
− ± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

− ± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: 
− 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

− 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż: 
− 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

− 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
6.2.7. Powierzchnie i krawędzie 
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie 
powinny być większe niż: 
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− 7 mm przy klasie tolerancji N1, 

− 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być 
większe niż: 
− 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

− 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 
m nie powinny być większe niż: 
− 5 mm przy klasie tolerancji N1, 

− 2 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie 
powinny być większe niż: 
− 6 mm przy klasie tolerancji N1, 

− 4 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od 
obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 
− L/100 ≤ 20 mm przy klasie tolerancji N1, 

− L/200 ≤ 10 mm przy klasie tolerancji N2 
 
Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż: 
− 4 mm przy klasie tolerancji N1, 

− 2 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
6.2.8. Otwory i wkładki 
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż: 
− ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

− ± 5 mm przy klasie tolerancji N2 
 
7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBÓT 
W zależności od postanowień w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą robót 
budowlanych podstawą rozliczenia będzie: 
- obmiar robót określający faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie  
lub 
- kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i 

przedmiaru robót. 
 

7.1. Rozliczenie wg kosztorysu 
7.1.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
 
 



Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Trelkowo 

 
 

S
tr

o
n

a
2

8
 

7.2. Ryczałt 
W przypadku rozliczenia ryczałtowego nie obowiązuje obmiar robót. Podstawą rozliczenia robót jest 
kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru 
robót. Kwota ryczałtowa jest ostateczną i nie podlegającą negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego 
też Wykonawca na etapie składania oferty winien uwzględnić koszty bezpośrednie związane z realizacją 
robót i wkalkulować w cenę ryczałtową koszty pozostałe, a tym samym niezbędne do prawidłowej 
realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. 
Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST Roboty powinny być wykonywane zgodnie z 
dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora 
nadzoru. 

 
8.2.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

− pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, 

− inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
 
8.3.Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w 
umowie. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.Normy 
PN-B-01801  Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 
PN-B-03150/01  Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i 
   projektowanie. Materiały 
PN-B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-EN 197-1  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego 
   użytku. 
PN-EN 196-1  Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 196-2  Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3  Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6  Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
PN-B-04320  Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-EN 934-2  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i  
  wymagania. 
PN-EN 480-1  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i 
   zaprawa wzorcowa do badań. 
PN-EN 480-2  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu  
  wiązania. 
PN-EN 480-4  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości  
  wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 
PN-EN 480-5  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie  
   absorpcji kapilarnej. 
PN-EN 480-6  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza  
   w podczerwieni. 
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PN-EN 480-8  Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej 
   substancji. 
PN-EN 480-10  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie  
   zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 
PN-EN 480-12  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie  
   zawartości alkaliów w domieszkach. 
PN-B-06250  Beton zwykły. 
PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-06261  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 
   wytrzymałości betonu na ściskanie. 
PN-B-06262  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 
   wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-06714/00  Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-B-06714/10  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 
PN-B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 
PN-EN 933-1  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu  
   ziarnowego. Metoda przesiewania. 
PN-EN 933-4  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. 
   Wskaźnik kształtu. 
PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 
   gęstości ziaren i nasiąkliwości. 
PN-B-06714/34  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 
PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 
 
10.2. Inne 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

− 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, 

− 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych, 

− Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót w 
zakresie robót murowych dla inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Trelkowo wraz 
z infrastrukturą techniczną obejmującą: przyłącze wodociągowe do sieci wodociągowej oraz przyłącze 
kanalizacji sanitarnej do istniejącego szamba szczelnego”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania ścian murowanych z uwzględnieniem poniższych 
uwag ogólnych: 

− Wymagania ogólne ujęte są w ST 00 
 
Zakres robót obejmuje wykonanie robót murowanych, w szczególności wykonanie:  

− ścian zewnętrznych z betonu autoklawizowanego , gr. 24,0 cm na zaprawie klejowej 

− ścian wewnętrznych  z betonu autoklawizowanego, gr. 12,0 cm i 24,0 cm na zaprawie klejowej 

− wykonanie otworów na drzwi 

− wykonanie otworów na okna 

− dostawa i osadzenie nadproży otworowych z elementów prefabrykowanych typu „L”  
 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
2.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące robót podano w ST-00. 
 
2.2. Wymagania dla elementów murowych 
Wymagania te dotyczą: 
− cech zewnętrznych (kształtu, wymiarów, tolerancji wymiarowych, wad i uszkodzeń), których oceny 

można dokonać na placu budowy,  

− cech fizycznych (masa, gęstość objętościowa elementu i tworzywa, izolacyjność cieplna, 
wytrzymałość na ściskanie lub zginanie, promieniotwórczość naturalna, występowanie szkodliwych 
domieszek, odporność chemiczna itp.), których oceny można dokonać laboratoryjnie. 

 
Szczególną uwagę w przypadku ścianki z betonu autoklawizowanego (betonu komórkowego) należy 
zwrócić na następujące elementy:  

− Spoiny pionowe i poziome pomiędzy poszczególnymi elementami nie mogą być większe niż 3 mm; 

− Ściany muszą być przewiązane wiązaniem murarskim;  

− Bloczki znajdujące się na krawędziach ścian (otworów) muszą mieć długość min.115 mm; 

− Spoiny pionowe w poszczególnych warstwach powinny się mijać min. 100 mm;   
 
Pozostałe wymagania jakim powinny odpowiadać poszczególne elementy użyte do wykonania ścian z  
bloczków gazobetonowych oraz warunki ich wykonania – zawarte zostały w wytycznych i instrukcjach 
producenta systemu, dlatego wszelkie prace wykonywane w tych technologiach powinny być 
całkowicie zgodne z ww. dokumentacją producenta.  
 
3. MATERIAŁY 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST 00. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją są: 
− bloczki z betonu autoklawizowanego 

− zaprawa klejowa 

− woda zarobowa do zapraw 



Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Trelkowo 

 
 

S
tr

o
n

a
3

2
 

− nadproża z prefabrykowanych belek żelbetowych typu „L” 
 
3.1. Bloczki z betonu autoklawizowanego 
Bloczki z betonu autoklawizowanego produkowane w tradycyjnych formatach zgodnie z normą BN-
90/6745-01. 
 
3.2. Zaprawa klejowa 
Zaprawa na plac budowy powinna być dostarczona w workach jako sucha mieszanka do zarobienia 
wodą na placu budowy. 
 
3.3. Woda zarobowa do zapraw PN-EN1008:2004  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 
3.4. Nadproża 
Belki nadprożowe L-19 to prefabrykowane belki żelbetowe w kształcie litery L o wysokości 19 cm, 
długościach od 120 cm – 180 cm oraz szerokości dolnej stopki - 9cm. Są produkowane z betonu klasy 
C20/25. Przeznaczone są do wbudowania w ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne, jak i ściany 
osłonowe nie obciążone stropem. Każde nadproże składa się zazwyczaj z dwóch prefabrykowanych 
belek typu „L19-Nn” i części monolitycznej wykonywanej na budowie. Wytrzymałość ogniowa 
elementów to REI-60, mogą być stosowane w budynkach o odporności pożarowej obiektów klasy C.  
(*Długości rzeczywiste belek są o 1 cm krótsze od wymiarów modularnych). 
Belki nadprożowe montuje się równocześnie ze wznoszeniem ścian. Na wyrównanej i wypoziomowanej 
powierzchni, na zaprawie cementowej układamy dwie belki nadprożowe o długości odpowiedniej do 
szerokości otworu (z uwzględnieniem głębokości oparcia), półkami dolnymi do środka. Wewnętrzną 
przestrzeń miedzy belkami dozbrajamy dodatkowo (jeśli wymaga tego projekt) i wypełniamy betonem 
C 20/25. Następnie wykonujemy mur nad otworem, układamy strop i betonujemy wieniec. 
Belki nadprożowe o długości 2,10 m i dłuższe, na których opierają się płyty stropowe, wymagają 
dodatkowych podpór montażowych. Podpory ustawiamy pod uchwytami montażowymi. Nadproża nad 
otworami okiennymi w ścianach nośnych montowane są często bezpośrednio pod stropem. W razie 
potrzeby po ułożeniu belek i ich podparciu należy wykonać zaprojektowane zbrojenie części 
monolitycznej nadproża, następnie ułożyć strop prefabrykowany i wykonać zbrojenie wieńca. Dopiero 
potem można zabetonować wewnętrzną część nadproża razem z wieńcem. Stemple można usunąć spod 
nadproży najwcześniej po 7 dniach, po stężeniu betonu. 
 
 
4. SPRZĘT 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST 00. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. 
Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca się stosować podane niżej narzędzia i akcesoria: 

− Piła taśmowa - do przycinania bloczków do żądanego wymiaru i wycinania skomplikowanych 
kształtów, 

− Piła widiowa – do cięcia bloczków, 

− Rylec – do ręcznego wycinania bruzd w ścianie pod instalacje elektryczne, 

− Kielnie do zapraw cienkospoinowych – szerokość dostosowana do grubości bloczków: 40; 36,5; 
30; 24; 20; 11,5; 10; 7,5 lub 5 cm, 

− Packa do szlifowania – do wyrównywania ewentualnych nierówności murów z bloczków odmiany 
0,35 i 0,4, 

− Strug – do wyrównywania ewentualnych nierówności murów z bloczków odmiany 0,5, 

− Prowadnica kątowa – do dokładnego przycinania bloczków  

− Łącznik do ścian działowych – do łączenia ścian działowych ze ścianami konstrukcyjnymi, 
− Zbrojenie do spoin wspornych. 
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5. TRANSPORT 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST 00. 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 
Bloczki silikatowe oraz z gazobetonu mogą być dostarczane na budowę transportem samochodowym, na 
paletach zapakowanych w folię. Palety mogą być ustawiane nie więcej niż w dwóch warstwach na 
równym i twardym podłożu zapewniającym ich stabilność. 
Palety mogą być rozładowywane przez samochody samowyładowcze, wózki widłowe lub żuraw znajdujący się na 
budowie. Rozładunek za pomocą żurawi wymaga zastosowania wideł rozładunkowych. Inny sposób 
rozładunku może być przyczyną uszkodzenia wyrobów. 
W transporcie wewnętrznym palet pomocny jest wózek ręczny. Palety należy umieszczać najbliżej miejsca 
pracy w taki sposób, aby był zapewniony łatwy dostęp do poszczególnych rodzajów wyrobów. 
 
6. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.1 Uwagi ogólne 
Prace murarskie z bloczków silikatowych i z betonu autoklawizowanego powinny być wykonywane 
przez brygady składające się z trzech osób, z których pierwsza przygotowuje zaprawę i szlifuje kolejne 
warstwy muru, druga rozprowadza zaprawę i układa bloczki, a trzecia - dostarcza bloczki i je przycina.  
Innym wariantem organizacji prac jest brygada pięcioosobowa, w której po dwóch murarzy pracuje na 
różnych ścianach, natomiast piąta osoba zajmuje się transportem, przycinaniem bloczków i 
przygotowaniem zaprawy. Dużym ułatwieniem prac jest stosowanie piły taśmowej pozwalającej na 
szybkie i precyzyjne docinanie bloczków. W takim przypadku możliwe jest, aby jeden pracownik 
przycinał bloczki dla kilku brygad murarskich. 
 
Zaprawa klejowa dostarczana jest na budowę w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki. W 
celu przygotowania zaprawy do użytku zawartość worka wsypuje się do pojemnika z wodą, w 
proporcjach jak pokazano na opakowaniu i dokładnie miesza przy pomocy mieszadła zamontowanego 
do wiertarki wolno obrotowej. Po wymieszaniu zaprawę odstawia się na 3 minuty i następnie ponownie 
miesza. Do tak przygotowanej zaprawy nie wolno dodawać wody ani dosypywać suchej mieszanki 
(zaprawy). W przypadku zgęstnienia zaprawy można ją jedynie ponownie wymieszać. Podczas 
murowania w wysokich temperaturach wiadro z zaprawą należy ustawiać w cieniu lub osłaniać przed 
działaniem promieni słonecznych. 
W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach niższych niż +5 0C należy postępować 
zgodnie z zaleceniami podanymi poniżej. 
 
6.2 Pierwsza warstwa muru 
Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi ścian, za pomocą niwelatora znajduje się 
najwyższy narożnik budynku. Różnica w wysokości poszczególnych narożników nie może być większa 
niż 30 mm. W przypadku występowania większych różnic podłoże (fundament, strop) musi zostać 
wyrównane. 
Bloczki pierwszej warstwy muruje się na zaprawie klejowej o konsystencji tak dobranej, aby bloczki 
nie osiadły pod własnym ciężarem. Murowanie rozpoczyna się od ustawienia pojedynczych bloczków 
w narożnikach ścian, piórami zwróconymi na zewnątrz budynku. Takie ustawienie bloczków eliminuje 
powstawanie w narożnikach bruzd wymagających wypełnienia zaprawą naprawczą. Pióra można 
natomiast stosunkowo łatwo usunąć za pomocą szlifowania lub lepiej strugania. Jako pierwszy powinien 
być ustawiony bloczek w narożniku najwyżej położonym. 
Długość ścian budynku przeważnie nie jest wielokrotnością długości bloczka i dlatego zachodzi 
konieczność uzupełnienia jej bloczkami dociętymi. Do cięcia bloczków stosuje się piłę taśmową, lub 
piłę widiową oraz prowadnicę kątową. 
Bloczki poziomuje się do bloczka ustawionego w najwyższym narożniku. Poziome i pionowe 
ustawienie bloczków kontroluje się przy pomocy poziomicy i ewentualnie koryguje młotkiem 
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gumowym. Po ustawieniu bloczków narożnych rozciąga się między nimi sznur murarski i uzupełnia 
warstwę. Podczas uzupełniania pierwszej warstwy zaleca się kontrolowanie wysokości co czwartego 
lub piątego bloczka za pomocą niwelatora, gdyż kontrola poziomicą może okazać się niewystarczająca. 
Do układania kolejnych warstw muru można przystąpić po związaniu zaprawy klejowej.  
 
6.3 Kolejne warstwy muru 
Przed przystąpieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzednią warstwę bloczków należy 
przeszlifować w celu wyeliminowania ewentualnych drobnych nierówności i uzyskania płaszczyzny 
poziomej. Służy do tego packa do szlifowania. 
Następnie, po starannym usunięciu pyłu powstałego na skutek szlifowania, ustawia się bloczki narożne, 
rozciąga pomiędzy nimi sznur murarski i analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy uzupełnia 
bloczki. Nie jest wskazane murowanie samych narożników budynku tzw. ich "wyciąganie", lecz 
systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich ścian konstrukcyjnych. 
Zaprawę nakłada się na powierzchnię wmurowanych bloczków przy pomocy np. kielni o szerokości 
równej szerokości bloczków (grubości muru). Ząbkowana krawędź kielni pozwala na wykonanie spoiny 
o tej samej grubości na każdej warstwie muru. Jednorazowo nakłada się warstwę zaprawy nie dłuższą 
niż około 3 m, aby zapobiec stosunkowo szybkiemu jej wysychaniu. 
Mury z bloczków  z piórem i wpustem wykonuje się w zasadzie bez wypełniania zaprawą spoin 
pionowych. Występują jednak miejsca wymagające wypełniania tych spoin. Są to wszystkie styki, w 
których pióro i wpust nie łączą się ze sobą. Należą do nich między innymi: 

− naroża ścian, w których powierzchnia  czołowa z wpustem łączy się z powierzchnią boczną bloczka, 

− spoiny bloczków przyciętych z długości dla wypełnienia ostatniego odcinka ściany. 
 
6.4. Ściany w strefie otworów 
W ścianach w strefie otworów okiennych i drzwiowych powstaje koncentracja obciążeń pionowych, 
powodująca złożony stan naprężeń - powstają naprężenia ścinające w narożach oraz rozciągające nad i 
pod otworami. 
Nad otworami drzwiowymi zastosować prefabrykowane nadproża w kształcie litery L.  
 
6.5. Murowanie w warunkach zimowych 
Z bloczków z betonu autoklawizowanego można murować w warunkach zimowych, w temperaturach 
poniżej +5 °C, po spełnieniu dodatkowych wymagań podanych poniżej. Decyzję o podjęciu prac może 
podjąć kierownik budowy lub inspektor nadzoru, który jest w stanie ocenić możliwość prawidłowego 
ich wykonania i ponosi pełną odpowiedzialność za wydaną decyzję o rozpoczęciu murowania. 
Bloczki stosowane do murowania nie mogą być pokryte szronem ani przemarznięte. Oznacza to, że 
bloczki nie mogą znajdować się w temperaturze niższej niż –2 °C przez okres dłuższy niż 24 godziny i 
dlatego też zaleca się je przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach o 
temperaturze dodatniej. 
Do murowania w warunkach zimowych zaleca się stosować specjalną zaprawę "zimową". Pozwala ona 
murować w warunkach "lekkiej" zimy, przy temperaturach spadających okresowo do –6 °C. Dokładny, 
szczegółowy zakres stosowania zaprawy zimowej podawany jest w danych technicznych wyrobu 
umieszczanych na opakowaniach lub załączanych do wyrobu. Przed przystąpieniem do murowania 
należy sprawdzić, czy mur wykonany poprzedniego dnia związał prawidłowo. Sprawdzenie tego 
dokonuje się przez poziome, silne uderzenie gumowym młotkiem w bloczek wierzchniej warstwy muru. 
Jeżeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloczka, to murowanie można kontynuować. 
Prac murarskich nie można prowadzić: 
− przy temperaturze niższej niż –6 °C; do prac można przystąpić dopiero, gdy temperatura otoczenia 

muru przez co najmniej 48 godzin będzie wyższa niż +2 °C, 

− na przemarzniętym murze, za który uważa się mur po 48-godzinnym przebywaniu w temperaturze, 
która jest niższa niż –2 °C, 

− podczas opadów atmosferycznych.  
Świeżo wykonany mur należy zabezpieczyć osłoną np. z brezentu czy mat ze słomy przed zbyt szybkim 
jego wychłodzeniem. Mur wykonany w warunkach zimowych może być obciążony parciem gruntu lub 
działaniem silnego wiatru dopiero po około tygodniowym występowaniu temperatur dodatnich; do tego 
czasu mur powinien być zabezpieczony przed działaniem tych obciążeń poziomych. 
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7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” . 
 
7.1. Bloczki silikatowe oraz bloczki z betonu autoklawizowanego 
Przy odbiorze bloczków należy przeprowadzić na budowie: 

− Sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach z zamówieniem i innymi wymaganiami 

− Próby, o których mowa w niniejszej ST ; cechy zewnętrzne - przez oględziny, cechy  fizyczne – 
badania laboratoryjne (jeśli nie jest możliwe określenie jakości bloczków przez próbę doraźną 
przez oględziny). 

 
7.2. Zaprawy 
W przypadku gotowych zapraw należy kontrolować je z wymaganiami podanymi przez producenta. 
 
7.3 Dopuszczalne odchyłki 
Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów ścian murowanych nie powinny przekraczać wartości 
podanych w tablicy: 

 

Lp Rodzaj odchyłki 
Wartość odchyłki 
dopuszczalnej [mm] 

1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów: 
na długości 1m 
na całej powierzchni ściany pomieszczenia 

 
3 

10 

2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 
na wysokości 1m 
na wysokości 1 kondygnacji 
na całej wysokości ściany 

 
3 
5 

15 

3 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni 
każdej warstwy muru: 
na długości 1m 
na całej długości budynku 

 
 

1 
10 

4 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni 
ostatniej warstwy muru pod stropem: 
na długości 1m 
na całej długości budynku 

 
 

1 
10 

5 Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta 
przewidzianego w projekcie (najczęściej prostego): 
na długości 1m 
na długości całej ściany 

 
 

3 
- 

6 Odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeży dla 
otworów o wymiarach: 

 

do 100 cm szerokość 
wysokość 

+  5, -3 
+10, -5 

powyżej 100 cm szerokość 
wysokość 

+10, -5 
+10, -5 

 
8. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBÓT 
W zależności od postanowień w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą robót 
budowlanych podstawą rozliczenia będzie: 
- obmiar robót określający faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie  
lub 
- kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i 

przedmiaru robót. 
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8.1. Rozliczenie wg kosztorysu 
8.1.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
 
8.2. Ryczałt 
W przypadku rozliczenia ryczałtowego nie obowiązuje obmiar robót. Podstawą rozliczenia robót jest 
kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru 
robót. Kwota ryczałtowa jest ostateczną i nie podlegającą negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego 
też Wykonawca na etapie składania oferty winien uwzględnić koszty bezpośrednie związane z realizacją 
robót i wkalkulować w cenę ryczałtową koszty pozostałe, a tym samym niezbędne do prawidłowej 
realizacji przedmiotu zamówienia. 

9. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
Mury z bloczków silikatowych oraz z betonu autoklawizowanego powinny być wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  
Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków. Jeżeli odbiór odbywa się 
przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej należy zwrócić uwagę na prawidłowość wykonania 
otworów (zgodność z projektem). Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z bloczków nie 
powinny przekraczać wartości podanych w tablicy powyżej p. 7.3. 
 
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
11.1 Normy. 
PN-EN 197-1:2002   Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
    powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990   Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001   Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-85/B-04500   Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-72/B-10122   Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy  
    odbiorze. 
PN-91/B-02020   Zabezpieczenie cieplne budynków. Wymagania i obliczenia. 
 
11.2. Inne dokumenty i instrukcje. 
− Poradnik majstra budowlanego. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo 
ogólne. Arkady 1990. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót w 
zakresie robót ciesielskich dla inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Trelkowo wraz 
z infrastrukturą techniczną obejmującą: przyłącze wodociągowe do sieci wodociągowej oraz przyłącze 
kanalizacji sanitarnej do istniejącego szamba szczelnego”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót wymienionych w ST  
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie.  
W zakres tych robót wchodzą:  
a. Wykonanie i montaż konstrukcji dachowej 
b. deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Drewno  
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi 
i ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja 
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem.  
Dla robót wymienionych w pozycjach:  
a. i b. stosuje się drewno klasy C24  
według następujących norm państwowych:  
– PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.  
– PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
 
Krzywizna podłużna 

a) płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm  

10 mm – dla grubości do 75 mm  
b) boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm  

5 mm – dla szerokości > 250 mm  
Wichrowatość 6% szerokości  
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości  
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.  
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 
odchylenia w granicach odchyłek.  
Nieprostopadłość niedopuszczalna.  
 
2.1.1. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej 
niż:  

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%  
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%.  
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2.1.2. Tolerancje wymiarowe tarcicy  
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:  

- w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości  

- w szerokości: do +3 mm lub do –1mm  

- w grubości: do +1 mm lub do –1 mm  

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek  
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

- dla łat o grubości do 50 mm:  

- w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości  

- w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości - dla łat o grubości powyżej 50 mm:  

- w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości  

- w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości  

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i 
–2 mm.  
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm.  
 
2.2. Łączniki  
2.2.1. Gwoździe  
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12  
 
2.2.2. Śruby  
Należy stosować: Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 Śruby z łbem kwadratowym 
wg PN-88/M-82121  
 
2.2.3. Nakrętki  
Należy stosować: Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakrętki kwadratowe wg PN-
88/M-82151.  
 
2.2.4. Podkładki pod śruby  
Należy stosować: Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010  
 
2.2.5. Wkręty do drewna  
Należy stosować: Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 Wkręty do drewna z 
łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505  
 
2.2.6. Środki ochrony drewna  
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny 
być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 
a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami  
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem  
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.  
 
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji  
2.3.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub 
odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na 
podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość 
składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm.  
2.3.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 
zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 
atmosferycznych.  
 
2.4. Badania na budowie  
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inżyniera. Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje 
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Inżynier. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem 
do dziennika budowy. 
 
3. SPRZĘT 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu 

- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.  

- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 
- Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.  

 
4. TRANSPORT  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.3. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH    
5.1. Ogólne zasady wykonania robót    
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.  
 
5.2. Więźba dachowa  
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.  
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub 
ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm.  
5.2.3. Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych 
więcej jak 0,5 mm.  
5.2.4. Dopuszcza się następujące odchyłki:  
– w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 
– w długości elementu do 20 mm  
– w odległości między węzłami do 5 mm  
– w wysokości do 10 mm.  
5.2.5. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku 
odizolowane jedną warstwą papy.  
5.3.1. Szerokości desek nie powinny być większe niż 18 cm.  
5.3.2. Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma gwoździami. Długość 
gwoździ powinna być co najmniej 2.5 razy większa od grubości desek. Czoła desek powinny stykać się 
tylko na krokwiach.  
5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno być układane na styk.  
5.4.4. Za wywietrzakami od strony spływu wody należy wykonać odboje z desek układanych na styk. 
5.5. Wykonanie łat i kontrłat  
5.5.1. Łaty nie powinny być szersze od 5 cm. Powinny przybite do belek co najmniej dwoma 
gwoździami. Długość gwoździ powinna być 3 do 3.5 razy większa od grubości łat.  
5.5.2. Powierzchnia łat powinna być zabezpieczona środkami ochrony wg punktu 2.2.6. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne”.    
 
6.2. Program badań    
Podstawę   do odbioru technicznego stanowią następujące badania:    

- Sprawdzenie zgodności z dokumentacja    

- Sprawdzenia materiałów    

- Sprawdzenie zastosowania folii paroszczelnych    

- Sprawdzenie wykonania izolacji termicznej   
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- Sprawdzenie mrozoodporności    

- Sprawdzenie grubości    

- Sprawdzenie wyglądu powierzchni    

- Sprawdzenie wykończenia na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych    

- Sprawdzenie kata miedzy założonymi płaszczyznami  

 
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU    
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót    
Ogólne zasady obmiar robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.   
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejścia podano w ST 00 „ Wymagania ogólne". 
 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i przedkładając Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacją 
powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami 
Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN) 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.  
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 
okrągłego i tarcicy.  
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.  
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.  

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 

ST-04 
 

 

WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót w 
zakresie wykonywania pokryć dachowych dla inwestycji pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku OSP 
Trelkowo wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą: przyłącze wodociągowe do sieci wodociągowej 
oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej do istniejącego szamba szczelnego”. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót w zakresie pokrycia 
dachowego przewidzianych w kosztorysie. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem i wykończeniem robót, wykonywanych na miejscu.  

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  
W ramach ST przewiduje się wykonanie wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu 
wykonanie pokrycia dachowego blachodachówką powlekaną wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami 
i rurami spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach.  
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
Polskimi Normami.  

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów    
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST‐00 

„Wymagania ogólne”.  Materiały stosowane do wykonania robót pokrywczych blachodachówką 
powinny mieć: 

• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi 

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 

zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską 

• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 

 

Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 

pochodzenia, daty produkcji. 

 
2.2 Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania pokryć dachu powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Do wykonania zadania należy stosować 
materiały: 

• blachodachówka w kolorze ceglastym matowym 

• folia dachowa zbrojona wysokoparoprzepuszczalna, 

• obróbki blacharskie z blachy powlekanej o gr. min. 0,5mm, 

• rynny dachowe i rury spustowe systemowe z blachy powlekanej w kolorze ceglastym matowym, 
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• systemowe akcesoria uzupełniające do pokryć dachówką takie jak: taśmy i listwy uszczelniające 

lub wentylacyjne, taśmy do obróbek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu, 

 

Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta 

blachodachówki lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź PN. 

 
2.3. Blachodachówka 
Surowcem jest wielowarstwowa blacha, której zasadniczą część stanowi rdzeń stalowy 

wykonany z rud żelaza najwyższej jakości. Rdzeń powlekany jest obustronnie warstwą cynku. Powłoki 

z cynku są pokryte warstwą pasywacyjną, pełniącą zadania antykorozyjne i zabezpieczające. Farba 

gruntująca stanowi dodatkową ochronę przeciw korozji. Od spodu blachę zabezpiecza dodatkowa 

warstwa ochronna. Zewnętrzna warstwa występuje w kilku rodzajach powłok:  

• poliester połysk,  

• poliester mat,  

• pural. 

 

2.4. Warunki przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę 
Wyroby do pokryć dachowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

o są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w przedmiarze robót 

i STWiOR, 

• są właściwie oznakowane i opakowane, 

• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 

wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych materiałów i wyrobów nie- 

znanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem 

do dziennika budowy. 

 

2.5. Warunki przechowywania wyrobów do pokryć blachodachówką 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały były składowane na budowie zgodnie z 

zaleceniami producenta i były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i 

własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej 

chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiającego, aż do chwili kiedy zostaną 
użyte. Blachodachówki i kształtki dachowe przechowuje się na placach składowych wygrodzonych, 

wyrównanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystości oraz z odpowiednimi spadkami do 

odprowadzenia wód opadowych. Wyroby przechowuje się luzem w stosach lub w jednostkach 

ładunkowych. Jednostki ładunkowe powinny być składowane na paletach 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZĘTU    

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu   
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST ‐00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być wykonywane ręcznie 
lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych 
robót. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie gotowości do pracy. Będzie on 
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zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego wykonania. Liczba i 
wydajność   sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót , zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umowa. 

   
4. TRANSPORT  
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Ogólne wymagania 
dotyczące transportu podano w ST00.  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH    
5.1. Ogólne zasady wykonania robót   
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.    
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za 
jakość   zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja 
projektowa, wymaganiami ST, dokumentacji oraz wymaganiami Inżyniera. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacja Projektowa, 
Specyfikacja Techniczna i Poleceniami Inżyniera.  

 
5.2. Zakres wykonania robót  
Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie z opracowaną 
przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru „Dokumentację technologiczną”.  
Pokrywanie dachu można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego 
wpisem do Dziennika Budowy.  
 
5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca na własny koszt powinien 

odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności: 

• wyznaczyć strefy niebezpieczne i oznakować je, 

• usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 
przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 

 

5.4. Warunki stosowana 

Blachy dachówkowe j.w. mogą być stosowane do pokryć dachowych o pochyleniu nie mniejszym niż 
85% i muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie aprobatą ITB, oraz atestem 

higienicznym PZH. 

 

5.5. Obliczanie ilości pokrycia dachowego. 
Wszystkie obliczenia ilości i długości zamawianych arkuszy blach dachówkowych powinny być 
dokonane w oparciu o wymiary rzeczywiste dachu. Aby określić potrzebną ilość materiału, należy 

wymierzyć dach i wykonać szkic. 

 

5.4. Pokrycie dachu i obróbki 
5.4.1. Układanie folii wysokoparoprzepuszczalnej – wymagania ogólne. 
Kładąc folię dachową paroprzepuszczalną należy stosować się do następujących zaleceń: 

• folię dachową należy rozwijać nadrukiem do góry i układać równolegle do okapu, lekko 

naciągając, 

• dolny brzeg folii powinien kończyć się na blasze okapowej, 

• folię należy przybić do krokwi gwoździami, 

• na folię należy przybić kontrłaty i łaty, 

• następne pasy folii należy rozwijać z zakładem 10-15 cm, 
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• powyżej każdego otworu (kominy, okna dachowe) należy wykonać rynnę z dodatkowego arkusza 

folii; arkusz należy włożyć pod najbliższy od góry zakład między pasami, a dolną krawędź zawinąć 
ku górze i przybić na łatę nad przeszkodą;  

• rynienkę uformować ze spadkiem na zewnątrz przeszkody, 

• przy elementach wychodzących ponad dach, folię należy wywinąć ku górze i umocować do 

wystającego elementu 

 

5.4.2. Wentylacja pokrycia – folie dachowe. 
 

Podstawowym zadaniem folii dachowych jest zabezpieczenie poddasza, a przede wszystkim 

termoizolacji przed kurzem, wodą z topniejącego śniegu lub woda pochodzącą z ewentualnych 

przecieków pokrycia dachowego. Użycie folii, nazywanymi też foliami wstępnego krycia, zastępuje 

tradycyjnie stosowane deskowanie pokryte papą. Użycie folii zdecydowanie wpływa na obniżenie 

kosztów budowy dachu. Aktualnie stosowane są dwa podstawowe rodzaje folii dachowych: 

• niskiej paro przepuszczalności - 30-60 g/m2/24h 

• wysokiej paro przepuszczalności - 800-1300 g/m2/24h 

Używając do budowy dachu folii dachowej należy zachować pomiędzy ociepleniem a folią 
szczelinę wentylacyjną 2-4 cm, która odprowadzany jest nadmiar pary wodnej. Należy przy 

tym bez względnie wykonać wloty powietrza przy okapie i wyloty przy kalenicy. Używając 

membran dachowych (o wysokiej paroprzepuszalności) możemy zrezygnować z wykonania 

szczeliny wentylacyjnej na rzecz całkowitego wypełnienia materiałem izolacyjnym, który 

może dotykać od wewnątrz membrany. W obydwu przypadkach należy bezwzględnie wyko- 

nać wentylację w przestrzeni pomiędzy folia lub membraną a pokryciem dachowym. Uwaga 

ta dotyczy w szczególności dachów pokrytych blachodachówką ze względu na duże skoki 

temperatur i wzmożone procesy skraplania. Praktycznie wszystkie folie i membrany dzięki 

dodatkom uodporniającym na promieniowanie UV mogą być eksponowane przez określony 

czas bez ostatecznego pokrycia dachu. Dla każdego rodzaju folii czy membrany czas ten jest 

ściśle określony przez producenta. Nie przestrzeganie tego wymogu może doprowadzić do 

całkowitego zniszczenia folii w wyniku działania promieni UV. Generalnie należy stwierdzić, 
że im krótszy okres ekspozycji tym większa pewność długotrwałej eksploatacji i żywotności 

wyrobu. Należy zwrócić również uwagę, że wymóg przykrycia folii lub membrany dotyczy 

powierzchni wystających poza obrys budynku od spodu. Nie wykonanie podbitki w odpowiednim czasie 

może doprowadzić również do zniszczeń w wyniku promieniowania odbite- 

go. Wybór użycia folii czy membrany zależy od tego czy przestrzeń konstrukcyjną dachu wypełnimy w 

całości lub części materiałem termoizolacyjnym. Użycie folii jest bardziej pracochłonne i mniej 

dokładne. Montując izolację należy zachować odstęp tworzący szczelinę wentylacyjną. W praktyce jest 

to zadanie trudne do wykonania. Dlatego coraz częściej stosuje się membrany gdzie nie występuje ten 

problem. Wypełniając termoizolacją cała "grubość" dachu wpływamy na polepszenie współczynnika 

"k" przegrody. 

 

5.4.3. Zasady montażu membran i folii dachowych 
W niniejszej informacji powszechnie używanie folie wstępnego krycia podzielono na: 

• Folie dachowe o niskiej paro przepuszczalności 

• Membrany dachowe - o podwyższonej paroprzepuszczalności 

 

Układanie folii i mambrany rozpoczynamy od rozwinięcia dolnego pasa równolegle do okapu. Lekko 
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naciągając pas należy go przymocować do krokwi zszywkami dekarskimi lub 

gwoździami z szerokim łbem 

 

 
 

 
 
Po ułożeniu folii lub membrany należy bezwzględnie przestrzegać terminów wykonania 

ostatecznego pokrycia dachu. Czas ten zwany czasem ekspozycji określa producent. 

Uwaga ta dotyczy również innych elementów dachu narażonych na bezpośrednie działanie 

promieniowania słonecznego - podbitki, okna dachowe, itp. 

 

MONTAŻ FOLII DACHOWYCH 

Przy stosowaniu folii dachowych wymagane jest wykonanie dwóch przestrzeni wentylacyjnych - nad i 

pod folią. Ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniej wentylacji po- 

wierzchnia otworów nawiewnych przy okapie powinna wynosić 0,2% powierzchni dachu, 

lecz nie mniej niż 200cm2/mb okapu. Powierzchnia otworów wywiewnych przy kalenicy 

powinna wynosić 1/2 powierzchni otworów nawiewnych. 
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MONTAŻ MEMBRAN DACHOWYCH  
Przy stosowaniu membran dachowych pod pokryciem dachowym mamy do czynienia z jedną 
przestrzenią wentylacyjną, gdyż cała przestrzeń pod membraną wypełniona jest termoizolacją. 
Wymaga to zastosowania innych rozwiązań niż przy stosowaniu folii dachowych.  
Prawidłowe ułożenie folii przy okapie zapewni prawidłową wentylację dachu. Powierzchnia 

otworów nawiewnych powinna wynosić 0,3% powierzchni dachu, lecz nie mniej niż 300cm2/mb 

okapu. Stosować kontrłaty o grubości 40mm. 
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5.4.4. Podkład pod pokrycie z blachodachówki – montaż łat i kontrłat  
Do montażu pokryć dachowych stosuje się listwy dystansowe (Kontralty) i listwy nośne (łaty). 
Kontrłaty służą do mocowania folii dachowych do istniejącego podłoża. Arkusze blachy mocowane 
są bezpośrednio do łat.  Odległości pomiędzy łatami zależą od długości modułu blachodachówki 
(najczęściej - 350mm). Wyjątkiem jest odległość pomiędzy łatą nośną przy okapie a następną, 
zależy ona od wysunięcia blachodachówki poza okap i należy ją ustalić indywidualnie.  Wymagania 
dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia są następujące:  

• łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem; styki łat 

powinny znajdować się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe mocowane za pomocą 
uchwytów systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego,  

• odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm na całej 

długości dachu,  

• w przypadku instalowania rynien, do czół krokwi powinna być przybita deska grubości od 32 

mm do 38mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych; wierzch deski powinien się 
pokrywać z wierzchem łaty okapowej,  

• wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów,  

• wzdłuż kosza dachowego należy przybić deskę środkową wzdłuż osi kosza; grubość deski 

powinna być dostosowana do grubości łat,  

• łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty 

techniczne,  

• płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łatą kontrolną 
położoną na co najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do 

spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równo- ległym do spadku.  

 
5.4.5. Układanie blachodachówki  
Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić geometrię dachu. Wszelkie nie- równości bądź 
odchyłki od prostokąta powinny być wyregulowane wcześniej przy pomocy łat. Bazą montażu 
blach jest linia okapu. Błędy geometrii połaci powinny być lokalizowane na krawędziach bocznych 
dachu i w kalenicy. Są to miejsca, które później przykryte są obróbkami blacharskimi.  
Układanie blachodachówki należy poprzedzić zamontowaniem haków rynnowych oraz pasów 
podrynnowych i dopiero wtedy przystąpić do układania profili rzędami od okapu do kalenicy 
rozpoczynając od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi być ułożony pod 
prawidłowym kątem ze względu na niebezpieczeństwo skręcania arkusza. Pomocne jest w tym 
przypadku zamocowanie deski przy okapie co wy- musza prawidłowy kąt montażu. Po 
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zamocowaniu deski można kilka pierwszych ar- kuszy ułożyć bez przykręcania, w celu znalezienia 
prawidłowego sposobu ułożenia.  
Montaż blach dachówkowych polega na mocowaniu arkuszy do łat przy użyciu wkrętów 
samowiercących, tzw. farmerskich, o wymiarach 4,8x35mm z uszczelką z gumy EPDM odpornej 
na promieniowanie słoneczne i zmiany temperatury. Arkusze blach miedzy sobą należy łączyć 
podobnymi wkrętami, ale o wymiarze 4,8x20mm. Wybór strony dachu, od której rozpoczynamy 
montaż, jest dowolna (prawa lub lewa), uzależniona jest od samej więźby oraz montażysty. Na 
dachach o dużym spadku wygodniej jest montować blachę od lewej strony, wówczas następny 
arkusz podkładany jest pod poprzedni (arkusz nie zsuwa się z dachu). Wkręty należy wkręcać, w 
co drugą falę na okapie i w co trzecią fale na długości arkusza. Blachy przy zakładzie wzdłużnym, 
krawędziach bocznych, rynnie koszowej, kalenicy i okapie mocujemy wkręcając wkręty w każde 
przetłoczenie. Całkowita ilość wkrętów na 1m2 połaci wynosi 6-7 szt i jest uzależniona od kształtu 
dachu i ilości obróbek blacharskich.  
Blachodachówkę należy układać i mocować za pomocą wkrętów samonawiercających do łat 
drewnianych. Wkręty należy wkręcać za pomocą wkrętarki ze sprzęgłem, zwracając uwagę, aby 
nie uszkodzić przy tym nakładek z EPDM. Podkładka powinna nie- znacznie wystawać poza brzeg 
górnej podkładki stalowej. Wkręty powinny być umieszczone w środku wgłębienia, w dolnej fali. 
Powinny być mocowane w co drugiej fali, a co drugim rzędzie dachówek, zaś przy okapie i w 
kalenicy – w każdej fali oraz w każdym szeregu dachówek na bocznej nakładającej się krawędzi.  
Pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny być wentylowane, tak aby powie- trze mogło 
swobodnie przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z blach.  
Niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych uszczelek w celu 
uniemożliwienia przedostawanie się śniegu i kurzu. W przypadku dachów płaskich o pochyleniu 
połaci dachowej do 30 stopni zaleca się stosowanie uszczelek wzdłuż całej kalenicy i okapu 
zapewniając dostęp powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachu o kącie 
nachylenia powyżej 30 stopni można pozostawić bez uszczelek, zaginają go góry dolne części fali.  
Wszystkie uszkodzenia powłoki powstałe w transporcie i montażu należy zamalować farbą 
zaprawkową. 
 
5.4.6. Montaż obróbek.  
Oprócz arkuszy blachy w skład dachu wchodzą również obróbki blacharskie. Wykonywane są one 
z tych samych blach, co blachy dachówkowe. Obróbki mogą być wykonywane również z blach 
płaskich przez blacharzy na budowie.  
Rynny i rury spustowe powinny być wykonane z elementów systemu jednego producenta. Zakłada 
się blachę powlekaną gr. 0,5mm. Rynny powinny być mocowane do konstrukcji dachu uchwytami, 
rozstaw w odstępach nie większych niż 50cm. Rury spustowe powinny być mocowane do ścian 
uchwytami o rozstawie nie większym niż 2m.Do podstawowych elementów systemu rynnowego 
zalicza się: rynny i rury spustowe, kształtki, kolanka, elementy łączące oraz uchwyty do mocowania 
rynien i rur spustowych.  
Pasy nadrynnowe. Przed położeniem blachy należy zamontować pasy nadrynnowe. Mają one za 
zadanie skierowanie wód opadowych do rynny oraz zamknięcie przerwy pomiędzy podkładem 
(kontrłaty i łaty) a blachą. Montowane są po założeniu orynnowania i wchodzą w rynnę.  
Pasy podrynnowe. W celu zasłonięcia deski czołowej służącej od montażu orynnowania stosowane 

są pasy podrynnowe. 

Wiatrownica górna i boczna. Stosowane są w celu osłonięcia szczytowej krawędzi dachu. 
Mocowane są do deski szczytowej luk krokwi oraz od góry do arkusza blachy.  
Kalenica. W kalenicy dachu oraz w miejscach styku wypukłych blach dachówkowych stosowany 
jest gąsior. Mocowany jest wkrętami farmerskimi po ułożeniu pokrycia. Odległość pomiędzy 
punktami mocowań wynosi max. 40cm, (co drugi grzbiet blachy dachówkowej). Pomiędzy 
gąsiorem a blachą zaleca się stosowanie uszczelki. Przy montażu kalenicy należy pamiętać o 
zachowaniu odpowiedniej odległości pomiędzy blachami w celu prawidłowej wentylacji dachu.  
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Rynna koszowa. Rynna koszowa występuje na styku dwóch połaci dachu i ma za zadanie 
odprowadzić wodę deszczową do rynny dachowej. Przed założeniem rynny koszowej należy 
sprawdzić powierzchnię dachu i w razie konieczności wyrównać ją. Kosze montowane są do łat 
przed montażem blachy. Zakład pod blachą powinien być nie mniejszy niż 15 cm. Wzdłuż krawędzi 
blach należy stosować uszczelki.  
Zakończenie montażu. Po zakończeniu montażu pokrycia należy dokładnie uprzątnąć dach z 
wszelkich pozostałości z cięcia i wkręcania (opiłki metalowe). Mogą one spowodować uszkodzenie 
powłoki pokrycia. Powierzchnie dachu należy poddać dokładnym oględzinom, i w przypadku 
stwierdzenia miejscowych uszkodzeń powłoki lakierniczej i cynkowej, zamalować farbą do 
zaprawek. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót    
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne”. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych blachodachówką  
Przed przystąpieniem do robót pokrywczych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) łacenia dachu.  
 
6.2.1. Badania materiałów  
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
przedmiaru robót i STWiOR, opracowanych dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz 
normami.  
 
6.2.2. Badania prawidłowości łacenia  
Łacenie powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie:  

• przekroju i rozstawu łat,  

• poziomu łat,  

• zamocowania łat.  

Sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością do 1 cm.  
Sprawdzenie poziomu łat przeprowadza się przy użyciu poziomnicy wężowej lub łaty kontrolnej o 
długości 3 m z poziomnicą.  
Zamocowanie łat sprawdza się poprzez oględziny, a w przypadku wątpliwości za pomocą próby 
oderwania łaty od krokwi przy użyciu dłuta ciesielskiego.  
 

6.3. Badania w czasie robót  
Badania w czasie robót pokrywczych blachodachówką polegają na sprawdzaniu zgodności ich 
wykonania z przedmiarem robót oraz wymaganiami STWiOR i instrukcji producenta systemu 
pokrywczego. 
  
6.4. Badania w czasie odbioru robót  
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót pokrywczych blachodachówkami, w szczególności w 
zakresie:  

• zgodności z przedmiarem robót i STWiOR wraz z wprowadzonymi zmianami 

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,  

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania podkładu,  

• prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich.  
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Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Do badań odbiorowych należy przystąpić po 
całkowitym zakończeniu robót i po opadach deszczu.  
 
6.4.2. Opis badań  
6.4.2.1. Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia należy przeprowadzić za pomocą sznura 
murarskiego lub drutu napiętego wzdłuż badanego rzędu arkuszy blachodachówek, poziomnicy, 
trójkąta ciesielskiego oraz miarki z podziałką milimetrową. Sprawdzenie należy przeprowadzić co 
najmniej dla trzech rzędów każdej połaci dachu, stwierdzając czy zachowane zostały wymagania 
określone w niniejszej specyfikacji.  
6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów należy przeprowadzić przez 
oględziny, a w przypadku nasuwających się wątpliwości co do prawidłowości wykonania za 
pomocą pomiaru przeprowadzonego z dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy za- chowane zostały 
wymagania określone w niniejszej specyfikacji.  
6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania arkuszy blachodachówek i szczelności pokrycia należy 
przeprowadzić wzrokowo, badając czy zostały zachowane wymagania określone w niniejszej 
specyfikacji.  
Ponadto należy w wybranych przez Komisję miejscach, spośród szczególnie narażonych na 
zatrzymywanie się i przeciekanie wody, sprawdzić szczelność pokrycia.  
Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca 
poddać przez 10 min. działaniu strumienia wody, powodującego spływanie wody w kierunku od 
kalenicy do okapu i jednocześnie obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na 
powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy 
oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu po- krycia.  
6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia blachodachówek na okapach należy przeprowadzić 
wzrokowo, stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone w niniejszej specyfikacji.  
6.4.2.5. Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów należy przeprowadzić przez 
oględziny i za pomocą pomiaru. Prostoliniowość ułożenia gąsiorów należy sprawdzić przez 
przyłożenie łaty długości 3 m i pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią gąsiorów z 
dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone w niniejszej 
specyfikacji. 
6.4.2.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania zlewów (koszy) należy przeprowadzić przez 
porównanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji za pomocą oględzin 
i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelności..  
6.4.2.7. Sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich należy przeprowadzić 
zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej.  
6.4.2.8. Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia blachodachówką przeprowadza się zgodnie z 
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji.  
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji, 
opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 
7. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT    
7.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Przy kryciu blachodachówką elementami ulegającymi zakryciu są podkłady i częściowo obróbki 
blacharskie. Odbiór podkładów i obróbek blacharskich ulegających zakryciu musi być dokonany 
przed rozpoczęciem układania pokrycia (odbiór międzyoperacyjny).  
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki 
badań dla podkładów należy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej 
i w niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla wykonania obróbek blacharskich należy porównać z 
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wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), w 
której ujęto wymagania dla obróbek blacharskich realizowanego przedmiotu zamówienia oraz PN-
61/B-10245.  
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podkłady i obróbki 
blacharskie zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz 
specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do układania pokrycia.  
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkładu bądź obróbek 
blacharskich nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje 
materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego za kresu prac 
należy ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podkładu bądź obróbek blacharskich.  
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy za- pisać 
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  
 
7.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót.  
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.  
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy/kierownika robót.  
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 
umowa taką formę przewiduje. 
  
7.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.  
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.  
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  

• dokumentację z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  

• szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót, dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 
robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,  

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych,  

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, instrukcje producenta 
systemu pokrywczego,  

• wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, prze- 
prowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z 
wymaganiami podanymi w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej pokrycia blachodachówką 
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz dokonać oceny 
wizualnej.  
Roboty pokrywcze powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny pokrycie blachodachówką nie powinno być 
odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:  



Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Trelkowo 

 
 

S
tr

o
n

a
5

4
 

• jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności pokrycia 
blachodachówką z wymaganiami określonymi w przedmiarze robót i STWiOR i przedstawić je 
ponownie do odbioru,  

• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i 
szczelności pokrycia zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  

• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych robót pokrywczych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić 
do odbioru.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z 
czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:  
• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, ocenę wyników badań,  
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  

• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania pokrycia dachu blachodachówką z 
zamówieniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą.  
 
7.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu blachodachówką po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.  
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
pokrycia blachodachówką.  
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.  
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach pokrywczych blachodachówką. 

 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne”.  
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA    
 
9.1. Normy  
• PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. PN-B-

02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.  

• PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  

 
9.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy  
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 111) 

Arkady, Warszawa 1990 r.  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i 
izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz. U, z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowe- go zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).  
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami).  

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).  
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 

zmianami). 

 
 
 
 
 
 
 

  



Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Trelkowo 

 
 

S
tr

o
n

a
5

6
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 

ST-05 
 
 

ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA STOLARKA 
OKIENNA I DRZWIOWA 
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1. WSTĘP   
1.1. Przedmiot specyfikacji ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
montażu i odbioru drzwi oraz okien wraz z wyposażeniem przy rozbudowie i przebudowie budynku 
OSP Trelkowo. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
montażu stolarki okiennej drzwiowej z aluminium, PCV i drewnianych płycinowych oraz bram 
garażowych segmentowych – zgodnie z zestawieniem stolarki. 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie: 

− montażu okien i drzwi 

− montażu segmentowych bram garażowych 

− montaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych 
 
1.3.1. Stolarka okienna i drzwiowa 
Stolarka okienna i drzwiowa z aluminium, PCV i drewnianych płycinowych oraz bramy garażowe 
segmentowe. Zgodnie z zestawieniem stolarki. 
 
1.3.2. Parapety zewnętrzne 
Parapety z blachy powlekanej w kolorze antracytowym. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
Ościeże - powierzchnie poprzeczne do płaszczyzny muru przy otworze okiennym lub drzwiowym. 
Mogą być to powierzchnie boczne (pionowe), górna (pozioma, ukośna lub w kształcie łuku) zamykająca 
od góry otwór. 
 
Ościeżnica - rama wykonana z drewna, aluminium, metalu osadzona w ościeżu (drzwiowym albo 
okiennym). Do niej na zawiasach montuje się skrzydła drzwiowe, lub okienne. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-
00„Wymagania ogólne".  
 
Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacja projektową. Wbudować należy stolarkę 
kompletną wykończoną wraz z okuciami. 
 
Rodzaj, wymiary i miejsce montażu stolarki i ślusarki określono w dokumentacji projektowej. 

 
Wbudować należy stolarkę i ślusarkę kompletnie wykończone wraz z okuciami i powłokami malarskimi 
zgodną z dokumentacją techniczną. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej 
wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru oraz musi być zgodna z projektem. Wyroby 
do momentu wmontowania powinny posiadać opakowanie producenckie, z informacją o rodzaju i 
jakości wyrobu, aprobatą i dopuszczeniem do stosowania w budownictwie. Wyroby powinny posiadać 
trwałe i nie uszkodzone powłoki malarskie, systemy okuciowe, uszczelki i zamknięcia zgodne z 
Projektem i aprobatami dla poszczególnych wyrobów. Każdy wbudowywany wyrób powinien posiadać 
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wszystkie wymagane aprobaty, dopuszczenia, atesty (w tym PZH) do stosowania w budownictwie. Nie 
dopuszcza się stosowania wyrobów uszkodzonych i nie posiadających oryginalnych opakowań. Do 
każdego wyrobu musi być dołączona producencka instrukcja montażu i dedykowane przez producenta 
elementy mocujące w wystarczającej wg instrukcji liczbie. Materiały uszczelniające: pianki, silikony 
powinny posiadać ww. dokumenty dopuszczające oraz nie przekroczyć daty przydatności do użytku, 
podanej na opakowaniu. Elementy drobne takie jak parapety systemowe, klamki, nie znajdujące się w 
opakowaniu producenckim powinny mieć nieuszkodzone powłoki wykończeniowe, parapety nie mogą 
być zwichrowane, pogięte itp. Przechowywanie poszczególnych elementów zgodnie z instrukcją 
producenta. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne  
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
 
Roboty można wykonać ręcznie i/lub z użyciem specjalistycznych narzędzi. Wykonawca obowiązany 
jest używać takich narzędzi jakie wynikają z Instrukcji montażu, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót, oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy 
montażu drzwi i okien należy wykorzystywać odpowiednie narzędzia, elektronarzędzia i sprzęt do: 

− sprawdzenia wymiarów i płaszczyzn, 

− uszczelnienia i izolacji drzwi i okien 

− wykończenia ościeży. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  
 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych oraz 
przesunięciem lub utratą stateczności. Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna 
zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia 
niezamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do 
transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone 
przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do montażu drzwi i okien 
Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej Wykonawca jest zobowiązany do wykonania 
pomiarów każdego z otworów przeznaczonych pod osadzenie drzwi i okno indywidualnie z 
uwzględnieniem ewentualnych odchyłek od pionu i poziomu. Dopiero po wykonaniu pomiarów można 
przystąpić do zamówienia stolarki i ślusarki. Przed osadzeniem ślusarki należy sprawdzić dokładność 
wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w 
wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeże należy naprawić i oczyścić. Przed 
przystąpieniem do montażu należy sprawdzić: 
− prawidłowość wykonania ścian, 

− stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży, 

− zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji, 

− jakość dostarczonych na budowę elementów przeznaczonych do wbudowania. 
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5.3. Ogólne zasady montażu stolarki i ślusarki  
Prace związane z montażem stolarki budowlanej: 

− sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic 

− zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki 

− ustawienie i zakotwienie ościeży i elementów stolarki 

− wypełnienie pianka szczelin 

− silikonowanie złączy 

− usuniecie zabezpieczeń i resztek z montażu 

− osadzenie skrzydeł okiennych i drzwiowych 

− montaż parapetów 
 
Ościeżnice powinny być osadzone zgodnie z instrukcją wbudowania. Do mocowania nie wolno używać 
żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane wyroby. Przed wbudowaniem ościeżnic 
należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do których ma przylegać 
ościeżnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia jego powierzchni, 
ościeże należy oczyścić i naprawić. Ościeżnice powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach 
budynku. Kotwy powinny być umieszczone w miejscach przenoszenia obciążeń przez zawiasy. 
Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeżnicy należy dostosować do spodziewanej rozszerzalności 
elementu metalowego. Ościeżnice drzwiowe metalowe w ścianach działowych murowanych powinny 
być osadzone w trakcie ich murowania. Przy osadzaniu ościeżnic stalowych w czasie murowania ścianki 
należy dokładnie podeprzeć, a po wypionowaniu stojaków usztywnić je za pomocą desek lub w inny 
sposób. Ustawione ościeżnice powinny być zabezpieczone przez podlinkowanie i skośne podparcie 
zastrzałami. Kotwy ościeżnic należy odgiąć do poziomego położenia tak, aby umieszczone w gnieździe 
lub szczelinie można było je obmurować lub osadzić. Kotwy powinny być dodatkowo zabezpieczone 
powłoką antykorozyjną. Kotwy w ościeżnicach powinny być tak umieszczone, aby ich odstęp od progu 
i nadproża nie był większy niż 50 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm. Ustawienie ościeżnicy w 
wysokości otworu należy dokonać z uwzględnieniem głębokości wpuszczenia ościeżnicy poniżej 
poziomu podłogi. Miedzy powierzchnią profili ościeżnic, a tynkiem należy pozostawić szczelinę ok. 5 
mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. Podczas 
obmurowywania należy sprawdzić położenie ościeżnicy, czy nie odchyliła się od pionu, aby móc 
zawczasu poprawić ustawienie i osunąć wszystkie zbędne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze 
niestężonej. W sprawdzone i przygotowane ościeże, oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy 
wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić 
sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi należy 
uszczelnić pod względem termicznym. Szczelina pomiędzy oknem a ścianą wypełniana jest materiałem 
uszczelniającym w postaci pianki. Elementy metalowe wbudowane należy zabezpieczyć przed 
przesunięciem się aż do uzyskania wymaganej wytrzymałości na ściskanie, nie mniej jednak niż 5 MPa. 
 
5.4. Ślusarka aluminiowa 
Przed rozpoczęciem robót należy ocenić miejsce osadzenia wyrobów, czy jest możliwość 
bezusterkowego wykonania montażu. Ustawioną ślusarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz 
dokonać pomiaru przekątnych. Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł 
przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okna, drzwi i ścianki należy uszczelnić pod względem 
termicznym. Producent ślusarki powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, kadrą 
pracowników wykwalifikowanych itd., niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i 
zamontowania na budowie. Należy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanego i 
anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami 
tynkarskimi. W przypadku konieczności wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół 
wbudowanych konstrukcji aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć konstrukcje folią PCW. 
Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprócz cynku. W takich 
wypadkach należy stosować warstwę izolacji, np. taśmę z kauczuku EPDM. Cięcia elementów 
stalowych ocynkowanych zabezpieczać przekładkami. Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu 
aluminium z drewnem z orzecha, dębu oraz innymi gatunkami, w przypadku impregnowania środkami 
zawierającymi sole miedzi, rtęci lub związki fluoru. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Sprawdzenie jakości robót związanych ze stolarką budowlaną polega na: 

• dokonaniu oceny jakości stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodności z zamówieniem tzn.:  

− zgodność wymiarów; jakość materiałów, z której stolarka została wykonana;  

− zgodność z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi - okucia, szyby, uszczelki, zamki;  

− jakość i dobór ościeżnic;  

− sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych. 

• kontroli prawidłowości wykonania robót montażowych: 

− sprawdzenie wymiarów otworów oraz jakości ich wykonania  

− kontrola prawidłowości osadzenia stolarki w pionie i poziomie - zgodnie z zasadami montażu, 

− sprawdzenie ilości i jakości zastosowanych kotew i dybli, 

− sprawdzenie poprawności wypełnienia pianka montażową przestrzeni pomiędzy ramiakiem a 
ścianą, 

− sprawdzenie czy w czasie montażu nie wystąpiły zabrudzenia lub uszkodzenia, 

− kontrola sprawności działania elementów ruchomych. 
 
7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBÓT 
W zależności od postanowień w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą robót 
budowlanych podstawą rozliczenia będzie: 
- obmiar robót określający faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie  
lub 
- kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i 

przedmiaru robót. 
 

7.1. Rozliczenie wg kosztorysu 
7.1.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
 
7.2. Ryczałt 
W przypadku rozliczenia ryczałtowego nie obowiązuje obmiar robót. Podstawą rozliczenia robót jest 
kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru 
robót. Kwota ryczałtowa jest ostateczną i nie podlegającą negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego 
też Wykonawca na etapie składania oferty winien uwzględnić koszty bezpośrednie związane z realizacją 
robót i wkalkulować w cenę ryczałtową koszty pozostałe, a tym samym niezbędne do prawidłowej 
realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące odbiorów robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do 
dziennika budowy. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami umowy 
oraz obowiązującymi normami technicznymi (PN, EN-PN). Roboty uznaje się za zgodne z 
dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
(z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki. Wymagania przy odbiorze 
określa norma. Sprawdzeniu podlega:  

− zgodność z dokumentacją techniczną  
− rodzaj zastosowanych materiałów  

− prawidłowość montażu  

− pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki  

− pion i poziom zamontowanego parapetu.  
Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni 
drzwi, szyb, uszczelek i okuć. W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na 
zamontowaną ślusarkę i ścianki należy ściśle przestrzegać warunków montażu określonych przez 
producenta, aby gwarancja w pełnym zakresie została przeniesiona na Użytkownika. 
 
Wszystkie roboty związane z montażem zamknięć otworów podlegają odbiorowi częściowemu dla 
robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót w 
zakresie izolacji dla projektowanej rozbudowy i przebudowy budynku OSP Trelkowo.   
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania izolacji termicznych oraz przeciwwilgociowych 
i wodnych w budynku. 
 
Zakres robót obejmuje wykonanie izolacji termicznych: 
Przeciwwilgociowa: 
- pozioma ścian fundamentowych: 2x papa lub folia izolacyjna  
- pozioma posadzek nad i pod izolacją termiczną parteru i poddasza z folii izolacyjnej PE 
- pionowa ścian fundamentowych: 2x dysperbit (dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa) 
Termiczna: 
- podłoga na gruncie: styropian EPS-200-36 gr. 10cm  
 - ściany fundamentowe i piwnicy: styropian AQUA lambda 0,036 gr. 12cm 
- ściany nadziemia: wełna mineralna lambda 0,035 gr. 16cm 
- podłoga na poddaszu: styropian EPS-100 gr. 5 cm.  
- sufit nad poddaszem: wełna mineralna  gr. 25cm (15+10cm). 
Paroszczelna: 
- na suficie podwieszanym poddasza w postaci folii PE pod izolacją z wełny mineralnej.  
 
3. MATERIAŁY 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST 00. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją są: 
− papa asfaltowa izolacyjna 

− dysperbit 

− styropian AQUA gr. 12,0 cm 

− styropian EPS-100 gr. 10cm 

− styropian EPS-200 gr. 10cm 

− wełna mineralna 

− folia PE 
 
4. SPRZĘT 
Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów hydroizolacyjnych 
i izolacji termicznej. Nie ma dodatkowych wymagań dotyczących sprzętu. 
 
5. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Warunki ogólne”.  
 
Podczas transportu materiały przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez 
producenta, oraz tak aby transport nie wpłynął niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów.  
Materiały płynne powinny być pakowane w pojemniki, kontenery itp. Należy chronić je przed 
przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Transport wszelkich materiałów 
budowlanych na placu robót nie może odbywać się po wcześniej wykonanej izolacji. 
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6. WYKONYWANIE ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 
 
Powierzchnia podkładu pod izolacje będzie równa, czysta i odpylona. Wykonawca zrealizuje warstwy 
izolacji w sposób rekomendowany przez dostawcę materiałów izolacyjnych, zgodnie z ich 
przeznaczeniem i rodzajem podłoża. Szczególnie dotyczy to gruntowania podłoża i sposobu łączenia 
materiałów. Wilgotność powierzchni betonowych nie może przekraczać 5%. Temperatura otoczenia 
oraz podłoża podczas nanoszenia środków gruntujących oraz warstw izolacji nie może być niższa niż 
5°C oraz nie niższa od wymaganej przez producenta materiału. Wykonawca każdorazowo uzyska zgodę 
Inspektora na przystąpienie do układania materiałów izolacyjnych. 
 
Izolację poziomą ścian fundamentowych należy wykonywać odcinkowo równolegle z pracami 
ziemnymi i betonowaniem konstrukcji. Hydroizolacja pionowa oraz izolacja termiczna będą 
wykonywane na całości danej ściany po zakończeniu podbicia ścian w danym etapie robót. Przed 
przystąpieniem do wykonania tych izolacji należy usunąć tymczasowy zasyp ziemny wykopu. 
 
6.2. Zasady wykonywania izolacji przeciwwilgociowych 
Kolejność robót przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych: 

− Zagruntowanie powierzchni masą asfaltową izolacyjną 
− Naniesienie masy asfaltowej na zimno 
 
Stosować na suche, oczyszczone podłoże w temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +30°C i 
wilgotności powietrza nie wyższej niż 65%. Nanosić przy pomocy szpachli lub szczotki. Zaprawę 
nanosi się warstwą o grubości ok. 1mm. Każdą kolejną warstwę (powłoka powinna być wykonana z co 
najmniej 2 warstw) nanosi się po wyschnięciu poprzedniej. Czas tworzenia powłoki zależy od 
panujących warunków (ok. 6 godzin w temp. 23 ± 2°C). 
 
6.2. Zasady wykonywania izolacji cieplnych 
6.2.1. Izolacja podłogi na gruncie 
Konstrukcje podłóg układanych na gruncie powinny zapewniać wymaganą izolacyjność cieplną oraz 
wymagania normy PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny 
i współczynnik przenikania ciepła Metoda obliczania.  
W celu spełnienia wymagań normy przewidziano zastosowanie izolacji termicznej ze styropianu EPS 
100 i 200 gr. 10 cm. Sposób wykonania izolacji termicznej podłogi na gruncie powinien uwzględniać 
następujące warunki: 

− nierówności podłoża pod warstwą izolacji nie powinna przekraczać 5 mm, w przeciwnym razie 
należy podłoże wyrównać przed wykonaniem warstw izolacyjnych i podłogowych,  

− płyty należy układać w sposób zapewniający ścisłe przyleganie krawędzi płyt do siebie,  

− płyty styropianowe układać mijankowo z przesunięciem o połowę długości. Płyty układać w dwóch 
warstwach po 5 cm każda. Płyty styropianowe warstwy górnej układać w sposób zapewniający 
przykrycie styków płyt warstwy dolnej. Takie ułożenie zapewnia eliminację mostków termicznych,  

− przy ścianach i innych pionowych elementach konstrukcyjnych (słupy, filary), należy ułożyć 
pionowo tzw. pasy brzegowe o grubości min. 10 mm i wysokości zapewniającej odizolowanie 
posadzki od przegród pionowych,  

− płyty styropianowe izolacji termicznej układać na warstwie poślizgowej z folii budowlanej czarnej 
gr. 0,2 mm rozłożonej w sposób ciągły, szczelny z zakładem poszczególnych arkuszy nie mniejszym 
niż 15 cm.  

− płyty styropianowe izolacji termicznej przykryć szczelną i ciągłą warstwą rozdzielającą z folii 
polietylenowej (budowlanej czarnej) o grubości co najmniej 0,2 mm z wywinięciem na pasy 
brzegowe. Folię układać z zakładem poszczególnych arkuszy nie mniejszym niż 15 cm,  

− izolację termiczną zabezpieczoną obustronnie warstwą poślizgową z folii polietylenowej 
zabezpieczyć warstwą dociskową posadzki z jastrychu cementowego o grubości nie mniejszej niż 50 
mm. 
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6.2.3. Izolacja ścian nadziemia 
Izolacji podlega cała powierzchnia ścian od strony zewnętrznej. Płyty styropianowe AQUA gr.12,0cm 
należy mocować na kołki. Płyty zaciągnięte klejem i siatką do poziomu 30,0 cm powyżej opaski z kostki 
betonowej, poniżej fundament zabezpieczony folią kubełkową. Połączenia płyt nie mogą znajdować się 
w miejscu występowania rys ciągłych Nie należy wprowadzać zaprawy w połączenia płyt . Należy 
zwrócić szczególną uwagę aby nie uszkodzić izolacji w trakcie zasypywania budynku albo przed 
zasypaniem. 
 
6.2.4. Izolacja ścian zewnętrznych 
Izolacji podlega cała powierzchnia ścian od strony zewnętrznej. Wełna mineralna λ=0,35 gr.16,0cm 
należy mocować na kołki. Płyty zaciągnięte klejem i siatką do poziomu 30,0 cm powyżej opaski z kostki 
betonowej.  
 
6.2.5. Izolacja dachu 
Dach o konstrukcji drewnianej o pokryciu z blachodachówki z izolacją z folii paroprzepuszczalnej. 
 
6.2.6. Izolacja stropu 
Izolacja z wełny mineralnej o grubości 25cm. 
 
 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.1. Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” . 
 
7.2. Kontrola jakości 
Kontrola jakości prac obejmuje: 

− sprawdzenie jakości materiałów i kompletności dokumentów, 

− sprawdzenie jakości podłoży, 

− sprawdzenie ułożenia materiałów, prawidłowości zakładów, spoin i grubości warstw. 
 
7.3. Ocena wyników badań 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień STWiOR powinny zostać 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
8. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru i przedmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
 

9. ODBIÓR ROBÓT 
9.1. Wymagania ogólne odbioru robót izolacyjnych 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
Czynności odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakości dostarczonych 
materiałów, wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi protokołami i zapisami w Dzienniku 
Budowy, na podstawie zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz 
wymaganym zakresem robót. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST 
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały 
wyniki pozytywne. Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne 
stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST.  

 
9.2 Odbiór robót izolacyjnych 
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. Podstawą do odbioru robót izolacyjnych powinny być następujące dokumenty:  

− dokumentacja techniczna,  
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− dziennik budowy,  

− zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  
− protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  

− protokoły odbioru materiałów i wyrobów 

− wyniki badań laboratoryjnych, jeżeli takie były zlecane przez Wykonawcę.  
 
Roboty izolacyjne podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Wszystkie 
roboty należy traktować jako zanikające. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem 
następnego etapu. W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i 
szczegółową specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych 
etapów robót. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj 
materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w 
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy). 
 
9.3 Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym  robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.  
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. 
 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
11.1 Normy 
PN-B-32250    Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.  
PN-B-24620:1998   Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno  
PN-74/B-24622   Roztwór asfaltowy do gruntowania.  
PN-B-24625:1998   Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami  
    stosowanymi na gorąco.  
PN-B-24006:1997   Masa asfaltowo-kauczukowa  
PN-B-24002:1997   Asfaltowa emulsja anionowa  
PN-B-24000:1997   Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa  
PN-B-27618:1991   Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z 
    tkaniny szklanej i welonu szklanego  
PN-B-27621:1998   Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej 
PN-69/B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-27617:1997   Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  
PN-B-20130:1999/ Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. PN-
EN ISO 6946:2004  Komponenty budowlane i elementy budynku Opór cieplny i  
    współczynnik przenikania ciepła Metoda obliczania 
 
11.2. Rozporządzenia i Ustawy 
− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 129 poz.844)  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682),  
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2020 nr 47 poz. 401.),  
− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213). 
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11.3 Inne 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Arkady, Warszawa 1989 

- 1990.  
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – cześć C: zabezpieczenie i izolacje, 

zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.  

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. ITB, Warszawa 2003. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, 
które zostaną wykonane w ramach realizacji podłoży i posadzek dla rozbudowy i przebudowy budynku 
OSP Trelkowo. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
podłoży i posadzek ujętych w dokumentacji projektowej dla kontraktu pn.:  Rozbudowa i przebudowa 
budynku OSP Trelkowo wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą: przyłącze wodociągowe do sieci 
wodociągowej oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej do istniejącego szamba szczelnego”. 
 
 
Zakres rzeczowy robót objętych specyfikacją dotyczy wykonania posadzek betonowych i cementowych 
wzmocnionych włóknami rozproszonymi lub siatką stalową wykończone płytkami gres na klej. Fuga 
odporna na grzyby i wilgoć. 
 
Płytki gresowe i posadzka betonowa zgodnie z zestawieniem: 
 

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki 
1.1 Garaż nr 1 beton 

1.2 Garaż nr 1 beton 

1.3 Umywalka gres 

1.4 Prysznic gres 

1.5 WC gres 

1.6 Pom. gospodarcze gres 

RAZEM =  

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki 
2.1 Klatka schodowa gres 

2.2 Pom. gospodarcze gres 

2.3 Pom. socjalne gres 

2.4 Przedsionek  gres 

RAZEM =  

 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Woda 
Woda powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
 
2.3. Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003. 
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2.4. Posadzka betonowa 
Posadzka samopoziomująca, cienkowarstwowa posadzka cementowa o bardzo dużej odporności na 
obciążenia mechaniczne i ścieranie; stosowana do szybkiej renowacji starych posadzek betonowych, 
zbrojona przeciwskurczowo, beton zmodyfikowany mikrokrzemionką i superplastyfikatorami z 
dodatkiem preparatów utwardzających powierzchnię i zaimpregnowany preparatami polimerowymi, 
barwiony w masie na kolor uzgodniony z Inżynierem. 
 
2.5. Wypełnienie dylatacji posadzek 
Do wypełnienia dylatacji w posadzkach oraz szczelin dylatacyjnych w płytach konstrukcyjnych 
podposadzkowych zastosować elastyczne masy przeznaczone do wypełnienia dylatacji na bazie żywic 
epoksydowych.  
Wymagania dla środków użytych do uszczelnienia dylatacji posadzek: 

− wytrzymałość na rozciąganie ≥ 3 MPa, 

− wydłużenie względne przy zerwaniu min 150 %, 

− twardość Shore‘a  10 ÷ 400, 

− dopuszczalne długotrwałe odkształcenia ≥ 25 %, 

− odporność chemiczna jak dla posadzek. 
 

2.6. Gładź cementowa 
Gładź cementowa przygotowywana głównie z cementu portlandzkiego 250 i piasku w stosunku 1:3.  
Konsystencja zaprawy do wykonywania podłoży pod posadzki powinna być gęstoplastyczna. 
Można zastosować zaprawy cementowe samopoziomującące. Są to zaprawa podłogowa do 
wykonywania gładkiej warstwy podkładowej pod posadzki. Może być wzmocniona rozproszonym 
włóknem. 
 
2.7. Płytki z gresu 
Płytki gresowe antypoślizgowe, mrozoodporne. 
Płytki gres nieszkliwione powinny spełniać wymagania normy PN-ISO 13006:2001 wg załącznika G 
„płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej” E≤0,5%, grupa BI a UGL. 
 
Wymagania dla płytek gresowych: 

− barwa: wg wzorca producenta, 

− antypoślizgowe,  
− nasiąkliwości po wypaleniu nie mniej niż 1,5%, 

− twardość według Mohsa 8, 

− wytrzymałości na zginanie nie mniejszej niż 25MPa, na ściskanie min. 6,5MPa, 

− płytki o klasie ścieralności V, 

− mrozoodporności (liczba cykli nie mniej niż 20, 

− kwasoodporność nie mniej niż 98%,  

− ługoodporność nie mniej niż 90% 

− dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  

− długość i szerokość: ±1,5 mm  

− grubość: ± 0,5 mm  

− krzywizna: 1,0 mm  
 
Płytki gresowe muszą być uzupełnione takimi elementami jak:  

− listwy przypodłogowe,  

− kątowniki  

− narożniki.  
Należy zastosować płytki 1 gatunku. 
Do mocowania płytek będą stosowane zaprawy klejowe, do wypełnienia spoin zostaną użyte gotowe 
masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzują się wodoodpornością, 
mrozoodpornością, łatwością zastosowania, niepalnością. Płytki, kleje i masy do fugowania powinny 
posiadać odpowiednie atesty. 
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2.8. Zaprawy klejowe i spoinowe do płytek 
Zaprawy klejowe do kładzenia płytek winny spełniać wymagania PN-EN 12004:2002.  
Zaprawy do spoinowania winny spełniać wymagania PN-EN 13888:2004 . 
Do klejenia i spoinowania płytek olejoodpornych zastosować sztywne kity z żywicy epoksydowej. 
 
Wymagania dla kitu: 

− absorpcja wody przed i po sztucznym starzeniu ≤ 0,5 %, 

− przyczepność do podłoży budowlanych ≥ 0,5 MPa 

− wytrzymałość na ściskanie ≥ 50 MPa, 

− wytrzymałość na zginanie ≥ 10 MPa, 

− współczynnik rozszerzalności liniowej cieplnej ≤ 5 x 10 –6  1/ 0C 

− twardość Shore‘a ≥ 70 

− ścieralność ( na tarczy Boehmego) ≤ 12 mm 

− odporność na działanie kwasów, ługów , olejów i agresywnych środków czyszczących 

− odporność na działanie substancji chemicznych mierzona zmianą masy próbki kitu po 8 tyg. 
działania substancji  - przyrost masy nie więcej niż 3 %, ubytek masy nie więcej niż 1 %. 

 

Do klejenia i spoinowania płytek gresowych należy zastosować wodoodporne i mrozoodporne kleje. 
 
Wymagania dla kleju: 

− przyczepność 1 MPa,  

− gęstość w stanie suchym 1,4 kg/dcm3, w stanie mokrym 1,6 kg/dcm3, 

− wodoodporna i mrozoodporna zaprawa do spoin z modyfikatorami polimerowymi gęstość w stanie 
suchym 1,3 kg/dcm3,  

− masa do wodoszczelnych przepon pod płytki ceramiczne, jednoskładnikowa, na żywicy 
syntetycznej, elastyczna, odporna na wodę pod ciśnieniem 0,15 MPa. 

 
 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 
 
3.1. Sprzęt stosowany do wykonania robót  
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń elektrycznych. Miejsca lub elementy 
szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać 
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być 
odpowiednio przeszkolone. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00 Wymagania ogólne. 
Wymagania dotyczące wykonania izolacji pod posadzki podano w ST-06 „Izolacje”. 
 
5.2. Zakres wykonywania robót 
Zakres robót określono w dokumentacji projektowej. 



Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Trelkowo 

 
 

S
tr

o
n

a
7

2
 

Przed przystąpieniem do robót należy ułożyć wszystkie elementy znajdujące się w warstwach posadzki 
takie jak: kratki odwadniające, wpusty kanalizacyjne, przepusty elektryczne wg dokumentacji 
projektowej poszczególnych branż. 
 
Warstwy konstrukcyjne posadzki zgodnie z dokumentacją projektową. 

 
5.3. Układanie folii PE 
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające obciążenia. 
W przypadku kładzenia izolacji na powierzchnie betonowe podkład pod izolację powinien być równy 
(bez wgłębień, wypukłości, pęknięć) czysty, odtłuszczony, odpylony. Przy łączeniu folii należy 
stosować podkład szerokości 15 cm. 
Folia może być zgrzewana lub na zakład z użyciem specjalistycznych taśm klejących. 
 
5.4. Układanie izolacji z płyt styropianowych 
Warstwa ocieplenia powinna być ciągła i mieć stałą grubość, zgodną z projektem.  
Płyty styropianowe powinny być układane na styk i przylegać całą powierzchnią do podłoża. Przy 
układaniu kilku warstw płyty należy układać mijankowo, tak aby przesunięcie w sąsiednich warstwach 
wynosiło min 3 cm. Płyty użyte w jednej warstwie powinny mieć stałą grubość. Podłoże pod wykonanie 
izolacji powinno być suche, czyste i równe. 
 
5.5. Podłoża pod posadzki 
Wykończenie powierzchni zgodnie z zestawieniem pomieszczeń i rysunkami. 
 
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:  
− podkłady związane z podłożem – 25 mm  

− podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm  

− podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm  
 
Mieszanka cementowa niezwłocznie po zakończeniu mieszania powinna być rozłożona między listwy 
kierunkowe o wysokości równej grubości podkładu. 
Powierzchnia musi być wyrównana i zatarta lub, w zależności od potrzeb, wygładzona, bez raków, 
pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są 
zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi.  
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na 
całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.  
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i 
przeciwskurczowej.  
W świeżym podkładzie powinny być wykonane szczeliny przeciwskurczowe, przez nacięcie ( np. pacą 
stalową ) na głębokości 1/3 – 1/2 grubości podkładu, o rozstawie nie przekraczającym 6 m, a w 
korytarzach 2 – 2,5 – krotności szerokości. Szczeliny przeciwskurczowe muszą dzielić podkład na pola 
o powierzchni nie większej niż 36 m². Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach 
przebiegu dylatacji konstrukcji i  w liniach oddzielających fragmenty powierzchni różniących się 
wymiarami i kształtami. 
Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, 
słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie 
warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów 
i innych elementów wg dokumentacji projektowej.  
Temperatura powietrza podczas wykonywania podkładów oraz przez co najmniej 3 dni po wykonaniu 
nie powinna być niższa niż 5ºC. Przez pierwsze co najmniej 7 dni podkład należy utrzymywać w stanie 
wilgotnym ( np. przykryty folią lub spryskiwany wodą ) i chronić przed szkodliwymi wpływami ( np. 
dużą różnicą temperatury) , aby skurcz był możliwie mały. W tym czasie podkład powinien być 
wyłączony z ruchu. Do zapraw używanych do wykonywania podkładów nie można dodawać wapna. 
Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie 
podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów 
cementowych włóknem polipropylenowym.  
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Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod 
wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy samopoziomujące wykonuje się z gotowych 
fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. 
 
5.6. Wykonanie posadzki z gresu  
Wymagania przy układaniu posadzki: 

− Do układania posadzki można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania. Podkład pod posadzkę 
powinien być równy i gładki.  

− Wymagania dla podłoża: cieplne i wilgotnościowe oraz czystości przy stosowaniu kitów i klejów wg 
pkt 2.8. 

− Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których posadzka z płytek jest układana na zaprawach 
i kitach z żywic syntetycznych, nie powinna być niższa niż 15°C w trakcie robót i przez kilka dni po 
wykonaniu posadzki. 

− W miejscach przebiegu dylatacji w podłożu, również w posadzce, powinna być wykonana szczelina 
dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być wykonana na linii 
wodorozdziału 

− Posadzka powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy usuwać 
niezwłocznie w trakcie wykonywania posadzki 

− Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie; 
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzonej 2-metrową łatą 
w dowolnym kierunku i w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 5 mm na całej długości 
lub szerokości posadzki, 

− Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 

− Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się 
zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona 
równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości 
płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że 
kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

− Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić 
na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 

− Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości 
płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 

− Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 

− Spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie proste; 
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 1 m i 3 mm 
na całej długości lub szerokości posadzki. 

− Płytki układać na pełne spoiny, grubość spoin między płytkami nie powinna być większa niż  
3 mm. 

− Płytki powinny być związane z podkładem warstwą zaprawy lub kitu na całej swojej powierzchni. 

− Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, 
można też usunąć wkładki dystansowe.  

− Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Dla cokołów wykonywanych z płytek 
identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.  

− Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.  

− W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą 
mokrym pędzlem. 

− Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 
płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z 
powierzchni płytek wilgotną gąbką.  

− Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt 
spoiny.  

− Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 



Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Trelkowo 

 
 

S
tr

o
n

a
7

4
 

− Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką.  

− Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 
Impregnowane mogą być także płytki. 

− W miejscu przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o wysokości co 
najmniej 100 mm 
 

W miejscu styku posadzki z kanałami, fundamentami oraz w miejscach styku dwóch odmiennych 
posadzek wykonać szczelinę dylatacyjną.  
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Zakres kontroli badań 
6.2.1. Materiały posadzkowe 
Przy odbiorze należy przeprowadzić sprawdzenie zgodności klasy materiałów posadzkowych z  
dokumentacji projektowej. 
W przypadku niemożliwości określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny 
zewnętrznej). 
 
6.2.2. Materiały izolacyjne 
Przy doborze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, oraz 
zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
6.3. Kontrola robót 
6.3.1. Kontrola podłoża gruntowego 
Badanie podłoża gruntowego należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonywania podkładu betonowego.  
Należy skontrolować: 
− jednorodność i zgodność z dokumentacją projektową zastosowanego gruntu 

− stopień zagęszczenia gruntu 
Zapewnić odwodnienie gruntu.   
 
6.3.2. Kontrola podkładu betonowego 
Badanie podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania warstw 
izolacyjnych posadzki.  
Kontrola jakości wykonanego podkładu obejmuje sprawdzenie: 

− wyglądu powierzchni - powierzchnia powinna być równa, czysta, gładka bez wgłębień i wypukłości, 
pęknięć i ostrych krawędzi; 

− grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu, 

− stopnia wilgotności podkładu. 
 
6.3.3. Kontrola warstw izolacyjnych 
Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu: 

− wyników kontroli jakości materiałów, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowę 
− przygotowania podłoża  ( sprawdzenie : równości, czystości, suchości) 

− kontrola ciągłości i szczelności izolacji przeciwwilgociowej 

− ułożenia warstwy ocieplającej  

− sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów 

− grubości i ciągłości warstwy ocieplającej 
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− sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu 

− połączenia warstw z podłożem. 
 
6.3.4. Kontrola posadzki z gresu  
Kontrola  powinna obejmować: 
− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, prawidłowości ułożenia posadzki, jednolitości barwy lub 

wzoru, 

− sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny za pomocą 2- metrowej łaty w 
dwóch różnych kierunkach i w dowolnym miejscu, 

− sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na 
całej długości i pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm. 

− sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 
dowolnie wybranej powierzchni posadzki o wielkości 1 m2 należy zmierzyć spoiny suwmiarką z 
dokładnością do 0,5 mm, 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów, osadzenia wpustów itp. 
− sprawdzenie przylegania posadzki do podkładu. 
 
6.3.5. Kontrola Inżyniera 
Kontrola Inżyniera w czasie prowadzenia robót obejmuje sprawdzenie na bieżąco,  w miarę postępu 
robót jakości uznanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z 
dokumentacją projektową i wymaganiami niniejszej Specyfikacji, a w szczególności: 

− przygotowania podłoża, 

− zgodności wykonania posadzek z ST i dokumentacją projektową, 
− sprawdzenie przyczepności do podłoża. 
 
7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBÓT 
W zależności od postanowień w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą robót 
budowlanych podstawą rozliczenia będzie: 
- obmiar robót określający faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie  
lub 
- kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i 

przedmiaru robót. 
 

7.1. Rozliczenie wg kosztorysu 
7.1.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
 
7.2. Ryczałt 
W przypadku rozliczenia ryczałtowego nie obowiązuje obmiar robót. Podstawą rozliczenia robót jest 
kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru 
robót. Kwota ryczałtowa jest ostateczną i nie podlegającą negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego 
też Wykonawca na etapie składania oferty winien uwzględnić koszty bezpośrednie związane z realizacją 
robót i wkalkulować w cenę ryczałtową koszty pozostałe, a tym samym niezbędne do prawidłowej 
realizacji przedmiotu zamówienia. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót w zakresie posadzek podano w ST-00 „Wymagania 
Ogólne”. 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i opisem jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.  
 
Odbiorowi powinny podlegać roboty: 

− zagęszczenie gruntu rodzimego 

− wykonanie podsypki z pospółki i jej zagęszczenie 

− wykonanie podłoża z betonu chudego B-15 

− wykonanie izolacji 

− wykonanie posadzki cementowej / wylewki betonowej 

− impregnacja powierzchni betonowej 

− wykonanie posadzek 
 
Odbiór nowej posadzki powinien obejmować:  
− Sprawdzenie zgodności wykonanych robót z opisem i niniejszą SST  

− Sprawdzenie jakości użytych materiałów (z dokumentów lub badań)  
 
Odbiór posadzki:  

− sprawdzenie wyglądu  

− sprawdzenie prawidłowości uksztaltowania powierzchni  

− sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem  

− sprawdzenie grubości warstw poprzez wyk. otworów 4x4 cm. w ilości 3 szt. na każde 100 m2 lub 
wg. wskazań Inspektora Nadzoru  

− sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie – na podstawie badań próbek  

− sprawdzenie prawidłowości wykonania dylatacji i wypełnienia szczelin  

− oględziny wykończenia posadzki  
Powierzchnia posadzki powinna być równa i powinna stanowić powierzchnię poziomą lub o 
określonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywać nierówności powierzchni mierzonych jako 
prześwit mierzony dwumetrową łatą kontrolną a posadzką nie większą niż 3 mm. Odchylenie 
powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny być większe niż +/- 5 mm na 
całej długości lub szerokości posadzki i nie powinny powodować zaniku założonego spadku. 
 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

 PN-EN \1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej  z procesów 
produkcji betonu. 

 PN-EN 13813:2003  Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- Materiały -- 
Właściwości i wymagania 

 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
 PN- B- 19701 Cementy powszechnego użytku. 
 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997) 
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 PN-EN 13888:2004  
 

Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne  
 

 PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne  
 PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zapraw 
 PN-EN 14411:2005  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3 procent 

< E < lub równe 6 procent (Grupa BIIa) 
 PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie. 
 PN-EN 99:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 
 PN-EN 100:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie. 
 PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 
 PN-EN 102:1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na 

wgłębne ścieranie. 
 PN-EN 105:1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na 

pęknięcia włoskowate. 
 PN-EN ISO 10545-2 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 

powierzchni. 
 PN-ISO 13006:2001 Załącznik G „ płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 

wodnej E≤ 0,5% Grupa BIa” 
 PN-EN13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
 PN-EN20132:2005 Wyroby za styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania  
 PN-EN649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia z 

polichlorku winylu. 
 PN-EN13967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do 

izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami  z tworzyw sztucznych i 
kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych.  

 PN-75/B-10143 Posadzki drewniane mozaikowe , płytowe i z desek posadzkowych. Wymagania 
i badania przy odbiorze.  

 
10.2. Inne dokumenty 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401). 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213). 

− Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2023r. poz.215) 
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ROBOTY W ZAKRESIE UTWARDZENIA 
NAWIERZCHNI KOSTKĄ BETONOWĄ 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem: 

− ciąg pieszo-jezdny – utwardzenie terenu kostką betonową o gr. 8,0 cm koloru szarego (krawężniki 

wystające 15x30x100 cm, przy wejściach do budynku krawężniki wtopione 15x30x100 cm na ławie 

betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15)), kostka na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 

5,0 cm wraz z uzupełnieniem szczelin pomiędzy kostkami o uziarnieniu 0/8,0 mm i podbudowie z 

kruszywa łamanego fr. 0/31,50mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 20,0 cm  

− chodniki i opaski – utwardzenie terenu kostką betonową o gr. 6,0 cm koloru szarego (obrzeża 

betonowe 8x30x100 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15)) na podsypce 

cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5,0 cm i podbudowie z kruszywa łamanego fr. 0/31,50mm 

stabilizowanego mechanicznie o gr. 15,0 cm  

w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Trelkowo wraz z 
infrastrukturą techniczną obejmującą: przyłącze wodociągowe do sieci wodociągowej oraz przyłącze 
kanalizacji sanitarnej do istniejącego szamba szczelnego”. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
utwardzenia terenu:  

• nawierzchni z kostki betonowej wraz z warstwami konstrukcyjnymi,  
 
Roboty budowlane objęte wykonaniem skarpy ujęto w ST-10. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
Betonowa kostka - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej 
nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowaną z betonu niezbrojonego, jedno lub dwuwarstwowego, 
charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów.  
Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi 
Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię lub przyległy teren od 
chodnika, charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą 
niż 1,0 m. 
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i 
uziarnieniu.  
Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu 
samochodowego ze względu na pylenie, nierówności, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hałas, jak 
np. nawierzchnia tłuczniowa, brukowcowa lub żwirowa 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
 
 
2. MATERIAŁY  
2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00 
„Wymagania ogólne”  



Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Trelkowo 

 
 

S
tr

o
n

a
8

0
 

2.2. Wymagania stawiane kostkom betonowym 
Do wykonania nawierzchni należy zastosować kostkę betonową o grubości 8 cm i 6 cm, zgodnie z 
projektem budowlanym. Kostka betonowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez 
uprawnioną jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). 
Kostka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a w 
przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie 
procedury badawcze IBDiM, zgodnie z poniższymi wskazaniami:  

• kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi 
odchyłkami od wymiarów:  

− długość i szerokość ± 3mm  

− grubość ± 5mm  

• wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż 50 Mpa dla klasy „50”  

• mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NACL lub 150 
cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być jednocześnie następujące warunki:  

− próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych 

− łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków 
kruszywa itp. nie powinna przekroczyć 5% masy próbek nie zamrożonych.  

− obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrożonych nie powinno być 
większe niż 20%.  

• nasiąkliwość nie powinna przekroczyć 5%. 

• ścieralność sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna przekroczyć 
wartości 3.5 mm dla klasy „50”.  

• szerokość określona wskaźnikiem szorstkości SRT powierzchni licowej górnej, sprawdzona 
wahadłem angielskim powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT  

• Wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, 
krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być 
jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny 
przekraczać wartości dopuszczalnych dla danej klasy.  
 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, 
przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.  
 

2.3 Materiały na podsypkę i do wypełniania spoin oraz szczelin dylatacyjnych 
• na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię: mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z 

piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku I wg PN-B-11113/1996, cementy 
powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN-197-1, i wody odmiany 1 odpowiadającej 
wymaganiom PN-B-32250  

• do wypełnienia spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaprawę cementowo- 
piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg pkt a)  

• do wypełnienia szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo – piaskowej:  

− do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować zalewy kauczukowo-
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające ( np. Poliuretanowe poliwinylowe itp.) spełniające 
wymagania norm lub aprobat technicznych.  

− Do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę 
cementowo- piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg. pkt a) lub inny materiał 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

 
Składowania kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 
budowę, powinno być na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 
zabezpieczeniu kruszywa. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 
 

2.3.1. Przechowywanie 
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można przechowywać do:  

• 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym,  
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• terminu trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach 
oraz podłogach suchych i czystych.  
 

Cement dostarczony na paletach magazynuje się razem z paletami, z dopuszczalną wysokością 3 szt. 
palet. Cement niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie warstw 12 (dla worków 
trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje się w magazynach specjalnych 
(zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego załadowania i 
wyładowania. 

 
2.4. Krawężniki 
Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub Inżynier nie ustalą inaczej, to do obramowania nawierzchni z 
kostek można stosować:  
- krawężniki betonowe  
 
Krawężniki mogą być ustawiane na:  

• podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej 

• ławach żwirowych, tłuczniowych lub betonowych 
Krawężniki mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, 
rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych.  
 
3.SPRZĘT  
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni  z kostki betonowej 
Układanie kostki i elementów prefabrykowanych- ręczne. Do przecinania kostek można stosować 
specjalne narzędzia tnące (np. przecinarki, szlifierki z tarczą). Do zagęszczania nawierzchni z kostki 
należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerowa, chroniące kostki przed 
ścieraniem i wykruszaniem naroży.  
 
4.TRANSPORT  
4.1 Wymagania ogólne dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00 ” Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów do nawierzchni z kostek betonowych 
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone w paletach - dowolnymi środkami transportowymi po 
osiągnięciu przez wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15Mpa. Kostki w trakcie transportu powinny 
być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 
Elementy prefabrykowane betonowe można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed uszkodzeniami.  
 
4.3. Transport kruszywa 
Kruszywo powinno być przewożone środkami transportu zapewniającymi je przed nadmiernym 
zawilgoceniem w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczenie i zmieszaniem z innymi 
materiałami. 
 
4.5. Transport innych materiałów 
Pozostałe materiały powinny być transportowane zgodnie z zaleceniami producentów tych materiałów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”  
 
5.2. Nawierzchnia z kostki betonowej 
5.2.1. Podłoże 
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Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową.  
 
5.2.2. Podbudowa 
Rodzaj podbudowy pod warstwę betonowej kostki brukowej powinien być zgodny z Dokumentacją 
Projektową.  
 
5.2.3. Podsypka 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową przewiduje się wykonanie podsypki cementowo-piaskowej. 
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach a następnie rozściela się na uprzednio 
zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:  
- współczynnika wodno- cementowego od 25 do 0,35  
- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7= 10Mpa, R28= 14Mpa.  
 
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 
podsypka nie rozsypała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu podsypka rozsypywała się. 
Rozścielenie się podsypki cementowo – piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostki 
od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym. 
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem 
wiązania cementu w podsypce. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości nie powinna 
przekraczać ± 1cm.  
 
5.2.4. Układanie nawierzchni z kostki betonowej 
Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru proponuje do zaakceptowania dotyczące kształtu, 
wymiarów i barwy kostek i płyt oraz deseń ich układania. Warstwa nawierzchni z kostki i płyt powinna 
być wykonana z elementów o jednakowej grubości . Kostki na większym fragmencie zaleca się 
stosować dostarczone z tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie 
wybranego koloru kostki. Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ 
po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. Do uzupełnienia przestrzeni przy krawędziach, obrzeżach 
i studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, 
mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki 
uszkodzone ( np. pęknięte) należy wymienić. Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami powinna 
wynosić od 3 do 5 mm. Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej po wykonaniu należy 
przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3cm do 4 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym 
przez 7 do10 dni. Po upływie od 2 tygodni do 3 tygodni nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można 
oddać do użytku. Jako podłoże pod elementy prefabrykowane w dokumentacji projektowej 
przewidziano podsypkę cementowo-piaskowa (według dokumentacji projektowej). Podłoże gruntowe, 
na którym układane będą elementy prefabrykowane, powinno być zagęszczone do wskaźnika Is =0,98. 
Na przygotowanym podłożu należy ułożyć podsypkę cementowo-piaskowa o stosunku 1:4 i zagęścić 
do wskaźnika Is =0,98. Elementy prefabrykowane należy układać z zachowaniem spadku podłużnego i 
rządnych skarpy zgodnie z dokumentacja projektowa. Spoiny pomiędzy pytami należy wypełnić 
zaprawa cementowo-piaskowa o stosunku 1:2 i utrzymywać w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 
dni. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00. 
 
6.2. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni z kostki brukowej 
Po zakończonej budowie nawierzchni należy przeprowadzić badania:  

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni, krawężników  

− sprawdzenie rzędnych wysokościowych, równość podłużną i poprzeczną, spadki poprzeczne i 
szerokość 

− rozmieszczenia i szerokości spoin i szczelin dylatacyjnych oraz ich wypełnienie 
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7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano ST-00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2 Badania w czasie robót 
W czasie wykonywania robót należy kontrolować: 
− skład i ilość wbudowywanych materiałów na 1m2 - codziennie 

− różnice między sąsiadującą powierzchnią – każdy fragment. 

− zagęszczenie kruszywa. 

 
8. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBÓT 
W zależności od postanowień w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą robót 
budowlanych podstawą rozliczenia będzie: 
- obmiar robót określający faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie  
lub 
- kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i 

przedmiaru robót. 
 

8.1. Rozliczenie wg kosztorysu 
8.1.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
 
8.2. Ryczałt 
W przypadku rozliczenia ryczałtowego nie obowiązuje obmiar robót. Podstawą rozliczenia robót jest 
kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru 
robót. Kwota ryczałtowa jest ostateczną i nie podlegającą negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego 
też Wykonawca na etapie składania oferty winien uwzględnić koszty bezpośrednie związane z realizacją 
robót i wkalkulować w cenę ryczałtową koszty pozostałe, a tym samym niezbędne do prawidłowej 
realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
9. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejścia podano w ST 00 „ Wymagania ogólne". 
 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i przedkładając Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacją 
powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami 
Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN) 
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PNN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.  
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych piasek  
PN-B-32250:1988  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
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PN-EN-197-1   Cement. Część I Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
   powszechnego użytku  
PN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-S-96025-2000  Drogi samochodowe. Nawierzchnie z mas bitumicznych otaczanych na  gorąco.  
BN-61/S-96504  Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych.  
PN-B-11111   Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych: żwir i mieszanka 
PN B 11112   Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych.  
PN-B-11113   Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych -  piasek. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 

ST-09 
 
 

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY 
WODOCIĄGÓW  
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót w 
zakresie budowy przyłącza wodociągowego oraz hydrantu p.poż. w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa 
i przebudowa budynku OSP Trelkowo wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą: przyłącze 
wodociągowe do sieci wodociągowej oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej do istniejącego szamba 
szczelnego”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą budowy przyłącza wodociągowego do projektowanego 
budynku OSP (ochotniczej straży pożarnej) Trelkowo z uwzględnieniem poniższych uwag ogólnych: 

− Krzyżujące się z wykopami rury i kable należy traktować jako czynne i przy wykonywaniu robót 
zabezpieczyć poprzez obudowanie i podwieszenie. 

− Kolizje z istniejącym uzbrojeniem wykonać zgodnie z zaleceniami właściciela przewodów, które 
kolidują z nowobudowanymi. 

 
Zakres robót przy wykonywaniu sieci wodociągowej obejmuje:  

• oznakowanie robót,  

• dostawę materiałów,  

• wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni przekopy próbne oraz 
podwieszenie instalacji obcych,  

• wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem,  

• przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody, 

• ułożenie przewodów wodociągowych,  

• zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu,  

• odtworzenie nawierzchni po robotach,  

• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami technicznymi 
(PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót (WTWiOR) i postanowieniami 
kontraktu. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami 
kontraktu. 
 

1.6. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 
Wykonawca opracuje harmonogram organizacji robót i uzyska akceptację Zamawiającego. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 
punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę zlokalizowanych w obrębie 
inwestycji mu punktów pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. Uzbrojenie terenu wskazano w Dokumentacji Projektowej. 
 
1.7. Zabezpieczenie interesu osób trzecich 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniami własności publicznej 
i prywatnej. Jeśli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub brakiem 
koniecznych działań ze strony wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej 
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lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt odtworzy lub naprawi uszkodzoną własność. Stan 
naprawionej własności nie powinien być gorszy niż ten przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca 
jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzeń uzbrojenia terenu, przewodów, rurociągów 
kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli.  
Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej istniejących urządzeń 
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie 
dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczącego materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące podano w ST 00. 
 
2.2. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 
wymaganiom określonym w art. 10 ustawy prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem 
nadzorów inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu 
podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach 
technicznych lub certyfikatów zgodności. 
 
2.3. Rury wodociągowe 
Rury wodociągowe stosowane przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

• rury PE 100 SDR 17 Ø 50 mm PN 10, 

• rury PE 100 SDR 17 Ø 90 mm PN 10. 

 
2.4. Uzbrojenie 
− Taśma ostrzegawcza – taśmę należy ułożyć na obsypce piaskowej przykrywającej ułożoną sieć tłoczną na 

wysokości ok. 20 cm powyżej rury. Zaprojektowano taśmę koloru niebieskiego  
o szerokości 200 mm z zatopioną wkładką metalową. Końcówki taśmy przyłączyć do żeliwnych skrzynek 
zasuw. 

− Hydrant przeciwpożarowy nadziemny Ø 80mm 
 

2.4.1. Hydrant p.poż. 
Zaprojektowano hydrant nadziemny Ø 80mm w kompletnym wykonaniu wraz z zasuwą odcinającą  Ø 
80 mm, kolanem stopowym żeliwnym Ø 80 mm. Przyłączenie hydrantu wykonać za pomocą trójnika 
PE oraz złączek zgrzewanych PE przejściowych na kołnierz stal Ø 80 mm. Hydrant i zasuwę odcinającą 
obudować skrzynką żeliwna do zasuw oraz obudową betonową o średnicy min. 0,5m i grubości 0,1m. 
 
2.5. Dokumentacja 
Wszystkie materiały winny być zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz posiadać 
aktualną aprobatę techniczną do stosowania w budownictwie. 
 
2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza 
placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Wyroby z tworzyw sztucznych są 
podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 

• należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 
przewożone, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku; 

• rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych 
o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości 
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składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach (jeśli 
szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej); 

• szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (korki, wkładki 
itp.); 

• nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, 
zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach 
fabrycznych; 

• zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych ponieważ 
podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta; 
 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, 
w związku z czym należy chronić je przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym 
nagrzewaniem od źródeł ciepła. 
 
3. SPRZĘT 
Warunki ogólne dotyczące używanego sprzętu opisane zostały w ST 00. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości zawartych w ST lub 
programie realizacji, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

• transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 
wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr, kształtki, złączki i inne materiały 
powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków 
ostrożności. 

• materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji 
poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków 
transportowych, lecz rozładować po pochyłych legarach. 

 
Ponadto, przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. Przy przewozie należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót zawarte są w ST 00. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i 
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji 
udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami kontraktu. 
 
5.2. Roboty ziemne 
Wymagania dotyczące robót w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne zawarte 
zostały w ST 01. 
 
5.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót 
5.3.1.  Ogólne warunki układania (montażu) przewodów 
Sposób montażu – montaż w wykopie otwartym lub wykopie szalowanym. 
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Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 
dokumentacją techniczną. 
Przy montażu w wykopie otwartym: 

− Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu 
podłoża. 

− Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń 
- oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć 
w postaci zaślepek, korków itp. 

− Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. 

− Do budowy rurociągów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze 
technicznym wykopu i podłoża na odcinku, co najmniej 30 m. 

Przewody kanalizacji sanitarnej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN- 92/B-10735 i 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 

 
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną.. 
 
5.3.2 Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 
Głębokość ułożenia przewodów oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostałych elementów 
uzbrojenia podziemnego powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
 
5.3.3 Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe 
Przyłącze wodociągowe wykonać metodą wykopu otwartego.  
Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
5.3.4. Próba szczelności. 
Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w ST 00. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 

• zgodności z dokumentacją projektową, 
• wykopów otwartych, 

• szerokości, grubości i zagęszczenia podłoża, 

• grubości i wskaźnika zagęszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu, 

• materiałów, 

• ułożenia przewodów na podłożu, 

• szczelności przewodów na eksfiltrację i infiltrację 
• próbę ciśnieniową 
 
6.2. Badania jakości robót w czasie budowy. 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiałów i 
systemów technologicznych. 
 
7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBÓT 
W zależności od postanowień w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą robót 
budowlanych podstawą rozliczenia będzie: 
- obmiar robót określający faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie  
lub 
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- kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i 
przedmiaru robót. 
 

7.1. Rozliczenie wg kosztorysu 
7.1.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
 
7.2. Ryczałt 
W przypadku rozliczenia ryczałtowego nie obowiązuje obmiar robót. Podstawą rozliczenia robót jest 
kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru 
robót. Kwota ryczałtowa jest ostateczną i nie podlegającą negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego 
też Wykonawca na etapie składania oferty winien uwzględnić koszty bezpośrednie związane z realizacją 
robót i wkalkulować w cenę ryczałtową koszty pozostałe, a tym samym niezbędne do prawidłowej 
realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735. 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonania 
robót, 

• dane geotechniczne, 

• dziennik budowy, 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 
 
8.2.1. Zakres 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

• sposób wykonania wykopów pod względem obudowy, 

• podłoża do budowy rurociągów, w tym jego grubość, usytuowanie w planie, rzędnych i głębokości 
ułożenia, 

• warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 

• zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 

• jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 

• ułożenia przewodu na podłożu, 

• długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów, 

• szczelności przewodów na infiltrację, 
• materiałów użytych do zasypu i stanu jego zagęszczenia, 
 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności. Wyniki z 
przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do dziennika budowy. 
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8.3. Odbiór techniczny końcowy 
Odbiór techniczny końcowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

• protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 

• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 

• inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez 
uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

• aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 

• protokoły badań szczelności całego przewodu. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 
PN-92/B-10735    Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
PN-B-10736         Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
PN-H-74051-02    Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
PN-87/B-01100    Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
BN-83/8836-02   Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-72/8932-01     Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
PN-68/B-06050     Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy   
     odbiorze. 
 
10.2. Inne dokumenty 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1994 

− Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom. I Budownictwo 
Ogólne. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

− Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, tom II – 
Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

− Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 wymagań 
technicznych COBRTI INSTAL. 

− Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 wymagań 
technicznych COBRTI INSTAL. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót w 
zakresie budowy przyłącza kanalizacyjnego do istniejącego szamba szczelnego w ramach inwestycji 
pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Trelkowo wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą: 
przyłącze wodociągowe do sieci wodociągowej oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej do istniejącego 
szamba szczelnego”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą budowy przyłącza kanalizacyjnego do istniejącego szamba 
szczelnego z uwzględnieniem poniższych uwag ogólnych: 

− Wymagania ogólne ujęte są w ST 00 
 
Zakres robót przy budowie przyłącza kanalizacyjnego obejmuje:  

• oznakowanie robót,  

• dostawę materiałów,  

• wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni przekopy próbne oraz 
podwieszenie instalacji obcych,  

• wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem,  

• przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,  

• ułożenie przewodów kanalizacyjnych, montaż rur ochronnych, studzienek kanalizacyjnych,  

• podłączenie projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku 

• zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu,  

• odtworzenie nawierzchni po robotach,  

• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami technicznymi 
(PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót (WTWiOR) i postanowieniami 
kontraktu. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami 
kontraktu. 
 

1.6. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 
Wykonawca opracuje harmonogram organizacji robót i uzyska akceptację Zamawiającego. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 
punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę zlokalizowanych w obrębie 
inwestycji mu punktów pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. Uzbrojenie terenu wskazano w Dokumentacji Projektowej. 
 
1.7. Zabezpieczenie interesu osób trzecich 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniami własności publicznej 
i prywatnej. Jeśli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub brakiem 
koniecznych działań ze strony wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej 
lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt odtworzy lub naprawi uszkodzoną własność. Stan 
naprawionej własności nie powinien być gorszy niż ten przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca 
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jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzeń uzbrojenia terenu, przewodów, rurociągów 
kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli.  
Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej istniejących urządzeń 
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie 
dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczącego materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące podano w ST 00 
 
2.2. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 
wymaganiom określonym w art. 10 ustawy prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem 
nadzorów inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu 
podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach 
technicznych lub certyfikatów zgodności. 
 
2.3. Rury kanalizacyjne 
Rury kanalizacyjne stosowane przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

• rury PVC U Ø 200 SN8, 

 
 
2.5. Dokumentacja 
Wszystkie materiały winny być zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz posiadać 
aktualną aprobatę techniczną do stosowania w budownictwie. 
 
2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza 
placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Wyroby z tworzyw sztucznych są 
podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 

• należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 
przewożone, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku; 

• rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych 
o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości 
składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach (jeśli 
szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej); 

• szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (korki, wkładki 
itp.); 

• nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, 
zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach 
fabrycznych; 

• zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych ponieważ 
podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta; 
 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, 
w związku z czym należy chronić je przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym 
nagrzewaniem od źródeł ciepła. 
 
3. SPRZĘT 
Warunki ogólne dotyczące używanego sprzętu opisane zostały w ST 00. 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości zawartych w ST lub 
programie realizacji, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

• transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 
wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr, kształtki, złączki i inne materiały 
powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków 
ostrożności. 

• materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji 
poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków 
transportowych, lecz rozładować po pochyłych legarach. 

 
Ponadto, przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. Przy przewozie należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót zawarte są w ST 00. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i 
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji 
udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami kontraktu. 
 
 
5.2. Roboty ziemne 
Wymagania dotyczące robót w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne zawarte 
zostały w ST 01. 
 
5.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót 
5.3.1.  Ogólne warunki układania (montażu) przewodów 
Sposób montażu – montaż w wykopie otwartym lub wykopie szalowanym 
Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 
dokumentacją techniczną. 
Przy montażu w wykopie otwartym: 

− Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu 
podłoża. 

− Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń 
- oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć 
w postaci zaślepek, korków itp. 

− Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. 

− Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym 
wykopu i podłoża na odcinku, co najmniej 30 m. 

Przewody kanalizacji sanitarnej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN- 92/B-10735 i 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 
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Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną. Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać wartości 
normowych dla rur. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać 
wartości normowych dla badanego odcinka. Układanie przewodów prowadzić w temperaturze wyższej 
niż 5oC. 
 
5.3.2 Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 
Głębokość ułożenia przewodów oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostałych elementów 
uzbrojenia podziemnego powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
 
5.3.3 Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe 
Wymagania dotyczące przejść przewodów przez przeszkody terenowe zawarte zostały w ST 01. 
Kanalizacje wykonać metodą wykopu otwartego.  
Przed przystąpieniem do przecisku zlokalizować urządzenia podziemne georadarem lub innym 
urządzeniem wskazującym głębokość posadowienia istniejących urządzeń. 
Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
5.3.4. Próba szczelności. 
Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w ST 00. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 

• zgodności z dokumentacją projektową, 
• wykopów otwartych, 

• szerokości, grubości i zagęszczenia podłoża, 

• grubości i wskaźnika zagęszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu, 

• materiałów, 

• ułożenia przewodów na podłożu, 

• odchylenia osi i spadku kolektora, 

• szczelności przewodów na eksfiltrację i infiltrację. 
 

6.2. Badania jakości robót w czasie budowy. 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiałów i 
systemów technologicznych. 
 
7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBÓT 
W zależności od postanowień w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą robót 
budowlanych podstawą rozliczenia będzie: 
- obmiar robót określający faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie  
lub 
- kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i 

przedmiaru robót. 
 

7.1. Rozliczenie wg kosztorysu 
7.1.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
 
7.2. Ryczałt 
W przypadku rozliczenia ryczałtowego nie obowiązuje obmiar robót. Podstawą rozliczenia robót jest 
kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru 
robót. Kwota ryczałtowa jest ostateczną i nie podlegającą negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego 
też Wykonawca na etapie składania oferty winien uwzględnić koszty bezpośrednie związane z realizacją 
robót i wkalkulować w cenę ryczałtową koszty pozostałe, a tym samym niezbędne do prawidłowej 
realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735. 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami 
w trakcie wykonania robót, 

• dane geotechniczne, 

• dziennik budowy, 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 
 
8.2.1. Zakres 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

• sposób wykonania wykopów pod względem obudowy, 

• podłoża do budowy kanalizacji, w tym jego grubość, usytuowanie w planie, rzędnych i głębokości 
ułożenia, 

• warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 

• zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 

• jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 

• ułożenia przewodu na podłożu, 

• długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów, 

• szczelności przewodów i studzienek na infiltrację, 
• materiałów użytych do zasypu i stanu jego zagęszczenia, 
 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności. Wyniki z 
przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do dziennika budowy. 
 
8.3. Odbiór techniczny końcowy 
Odbiór techniczny końcowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

• protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 

• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 

• inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez 
uprawnioną jednostkę geodezyjną. 
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Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

• aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 

• protokoły badań szczelności całego przewodu. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 
1. PN-92/B-10729  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
2. PN-92/B-10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
3. PN-B-10736   Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
4. PN-H-74051-02  Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
5. PN-64/H-74086  Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
6. PN-85/C-89205  Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu. 
7. PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
8. PN-87/B-01070  Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy 

wyposażenia. Terminologia. 
9. BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
10. BN-72/8932-01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
11. PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 

badania przy odbiorze. 
10.2. Inne dokumenty 
1. ISO 4435:1991 Rury i kształtki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach 

odwadniających i kanalizacyjnych. 
2. „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1994 
3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom. I Budownictwo 

Ogólne. 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
5. DIN4034 – cz. 1 i 2 – Studzienki z prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Elementy studzienek 

kanalizacyjnych i drenażowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw. 
6. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, tom II – 

Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 wymagań 
technicznych Cobrti Instal 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót w 
zakresie budowy instalacji wodno-kanalizacyjnej w ramach inwestycji pn.: Rozbudowa i przebudowa 
budynku OSP Trelkowo wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą: przyłącze wodociągowe do sieci 
wodociągowej oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej do istniejącego szamba szczelnego”. 
 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
wewnętrznych instalacji wodno – kanalizacyjnych. 

 
Roboty montażowe instalacji wody zimnej obejmują przede wszystkim:  

− montaż rur, 

− montaż armatury na przewodach,  

− montaż podejść do armatury w pomieszczeniach sanitarnych,  

− próby szczelności instalacji wodociągowej,  

− płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych,  

− montaż przejść przewodów przez przegrody budowlane,  

− montaż tulei ochronnych/rur ochronnych przy przejściu przez przegrody budowlane,  

− montaż izolacji na przewodach.  
 
Roboty montażowe instalacji wody ciepłej: 

− montaż rur, 

− montaż armatury na przewodach,  

− próby szczelności instalacji wodociągowej,  

− płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych,  

− montaż przejść przewodów przez przegrody budowlane,  

− montaż tulei ochronnych/rur ochronnych przy przejściu przez przegrody budowlane,  

− montaż izolacji na przewodach. 

− montaż pojemnościowego podgrzewacza wody i wykonania podejść 
 
Roboty montażowe instalacji kanalizacji sanitarnej obejmują przede wszystkim:  

− montaż rurociągów z PVC,  

− montaż podejść do przyborów,  

− podłączenie przyborów, wpustów podłogowych  

− montaż tulei ochronnych/rur ochronnych przy przejściu przez przegrody budowlane, 
 

Roboty montażowe przyborów i armatury sanitarnej zgodnie z zestawieniem. 
 
1.4. Instalacje wodociągowe  
Zasilanie w wodę przewiduje się z sieci miejskiej. Budowę przyłącza wodociągowego wykonać zgodnie 
z specyfikacjami technicznymi, projektem budowlanym, uzgodnieniami.  
Pomiar ilości zużywanej wody odbywał się będzie za pomocy wodomierza o średnicy Ø25mm, 
zainstalowanego wewnątrz budynku w pomieszczeniu porządkowym. W skład zestawu 
wodomierzowego wchodzi wodomierz, zawór główny, zawór odcinający, zawór zwrotny 
antyskażeniowe oraz filtra siatkowego. Zestaw wodomierzowy zabudować i zamontować drzwiczki 
rewizyjne o wielkości umożliwiającej odczytywanie stanu licznika i ewentualne wymiany 
poszczególnych elementów zestawu.  
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1.5. Rozwiązania techniczne wewnętrznej instalacji 
Projektuje się wykonanie instalacji z rur z polietylenu sieciowanego, PP oraz stalowych ocynkowanych. 
Przewody należy prowadzić pod posadzką oraz na ścianach budynku w otulinie ocieplenia z pianki 
poliuretanowej. Zasady montażu rur zgodnie z instrukcją montażu producenta systemu. Podejścia do 
przyborów należy wykonać za pomocą kształtek. 
Woda ciepła przygotowana będzie w elektrycznym bojlerze wody o poj. 50 dm3 – zasilanie elektryczne. 
Przyłącze wody do bojlera powinno być wykonane w sposób umożliwiający łatwe odłączenie 
urządzenia bez konieczności opróżniania instalacji z wody. Na zasilaniu zimną wodą (przed bojlerem) 
musi być zainstalowana grupa bezpieczeństwa z membranowym zaworem bezpieczeństwa. Należy 
wykonać odprowadzenie z zaworu bezpieczeństwa do kanalizacji. Wszystkie instalacje wykonać 
zgodnie częścią graficzną opracowania.  
Po montażu instalacji wody wykonać próby na szczelność i ciśnienie zgodnie z wytycznymi dla 
systemów rur PEX i PP. Instalację wykonaną z zastosowaniem przewodów metalowych a także 
metalową armaturę oraz urządzenia w instalacji wykonanej z materiałów nie przewodzących prądu 
elektrycznego należy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi, zgodnie z wymaganiami 
normy PN-IEC 60364-5-54:1999.  
 
1.6. Instalacja kanalizacyjna                                                                                                                                                                  
Pion i odpływy z przyborów projektuje się z rur i kształtek kanalizacyjnych PVC łączonych na kielichy 
z uszczelkami typu wargowego. Podejścia do przyborów sanitarnych wykonać  zgodnie z częścią 
graficzną opracowania. Średnice podejść i spadki zgodnie z rysunkami. Pion kanalizacyjny należy 
wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurą wywiewną. Pod pionem kanalizacyjnym zamontować 
rewizje (czyszczaki). Piony niewyprowadzone ponad dach zakończyć zaworami napowietrzającymi. 
Przejścia przez ławy fundamentowe należy wykonać w rurze osłonowej uszczelnionej elastycznym 
wypełnieniem zgodnie z częścią graficzną projektu. Poziome przewody układać ze spadkiem 
pokazanym na rozwinięciach instalacji.  
Ścieki z budynku odprowadzane będą zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Jakość ścieków winna spełniać 
wymogi Rozporządzenia.  
Odprowadzenie wód deszczowych z dachu poprzez rynny i rury spustowe odprowadzić na teren własny 
Inwestora.  
 
1.7. Określenia podstawowe 
Instalacja wodociągowa – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopatrywania w 
wodę obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość techniczno – użytkową, spełniający 
wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna 
odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.  
Instalacja wody zimnej – instalacja wody zimnej doprowadzanej z sieci wodociągowej rozpoczyna się 
bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego.  
Instalacja wody ciepłej – instalacja wody ciepłej rozpoczyna się bezpośrednio za zaworem na zasileniu 
wody zimnej urządzenia do przygotowania ciepłej wody.  
Podłączenie wodociągowe – odcinek przewodu łączący źródło wody z instalacją wodociągową.  
Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia.  
Ciśnienie robocze instalacji (Prob) – obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji 
przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie 
może być przekroczone w żadnym jej punkcie.  
Ciśnienie dopuszczalne instalacji – najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym 
punkcie instalacji.  
Ciśnienie próbne instalacji (Ppr) – ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym 
dokonywane jest badanie jej szczelności.  
Ciśnienie nominalne PN – ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w 
temperaturze odniesienia równej 20°C.  
Instalacja kanalizacyjna – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do odprowadzania 
ścieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zew. lub innego odbiornika.  
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Ścieki bytowe – ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności 
publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych 
oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków.  
Wody opadowe lub roztopowe – wody powstające w wyniku opadów atmosferycznych, ujęte w 
otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej 
nawierzchni.  
Ścieki czarne – ścieki zawierające fekalia i mocz.  
Ścieki szare – ścieki nie zawierające fekaliów i moczu.  
System kanalizacyjny – system zawierający urządzenia kanalizacyjne i inne elementy służące do 
odbierania i grawitacyjnego lub podciśnieniowego usuwania ścieków. Częścią składową systemu 
kanalizacji grawitacyjnej może być przepompownia ścieków.  
Przybór sanitarny – urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych 
powstałych w wyniku działalności higieniczno - sanitarnych i gospodarczych.  
Podejście kanalizacyjne – przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym 
lub przewodem odpływowym.  
Przewód spustowy (pion) – przewód służący do odprowadzenia ścieków z przyborów i urządzeń 
sanitarnych do przewodu odpływowego lub wód opadowych i roztopowych z rynien i wpustów do 
przewodu odpływowego lub bezpośrednio na powierzchnię terenu.  
Wpust podłogowy – urządzenie zbierające wody z posadzki przez kratkę wlotową do korpusu, z 
króćcem odpływowym połączonym z przewodem odpływowym. Może być wyposażony w syfon, klap 
zwrotną, kosz osadczy.  
Wpust dachowy/tarasowy – urządzenie zbierające wody opadowe i roztopowe z dachów, tarasów, 
balkonów, a także nadmiar wody z podlewania dachów zielonych i odprowadzające te wody do 
instalacji kanalizacji deszczowej. Wpusty powinny mieć element zapobiegający przedostawaniu się 
zanieczyszczeń do instalacji oraz mogą być wyposażone w podgrzewanie zapobiegające tworzeniu się 
korka lodowego podczas opadów śniegu i jego zalegania  
Rewizja – element szczelnie zamykany, umożliwiający dostęp do wnętrza przewodu spustowego, 
umieszczany nad przewodem odpływowym oraz nad odsadzkami.  
Przewód wentylacyjny kanalizacji – przewód łączący instalację kanalizacyjną ścieków bytowo - 
gospodarczych z atmosferą, służący do wentylowania tej instalacji oraz wyrównywania ciśnienia.  
Rura wywiewna – przedłużenie pionu wentylacyjnego ponad najwyżej położonym podejściem 
kanalizacyjnym, stanowiące zakończenie pionu i mające połączenie z atmosferą.  
 
2. MATERIAŁY  
Materiały użyte do wykonania wewnętrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej, przyborów sanitarnych, 
urządzeń i elementów instalacji powinny odpowiadać wymaganiom odnośnych norm przedmiotowych, 
posiadać aprobaty techniczne lub mieć świadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. 
Wszystkie materiały stykające się bezpośrednio z woda powinny mieć świadectwo Państwowego 
Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia.  
 
2.1. Instalacje wodne (woda zimna, ciepła woda użytkowa) 
2.1.1. Przewody  
− rury z polietylenu usieciowanego łączone poprzez zaciskanie oraz rury PP, rury stalowe 

ocynkowane 
2.1.2. Armatura 
− zawory kulowe odcinające,  

− zawory kulowe odcinające z kurkiem spustowym,  

− zawory przelotowe i zwrotne 

− zawory odcinające do przyborów sanitarnych (pod baterie) – zawory kątowe,  

− zawory odcinające do przyborów sanitarnych (pod miskę ustępową), zawór pierwszeństwa,  

− izolatory przepływów zwrotnych typu BA,  

− wodomierz jednostrumieniowy do wody zimnej o śr. nominalnej 25 mm 

− zawór antyskażeniowe. 
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2.1.3. Przejścia szczelne 
Przejścia szczelne przez przegrody zewnętrzne dla rurociągów z uwzględnieniem wodoszczelności i 
gazoszczelności. Przejście przez ścianę fundamentową w rurze ochronnej stalowej. 
 
2.1.4. Izolacja termiczna 
Izolacja termiczna z pianki polietylenowej. 

 
2.2. Instalacje kanalizacji sanitarnej 
2.2.1. Przewody 
− rury i kształtki kanalizacyjne z PVC, łączone za pomocą połączeń kielichowych, kielichy 

wyposażone w uszczelki elastomerowe  

 
2.2.2. Przejścia szczelne 
Przejścia szczelne przez przegrody zewnętrzne dla rurociągów z uwzględnieniem wodoszczelności i 
gazoszczelności. Przejście przez ścianę fundamentową w rurze ochronnej stalowej. 
 
2.2.3.Wpusty/Odwodnienia 
− wpust podłogowy w pomieszczeniu porządkowym 

− odwodnienie liniowe D-400 w pomieszczeniu garaż nr 1 i garaż nr 2 
 
2.3. Biały montaż 
Zakup, dostawa i montaż godnie z zestawieniem. 
 
3. TRANSPORT 
Należy bezwzględnie stosować się do instrukcji składowania, przewożenia i rozładunku materiałów 
opracowanej przez Producenta. Wszystkie materiały należy transportować, przechowywać i 
rozładowywać w sposób gwarantujący spełnienie warunków BHP i zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem, opadami atmosferycznymi i działaniem promieni słonecznych. Wykonawca zapewni, 
aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania) były 
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na 
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający 
przed dostępem osób trzecich Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, 
wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych 
grup. Materiały należy przechowywać tak długo, jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu. Wszystkie 
miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez 
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu 
poziomym. Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed 
przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać 
się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac 
przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur 
z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i niższej. Transport rur i przewodów środkami 
transportu dostosowanymi do rozmiarów rur i przewodów, w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem. Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie lub paczki. Transport urządzeń i 
przyborów sanitarnych powinien odbywać się krytymi i otwartymi środkami transportu. Uszczelki, 
podkładki amortyzacyjne i śruby pakować w skrzynie. Urządzenia transportować w skrzyniach i 
pudłach zabezpieczających przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi. Przybory 
sanitarne pakować w skrzynie i pudła, zabezpieczyć przed wstrząsami powodującymi pęknięcia i 
rozbicie. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 
uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów i nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Ilość używanych środków transportu 
musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, 
Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. Dostarczoną na 
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budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w 
magazynach zamkniętych. Armatura specjalna powinna być dostarczone w oryginalnym opakowaniu 
producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach. 
 
4. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące wykorzystywanego sprzętu i maszyn podano w ST-00 Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania Ogólne. Wykonawca zobowiązany jest do 
używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt wykorzystywany 
przez Wykonawcę musi być sprawny techniczne i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 
Wykonawca dostarczy Inspektowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykorzystywany sprzęt musi zostać zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprzęt musi być obsługiwany przez operatorów 
posiadających odpowiednie uprawnienia i przeszkolenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwy 
dobór i sposób użycia sprzętu, oraz organizację czasu jego pracy. Wykonawca ponosi wszelkie 
ewentualne konsekwencje wynikłe z użycia niewłaściwego, lub w niewłaściwy sposób użytego sprzętu, 
a także brak jego użycia. I pokrywa z własnych środków powstałe w ten sposób roszczenia 
Zamawiającego i osób trzecich. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji 
budowy i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonane wewnętrzne 
instalacje wodno – kanalizacyjne. Zakres robót budowlanych obejmuje:  

− montaż instalacji wody zimnej,  

− montaż instalacji wody ciepłej 

− montaż instalacji kanalizacji sanitarnej. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze dla instalacji wodnych (woda zimna, woda ciepła użytkowa): 

− wytyczenie trasy przewodów na ścianach budynku,  

− lokalizacja przyborów i urządzeń,  
− wykonanie przekuć przez przegrody.  
 
Roboty przygotowawcze dla instalacji kanalizacji sanitarnej:  

− wytyczenie trasy przewodów poziomych i pionowych,  

− lokalizacja podejść odpływowych od poszczególnych urządzeń,  
− wykonanie przekuć przez przegrody. 
 
5.3. Roboty montażowe 
5.3.1. Roboty montażowe instalacji wodnych (woda zimna, woda ciepła użytkowa)  
Przewody instalacji wodnych prowadzić równolegle. Nie wolno prowadzić przewodów wodnych nad 
przewodami elektrycznymi. Odległość między przewodami wodociągowymi a elektrycznymi powinna 
wynosić co najmniej 50 cm (w miejscach krzyżowania się przewodów - 5 cm). Przewody poziome 
prowadzone pod stropem, przy ścianach należy montować na podporach stałych i ruchomych. 
Lokalizacja punktów stałych i przesuwnych zgodnie z dokumentacją projektową oraz wytycznymi 
producenta rur. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów, 
w odstępach nie większych niż wynika to z wymiaru odpowiedniego dla średnicy rurociągu i dla 
materiału, z którego wykonany jest przewód (zgodnie z wytycznymi Producenta). Konstrukcja 
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uchwytów powinna zapewniać łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych 
i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. 
Umiejscowienie podpór stałych jest wymagane przy punktach czerpalnych. W przypadku 
zainstalowania na przewodzie armatury lub dodatkowego uzbrojenia (np. wodomierza) należy 
przewidzieć przed i za nim podpory przesuwne lub stałe. Należy zapewnić dostęp do wszystkich 
zaworów zamontowanych na instalacjach wodnych. Prowadzenie przewodów zapewnia 
samokompensację wydłużeń cieplnych. Piony prowadzone w szachtach instalacyjnych. Przewody 
powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia instalacji w jednym lub 
kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punktu czerpalne. Przewody 
poziome rozdzielcze oraz piony wody zimnej wykonać z rur polipropylenowych. Przewody od szachtów 
instalacyjnych do poszczególnych przyborów wykonać z rur i kształtek PP i prowadzić w warstwach 
posadzkowych oraz bruzdach ściennych. Przewody z tworzywa sztucznego ułożone w posadzce łączone 
za pomocą tulei zaciskowych. Zaciskanie kształtek wykonywać za pomocą sprzętu zgodnego z 
wytycznymi Producenta rur. Należy przewidzieć mocowanie rur specjalnymi uchwytami do podłoża, 
aby zabezpieczyć je przed wypływem w trakcie wykonywania wylewki betonowej. Przy prowadzeniu 
instalacji wykorzystuje się elastyczność rur, minimalny promień gięcia rur na zimno wynosi 5 - 10 x d 
zewn. rury. Instalację należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur. Rurociągi prowadzone w 
ścianach powinny być układane w kierunkach prostopadłych lub równoległych do krawędzi przegród. 
Trasa przewodów powinna być zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby były łatwe do 
zlokalizowania. Wskazane w dokumentacji rurociągi należy izolować otulinami zgodnie z 
dokumentacją projektową. Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać 
warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) danej instalacji. Przejścia przewodów przez ściany 
konstrukcyjne i stropy wykonać w tulejach ochronnych bądź rurach osłonowych z PVC, PP, PE lub stali 
o dwie dymensje większej od nominalnej średnicy przewodu. Przez ściany działowe i inne przegrody w 
luźnych otworach z ich uszczelnieniem. Przestrzeń pomiędzy rurociągiem a tuleją ochronną powinna 
być wypełniona szczeliwem trwale elastycznym obojętnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z 
którego jest wykonana rura. Rura ochronna powinna być dłuższa od grubości ściany lub stropu o 
minimum 2 cm. W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. Przejścia przewodów 
przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego wykonać jako szczelne o odporności ogniowej równej 
odporności oddzielenia pożarowego poprzez zastosowanie obejm ognioochronnych lub mas 
pęczniejących zgodnie z dokumentacją projektową. Przejścia przewodów przez ściany zewnętrzne 
wykonać poprzez zastosowanie przejść gwarantujących zachowanie wodoszczelności i gazoszczelności 
(zgodnie z dokumentacją projektową). Zmiany kierunku prowadzenia przewodów wykonywać 
wyłącznie przy użyciu kształtek oraz wykorzystując elastyczność rur (dotyczy przewodów z tworzywa 
łożonych w posadzce). W pomieszczeniach sanitarnych zamontować baterie i zawory do 
poszczególnych przyborów sanitarnych zgodnie z dokumentacją projektową. Miski ustępowe należy 
wyposażyć w urządzenia spłukujące. W najniższych punktach instalacji należy zainstalować zawory 
przelotowe z kurkiem spustowym.  
 
Roboty montażowe instalacji wody zimnej obejmują przede wszystkim:  

− montaż rur,  

− montaż armatury na przewodach,  

− montaż podejść do armatury w pomieszczeniach sanitarnych,  

− próby szczelności instalacji wodociągowej 

− płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych,  

− montaż przejść przez przegrody budowlane,  

− montaż tulei ochronnych/rur ochronnych przy przejściu przez przegrody budowlane,  

− montaż izolacji na przewodach.  
 
Roboty montażowe instalacji wody ciepłej obejmują przede wszystkim:  

− montaż rur,  

− montaż armatury na przewodach,  

− próby szczelności instalacji wodociągowej,  

− płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych,  
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− montaż przejść przez przegrody budowlane,  

− montaż tulei ochronnych/rur ochronnych przy przejściu przez przegrody budowlane,  

− montaż izolacji na przewodach.  
 
5.3.2. Roboty montażowe instalacji kanalizacji sanitarnej 
Przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonać z rur i kształtek kielichowych z PVC. 
Połączenia kielichowe należy wykonywać przy użyciu pierścienia gumowego umieszczonego wewnątrz 
kielicha. Przy ułożeniu instalacji sanitarnej należy zachować spadki, przekroje poszczególnych 
rurociągów, posadowienie na rzędnych zgodnie z dokumentacją. Jeżeli projektowana instalacja tego 
wymaga, kąt 90 ° należy uzyskać stosując dwie kształtki 45°. Odejścia przewodów od pionów oraz 
głównych poziomów powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie nie większym niż 45°. 
Przewody odpływowe z poszczególnych przyborów sanitarnych łączyć za pomocą rur i kształtek z 
zachowaniem min. spadków nie mniejszych niż 2,0%. Piony kanalizacyjne prowadzić w szachtach 
instalacyjnych lub obudowie i zakończyć rurami wywiewnymi wyprowadzonymi ponad dach. 
Przestrzeń pomiędzy stropem a pionem wypełnić wylewką betonową (przejście). Przed przystąpieniem 
do montażu rury muszą być skontrolowane pod względem ewentualnych uszkodzeń. Rury łączy się 
poprzez wciśnięcie bosego końca rury, po wcześniejszym posmarowaniu środkiem antyadhezyjnym, w 
kielich rury uprzednio położonej. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za 
pomocą uchwytów lub obejm. Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. 
Obejmy powinny mocować rurę pod kielichem. Na przewodach pionowych należy stosować na każdej 
kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stałe zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów i 
jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczać rurociąg przed dociskiem. 
Przejścia przewodów przez ściany i stropy należy prowadzić w tulejach ochronnych wykonanych z 
tworzywa sztucznego. Instalację kanalizacji sanitarnej należy wyposażyć w czyszczaki posiadające 
szczelne zamknięcia. Montaż czyszczaków zgodnie z dokumentacją projektową. Do wszystkich rewizji 
należy przewidzieć dostęp. Przybory i urządzenia łączone z urządzeniami kanalizacyjnymi należy 
wyposażyć w indywidualne zamknięcia wodne (syfony). W pomieszczeniach zamontować przybory 
sanitarne zgodnie z dokumentacją projektową. Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić badania 
szczelności w czasie swobodnego przepływu wody oraz sprawdzić poszczególne rzędne i prawidłowość 
spadków.  
Roboty montażowe instalacji kanalizacji sanitarnej obejmują przede wszystkim:  

− montaż rurociągów z PVC,  

− montaż podejść do przyborów,  

− podłączenie przyborów i odwodnień liniowych,  

− montaż tulei ochronnych/rur ochronnych przy przejściu przez przegrody budowlane, 

− montaż przejść szczelnych przy przejściu przez przegrody zewnętrzne, 

− próba szczelności instalacji kanalizacji. 
 
5.4. Montaż armatury i urządzeń 
Każdy producent wyrobów technicznych wraz z wyrobem dostarcza instrukcję techniczno - montażową. 
Warunkiem prawidłowego montażu tych urządzeń jest przestrzeganie wymogów producenta 
dotyczących sposobu ich montażu. Armaturę, po sprawdzeniu prawidłowości działania, montować w 
miejscu dostępnym do obsługi i konserwacji, nie powodującym kolizji oraz utrudnień. Kierunek 
przepływu medium musi być zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. Armatura 
montowana na przewodach powinna być mocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy 
użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć. Armatura i urządzenia będą 
montowane z instalacją za pomocą połączeń gwintowych z zastosowaniem kształtek oraz połączeń 
kołnierzowych z uszczelnieniem uszczelką. 
 
5.5. Zabezpieczenie przed korozją 
Materiały zastosowane do budowy instalacji powinny być zabezpieczone przed działaniem korozji.  
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5.6. Zabezpieczenie termiczne 
Wykonanie izolacji cieplnej przewodów należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów i po 
przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności. Materiał, z którego wykonana będzie izolacja cieplna 
musi być zgodny z dokumentacją projektową, a także suchy, czysty i nie uszkodzony, a sposób 
składowania na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość zawilgocenia lub uszkodzenia. 
Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja musi być czysta i sucha. Zakończenia izolacji 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. Otuliny termoizolacyjne powinny ściśle przylegać 
do powierzchni izolowanej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Szczegółowy zakres badań odbiorczych instalacji wodociągowych powinien zostać ustalony w umowie 
pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą z tym, że powinny one obejmować co najmniej:  

− badania szczelności,  

− badanie zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej przed przekroczeniem granicznych 
wartości ciśnienia i temperatury,  

− badanie zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w instalacji 
oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji,  

− badanie zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów zwrotnych  

− badanie zabezpieczenia przed korozją.  
 
Szczegółowy zakres badań odbiorczych instalacji kanalizacyjnych powinien zostać ustalony w umowie 
pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą z tym, że powinny one obejmować co najmniej:  

− badania szczelności,  

− badanie zabezpieczeń przed przepływem zwrotnym,  

− badanie poziomu hałasu.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót. Wszystkie badania i pomiary będą 
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami odpowiednich Norm i Aprobat Technicznych przez jednostki 
posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Wszystkie materiały do wykonania robót muszą 
odpowiadać wymaganiom podanym w dokumentacji projektowej oraz muszą posiadać świadectwa 
jakości i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Kontrola robót związana z wykonaniem 
wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych powinna być przeprowadzona w czasie wykonywania 
wszystkich faz robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 
wymagania danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli jakiekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 
należy daną fazę uzna za niezgodną z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badanie 
ponownie. Dokumentem końcowym wykonania sieci jest protokół odbioru końcowego, którego 
załącznikami powinien być komplet protokołów częściowych z zakończenia pozytywnie wykonanych 
prac. 
 
6.2. Badania materiałów użytych do budowy 
Badanie materiałów użytych do budowy wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych następuje 
przez porównanie ich cech z wymogami określonymi w dokumentacji projektowej i ST, w tym na 
podstawie dokumentów określających jakość użytych materiałów i porównanie ich cech z normami 
przedmiotowymi, atestami Producentów lub warunkami określonymi w ST. 
 
6.3. Próby szczelności instalacji wodnych 
Próbę szczelności instalacji wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociągowych i w warunkach technicznych 
wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Wszystkie przewody instalacji wodnych przed 
ich zakryciem muszą być poddane próbie ciśnieniowej. Zgodnie z wytycznymi próbę szczelności należy 
przeprowadzić przed zasłonięciem bruzd lub kanałów, w których są prowadzone przewody badanej 
instalacji. Przed rozpoczęciem próby ciśnieniowej niezbędne jest odłączenie dodatkowych urządzeń 
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instalacji, które mogą ulec uszkodzeniu lub zakłócić przebieg próby. Instalacje wodne należy poddać 
badaniom na szczelność na ciśnienie 1,0 MPa przez około 30 minut. Po tym okresie zredukować 
ciśnienie w instalacji o połowę i utrzymywać ten stan przez około 90 minut obserwując połączenia aby 
spostrzec ewentualne przecieki. Jeżeli po 90 minutach ciśnienie nie spadnie, można uznać, że instalacja 
jest szczelna. Badania szczelności należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego 
powyżej 0°C. Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji wodociągowej należy spisać protokół 
stwierdzający spełnienie wymaganych warunków.  
 
6.4. Płukanie i dezynfekcja 
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy ją przepłukać i poddać dezynfekcji. Płukanie należy 
wykonać czystą wodą wodociągową, przy możliwie dużych szybkościach przepływu w celu usunięcia 
zanieczyszczeń mechanicznych; wypuszczając wodę brudną przez otwory czerpalne. Po przepłukaniu 
pobrać próbkę wody do badania bakteriologicznego. W przypadku negatywnego wyniku badania 
instalację poddać procesowi dezynfekcji. Dezynfekcję przeprowadzić wodą z dodatkiem chlorku 
wapnia w ilości 100mg/dm3 z dodatkiem chloroaminy w ilości 20-50mg dm3, pozostawiając roztwór w 
instalacji na okres 24 godzin. Dopuszcza się następujące metody dezynfekcji:  

− procedura statyczna przy użyciu wody wodociągowej i środka do dezynfekcji (pozostawić roztwór 
w instalacji na okres 24 godzin);  

− procedura dynamiczna przy użyciu wody wodociągowej i środka do dezynfekcji;  
 

Jeżeli będą zalecenia lub zgoda użytkownika to dezynfekcja statyczna może być przeprowadzona 
łącznie z próbą ciśnieniową. Po odpowiednim czasie dezynfekcji zależnym od koncentracji chloru 
należy ponownie przepłukać instalację czystą wodą wodociągową i pobrać próbkę wody do badania 
bakteriologicznego.  
 
6.5. Badanie zabezpieczenia przed korozją 
Badanie odbiorcze przeprowadzić po całkowitym zakończeniu wykonywania zabezpieczeń 
antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej oraz zakryciem przewodów. Badanie polega na 
porównaniu jakości wykonanego zabezpieczenia z wymogami określonymi w dokumentacji 
technicznej. Badanie przeprowadza się wzrokowo, oceniając wygląd zewnętrznej izolacji. Po 
wykonaniu badania sporządzić protokół zawierający wynik badania. Jeżeli wynik był negatywny, w 
protokole należy określić termin, w którym instalacja ma być gotowa do ponownego badania.  
 
6.6. Badanie zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej przed przekroczenie, 
granicznych wartości ciśnienia i temperatury 
Badanie przeprowadzić zgodnie z normą PN-B-10700. Po wykonaniu badania sporządzić protokół 
zawierający wynik badania. Jeżeli wynik był negatywny, w protokole należy określić termin, w którym 
instalacja ma być gotowa do ponownego badania.  
 
6.7. Badanie zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w 
instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji  
Badania przeprowadzić sprawdzając zgodność doboru materiałów użytych w instalacji wodociągowej, 

w zależności od jakości wody wodociągowej (Dz. U. Nr 75 poz.690 z poźniejszymi zmianami – par. 
113 ust. 4). Po wykonaniu badania sporządzić protokół zawierający wynik badania. Jeżeli wynik był 
negatywny, w protokole należy określić termin, w którym instalacja ma być gotowa do ponownego 
badania.  
 
6.8. Badanie zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów zwrotnych 
W przypadku uzupełniania wody w innych instalacjach w budynku (np. instalacji grzewczej) 
dokonywane jest z instalacji wodociągowej, niezbędne jest sprawdzenie czy połączenia instalacji 
wodociągowej z innymi instalacjami dokonane jest w sposób zapewniający zabezpieczenie wody 
wodociągowej przed przepływami zwrotnymi z nich. Badanie obejmuje sprawdzenie czy na połączeniu 
instalacji wodociągowej z inną instalacją zastosowano urządzenia zabezpieczające, spełniające 
wymagania normy PN-B-01706. Po wykonaniu badania sporządzić protokół zawierający wynik 
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badania. Jeżeli wynik był negatywny, w protokole należy określić termin, w którym instalacja ma być 
gotowa do ponownego badania.  
 
6.9. Próby szczelności instalacji kanalizacji  
Badanie szczelności przeprowadzić przed zakryciem przewodów. Badania szczelności wykonać wodą 
wodociągową.  
 
Badanie szczelności instalacji kanalizacji grawitacyjnej 
Szczelność podejść i pionów odprowadzających ścieki bytowe bada się obserwując swobodny przepływ 
wody odprowadzanej z losowo wybranych przyborów sanitarnych. Przewody odpływowe należy 
napełnić woda do poziomu powyżej kolana łączącego te przewody z pionem i poddać obserwacji. 
Badane przewody i ich połączenia nie powinny wykazywać przecieków. Po wykonaniu badania 
sporządzić protokół zawierający wynik badania. Jeżeli wynik był negatywny, w protokole należy 
określić termin, w którym instalacja ma być gotowa do ponownego badania. 
 
6.10. Badanie zabezpieczeń przed przepływem zwrotnym w kanalizacji 
Badanie urządzeń przeciwzalewowych obejmuje sprawdzenie:  

− zgodności doboru urządzenia przeciwzalewowego z dokumentacją projektową,  
− poprawności montażu.  
Po wykonaniu badania sporządzić protokół zawierający wynik badania. Jeżeli wynik był negatywny, w 
protokole należy określić termin, w którym instalacja ma być gotowa do ponownego badania. 
 
6.11. Badanie poziomu hałasu w instalacji kanalizacji  
Badanie natężenia hałasu wywołanego przez instalację kanalizacyjną polega na sprawdzeniu czy 
poziom hałasu nie przekracza wartości dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia. 
 
7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru i przedmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne. Odbiory międzyoperacyjne, częściowe oraz wyniki 
badań są podstawą do odbioru końcowego. Wyniki odbiorów materiałów i robót oraz 
przeprowadzonych badań powinny być wpisane do Dziennika Budowy.  
 
8.1. Odbiory międzyoperacyjne  
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie 
wewnętrznych instalacji wodno–kanalizacyjnych i w szczególności powinny im podlegać prace, których 
wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji np. nieodwracalny wpływ na zgodne z 
projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. Odbiory międzyoperacyjne należy 
dokonywać szczególnie wtedy, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych pracowników. 
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają przykładowo:  

− wykonywanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworu, 

− wykonywanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy, czystość bruzdy, zgodność kierunku bruzdy z 
pionem i projektowanym spadkiem (dla bruzd poziomych), projektowana izolacja cieplna bruzdy 
(przegrody zewnętrzne),  

− wykonanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów – wymiary 
zewnętrzne, wykonanie dna i ścian, spadek, odwodnienie.  

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania 
robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy 
jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny 
jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania instalacji, w protokole 
należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych 
prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 
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8.2. Odbiory częściowe 
Przy odbiorach częściowych należy przedstawić następujące dokumenty:  

− dokumentacja projektowa  

− Dziennik Budowy,  

− dokumenty dotyczące jakości użytych materiałów (aprobaty, certyfikaty itp.),  

− protokoły z przeprowadzonych badań. 
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy instalacji, które ulegają zakryciu lub zabudowie w 
wyniku postępu robót, których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego 
np. przewody ułożone w zamurowywanych bruzdach, szachtach, oraz przewodów ułożonych w 
warstwach posadzki, uszczelnienia przejść przez przegrody. Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru 
częściowego powinien być sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy. Odbiór robót 
zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla 
odbioru końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. W szczególności należy 
skontrolować:  
− zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej,  

− zgodność wykonania z wymogami określonymi w WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w 
dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa,  

− przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze,  

− użycie właściwych materiałów i elementów wchodzących w skład instalacji,  

− prawidłowość wykonanych połączeń,  
− jakość zastosowanych materiałów uszczelniających,  

− wymiary, przebieg tras i wielkość spadków,  

− odległość przewodów względem siebie i od przegród budowlanych,  

− prawidłowość wykonania podpór oraz odległości między tymi podporami,  

− prawidłowość wykonania kompensacji,  

− prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych, armatury, urządzeń itp.  

− jakość wykonania izolacji cieplnej. 
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym powinna być uzgadniana na bieżąco z 
Inspektorem Nadzoru. Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający 
prawidłowe wykonanie robót i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy 
jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które 
były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu należy załączyć protokoły niezbędnych badań 
odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić 
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy 
ponownie dokonać odbioru częściowego. Wyniki z przeprowadzonych odbiorów częściowych powinny 
być wpisane do Dziennika Budowy.  
 
8.3. Odbiór techniczny końcowy 
Instalacje przekazać do odbioru końcowego po spełnieniu następujących warunków:  

− zakończono wszystkie roboty montażowe, łącznie z wykonaniem izolacji,  

− instalację wypłukano, napełniono wodą (dotyczy instalacji wodnych),  

− dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym. 
 

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić następujące dokumenty:  

− dokumentacja projektowa wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 
dokonanymi w czasie budowy,  

− Dziennik Budowy,  

− obmiary powykonawcze,  

− dokumenty dotyczące jakości użytych materiałów, urządzeń itp. (aprobaty, certyfikaty itp. 
dopuszczające do stosowania w budownictwie),  

− świadectwa jakości wydane przez Producentów materiałów,  
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− protokoły wszystkich odbiorów międzyoperacyjnych,  

− protokoły wszystkich odbiorów częściowych, protokoły z przeprowadzonych badań odbiorczych, 

− instrukcję obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 

− instrukcję obsługi instalacji,  

− dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających dozorowi technicznemu np. paszporty urządzeń 
ciśnieniowych.  

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  
− zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej,  

− zgodność wykonania z wymogami określonymi w WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w 
dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa,  

− protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek, 

− protokoły odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek, 

− aktualności dokumentacji projektowej pod kątem wprowadzenia wszystkich zmian i uzupełnień, 
− protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

− uruchomić instalację i sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji wodociągowej oraz kanalizacyjnej do 
użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z 
podaniem przyczyny takiego stwierdzenia. Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać 
postanowień warunkowych. W przypadku stwierdzenia braku przygotowania instalacji do użytkowania, 
po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-EN 806    Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 
    przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
PN-B-01707   Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu  
PN-B-10735:1992   Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
    odbiorze  
PN-EN 12056    Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków  
PN-EN 1453    Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych o ściankach 
    strukturalnych, do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i 
    wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli   
    nieplastyfikowany poli(chlorek  winylu)(PVC-U)  
PN-C-89206:2005   Rury wywiewne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVCU).  
PN-98/H-74200   Rury stalowe ze szwem, gwintowane;  
PN-B-02863:1997 + Az1:2001  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 
    wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa;  
PN-B-02865:1997 + Ap1  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 
    wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa;  
PN-EN 274-1:2004   Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych. Część 1:   
    Wymagania;  
PN-ISO 4064-1:1997   Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody  
    pitnej zimnej. Wymagania;  
PN-ISO 4064-2 + Ad1:1997  Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody  
    pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne;  
PN-92/M-54901.03   Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Łączniki;  
PN-92/M-54901.04   Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Nakrętki do  
    łączników;  
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PN-EN 1074-6:2009    Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
     sprawdzające. Część 6: Hydranty;  
PN-85/M-75002    Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania 
     i badania;  
PN-EN 1519-1:2002    Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
     odprowadzenia nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej 
     temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli – Polietylen (PE) 
     - Część 1. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu;  
PN-78/B-12630    Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania;  
PN-EN 37:2000    Stojąca miska ustępowa z niezależnym zbiornikiem. Wymiary 
     przyłączeniowe;  
PN-EN 274-1:2004    Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych. Część 1:  
     Wymagania;  
PN-B-01440:1998    Technika sanitarna. Istotne wielkości, symbole i jednostki 
     miar  
PN-EN 877:2004+A1:2007+AC:2009 Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia  
     instalacji do odprowadzania wód z budynków. Wymagania, 
     metody badań i zapewnienie jakości;  
PN-EN 1253-1:2005    Wpusty ściekowe w budynkach. Część 1: Wymagania;  
PN-EN 246:2005    Armatura sanitarna. Wymagania ogólne dotyczące  
     regulatorów strumienia;  
PN-EN 200:2008    Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszające 
     do systemów zasilania wodą typu 1 i typu 2. Ogólne  
     wymagania techniczne;  
PN-EN 1717:2003    Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w  
     instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące 
     urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu;  
 
Normy archiwalne to dokumenty, które zostały wycofane ze zbioru Polskich Norm i zastąpione przez 
inne normy lub wycofane bez zastąpienia. Można je stosować, ale ten fakt powinien być uzgodniony 
między współpracującymi stronami (np. dostawca – odbiorca).  
 
10.2. Ustawy 
− Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. 2023 poz. 682) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2023 poz. 873) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013r. poz. 1129) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018r.  poz. 963) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 
poz. 1126) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022r. poz. 1225) 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 ).  
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− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach ręcznych i pracach transportowych (Dz.U. 2018 poz. 
1139) 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót w 
zakresie robót elektrycznych realizowanych w ramach inwestycji pn.: Rozbudowa i przebudowa 
budynku OSP Trelkowo wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą: przyłącze wodociągowe do sieci 
wodociągowej oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej do istniejącego szamba szczelnego”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą instalacji elektrycznych oraz przyłącza elektrycznego do sieci 
elektrycznej uwzględnieniem poniższych uwag ogólnych: 

− Wymagania ogólne ujęte są w ST 00. 
 
Niniejsza specyfikacja związana jest z wykonaniem robót elektrycznych i obejmuje: 

− układanie kabli 

− zakup, dostawa i montaż urządzeń i oprzyrządowania zasilanego elektrycznie 

− badania i pomiary instalacji 

− montaż opraw oświetleniowych 

− montaż grzejników 
 

1.4. Dobór przewodów i zabezpieczeń 
Przewody i zabezpieczenia dobrano zgodnie z Zarządzeniem Nr 28 MGiE z dnia 17 lipca 1974 r. oraz 
PN-57/E-05022. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.3. Składowanie materiałów na budowie 
Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach 
zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych. Należy 
zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót 
Wymagania ogólne podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
5.2. Układanie przewodów w budynku 
5.2.1. Trasowanie 
Przy trasowaniu instalacji elektrycznej należy stosować się do zasad: 
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− Przy wytaczaniu trasy należy uwzględnić konstrukcje budynku oraz bezkolizyjność z innymi 
instalacjami i urządzeniami. 

− Trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych – równoległych i prostopadłych. 

− Trasa prowadzenia instalacji musi uwzględnić rozmieszczenie odbiorników oraz instalacji 
nieelektrycznych, takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby uniknąć 
skrzyżowań i niedozwolonych zbliżeń między tymi instalacjami. 

− Trasa przebiegu musi być łatwo dostępna do konserwacji lub remontów. 

− Trasowanie powinno uwzględnić miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Należy 
przestrzegać utrzymania jednakowych wysokości mocowania wsporników i odległości między 
punktami podparcia. 
 

5.2.2. Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów. 
Na przygotowanej wg p. 5.2.1. trasie należy mocować konstrukcje wsporcze (płaskownik perforowany) 
i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych ( bez względu na rodzaj instalacji 
elementy te powinny zostać zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne 
i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji).Odległość między 
uchwytami nie może być większa niż 0,5m . 
 
5.2.3. Układanie przewodów 
Na zainstalowanych wspornikach i uchwytach należy układać przewody kabelkowe wielożyłowe typu 
Zaleca się aby odległość między miejscami zamocowania lub zawieszenia nie przekroczyła 0,4m przy 
zawieszeniu poziomym lub pochyłym pod kątem 30º dla w/w przewodów. Rozstawienie punktów 
zamocowań powinno być takie, aby odległości między nimi ze względów estetycznych były jednakowe, 
a mocowania znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu, do którego dany przewód jest wprowadzany 
oraz aby zwisy przewodów między zamocowaniami nie były widoczne.  
 
5.2.4. Instalacje wykonane pod tynkiem 
5.2.4.1. Mocowanie puszek. 
Puszki należy osadzić (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały. Należy wykonać ślepe otwory w cegle, 
a następnie na zaprawie wapienno-cementowej osadzić puszki. Puszki po ich zamontowaniu należy 
przykryć pokrywami montażowymi. 
 
5.2.4.2. Kucie bruzd, układanie i mocowanie przewodów. 
Bruzdy należy dostosować do średnicy układanych przewodów z uwzględnieniem rodzaju i grubości 
tynku. Łuki i zgięcia przewodów powinny być łagodne. Podłoże do układania przewodów powinno być 
gładkie. Przewody należy mocować za pomocą specjalnych uchwytów. Do puszek należy wprowadzać 
tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce; pozostałe przewody należy prowadzić obok 
puszki. Przed tynkowaniem końce przewodów należy ukryć w puszce, a puszki zabezpieczyć przed 
zatynkowaniem. Warstwa tynku powinna mieć grubość co najmniej 5 mm. 
 
5.2.4.3. Przejścia przez ściany i stropy. 
Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany i stropy muszą być chronione przed 
uszkodzeniami. Przejścia wyżej wymienione muszą być wykonane w przepustach rurowych z rur z 
tworzywa sztucznego o odpowiednim przekroju. Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez 
podłogi muszą być chronione przed uszkodzeniami do wysokości bezpiecznej. Jako osłony można 
stosować rury stalowe lub rury z tworzyw sztucznych. 
 
5.2.4.4. Montaż osprzętu 
Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw została dobrana ze względu na następujące parametry: 

− natężenie oświetlenia, 

− równomierność oświetlenia, 

− stopień zabezpieczenia przed olśnieniem. 
Do obwodu oświetlenia danej fazy należy przyłączyć nie więcej niż 30 opraw z lampami. Obwody 
oświetlenia podstawowego, wnętrzowego zabezpieczyć nadprądowym B 6A lub 10A. 
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Uchwyty do opraw instalowanych w stropach należy mocować przez: 

− wkręcenie do zamocowanej w stropie puszki sufitowej, 

− wkręcenie w kołek rozporowy, 

− wbetonowanie, 

− zamocowanie w konstrukcji sufitu podwieszonego. 
 

Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć za pomocą złączek z przewodami wypustów. Oprawy 
przystosowane do podłączeń przelotowych, podłączyć za pomocą złączy przelotowych. 
 
5.2.4.5. Przygotowanie końców żył przewodów, wykonywanie połączeń elektrycznych przewodów oraz 
przyłączenie do opraw 
Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych, przekładek i podkładek metalowych 
przewodzących prąd powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone. Zanieczyszczone styki, zaciski 
aparatów, przewody itp.) pokryte powłoką metalową ogniową lub galwaniczną należy zmywać tylko 
odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą polerską. Powierzchnie styków należy zabezpieczyć przed 
korozją. W instalacjach wewnętrznych, łączenie przewodów należy wykonać w sprzęcie i osprzęcie 
instalacyjnym. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Długość odizolowanej żyły przewodu 
powinna zapewnić prawidłowe przyłączenie. Przewody w miejscach połączeń powinny mieć zapas 
długości. Przewód ochronny PE powinien mieć większy zapas niż przewody czynne. Przewody 
powinny być ułożone swobodnie i nie powinny zostać narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodować uszkodzeń mechanicznych. 
Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do jakich zacisk jest 
przystosowany. Żyły wielodrutowe powinny mieć zakończenia proste, nie wymagające obróbki; po 
zdjęciu izolacji podłączone do specjalnie przystosowanych zacisków zapewniających obciśnięcie żyły 
i nie powodują uszkodzenia struktury zakończenia żyły, z końcówką. W gniazdach bezpiecznikowych 
przewód doprowadzający należy połączyć z szyną gniazda (śrubą stykową), a przewód zabezpieczany 
z gwintem. W oprawach oświetleniowych i podobnym sprzęcie przewód fazowy lub „+” należy łączyć 
ze stykiem wewnętrznym, a przewód neutralny lub „ - ” z gwintem (oprawką). Śruby, nakrętki i 
podkładki stalowe powinny zostać pokryte galwanicznie metalową warstwą antykorozyjną. 
 
5.2.4.6. Podejścia do opraw 
Podejścia do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych i w estetyczny 
sposób. Podejścia od przewodów ułożonych w podłodze należy wykonać w rurkach stalowych 
(przewody również ułożone w posadzce w rurze stalowej). Rurki muszą spełniać odpowiednie warunki 
wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego 
odbiornika. Podejścia zwieszakowe stosuje się w przypadku zasilania odbiorników od góry (oprawy 
oświetleniowe). Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach podejścia należy wykonać 
przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach w rurach ochronnych. 
 
5.2.5. Ochrona przeciwporażeniowa 
Ochronę przeciwporażeniową należy realizować za pomocą środków podstawowych i dodatkowych. 
Środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim: 

− izolowanie części czynnych ( izolacja podstawowa), 

− obudowy (osłony )  

− wyłączniki ochronne różnicowoprądowe o znamionowym różnicowym prądzie nie większym niż 
30 mA, szczególnie w pomieszczeniach mieszkalnych, jako uzupełniający środek ochrony przed 
dotykiem bezpośrednim. 

Jako środki ochrony przed dotykiem pośrednim należy stosować: 
− samoczynne wyłączenie zasilania, 

− urządzenia o II klasie ochronności. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
 
7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru i przedmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne 
 
8.2. Szczególne zasady odbioru robót  
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

− projekt techniczny powykonawczy trasy kablowej (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 

− dziennik budowy; 

− potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na 
budowę i przepisami; 

− obmiary powykonawcze; 

− protokoły wykonanych badań odbiorczych 

− dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano 
instalację 

− dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym 
 

W ramach odbioru końcowego należy: 

− sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 

− sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstępstw, 
sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw 

− sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 

− sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 

− sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 

− Dostarczenia protokołu badania skuteczności dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego 
stwierdzenia. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682) 

− Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2022 poz. 
2509) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018 poz. 963) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. 2022 poz. 1225) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2023 poz. 873) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968) 
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− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2022 poz. 2057) 
 
10.2. Polskie normy  
PN-EN 60118-7:2001   Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie  
    elektrycznym — Wymagania szczegółowe dotyczące   
    wkrętarek i kluczy udarowych.  
PN – EN 60893-3-6:2001  Kable i przewody elektryczne — Pakowanie,    
    przechowywanie i transport.  
PN-IEC 60050-826   Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje    
    elektryczne w obiektach budowlanych.  
PN - EEC 60364-1   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.   
    Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.  
PN - IEC 60364-3   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.   
    Ustalanie ogólnych charakterystyk.  
PN-EEC 60364-4-41   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  
    zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.  
PN – IEC 60364 – 4 - 42  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla  
    zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami   
    oddziaływania cieplnego.  
PN – IEC 60464 – 4 - 442  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  
    zabezpieczenia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami.  
    Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi  
    przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach  
    wysokiego napięcia. 
PN – IEC 60464 – 4 - 43  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  
    zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem   
    przetężeniowym.  
PN – IEC 60364 - 443   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  
    bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed  
    przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.  
PN-IEC 60364-4-45   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  
    zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem  
    napięcia 
PN-IEC 60364-4-46   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  
    zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i   
    łączenie 
PN-DEC 60364-4-47  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  
    zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony  
    zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne.  
    Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.  
PN-IEC 60364-4-473  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  
    zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony  
    zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed   
    prądem przetężeniowym.  
PN-IEC 60364-4-481   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  
    zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony   
    przeciwporażeniowej w zależności od wpływów   
    zewnętrznych 
PN-IEC 60364-4-482   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  
    zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór grodków ochrony w  
    zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona   
    przeciwporażeniowa 
PN-IEC 6060364-5-51   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i  
    montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.  
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PN-IEC 60364-5-52   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.   
    Oprzewodowanie.  
PN-IEC 60364-5-523   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.   
    Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów. 
PN-IEC 60364-5-53   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i  
    montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i  
    sterownicza.  
PN-IEC 60364-5-537   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
    wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
    Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia.  
PN-IEC 60364-5-54  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
    wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  
PN-IEC 60364-5-56   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
    wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.  
PN-IEC 60364-6-61   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie  
    odbiorcze.  
PN-IEC 60364-7-704   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. 
    specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i 
    rozbiórki.  
PN-IEC 60364-7-706   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. 
    specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone  
    powierzchniami przewodzącymi. 
PN-IEC 60364-7-707   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. 
    specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dot. uziemień 
    instalacji urządzeń przetwarzania danych. 
PN-IEC 60664-1:1998   Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 
    napięcia. Zasady.  
PN-90/E-05023   Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.  
PN-92/E-05031   Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu 
    widzenia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.  
    Wymagania i badania. 
PN-92/E-08106   Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP). 
PN-IEC 60050-826   Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach 
    budowlanych 
PN-IEC 60364- l   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
    wymagania podstawowe.  
PN-IEC 60364-3  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 
    charakterystyk.  
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót 
wykończeniowych, które zostaną wykonane w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa  
i przebudowa budynku OSP Trelkowo wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą: przyłącze 
wodociągowe do sieci wodociągowej oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej do istniejącego szamba 
szczelnego”. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
robót wykończeniowych ujętych w dokumentacji projektowej dla kontraktu pn.: „Rozbudowa  
i przebudowa budynku OSP Trelkowo wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą: przyłącze 
wodociągowe do sieci wodociągowej oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej do istniejącego szamba 
szczelnego”. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 
− wykonania tynków cementowo-wapiennych wewnętrznych kategorii II-IV ścian, stropów  

i podciągów - narożniki zabezpieczone profilami aluminiowymi. 

− szpachlowanie, 

− obłożenie ścian płytkami ceramicznymi zgodnie z dokumentacją projektową 
− malowanie 

− wykonanie wyprawy elewacyjnej. 
 

Powyższy wykaz obejmuje zakres robót podstawowych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić 
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi 
oraz z OST. 
 
Tynki - powłoka z zaprawy budowlanej, pokrywająca powierzchnię zewnętrzną i wewnętrzna 
elementów budowli (głównie ścian i stropów), wykonana dla nadania im estetycznego wyglądu, dla 
zabezpieczenia budowli od szkodliwego działania wpływów atmosferycznych lub innych czynników 
(np. wyziewy, pyły, wilgoć, zanieczyszczenia) oraz dla zabezpieczenia elementów od działania ognia i 
wysokich temperatur 
 
Tynk zewnętrzny - tynk pokrywający powierzchnie ścian itp. Od zewnętrznej strony budowli, 
wykonany przede wszystkim dla zabezpieczenia ich od wpływów atmosferycznych. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w ST. 
 
2.2. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 
szczególności: 
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• nie zawierać domieszek organicznych, 

• mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:  

− piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,  

− piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,  

− piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 
 
2.4.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiadać wymogom normy PN-B-14503 oraz powinna 
spełniać wymagania: 

− Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę 
należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

− Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

− Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 
7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

− Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 
zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 

 
2.5. Gładź szpachlowa 
Gładź szpachlowa przeznaczona do wykonywania gładzi gipsowych i napraw powierzchni ścian i 
sufitów. Wykonywanie gładzi gipsowych, może odbywać się na podłożach mineralnych, takich jak 
tynki cementowe, cementowo-wapienne, ściany betonowe, podłoża gipsowe. Należy zwrócić uwagę na 
działanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal. Szpachli nie należy stosować na elementy ze stali, a 
pozostające w kontakcie z gipsem, należy zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym. 
 
2.6. Glazura 
Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 
- Glazura 3-4 wg. skali MOSHA; nasiąkliwość 18; 
- Terakota 5 wg. skali MOSHA; nasiąkliwość <3;ścieraność III-IV 
 
2.7. Listwa wykańczająca 
Dobrana kolorystycznie, rozmiarowo do glazury 
 
2.8. Klej do płytek 
Kleje do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub 
odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spełniać wymagania 
odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
 
2.9. Zaprawa fugowa 
Stosować zaprawę fugową wodoodporną. 
 
 
2.10. Silikon do fug 
Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży na które będzie nanoszony, z dodatkiem środka 
grzybobójczego, w kolorze fugi. 
 



Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Trelkowo 

 
 

S
tr

o
n

a
1

2
4

 

2.11. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania okładzin to: 
- listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
- środki ochrony płytek i spoin, 
- środki do usuwania zanieczyszczeń, 
- środki do konserwacji okładzin. 
 
2.12. Tynk mineralny 
Tynk powinien spełniać wymagania normy PN-EN 15824 „Wymagania dotyczące tynków opartych na 
spoiwach organicznych”. Parametry tynku mineralnego:  

− dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnątrz; 

− wodna dyspersja żywic syntetycznych z kolorowymi wypełniaczami mineralnymi; 
− gęstość: żwirki kwarcowe: ok. 1,6 kg/dm3; 

− temperatura stosowania: od +10 ̊C do + 25 ̊C; 

− czas przesychania: ok. 30 min.; 

− odporność na deszcz: po ok. 3 dniach; 

− tolerancja kolorystyczna: ciemny brąz (kolor identyczny lub zbliżony do istniejącej okładziny) 

− rodzaj kruszywa: kruszywo kwarcowe 

− uziarnienie kruszywa: 1,4÷ 2,0 mm; 

− reakcja na ogień: klasa F; 

− przyczepność: 0,6 N/mm2;l.absorpcja wody: W2; 

− współczynnik przepuszczania pary wodnej: μ: V2; 

− współczynnik przewodzenia ciepła: 0,61 W/m*K; 

− trwałość NPD. 
 
2.13. Farba lateksowa 
Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzeń. O tych właściwościach 
informują parametry dwóch powszechnie stosowanych norm odporności: PN-EN 13300 lub PN 92/C-
81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300zakłada badanie odporności farb wg normy ISO 11998. 
Zgodnie z nią farby dzieli się na klasy od pierwszej do piątej, ale tylko pierwsze dwie (klasa I i II) 
pozwalają na nazwanie farby produktem o wysokiej odporności mechanicznej, a konkretnie odporności 
na szorowanie na mokro. Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna się 
charakteryzować następującymi parametrami: 

− klasa I i II lub 2000–5000 cykli mycia (norma odporności), 

− wydajność na poziomie 10–15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu, 

− nie żółknie, 

− wysoka siła krycia, 

− dobra przyczepność do podłoża, 

− nie kapiąca. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w  ST-00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów do wykonania okładzin 
Transport materiałów do wykonania okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się 
używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy 
zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych 
ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku 
urządzeń mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w 
pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
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5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  
 
Temperatura w pomieszczeniach, w których wykonuje się tynki, malowanie i okładziny z płytek 
ceramicznych nie powinna być niższa niż 5°C. 
Do wykonywania tynków i okładzin wewnętrznych można przystąpić dopiero po: 

− wykonaniu ścianek działowych, 

− obsadzeniu stolarki, przy czym powinna być ona należycie zabezpieczona, założeniu instalacji  
i orurowań, 

− zamurowaniu bruzd do przewodów instalacyjnych 

− obudowaniu kanałów wentylacyjnych 
 
5.2. Ogólne zasady wykonywania tynków 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, 
wykonane obudowania przewodów. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod 
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można 
wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. 
  
5.3. Przygotowanie podłoży 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 
rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem 
szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy 
zwilżyć wodą. 
 
5.4. Tynki w technologii tradycyjnej 
Tynki cementowo-wapienne przewidziano na ścianach wewnętrznych. Tynki wykonywać po 
wykonaniu instalacji.  
Przy wykonywaniu tynków wymagane jest stosowanie podtynkowych, 
nierdzewnych listew narożnikowych. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu 
i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. Gładź 
należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa 
gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne. 
 
5.5. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 
− ściany betonowe 

− otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. 
Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i 
starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. Połączenia i spoiny miedzy elementami 
prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia nierówności należy je 
zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawę cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 
W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy, 
wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej M4-M7. W przypadku podłoży 
nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcja producenta). W 
zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania: 

− powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok 
malarskich,  

− odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone 
łata kontrolna o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 
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3mm na długości łaty, odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 
mm na wysokości kondygnacji  

− odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe ni8 2 mm na 1m. 

− Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących 
na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, 
cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 

 
Wykonanie okładzin: 

− Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni 
oraz rozplanować sposób układania płytek. 

− Podłoże płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. 

− Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć 
jednakową szerokość, większą niż połowa płytki.  

− Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prosta, gładka łatę drewniana lub 
aluminiowa. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy.  

− Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się 
(zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejąca. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek 
i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 

− Kompozycje klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie przeczesuje” się 
powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod katem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być 
rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnie podłoża. Wielość zębów pacy zależy od 
wielkości płytek. 

− Prawidłowo dobrana wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie 
wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

− Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić 
na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej w 
zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 

− Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika to z 
rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, 
układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. 
Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na 
właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności 
świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych 
wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 

− Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. 
Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednia wysokość. 

− Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zalecane 
szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek. 

− Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć 
wkładki dystansowe. 

− W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak 
np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnia 
licowa naklejane na papier przez co możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej 
ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany deszczułka do uzyskania wymaganej 
powierzchni lica. 

− W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. slupów) należy używać odpowiednich 
szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim 
namoczeniu wodą. 

− Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny 
czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W 
przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą- 
mokrym pędzlem. 
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− Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni okładziny pocą gumowa. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy 
płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. 

− Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotna gąbka. Świeżą zaprawę można 
dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. 

− Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 
− Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 

zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotna gąbka. 

− Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni 
porowatej. Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór 
preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i 
stawiane im wymagania. Impregnowane mogą być także płytki. 

 
Ponadto : 

− Płytki należy kleić na czyste i wysezonowane podłoże zachowując wymagany przez producenta 
reżim technologiczny. Płytki układać na zaprawie klejowej nanoszonej ząbkowaną szpachlą. 
Fugowanie przeprowadzać po związaniu kleju. Uszczelnienia naroży wykonać silikonem o barwie 
stosowanej fugi.  

− Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy 
mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 

− Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z 
elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

− Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej 
+5°C. 

− Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być 
większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny. 

 
5.6. Wykonywanie gładzi szpachlowej 
Szpachlowanie ścian ma na celu poprawienie ich właściwości estetycznych oraz technicznych. Do 
wykonania tych czynności używa się szpachli gipsowych lub akrylowych. Przed przystąpieniem do 
szpachlowania należy odpowiednio przygotować podłoże. Od prawidłowego przygotowania zależy 
efekt końcowy oraz trwałość wykonanych prac. Podłoże kruche, pylące należy zagruntować 
odpowiednim mleczkiem gruntującym, rysy i pęknięcia należy pogłębić i poszerzyć. Miejsca te 
wzmacnia się wtapiając siatkę z włókna szklanego zaprawą gipsową. Tak przygotowane podłoże 
możemy szpachlować wcześniej wybraną szpachlą. Dla uzyskania gładkiej powierzchni ściany 
używamy siatek ściernych lub specjalnego papieru ściernego o numeracji od 100 do 150. Do 
ostatecznego wygładzenia powierzchni ściany można zastosować szpachle akrylowe. Są to gotowe 
masy szpachlowe, które nakłada się cienka warstwa o grubości ok. 1 mm. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

− zgodności z dokumentacją kosztorysową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

− jakość zastosowanych materiałów i wyrobów 

− przygotowanie podłoża  

− podłoża wolne od zanieczyszczeń, zagruntowane bez rys i uszkodzeń, 
− spójność powłok malarskich z podłożem  
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− powłoki powinny być spójne na całej powierzchni, 

− grubość powłoki malarskiej – min. 2 warstwy, 

− faktura malowanej powierzchni – powłoka musi być jednolita bez przebarwień, zacieków i rys, 

− wykończenie powłoki malarskiej na połączeniach z innymi elementami  

− niemalowanymi, miejscami przejść kolorów muszą tworzyć linię prostą, 
− końcowy efekt prac malarskich. 
Naniesione powłoki muszą posiadać jednolitą barwę i fakturę na całej powierzchni. Niedopuszczalne 
jest występowanie nierówności powierzchni, zacieków, itp. 
 
6.2. Odbiór powierzchni po malowaniu. 
Badanie powłok malarskich należy przeprowadzić nie wcześniej niż 14 dni po ich wykonaniu. Ocenie 
podlega: 

−  wygląd zewnętrzny  

− wizualnie w świetle rozproszonym z odległości około 0,5m; 

− zgodność barwy i połysku  

− przez porównanie w świetle rozproszonym wyschniętej powłoki z wzorcem producenta; 

− odporność na wycieranie przez lekkie pocieranie powierzchni szmatką lnianą lub bawełnianą w 
kolorze kontrastowym. Powłokę należy uznać za odporna na wycieranie, jeśli nie wystąpiły na 
szmatce ślady farby; 

− przyczepność powłoki na podłożach mineralnych i włóknisto mineralnych przez wykonanie 
skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku 5mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie 
przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z 
kwadracików nie wypadnie; 

− odporność na zmywanie przez pięciokrotne silne potarcie mokrą namydlona szczotką z twardej 
szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy 
uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana nie ulegnie zabarwieniu oraz cała badana 
powłoka po wyschnięciu będzie jednakowej barwy i bez prześwitów. 
 

6.3. Odbiór okładzin ściennych 
Zakres czynności kontrolnych dotyczących okładzin powinien obejmować: 
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia okładziny; ułożenie okładziny oraz ich barwę i odcień należy 

sprawdzić wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem okładziny; 

− sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2m 
przykładanej w dwóch różnych kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni; prześwit między łatą 
i powierzchnią zmierzyć z dokładnością do 1 mm; 

− sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej 
ich długości i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm; 

− sprawdzenie związania okładziny z podkładem przez lekkie opukanie okładziny młotkiem 
drewnianym; charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem niezwiązania okładziny z podkładem; 

− sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 
dowolnie wybranej powierzchni okładziny wielkości 1 m2 należy zmierzyć spoiny suwmiarką z 
dokładnością do 0,5mm. 
 

6.4. Odbiór tynków 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w 
miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych 
robót z specyfikacją techniczną. Badania w szczególności obejmują: 
− badanie dostaw materiałów,  

− kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii),  

− kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,  
− ocenę estetyki wykonanych robót.  
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Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa.  
 
Odbiór tynków: 

− Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne. 

− Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 
nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 

− Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunkupionowego  
• nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej ni 4mm w pomieszczeniu, poziomego  

• nie większe niż3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

− Niedopuszczalne są następujące wady: 

• wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pilśni itp., 

• trwałe ślady zacieków na powierzchni,  

• odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
 

6.4. Okładziny z płytek 
Badania okładzin i posadzek z płytek powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę 
wszystkich wymagań a w szczególności: 

− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oględziny 
i pomiary) 

− stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 

− spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, jw. 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów 
zgodności przedłożonych przez dostawców 

 
Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie: 

− przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego dźwięku. 
− odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m ( nie 

powinno przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m), 
− odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2m ( nie powinno większe niż 2mm na całej 

dł. łaty), 
− prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1mm. 
− grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej 

przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej.  
 

6.5. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
− certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentacji technicznych; 

− deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 
 

7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru i przedmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

− odbiór częściowy 

− odbiór końcowy 
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− odbiór pogwarancyjny. 
Podstawą odbioru robót budowlanych będą stanowiły następujące dokumenty: 

− umowa wraz załącznikami, 

− specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

− specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 

− kosztorys ofertowy, 

− odpowiedzi na ewentualne pytania oferentów. 
Postępowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności: 

− w przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności wykonania robót lub zastosowania materiałów 
niezgodnie z założeniami przyjmuje się doprowadzenie wykonanego elementu robót do stanu 
zgodności z wymaganiami; 

− potwierdzenie odbioru robót. 
Z odbioru robót komisja sporządzi protokół, który po zatwierdzeniu przez Zamawiającego stanowi 
podstawę do rozliczenia robót. W skład komisji odbioru zawsze powinien uczestniczyć kierownik robót, 
przedstawiciel Zamawiającego (Inspektor Nadzoru). 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-04320   Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.  
PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe.  
PN-B-14503   Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 
PN-B-14504   Zaprawy budowlane cementowe.  
PN-B-30020   Wapno budowlane. Wymagania.  
PN-B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.  
PN-B-10121   Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i 
   badania przy odbiorze.  
PN-B-10122   Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-01302   Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.  
PN-EN 87   Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja,  
   właściwości i znakowanie.  
PN-EN 1322   Kleje do płytek. Definicje i terminologia.  
PN-EN ISO 10545  Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.  
PN-B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-30042   Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.  
PN-B-01805   Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.  
PN-EN 26927   Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.  
PN-B-01302   Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.  
PN-B-30042   Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.  
PN-C-81914   Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków.  
PN-EN 971-1   Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych.  
   Terminy ogólne 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót 
w zakresie wentylacji, które zostaną wykonane w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa  
i przebudowa budynku OSP Trelkowo wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą: przyłącze 
wodociągowe do sieci wodociągowej oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej do istniejącego szamba 
szczelnego”. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich robót związanych z montażem instalacji wentylacji. W budynku 
przewidziana jest system wentylacji mechanicznej.  W pom. socjalnym i WC grawitacyjna wspomagana 
mechanicznie. Na dachu zamontować kominek wentylacyjny systemowy. Nawiew powietrza odbywać 
się będzie w sposób grawitacyjny poprzez automatyczne nawiewniki higrosterowalne montowane w 
ramach okiennych.  
 
W zakres robót wentylacyjnych w budynku wchodzą: 
-dostawa i montaż przewodów wentylacyjnych z kształtkami 
-dostawa i montaż galanterii wentylacyjnej (kominki dachowe) 
-prace towarzyszące i tymczasowe to wykonanie wszelkich robót pomocniczych (przekucia, 
roboty spawalnicze) 
 
Instalacje wentylacyjną w rozpatrywanym kompleksie budynków przedstawiono w Projekcie 
Budowlanym. 
 
Wykonawca Robót jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według Dokumentacji 
Projektowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacja 
kontraktową i techniczną, Specyfikacjami Technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru. 
 
1.3. Podstawowe określenia 
Podstawowe określenia dotyczące instalacji są zgodne z normami branżowymi oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji technicznej St-00 „Wymagania ogólne”. 
Wentylator - urządzenie służące do wprowadzenia powietrza w ruch 
Przewód wentylacyjny - element o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego stanowiący obudowę 
przestrzeni przez którą przepływa powietrze 
Nawiewnik - element lub zespół elementów przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni 
 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 03.00 Wymagania ogólne. Wszystkie 
zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być zgodne z normami PN i BN oraz muszą posiadać 
zaświadczenia o jakości, atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty. 
 
2.2. Przewody wentylacyjne, kształtki 
Przewody wykonać zgodnie z PN-B-03434 z blachy stalowej ocynkowanej. Należy przestrzegać 
następujących grubości blachy: 
- przewody okrągłe - 0.6-1,0mm. 
 
Powierzchnie poszczególnych elementów wentylacyjnych muszą być gładkie, bez załamań i 
wgnieceń, z jednorodnego materiału bez wżerów i wad walcowniczych. Połączenia rozłączne 
elementów powinny być szczelne, a powierzchnie stykowe dopasowane do siebie. Powierzchnie 
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stykowe kołnierzy powinny leżeć w płaszczyźnie prostopadłej do osi. Wszystkie kanały wentylacyjne 
należy uziemić, na połączeniach kołnierzowych należy wykonać obejścia opaskami metalowymi 
przenoszącymi ładunki elektrostatyczne.  
 
2.3 Wentylatory kanałowe 
Wentylatory kanałowe powinny odpowiadać następującym warunkom: 
-ich charakterystyki techniczne odpowiadają charakterystykom określonym w dokumentacji 
technicznej. Dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajności i spiętrzenia nie mogą przekroczyć 
+-10%, zapotrzebowanie na moc wentylatora w założonym punkcie pracy nie może przekroczyć 
nominalnej mocy silnika elektrycznego. 
 
Wentylatory kanałowe wykonane wg katalogu producenta  sprzężone z oświetleniem, załączane będą 
automatycznie.  
 
2.4. Odbiór i składowanie materiałów na budowie  
Wszystkie urządzenia oraz elementy galanterii wentylacyjnej należy dostarczyć na budowę ze 
świadectwami jakości i kartami gwarancyjnymi. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót instalacyjnych 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania Ogólne”. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące środków transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania Ogólne. 
 
4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu 
Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas rozładunku 
elementów instalacji, należy zachować szczególną ostrożność, aby ich nie uszkodzić, pamiętając 
jednocześnie o zachowaniu wszelkich wymagań bhp. Na terenie budowy przewiduje się transport 
ręczny, w części wspomagany urządzeniami mechanicznymi. Transport na terenie budowy musi 
spełniać wymagania zawarte w części ogólnej specyfikacji technicznej 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące montażu podano w ST-00 Wymagania ogólne. Wykonawca przedstawi 
Inżynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonane roboty związane z wykonaniem instalacji wentylacji w budynku. 
Roboty instalacyjne należy wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania robót 
budowlano-montażowych" cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za jakość ich wykonania, oraz za zgodność ze Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacją Projektową 
i poleceniami Inżyniera Projektu. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
-zakup, dostarczenie i montaż wszystkich niezbędnych materiałów (dostosowanie kolorystyki i estetyki 
do wymagań architektonicznych) 
-trasowanie i prefabrykacja kanałów 
-wykucie otworów dla instalacji wentylacyjnej 
 
Wyznaczenie trasy kanału jest bardzo ważne, ponieważ decyduje o prefabrykacji poszczególnych 
elementów kanału, osadzeniu mocowań i późniejszym montażu urządzeń. 
 
5.3. Roboty montażowe instalacji wentylacji 
-montaż kanałów 
-montaż urządzeń i galanterii wentylacyjnej 
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-scalenie urządzeń z kanałami 
 
Przewody wentylacyjne muszą być szczelne. Do uszczelnienia połączeń kołnierzowych stosować 
uszczelki z gumy miękkiej lub makroporowatej. Wszystkie urządzenia wentylacyjne należy montować 
zgodnie z zaleceniami producenta. Montaż wentylatorów kanałowych ściennych obejmuje: 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00. 
 
7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru i przedmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Przepisy (z uwzględnieniem późniejszych zmian): 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.). 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów 
służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane 
wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie wyrobów 
służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane 
wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U.98.55-362) 
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – wyd. COBRTI Instal – zeszyt 5 
Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów. 
 
Polskie Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania: 
PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej. Wymagania. 
PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 
PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 
PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 
PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
 
Inne normy: 
PN-B-0141 l: 1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia. 
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. 
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PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach 
przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 
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