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Wykonywane prace sa oznaczone nastgpujacymi kodami CPV:
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45000000-7 Roboty budowlane

45232460-4 Roboty sanitarne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45111291-4 Roboty z zakresie zagospodarowania terenu
39150000-8 R6zne meble i wyposazenie

Spis tresci

STR.
1. | ST-00 | WYMAGANIA OGOLNE 3
2. | ST-01 | ROBOTY FUNDAMENTOWE 15
3. | ST-02 | ROBOTY MUROWE 30
4. | ST-03 | CIESIELSKIE ELEMENTY BUDOWLANE 37
5. | ST-04 | WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH 42
6. | ST-05 | ZEWNETRZNE Il WEWNETRZNA STOLARKA OKIENNA I 56
DRZWIOWA
7. | ST-06 | IZOLACJE 62
8. [ ST-07 | PODLOZA I POSADZKI 68
9. | ST-08 | ROBOTY W ZAKRESIE UTWARDZENIA TERENU KOSTKA 78
BETONOWA
10. | ST-09 | ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW 85
11. | ST-10 | ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KANALOW SCIEKOWYCH 92
12. | ST-11 | ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY INSTALAC]I 99
WODNO-KANALIZACY]JNE]
13. | ST-12 | ROBOTY ELEKTRYCZNE 114
14. | ST-13 | ROBOTY WYKONCZENIOWE 121
15. | ST-14 | WENTYLACJA 131
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00 - “Wymagania Ogdlne” odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach projektu ,,Rozbudowa
i przebudowa budynku OSP Trelkowo wraz z infrastruktura techniczng obejmujaca: przytacze
wodociggowe do sieci wodociggowe]j oraz przylacze kanalizacji sanitarnej do istniejacego szamba
szczelnego™.

1.1.1. Charakterystyka ogdlna

W ramach inwestycji przewiduje sie:

- przebudoweg i rozbudowe budynku OSP Trelkowo — konstrukcja murowana (bez zmian), wiezba
drewniana, pokrycie dachu z blachodachéwki w kolorze ceglastym matowym, strop zelbetowy.

- wykonanie docieplenia budynku

- wykonczenie zewngtrzne i wewnetrzne budynku

— montaz stolarki okiennej i drzwiowej

— wykonanie pokrycia podtdg z gresu i betonu zgodnie z zestawieniem

- wykonanie przylacza wodociagowego do sieci wodociggowej

— wykonanie przylacza kanalizacji sanitarnej do istniejacego szamba szczelnego

— wykonanie instalacji zimnej wody, ciepltej wody uzytkowej, kanalizacyjnej, elektrycznej,
wentylacyjnej

- montaz przyboréw i armatury sanitarnej

— wykonanie utwardzen z kostki betonowe;j

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne jako cze¢§¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania rob6t opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
1.3.1. Wymagania Ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
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1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami inzyniera.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
jeden egzemplarze dokumentacji projektowej i jeden kompletny ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu materiatéw.

1.4.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty (zgodnie z wykazem
podanym w szczegdétowych warunkach umowy)

1.4.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowg i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig cze§¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje nastepujaca
kolejnos¢ ich waznosci:

— Umowa;

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia;
- STWIiOR;

— Obmiar robét;

- Projekt;

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku rozbieznoSci wymiaréw opis wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. W przypadku , gdy materiaty
nie bedaw pelni zgodne =z dokumentacjaprojektowalub ST 1 wplynie to na
niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym. Wykonawca jest zobowigzany
do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
ostatecznego odbioru robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace i inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody pracownikéw i
innych. Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwie$ci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb
uzgodniony z InzZynierem oraz przez umieszczenie w miejscach 1 ilo§ciach okreslonych przez Inzyniera,
tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly czas realizacji robdt. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w
ceng umowna.
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1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ do uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji w budynku. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robdét,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzefna terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wia$ciciela budynku o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i wiasciciela oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji budynku i
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypeltnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w
cenie umowne;j.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie roboét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t ( do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inzyniera). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby wykonane prace byly w zadawalajacym stanie prze caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu polecenia.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiagzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w spos6b
ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleni inne
odno$ne dokumenty.

Okreslenia podstawowe:

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacja robd6t lub ich czgécia i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystegpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Ksigzka obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzy¢ do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow 1
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ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Polecenie

Inspektor — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

1.4.12 Wykopaliska, zabytki

W przypadku odkrycia, podczas prowadzenia robét budowlanych i ziemnych oraz eksploatacji ztoza,
przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, nalezy:

1) wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;

2) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostgpnych srodkéw, ten przedmiot i oznakowac miejsce jego odkrycia;
nalezy zgodnie z przepisami odrebnymi niezwlocznie powiadomi¢ odpowiednie instytucje, a w
szczegblnosci Warminsko — Mazurskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, a jezeli nie jest to
mozliwe Wéjta Gminy Szczytno.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnosé
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora nadzoru i postgpowac zgodnie
z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty lub wystapia opdznienia
w robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu
wykonania rob6t lub wysoko$¢ kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta szukania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, Zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie pewnych
materiatéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spelniaja wymagania specyfikacji
technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem
eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metoda wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do roboét.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwos$ci do robét i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialéw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
p6Zniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST
lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6ézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spelnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru beda
usuni¢te z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inzyniera. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
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podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialéw i robdt, rozrzuty normalne
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Inzyniera
beda wykonywane nie pdzniej nizw czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentacja projektowa i Specyfikacja techniczna.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogdlna opisujaca:

* organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

* organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

* bhp,

* wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

* system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoScig wykonywanych robdét,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

* sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilo§¢ $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowani i zatadunku materiatéow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

* sposéb i procedure pomiaréw 1 badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdét,

* sposéb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robdt
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong
jakos$¢ robdt. Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek i badan materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢é od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robdt z czgstotliwo$cia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okreslone
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w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i1 sprzgt
badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie
na wyniki badafi, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana
usuni¢te 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte
lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do
pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce¢ do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru bgda odpowiednio
opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w program zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla cel6w kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,

bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.
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Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatléw
i rob6t z dokumentacjg projektowa budowy i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan 1 pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakos$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi
w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostana
odrzucone.

6.8 Dokumenty Budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 42 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwatg technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone
do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac
w szczeg6lnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramdéw robdét,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

» zgloszenia 1 daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

* dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia roboét,

» dane dotyczace jakoSci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
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budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawniefni do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksiega obmiaru

Ksigega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w ST.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakos$ci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt. (1)+(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowg,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan ,,bioz”.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wgladu na zZyczenie Zamawiajacego.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

W zalezno$ci od postanowien w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca robdt

budowlanych podstawa rozliczenia bedzie:

- obmiar robdt okreslajacy faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

lub

- kwota ryczaltowa, okres$lona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i
przedmiaru robét.

7.1. Rozliczenie wg kosztorysu

7.1.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostana
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.
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7.2. Ryczalt
W przypadku rozliczenia ryczattowego nie obowigzuje obmiar rob6t. Podstawg rozliczenia robdt jest

kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej 1 przedmiaru
rob6t. Kwota ryczattowa jest ostateczng 1 nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego
tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane z realizacja
rob6t 1 wkalkulowa¢ w cene ryczaltowa koszty pozostate, a tym samym niezb¢dne do prawidlowej
realizacji przedmiotu zaméwienia.

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét.

Rozrézniamy trzy rodzaj odbioréw wynikajacych z technologii i organizacji prowadzenia budowy a
mianowicie:

— odbiory robét zanikajacych,

— odbiory czesciowe,

— odbiory koncowe.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych
rob6t oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiory robodt
zanikajacych dotycza czynnosSci wykonywanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
projektanta, zakonczone podpisaniem stosownego protokotu odbioru lub potwierdzenia w formie wpisu
do Dziennika budowy.

8.3. Odbidr czesciowy.

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robét. Odbioru czg$ciowego
rob6t dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru czgSciowego dokonuje
Komisja przy udziale Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz przedstawiciela Inwestora.

8.4. Odbidr koncowy

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakos$ci i warto$ci. Dopuszcza si¢ dokonywanie odbioréw koncowych odcinkéw pod warunkiem
zlozenia

nastepujacych dokumentéw:

- dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami (jezeli takie wystapity),

-uwagi i zalecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- dziennik budowy i ksiggi obmiaréw,

- certyfikaty 1 §wiadectwa zgodno$ci wbudowanych materiatéw,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Odbioru koncowego dokonuje Komisja przy udziale Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz
przedstawiciela Inwestora. Po sprawdzeniu kompletno$ci przedstawionych dokumentéw, Komisja
dokonuje przegladu wykonanego zadania. Zakonczenie przegladu wynikiem pozytywnym umozliwia
spisanie protokotu odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne
Wymagania ogélne dotyczace platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych obejmuje wszystkie
warunki okreslone w cenie. Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego i szczegdétowego zapoznania
si¢ z dokumentacja techniczng i ewentualnym zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne (zmiana
trasy wynikajgca z uzgodnien z wiascicielami gruntéw). Ewentualne niezgodnoS$ci nalezy zglosi¢ do
Inwestora w formie pisemnej przed ztozeniem oferty przetargowe;.
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9.3 Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykona¢ projektowa dokumentacj¢ powykonawcza
budowy oraz, jezeli bedzie taka konieczno$¢, projekty tymczasowej organizacji ruchu w pasie
drogowym zgodnie z p.1.5.1. oraz p.1.5.3 niniejszej ST 00. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenach jednostkowych ceny kontraktowej 1 obejmujg zakres robét zgodny z opisem zawartym w ST.

9.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy :
— dostarczy¢ i zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajace (zapory, §wiatla ostrzegawcze, znaki tp.);

Uznaje sie¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja
odregbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmuja zakres
robét zgodny z opisem zawartym w ST.

9.5. Koszty zajecia pasa drogowego.
Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robdt oraz oplaty za umieszczenie obcych urzadzen

w pasie drogowym ponosi Wykonawca, co jest zgodne z ustaleniami kontraktu. Uznaje sig, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w kwocie ryczattowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.2003 nr 47 poz. 401)

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cis§le w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowiazujagcymi w Polsce. Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotuja si¢ na
Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng cze$¢ i nalezy
je czytatagcznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystegpowaty. Rozumie
si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$ciai wymaganiami. Zastosowanie
bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6dzniej niz 30 dni przed data sktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa szczegétowe warunki wykonania i odbioru rob6t w
zakresie fundamentéw dla projektowanej rozbudowy i przebudowy budynku OSP Trelkowo w
miejscowosci Trelkowo, gm. Szczytno.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania fundamentéw budynku z uwzglednieniem
ponizszych uwag ogdlnych:

— Wymagania og6lne ujete sg w ST 00.

Zakres robdt obejmuje wykonanie fundamentéw, w szczegdlnosci wykonanie:
— wykopéw pod fundament budynku,

— podktadéw betonowych z betonu B-10 na podtozu gruntowym

— wykonanie stép i taw fundamentowych

— wykonanie $cian fundamentowych

— wykonanie i1 ulozenie zbrojenia

— betonowania w deskowaniu tradycyjnym

— wykonanie izolacji

— wykonanie ocieplenia

Do zakresu robét przygotowawczych — tymczasowych wchodza nastgpujace prace:

— Wykonanie deskowania spetniajacego wymagania PN-M-47850:1990

— Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ulozonego, w miejscu przerwy roboczej lub
powierzchni faczonych prefabrykatéw

— Przygotowanie sprzetu potrzebnego do prowadzenia betonowania

Fawy fundamentowe budynku OSP 60x40 cm — wylewane zelbetowe, beton B-20 (C16/20), stal A-O i
Rb500. Pod fundamentami podktad z chudego betonu B-10 gr. 10cm. Sciany fundamentowe budynku
OSP gr. 24cm — murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie murarskie;j.

Izolacja przeciwwilgociowa:

- pozioma $cian fundamentowych: 2x papa lub folia izolacyjna

- pozioma posadzek nad i pod izolacjg termiczng parteru i poddasza z folii izolacyjnej PE

- pionowa $cian fundamentowych: 2x dysperbit (dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa)

Izolacja termiczna:

- podtoga na gruncie: styropian EPS-200-36 gr. 10cm

- §ciany fundamentowe i piwnicy: styropian AQUA lambda 0,036 gr. 12cm
- §ciany nadziemia: welna mineralna lambda 0,035 gr. 16cm

- podtoga na poddaszu: styropian EPS-100 gr. 5 cm.

- sufit nad poddaszem: weina mineralna gr. 25cm (15+10cm).

2. MATERIALY

Wymagania og6lne dotyczace materiatéw podano w ST 00.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt objetych niniejsza specyfikacja sa:
— beton B-20 (C16/20)

beton B-10 (C8/10)

stal zbrojeniowa

roztwor asfaltowy, emulsja asfaltowa
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— plyty styropianowe
— folia kubetkowa
— bloczki betonowe

2.1. Cement — wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:

— dla betonu klasy B-25, B-20,B-15,B-10 — klasa cementu 32,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone §wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac
akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw),
jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastgpujagcym

badaniom:

— oznaczenie czasu wigzania i zmiany objeto$ci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-
EN 196-6;1997,

— sprawdzenie zawartos$ci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejagcego musza

spetniac nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

— poczatek wigzania — najwczesniej po uptywie 60 minut,

— koniec wigzania — najp6zniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany objgtosci:
— wg préby Le Chateliera — nie wiecej niz 8 mm,
— wg préby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawarto$ci grudek
(zbrylen), niedajacych sie¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢
wystepowania w cemencie wickszej niz 20% ci¢zaru cementu iloSci grudek niedajacych si¢ rozgniesé
w palcach i nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie przez sito o boku
oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodno$¢ z normami,
cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

2.2.1. Magazynowanie

Cement moze by¢ magazynowany jako:

— cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki Ilub
pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

— cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zzelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zaladunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetoSci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy doczyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
Scianach).

Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazynéw zamknigtych powinny
by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny
okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty
do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uplywie terminu trwatosci podanego przez wytworni¢, w przypadku przechowywania w sktadach

zamknietych.
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Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne §wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
osobno w spos6b umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

2.3. Kruszywo
Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom obowiazujacej normy. Uziarnienie

kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowe;.

2.4. Woda zarobowa
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.Jezeli wod¢ do
betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociggéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania

2.5. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
— napowietrzajacym,

— uplastyczniajagcym,

— przyspieszajacym lub op6zniajacym wiazanie.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

— przyspieszajaco-uplastyczniajacych

Domieszki do beton6w musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut
Drég i Mostéw oraz posiada¢ atest producenta.

2.6. Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

— nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

— mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie wigkszy
niz 20% po150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

— wodoszczelno$¢ — wigksza od 0,8MPa (WS),

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy

najmniejszej iloSci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zaggszczania przez

wibrowanie. Sklad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betondéw i

wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczegélnych frakcji kruszywa

grubego ustalany do$§wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistoSci. Zawartos¢ piasku w

stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedna urabialnos¢ przy

zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do
16mm. Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:

— z ustalonym skladem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych rézng, ale nie
wigksza od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

— za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigksza masg objetosciows.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza
si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymato$ci betonu z mieszanek o réznych wartos$ciach w/c (mniejszych
i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla
teoretycznego ustalenia warto$ci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z warto$ci parametru
A podawanego w literaturze fachowej. Maksymalne iloéci cementu w zalezno$ci od klasy betonu sa
nastepujace:

— 400 kg/ms — dla betonu klas B10,B15,B20 i B30,—450 kg/ms

— dla betonu klas B35 i wyzszych.
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Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w

warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednia wymagana

wytrzymato$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 Rec. Zawarto$¢ powietrza w mieszance

betonowej badana metoda cisnieniowa wg normy PN-B-06250 nie powinna przekraczac:

— warto$ci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

— wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa
do 16 mm,

— warto$ci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie

PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas

projektowania jej sktadu i nastgpnie przy wytwarzaniu.

3. SPRZET
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w ST 00.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Dozatory muszg mie¢ aktualne $§wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢
odbywa¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszanek
wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory
z bulawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglo$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w
ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace si¢
jednakowymi drganiami na catej dlugosci

4. TRANSPORT
Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w ST 00.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac¢ przy pomocy mieszalnikdw samochodowych (tzw.
gruszek). Ilos¢ ,.gruszek” nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy
pompy do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas transportu i
wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

= 90 min. — przy temperaturze +15°C,

— 70 min. — przy temperaturze +20°C,

— 30 min. — przy temperaturze +30°C

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST-00.

S.1. Zalecenia ogdlne
Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce

szczegdtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)

obejmujace;j:

— wybdr sktadnikéw betonu pracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— spos6b wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposoéb transportu mieszanki betonowej,

— kolejnos¢ i sposéb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu faczenia betonu w tych przerwach,— sposéb pielggnacji
betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.
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Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru

prawidtowos$¢ wykonania wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdélnosci:

— prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.

— prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnos$¢ rzednych z projektem,

— czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢
otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztaltu elementéw wbudowanych w betonowa
konstrukcje(kanatéw, wpustéw, saczkéw, kotw, rur itp.),

— gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-
06251.Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

S.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac¢ si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie

produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zagdane w ST wymagania. Dozowanie sktadnikéw do mieszanki

betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia:

— 2% — przy dozowaniu cementu i wody,

— 3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmnie;j

raz w roku. Urzadzenia dozujace wodg¢ i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w

miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzana ze zmiennym

zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢
krétszy niz 2 minuty.Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajagcej fatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wigkszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktéra spada. W przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac

za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0

m).

* Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢é wymogow
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nast¢pujace zalecenia:

* w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm,
zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

* przy wykonywaniu plyt mieszank¢ betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociaggu pompy,

* przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowac
wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastgpujace warunki:

* wibratory wgtebne stosowac o czgstotliwos$ci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej,

* podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,

* podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokos¢ 5+8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym
wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujacym,

* kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5m,
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* belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow
i charakteryzowac¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

* czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (fatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

» zasi¢g dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i
od 1,0 do 1,5m w kierunku dlugos$ci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do$wiadczalnie
tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta
do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢
starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez usuni¢cie z powierzchni
betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie
woda. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania. W przypadku
przerwy w uktadaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno
si¢ odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy,
konieczne jest wcze$niejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidlowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarzni¢ciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

S.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniagcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C, nalezy nie pdzniej niz po
12 godz. od zakofczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotno§ciowa betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3razy na dobe).Przy temperaturze otoczenia +15°C i
wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w
nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu powinna
spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢
chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci
na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiazuja nastgpujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebieh migdzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

— pekniecia i rysy sa niedopuszczalne,

— réwno$¢ powierzchni ustroju nos$nego przeznaczonej pod izolacj¢ powinna odpowiadad
wymaganiom normyPN-B-10260; wypukto$ci i wglebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykoficzenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po
rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajagce nieréwno$ci wyréwna¢ za pomoca tarcz

karborundowych i czystej wody. Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
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5.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy
wykona¢ wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia
z Projektantem. Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej
masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

— szybko$¢ betonowania,

— sposéb zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukc;ji,

— zapewnia¢ jednorodna powierzchni¢ betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnose,

— zapewnia¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

— wykazywa¢ odporno$¢ na deformacje pod wpltywem warunkéw atmosferycznych

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze¢$¢ deskowan mozna
uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32mm.Deski powinny
by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pidéro. Styki, gdzie nie mozna
zastosowaé potaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo pianka.
Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykéw
deskowan belek i poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢ wykonywane
w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki
rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;.

3.7. Zasady wykonywania izolacji przeciwwilgociowych

Kolejnos¢ robét przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych:
— Zagruntowanie powierzchni masa asfaltowa izolacyjna

— Naniesienie masy asfaltowej na zimno

Stosowaé na suche, oczyszczone podloze w temperaturze otoczenia i podioza od +5°C do +30°C i
wilgotnosci powietrza nie wyzszej niz 65%. Nanosi¢ przy pomocy szpachli lub szczotki. Zapraweg
nanosi si¢ warstwa o grubosci ok. Imm. Kazdg kolejna warstwe (powtoka powinna by¢ wykonana z co
najmniej 2 warstw) nanosi si¢ po wyschnieciu poprzedniej. Czas tworzenia powtoki zalezy od
panujacych warunkéw (ok. 6 godzin w temp. 23 + 2°C).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci robdt podano w ST-0 Wymagania Ogdlne.

6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okre$lenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz

— 1 prébka na 100 zarobow,

— 1 prébka na 50 nr betonu,

— 3 prébki na dobe,

— 6 probek na parti¢ betonu.

Prébki pobiera si¢ losowo po jednej, rdwnomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje
sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250. Jezeli prébki pobrane i badane
jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzic¢
badania prébek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy
uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu. W przypadku niespelnienia warunkéw
wytrzymatosci betonu na S$ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych
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przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie
dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych préobek i badanie wytrzymatosci betonu na
sciskanie w okresie krétszym niz od 28 dni. Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy
stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy
zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zaggszczania po 3prébki o ksztalcie regularnym lub po
5 prébek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250.Prébki trzeba przechowywa¢ w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Nasigkliwos¢
zaleca si¢ réwniez bada¢ na prébkach wycietych z konstrukcji. Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu
nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12prébek regularnych o
minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm.

Prébki nalezy przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma
PN-B-06250.Zaleca si¢ bada¢ mrozoodporno$¢ na prébkach wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu
metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek reprezentujacych dang parti¢ betonu moze
by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni. Wymagany stopien
wodoszczelnosci sprawdza sig, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o
grubosdci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm. Prébki
przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukcji. Na Wykonawcy
spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub inne
uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakoSci betonu i stosowanych
materiatéw. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan
kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny
by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejsza ST oraz ewentualnie inne,
konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych. Badania
powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.
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Rodzaj badania Metoda badania Termin lub c.zestosc
wediug badania
Badania skladnikow 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem kazdej
betonu —  Czasu wigzania PN-EN 196-3 dostarczonej partii
— statosc objetosci jow.
— obecnosci grudek  |PN-EN 196-6
—  wytrzymatosci PN-EN 196-1
jw. 2) Badanie kruszywa jow.
— sktadu ziarnowego  |PN-EN 933-1
—  ksztattu ziaren PN-EN 933-3
—  Zawartosci pytow PN-EN 933-9
—  Zawartosdi PN-B-06714/12
zanieczyszczen
—  wilgotnosci PN-EN 1097-6
jw. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robot i w przypadku
stwierdzenia zanieczyszczenia
jw. 4) Badanie dodatkéw PN-B-06240
i domieszek i Aprobata Techniczna
Badanie mieszanki Urabialnosc PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robét
betonowej
jow. Konsystencja jow. Przy projektowaniu recepty
i 2 razy na zmiane robocza
jw. Zawartosc powietrza jow. jw.
Badanie betonu 1) Wytrzymatosc na jow. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu
sciskanie na probkach kazdej partii betonu
jw. 2) Wytrzymatosc na PN-B-06261 W przypadkach technicznie
sciskanie — badania PN-B-06262 uzasadnionych
nieniszczace
jw. 3) Nasigkliwosc PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie
wykonywania konstrukdji i raz na
5000 m? betonu
jw. 4) Mrozoodpornos¢ jow. jw.
jw. 5) Przepuszczalnosc jow. jow.
wody

6.2. Tolerancja wykonania

Rozréznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca si¢ w
przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci
konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze
monumentalnym.

Ustalenia projektowe powinny okreslaé wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z

podaniem:

— zmian warto$ci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

— innych typéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza warto$ciami podanymi
w normie, tacznie z okreslonymi parametrami i warto$ciami dopuszczalnymi,

— specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementéw konstrukc;ji.

Doktadnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okre§lona w ustaleniach projektowych.

Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi

podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami §cian lub stupéw.
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Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé warto$ci réznoimienne w
stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym
nalezy podjac dziatania korygujace

6.2.3. System odniesienia

Przed przystapieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowa
geodezyjng stanowiace przestrzenny uklad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.4. Fundamenty (fawy — stropy)
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:

— =+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
— =5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno by¢ wigksze niz:

— =+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,

— =+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.4. Stupy i §ciany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw i §cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub
osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz:

— =+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— =5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupéw i $cian w planie w stosunku
do stupéw i §cian sgsiednich nie powinno by¢ wigksze niz:

— = 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— =+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dilugosci w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno by¢ wieksze niz:

— +*20mm przy L <30 m,

- £0,25 (L+50) przy 30 m < L <250 m,

- +0,10 (L+500) przy L > 500 m.

Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji o
wysokosci h nie powinny by¢ wigksze niz:

— =+ h/300 przy klasie tolerancji N1,

— =+ h/400 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie stupa lub $ciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno
by¢ wigksze niz:

— =+ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,

— =5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji
budynku na wysoko$ci Y hi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢
wigksza niz:

— Yhi/300n/n przy klasie tolerancji N1,

- Yhi/400+/n Klasie tolerancji N2
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6.2.5. Belki i plyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wieksze niz:
— =+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
— =5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub plyty o rozpietosci L nie powinno by¢ wigksze niz:
— = L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,
— = L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz:
— = 15 mm przy klasie tolerancji N1,
— =+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu migdzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:
— =+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
— =+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:
— =+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
— =+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw sasiednich kondygnacji nie powinno by¢
wigksze niz:

— =+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— =+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno by¢ wieksze niz:

— =20 mm przy Hi <20 m,

- £0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m,

- £0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m.

6.2.6. Przekroje
Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz:

— %0,04 1i lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
— %0,02 1i lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:

— %0,04 1i lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— %0,02 1i lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:
— 10 mm przy klasie tolerancji N1,
— 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potaczen pretéw nie powinno by¢ wigksze niz:
— 10 mm przy klasie tolerancji N1,
— 5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.7. Powierzchnie i krawedzie
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

Strona26




Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Trelkowo

— 7 mm przy klasie tolerancji N1,
— 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od plaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wigksze niz:

— 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2
m nie powinny by¢ wieksze niz:

— 5 mm przy klasie tolerancji N1,

— 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

— 6 mm przy klasie tolerancji N1,

— 4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego sko$nos$¢ (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

— L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

— L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:
— 4 mm przy klasie tolerancji N1,
— 2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.8. Otwory i wkiadki

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz:
— =+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— =+ 5 mm przy klasie tolerancji N2

7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBOT

W zaleznosci od postanowien w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca robot

budowlanych podstawa rozliczenia bedzie:

- obmiar robdt okreslajagcy faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

lub

- kwota ryczaltowa, okre$lona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i
przedmiaru robét.

7.1. Rozliczenie wg kosztorysu

7.1.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostana
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robé6t bedzie
przeprowadzony z czgstosciag wymagana do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.
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7.2. Ryczalt
W przypadku rozliczenia ryczattowego nie obowigzuje obmiar rob6t. Podstawg rozliczenia robodt jest

kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej 1 przedmiaru
rob6t. Kwota ryczattowa jest ostateczng 1 nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego
tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane z realizacja
rob6t 1 wkalkulowa¢ w cene ryczaltowa koszty pozostate, a tym samym niezb¢dne do prawidlowej
realizacji przedmiotu zaméwienia.

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST 00.

Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, szczegétowa specyfikacja techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora
nadzoru.

8.2.0dbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST,

— inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robdét.

8.3.0dbiér koncowy

Odbidr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia rob6t betonowych i spelnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robdt zawartych w
umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci
Og6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i

projektowanie. Materiaty

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreSlenia.
PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci objetosci.
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badan.
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu
wigzania.
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci
wody wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;.
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
absorpcji kapilarne;j.
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza

w podczerwieni.
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PN-EN 480-8
PN-EN 480-10
PN-EN 480-12
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06261
PN-B-06262
PN-B-14501
PN-B-06712
PN-B-06714/00
PN-B-06714/10
PN-B-06714/12
PN-B-06714/13
PN-EN 933-1
PN-EN 933-4
PN-EN 1097-6

PN-B-06714/34
PN-B-32250

10.2. Inne

Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Trelkowo

Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej
substancji.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci alkaliow w domieszkach.

Beton zwykty.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwickowa badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N.
Zaprawy budowlane zwykte.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistoSci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytéw mineralnych.
Badania geometrycznych wlasciwos$ci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren.
Wskaznik ksztattu.

Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestos$ci ziaren i nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:

— 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych,

— 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
— Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-02

ROBOTY MUROWE

lkowo
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa szczegétowe warunki wykonania i odbioru rob6t w
zakresie rob6t murowych dla inwestycji pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Trelkowo wraz
z infrastruktura techniczng obejmujaca: przytacze wodociggowe do sieci wodociggowej oraz przytacze
kanalizacji sanitarnej do istniejgcego szamba szczelnego™.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania §cian murowanych z uwzglednieniem ponizszych
uwag ogoélnych:

— Wymagania og6lne ujete sg w ST 00

Zakres robdt obejmuje wykonanie robdt murowanych, w szczegdlno$ci wykonanie:

— Scian zewnetrznych z betonu autoklawizowanego , gr. 24,0 cm na zaprawie klejowej

— Scian wewngetrznych z betonu autoklawizowanego, gr. 12,0 cm i 24,0 cm na zaprawie klejowe]
— wykonanie otworéw na drzwi

— wykonanie otworéw na okna

— dostawa i osadzenie nadprozy otworowych z elementéw prefabrykowanych typu ,,.L”

2. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
2.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogélne dotyczace robdt podano w ST-00.

2.2. Wymagania dla elementéw murowych

Wymagania te dotycza:

— cech zewnetrznych (ksztattu, wymiaréw, tolerancji wymiarowych, wad i uszkodzen), ktérych oceny
mozna dokona¢ na placu budowy,

— cech fizycznych (masa, gesto$¢ objetosciowa elementu i1 tworzywa, izolacyjno$¢ cieplna,
wytrzymatos$¢ na $ciskanie lub zginanie, promieniotworczo$¢ naturalna, wystepowanie szkodliwych
domieszek, odpornos$¢ chemiczna itp.), ktérych oceny mozna dokona¢ laboratoryjnie.

Szczegblng uwage w przypadku $cianki z betonu autoklawizowanego (betonu komérkowego) nalezy
zwrdcic na nastepujace elementy:

— Spoiny pionowe i poziome pomi¢dzy poszczeg6lnymi elementami nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm;
— Sciany muszg byé przewigzane wigzaniem murarskim;

— Bloczki znajdujace si¢ na krawedziach $cian (otworéw) musza mie¢ dlugos$¢ min.115 mm;

— Spoiny pionowe w poszczegdlnych warstwach powinny si¢ mija¢ min. 100 mm;

Pozostale wymagania jakim powinny odpowiada¢ poszczegdlne elementy uzyte do wykonania §cian z
bloczkéw gazobetonowych oraz warunki ich wykonania — zawarte zostaty w wytycznych i instrukcjach
producenta systemu, dlatego wszelkie prace wykonywane w tych technologiach powinny by¢
catkowicie zgodne z ww. dokumentacja producenta.

3. MATERIALY

Wymagania ogélne dotyczace materiatéw podano w ST 00.

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robdt objetych niniejsza specyfikacja sa:
— bloczki z betonu autoklawizowanego

— zaprawa klejowa

— woda zarobowa do zapraw
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— nadproza z prefabrykowanych belek zelbetowych typu ,,L.”

3.1. Bloczki z betonu autoklawizowanego
Bloczki z betonu autoklawizowanego produkowane w tradycyjnych formatach zgodnie z normg BN-
90/6745-01.

3.2. Zaprawa klejowa
Zaprawa na plac budowy powinna by¢ dostarczona w workach jako sucha mieszanka do zarobienia
woda na placu budowy.

3.3. Woda zarobowa do zapraw PN-EN1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

3.4. Nadproza
Belki nadprozowe L-19 to prefabrykowane belki zelbetowe w ksztalcie litery L o wysokos$ci 19 cm,

dtugos$ciach od 120 cm — 180 cm oraz szerokosci dolnej stopki - 9cm. Sg produkowane z betonu klasy
C20/25. Przeznaczone sa do wbudowania w $ciany nos$ne zewnetrzne i wewngetrzne, jak i $ciany
ostonowe nie obcigzone stropem. Kazde nadproze sktada si¢ zazwyczaj z dwdch prefabrykowanych
belek typu ,,L19-Nn” i czgSci monolitycznej wykonywanej na budowie. Wytrzymato$¢ ogniowa
elementéw to REI-60, moga by¢ stosowane w budynkach o odpornosci pozarowej obiektéw klasy C.
(*Dtugosci rzeczywiste belek sa o 1 cm krétsze od wymiaréw modularnych).

Belki nadprozowe montuje si¢ réwnoczesnie ze wznoszeniem $cian. Na wyréwnanej 1 wypoziomowanej
powierzchni, na zaprawie cementowe]j uktadamy dwie belki nadprozowe o dlugosci odpowiedniej do
szerokos$ci otworu (z uwzglednieniem gtebokos$ci oparcia), pétkami dolnymi do $rodka. Wewnetrzng
przestrzen miedzy belkami dozbrajamy dodatkowo (jesli wymaga tego projekt) i wypelniamy betonem
C 20/25. Nastepnie wykonujemy mur nad otworem, uktadamy strop i betonujemy wieniec.

Belki nadprozowe o dlugosci 2,10 m i dluzsze, na ktdrych opieraja si¢ plyty stropowe, wymagaja
dodatkowych podp6r montazowych. Podpory ustawiamy pod uchwytami montazowymi. Nadproza nad
otworami okiennymi w $cianach nosnych montowane s3 czesto bezposrednio pod stropem. W razie
potrzeby po ulozeniu belek i1 ich podparciu nalezy wykonaé zaprojektowane zbrojenie czesci
monolitycznej nadproza, nastgpnie utozy¢ strop prefabrykowany i wykonaé zbrojenie wienca. Dopiero
potem mozna zabetonowa¢ wewnetrzng cz¢s¢ nadproza razem z wiencem. Stemple mozna usunac spod
nadprozy najwczesniej po 7 dniach, po stezeniu betonu.

4. SPRZET

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w ST 00.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora

nadzoru.

Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca si¢ stosowac podane nizej narz¢dzia i akcesoria:

— Pila taSmowa - do przycinania bloczkéw do zadanego wymiaru i wycinania skomplikowanych
ksztaltow,

— Pita widiowa — do cigcia bloczkéw,

— Rylec — do recznego wycinania bruzd w $cianie pod instalacje elektryczne,

— Kielnie do zapraw cienkospoinowych — szeroko$¢ dostosowana do grubosci bloczkéw: 40; 36,5;
30; 24; 20; 11,5; 10; 7,5 Iub 5 cm,

— Packa do szlifowania — do wyréwnywania ewentualnych nieréwnosci muréw z bloczkéw odmiany
0,3510.4,

— Strug — do wyréwnywania ewentualnych nieréwnosci muréw z bloczkéw odmiany 0,5,

— Prowadnica katowa — do doktadnego przycinania bloczkéw

— Lacznik do $cian dziatowych — do taczenia $cian dzialowych ze Scianami konstrukcyjnymi,

- Zbrojenie do spoin wspornych.
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5. TRANSPORT
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w ST 00.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrata statecznosci.

Bloczki silikatowe oraz z gazobetonu mogg by¢ dostarczane na budoweg transportem samochodowym, na
paletach zapakowanych w foli¢. Palety moga by¢ ustawiane nie wigcej niz w dwdch warstwach na
réwnym i twardym podtozu zapewniajacym ich stabilno$¢.

Palety moga by¢ roztadowywane przez samochody samowytadowcze, wozki widtowe Iub zuraw znajdujacy si¢ na
budowie. Roztadunek za pomoca zurawi wymaga zastosowania widet roztadunkowych. Inny sposéb
rozfadunku moze by¢ przyczyna uszkodzenia wyrobow.

W transporcie wewngetrznym palet pomocny jest wozek reczny. Palety nalezy umieszczaé najblizej miejsca
pracy w taki sposéb, aby byt zapewniony tatwy dostep do poszczegdlnych rodzajéw wyrobow.

6. WYKONANIE ROBOT
Og6lne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne”.

6.1 Uwagi ogélne
Prace murarskie z bloczkéw silikatowych i z betonu autoklawizowanego powinny by¢ wykonywane

przez brygady sktadajace si¢ z trzech 0s6b, z ktérych pierwsza przygotowuje zaprawe i szlifuje kolejne
warstwy muru, druga rozprowadza zaprawe i uktada bloczki, a trzecia - dostarcza bloczki i je przycina.
Innym wariantem organizacji prac jest brygada pigcioosobowa, w ktérej po dwoch murarzy pracuje na
réznych $cianach, natomiast pigta osoba zajmuje si¢ transportem, przycinaniem bloczkéw i
przygotowaniem zaprawy. Duzym utatwieniem prac jest stosowanie pily ta§mowej pozwalajacej na
szybkie i precyzyjne docinanie bloczkéw. W takim przypadku mozliwe jest, aby jeden pracownik
przycinat bloczki dla kilku brygad murarskich.

Zaprawa klejowa dostarczana jest na budowe w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki. W
celu przygotowania zaprawy do uzytku zawarto$¢ worka wsypuje si¢ do pojemnika z woda, w
proporcjach jak pokazano na opakowaniu i doktadnie miesza przy pomocy mieszadta zamontowanego
do wiertarki wolno obrotowej. Po wymieszaniu zaprawe odstawia si¢ na 3 minuty i nastgpnie ponownie
miesza. Do tak przygotowanej zaprawy nie wolno dodawa¢ wody ani dosypywac¢ suchej mieszanki
(zaprawy). W przypadku zgegstnienia zaprawy mozna j3 jedynie ponownie wymiesza¢. Podczas
murowania w wysokich temperaturach wiadro z zaprawa nalezy ustawia¢ w cieniu lub ostania¢ przed
dziataniem promieni stonecznych.

W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach nizszych niz +5 °C nalezy postgpowacd
zgodnie z zaleceniami podanymi ponize;j.

6.2 Pierwsza warstwa muru

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi §cian, za pomocg niwelatora znajduje si¢
najwyzszy naroznik budynku. Réznica w wysoko$ci poszczegdlnych naroznikow nie moze by¢ wicksza
niz 30 mm. W przypadku wystepowania wiekszych réznic podtoze (fundament, strop) musi zostac
wyréwnane.

Bloczki pierwszej warstwy muruje si¢ na zaprawie klejowej o konsystencji tak dobranej, aby bloczki
nie osiadly pod wiasnym cigzarem. Murowanie rozpoczyna si¢ od ustawienia pojedynczych bloczkow
w naroznikach $cian, piérami zwréconymi na zewnatrz budynku. Takie ustawienie bloczkéw eliminuje
powstawanie w naroznikach bruzd wymagajacych wypelnienia zaprawa naprawcza. Piéra mozna
natomiast stosunkowo tatwo usuna¢ za pomoca szlifowania lub lepiej strugania. Jako pierwszy powinien
by¢ ustawiony bloczek w narozniku najwyzej potozonym.

Dtugos¢ $cian budynku przewaznie nie jest wielokrotnoscia dtugosci bloczka i dlatego zachodzi
konieczno$¢ uzupetnienia jej bloczkami docigtymi. Do cigcia bloczkéw stosuje si¢ pite taSmowa, lub
pite widiowg oraz prowadnice katowa.

Bloczki poziomuje si¢ do bloczka ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe
ustawienie bloczkéw kontroluje si¢ przy pomocy poziomicy i ewentualnie koryguje mtotkiem
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gumowym. Po ustawieniu bloczkéw naroznych rozcigga si¢ miedzy nimi sznur murarski i uzupetnia
warstwe. Podczas uzupelniania pierwszej warstwy zaleca si¢ kontrolowanie wysokosci co czwartego
lub piatego bloczka za pomocg niwelatora, gdyz kontrola poziomicg moze okazac si¢ niewystarczajaca.
Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystapi¢ po zwigzaniu zaprawy klejowe;.

6.3 Kolejne warstwy muru

Przed przystapieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzednia warstwe bloczkéw nalezy
przeszlifowa¢ w celu wyeliminowania ewentualnych drobnych nieréwnosci i uzyskania ptaszczyzny
poziomej. Stuzy do tego packa do szlifowania.

Nastepnie, po starannym usuni¢ciu pytu powstatego na skutek szlifowania, ustawia si¢ bloczki narozne,
rozcigga pomiedzy nimi sznur murarski i analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy uzupetnia
bloczki. Nie jest wskazane murowanie samych naroznikéw budynku tzw. ich "wyciaganie", lecz
systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich $cian konstrukcyjnych.

Zaprawe naktada si¢ na powierzchni¢ wmurowanych bloczkéw przy pomocy np. kielni o szerokosci
réwne;j szerokos$ci bloczkéw (grubo$ci muru). Zabkowana krawedz kielni pozwala na wykonanie spoiny
o tej samej grubosci na kazdej warstwie muru. Jednorazowo naktada si¢ warstwe zaprawy nie dluzsza
niz okoto 3 m, aby zapobiec stosunkowo szybkiemu jej wysychaniu.

Mury z bloczkéw z pidrem i wpustem wykonuje si¢ w zasadzie bez wypelniania zaprawa spoin
pionowych. Wystepuja jednak miejsca wymagajace wypelniania tych spoin. Sg to wszystkie styki, w
ktérych pidro i wpust nie taczg si¢ ze soba. Naleza do nich miedzy innymi:

— naroza Scian, w ktorych powierzchnia czotowa z wpustem laczy si¢ z powierzchnig boczna bloczka,
— spoiny bloczkéw przycigtych z dtugosci dla wypelnienia ostatniego odcinka Sciany.

6.4. Sciany w strefie otworéw

W $cianach w strefie otworéw okiennych i drzwiowych powstaje koncentracja obciazen pionowych,
powodujaca ztozony stan naprezen - powstajg naprezenia §cinajace w narozach oraz rozciagajace nad i
pod otworami.

Nad otworami drzwiowymi zastosowa¢ prefabrykowane nadproza w ksztalcie litery L.

6.5. Murowanie w warunkach zimowych

Z bloczkéw z betonu autoklawizowanego mozna murowaé¢ w warunkach zimowych, w temperaturach

ponizej +5 °C, po spelieniu dodatkowych wymagan podanych ponizej. Decyzj¢ o podjeciu prac moze

podja¢ kierownik budowy lub inspektor nadzoru, ktdry jest w stanie oceni¢ mozliwos¢ prawidtowego

ich wykonania i ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wydana decyzje o rozpoczgciu murowania.

Bloczki stosowane do murowania nie moga by¢ pokryte szronem ani przemarzni¢te. Oznacza to, ze

bloczki nie mogg znajdowac si¢ w temperaturze nizszej niz —2 °C przez okres dluzszy niz 24 godziny i

dlatego tez zaleca si¢ je przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach o

temperaturze dodatniej.

Do murowania w warunkach zimowych zaleca si¢ stosowac specjalng zaprawe "zimowg". Pozwala ona

murowa¢ w warunkach "lekkiej" zimy, przy temperaturach spadajacych okresowo do —6 °C. Doktadny,

szczegbtowy zakres stosowania zaprawy zimowej podawany jest w danych technicznych wyrobu

umieszczanych na opakowaniach lub zataczanych do wyrobu. Przed przystapieniem do murowania

nalezy sprawdzi¢, czy mur wykonany poprzedniego dnia zwigzat prawidlowo. Sprawdzenie tego

dokonuje si¢ przez poziome, silne uderzenie gugmowym mtotkiem w bloczek wierzchniej warstwy muru.

Jezeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloczka, to murowanie mozna kontynuowac.

Prac murarskich nie mozna prowadzi¢:

— przy temperaturze nizszej niz —6 °C; do prac mozna przystapi¢ dopiero, gdy temperatura otoczenia
muru przez co najmniej 48 godzin bedzie wyzsza niz +2 °C,

— na przemarzni¢tym murze, za ktéry uwaza si¢ mur po 48-godzinnym przebywaniu w temperaturze,
ktéra jest nizsza niz -2 °C,

— podczas opadéw atmosferycznych.

Swiezo wykonany mur nalezy zabezpieczy¢ ostona np. z brezentu czy mat ze stomy przed zbyt szybkim

jego wychtodzeniem. Mur wykonany w warunkach zimowych moze by¢ obciazony parciem gruntu lub

dziataniem silnego wiatru dopiero po okoto tygodniowym wystepowaniu temperatur dodatnich; do tego

czasu mur powinien by¢ zabezpieczony przed dziataniem tych obcigzen poziomych.
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7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” .

7.1. Bloczki silikatowe oraz bloczki z betonu autoklawizowanego

Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

— Sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na bloczkach z zaméwieniem i innymi wymaganiami

— Préby, o ktérych mowa w niniejszej ST ; cechy zewngtrzne - przez ogledziny, cechy fizyczne —
badania laboratoryjne (jesli nie jest mozliwe okres$lenie jako$ci bloczkéw przez prébe dorazng
przez ogledziny).

7.2. Zaprawy
W przypadku gotowych zapraw nalezy kontrolowac je z wymaganiami podanymi przez producenta.

7.3 Dopuszczalne odchylki
Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiaréw $cian murowanych nie powinny przekraczaé¢ wartosci
podanych w tablicy:

Warto$¢ odchytki

Lp | Rodzaj odchytki dopuszczalnej [mm]

1 |Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw:

na dlugosci 1m 3

na catej powierzchni §ciany pomieszczenia 10
2 | Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

na wysokosci Im 3

na wysokosci 1 kondygnacji 5

na catej wysokosci $ciany 15

3 | Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni
kazdej warstwy muru:

na dtugosci 1m 1
na catej dtugosci budynku 10
4 | Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni
ostatniej warstwy muru pod stropem:

na dtugosci 1m 1
na catej dtugosci budynku 10
5 | Odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muru od kata
przewidzianego w projekcie (najczesciej prostego):

na dtugosci 1m 3
na dtugosci calej Sciany -
6 | Odchylenie wymiaréw otworéw w §wietle o$ciezy dla
otworéw o wymiarach:

do 100 cm szerokos¢ + 5,-3
wysoko$¢ +10, -5
powyzej 100 cm szerokos$¢ +10, -5
wysokos¢ +10, -5

8. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBOT

W zalezno$ci od postanowien w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg robdt

budowlanych podstawa rozliczenia bedzie:

- obmiar robé6t okreslajacy faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

lub

- kwota ryczattowa, okre§lona na etapie przetargu, wynikajgca ze Specyfikacji Technicznej i
przedmiaru robét.
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8.1. Rozliczenie wg kosztorysu

8.1.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostana
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robé6t bedzie
przeprowadzony z czgstosciag wymagang do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

8.2. Ryczalt
W przypadku rozliczenia ryczattowego nie obowiazuje obmiar robét. Podstawa rozliczenia robét jest

kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru
rob6t. Kwota ryczattowa jest ostateczng i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego
tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwiazane z realizacja
rob6t 1 wkalkulowaé w cene ryczattowg koszty pozostale, a tym samym niezbedne do prawidlowe;j
realizacji przedmiotu zamdéwienia.

9. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Mury z bloczkéw silikatowych oraz z betonu autoklawizowanego powinny by¢ wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Odbidr robét murowych powinien si¢ odbywac¢ przed wykonaniem tynkéw. Jezeli odbiér odbywa si¢
przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej nalezy zwrdci¢ uwage na prawidlowos$¢ wykonania
otworéw (zgodnos¢ z projektem). Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw murdw z bloczkéw nie
powinny przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy powyzej p. 7.3.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1. Ogoélne wymagania dotyczace platnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
11.1 Normy.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-91/B-02020 Zabezpieczenie cieplne budynkéw. Wymagania i obliczenia.

11.2. Inne dokumenty i instrukcje.
— Poradnik majstra budowlanego.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo
ogolne. Arkady 1990.

Strona36




Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Trelkowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-03

CIESIELSKIE ELEMENTY BUDOWLANE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa szczegétowe warunki wykonania i odbioru rob6t w
zakresie robot ciesielskich dla inwestycji pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Trelkowo wraz
z infrastruktura techniczng obejmujaca: przytacze wodociggowe do sieci wodociggowej oraz przytacze
kanalizacji sanitarnej do istniejgcego szamba szczelnego™.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w ST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce 1 majace na celu
wykonanie 1 montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wehodza:

a. Wykonanie i montaz konstrukcji dachowej

b. deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami InZyniera.

2. MATERIALY

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi
i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Dla robét wymienionych w pozycjach:

a. 1 b. stosuje si¢ drewno klasy C24

wedlug nastepujacych norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Krzywizna podtuzna
a) plaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokéw 10 mm — dla szeroko$ci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos$¢ 6% szerokoSci
Krzywizna poprzeczna 4% szeroko$ci
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokos$ci elementu.
Nieréwno$¢ ptaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegle, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadtos$¢ niedopuszczalna.

2.1.1. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej
niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
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2.1.2. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
- w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilo$ci
- w szerokos$ci: do +3 mm lub do —-1mm
- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
- dlatat o grubosci do 50 mm:
- w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci - dla tat o grubo$ci powyzej 50 mm:
— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci
- w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i
-2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i —2 mm.

2.2. Laczniki
2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby
Nalezy stosowa¢: Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002 Sruby z tbem kwadratowym
wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki
Nalezy stosowac: Nakretki sze$ciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakretki kwadratowe wg PN-
88/M-82151.

2.2.4. Podkladki pod Sruby
Nalezy stosowa¢: Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. WKkrety do drewna
Nalezy stosowaé: Wkrety do drewna z tbem sze$ciokagtnym wg PN-85/M-82501 Wkrety do drewna z
tbem stozkowym wg PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia powinny
by¢ stosowane wytacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i ple$nieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Skladowanie materialéw i konstrukcji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podiozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwg folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na
podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowaé ich deformacji. Odlegtosé
sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Laczniki i materialty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie
Kazda partia materialu dostarczona na budowe¢ przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera. Materialy uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
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Inzynier. Odbiér materialéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem
do dziennika budowy.

3. SPRZET

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu
— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywdéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.
- Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $§rodkami transportu. Podczas transportu
materialty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci. Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

S.1. Ogélne zasady wykonania robdt

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale $§rodkéw, ktére zapewnia
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

S.2. Wiezba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub
ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dlugo$¢ elementéw wykonanych wedlug wzornika nie powinny rézni¢ si¢ od projektowanych
wiecej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza si¢ nastepujace odchyiki:

— w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
— w dtugosci elementu do 20 mm

— w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

—w wysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wi¢zby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedng warstwa papy.

5.3.1. Szerokosci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm.

5.3.2. Deski uktada¢ strong dordzeniowa ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Dtugos¢
gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5 razy wigksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykac si¢
tylko na krokwiach.

5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk.

5.4.4. Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek uktadanych na styk.
5.5. Wykonanie tat i kontrtat

5.5.1. Laty nie powinny by¢ szersze od 5 cm. Powinny przybite do belek co najmniej dwoma
gwozdziami. Dlugo$¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wigksza od grubosci fat.

5.5.2. Powierzchnia fat powinna by¢ zabezpieczona Srodkami ochrony wg punktu 2.2.6.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Program badan
Podstawe do odbioru technicznego stanowia nast¢pujace badania:
- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja

— Sprawdzenia materialéw

- Sprawdzenie zastosowania folii paroszczelnych
- Sprawdzenie wykonania izolacji termiczne;j
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- Sprawdzenie mrozoodpornosci

- Sprawdzenie grubosci

- Sprawdzenie wygladu powierzchni

- Sprawdzenie wykonczenia na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych
— Sprawdzenie kata miedzy zatozonymi ptaszczyznami

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiar robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejscia podano w ST 00 ,, Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacja
powykonawcza robdt. Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami
Umowy oraz obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN)

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdélne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla drewna
okragtego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia cz¢sci ztacznych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-04

WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa szczegélowe warunki wykonania i odbioru robot w
zakresie wykonywania pokry¢ dachowych dla inwestycji pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku OSP
Trelkowo wraz z infrastrukturg techniczng obejmujaca: przytacze wodociagowe do sieci wodociggowe;j
oraz przylacze kanalizacji sanitarnej do istniejacego szamba szczelnego”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich rob6t w zakresie pokrycia
dachowego przewidzianych w kosztorysie. Obejmujg prace zwiazane z dostawa materialow,
wykonawstwem i wykonczeniem robét, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach ST przewiduje si¢ wykonanie wszystkich czynno$ci umozliwiajacych i majacych na celu
wykonanie pokrycia dachowego blachodachdéwka powlekang wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami
1 rurami spustowymi oraz elementami wystajacymi ponad dach.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
Polskimi Normami.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialéw
Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00

~Wymagania ogélne”. Materiaty stosowane do wykonania rob6t pokrywczych blachodachéwka

powinny mie¢:

» oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi

» deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje¢ Europejska

* oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskag Norma lub
aprobatg techniczng badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany".

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

2.2 Rodzaje materiatléw
Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachu powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Do wykonania zadania nalezy stosowac

materiaty:

* blachodachéwka w kolorze ceglastym matowym

» folia dachowa zbrojona wysokoparoprzepuszczalna,

* obrébki blacharskie z blachy powlekanej o gr. min. 0,5mm,

* rynny dachowe i rury spustowe systemowe z blachy powlekanej w kolorze ceglastym matowym,

Strona43




Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Trelkowo

* systemowe akcesoria uzupetniajace do pokry¢ dachéwka takie jak: taSmy i listwy uszczelniajace
lub wentylacyjne, taSmy do obrébek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,

Wszystkie wyzej wymienione materiaty musza mie¢ wtasnoSci techniczne okreslone przez producenta
blachodachéwki lub odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych badz PN.

2.3. Blachodachéwka

Surowcem jest wielowarstwowa blacha, ktoérej zasadnicza czg§¢ stanowi rdzen stalowy
wykonany z rud zelaza najwyzszej jakosci. Rdzen powlekany jest obustronnie warstwa cynku. Powtoki
z cynku sa pokryte warstwa pasywacyjna, pelniaca zadania antykorozyjne i zabezpieczajace. Farba
gruntujgca stanowi dodatkowa ochron¢ przeciw korozji. Od spodu blache zabezpiecza dodatkowa
warstwa ochronna. Zewngtrzna warstwa wystepuje w kilku rodzajach powtok:

* poliester potysk,

* poliester mat,
e pural.

2.4. Warunki przyjecia wyrobéw pokrywczych na budowe

Wyroby do pokry¢ dachowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastgpujace warunki:
o sa zgodne z ich wyszczegblnieniem 1 charakterystyka podang w przedmiarze robét
i STWIOR,

* 53 wlasciwie oznakowane i opakowane,

* spetniaja wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

» producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t pokrywczych materiatéw 1 wyrobéw nie-

znanego pochodzenia. Przyjecie materialdw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem

do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania wyrobéw do pokry¢ blachodachéwka
Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, zeby materialy byly sktadowane na budowie zgodnie z
zaleceniami producenta i byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich jakos¢ i

wtasno$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej
chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiajgcego, az do chwili kiedy zostang
uzyte. Blachodachéwki i ksztattki dachowe przechowuje si¢ na placach sktadowych wygrodzonych,
wyréwnanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do
odprowadzenia woéd opadowych. Wyroby przechowuje si¢ luzem w stosach lub w jednostkach
tadunkowych. Jednostki fadunkowe powinny by¢ sktadowane na paletach

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00 ,,Wymagania ogélne”.

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych moga by¢ wykonywane rgcznie
lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzg¢tu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych
robot.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet bedacy wiasnos$cig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy. Bedzie on
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zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego wykonania. Liczba i
wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét , zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepis6w o ruchu drogowym. Ogdlne wymagania
dotyczace transportu podano w STOO.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

S.1. Ogoélne zasady wykonania robdt

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za
jakos¢  zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, dokumentacji oraz wymaganiami Inzyniera. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako§¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczna i Poleceniami Inzyniera.

5.2. Zakres wykonania robét

Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowana
przez Wykonawce i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru ,,Dokumentacj¢ technologiczng”.
Pokrywanie dachu mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego
wpisem do Dziennika Budowy.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do wykonania robét budowlanych wykonawca na wtasny koszt powinien

odpowiednio przygotowac teren, na ktérym te roboty maja by¢ wykonane, a w szczegd6lnosci:
* wyznaczy¢ strefy niebezpieczne i oznakowac je,
* usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzac
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.4. Warunki stosowana
Blachy dach6wkowe j.w. moga by¢ stosowane do pokry¢ dachowych o pochyleniu nie mniejszym niz

85% 1 musza by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie aprobatg ITB, oraz atestem
higienicznym PZH.

3.5. Obliczanie ilo$ci pokrycia dachowego.
Wszystkie obliczenia ilosci 1 dlugo$ci zamawianych arkuszy blach dachéwkowych powinny by¢

dokonane w oparciu o wymiary rzeczywiste dachu. Aby okresli¢ potrzebng ilo$¢ materiatu, nalezy
wymierzy¢ dach i wykona¢ szkic.

5.4. Pokrycie dachu i obrébki
5.4.1. Ukladanie folii wysokoparoprzepuszczalnej — wymagania ogélne.
Ktadac foli¢ dachowa paroprzepuszczalng nalezy stosowac si¢ do nastepujacych zalecen:

» foli¢ dachowa nalezy rozwija¢ nadrukiem do géry i uktada¢ réwnolegle do okapu, lekko
naciagajac,

* dolny brzeg folii powinien konczy¢ si¢ na blasze okapowej,

» foli¢ nalezy przybi¢ do krokwi gwozdziami,

* na foli¢ nalezy przybi¢ kontriaty i taty,

* nastgpne pasy folii nalezy rozwija¢ z zakladem 10-15 cm,
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* powyzej kazdego otworu (kominy, okna dachowe) nalezy wykona¢ rynn¢ z dodatkowego arkusza
folii; arkusz nalezy wtozy¢ pod najblizszy od géry zaktad migdzy pasami, a dolng krawedz zawingé
ku gérze i1 przybi¢ na tat¢ nad przeszkods;

* rynienke uformowac ze spadkiem na zewnatrz przeszkody,

* przy elementach wychodzacych ponad dach, foli¢ nalezy wywina¢ ku gérze i umocowac do
wystajacego elementu

5.4.2. Wentylacja pokrycia — folie dachowe.

Podstawowym zadaniem folii dachowych jest zabezpieczenie poddasza, a przede wszystkim
termoizolacji przed kurzem, woda z topniejagcego $niegu lub woda pochodzaca z ewentualnych
przeciekéw pokrycia dachowego. Uzycie folii, nazywanymi tez foliami wstepnego krycia, zastepuje
tradycyjnie stosowane deskowanie pokryte papa. Uzycie folii zdecydowanie wplywa na obnizenie
kosztéw budowy dachu. Aktualnie stosowane sag dwa podstawowe rodzaje folii dachowych:

* niskiej paro przepuszczalno$ci - 30-60 g/m2/24h

* wysokiej paro przepuszczalnosci - 800-1300 g/m2/24h

Uzywajac do budowy dachu folii dachowej nalezy zachowa¢ pomigdzy ociepleniem a folig
szczeling wentylacyjng 2-4 cm, ktéra odprowadzany jest nadmiar pary wodnej. Nalezy przy
tym bez wzglednie wykona¢ wloty powietrza przy okapie i wyloty przy kalenicy. Uzywajac
membran dachowych (o wysokiej paroprzepuszalnosci) mozemy zrezygnowaé¢ z wykonania
szczeliny wentylacyjnej na rzecz catkowitego wypelnienia materialem izolacyjnym, ktory
moze dotyka¢ od wewnatrz membrany. W obydwu przypadkach nalezy bezwzglednie wyko-
na¢ wentylacje w przestrzeni pomigdzy folia lub membrang a pokryciem dachowym. Uwaga
ta dotyczy w szczegélnosci dachéw pokrytych blachodachéwka ze wzgledu na duze skoki
temperatur i wzmozone procesy skraplania. Praktycznie wszystkie folie i membrany dzigki
dodatkom uodporniajacym na promieniowanie UV moga by¢ eksponowane przez okreslony
czas bez ostatecznego pokrycia dachu. Dla kazdego rodzaju folii czy membrany czas ten jest
$ciSle okreSlony przez producenta. Nie przestrzeganie tego wymogu moze doprowadzi¢ do
catkowitego zniszczenia folii w wyniku dziatania promieni UV. Generalnie nalezy stwierdzic,
ze im krétszy okres ekspozycji tym wieksza pewnos$¢ diugotrwatej eksploatacji 1 zywotnosci
wyrobu. Nalezy zwréci¢ réwniez uwage, ze wymog przykrycia folii lub membrany dotyczy
powierzchni wystajacych poza obrys budynku od spodu. Nie wykonanie podbitki w odpowiednim czasie
moze  doprowadzi¢ réwniez do  zniszczen w  wyniku  promieniowania  odbite-
go. Wybdr uzycia folii czy membrany zalezy od tego czy przestrzen konstrukcyjna dachu wypetnimy w
catosci lub czgsci materialem termoizolacyjnym. Uzycie folii jest bardziej pracochtonne i mniej
doktadne. Montujac izolacj¢ nalezy zachowac odstgp tworzacy szczeling wentylacyjng. W praktyce jest
to zadanie trudne do wykonania. Dlatego coraz cz¢$ciej stosuje si¢ membrany gdzie nie wystepuje ten
problem. Wypelniajac termoizolacjg cata "grubo$¢" dachu wptywamy na polepszenie wspdtczynnika
"k" przegrody.

5.4.3. Zasady montazu membran i folii dachowych
W niniejszej informacji powszechnie uzywanie folie wstepnego krycia podzielono na:

» Folie dachowe o niskiej paro przepuszczalnosci
*  Membrany dachowe - o podwyzszonej paroprzepuszczalnosci

Uktadanie folii i mambrany rozpoczynamy od rozwini¢cia dolnego pasa réwnolegle do okapu. Lekko
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naciggajac  pas nalezy go przymocowa¢ do krokwi zszywkami dekarskimi lub
gwozdziami z szerokim tbem

UKLADANIE PASOW NA KONSTRUKCJI DACHU.

Przybi¢ kontrlaty i laty na rozciagnietej
folii lub membranie. Nastepne pasma
uklada¢ z zakladem 10-15cm dla dachow
z pochyleniem powyzej 20°. Przy spadku
dachu ponizej 20° zaklad nalezy
zwiekszy¢ do 20cm

WYKONANIE RYNNY Z FOLII LUB MEMBRANY

Przy elementach wychodzacych ponad
pola¢ dachu wykona¢ dodatkowa "rynne"
z folii lub membrany i umocowac do lat.
Odpowiednio wycietg folie lub membrane
przymocowac do wystajacych elementow,
np. tasmga butylowa.

ULOZENIE FOLII LUB MEMBRANY PRZY MALYCH ELEMENTACH
WYCHODZACYCH PONAD DACH

Przy malych elementach. jak: rury
wywiewne, maszty folie lub membrane
nacia¢ w ksztalcie trapezu przybijajac
konce do 1at.

Po utozeniu folii lub membrany nalezy bezwzglednie przestrzega¢ termindw wykonania
ostatecznego pokrycia dachu. Czas ten zwany czasem ekspozycji okre§la producent.
Uwaga ta dotyczy réwniez innych elementéw dachu narazonych na bezposrednie dziatanie
promieniowania stonecznego - podbitki, okna dachowe, itp.

MONTAZ FOLIl DACHOWYCH

Przy stosowaniu folii dachowych wymagane jest wykonanie dwoch przestrzeni wentylacyjnych - nad i
pod folia. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia odpowiedniej wentylacji  po-
wierzchnia otworow nawiewnych przy okapie powinna wynosi¢ 0,2% powierzchni dachu,
lecz nie mniej niz 200cm2/mb okapu. Powierzchnia otworéw wywiewnych przy kalenicy
powinna wynosi¢ 1/2 powierzchni otworéw nawiewnych.
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ZAKONCZENIE FOLII PRZY KALENICY

Ukladanie folii nalezy zakonczy¢ Scm przed
linia kalenicy. Minimalna grubos¢ kontrlaty
powinna wynosi¢ 24mm. Minimalna grubos¢
szczeliny wentylacyjnej pod folia powinna
wynosi¢ 20mm.

Dla dachow wykonanych z blachodachowki
itp. grubos¢ kontriaty zwiekszy¢ do 32mm.
Proporcjonalnie  zwigekszy¢  powierzchnie
otworéw nawiewnych i wywiewnych.

Generalnie stosuje si¢ dwa sposoby ulozenia folii przy okapie.

WYPROWADZENIE FOLII PONIZEJ RYNNY

Obok przedstawiono rozwiazanie z wyprowa-
dzeniem folii pod rynne.

Rozwiazanie to zapewnia:

tata
Kontriata

Folia dachowa

Techtoton, Strotex, Antivil zolacja

ZAAN ciepina e wczesne wykrycie nieszczelnosci po-
'3 Krokiew .
Deska okapowa N rcimoinchs krycia dachowego,
= PE, Parofol

e pewnos¢ wentylowania dachu w okre-
sach, gdy w rynnie i na dachu zalega snieg.

e mniejsze prawdopodobienstwo nawie-
wania sniegu pod pokrycie dachu.

WYPROWADZENIE FOLII DO RYNNY
L Drugim sposobem ulozenia folii przy oka-
ciepina  pie jest wyprowadzenie do rynny.
: Rozwigzanie to nie zapewnia wykrycia
N\ ewentualnych nieszczelnosci pokrycia da-
: “wrokiew  chowego, co moze doprowadzi¢ do uszko-
ol b g Paroizolacis  dzen dachu.
T 1B PE, Parofol - 4 . % 'z

' %] Przy tego typu rozwianiu najczesciej do-
chodzi do bledéw wykonawczych, np. za-
stepowanie profilu wentylacyjnego lata, co
prowadzi do zmniejszenia ofworow na-
wiewnych.

tata

Folia dachowa
Techtoten, Strotex, Antivil

Profil wentylacyjny

MONTAZ MEMBRAN DACHOWYCH

Przy stosowaniu membran dachowych pod pokryciem dachowym mamy do czynienia z jedng
przestrzenig wentylacyjng, gdyz cala przestrzen pod membrang wypelniona jest termoizolacja.
Wymaga to zastosowania innych rozwigzan niz przy stosowaniu folii dachowych.

Prawidtowe ulozenie folii przy okapie zapewni prawidiowg wentylacje dachu. Powierzchnia
otworéw nawiewnych powinna wynosi¢ 0,3% powierzchni dachu, lecz nie mniej niz 300cm2/mb
okapu. Stosowac kontrtaty o grubosci 40mm.
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WYPROWADZENIE MEMBRANY PONIZEJ RYNNY

Membrana dachowa
Membraftol, Teotothen

Przedstawione obok rozwigzanie z wyprowa-
dzeniem membrany pod rynne gwarantuje:

- wczesne wykrycie nieszczelnosci pokrycia
o dachowego,

> - wieksza pewnos¢ wentylowania, gdy w ryn-
nie 1 na dachu zalega snieg,

;-
du “‘jl 38 - ograniczong mozliwos¢ nawiewania sniegu.
) SO— i,
& |
4

_.r.l.".f(.r.r-r.'.'_q,v crex

Termolzolacja

Lata

Kontriata

Deska okapowa

U - e P

5.4.4. Podklad pod pokrycie z blachodachéwki — montaz lat i kontrlat

Do montazu pokry¢ dachowych stosuje si¢ listwy dystansowe (Kontralty) i listwy nosne (laty).

Kontriaty stuzag do mocowania folii dachowych do istniejacego podtoza. Arkusze blachy mocowane

sg bezposrednio do fat. Odlegtosci pomiedzy tatami zalezg od dtugosci modutu blachodachéwki

(najczesciej - 350mm). Wyjatkiem jest odlegtos¢ pomigdzy tata nosna przy okapie a nastepna,

zalezy ona od wysunigcia blachodachéwki poza okap i nalezy ja ustali¢ indywidualnie. Wymagania

dotyczace podktadu z tat drewnianych pod pokrycia sg nast¢pujace:

* laty powinny by¢ ulozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki tat
powinny znajdowac si¢ na krokwiach; faty kalenicowe i grzbietowe mocowane za pomocg
uchwytéw systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

* odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugo$¢ 1 metra i 30 mm na catej
dtugosci dachu,

* w przypadku instalowania rynien, do cz6t krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32
mm do 38mm w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien si¢
pokrywac z wierzchem taty okapowej,

» wzdluz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania ggsioréw,

* wzdluz kosza dachowego nalezy przybi¢ deske srodkowa wzdtuz osi kosza; grubos¢ deski
powinna by¢ dostosowana do grubosci tat,

* laty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem $srodkami majacymi aprobaty
techniczne,

* plaszczyzna polaci z fat powinna by¢ na tyle rowna, by przeswit pomiedzy nig a tatg kontrolng
potozong na co najmniej 3 krokwiach byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwno- legtym do spadku.

5.4.5. Ukladanie blachodachéwki

Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ geometri¢ dachu. Wszelkie nie- réwnosci badz
odchyltki od prostokata powinny by¢ wyregulowane wcze$niej przy pomocy tat. Baza montazu
blach jest linia okapu. Bledy geometrii potaci powinny by¢ lokalizowane na krawgdziach bocznych
dachu i w kalenicy. Sg to miejsca, ktére pézniej przykryte s3 obrobkami blacharskimi.

Uktadanie blachodachéwki nalezy poprzedzi¢ zamontowaniem hakéw rynnowych oraz paséw
podrynnowych i dopiero wtedy przystapi¢ do uktadania profili rzgdami od okapu do kalenicy
rozpoczynajac od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod
prawidlowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocne jest w tym
przypadku zamocowanie deski przy okapie co wy- musza prawidlowy kat montazu. Po
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zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych ar- kuszy utozy¢ bez przykregcania, w celu znalezienia
prawidtowego sposobu utozenia.

Montaz blach dachéwkowych polega na mocowaniu arkuszy do tat przy uzyciu wkretow
samowiercacych, tzw. farmerskich, o wymiarach 4,8x35mm z uszczelkg z gumy EPDM odporne;j
na promieniowanie sloneczne i zmiany temperatury. Arkusze blach miedzy sobg nalezy taczyc
podobnymi wkretami, ale o wymiarze 4,8x20mm. Wybo6r strony dachu, od ktérej rozpoczynamy
montaz, jest dowolna (prawa lub lewa), uzalezniona jest od samej wigzby oraz montazysty. Na
dachach o duzym spadku wygodniej jest montowa¢ blache od lewej strony, wéwczas nastgpny
arkusz podktadany jest pod poprzedni (arkusz nie zsuwa si¢ z dachu). Wkrety nalezy wkrecaé, w
co drugg fale na okapie i w co trzecig fale na dtugosci arkusza. Blachy przy zaktadzie wzdtuznym,
krawedziach bocznych, rynnie koszowej, kalenicy i okapie mocujemy wkrecajac wkrety w kazde
przettoczenie. Catkowita ilo§¢ wkretéw na 1m?2 potaci wynosi 6-7 szt i jest uzalezniona od ksztattu
dachu i ilosci obrébek blacharskich.

Blachodachéwke nalezy ukiada¢ i mocowaé¢ za pomocg wkretéw samonawiercajacych do tat
drewnianych. Wkrety nalezy wkreca¢ za pomoca wkretarki ze sprzggtem, zwracajac uwage, aby
nie uszkodzi¢ przy tym naktadek z EPDM. Podktadka powinna nie- znacznie wystawac poza brzeg
gornej podktadki stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczone w §rodku wgtebienia, w dolnej fali.
Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, a co drugim rzedzie dachéwek, zas przy okapie i w
kalenicy — w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachéwek na bocznej naktadajacej si¢ krawedzi.
Pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powie- trze mogto
swobodnie przeptywac¢ od okapu do kalenicy pod warstwg pokrycia z blach.

Niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocg specjalnych uszczelek w celu
uniemozliwienia przedostawanie si¢ $niegu i kurzu. W przypadku dachéw ptaskich o pochyleniu
potaci dachowej do 30 stopni zaleca si¢ stosowanie uszczelek wzdluz catej kalenicy i okapu
zapewniajac dostgp powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachu o kacie
nachylenia powyzej 30 stopni mozna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginaja go gory dolne czg¢sci fali.
Wszystkie uszkodzenia powltoki powstale w transporcie i montazu nalezy zamalowaé farbg
zaprawkowa.

5.4.6. Montaz obrébek.

Oprécz arkuszy blachy w sktad dachu wchodzg réwniez obrébki blacharskie. Wykonywane sg one
z tych samych blach, co blachy dachéwkowe. Obrébki moga by¢ wykonywane réwniez z blach
ptaskich przez blacharzy na budowie.

Rynny i rury spustowe powinny by¢ wykonane z elementéw systemu jednego producenta. Zaktada
si¢ blache powlekang gr. 0,5mm. Rynny powinny by¢ mocowane do konstrukcji dachu uchwytami,
rozstaw w odstepach nie wigkszych niz 50cm. Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian
uchwytami o rozstawie nie wigkszym niz 2m.Do podstawowych elementéw systemu rynnowego
zalicza si¢: rynny i rury spustowe, ksztaltki, kolanka, elementy tagczace oraz uchwyty do mocowania
rynien i rur spustowych.

Pasy nadrynnowe. Przed polozeniem blachy nalezy zamontowa¢ pasy nadrynnowe. Majg one za
zadanie skierowanie wdéd opadowych do rynny oraz zamknigcie przerwy pomiedzy podkiadem
(kontrlaty i taty) a blachg. Montowane sg po zatozeniu orynnowania i wchodzg w rynng.

Pasy podrynnowe. W celu zastonigcia deski czotowej stuzacej od montazu orynnowania stosowane

sg pasy podrynnowe.

Wiatrownica gérna i boczna. Stosowane sg w celu ostoni¢cia szczytowej krawedzi dachu.
Mocowane sg do deski szczytowej luk krokwi oraz od géry do arkusza blachy.

Kalenica. W kalenicy dachu oraz w miejscach styku wypuktych blach dachéwkowych stosowany
jest gasior. Mocowany jest wkretami farmerskimi po utozeniu pokrycia. Odlegtos¢ pomiedzy
punktami mocowan wynosi max. 40cm, (co drugi grzbiet blachy dachéwkowej). Pomiedzy
gasiorem a blachg zaleca si¢ stosowanie uszczelki. Przy montazu kalenicy nalezy pamigta¢ o
zachowaniu odpowiedniej odlegtosci pomiedzy blachami w celu prawidtowej wentylacji dachu.
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Rynna koszowa. Rynna koszowa wystepuje na styku dwoch potaci dachu i ma za zadanie
odprowadzi¢ wod¢ deszczowg do rynny dachowej. Przed zalozeniem rynny koszowej nalezy
sprawdzi¢ powierzchni¢ dachu i w razie koniecznosci wyréwnac j3. Kosze montowane sg do tat
przed montazem blachy. Zaktad pod blachg powinien by¢ nie mniejszy niz 15 cm. Wzdtuz krawedzi
blach nalezy stosowac¢ uszczelki.

Zakonczenie montazu. Po zakonczeniu montazu pokrycia nalezy doktadnie uprzatnag¢ dach z
wszelkich pozostatosci z cigcia i wkrecania (opitki metalowe). Moga one spowodowac uszkodzenie
powtoki pokrycia. Powierzchnie dachu nalezy podda¢ doktadnym ogledzinom, i w przypadku
stwierdzenia miejscowych uszkodzef powtoki lakierniczej i cynkowej, zamalowaé farbg do
zaprawek.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST -00 ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét pokrywczych blachodachéwka
Przed przystapieniem do rob6t pokrywcezych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz kontrole i odbiér (migdzyoperacyjny) tacenia dachu.

6.2.1. Badania materialéw

Badanie materialéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materialtéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce
materialéw przez producenta, potwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materialéw z wymaganiami
przedmiaru rob6t i STWiOR, opracowanych dla realizowanego przedmiotu zamdéwienia oraz
normami.

6.2.2. Badania prawidlowosci tacenia
Lacenie powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:

* przekroju i rozstawu tat,

* poziomu fat,

* zamocowania lat.
Sprawdzenie rozstawu lat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnoscig do 1 cm.
Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza si¢ przy uzyciu poziomnicy we¢zowej lub taty kontrolnej o
dtugosci 3 m z poziomnica.
Zamocowanie tat sprawdza si¢ poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomocg proby
oderwania taty od krokwi przy uzyciu dtuta ciesielskiego.

6.3. Badania w czasie robdt

Badania w czasie rob6t pokrywczych blachodachdwka polegaja na sprawdzaniu zgodnosci ich
wykonania z przedmiarem rob6t oraz wymaganiami STWiOR i instrukcji producenta systemu
pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robét
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych rob6t pokrywcezych blachodachéwkami, w szczegélnosci w
zakresie:

* zgodnosci z przedmiarem rob6t i STWiOR wraz z wprowadzonymi zmianami

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
* jakoSci zastosowanych materialéw i wyrobdw, prawidlowosci przygotowania podktadu,
» prawidtowos$ci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.
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Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania. Do badan odbiorowych nalezy przystapic po
catkowitym zakofczeniu rob6t i po opadach deszczu.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie prawidlowos$ci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomocag sznura
murarskiego lub drutu napietego wzdtuz badanego rzedu arkuszy blachodachéwek, poziomnicy,
trojkata ciesielskiego oraz miarki z podziatkga milimetrowg. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co
najmniej dla trzech rzedéw kazdej potaci dachu, stwierdzajac czy zachowane zostaty wymagania
okres$lone w niniejszej specyfikacji.

6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykéw i wielkosdci zakladéw nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny, a w przypadku nasuwajacych si¢ watpliwosci co do prawidtowosci wykonania za
pomocg pomiaru przeprowadzonego z doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajac czy za- chowane zostaty
wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji.

6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania arkuszy blachodachéwek i szczelno$ci pokrycia nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowo, badajac czy zostaly zachowane wymagania okreslone w niniejszej
specyfikacji.

Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje miejscach, sposréd szczegdlnie narazonych na
zatrzymywanie si¢ i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelno$¢ pokrycia.

Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca
podda¢ przez 10 min. dzialaniu strumienia wody, powodujgcego sptywanie wody w kierunku od
kalenicy do okapu i jednoczes$nie obserwowaé, czy spltywajagca woda nie zatrzymuje si¢ na
powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy
oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnigciu po- krycia.

6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia blachodachowek na okapach nalezy przeprowadzi¢
wzrokowo, stwierdzajac czy zostaty zachowane wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji.
6.4.2.5. Sprawdzenie prawidlowos$ci pokrycia kalenic i grzbietéw nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny i za pomocg pomiaru. Prostoliniowo$¢ utozenia ggsioréw nalezy sprawdzi¢ przez
przylozenie taty dlugo$ci 3 m i pomiar prze$§witu pomiedzy tata a powierzchnig gasioréow z
doktadno$cig do 5 mm, stwierdzajac czy zostaly zachowane wymagania okre§lone w niniejsze;j
specyfikacji.

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania zlewow (koszy) nalezy przeprowadzi¢ przez
poréwnanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji za pomocg ogledzin
i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelnosci..

6.4.2.7. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrébek blacharskich nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej.
6.4.2.8. Sprawdzenie réwnos$ci powierzchni pokrycia blachodachéwka przeprowadza si¢ zgodnie z
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji,
opisane w dzienniku budowy 1 protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT
7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy kryciu blachodachéwkg elementami ulegajacymi zakryciu sg podkiady i cze$ciowo obrébki
blacharskie. Odbiér podktadéw i obrébek blacharskich ulegajgcych zakryciu musi by¢ dokonany
przed rozpoczgciem uktadania pokrycia (odbiér migdzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan dla podktadéw nalezy poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
1 w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla wykonania obrébek blacharskich nalezy poréwnac z
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wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej), w
ktorej ujeto wymagania dla obrébek blacharskich realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz PN-
61/B-10245.

Jezeli wszystkie pomiary i badania dalty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podktady i obrébki
blacharskie zostaly prawidlowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz
specyfikacja techniczng (szczeg6étowa) i zezwoli¢ na przystgpienie do uktadania pokrycia.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkladu badz obrdbek
blacharskich nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego za kresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocen¢ przygotowania podktadu badz obrébek blacharskich.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy za- pisac
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

7.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej cze¢$ci robét. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuni¢cie przed odbiorem koficowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy/kierownika robét.

Protokét odbioru czegsciowego jest podstawg do dokonania czgsciowego rozliczenia robét, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

7.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich

zakresu (ilo$ci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikodw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

* dokumentacje z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt,

* szczegdlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot, dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

* dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych,

» protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czgsciowych, instrukcje producenta
systemu pokrywczego,

* wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, prze-

prowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z

wymaganiami podanymi w przedmiarze rob6t i specyfikacji technicznej pokrycia blachodachéwka

opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegdlowej), oraz dokona¢ oceny
wizualne;j.

Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badah sg pozytywne, a

dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem

merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie blachodachoéwka nie powinno by¢

odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:
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* jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci pokrycia
blachodachéwka z wymaganiami okre§lonymi w przedmiarze rob6t i STWiOR i przedstawic je
ponownie do odbioru,

* jezeli odchylenia od wymagah nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i
szczelno$ci pokrycia zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

* w przypadku, gdy nie sag mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuni¢cia wadliwie wykonanych rob6t pokrywczych, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosic¢
do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z

czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i

wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

* ustalenia podjete w trakcie prac komisji, ocen¢ wynikéw badan,

* wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

* stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu blachodachéwka z
zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

zamawiajacym a wykonawcag.

7.5. Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu blachodachéwka po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
pokrycia blachodachéwka.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach pokrywczych blachodachéwka.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Normy

* PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem. PN-B-
02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

* PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

9.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 111)
Arkady, Warszawa 1990 r.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U, z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdétowe- go zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6Zn. zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.
zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-05

ZEWNETRZNA I WEWNETRZNA STOLARKA
OKIENNA I DRZWIOWA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
montazu i odbioru drzwi oraz okien wraz z wyposazeniem przy rozbudowie i przebudowie budynku
OSP Trelkowo.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
montazu stolarki okiennej drzwiowej z aluminium, PCV i drewnianych ptycinowych oraz bram
garazowych segmentowych — zgodnie z zestawieniem stolarki.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie:

— montazu okien i drzwi

— montazu segmentowych bram garazowych

— montaz parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych

1.3.1. Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna i drzwiowa z aluminium, PCV i drewnianych ptycinowych oraz bramy garazowe
segmentowe. Zgodnie z zestawieniem stolarki.

1.3.2. Parapety zewnetrzne
Parapety z blachy powlekanej w kolorze antracytowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami 1
wytycznymi.

Ofcieze - powierzchnie poprzeczne do ptaszczyzny muru przy otworze okiennym lub drzwiowym.
Moga by¢ to powierzchnie boczne (pionowe), gorna (pozioma, ukos$na lub w ksztalcie tuku) zamykajaca
od gbry otwor.

Ofscieznica - rama wykonana z drewna, aluminium, metalu osadzona w o$ciezu (drzwiowym albo
okiennym). Do niej na zawiasach montuje si¢ skrzydta drzwiowe, lub okienne.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skltadowania podano w ST-
00,,Wymagania og6lne".

Szczegblowe dane materialéw — zgodnie z dokumentacja projektowa. Wbudowac¢ nalezy stolarke
kompletng wykonczong wraz z okuciami.

Rodzaj, wymiary i miejsce montazu stolarki 1 §lusarki okreslono w dokumentacji projektowe;.

Wbudowac¢ nalezy stolarke i $Slusarke kompletnie wykonczone wraz z okuciami i powtokami malarskimi
zgodng z dokumentacjg techniczng. Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej
wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje¢ Inspektora nadzoru oraz musi by¢ zgodna z projektem. Wyroby
do momentu wmontowania powinny posiada¢ opakowanie producenckie, z informacja o rodzaju i
jakosci wyrobu, aprobatg i dopuszczeniem do stosowania w budownictwie. Wyroby powinny posiadac
trwate i nie uszkodzone powltoki malarskie, systemy okuciowe, uszczelki i zamkniecia zgodne z
Projektem i aprobatami dla poszczegdlnych wyrobéw. Kazdy wbudowywany wyrdb powinien posiadaé
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wszystkie wymagane aprobaty, dopuszczenia, atesty (w tym PZH) do stosowania w budownictwie. Nie
dopuszcza si¢ stosowania wyrobdw uszkodzonych i nie posiadajacych oryginalnych opakowan. Do
kazdego wyrobu musi by¢ dotaczona producencka instrukcja montazu i dedykowane przez producenta
elementy mocujace w wystarczajacej wg instrukcji liczbie. Materiaty uszczelniajgce: pianki, silikony
powinny posiada¢ ww. dokumenty dopuszczajace oraz nie przekroczy¢ daty przydatnos$ci do uzytku,
podanej na opakowaniu. Elementy drobne takie jak parapety systemowe, klamki, nie znajdujace si¢ w
opakowaniu producenckim powinny mie¢ nieuszkodzone powloki wykonczeniowe, parapety nie moga
by¢ zwichrowane, pogiete itp. Przechowywanie poszczegdlnych elementéw zgodnie z instrukcja
producenta.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne
Wymagania og6lne dotyczace sprze¢tu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdélne”.

Roboty mozna wykona¢ recznie i/lub z uzyciem specjalistycznych narzedzi. Wykonawca obowigzany
jest uzywac takich narzedzi jakie wynikajg z Instrukcji montazu, ktére nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét, oraz bedg przyjazne dla Srodowiska. Przy
montazu drzwi i okien nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzia, elektronarzedzia i sprzet do:

— sprawdzenia wymiaréw i plaszczyzn,

— uszczelnienia i izolacji drzwi i okien

— wykonczenia o$ciezy.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu gwarantujagcymi ich ochron¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wplywem czynnikéw atmosferycznych oraz
przesuni¢ciem lub utrata stateczno$ci. Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysylki powinna
zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia
niezamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach. Elementy do
transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone
przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwoSci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne
Wymagania ogélne dotyczace wykonywania rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

S.2. Warunki przystapienia do montazu drzwi i okien

Przed zamdwieniem stolarki okiennej i drzwiowej Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
pomiaréw kazdego z otworéw przeznaczonych pod osadzenie drzwi i okno indywidualnie z
uwzglednieniem ewentualnych odchytek od pionu i poziomu. Dopiero po wykonaniu pomiaréw mozna
przystapi¢ do zamowienia stolarki i §lusarki. Przed osadzeniem $lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadnosé
wykonania oscieza, do ktérego ma przylega¢ o$cieznica. W przypadku wystepujacych wad w
wykonaniu os$cieza lub zabrudzenia powierzchni os$cieze nalezy naprawi¢ 1 oczysci¢. Przed
przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢:

— prawidlowo$¢ wykonania $cian,

— stan wykonczenia i prawidlowo$¢ wykonania o$ciezy,

— zgodno$¢ wymiaréw otworéw z wymiarami podanymi w dokumentacji,

— jakos$¢ dostarczonych na budowe elementéw przeznaczonych do wbudowania.
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5.3. Ogélne zasady montazu stolarki i §lusarki

Prace zwigzane z montazem stolarki budowlanej:

— sprawdzenie i przygotowanie oSciezy do osadzenia o$cieznic

— zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki
— ustawienie i zakotwienie oSciezy 1 elementow stolarki

— wypetnienie pianka szczelin

— silikonowanie ztaczy

— usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu

— osadzenie skrzydel okiennych i drzwiowych

— montaz parapetéw

Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania. Do mocowania nie wolno uzywac
zadnych materiatéw, ktére moglyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. Przed wbudowaniem o$cieznic
nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oScieza i stan powierzchni, do ktérych ma przylegaé
oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia jego powierzchni,
oscieze nalezy oczyscic¢ i naprawi¢. OScieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach
budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy.
Uszczelnienie przestrzeni wokot oScieznicy nalezy dostosowaé do spodziewanej rozszerzalnosci
elementu metalowego. OScieznice drzwiowe metalowe w §cianach dziatowych murowanych powinny
by¢ osadzone w trakcie ich murowania. Przy osadzaniu o$cieznic stalowych w czasie murowania $cianki
nalezy doktadnie podeprze¢, a po wypionowaniu stojakéw usztywni¢ je za pomocg desek lub w inny
sposob. Ustawione oscieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podlinkowanie i sko$ne podparcie
zastrzatami. Kotwy o$cieznic nalezy odgia¢ do poziomego polozenia tak, aby umieszczone w gniezdzie
lub szczelinie mozna byto je obmurowaé lub osadzi¢. Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone
powloka antykorozyjng. Kotwy w o$cieznicach powinny by¢ tak umieszczone, aby ich odstep od progu
i nadproza nie byt wigkszy niz 50 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm. Ustawienie o$cieznicy w
wysoko$ci otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem gleboko$ci wpuszczenia oScieznicy ponizej
poziomu podiogi. Miedzy powierzchnig profili oScieznic, a tynkiem nalezy pozostawi¢ szczeling ok. 5
mm, ktéra po zakonczeniu rob6t wypetnia si¢ trwale plastyczng masa uszczelniajacg. Podczas
obmurowywania nalezy sprawdzi¢ potozenie o$cieznicy, czy nie odchylila si¢ od pionu, aby méc
zawczasu poprawi¢ ustawienie i osung¢ wszystkie zbedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze
niestezonej. W sprawdzone i przygotowane oscieze, oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy
wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzié¢
sprawno$¢ dziatania skrzydel przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy
uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina pomiedzy oknem a §ciang wypelniana jest materialem
uszczelniajgcym w postaci pianki. Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed
przesuni¢ciem si¢ az do uzyskania wymaganej wytrzymatosci na $ciskanie, nie mniej jednak niz 5 MPa.

5.4. Slusarka aluminiowa

Przed rozpoczgciem robdt nalezy oceni¢ miejsce osadzenia wyrobdw, czy jest mozliwosé
bezusterkowego wykonania montazu. Ustawiong Slusarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz
dokona¢ pomiaru przekatnych. Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet
przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okna, drzwi i §cianki nalezy uszczelni¢ pod wzgledem
termicznym. Producent S$lusarki powinien dysponowaé wszelkim potrzebnym sprzetem, kadra
pracownikéw wykwalifikowanych itd., niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie 1
zamontowania na budowie. Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i
anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami
tynkarskimi. W przypadku koniecznosci wykonania rob6t wykonczeniowych na mokro wokét
wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy na czas rob6t zabezpieczy¢ konstrukcje folia PCW.
Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprécz cynku. W takich
wypadkach nalezy stosowa¢ warstwe izolacji, np. taSm¢ z kauczuku EPDM. Cigcia elementéw
stalowych ocynkowanych zabezpiecza¢ przektadkami. Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu
aluminium z drewnem z orzecha, debu oraz innymi gatunkami, w przypadku impregnowania $rodkami
zawierajacymi sole miedzi, rteci lub zwiazki fluoru.
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6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakoSci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
Sprawdzenie jakosci rob6t zwigzanych ze stolarka budowlang polega na:
* dokonaniu oceny jakosci stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodno$ci z zaméwieniem tzn.:
— zgodno$¢ wymiaréw; jako§¢ materiatow, z ktorej stolarka zostala wykonana;
— zgodno$¢ z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi - okucia, szyby, uszczelki, zamki;
— jakos$¢ i dobdr oscieznic;
— sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych.
* Kkontroli prawidtowo$ci wykonania rob6t montazowych:
— sprawdzenie wymiaréw otworéw oraz jakos$ci ich wykonania
— kontrola prawidtowo$ci osadzenia stolarki w pionie i poziomie - zgodnie z zasadami montazu,
— sprawdzenie ilosci i jako$ci zastosowanych kotew i dybli,
— sprawdzenie poprawnos$ci wypelnienia pianka montazowa przestrzeni pomiedzy ramiakiem a
Sciang,
— sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystapity zabrudzenia lub uszkodzenia,
— kontrola sprawnosci dziatania elementéw ruchomych.

7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBOT

W zalezno$ci od postanowien w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca robdt

budowlanych podstawa rozliczenia bedzie:

- obmiar robdt okreslajacy faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

lub

- kwota ryczaltowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej 1
przedmiaru robdét.

7.1. Rozliczenie wg kosztorysu

7.1.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Biedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Ryczalt
W przypadku rozliczenia ryczattowego nie obowigzuje obmiar rob6t. Podstawg rozliczenia robodt jest

kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej 1 przedmiaru
rob6t. Kwota ryczattowa jest ostateczng i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego
tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane z realizacja
rob6t 1 wkalkulowa¢ w cene ryczaltowa koszty pozostate, a tym samym niezbgdne do prawidlowej
realizacji przedmiotu zaméwienia.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogdlne dotyczace odbioréw robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne”.
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i warto$ci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy. Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami umowy
oraz obowigzujacymi normami technicznymi (PN, EN-PN). Roboty uznaje si¢ za zgodne z
dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
(z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki. Wymagania przy odbiorze
okresla norma. Sprawdzeniu podlega:

— zgodno$¢ z dokumentacja techniczng

— rodzaj zastosowanych materialéw

— prawidlowo$¢ montazu

— pion i poziom zamontowanej stolarki i §lusarki

— pion i poziom zamontowanego parapetu.

Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowig wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni
drzwi, szyb, uszczelek i oku¢. W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na
zamontowang $lusarke i Scianki nalezy S$cisle przestrzega¢ warunkéw montazu okreslonych przez
producenta, aby gwarancja w pelnym zakresie zostata przeniesiona na Uzytkownika.

Wszystkie roboty zwigzane z montazem zamkni¢¢ otwordw podlegaja odbiorowi czeSciowemu dla
robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne wymagania dotyczace platnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-06

IZOLACJE

lkowo
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa szczegétowe warunki wykonania i odbioru rob6t w
zakresie izolacji dla projektowanej rozbudowy i przebudowy budynku OSP Trelkowo.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania izolacji termicznych oraz przeciwwilgociowych
i wodnych w budynku.

Zakres rob6t obejmuje wykonanie izolacji termicznych:

Przeciwwilgociowa:

- pozioma $cian fundamentowych: 2x papa lub folia izolacyjna

- pozioma posadzek nad i pod izolacjg termiczng parteru i poddasza z folii izolacyjnej PE
- pionowa $cian fundamentowych: 2x dysperbit (dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa)
Termiczna:

- podtoga na gruncie: styropian EPS-200-36 gr. 10cm

- §ciany fundamentowe i piwnicy: styropian AQUA lambda 0,036 gr. 12cm

- §ciany nadziemia: welna mineralna lambda 0,035 gr. 16cm

- podtoga na poddaszu: styropian EPS-100 gr. 5 cm.

- sufit nad poddaszem: welna mineralna gr. 25cm (15+10cm).

Paroszczelna:

- na suficie podwieszanym poddasza w postaci folii PE pod izolacja z welny mineralne;j.

3. MATERIALY

Wymagania ogélne dotyczace materiatéw podano w ST 00.

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robét objetych niniejsza specyfikacja sa:
— papa asfaltowa izolacyjna

— dysperbit

— styropian AQUA gr. 12,0 cm

— styropian EPS-100 gr. 10cm

— styropian EPS-200 gr. 10cm

— welna mineralna

— folia PE

4. SPRZET
Przy doborze narzedzi i sprzgtu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw hydroizolacyjnych
1 izolacji termicznej. Nie ma dodatkowych wymagan dotyczacych sprzetu.

5. TRANSPORT
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Warunki ogélne”.

Podczas transportu materiaty przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposdb okres$lony przez
producenta, oraz tak aby transport nie wplynal niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robodt i
wlasciwosci przewozonych materiatow.

Materialy ptynne powinny by¢ pakowane w pojemniki, kontenery itp. Nalezy chroni¢ je przed
przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Transport wszelkich materialéw
budowlanych na placu robdt nie moze odbywac si¢ po wezesniej wykonanej izolacji.
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6. WYKONYWANIE ROBOT
6.1. Ogélne zasady wykonania robdt
Wymagania og6lne dotyczace zasad wykonywania rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne".

Powierzchnia podktadu pod izolacje bedzie réwna, czysta i odpylona. Wykonawca zrealizuje warstwy
izolacji w sposob rekomendowany przez dostawce materiatléw izolacyjnych, zgodnie z ich
przeznaczeniem i rodzajem podloza. Szczegdlnie dotyczy to gruntowania podtoza i sposobu faczenia
materiatéw. Wilgotno$¢ powierzchni betonowych nie moze przekracza¢ 5%. Temperatura otoczenia
oraz podtoza podczas nanoszenia srodkéw gruntujacych oraz warstw izolacji nie moze by¢ nizsza niz
5°C oraz nie nizsza od wymaganej przez producenta materiatu. Wykonawca kazdorazowo uzyska zgode
Inspektora na przystapienie do uktadania materialéw izolacyjnych.

Izolacj¢ poziomg S$cian fundamentowych nalezy wykonywac odcinkowo réwnolegle z pracami
ziemnymi i betonowaniem konstrukcji. Hydroizolacja pionowa oraz izolacja termiczna beda
wykonywane na calo$ci danej $ciany po zakonczeniu podbicia $cian w danym etapie robét. Przed
przystapieniem do wykonania tych izolacji nalezy usuna¢ tymczasowy zasyp ziemny wykopu.

6.2. Zasady wykonywania izolacji przeciwwilgociowych

Kolejno$¢ robét przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych:
— Zagruntowanie powierzchni masa asfaltowa izolacyjna

— Naniesienie masy asfaltowej na zimno

Stosowaé na suche, oczyszczone podloze w temperaturze otoczenia i podioza od +5°C do +30°C i
wilgotno$ci powietrza nie wyzszej niz 65%. Nanosi¢ przy pomocy szpachli lub szczotki. Zaprawe
nanosi si¢ warstwa o grubosci ok. Imm. Kazdg kolejna warstwe (powtoka powinna by¢ wykonana z co
najmniej 2 warstw) nanosi si¢ po wyschnieciu poprzedniej. Czas tworzenia powtoki zalezy od
panujacych warunkéw (ok. 6 godzin w temp. 23 + 2°C).

6.2. Zasady wykonywania izolacji cieplnych

6.2.1. Izolacja podlogi na gruncie

Konstrukcje podtég uktadanych na gruncie powinny zapewnia¢ wymagang izolacyjno$¢ cieplng oraz

wymagania normy PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r cieplny

1 wspétczynnik przenikania ciepta Metoda obliczania.

W celu spetnienia wymagan normy przewidziano zastosowanie izolacji termicznej ze styropianu EPS

1001 200 gr. 10 cm. Sposéb wykonania izolacji termicznej podtogi na gruncie powinien uwzgledniaé

nastepujace warunki:

— nier6wnosci podtoza pod warstwa izolacji nie powinna przekracza¢ 5 mm, w przeciwnym razie
nalezy podtoze wyréwna¢ przed wykonaniem warstw izolacyjnych i podlogowych,

— plyty nalezy uktada¢ w sposob zapewniajacy $ciste przyleganie krawedzi plyt do siebie,

— plyty styropianowe uktada¢ mijankowo z przesuni¢ciem o potowe dlugosci. Ptyty uktada¢ w dwaéch
warstwach po 5 cm kazda. Plyty styropianowe warstwy gérnej uktada¢ w sposdb zapewniajacy
przykrycie stykéw ptyt warstwy dolnej. Takie utozenie zapewnia eliminacje mostkow termicznych,

— przy $cianach i innych pionowych elementach konstrukcyjnych (stupy, filary), nalezy utozy¢
pionowo tzw. pasy brzegowe o grubo$ci min. 10 mm i wysoko$ci zapewniajacej odizolowanie
posadzki od przegréd pionowych,

— plyty styropianowe izolacji termicznej uktada¢ na warstwie poslizgowej z folii budowlanej czarnej
gr. 0,2 mm roztozonej w sposéb ciagly, szczelny z zaktadem poszczegdlnych arkuszy nie mniejszym
niz 15 cm.

— plyty styropianowe izolacji termicznej przykry¢ szczelng i ciagla warstwa rozdzielajacg z folii
polietylenowej (budowlanej czarnej) o grubosci co najmniej 0,2 mm z wywinigciem na pasy
brzegowe. Foli¢ uktada¢ z zaktadem poszczegdlnych arkuszy nie mniejszym niz 15 cm,

— izolacje termiczng zabezpieczona obustronnie warstwg poslizgowa z folii polietylenowej
zabezpieczy¢ warstwg dociskowa posadzki z jastrychu cementowego o grubosci nie mniejszej niz 50
mm.
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6.2.3. Izolacja $cian nadziemia

Izolacji podlega cata powierzchnia $cian od strony zewnetrznej. Ptyty styropianowe AQUA gr.12,0cm
nalezy mocowac¢ na kotki. Ptyty zaciagnigte klejem i siatkg do poziomu 30,0 cm powyzej opaski z kostki
betonowej, ponizej fundament zabezpieczony folig kubetkowa. Potaczenia ptyt nie moga znajdowac si¢
W miejscu wystepowania rys ciggtych Nie nalezy wprowadza¢ zaprawy w potaczenia ptyt . Nalezy
zwréci¢ szczeg6lng uwage aby nie uszkodzi¢ izolacji w trakcie zasypywania budynku albo przed
zasypaniem.

6.2.4. Izolacja $cian zewnetrznych

Izolacji podlega cata powierzchnia $cian od strony zewngtrznej. Wetna mineralna A=0,35 gr.16,0cm
nalezy mocowac¢ na kotki. Ptyty zaciagnigte klejem i siatkg do poziomu 30,0 cm powyzej opaski z kostki
betonowe;.

6.2.5. I1zolacja dachu
Dach o konstrukcji drewnianej o pokryciu z blachodachéwki z izolacjg z folii paroprzepuszczalnej.

6.2.6. Izolacja stropu
Izolacja z welny mineralnej o grubosci 25cm.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Wymagania ogélne dotyczace kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” .

7.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

— sprawdzenie jako$ci materiatéw i kompletno$ci dokumentéw,

— sprawdzenie jakosci podiozy,

— sprawdzenie ulozenia materiatéw, prawidlowosci zaktadéw, spoin i grubo$ci warstw.

7.3. Ocena wynikéw badan
Wszystkie elementy robot, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien STWiOR powinny zostaé
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

8. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBOT
Wymagania ogélne dotyczace obmiaru i przedmiaru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. ODBIOR ROBOT
9.1. Wymagania ogélne odbioru robét izolacyjnych
Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Czynnos$ci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jako$ci dostarczonych
materiatéw, wykonanych robdt potwierdzonych odpowiednimi protokotami i zapisami w Dzienniku
Budowy, na podstawie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz
wymaganym zakresem robdt. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja projektowa, ST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty
wyniki pozytywne. Podstawg odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne
stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST.

9.2 Odbiér robét izolacyjnych

Odbiér robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych. Podstawg do odbioru robdt izolacyjnych powinny by¢ nastepujace dokumenty:
—dokumentacja techniczna,
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—dziennik budowy,

—zas$wiadczenia o jako$ci materialéw i wyrobdéw dostarczonych na budowe,
—protokoly odbioru poszczegdlnych etapéw robdt zanikajacych,

—protokoly odbioru materialéw i wyroboéw

—wyniki badan laboratoryjnych, jezeli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Roboty izolacyjne podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Wszystkie
roboty nalezy traktowac jako zanikajace. Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczgciem
nastgpnego etapu. W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowa i
szczegOtowa specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastgpnych
etapow robét. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj
materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidtlowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzy¢.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

9.3 Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czegsci robét. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Celem odbioru czgsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuni¢cie przed odbiorem koficowym.

10. PODSTAWA PEATNOSCI
10.1. Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci
Og6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1 Normy

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy 1 roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami
stosowanymi na gorgco.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-27618:1991 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z
tkaniny szklanej i welonu szklanego

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywanej

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-20130:1999/ Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe. PN-

EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku Opér cieplny i

wspoélczynnik przenikania ciepta Metoda obliczania

11.2. Rozporzadzenia i Ustawy

— Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 129 poz.844)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2020 nr 47 poz. 401.),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213).
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Arkady, Warszawa 1989

- 1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje,

zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. ITB, Warszawa 2003.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-07

PODLOZA 1 POSADZKI

lkowo
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét,
ktére zostang wykonane w ramach realizacji podtozy i posadzek dla rozbudowy i przebudowy budynku
OSP Trelkowo.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
podtozy i posadzek ujetych w dokumentacji projektowej dla kontraktu pn.: Rozbudowa i przebudowa
budynku OSP Trelkowo wraz z infrastruktura techniczng obejmujaca: przytacze wodociagowe do sieci
wodociggowej oraz przylacze kanalizacji sanitarnej do istniejacego szamba szczelnego”.

Zakres rzeczowy robdt objetych specyfikacja dotyczy wykonania posadzek betonowych i cementowych
wzmocnionych wtéknami rozproszonymi lub siatka stalowg wykonczone plytkami gres na klej. Fuga
odporna na grzyby 1 wilgo¢.

Plytki gresowe i posadzka betonowa zgodnie z zestawieniem:

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki
1.1 Garaz nr 1 beton
1.2 Garaz nr 1 beton
1.3 Umywalka gres
1.4 Prysznic gres
1.5 wC gres
1.6 Pom. gospodarcze gres
RAZEM =
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki
2.1 Klatka schodowa gres
2.2 Pom. gospodarcze gres
2.3 Pom. socjalne gres
24 Przedsionek gres
RAZEM =

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogélne dotyczace materiatéw podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Woda
Woda powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

2.3. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003.
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2.4. Posadzka betonowa

Posadzka samopoziomujaca, cienkowarstwowa posadzka cementowa o bardzo duzej odpornosci na
obciazenia mechaniczne 1 Scieranie; stosowana do szybkiej renowacji starych posadzek betonowych,
zbrojona przeciwskurczowo, beton zmodyfikowany mikrokrzemionka i superplastyfikatorami z
dodatkiem preparatéw utwardzajacych powierzchni¢ i zaimpregnowany preparatami polimerowymi,
barwiony w masie na kolor uzgodniony z Inzynierem.

2.5. Wypelnienie dylatacji posadzek

Do wypelnienia dylatacji w posadzkach oraz szczelin dylatacyjnych w ptytach konstrukcyjnych
podposadzkowych zastosowac elastyczne masy przeznaczone do wypetnienia dylatacji na bazie zywic
epoksydowych.

Wymagania dla §rodkéw uzytych do uszczelnienia dylatacji posadzek:

— wytrzymalos$¢ na rozciaganie > 3 MPa,

— wydluzenie wzgledne przy zerwaniu min 150 %,

— twardo$¢ Shore'a 10 = 40°,

— dopuszczalne dlugotrwate odksztatcenia > 25 %,

— odpornos$¢ chemiczna jak dla posadzek.

2.6. Gladz cementowa

Gtadz cementowa przygotowywana gtéwnie z cementu portlandzkiego 250 i piasku w stosunku 1:3.
Konsystencja zaprawy do wykonywania podtozy pod posadzki powinna by¢ gestoplastyczna.

Mozna zastosowa¢ zaprawy cementowe samopoziomujacace. S3 to zaprawa podlogowa do
wykonywania gladkiej warstwy podkladowej pod posadzki. Moze by¢ wzmocniona rozproszonym
widknem.

2.7. Plytki z gresu

Plytki gresowe antyposlizgowe, mrozoodporne.

Plytki gres nieszkliwione powinny spetnia¢ wymagania normy PN-ISO 13006:2001 wg zatacznika G
,»plytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodne;j” E<0,5%, grupa BI a UGL.

Wymaganla dla ptytek gresowych:
barwa: wg wzorca producenta,
— antyposlizgowe,
nasigkliwos$ci po wypaleniu nie mniej niz 1,5%,
— twardos$¢ wedlug Mohsa 8,
— wytrzymalosci na zginanie nie mniejszej niz 25MPa, na $ciskanie min. 6,5MPa,
— plytki o klasie $cieralnosci V,
— mrozoodpornosci (liczba cykli nie mniej niz 20,
— kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%,
— tugoodporno$¢ nie mniej niz 90%
— dopuszczalne odchytki wymiarowe:
— dlugos¢ i szerokoseé: 1,5 mm
— grubos¢: £ 0,5 mm
— krzywizna: 1,0 mm

Plytki gresowe muszg by¢ uzupelnione takimi elementami jak:

— listwy przypodtogowe,

— katowniki

— narozniki.

Nalezy zastosowa¢ plytki 1 gatunku.

Do mocowania ptytek beda stosowane zaprawy klejowe, do wypelnienia spoin zostang uzyte gotowe
masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzuja si¢ wodoodpornoscia,
mrozoodpornoscia, tatwoscia zastosowania, niepalnoscia. Ptytki, kleje i masy do fugowania powinny
posiada¢ odpowiednie atesty.
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2.8. Zaprawy klejowe i spoinowe do plytek

Zaprawy klejowe do ktadzenia ptytek winny spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002.

Zaprawy do spoinowania winny spetnia¢ wymagania PN-EN 13888:2004 .

Do klejenia i spoinowania ptytek olejoodpornych zastosowac sztywne kKity z zywicy epoksydowe;j.

Wymagania dla kitu:

— absorpcja wody przed i po sztucznym starzeniu < 0,5 %,

— przyczepnos¢ do podtozy budowlanych > 0,5 MPa

— wytrzymalos$¢ na $ciskanie > 50 MPa,

— wytrzymalos$¢ na zginanie > 10 MPa,

— wspdtezynnik rozszerzalno$ci liniowej cieplnej <5 x 107° 1/°C

- twardo$¢ Shore'a > 70

— Scieralnos¢ ( na tarczy Boehmego) < 12 mm

— odpornos$¢ na dziatanie kwasow, tugéw , olejéw 1 agresywnych srodkéw czyszczacych

— odporno$¢ na dziatanie substancji chemicznych mierzona zmiang masy probki kitu po 8 tyg.
dziatania substancji - przyrost masy nie wiecej niz 3 %, ubytek masy nie wigcej niz 1 %.

Do klejenia i spoinowania ptytek gresowych nalezy zastosowa¢ wodoodporne i mrozoodporne kleje.

Wymagania dla kleju:

— przyczepnos¢ 1 MPa,

— gesto$¢ w stanie suchym 1,4 kg/dcm3, w stanie mokrym 1,6 kg/dem?,

— wodoodporna i mrozoodporna zaprawa do spoin z modyfikatorami polimerowymi gesto$¢ w stanie
suchym 1,3 kg/dcm?,

— masa do wodoszczelnych przepon pod ptytki ceramiczne, jednosktadnikowa, na zywicy
syntetycznej, elastyczna, odporna na wod¢ pod ci$nieniem 0,15 MPa.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne”

3.1. Sprzet stosowany do wykonania robét

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢é wymagania
BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen elektrycznych. Miejsca lub elementy
szczegOlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obslugujace sprzet powinny byé
odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materialty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST 00 Wymagania ogdlne.
Wymagania dotyczace wykonania izolacji pod posadzki podano w ST-06 ,,Izolacje”.

5.2. Zakres wykonywania robot
Zakres robdt okreslono w dokumentacji projektowe;.
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Przed przystapieniem do rob6t nalezy utozy¢ wszystkie elementy znajdujace si¢ w warstwach posadzki
takie jak: kratki odwadniajace, wpusty kanalizacyjne, przepusty elektryczne wg dokumentacji
projektowej poszczeg6lnych branz.

Warstwy konstrukcyjne posadzki zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.3. Ukladanie folii PE

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dzialajace obciazenia.
W przypadku ktadzenia izolacji na powierzchnie betonowe podktad pod izolacj¢ powinien by¢ réwny
(bez wglebien, wypuktosci, pekniec) czysty, odtluszczony, odpylony. Przy faczeniu folii nalezy
stosowa¢ podktad szerokosci 15 cm.

Folia moze by¢ zgrzewana lub na zaktad z uzyciem specjalistycznych tasm klejacych.

5.4. Ukladanie izolacji z plyt styropianowych

Warstwa ocieplenia powinna by¢ ciagta i mie¢ statg grubos¢, zgodng z projektem.

Plyty styropianowe powinny by¢ ukladane na styk i przylega¢ cata powierzchnia do podioza. Przy
uktadaniu kilku warstw ptyty nalezy uktada¢ mijankowo, tak aby przesuni¢cie w sasiednich warstwach
wynosito min 3 cm. Plyty uzyte w jednej warstwie powinny mie¢ statg grubos¢. Podtoze pod wykonanie
izolacji powinno by¢ suche, czyste i réwne.

3.5. Podloza pod posadzki
Wykonczenie powierzchni zgodnie z zestawieniem pomieszczen i rysunkami.

Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podktady zwiazane z podtozem — 25 mm

— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

— podktady ,,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm

Mieszanka cementowa niezwlocznie po zakonczeniu mieszania powinna by¢ roztozona migdzy listwy
kierunkowe o wysokosci réwnej grubosci podktadu.

Powierzchnia musi by¢ wyréwnana i zatarta lub, w zaleznosci od potrzeb, wygtadzona, bez rakéw,
peknie¢ i ubytkéw, czysta, pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sa
zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na
catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podkiadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej.

W $wiezym podkladzie powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe, przez naciecie ( np. paca
stalowg ) na glgbokosci 1/3 — 1/2 grubosci podktadu, o rozstawie nie przekraczajacym 6 m, a w
korytarzach 2 — 2,5 — krotnosci szerokosci. Szczeliny przeciwskurczowe muszg dzieli¢ podktad na pola
o powierzchni nie wigkszej niz 36 m2. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach
przebiegu dylatacji konstrukcji i w liniach oddzielajagcych fragmenty powierzchni rézniacych sig
wymiarami i ksztaltami.

Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny,
stupdw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajéw wykladzin. Szczegétowe informacje o uktadzie
warstw podtogowych, wielko$ci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw
i innych elementéw wg dokumentacji projektowe;j.

Temperatura powietrza podczas wykonywania podktadéw oraz przez co najmniej 3 dni po wykonaniu
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Przez pierwsze co najmniej 7 dni podkiad nalezy utrzymywac w stanie
wilgotnym ( np. przykryty folig lub spryskiwany woda ) i chroni¢ przed szkodliwymi wptywami ( np.
duza réznicg temperatury) , aby skurcz byl mozliwie maty. W tym czasie podktad powinien by¢
wylaczony z ruchu. Do zapraw uzywanych do wykonywania podktadéw nie mozna dodawaé wapna.
Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie
podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym Iub wzmocnienie podkiadéw
cementowych wtéknem polipropylenowym.
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Duzym ulatwieniem przy wykonywaniu wykladzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wyktadzing warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy samopoziomujace wykonuje si¢ z gotowych
fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta.

5.6. Wykonanie posadzki z gresu

Wymaganla przy uktadaniu posadzki:

Do uktadania posadzki mozna przystapi¢ po zakonczeniu procesu osiadania. Podktad pod posadzke
powinien by¢ réwny i gladki.

— Wymagania dla podtoza: cieplne i wilgotno§ciowe oraz czystosci przy stosowaniu kitéw i klejow wg
pkt 2.8.

— Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych posadzka z ptytek jest uktadana na zaprawach
i kitach z zywic syntetycznych, nie powinna by¢ nizsza niz 15°C w trakcie robét i przez kilka dni po
wykonaniu posadzki.

— W miejscach przebiegu dylatacji w podiozu, réwniez w posadzce, powinna by¢ wykonana szczelina
dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii
wodorozdziatu

— Posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem nalezy usuwac
niezwlocznie w trakcie wykonywania posadzki

— Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie;
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzonej 2-metrowg tatg
w dowolnym kierunku i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wigksze niz 5 mm na catej dtugosci
lub szeroko$ci posadzki,

— Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.

— Kompozycj¢ klejacg naktada si¢ na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje’ si¢
zgbatg krawedzia ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejagca powinna by¢ natozona
réwnomiernie i pokrywac¢ calg powierzchni¢ podtoza. Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci
ptytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zgbdw i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki.

— Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwoli¢
na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

— Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwno$ci podtoza oraz rodzaju i wielko$ci
ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

— Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.

— Spoiny migdzy pltytkami przez cata dtugos¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste;
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz2 mmna 1 mi3 mm
na catej dlugosci lub szerokosci posadzki.

— Plytki uktada¢ na petne spoiny, grubo$¢ spoin migdzy ptytkami nie powinna by¢ wigksza niz
3 mm.

— Plytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa zaprawy lub kitu na catej swojej powierzchni.

— Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy plytkami nalezy usunaé jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

— Po utozeniu plytek na podlodze wykonuje si¢ cokoly. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek
identycznych jak dla wyktadziny podlogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

— Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenie ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okre$lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

— W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pedzlem.

— Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajagc zaprawe¢ do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni wyktadziny pacg gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisna¢ w przestrzenie migedzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukos$nie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z
powierzchni ptytek wilgotng gabka.

— Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt
spoiny.

— Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka gabka.
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— Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

— Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.
Impregnowane moga by¢ takze plytki.

— W miejscu przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci co
najmniej 100 mm

W miejscu styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscach styku dwéch odmiennych
posadzek wykona¢ szczeling dylatacyjna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Zakres kontroli badan

6.2.1. Materialy posadzkowe

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw posadzkowych z
dokumentacji projektowe;.

W przypadku niemozliwosci okre$lenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy ja poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wykladziny
zewngtrznej).

6.2.2. Materialy izolacyjne
Przy doborze materiatéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz
zgodnos$¢ materialéw z normami, lub §wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

6.3. Kontrola robét

6.3.1. Kontrola podloza gruntowego

Badanie podioza gruntowego nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do
wykonywania podktadu betonowego.

Nalezy skontrolowac:

— jednorodno$¢ i zgodno$¢ z dokumentacja projektowa zastosowanego gruntu

— stopien zagegszczenia gruntu

Zapewni¢ odwodnienie gruntu.

6.3.2. Kontrola podkladu betonowego

Badanie podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania warstw

izolacyjnych posadzki.

Kontrola jako$ci wykonanego podktadu obejmuje sprawdzenie:

— wygladu powierzchni - powierzchnia powinna by¢ réwna, czysta, gtadka bez wglebien i wypuktosci,
peknigc 1 ostrych krawedzi;

— grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

— stopnia wilgotnosci podktadu.

6.3.3. Kontrola warstw izolacyjnych

Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu:

— wynikéw kontroli jako$ci materialéw, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowe
— przygotowania podtoza ( sprawdzenie : réwnosci, czystosci, sucho$ci)

— kontrola ciggtosci i szczelnoSci izolacji przeciwwilgociowej

— ulozenia warstwy ocieplajace;j

— sprawdzenie jakosci zastosowanych materialéw

— grubosci i ciaglosci warstwy ocieplajacej
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— sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu
— potaczenia warstw z podtozem.

6.3.4. Kontrola posadzki z gresu

Kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego, prawidlowosci utozenia posadzki, jednolitosci barwy lub
wzoru,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny za pomoca 2- metrowej faty w
dwéch réznych kierunkach i w dowolnym miejscu,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggni¢tego wzdluz spoin na
calej dtugosci i pomiaru odchylen z doktadnoscia do 1 mm.

— sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni posadzki o wielko$ci 1 m? nalezy zmierzy¢ spoiny suwmiarkg z
doktadnoscia do 0,5 mm,

— sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania cokotéw, osadzenia wpustow itp.

— sprawdzenie przylegania posadzki do podktadu.

6.3.5. Kontrola Inzyniera

Kontrola Inzyniera w czasie prowadzenia rob6t obejmuje sprawdzenie na biezagco, w miar¢ postepu
rob6t jakosci uznanych przez Wykonawce materialéw i zgodnosci wykonywanych robét z
dokumentacjg projektowa i wymaganiami niniejszej Specyfikacji, a w szczegdlnosci:

— przygotowania podtoza,

— zgodnosci wykonania posadzek z ST i dokumentacjg projektowa,

— sprawdzenie przyczepnosci do podtoza.

7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBOT

W zaleznosci od postanowien w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca robét

budowlanych podstawa rozliczenia bedzie:

- obmiar robdt okreslajagcy faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

lub

- kwota ryczaltowa, okre$lona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i
przedmiaru robot.

7.1. Rozliczenie wg kosztorysu

7.1.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robé6t bedzie
przeprowadzony z czgstosciag wymagang do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Ryczalt
W przypadku rozliczenia ryczattowego nie obowiazuje obmiar robét. Podstawa rozliczenia robét jest

kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru
rob6t. Kwota ryczattowa jest ostateczng i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego
tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwiazane z realizacja
rob6t i wkalkulowaé¢ w cene ryczaltowa koszty pozostate, a tym samym niezbgdne do prawidlowej
realizacji przedmiotu zamdéwienia.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogélne dotyczace odbioru robdét w zakresie posadzek podano w ST-00 ,,Wymagania
Og6lne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST 1 opisem jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi powinny podlega¢ roboty:

— zaggszczenie gruntu rodzimego

— wykonanie podsypki z pospdiki i jej zageszczenie

— wykonanie podloza z betonu chudego B-15

— wykonanie izolacji

— wykonanie posadzki cementowej / wylewki betonowe]
— impregnacja powierzchni betonowe;j

— wykonanie posadzek

Odbiér nowej posadzki powinien obejmowac:
— Sprawdzenie zgodno$ci wykonanych robdt z opisem i niniejsza SST
— Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw (z dokumentéw lub badan)

Odbidr posadzki:

— sprawdzenie wygladu

— sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni

— sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem

— sprawdzenie grubo$ci warstw poprzez wyk. otworéw 4x4 cm. w iloéci 3 szt. na kazde 100 m? lub
wg. wskazan Inspektora Nadzoru

— sprawdzenie wytrzymato$ci na $ciskanie i rozcigganie — na podstawie badan prébek

— sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania dylatacji i wypetnienia szczelin

— ogledziny wykonczenia posadzki

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i powinna stanowi¢ powierzchni¢ pozioma lub o

okreslonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywa¢ nieréwnosci powierzchni mierzonych jako

przeswit mierzony dwumetrowa lata kontrolng a posadzka nie wigksza niz 3 mm. Odchylenie

powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny by¢ wieksze niz +/- 5 mm na

catej dtugosci lub szerokosci posadzki i nie powinny powodowa¢ zaniku zatozonego spadku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne wymagania dotyczace platnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-EN \1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

PN-EN 13813:2003 Podktady podlogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty --
Wiasciwosci 1 wymagania

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalo$ciowych. ©

PN- B- 19701 Cementy powszechnego uzytku. 5

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 5

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997) &




PN-EN 13888:2004
PN-EN 12004:2002
PN-EN 13139:2003
PN-EN 14411:2005
PN-EN 87:1994
PN-EN 99:1993
PN-EN 100:1993
PN-EN 101:1994
PN-EN 102:1993
PN-EN 105:1993
PN-EN ISO 10545-2
PN-ISO 13006:2001
PN-EN13163:2004

PN-EN20132:2005
PN-EN649:2002

PN-EN13967:2006

PN-75/B-10143
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Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne

Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

Kruszywa do zapraw

Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3 procent
< E < lub réwne 6 procent (Grupa Blla)

Ptytki i plyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
wilasciwosci i znakowanie.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodne;j.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na
wglebne Scieranie.

Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odporno$ci na
peknigcia wloskowate.

Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

Zatacznik G ,, ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E< 0,5% Grupa Bla”

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Wyroby za styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania
Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia z
polichlorku winylu.

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji przeciwwilgociowej lacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji przeciwwodnej czgéci podziemnych.

Posadzki drewniane mozaikowe , plytowe i z desek posadzkowych. Wymagania
i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2023r. poz.215)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-08

ROBOTY W ZAKRESIE UTWARDZENIA
NAWIERZCHNI KOSTKA BETONOWA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

zwigzanych z wykonywaniem:

— ciag pieszo-jezdny — utwardzenie terenu kostka betonowg o gr. 8,0 cm koloru szarego (krawezniki
wystajace 15x30x100 cm, przy wejsciach do budynku krawezniki wtopione 15x30x100 cm na tawie

betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15)), kostka na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr.
5,0 cm wraz z uzupetnieniem szczelin pomigdzy kostkami o uziarnieniu 0/8,0 mm i podbudowie z
kruszywa famanego fr. 0/31,50mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 20,0 cm

— chodniki i opaski — utwardzenie terenu kostka betonowg o gr. 6,0 cm koloru szarego (obrzeza
betonowe 8x30x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15)) na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5,0 cm i podbudowie z kruszywa tamanego fr. 0/31,50mm
stabilizowanego mechanicznie o gr. 15,0 cm

w ramach realizacji inwestycji pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Trelkowo wraz z
infrastruktura techniczna obejmujaca: przylacze wodociggowe do sieci wodociggowej oraz przylacze
kanalizacji sanitarnej do istniejgcego szamba szczelnego™.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
utwardzenia terenu:

* nawierzchni z kostki betonowej wraz z warstwami konstrukcyjnymi,

Roboty budowlane objete wykonaniem skarpy ujeto w ST-10.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

Betonowa kostka - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy Scieralnej
nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowang z betonu niezbrojonego, jedno lub dwuwarstwowego,
charakteryzujacy si¢ ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

Spoina - odstgp pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajacymi

Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ lub przylegly teren od
chodnika, charakteryzujacy si¢ statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie wicksza
niz 1,0 m.

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okre§lonym sktadzie i
uziarnieniu.

Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu
samochodowego ze wzgledu na pylenie, nierdwnosci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hatas, jak
np. nawierzchnia ttuczniowa, brukowcowa lub zZwirowa

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotyczace materialéw

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00
»Wymagania ogdlne”

Strona79




Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Trelkowo

2.2. Wymagania stawiane kostkom betonowym
Do wykonania nawierzchni nalezy zastosowac kostke betonowg o grubosci 8 cm i 6 cm, zgodnie z
projektem budowlanym. Kostka betonowa powinna posiada¢ aprobat¢ techniczna, wydang przez
uprawniong jednostke (Instytut Badawczy Drég i Mostow).
Kostka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w aprobacie technicznej, a w
przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie
procedury badawcze IBDiM, zgodnie z ponizszymi wskazaniami:
* ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiaréw:
— dlugos$¢ i szeroko$¢ + 3mm
— grubos¢ £ Smm
* wytrzymatos$¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 50 Mpa dla klasy ,,50”
* mrozoodporno$¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NACL lub 150
cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykla, powinny by¢ jednocze$nie nastepujace warunki:
— proébki nie powinny wykazywac¢ pegknig€ i zarysowan powierzchni licowych
— laczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw
kruszywa itp. nie powinna przekroczy¢ 5% masy probek nie zamrozonych.
— obnizenie wytrzymatosci na §ciskanie w stosunku do prébek nie zamrozonych nie powinno by¢
wicksze niz 20%.
* nasigkliwo$¢ nie powinna przekroczy¢ 5%.
* Scieralno$¢ sprawdzana na tarczy Boehmego, okres$lona stratag wysoko$ci, nie powinna przekroczy¢
warto$ci 3.5 mm dla klasy ,,50”.
» szeroko$¢ okreSlona wskaznikiem szorstkosci SRT powierzchni licowej gornej, sprawdzona
wahadlem angielskim powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT
* Wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i ubytkéw betonu,
krawedzie elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢
jednorodne. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
przekracza¢ wartosci dopuszczalnych dla danej klasy.

Kostke zaleca si¢ pakowac¢ na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podioze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3 Materialy na podsypke i do wypelniania spoin oraz szczelin dylatacyjnych

* na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchni¢: mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z
piasku naturalnego spetniajagcego wymagania dla gatunku I wg PN-B-11113/1996, cementy
powszechnego uzytku spetniajagcego wymagania PN-EN-197-1, i wody odmiany 1 odpowiadajace;j
wymaganiom PN-B-32250

* do wypetnienia spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaprawe cementowo-
piaskowg 1:4 spetniajaca wymagania wg pkt a)

* do wypetnienia szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo — piaskowe;j:

— do wypelnienia goérnej czgsci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac zalewy kauczukowo-
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajace ( np. Poliuretanowe poliwinylowe itp.) spetniajace
wymagania norm lub aprobat technicznych.

— Do wypelnienia dolnej czgéci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowa¢ wilgotnag mieszanke
cementowo- piaskowa 1:8 z materialéw spetniajacych wymagania wg. pkt a) lub inny materiat
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sktadowania kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno by¢ na podiozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.3.1. Przechowywanie
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywa¢ do:
* 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,
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* terminu trwato$ci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach
oraz podiogach suchych i czystych.

Cement dostarczony na paletach magazynuje si¢ razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscig 3 szt.
palet. Cement niespaletowany uklada si¢ w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workow
trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje si¢ w magazynach specjalnych
(zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i
wyladowania.

2.4. Krawezniki
Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inzynier nie ustalg inaczej, to do obramowania nawierzchni z

kostek mozna stosowac:
- krawezniki betonowe

Krawezniki moga by¢ ustawiane na:

* podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej

* tawach zwirowych, thuczniowych lub betonowych

Krawezniki mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow,
rodzajéw, odmian i wielkosci. Nalezy ukladac je z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych.

3.SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki betonowej

Uktadanie kostki i elementéw prefabrykowanych- reczne. Do przecinania kostek mozna stosowad
specjalne narzedzia tnace (np. przecinarki, szlifierki z tarczg). Do zageszczania nawierzchni z kostki
nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowa, chroniace kostki przed
$cieraniem i wykruszaniem narozy.

4.TRANSPORT
4.1 Wymagania ogélne dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 ” Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materialéw do nawierzchni z kostek betonowych

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone w paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi po
osiggnigciu przez wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15Mpa. Kostki w trakcie transportu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

Elementy prefabrykowane betonowe mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

4.3. Transport kruszywa

Kruszywo powinno by¢ przewozone Srodkami transportu zapewniajagcymi je przed nadmiernym
zawilgoceniem w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczenie i zmieszaniem z innymi
materiatami.

4.5. Transport innych materialéw
Pozostate materiaty powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producentéw tych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00 ,,Wymagania ogdélne”

5.2. Nawierzchnia z kostki betonowej
5.2.1. Podloze
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Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne, zgodnie z Dokumentacja
Projektows.

5.2.2. Podbudowa
Rodzaj podbudowy pod warstw¢ betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny z Dokumentacja
Projektowa.

5.2.3. Podsypka

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa przewiduje si¢ wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;j.
Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach a nastepnie rozsciela si¢ na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wsp6tczynnika wodno- cementowego od 25 do 0,35

- wytrzymalosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7= 10Mpa, R28= 14Mpa.

W praktyce, wilgotno$¢ ukladanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypata si¢ i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacis$nigciu podsypka rozsypywata sie.
Rozscielenie si¢ podsypki cementowo — piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostki
od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym.
Calkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce. Dopuszczalne odchylki od zaprojektowanej grubo$ci nie powinna
przekraczaé + lcm.

5.2.4. Ukladanie nawierzchni z kostki betonowej

Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru proponuje do zaakceptowania dotyczace ksztattu,
wymiaréw i barwy kostek i ptyt oraz desen ich uktadania. Warstwa nawierzchni z kostki i ptyt powinna
by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci . Kostki na wigkszym fragmencie zaleca si¢
stosowa¢ dostarczone z tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne s3 rézne odcienie
wybranego koloru kostki. Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz
po procesie ubijania podsypka zageszcza si¢. Do uzupelnienia przestrzeni przy krawedziach, obrzezach
i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewiatek,
majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki
uszkodzone ( np. peknigte) nalezy wymienic. Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami powinna
wynosi¢ od 3 do 5 mm. Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej po wykonaniu nalezy
przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubo$ci od 3cm do 4 cm i utrzymywac ja w stanie wilgotnym
przez 7 do10 dni. Po uptywie od 2 tygodni do 3 tygodni nawierzchni¢ nalezy oczys$ci¢ z piasku i mozna
odda¢ do uzytku. Jako podloze pod elementy prefabrykowane w dokumentacji projektowej
przewidziano podsypke cementowo-piaskowa (wedtug dokumentacji projektowej). Podloze gruntowe,
na ktérym uktadane beda elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do wskaznika Is =0,98.
Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podsypke cementowo-piaskowa o stosunku 1:4 i zagescic
do wskaznika Is =0,98. Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ z zachowaniem spadku podtuznego i
rzadnych skarpy zgodnie z dokumentacja projektowa. Spoiny pomig¢dzy pytami nalezy wypetnié
zaprawa cementowo-piaskowa o stosunku 1:2 i utrzymywa¢ w stanie wilgotnym przez co najmniej 7
dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Og6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST 00.

6.2. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni z kostki brukowej

Po zakonczonej budowie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ badania:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni, kraweznikéw

— sprawdzenie rzednych wysokosciowych, réwno$¢ podtuzna i poprzeczna, spadki poprzeczne i
szerokos¢

— rozmieszczenia i szerokosci spoin i szczelin dylatacyjnych oraz ich wypelnienie

Strona82




Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Trelkowo

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Ogélne wymagania dotyczace jakosci robét
Ogolne wymagania dotyczace jakoSci rob6t podano ST-00 ,,Wymagania og6lne”.

7.2 Badania w czasie robot

W czasie wykonywania rob6t nalezy kontrolowac:

- skiad i ilo$¢ wbudowywanych materiatéw na 1m? - codziennie
— r6znice migdzy sasiadujgca powierzchnig — kazdy fragment.

— zageszczenie kruszywa.

8. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBOT

W zalezno$ci od postanowien w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca robdt

budowlanych podstawa rozliczenia bedzie:

- obmiar robot okreslajacy faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

lub

- kwota ryczaltowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej 1
przedmiaru robot.

8.1. Rozliczenie wg kosztorysu

8.1.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

8.2. Ryczalt
W przypadku rozliczenia ryczattowego nie obowigzuje obmiar rob6t. Podstawg rozliczenia robdt jest

kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej 1 przedmiaru
rob6t. Kwota ryczattowa jest ostateczng i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego
tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane z realizacja
rob6t i wkalkulowa¢ w cene ryczaltowa koszty pozostate, a tym samym niezbgdne do prawidlowej
realizacji przedmiotu zaméwienia.

9. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejscia podano w ST 00 ,, Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacja
powykonawcza robdt. Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami
Umowy oraz obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN)

10. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
PNN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych piasek

PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
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Cement. Cze$¢ I Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku
Cement. Transport i przechowywanie.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z mas bitumicznych otaczanych na goraco.

Drogi samochodowe. Wypelniacz kamienny do mas bitumicznych.

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych: zwir i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych.
Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych - piasek.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-09

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY
WODOCIAGOW
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa szczegétowe warunki wykonania i odbioru rob6t w
zakresie budowy przylacza wodociggowego oraz hydrantu p.poz. w ramach inwestycji pn.: ,,Rozbudowa
i przebudowa budynku OSP Trelkowo wraz z infrastrukturg techniczng obejmujaca: przytacze
wodociggowe do sieci wodociggowe]j oraz przylacze kanalizacji sanitarnej do istniejacego szamba
szczelnego™.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza budowy przylacza wodociggowego do projektowanego

budynku OSP (ochotniczej strazy pozarnej) Trelkowo z uwzglednieniem ponizszych uwag ogdlnych:

— Krzyzujace si¢ z wykopami rury i kable nalezy traktowa¢ jako czynne i przy wykonywaniu rob6t
zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie.

— Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z zaleceniami wtasciciela przewodow, ktére
koliduja z nowobudowanymi.

Zakres robdt przy wykonywaniu sieci wodociagowej obejmuje:

e oznakowanie robdt,

* dostawe materiatow,

* wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejagcych nawierzchni przekopy prébne oraz
podwieszenie instalacji obcych,

* wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem,

* przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody,

* ulozenie przewodéw wodociggowych,

* zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien §cian wykopu,

* odtworzenie nawierzchni po robotach,

* przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami technicznymi
(PN 1 EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t (WTWiOR) i postanowieniami
kontraktu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami
kontraktu.

1.6. Organizacja robdt, przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje harmonogram organizacji rob6t i uzyska akceptacje Zamawiajacego.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje 1 wsp6irzedne
punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong zlokalizowanych w obrebie
inwestycji mu punktéw pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt. Uzbrojenie terenu wskazano w Dokumentacji Projektowe;.

1.7. Zabezpieczenie interesu 0sob trzecich

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniami wiasnosci publiczne;j
i prywatnej. Jesli w zwiagzku z niewla$§ciwym prowadzeniem robdt, zaniedbaniem lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wilasnosci publicznej
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lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt odtworzy lub naprawi uszkodzong wtasnos$¢. Stan
naprawionej wtasno$ci nie powinien by¢ gorszy niz ten przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca
jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu, przewodow, rurociaggéw
kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie bylo wskazane przez Zamawiajacego lub ich wtascicieli.
Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejacych urzadzen
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem rob6t zasiegnaé od ich wiascicieli danych odno$nie
doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczacego materialéw
Wymagania ogélne dotyczace podano w ST 00.

2.2. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdt budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okre$lonym w art. 10 ustawy prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoréw inwestorskiego sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robdt, a takze o aprobatach
technicznych lub certyfikatéw zgodnosci.

2.3. Rury wodociagowe
Rury wodociggowe stosowane przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:
* rury PE 100 SDR 17 @ 50 mm PN 10,

* rury PE 100 SDR 17 @ 90 mm PN 10.

2.4. Uzbrojenie

— Tad$ma ostrzegawcza — tasme nalezy ulozy¢ na obsypce piaskowej przykrywajacej utozong sie¢ ttoczng na
wysokosci ok. 20 cm powyzej rury. Zaprojektowano tasm¢ koloru  niebieskiego
o szerokosci 200 mm z zatopiong wkiadka metalowa. Koncéwki tasmy przytaczy¢ do zeliwnych skrzynek
Zasuw.

— Hydrant przeciwpozarowy nadziemny @ 80mm

2.4.1. Hydrant p.poz.

Zaprojektowano hydrant nadziemny @ 80mm w kompletnym wykonaniu wraz z zasuwg odcinajaca @
80 mm, kolanem stopowym zeliwnym @ 80 mm. Przytaczenie hydrantu wykona¢ za pomoca trojnika
PE oraz ztaczek zgrzewanych PE przejsciowych na kotnierz stal @ 80 mm. Hydrant i zasuwg¢ odcinajaca
obudowac skrzynka zeliwna do zasuw oraz obudowg betonowa o §rednicy min. 0,5m i grubos$ci 0,1m.

2.5. Dokumentacja
Wszystkie materiaty winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz posiadaé

aktualng aprobatg techniczng do stosowania w budownictwie.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do

rob6t, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci do robot i

byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda

zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza

placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Wyroby z tworzyw sztucznych sa

podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym:

* nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podloza, na ktérym sa sktadowane lub
przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku;

* rury w prostych odcinkach, sktadowaé w stosach na réwnym podiozu, na podktadach drewnianych
o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci

Strona87




Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Trelkowo

sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych §rednicach i 2 m dla rur o wiekszych S$rednicach (jesli
szczeg6lowe wymagania nie stanowig inaczej);

* szczegOlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac¢ je ochronami (korki, wktadki
itp.);

* nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposéb, przy ktérym mogtyby wystapi¢ odksztatcenia (zagigcia,
zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywac i transportowa¢é w opakowaniach
fabrycznych;

» zachowac szczeg6lng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz
podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;

Tworzywa sztuczne maja ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV,
w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed dlugotrwala ekspozycja sloneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od zrédet ciepta.

3. SPRZET
Warunki ogélne dotyczace uzywanego sprzetu opisane zostalty w ST 00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci zawartych w ST lub
programie realizacji, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyna

niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

* transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzyni¢ tadunkowg nie byly dtuzsze niz 1 metr, ksztattki, ztagczki i inne materiaty
powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych $rodkéw
ostroznosci.

* materialy nalezy ustawi¢ réwnomiernie na calej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoS$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji
poziomej wzdtuz §rodka transportu. Wyladunek rur powinien odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich
srodkdw ostrozno$ci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé ze Srodkow
transportowych, lecz roztadowa¢ po pochytych legarach.

Ponadto, przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepiséw aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy przewozie nalezy przestrzegaé
przepiséw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogélne dotyczace wykonywania rob6t zawarte sa w ST 00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji
udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisow bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

S.2. Roboty ziemne
Wymagania dotyczace rob6t w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne zawarte
zostaty w ST O1.

5.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét
5.3.1. Ogolne warunki ukladania (montazu) przewodow
Sposéb montazu — montaz w wykopie otwartym lub wykopie szalowanym.
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Sposéb montazu przewodéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z

dokumentacjg techniczna.

Przy montazu w wykopie otwartym:

— Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac¢ si¢ dopiero po przygotowaniu
podioza.

— Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen
- oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknigé
w postaci zaslepek, korkéw itp.

— Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewoddéw.

— Do budowy rurociggdw w wykopie otwartym mozna przystagpi¢ po czgsciowym odbiorze
technicznym wykopu i1 podtoza na odcinku, co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy ulozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN- 92/B-10735 i

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych”.

Materialty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng..

5.3.2 Glebokosé ulozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Gtebokos¢ utozenia przewodéw oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych elementéw
uzbrojenia podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.3.3 Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe
Przytacze wodociggowe wykona¢ metoda wykopu otwartego.
Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.3.4. Préba szczelno$ci.
Prébe szczelnosci przewodéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Og6lne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materialow, sprzetu i Srodkéw transportu
podano w ST 00.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac¢ nastepujace badania:

» zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

* wykopéw otwartych,

» szeroko$ci, grubosci i zageszczenia podioza,

» grubosci i wskaznika zageszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu,
e materialow,

* ulozenia przewodéw na podtozu,

* szczelnoS$ci przewoddw na eksfiltracje i infiltracje

* prébe cisSnieniowa

6.2. Badania jako$ci robét w czasie budowy.

Badania jako$ci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wlasciwych
WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materialéw i
systeméw technologicznych.

7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBOT

W zaleznosci od postanowien w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca robot

budowlanych podstawa rozliczenia bedzie:

- obmiar robdt okreslajagcy faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

lub
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- kwota ryczaltowa, okre$lona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i
przedmiaru robot.

7.1. Rozliczenie wg kosztorysu

7.1.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostana
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robé6t bedzie
przeprowadzony z czgstosciag wymagang do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Ryczalt
W przypadku rozliczenia ryczattowego nie obowiazuje obmiar robét. Podstawa rozliczenia robét jest

kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru
rob6t. Kwota ryczattowa jest ostateczng i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego
tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwiazane z realizacja
rob6t 1 wkalkulowa¢ w cene ryczaltowa koszty pozostate, a tym samym niezbgdne do prawidlowej
realizacji przedmiotu zamdéwienia.

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 00 ,,Wymagania ogélne”.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735.

Przy odbiorze czgSciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

* dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonania
robot,

* dane geotechniczne,

* dziennik budowy,

* dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow.

8.2.1. Zakres

Odbidr robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

* sposéb wykonania wykopdw pod wzgledem obudowy,

* podtoza do budowy rurociagéw, w tym jego grubo$¢, usytuowanie w planie, rzednych i glebokosci
ulozenia,

* warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu,

* zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

* jako$ci wbudowanych materialéw oraz ich zgodno$ci z wymaganiami dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

* ulozenia przewodu na podtozu,

» dlugosci i Srednicy przewodéw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatéw,

* szczelnos$ci przewodéw na infiltracje,

* materiatléw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,

Odbiér czeSciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng, uzycia wlasciwych materiatéw, prawidlowo$ci montazu, szczelnosci. Wyniki z
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do dziennika budowy.
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8.3. Odbior techniczny koncowy

Odbiér techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym,

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcéw materiatow,

inwentaryzacja geodezyjna przewodéw i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek,
aktualno$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,
protokoty badan szczelnosci calego przewodu.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Og6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-92/B-10735 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

PN-H-74051-02 Witazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ci¢zkiego)

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom. I Budownictwo
Ogolne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, tom II —
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych — zeszyt 3 wymagan
technicznych COBRTI INSTAL.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych — zeszyt 3 wymagan
technicznych COBRTI INSTAL.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-10

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KANALOW
SCIEKOWYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa szczegétowe warunki wykonania i odbioru rob6t w
zakresie budowy przylacza kanalizacyjnego do istniejacego szamba szczelnego w ramach inwestycji
pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Trelkowo wraz z infrastruktura techniczna obejmujaca:
przytacze wodociaggowe do sieci wodociagowej oraz przylacze kanalizacji sanitarnej do istniejacego
szamba szczelnego”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza budowy przylacza kanalizacyjnego do istniejagcego szamba
szczelnego z uwzglednieniem ponizszych uwag ogdlnych:

— Wymagania og6lne ujete sg w ST 00

Zakres rob6t przy budowie przylacza kanalizacyjnego obejmuje:

¢ oznakowanie robot,

* dostawe materiatéw,

* wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejacych nawierzchni przekopy prébne oraz
podwieszenie instalacji obcych,

* wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem,

* przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

* ulozenie przewodow kanalizacyjnych, montaz rur ochronnych, studzienek kanalizacyjnych,

* podlaczenie projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku

* zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien §cian wykopu,

* odtworzenie nawierzchni po robotach,

* przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami technicznymi
(PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét (WTWiOR) i postanowieniami
kontraktu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami
kontraktu.

1.6. Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje harmonogram organizacji robot i1 uzyska akceptacje Zamawiajacego.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wsp6irzedne
punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong¢ zlokalizowanych w obrebie
inwestycji mu punktéw pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt. Uzbrojenie terenu wskazano w Dokumentacji Projektowe;.

1.7. Zabezpieczenie interesu osob trzecich

Wykonaweca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniami wlasnosci publicznej
i prywatnej. Jesli w zwiazku z niewlasciwym prowadzeniem robdt, zaniedbaniem lub brakiem
koniecznych dziatah ze strony wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej
lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt odtworzy lub naprawi uszkodzona wtiasnos$¢. Stan
naprawionej wtasno$ci nie powinien by¢ gorszy niz ten przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca
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jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu, przewodéw, rurociagéw
kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto wskazane przez Zamawiajacego lub ich wtascicieli.
Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejacych urzadzen
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robét zasiegnacé od ich wiascicieli danych odno$nie
doktadnego polozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczacego materialow
Wymagania ogdlne dotyczace podano w ST 00

2.2. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6ét budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreSlonym w art. 10 ustawy prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoréw inwestorskiego sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robdt, a takze o aprobatach
technicznych lub certyfikatéw zgodnosci.

2.3. Rury kanalizacyjne
Rury kanalizacyjne stosowane przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:
* rury PVC U @200 SN,

2.5. Dokumentacja
Wszystkie materiaty winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz posiadaé
aktualng aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do

rob6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci do robot i

byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania beda

zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Wyroby z tworzyw sztucznych sa
podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

* nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podloza, na ktérym sa sktadowane lub
przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku;

* rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podiozu, na podktadach drewnianych
o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokoS$ci
sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych Srednicach i 2 m dla rur o wickszych Srednicach (jesli
szczeg6lowe wymagania nie stanowig inaczej);

* szczegOlnie nalezy zwraca¢ uwagg na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (korki, wktadki
itp.);

* nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposdb, przy ktérym mogltyby wystapi¢ odksztatcenia (zagiecia,
zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwo$ci przechowywacé i transportowa¢ w opakowaniach
fabrycznych;

» zachowac¢ szczeg6lna ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz
podatnos$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;

Tworzywa sztuczne maja ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV,
w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed dlugotrwala ekspozycja sloneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od zrddet ciepta.

3. SPRZET
Warunki ogdlne dotyczace uzywanego sprzetu opisane zostalty w ST 00.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci zawartych w ST lub
programie realizacji, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyna

niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

e transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 metr, ksztattki, ztaczki i inne materiaty
powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych $rodkow
ostroznosci.

* materialy nalezy ustawi¢ réwnomiernie na calej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoS$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji
poziomej wzdtuz §rodka transportu. Wyladunek rur powinien odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich
srodkdw ostrozno$ci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé ze Srodkow
transportowych, lecz roztadowac po pochytych legarach.

Ponadto, przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepiséw aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy przewozie nalezy przestrzegaé
przepiséw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogélne dotyczace wykonywania rob6t zawarte sa w ST 00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji
udzielajacej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.2. Roboty ziemne
Wymagania dotyczace robot w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne zawarte

zostaty w ST O1.

5.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét

5.3.1. Ogélne warunki ukladania (montazu) przewodéw

Sposéb montazu — montaz w wykopie otwartym lub wykopie szalowanym

Sposéb montazu przewodéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z

dokumentacjg techniczna.

Przy montazu w wykopie otwartym:

— Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac¢ si¢ dopiero po przygotowaniu
podtoza.

— Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen
- oraz zabezpieczy€ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknigc¢
w postaci zaslepek, korkéw itp.

— Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewoddow.

— Do budowy kanaléw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czesciowym odbiorze technicznym
wykopu i podtoza na odcinku, co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy ulozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN- 92/B-10735 i

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”.
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Materialy uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng. Odchylka osi ulozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ wartosci
normowych dla rur. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczaé
warto$ci normowych dla badanego odcinka. Ukladanie przewodéw prowadzi¢ w temperaturze wyzszej
niz 5°C.

5.3.2 Glebokosé ulozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Gtebokos¢ utozenia przewodéw oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych elementéw
uzbrojenia podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.3.3 Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe

Wymagania dotyczace przej$¢ przewodoéw przez przeszkody terenowe zawarte zostaty w ST 01.
Kanalizacje wykona¢ metoda wykopu otwartego.

Przed przystapieniem do przecisku zlokalizowa¢ urzadzenia podziemne georadarem lub innym
urzadzeniem wskazujgcym gtebokos$¢ posadowienia istniejacych urzadzen.

Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.3.4. Préba szczelno$ci.
Prébe szczelnosci przewoddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Og6lne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materialow, sprzetu i Srodkéw transportu
podano w ST 00.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac¢ nastepujace badania:

* zgodnos$ci z dokumentacja projektowa,

*  wykopéw otwartych,

» szeroko$ci, grubosci i zaggszczenia podioza,

» grubosci i wskaznika zaggszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu,
e materialow,

* ulozenia przewod6éw na podtozu,

* odchylenia osi i spadku kolektora,

* szczelnoS$ci przewod6w na eksfiltracje i infiltracje.

6.2. Badania jako$ci robét w czasie budowy.

Badania jakoS$ci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wlasciwych
WTWIiOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiatéw i
systeméw technologicznych.

7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBOT

W zaleznosci od postanowien w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca robét

budowlanych podstawa rozliczenia bedzie:

- obmiar robdt okreslajagcy faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

lub

- kwota ryczaltowa, okres$lona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i
przedmiaru robot.

7.1. Rozliczenie wg kosztorysu

7.1.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostana
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czgstosciag wymagang do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Ryczalt
W przypadku rozliczenia ryczattowego nie obowigzuje obmiar rob6t. Podstawg rozliczenia robodt jest

kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru
robé6t. Kwota ryczattowa jest ostateczng i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego
tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane z realizacja
rob6t 1 wkalkulowaé w cene ryczattowg koszty pozostale, a tym samym niezbedne do prawidlowe;j
realizacji przedmiotu zaméwienia.

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 00 ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735.
Przy odbiorze czgSciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

* dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonania robdét,

* dane geotechniczne,

* dziennik budowy,

» dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materiatow.

8.2.1. Zakres

Odbiér robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

* spos6b wykonania wykopéw pod wzgledem obudowy,

* podloza do budowy kanalizacji, w tym jego grubo$¢, usytuowanie w planie, rzednych i gtebokosci
ulozenia,

* warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu,

* zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

* jakoSci wbudowanych materialéw oraz ich zgodno$ci z wymaganiami dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

* ulozenia przewodu na podtozu,

» dlugosci i $rednicy przewodéw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatéw,

* szczelnoS$ci przewodéw i studzienek na infiltracje,

* materialéw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,

Odbiér czeSciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng, uzycia wlasciwych materiatéw, prawidlowosci montazu, szczelnosci. Wyniki z
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do dziennika budowy.

8.3. Odbiér techniczny koncowy

Odbidr techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

* dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,

* protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

* protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

* Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatow,

* inwentaryzacja geodezyjna przewodow 1 obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.
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Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

protokoty z odbioréw czeSciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek,
aktualno$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,
protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Og6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

2. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
3. PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
4. PN-H-74051-02 Witazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ci¢zkiego)

5. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

6. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu.

7. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreSlenia.
8. PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy

0.

wyposazenia. Terminologia.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

10. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
11. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania 1

badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ISO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach
odwadniajacych i kanalizacyjnych.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom. I Budownictwo
Ogolne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

DIN4034 — cz. 11 2 — Studzienki z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych. Elementy studzienek
kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych, tom II —
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych — zeszyt 3 wymagan
technicznych Cobrti Instal
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-11

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY
INSTALAC]JI WODNO-KANALIZACYNE]
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa szczegétowe warunki wykonania i odbioru rob6t w
zakresie budowy instalacji wodno-kanalizacyjnej w ramach inwestycji pn.: Rozbudowa i przebudowa
budynku OSP Trelkowo wraz z infrastruktura techniczna obejmujaca: przytacze wodociggowe do sieci
wodociggowej oraz przylacze kanalizacji sanitarnej do istniejacego szamba szczelnego™.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
wewnetrznych instalacji wodno — kanalizacyjnych.

Roboty montazowe instalacji wody zimnej obejmuja przede wszystkim:

— montaz rur,

— montaz armatury na przewodach,

— montaz podej$¢ do armatury w pomieszczeniach sanitarnych,

— préby szczelnosci instalacji wodociagowej,

— plukanie i dezynfekcja przewodéw wodociggowych,

— montaz przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane,

— montaz tulei ochronnych/rur ochronnych przy przejsciu przez przegrody budowlane,
— montaz izolacji na przewodach.

Roboty montazowe instalacji wody ciepte;j:

— montaz rur,

— montaz armatury na przewodach,

— préby szczelnosci instalacji wodociagowej,

— plukanie i dezynfekcja przewodéw wodociagowych,

— montaz przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane,

— montaz tulei ochronnych/rur ochronnych przy przejsciu przez przegrody budowlane,
— montaz izolacji na przewodach.

— montaz pojemnosciowego podgrzewacza wody i wykonania podej$¢

Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej obejmuja przede wszystkim:

— montaz rurociagéw z PVC,

— montaz podej$¢ do przyboréw,

— podlaczenie przyboréw, wpustéw podtogowych

— montaz tulei ochronnych/rur ochronnych przy przejsciu przez przegrody budowlane,

Roboty montazowe przyboréw i armatury sanitarnej zgodnie z zestawieniem.

1.4. Instalacje wodociagowe

Zasilanie w wodg przewiduje si¢ z sieci miejskiej. Budowe przytacza wodociagowego wykona¢ zgodnie
z specyfikacjami technicznymi, projektem budowlanym, uzgodnieniami.

Pomiar ilo$ci zuzywanej wody odbywal si¢ bedzie za pomocy wodomierza o $rednicy @25mm,
zainstalowanego wewnatrz budynku w pomieszczeniu porzadkowym. W sklad zestawu
wodomierzowego wchodzi wodomierz, zawér gtéwny, zawoér odcinajacy, zawdr zwrotny
antyskazeniowe oraz filtra siatkowego. Zestaw wodomierzowy zabudowac¢ i zamontowa¢ drzwiczki
rewizyjne o wielkosci umozliwiajacej odczytywanie stanu licznika i ewentualne wymiany
poszczegdlnych elementéw zestawu.
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1.5. Rozwigzania techniczne wewnetrznej instalacji

Projektuje si¢ wykonanie instalacji z rur z polietylenu sieciowanego, PP oraz stalowych ocynkowanych.
Przewody nalezy prowadzi¢ pod posadzka oraz na Scianach budynku w otulinie ocieplenia z pianki
poliuretanowej. Zasady montazu rur zgodnie z instrukcjg montazu producenta systemu. Podejscia do
przyboréw nalezy wykona¢ za pomoca ksztaltek.

Woda ciepta przygotowana bedzie w elektrycznym bojlerze wody o poj. 50 dm? — zasilanie elektryczne.
Przytacze wody do bojlera powinno by¢ wykonane w sposéb umozliwiajacy latwe odlgczenie
urzadzenia bez konieczno$ci oprézniania instalacji z wody. Na zasilaniu zimng woda (przed bojlerem)
musi by¢ zainstalowana grupa bezpieczenstwa z membranowym zaworem bezpieczenstwa. Nalezy
wykona¢ odprowadzenie z zaworu bezpieczenstwa do kanalizacji. Wszystkie instalacje wykonac
zgodnie czescig graficzng opracowania.

Po montazu instalacji wody wykona¢ préby na szczelno$¢ i ci$nienie zgodnie z wytycznymi dla
systeméw rur PEX i PP. Instalacj¢ wykonang z zastosowaniem przewodéw metalowych a takze
metalowg armature oraz urzadzenia w instalacji wykonanej z materialéw nie przewodzacych pradu
elektrycznego nalezy objac elektrycznymi potaczeniami wyréwnawczymi, zgodnie z wymaganiami
normy PN-IEC 60364-5-54:1999.

1.6. Instalacja kanalizacyjna

Pion i odptywy z przyboréw projektuje si¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC faczonych na kielichy
z uszczelkami typu wargowego. Podejscia do przyboréw sanitarnych wykona¢ zgodnie z czgécia
graficzng opracowania. Srednice podejs¢ i spadki zgodnie z rysunkami. Pion kanalizacyjny nalezy
wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rura wywiewng. Pod pionem kanalizacyjnym zamontowad
rewizje (czyszczaki). Piony niewyprowadzone ponad dach zakonczy¢ zaworami napowietrzajacymi.
Przejscia przez tawy fundamentowe nalezy wykonaé w rurze ostonowej uszczelnionej elastycznym
wypelnieniem zgodnie z cze$cig graficzng projektu. Poziome przewody ukladaé ze spadkiem
pokazanym na rozwinig¢ciach instalacji.

Scieki z budynku odprowadzane beda zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Jako$¢ $ciekéw winna spetniaé
wymogi Rozporzadzenia.

Odprowadzenie wod deszczowych z dachu poprzez rynny i rury spustowe odprowadzi¢ na teren wiasny
Inwestora.

1.7. Okreslenia podstawowe

Instalacja wodociagowa — zespot powigzanych ze soba elementéw stuzacych do zaopatrywania w
wode obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych calos¢ techniczno — uzytkowa, spetniajacy
wymagania jakosciowe okre§lone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna
odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wody zimnej — instalacja wody zimnej doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna si¢
bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego.

Instalacja wody cieplej — instalacja wody cieptej rozpoczyna si¢ bezposrednio za zaworem na zasileniu
wody zimnej urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Podlaczenie wodociagowe — odcinek przewodu laczacy zrédio wody z instalacja wodociggowa.
Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Cisnienie robocze instalacji (Prob) — obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji
przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie
moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego wody w najnizszym
punkcie instalacji.

Cisnienie proébne instalacji (Ppr) — ciSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym
dokonywane jest badanie jej szczelnoSci.

Cisnienie nominalne PN - ci$nienie charakteryzujagce wymiary i wytrzymalo$¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia réwnej 20°C.

Instalacja kanalizacyjna — zesp6t powigzanych ze soba elementéw stuzacych do odprowadzania
Sciekéw z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zew. lub innego odbiornika.
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Scieki bytowe — scieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznosci
publicznej, powstajace w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych
oraz $cieki o zblizonym sktadzie pochodzace z tych budynkéw.

Wody opadowe lub roztopowe — wody powstajace w wyniku opadéw atmosferycznych, ujete w
otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne, pochodzace z powierzchni zanieczyszczonych o trwatej
nawierzchni.

Scieki czarne — $cieki zawierajace fekalia i mocz.

Scieki szare — $cieki nie zawierajace fekaliéw i moczu.

System kanalizacyjny — system zawierajacy urzadzenia kanalizacyjne i inne elementy stuzace do
odbierania 1 grawitacyjnego lub podci$nieniowego usuwania SciekOw. Czgscia skladowa systemu
kanalizacji grawitacyjnej moze by¢ przepompownia $ciekéw.

Przybér sanitarny — urzadzenie stuzagce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych
powstatych w wyniku dziatalnoS$ci higieniczno - sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie kanalizacyjne — przewdd tgczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym
lub przewodem odptywowym.

Przewod spustowy (pion) — przewdd stuzacy do odprowadzenia Sciekéw z przyboréw i urzadzen
sanitarnych do przewodu odptywowego lub wéd opadowych i roztopowych z rynien i wpustéw do
przewodu odptywowego lub bezposrednio na powierzchnig¢ terenu.

Wpust podlogowy — urzadzenie zbierajace wody z posadzki przez kratke¢ wlotowa do korpusu, z
kréécem odptywowym potaczonym z przewodem odptywowym. Moze by¢ wyposazony w syfon, klap
zwrotng, kosz osadczy.

Wpust dachowy/tarasowy — urzadzenie zbierajace wody opadowe i roztopowe z dachdw, taraséw,
balkonéw, a takze nadmiar wody z podlewania dachéw zielonych i odprowadzajace te wody do
instalacji kanalizacji deszczowej. Wpusty powinny mie¢ element zapobiegajacy przedostawaniu si¢
zanieczyszczen do instalacji oraz moga by¢ wyposazone w podgrzewanie zapobiegajace tworzeniu si¢
korka lodowego podczas opadéw $niegu i jego zalegania

Rewizja — element szczelnie zamykany, umozliwiajacy dostep do wnetrza przewodu spustowego,
umieszczany nad przewodem odptywowym oraz nad odsadzkami.

Przew6d wentylacyjny kanalizacji — przewdd taczacy instalacje kanalizacyjna Sciekéw bytowo -
gospodarczych z atmosferg, stuzacy do wentylowania tej instalacji oraz wyréwnywania cisnienia.
Rura wywiewna - przedluzenie pionu wentylacyjnego ponad najwyzej potozonym podejsciem
kanalizacyjnym, stanowigce zakonczenie pionu i majace potaczenie z atmosfera.

2. MATERIALY

Materialy uzyte do wykonania wewnetrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej, przyboréw sanitarnych,
urzadzen i elementéw instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom odno$nych norm przedmiotowych,
posiada¢ aprobaty techniczne lub mie¢ $§wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.
Wszystkie materialy stykajace si¢ bezposrednio z woda powinny mie¢ §wiadectwo Panstwowego
Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia.

2.1. Instalacje wodne (woda zimna, ciepta woda uzytkowa)

2.1.1. Przewody

— rury z polietylenu usieciowanego taczone poprzez zaciskanie oraz rury PP, rury stalowe
ocynkowane

2.1.2. Armatura

— zawory kulowe odcinajace,

— zawory kulowe odcinajace z kurkiem spustowym,

— zawory przelotowe i zwrotne

— zawory odcinajace do przyboréw sanitarnych (pod baterie) — zawory katowe,

— zawory odcinajace do przyboréw sanitarnych (pod miske ustepowa), zawor pierwszenstwa,

— izolatory przeplywéw zwrotnych typu BA,

— wodomierz jednostrumieniowy do wody zimnej o $r. nominalnej 25 mm

— zawor antyskazeniowe.
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2.1.3. Przejscia szczelne
Przej$cia szczelne przez przegrody zewnetrzne dla rurociggdw z uwzglednieniem wodoszczelnosci i
gazoszczelnosci. PrzejScie przez $ciang fundamentowa w rurze ochronnej stalowe;.

2.1.4. Izolacja termiczna
Izolacja termiczna z pianki polietylenowe;j.

2.2. Instalacje kanalizacji sanitarnej

2.2.1. Przewody

— rury i ksztaltki kanalizacyjne z PVC, laczone za pomocag potaczen kielichowych, kielichy
wyposazone w uszczelki elastomerowe

2.2.2. Przej$cia szczelne
Przej$cia szczelne przez przegrody zewnetrzne dla rurociggdw z uwzglednieniem wodoszczelnosci i
gazoszczelnosci. PrzejScie przez $ciang fundamentowa w rurze ochronnej stalowe;.

2.2.3.Wpusty/Odwodnienia
— wpust podlogowy w pomieszczeniu porzagdkowym
— odwodnienie liniowe D-400 w pomieszczeniu garaz nr 1 i garaz nr 2

2.3. Bialy montaz
Zakup, dostawa 1 montaz godnie z zestawieniem.

3. TRANSPORT

Nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do instrukcji sktadowania, przewozenia i roztadunku materialéw
opracowanej przez Producenta. Wszystkie materialty nalezy transportowaé, przechowywaé i
roztadowywa¢ w sposdb gwarantujacy spetnienie warunkéw BHP i zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem, opadami atmosferycznymi i dziataniem promieni stonecznych. Wykonawca zapewni,
aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wilasciwosci oraz byly dostgpne do
kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi si¢ odbywac¢ na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy
przed dostepem oséb trzecich Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegdlnych grup,
wielko$ci i gatunkéw w sposéb zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych
grup. Materialy nalezy przechowywac tak dtugo, jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Wszystkie
miejsca czasowego sktadowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Rury mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu wylacznie w polozeniu
poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny stykac
si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac
przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczeg6lng ostroznos$¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur
z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Transport rur i przewodéw S$rodkami
transportu dostosowanymi do rozmiaréw rur i przewodow, w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem. Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki. Transport urzadzen i
przyboréw sanitarnych powinien odbywac si¢ krytymi i otwartymi §rodkami transportu. Uszczelki,
podktadki amortyzacyjne i $ruby pakowaé¢ w skrzynie. Urzadzenia transportowaé w skrzyniach i
pudtach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi. Przybory
sanitarne pakowa¢ w skrzynie i pudta, zabezpieczy¢ przed wstrzagsami powodujacymi pekniecia i
rozbicie. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwola
uniknaé uszkodzen i odksztalcen przewozonych materialéw i nie wptyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét 1 wlasciwosci przewozonych materialéw. Ilos¢ uzywanych srodkéw transportu
musi zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j,
Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa. Dostarczong na
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budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowaé w
magazynach zamknietych. Armatura specjalna powinna by¢ dostarczone w oryginalnym opakowaniu
producenta. Armature, faczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach.

4. SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace wykorzystywanego sprzetu i maszyn podano w ST-00 Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t — Wymagania Ogdlne. Wykonawca zobowigzany jest do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos$é
wykonywanych robdt, zaré6wno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku materialéw. Sprzet wykorzystywany
przez Wykonawce musi by¢ sprawny techniczne i spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.
Wykonawca dostarczy Inspektowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykorzystywany sprzgt musi zosta¢ zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprzet musi by¢ obslugiwany przez operatoréw
posiadajacych odpowiednie uprawnienia i przeszkolenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za wlasciwy
dobdr i sposéb uzycia sprzetu, oraz organizacje czasu jego pracy. Wykonawca ponosi wszelkie
ewentualne konsekwencje wynikte z uzycia niewlasciwego, lub w niewtasciwy sposéb uzytego sprzetu,
a takze brak jego uzycia. I pokrywa z wiasnych $§rodkéw powstate w ten sposéb roszczenia
Zamawiajacego i 0s6b trzecich.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
Wymagania og6lne dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji
budowy i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonane wewnetrzne
instalacje wodno — kanalizacyjne. Zakres rob6t budowlanych obejmuje:

— montaz instalacji wody zimne;j,

— montaz instalacji wody cieptej

— montaz instalacji kanalizacji sanitarne;j.

S.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dla instalacji wodnych (woda zimna, woda ciepta uzytkowa):
— wytyczenie trasy przewodow na $cianach budynku,

— lokalizacja przyboréw i urzadzen,

— wykonanie przeku¢ przez przegrody.

Roboty przygotowawcze dla instalacji kanalizacji sanitarnej:

— wytyczenie trasy przewodéw poziomych i pionowych,

— lokalizacja podej$¢ odptywowych od poszczegélnych urzadzen,
— wykonanie przeku¢ przez przegrody.

5.3. Roboty montazowe

5.3.1. Roboty montazowe instalacji wodnych (woda zimna, woda ciepla uzytkowa)

Przewody instalacji wodnych prowadzi¢ réwnolegle. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodnych nad
przewodami elektrycznymi. Odlegtos¢ miedzy przewodami wodociggowymi a elektrycznymi powinna
wynosi¢ co najmniej 50 cm (w miejscach krzyzowania si¢ przewodéw - 5 cm). Przewody poziome
prowadzone pod stropem, przy S$cianach nalezy montowaé na podporach statych i ruchomych.
Lokalizacja punktéw statych i przesuwnych zgodnie z dokumentacja projektowa oraz wytycznymi
producenta rur. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw,
w odstepach nie wigkszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla $rednicy rurociggu i dla
materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd (zgodnie z wytycznymi Producenta). Konstrukcja
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uchwytéw powinna zapewniac tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych
i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.
Umiejscowienie podpdr statych jest wymagane przy punktach czerpalnych. W przypadku
zainstalowania na przewodzie armatury lub dodatkowego uzbrojenia (np. wodomierza) nalezy
przewidzie¢ przed i za nim podpory przesuwne lub state. Nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich
zaworOw zamontowanych na instalacjach wodnych. Prowadzenie przewodéw zapewnia
samokompensacj¢ wydtuzen cieplnych. Piony prowadzone w szachtach instalacyjnych. Przewody
powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajagcym mozliwo§¢ odwodnienia instalacji w jednym lub
kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punktu czerpalne. Przewody
poziome rozdzielcze oraz piony wody zimnej wykonac¢ z rur polipropylenowych. Przewody od szachtéw
instalacyjnych do poszczegélnych przyboréw wykona¢ z rur i ksztattek PP i prowadzi¢ w warstwach
posadzkowych oraz bruzdach $ciennych. Przewody z tworzywa sztucznego utozone w posadzce faczone
za pomocg tulei zaciskowych. Zaciskanie ksztaltek wykonywa¢ za pomoca sprzetu zgodnego z
wytycznymi Producenta rur. Nalezy przewidzie¢ mocowanie rur specjalnymi uchwytami do podtoza,
aby zabezpieczy¢ je przed wyplywem w trakcie wykonywania wylewki betonowej. Przy prowadzeniu
instalacji wykorzystuje si¢ elastyczno$¢ rur, minimalny promien gigcia rur na zimno wynosi 5 - 10 x d
zewn. rury. Instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. Rurociagi prowadzone w
$cianach powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych do krawedzi przegréd.
Trasa przewodéw powinna by¢ zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby byty tatwe do
zlokalizowania. Wskazane w dokumentacji rurociagi nalezy izolowa¢ otulinami zgodnie z
dokumentacjg projektowg. Armatura stosowana w instalacjach wodociaggowych powinna odpowiadac
warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) danej instalacji. Przejscia przewodéw przez S$ciany
konstrukcyjne i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych badz rurach ostonowych z PVC, PP, PE lub stali
o dwie dymensje wigkszej od nominalnej $rednicy przewodu. Przez Sciany dziatlowe i inne przegrody w
luznych otworach z ich uszczelnieniem. Przestrzen pomiedzy rurociagiem a tuleja ochronng powinna
by¢ wypelniona szczeliwem trwale elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z
ktérego jest wykonana rura. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci $ciany lub stropu o
minimum 2 cm. W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne polaczenie rury. Przejscia przewodow
przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego wykona¢ jako szczelne o odpornosci ogniowej rownej
odpornosci oddzielenia pozarowego poprzez zastosowanie obejm ognioochronnych lub mas
peczniejacych zgodnie z dokumentacjg projektowa. Przejscia przewodoéw przez $ciany zewngtrzne
wykona¢ poprzez zastosowanie przejs¢ gwarantujacych zachowanie wodoszczelnosci i gazoszczelnosci
(zgodnie z dokumentacjg projektowa). Zmiany kierunku prowadzenia przewoddéw wykonywac
wylacznie przy uzyciu ksztattek oraz wykorzystujac elastyczno$¢ rur (dotyczy przewodoéw z tworzywa
tozonych w posadzce). W pomieszczeniach sanitarnych zamontowaé baterie i zawory do
poszczegdlnych przyboréw sanitarnych zgodnie z dokumentacja projektowa. Miski ustgpowe nalezy
wyposazy¢ w urzadzenia sptukujgce. W najnizszych punktach instalacji nalezy zainstalowa¢ zawory
przelotowe z kurkiem spustowym.

Roboty montazowe instalacji wody zimnej obejmuja przede wszystkim:

— montaz rur,

— montaz armatury na przewodach,

— montaz podej$¢ do armatury w pomieszczeniach sanitarnych,

— préby szczelnosci instalacji wodociagowej

— plukanie i dezynfekcja przewodéw wodociggowych,

— montaz przej$¢ przez przegrody budowlane,

— montaz tulei ochronnych/rur ochronnych przy przejsciu przez przegrody budowlane,
— montaz izolacji na przewodach.

Roboty montazowe instalacji wody cieptej obejmuja przede wszystkim:
— montaz rur,

— montaz armatury na przewodach,

— préby szczelnosci instalacji wodociagowej,

— plukanie i dezynfekcja przewodéw wodociggowych,
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— montaz przej$¢ przez przegrody budowlane,
— montaz tulei ochronnych/rur ochronnych przy przejsciu przez przegrody budowlane,
— montaz izolacji na przewodach.

5.3.2. Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej

Przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykona¢ z rur i ksztattek kielichowych z PVC.
Potaczenia kielichowe nalezy wykonywac przy uzyciu pier§cienia gumowego umieszczonego wewnatrz
kielicha. Przy utozeniu instalacji sanitarnej nalezy zachowaé spadki, przekroje poszczegdlnych
rurociggéw, posadowienie na rzednych zgodnie z dokumentacja. Jezeli projektowana instalacja tego
wymaga, kat 90 ° nalezy uzyskaé stosujac dwie ksztaltki 45°. Odejscia przewoddéw od piondéw oraz
gtéwnych pozioméw powinny by¢ wykonane za pomoca tréjnikéw o kacie nie wigkszym niz 45°.
Przewody odptywowe z poszczegdlnych przyboréw sanitarnych taczy¢ za pomoca rur i ksztattek z
zachowaniem min. spadkéw nie mniejszych niz 2,0%. Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w szachtach
instalacyjnych lub obudowie i zakonczy¢ rurami wywiewnymi wyprowadzonymi ponad dach.
Przestrzen pomigdzy stropem a pionem wypetni¢ wylewka betonowg (przejscie). Przed przystapieniem
do montazu rury musza by¢ skontrolowane pod wzgledem ewentualnych uszkodzen. Rury laczy sig¢
poprzez wcisnigcie bosego kofica rury, po wezesniejszym posmarowaniu srodkiem antyadhezyjnym, w
kielich rury uprzednio potozonej. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za
pomoca uchwytéw lub obejm. Pomigdzy przewodem a obejma nalezy stosowaé podktadki elastyczne.
Obejmy powinny mocowac rur¢ pod kielichem. Na przewodach pionowych nalezy stosowac na kazdej
kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociagéw i
jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpiecza¢ rurociag przed dociskiem.
Przejscia przewoddéw przez $ciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych wykonanych z
tworzywa sztucznego. Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wyposazy¢ w czyszczaki posiadajace
szczelne zamkniecia. Montaz czyszczakéw zgodnie z dokumentacja projektowa. Do wszystkich rewiz;ji
nalezy przewidzie¢ dostep. Przybory i urzadzenia tgczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy
wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne (syfony). W pomieszczeniach zamontowaé przybory
sanitarne zgodnie z dokumentacja projektowa. Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania
szczelno$ci w czasie swobodnego przeptywu wody oraz sprawdzi¢ poszczegdlne rzedne i prawidlowos¢
spadkéw.

Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej obejmuja przede wszystkim:

— montaz rurociggéw z PVC,

— montaz podej$¢ do przyboréw,

— podltaczenie przyboréw i odwodnien liniowych,

— montaz tulei ochronnych/rur ochronnych przy przejsciu przez przegrody budowlane,

— montaz przej$¢ szczelnych przy przejéciu przez przegrody zewngtrzne,

— prdéba szczelno$ci instalacji kanalizacji.

5.4. Montaz armatury i urzadzen

Kazdy producent wyrobéw technicznych wraz z wyrobem dostarcza instrukcje techniczno - montazowg.
Warunkiem prawidlowego montazu tych urzadzen jest przestrzeganie wymogéw producenta
dotyczacych sposobu ich montazu. Armature, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, montowa¢ w
miejscu dostepnym do obstugi i konserwacji, nie powodujacym kolizji oraz utrudnien. Kierunek
przeptywu medium musi by¢ zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura
montowana na przewodach powinna by¢ mocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢. Armatura i urzadzenia beda
montowane z instalacja za pomocg potagczen gwintowych z zastosowaniem ksztaltek oraz potaczen
kolnierzowych z uszczelnieniem uszczelka.

5.5. Zabezpieczenie przed korozja
Materialy zastosowane do budowy instalacji powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem koroz;ji.
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5.6. Zabezpieczenie termiczne

Wykonanie izolacji cieplnej przewodéw nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociaggdw i po
przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci. Material, z ktérego wykonana bedzie izolacja cieplna
musi by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, a takze suchy, czysty i nie uszkodzony, a sposéb
sktadowania na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ zawilgocenia lub uszkodzenia.
Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja musi by¢ czysta i sucha. Zakonczenia izolacji
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. Otuliny termoizolacyjne powinny Scisle przylegac¢
do powierzchni izolowane;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogélne dotyczace wykonania robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Szczegblowy zakres badan odbiorczych instalacji wodociggowych powinien zosta¢ ustalony w umowie

pomigdzy Inwestorem i Wykonawcg z tym, ze powinny one obejmowac co najmniej:

— badania szczelnosci,

— badanie zabezpieczenia instalacji wodociagowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych
wartoS$ci ci$nienia i temperatury,

— badanie zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji
oraz zmianami skracajgcymi trwato$¢ instalacji,

— badanie zabezpieczenia instalacji wodociagowej przed mozliwoscia przeptywow zwrotnych

— badanie zabezpieczenia przed korozja.

Szczegbtowy zakres badan odbiorczych instalacji kanalizacyjnych powinien zosta¢ ustalony w umowie
pomiedzy Inwestorem i Wykonawca z tym, Ze powinny one obejmowac co najmniej:

— badania szczelnosci,

— badanie zabezpieczen przed przeptywem zwrotnym,

— badanie poziomu hatasu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robét i materialéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jako$ci rob6t. Wszystkie badania i pomiary beda
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami odpowiednich Norm i Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Wszystkie materiaty do wykonania robdt musza
odpowiada¢ wymaganiom podanym w dokumentacji projektowej oraz musza posiada¢ $wiadectwa
jakosci i1 uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Kontrola robét zwigzana z wykonaniem
wewnetrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych powinna by¢ przeprowadzona w czasie wykonywania
wszystkich faz robét. Wyniki przeprowadzonych badaf nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania danej fazy robdt zostaly spetnione. Jezeli jakiekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang fazg uzna za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie. Dokumentem koficowym wykonania sieci jest protokét odbioru koncowego, ktérego
zatacznikami powinien by¢ komplet protokotéw czesciowych z zakonczenia pozytywnie wykonanych
prac.

6.2. Badania materialéw uzytych do budowy

Badanie materiatéw uzytych do budowy wewng¢trznych instalacji wodno-kanalizacyjnych nastgpuje
przez poréwnanie ich cech z wymogami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i ST, w tym na
podstawie dokumentéw okreslajacych jako$¢ uzytych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami Producentéw lub warunkami okreslonymi w ST.

6.3. Préby szczelnosci instalacji wodnych

Prébe szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w
warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych i w warunkach technicznych
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Wszystkie przewody instalacji wodnych przed
ich zakryciem muszg by¢ poddane prébie ci$nieniowej. Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ przed zastonigciem bruzd lub kanatéw, w ktérych sa prowadzone przewody badanej
instalacji. Przed rozpoczgciem préby ci$nieniowej niezbgdne jest odlaczenie dodatkowych urzadzen
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instalacji, ktére moga ulec uszkodzeniu lub zaktéci¢ przebieg préby. Instalacje wodne nalezy poddaé
badaniom na szczelno$¢ na cisnienie 1,0 MPa przez okoto 30 minut. Po tym okresie zredukowaé
ci$nienie w instalacji o potowe i utrzymywac ten stan przez okoto 90 minut obserwujac potaczenia aby
spostrzec ewentualne przecieki. Jezeli po 90 minutach ci$nienie nie spadnie, mozna uznac, ze instalacja
jest szczelna. Badania szczelnosci nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnegtrznego
powyzej 0°C. Z przeprowadzonych préb szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy spisa¢ protokoét
stwierdzajacy spetnienie wymaganych warunkow.

6.4. Plukanie i dezynfekcja

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy ja przeptukac i podda¢ dezynfekcji. Plukanie nalezy

wykona¢ czysta woda wodociggowa, przy mozliwie duzych szybkosciach przeptywu w celu usunigcia

zanieczyszczen mechanicznych; wypuszczajac wode brudng przez otwory czerpalne. Po przeptukaniu

pobra¢ prébke wody do badania bakteriologicznego. W przypadku negatywnego wyniku badania

instalacj¢ podda¢ procesowi dezynfekcji. Dezynfekcje przeprowadzi¢ woda z dodatkiem chlorku

wapnia w ilo$ci 100mg/dm? z dodatkiem chloroaminy w iloci 20-50mg dm?, pozostawiajgc roztwor w

instalacji na okres 24 godzin. Dopuszcza si¢ nastepujace metody dezynfekc;ji:

— procedura statyczna przy uzyciu wody wodociagowej i srodka do dezynfekcji (pozostawi¢ roztwor
w instalacji na okres 24 godzin);

— procedura dynamiczna przy uzyciu wody wodociggowej i Srodka do dezynfekc;ji;

Jezeli beda zalecenia lub zgoda uzytkownika to dezynfekcja statyczna moze by¢ przeprowadzona
tacznie z prébg ci$nieniowa. Po odpowiednim czasie dezynfekcji zaleznym od koncentracji chloru
nalezy ponownie przepluka¢ instalacj¢ czysta woda wodociggowa i pobra¢ prébke wody do badania
bakteriologicznego.

6.5. Badanie zabezpieczenia przed korozja

Badanie odbiorcze przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczen
antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej oraz zakryciem przewodéw. Badanie polega na
poréwnaniu jakosci wykonanego zabezpieczenia z wymogami okreSlonymi w dokumentacji
technicznej. Badanie przeprowadza si¢ wzrokowo, oceniajac wyglad zewnetrznej izolacji. Po
wykonaniu badania sporzadzi¢ protokét zawierajacy wynik badania. Jezeli wynik byl negatywny, w
protokole nalezy okres$li¢ termin, w ktérym instalacja ma by¢ gotowa do ponownego badania.

6.6. Badanie zabezpieczenia instalacji wodociagowej wody cieplej przed przekroczenie,
granicznych warto$ci ciSnienia i temperatury

Badanie przeprowadzi¢ zgodnie z normga PN-B-10700. Po wykonaniu badania sporzadzi¢ protokét
zawierajacy wynik badania. Jezeli wynik byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym
instalacja ma by¢ gotowa do ponownego badania.

6.7. Badanie zabezpieczenia przed mozliwoscia pogorszenia jakosci wody wodociagowej w
instalacji oraz zmianami skracajacymi trwato$¢ instalacji

Badania przeprowadzi¢ sprawdzajac zgodnos¢ doboru materiatéw uzytych w instalacji wodociagowej,
w zalezno$ci od jakosci wody wodociggowej (Dz. U. Nr 75 poz.690 z pozZniejszymi zmianami — par.
113 ust. 4). Po wykonaniu badania sporzadzi¢ protokét zawierajacy wynik badania. Jezeli wynik byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja ma by¢ gotowa do ponownego
badania.

6.8. Badanie zabezpieczenia instalacji wodociagowej przed mozliwoscia przeplywéw zwrotnych

W przypadku uzupelniania wody w innych instalacjach w budynku (np. instalacji grzewczej)
dokonywane jest z instalacji wodociagowej, niezb¢dne jest sprawdzenie czy potaczenia instalacji
wodociggowej z innymi instalacjami dokonane jest w spos6b zapewniajacy zabezpieczenie wody
wodociggowej przed przeplywami zwrotnymi z nich. Badanie obejmuje sprawdzenie czy na potaczeniu
instalacji wodociagowej z inng instalacja zastosowano urzadzenia zabezpieczajace, spelniajace
wymagania normy PN-B-01706. Po wykonaniu badania sporzadzi¢ protokét zawierajagcy wynik
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badania. Jezeli wynik byt negatywny, w protokole nalezy okres$li¢ termin, w ktérym instalacja ma by¢
gotowa do ponownego badania.

6.9. Proby szczelnosci instalacji kanalizacji
Badanie szczelno$ci przeprowadzi¢ przed zakryciem przewodéw. Badania szczelnosci wykona¢ woda
wodociagowa.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacji grawitacyjnej

Szczelnos$¢ podejs¢ i pionéw odprowadzajacych $cieki bytowe bada si¢ obserwujac swobodny przeptyw
wody odprowadzanej z losowo wybranych przyboréw sanitarnych. Przewody odpltywowe nalezy
napetni¢ woda do poziomu powyzej kolana taczacego te przewody z pionem i poddaé obserwacji.
Badane przewody i ich potaczenia nie powinny wykazywaé przeciekow. Po wykonaniu badania
sporzadzi¢ protokot zawierajacy wynik badania. Jezeli wynik byt negatywny, w protokole nalezy
okresli¢ termin, w ktérym instalacja ma by¢ gotowa do ponownego badania.

6.10. Badanie zabezpieczen przed przeplywem zwrotnym w kanalizacji

Badanie urzadzen przeciwzalewowych obejmuje sprawdzenie:

— zgodnosci doboru urzadzenia przeciwzalewowego z dokumentacja projektowa,

— poprawnoS$ci montazu.

Po wykonaniu badania sporzadzi¢ protokét zawierajacy wynik badania. Jezeli wynik byt negatywny, w
protokole nalezy okres$li¢ termin, w ktérym instalacja ma by¢ gotowa do ponownego badania.

6.11. Badanie poziomu halasu w instalacji kanalizacji
Badanie natezenia hatasu wywotanego przez instalacje kanalizacyjng polega na sprawdzeniu czy
poziom hatasu nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.

7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBOT
Wymagania ogélne dotyczace obmiaru i przedmiaru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne. Odbiory migdzyoperacyjne, czgsciowe oraz wyniki
badan sa podstawa do odbioru koncowego. Wyniki odbioré6w materialéw 1 robdt oraz
przeprowadzonych badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robét poprzedzajacych wykonanie

wewnetrznych instalacji wodno—kanalizacyjnych i w szczegdlno$ci powinny im podlegac prace, ktérych

wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji np. nieodwracalny wptyw na zgodne z

projektem i prawidlowe wykonanie elementéw tej instalacji. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy

dokonywa¢ szczegdlnie wtedy, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez innych pracownikéw.

Odbiorom mi¢dzyoperacyjnym podlegaja przyktadowo:

— wykonywanie przej$¢ dla przewoddéw przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu,

— wykonywanie bruzd w §cianach — wymiary bruzdy, czysto§¢ bruzdy, zgodno$¢ kierunku bruzdy z
pionem i projektowanym spadkiem (dla bruzd poziomych), projektowana izolacja cieplna bruzdy
(przegrody zewnetrzne),

— wykonanie kanaléw w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewodéw — wymiary
zewnetrzne, wykonanie dna i $cian, spadek, odwodnienie.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzic protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania
rob6t oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy
jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres rob6t objetych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny
jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidlowego wykonania instalacji, w protokole
nalezy okresli¢ zakres i1 termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych
prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.
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8.2. Odbiory czesciowe

Przy odbiorach czeéciowych nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

— dokumentacja projektowa

— Dziennik Budowy,

— dokumenty dotyczace jakoSci uzytych materialdw (aprobaty, certyfikaty itp.),

— protokoty z przeprowadzonych badan.

Odbiorowi czgSciowemu nalezy poddac te elementy instalacji, ktére ulegaja zakryciu lub zabudowie w

wyniku postgpu roboét, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego

np. przewody utozone w zamurowywanych bruzdach, szachtach, oraz przewodéw ulozonych w

warstwach posadzki, uszczelnienia przej$¢ przez przegrody. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru

czgsciowego powinien by¢ sporzadzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy. Odbidr robét

zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek bez

hamowania ogélnego postgpu robdt. Odbidr czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla

odbioru koncowego jednak bez oceny prawidlowosci pracy instalacji. W szczegdlnoSci nalezy

skontrolowac:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

— zgodno$¢ wykonania z wymogami okreslonymi w WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w
dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstwa,

— przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze,

— uzycie wlasciwych materialéw i elementéw wchodzacych w sklad instalacji,

— prawidlowo$¢ wykonanych potaczen,

— jakos$¢ zastosowanych materiatéw uszczelniajacych,

— wymiary, przebieg tras i wielko$¢ spadkow,

— odlegto$¢ przewodéw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,

— prawidlowo$¢ wykonania podpér oraz odlegtosci miedzy tymi podporami,

— prawidlowo$¢ wykonania kompensacji,

— prawidlowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych, armatury, urzadzen itp.

— jako$¢ wykonania izolacji cieplne;.

Dtugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom czgSciowym powinna by¢ uzgadniana na biezaco z

Inspektorem Nadzoru. Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy

prawidtowe wykonanie robét i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy

jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktére

byly objete odbiorem czg$ciowym. Do protokotu nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan

odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru cze§ciowego, w protokole nalezy okresli¢

zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy

ponownie dokona¢ odbioru czgsciowego. Wyniki z przeprowadzonych odbioréw cze$ciowych powinny

by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.3. Odbidr techniczny koncowy

Instalacje przekaza¢ do odbioru konicowego po spetnieniu nastepujacych warunkéw:

— zakonczono wszystkie roboty montazowe, facznie z wykonaniem izolacji,

— instalacj¢ wyplukano, napetniono woda (dotyczy instalacji wodnych),

— dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

— dokumentacja projektowa wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupelnieniami
dokonanymi w czasie budowy,

— Dziennik Budowy,

— obmiary powykonawcze,

— dokumenty dotyczace jako$ci uzytych materialéw, urzadzen itp. (aprobaty, certyfikaty itp.
dopuszczajace do stosowania w budownictwie),

— S$wiadectwa jako$ci wydane przez Producentéw materiatow,
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protokoty wszystkich odbioréw migdzyoperacyjnych,

protokoty wszystkich odbioréw czesciowych, protokoly z przeprowadzonych badan odbiorczych,
instrukcj¢ obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,

instrukcj¢ obstugi instalacji,

dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu np. paszporty urzadzen
ci$nieniowych.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢:

zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

zgodnos¢ wykonania z wymogami okreslonymi w WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w
dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstwa,

protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
protokotly odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
aktualno$ci dokumentacji projektowej pod katem wprowadzenia wszystkich zmian i uzupetnien,
protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

uruchomi¢ instalacje¢ i sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametréw.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wodociagowej oraz kanalizacyjnej do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z
podaniem przyczyny takiego stwierdzenia. Protokét odbioru koncowego nie powinien zawieraé
postanowien warunkowych. W przypadku stwierdzenia braku przygotowania instalacji do uzytkowania,
po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 806 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-B-10735:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-EN 12056 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw

PN-EN 1453 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych o Sciankach

.....

wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli
nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)(PVC-U)

PN-C-89206:2005 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVCU).
PN-98/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane;
PN-B-02863:1997 + Az1:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie

wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa;

PN-B-02865:1997 + Apl Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa;

PN-EN 274-1:2004 Zestawy odptywowe przyboréw sanitarnych. Cze$¢ 1:
Wymagania;

PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objgtosci wody w przewodach. Wodomierze do wody

pitnej zimnej. Wymagania;

PN-ISO 4064-2 + Ad1:1997  Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody

pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne;

PN-92/M-54901.03 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Laczniki;
PN-92/M-54901.04 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do
tacznikdw;
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PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czgs¢ 6: Hydrantys;

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociaggowej. Wymagania
1 badania;

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do

.....

temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli — Polietylen (PE)
- Cze$¢ 1. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu;

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania;

PN-EN 37:2000 Stojaca miska ustgpowa z niezaleznym zbiornikiem. Wymiary
przylaczeniowe;

PN-EN 274-1:2004 Zestawy odptywowe przyboréw sanitarnych. Cze$¢ 1:
Wymagania;

PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkoSci, symbole i jednostki
miar

PN-EN 877:2004+A1:2007+AC:2009 Rury i ksztattki z zeliwa, ztacza i elementy wyposazenia
instalacji do odprowadzania wéd z budynkéw. Wymagania,
metody badan i zapewnienie jako$ci;

PN-EN 1253-1:2005 Whpusty $ciekowe w budynkach. Cze$¢ 1: Wymagania;

PN-EN 246:2005 Armatura sanitarna. Wymagania ogélne dotyczace
regulatoréw strumienia;

PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna. Zawory wypltywowe i baterie mieszajace

do systeméw zasilania wodg typu 1 i typu 2. Ogdlne
wymagania techniczne;

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace
urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu;

Normy archiwalne to dokumenty, ktére zostaty wycofane ze zbioru Polskich Norm i zastgpione przez
inne normy lub wycofane bez zastapienia. Mozna je stosowacé, ale ten fakt powinien by¢ uzgodniony
miedzy wspélpracujacymi stronami (np. dostawca — odbiorca).

10.2. Ustawy

— Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. 2023 poz. 682)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2023 poz. 873)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013r. poz. 1129)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018r. poz. 963)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022r. poz. 1225)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 ).
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— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach recznych i pracach transportowych (Dz.U. 2018 poz.

1139)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-12

ROBOTY ELEKTRYCZNE

lkowo
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa szczegétowe warunki wykonania i odbioru rob6t w
zakresie robot elektrycznych realizowanych w ramach inwestycji pn.: Rozbudowa i przebudowa
budynku OSP Trelkowo wraz z infrastruktura techniczna obejmujaca: przytacze wodociggowe do sieci
wodociggowej oraz przylacze kanalizacji sanitarnej do istniejacego szamba szczelnego™.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza instalacji elektrycznych oraz przyltacza elektrycznego do sieci
elektrycznej uwzglednieniem ponizszych uwag ogdlnych:

— Wymagania og6lne ujete sg w ST 00.

Niniejsza specyfikacja zwigzana jest z wykonaniem robét elektrycznych i obejmuje:
— ukladanie kabli

— zakup, dostawa i montaz urzadzen i oprzyrzadowania zasilanego elektrycznie

— badania i pomiary instalacji

— montaz opraw o$wietleniowych

— montaz grzejnikéw

1.4. Dobor przewodoéw i zabezpieczen
Przewody i zabezpieczenia dobrano zgodnie z Zarzadzeniem Nr 28 MGIE z dnia 17 lipca 1974 r. oraz
PN-57/E-05022.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Wymagania og6lne dotyczace materiatéw podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.3. Skladowanie materialéw na budowie

Sktadowanie materialéw powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wilasciwosci technicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwo$ci materialéw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu sa zawarte w ST-00 ,,Wymagania ogélne”.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sa zawarte w ST-00 ,,Wymagania ogélne”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne dotyczace wykonania robot
Wymagania og6lne podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Ukladanie przewodéw w budynku
5.2.1. Trasowanie
Przy trasowaniu instalacji elektrycznej nalezy stosowac si¢ do zasad:
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— Przy wytaczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami i urzadzeniami.

— Trasa powinna przebiega¢ wzdluz linii prostych — réwnolegtych i prostopadtych.

— Trasa prowadzenia instalacji musi uwzgledni¢ rozmieszczenie odbiornikéw oraz instalacji
nieelektrycznych, takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby unikngé¢
skrzyzowan 1 niedozwolonych zblizeh miedzy tymi instalacjami.

— Trasa przebiegu musi by¢ fatwo dostgpna do konserwacji lub remontéw.

— Trasowanie powinno uwzgledni¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy
przestrzega¢ utrzymania jednakowych wysoko$ci mocowania wspornikéw 1 odlegtosci migdzy
punktami podparcia.

5.2.2. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow.

Na przygotowanej wg p. 5.2.1. trasie nalezy mocowac konstrukcje wsporcze (ptaskownik perforowany)
i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych ( bez wzgledu na rodzaj instalacji
elementy te powinny zosta¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne
i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac oraz sam rodzaj instalacji).Odlegto$¢ miedzy
uchwytami nie moze by¢ wigksza niz 0,5m .

5.2.3. Ukladanie przewodow

Na zainstalowanych wspornikach i uchwytach nalezy uklada¢ przewody kabelkowe wielozytowe typu
Zaleca si¢ aby odleglo$¢ migdzy miejscami zamocowania lub zawieszenia nie przekroczyta 0,4m przy
zawieszeniu poziomym lub pochylym pod katem 30° dla w/w przewodéw. Rozstawienie punktéw
zamocowan powinno by¢ takie, aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgledéw estetycznych byly jednakowe,
a mocowania znajdowaly si¢ w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktérego dany przewdd jest wprowadzany
oraz aby zwisy przewodoéw miedzy zamocowaniami nie byty widoczne.

5.2.4. Instalacje wykonane pod tynkiem

5.2.4.1. Mocowanie puszek.

Puszki nalezy osadzi¢ (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaty. Nalezy wykonac Slepe otwory w cegle,
a nastgpnie na zaprawie wapienno-cementowe]j osadzi¢ puszki. Puszki po ich zamontowaniu nalezy
przykry¢ pokrywami montazowymi.

5.2.4.2. Kucie bruzd, uktadanie i mocowanie przewodow.

Bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy uktadanych przewodéw z uwzglednieniem rodzaju i grubosci
tynku. Luki i zgigcia przewodéw powinny by¢ fagodne. Podloze do uktadania przewodéw powinno by¢
gtadkie. Przewody nalezy mocowa¢ za pomoca specjalnych uchwytéw. Do puszek nalezy wprowadzac
tylko te przewody, ktére wymagajg taczenia w puszce; pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok
puszki. Przed tynkowaniem kofice przewodéw nalezy ukry¢ w puszce, a puszki zabezpieczy¢ przed
zatynkowaniem. Warstwa tynku powinna mie¢ grubo$¢ co najmniej 5 mm.

5.2.4.3. Przejécia przez $Sciany i stropy.

Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez §ciany i stropy musza by¢ chronione przed
uszkodzeniami. Przejscia wyzej wymienione muszg by¢ wykonane w przepustach rurowych z rur z
tworzywa sztucznego o odpowiednim przekroju. Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez
podtogi musza by¢ chronione przed uszkodzeniami do wysokosci bezpiecznej. Jako ostony mozna
stosowac rury stalowe lub rury z tworzyw sztucznych.

5.2.4.4. Montaz osprzetu

Liczba, rozmieszczenie 1 konstrukcja opraw zostata dobrana ze wzgledu na nastepujace parametry:

— natezenie o§wietlenia,

— réwnomierno$¢ oswietlenia,

— stopien zabezpieczenia przed ol$nieniem.

Do obwodu o$wietlenia danej fazy nalezy przylaczy¢ nie wiecej niz 30 opraw z lampami. Obwody
oswietlenia podstawowego, wnetrzowego zabezpieczy¢ nadpradowym B 6A lub 10A.
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Uchwyty do opraw instalowanych w stropach nalezy mocowac przez:
— wkrecenie do zamocowanej w stropie puszki sufitowej,

— wkrecenie w kotek rozporowy,

— wbetonowanie,

— zamocowanie w konstrukcji sufitu podwieszonego.

Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢ za pomoca ztgczek z przewodami wypustéw. Oprawy
przystosowane do podtaczen przelotowych, podiaczy¢ za pomocg ztaczy przelotowych.

5.2.4.5. Przygotowanie koncéw zyt przewodéw, wykonywanie polaczen elektrycznych przewodéw oraz
przytaczenie do opraw

Powierzchnie stykajacych sie elementéw toréw pradowych, przektadek i podktadek metalowych
przewodzacych prad powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone. Zanieczyszczone styki, zaciski
aparatéw, przewody itp.) pokryte powloka metalowa ogniowa lub galwaniczng nalezy zmywac¢ tylko
odczynnikami chemicznymi i szlifowac¢ pasta polerska. Powierzchnie stykow nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja. W instalacjach wewnetrznych, taczenie przewodéw nalezy wykona¢ w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym. Nie wolno stosowaé potaczen skrgcanych. Diugo$¢ odizolowanej zyly przewodu
powinna zapewni¢ prawidlowe przylaczenie. Przewody w miejscach potaczen powinny mie¢ zapas
dtugo$ci. Przewdéd ochronny PE powinien mie¢ wigkszy zapas niz przewody czynne. Przewody
powinny by¢ utozone swobodnie i nie powinny zosta¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.
Zdejmowanie izolacji 1 oczyszczenie przewodu nie powinno powodowaé uszkodzen mechanicznych.
Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do jakich zacisk jest
przystosowany. Zyly wielodrutowe powinny mie¢ zakofczenia proste, nie wymagajace obrobki; po
zdjeciu izolacji podtaczone do specjalnie przystosowanych zaciskéw zapewniajacych obcis$nigcie zyty
i nie powoduja uszkodzenia struktury zakonczenia zyly, z koncéwka. W gniazdach bezpiecznikowych
przewdéd doprowadzajacy nalezy polaczy¢ z szyng gniazda (Sruba stykowa), a przewdd zabezpieczany
z gwintem. W oprawach o$wietleniowych i podobnym sprzecie przewdd fazowy lub .+ nalezy taczy¢
ze stykiem wewnetrznym, a przewéd neutralny lub ,, - 7 z gwintem (oprawka). Sruby, nakretki i
podktadki stalowe powinny zosta¢ pokryte galwanicznie metalowg warstwa antykorozyjna.

5.2.4.6. Podej$cia do opraw

Podejscia do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych i w estetyczny
sposob. Podejscia od przewodéw utozonych w podlodze nalezy wykona¢ w rurkach stalowych
(przewody réwniez ulozone w posadzce w rurze stalowej). Rurki musza spetnia¢ odpowiednie warunki
wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podloge do wysokosci koniecznej dla danego
odbiornika. Podejscia zwieszakowe stosuje si¢ w przypadku zasilania odbiornikéw od géry (oprawy
oswietleniowe). Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach podejscia nalezy wykonac
przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach w rurach ochronnych.

5.2.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochroneg przeciwporazeniowg nalezy realizowa¢ za pomoca $rodkéw podstawowych i dodatkowych.

Srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim:

— izolowanie czg$ci czynnych ( izolacja podstawowa),

— obudowy (ostony )

— wylaczniki ochronne réznicowopradowe o znamionowym réznicowym pradzie nie wickszym niz
30 mA, szczegdlnie w pomieszczeniach mieszkalnych, jako uzupelniajacy srodek ochrony przed
dotykiem bezposrednim.

Jako $rodki ochrony przed dotykiem posrednim nalezy stosowac:

— samoczynne wylaczenie zasilania,

— urzadzenia o II klasie ochronnosci.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jako$ci rob6ot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBOT
Wymagania og6lne dotyczace obmiaru i przedmiaru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w ST Wymagania ogdlne

8.2. Szczegdlne zasady odbioru robdt

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nast¢pujace dokumenty:

— projekt techniczny powykonawczy trasy kablowej (z naniesionymi ewentualnymi zmianami 1
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

— dziennik budowy;

— potwierdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami;

— obmiary powykonawcze;

— protokoly wykonanych badan odbiorczych

— dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacj¢

— dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym

W ramach odbioru konicowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

— sprawdzi¢ zgodno§¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstw

— sprawdzi¢ protokoty odbioréw mi¢dzyoperacyjnych

— sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

— sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badafh odbiorczych

— Dostarczenia protokotu badania skutecznosci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;j

Odbidér koncowy konczy si¢ protokolarnym przejgciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego

stwierdzenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682)

— Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2022 poz.
2509)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018 poz. 963)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. 2022 poz. 1225)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2023 poz. 873)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968)
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— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2022 poz. 2057)

10.2. Polskie normy
PN-EN 60118-7:2001

PN - EN 60893-3-6:2001

PN-IEC 60050-826

PN - EEC 60364-1

PN - IEC 60364-3

PN-EEC 60364-4-41

PN - IEC 60364 — 4 - 42

PN - IEC 60464 — 4 - 442

PN - IEC 60464 — 4 - 43

PN - IEC 60364 - 443

PN-IEC 60364-4-45

PN-IEC 60364-4-46

PN-DEC 60364-4-47

PN-IEC 60364-4-473

PN-IEC 60364-4-481

PN-IEC 60364-4-482

PN-IEC 6060364-5-51

Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi r¢cznych o napedzie
elektrycznym — Wymagania szczegdtowe dotyczace
wkretarek i kluczy udarowych.

Kable i przewody elektryczne — Pakowanie,
przechowywanie i transport.

Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje

elektryczne w obiektach budowlanych.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ustalanie ogdlnych charakterystyk.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zabezpieczenia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami.
Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejsciowymi
przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napigcia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem
napiecia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i
taczenie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed
pradem przetgzeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr §rodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zalezno$ci od wptywow
zewngtrznych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr grodkéw ochrony w
zaleznosci od wptywéw zewnetrznych. Ochrona
przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

Stronal1l9




PN-IEC 60364-5-52

PN-IEC 60364-5-523

PN-IEC 60364-5-53

PN-IEC 60364-5-537

PN-IEC 60364-5-54

PN-IEC 60364-5-56

PN-IEC 60364-6-61

PN-IEC 60364-7-704

PN-IEC 60364-7-706

PN-IEC 60364-7-707

PN-IEC 60664-1:1998
PN-90/E-05023
PN-92/E-05031
PN-92/E-08106
PN-IEC 60050-826
PN-IEC 60364- 1

PN-IEC 60364-3

Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Trelkowo

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Obciazalnosci pradowe dtugotrwate przewodow.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i

montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i
sterownicza.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i faczenia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot.
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
rozbidrki.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot.
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzacymi.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot.
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dot. uziemien
instalacji urzadzen przetwarzania danych.

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napi¢cia. Zasady.

Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi.
Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu
widzenia ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
Wymagania i badania.

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych
charakterystyk.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-13

ROBOTY WYKONCZENIOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét
wykonczeniowych, ktére zostana wykonane w ramach realizacji przedsigwziecia pn.: ,,Rozbudowa
i przebudowa budynku OSP Trelkowo wraz z infrastruktura techniczng obejmujaca: przytacze
wodociggowe do sieci wodociggowe]j oraz przylacze kanalizacji sanitarnej do istniejacego szamba
szczelnego™.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotycza prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem
rob6t wykonczeniowych ujetych w dokumentacji projektowej dla kontraktu pn.: ,,Rozbudowa
i przebudowa budynku OSP Trelkowo wraz z infrastrukturg techniczng obejmujaca: przytacze
wodociggowe do sieci wodociggowe]j oraz przylacze kanalizacji sanitarnej do istniejacego szamba
szczelnego™.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

— wykonania tynkéw cementowo-wapiennych wewnetrznych kategorii II-IV §cian, stropow
i podciagdéw - narozniki zabezpieczone profilami aluminiowymi.

— szpachlowanie,

— obtozenie $cian ptytkami ceramicznymi zgodnie z dokumentacja projektowa

— malowanie

— wykonanie wyprawy elewacyjne;j.

Powyzszy wykaz obejmuje zakres rob6t podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wycenié
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sa z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi
oraz z OST.

Tynki - powloka z zaprawy budowlanej, pokrywajaca powierzchni¢ zewnetrzng i wewngtrzna
elementéow budowli (gléwnie Scian i stropéw), wykonana dla nadania im estetycznego wygladu, dla
zabezpieczenia budowli od szkodliwego dziatania wplywdéw atmosferycznych lub innych czynnikéw
(np. wyziewy, pyly, wilgo¢, zanieczyszczenia) oraz dla zabezpieczenia elementéw od dziatania ognia i
wysokich temperatur

Tynk zewnetrzny - tynk pokrywajacy powierzchnie $cian itp. Od zewnetrznej strony budowli,
wykonany przede wszystkim dla zabezpieczenia ich od wplywéw atmosferycznych.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne.
Og6lne wymagania stawiane materiatom podano w ST.

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w
szczeg6lnosci:
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* nie zawiera¢ domieszek organicznych,

* mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie:
— piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
— piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
— piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.4.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503 oraz powinna

spetnia¢ wymagania:

— Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe
nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

— Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.5. Gladz szpachlowa

Gtadz szpachlowa przeznaczona do wykonywania gtadzi gipsowych i napraw powierzchni §cian i
sufitow. Wykonywanie gtadzi gipsowych, moze odbywaé si¢ na podtozach mineralnych, takich jak
tynki cementowe, cementowo-wapienne, $ciany betonowe, podtoza gipsowe. Nalezy zwrdci¢ uwage na
dziatanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal. Szpachli nie nalezy stosowa¢ na elementy ze stali, a
pozostajace w kontakcie z gipsem, nalezy zabezpieczy¢ $rodkiem antykorozyjnym.

2.6. Glazura

Plytki powinny odpowiada¢ nast¢pujagcym normom:

- Glazura 3-4 wg. skali MOSHA; nasigkliwo$¢ 18;

- Terakota 5 wg. skali MOSHA; nasigkliwo$¢ <3;$cierano$¢ III-IV

2.7. Listwa wykanczajaca
Dobrana kolorystycznie, rozmiarowo do glazury

2.8. Klej do plytek

Kleje do mocowania ptytek ceramicznych musza spelnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢é wymagania
odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.9. Zaprawa fugowa
Stosowaé zaprawe fugowa wodoodporng.

2.10. Silikon do fug
Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podiozy na ktére bedzie nanoszony, z dodatkiem $rodka

grzybobdjczego, w kolorze fugi.
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2.11. Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania oktadzin to:
- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- Srodki ochrony ptytek i spoin,

- $§rodki do usuwania zanieczyszczen,

- Srodki do konserwacji oktadzin.

2.12. Tynk mineralny

Tynk powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 15824 , Wymagania dotyczace tynkéw opartych na
spoiwach organicznych”. Parametry tynku mineralnego:

— dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz;

— wodna dyspersja zywic syntetycznych z kolorowymi wypetniaczami mineralnymi;

— gestos¢: zwirki kwarcowe: ok. 1,6 kg/dm3;

— temperatura stosowania: od +10C do + 25 C;

— czas przesychania: ok. 30 min.;

— odpornos$¢ na deszcz: po ok. 3 dniach;

— tolerancja kolorystyczna: ciemny braz (kolor identyczny lub zbliZzony do istniejacej oktadziny)
— rodzaj kruszywa: kruszywo kwarcowe

— uziarnienie kruszywa: 1,4+ 2,0 mm;

— reakcja na ogien: klasa F;

— przyczepnos¢: 0,6 N/mmz;l.absorpcja wody: W2;

— wspolczynnik przepuszczania pary wodnej: p: V2;

— wspolczynnik przewodzenia ciepta: 0,61 W/m*K;

— trwato$¢ NPD.

2.13. Farba lateksowa

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen. O tych wilasciwo$ciach
informujg parametry dwéch powszechnie stosowanych norm odpornosci: PN-EN 13300 Iub PN 92/C-
81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300zaktada badanie odpornos$ci farb wg normy ISO 11998.
Zgodnie z nig farby dzieli si¢ na klasy od pierwszej do piatej, ale tylko pierwsze dwie (klasa I i II)
pozwalaja na nazwanie farby produktem o wysokiej odpornosci mechanicznej, a konkretnie odpornosci
na szorowanie na mokro. Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna si¢
charakteryzowa¢ nastepujacymi parametrami:

— klasa I1i I lub 2000-5000 cykli mycia (norma odpornosci),

— wydajnos¢ na poziomie 10-15 m2/1 przy jednokrotnym malowaniu,

— nie z6iknie,

— wysoka sita krycia,

— dobra przyczepnos¢ do podtoza,

— nie kapigca.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogoélne
Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatléw do wykonania okladzin

Transport materiatéw do wykonania oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen. Zaleca si¢
uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych
ilo$ci materialéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku
urzadzen mechanicznych. Sktadowanie materiatéw podlogowych na budowie musi byé w
pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
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5. WYKONYWANIE ROBOT
S.1. Ogélne warunki wykonania robét
Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Temperatura w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje si¢ tynki, malowanie i oktadziny z ptytek

ceramicznych nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Do wykonywania tynkéw i oktadzin wewnetrznych mozna przystapi¢ dopiero po:

— wykonaniu $cianek dziatowych,

— obsadzeniu stolarki, przy czym powinna by¢ ona nalezycie zabezpieczona, zalozeniu instalacji
1 orurowan,

— zamurowaniu bruzd do przewodéw instalacyjnych

— obudowaniu kanatéw wentylacyjnych

5.2. Ogolne zasady wykonywania tynkéw

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne,
wykonane obudowania przewodéw. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych.

5.3. Przygotowanie podiozy

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z
rdzy i substancji tlhustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy
zwilzy¢ woda.

S.4. Tynki w technologii tradycyjnej

Tynki cementowo-wapienne przewidziano na $cianach wewnetrznych. Tynki wykonywaé po
wykonaniu instalacji.

Przy wykonywaniu tynkéw wymagane jest stosowanie podtynkowych,

nierdzewnych listew naroznikowych. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu
i gladzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug paséw i listew kierunkowych. Gladz
nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne.

5.5. Ogélne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

— S$ciany betonowe

— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

Przed przystapieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ przygotowania podtoza.

Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i

starych powlok, bez rakéw, peknie¢ i ubytkéw. Potgczenia i spoiny miedzy elementami

prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne. W przypadku wystapienia nierownosci nalezy je

zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwnaé zaprawe cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku §cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy,

wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej M4-M7. W przypadku podtozy

nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujagcym (zgodnie z instrukcja producenta). W

zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

— powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytkéw i tlustych plam, oczyszczona ze starych powlok
malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone
tata kontrolna o dlugos$ci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie wigkszej niz
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3mm na dtugosci taty, odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4
mm na wysokos$ci kondygnacji

odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze ni8 2 mm na Im.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych
na podtozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowe;j,
cementowo-wapiennej, wapiennej 1 gipsowej marki nizszej niz M4.

Wykonanie oktadzin:

Przed przystapieniem do zasadniczych rob6t oktadzinowych nalezy przygotowac¢ wszystkie
niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedlug, wymiaréw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac¢ sposéb uktadania plytek.

Podloze ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i przyjeta szeroko$¢ spoin.

Na jednej $cianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢
jednakowa szerokos$¢, wieksza niz potowa plytki.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac¢ prosta, gtadka fate drewniana lub
aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy.

Late mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rzgdu ptytek. Nastepnie przygotowuje si¢
(zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju plytek
i podioza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gltadka krawedziag pacy a nast¢pnie przeczesuje” si¢
powierzchni¢ zebatg krawedzia ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢
roztozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielo$¢ zebéw pacy zalezy od
wielkosci ptytek.

Prawidlowo dobrana wielko$¢ z¢bdw i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie
wyplywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwoli¢
na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej w
zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielko$ci plytek wynosi okoto 4-6 mm.
Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika to z
rozplanowania, ze powinna znalez¢ si¢ tam cala ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana,
uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.
Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, docis$nigciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na
wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkos$ci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci
swiezej zaprawy klejowej po docisnigciu plytki uzyskuje sie efekt ,,przyssania”. Ptytki o duzych
wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad plytek, tzw. cokotowy, uktada si¢ zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowe;.
Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokos¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane
szerokoSci spoin w zaleznos$ci od wymiaréw ptytek.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usunaé
wktadki dystansowe.

W trakcie ukladania plytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak
np. drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych. Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnia
licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wigkszej
ilosci. W trakcie klejenia plytki te dociska si¢ do §ciany deszczutka do uzyskania wymagane]
powierzchni lica.

W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. slupéw) nalezy uzywac odpowiednich
szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim
namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W
przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda-
mokrym pedzlem.
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— Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe¢ fugowa) po
powierzchni okladziny poca gumowa. Zaprawg nalezy dokladnie wcisngé w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek.

— Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna
dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny.

— Ptaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.

— Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilZenie ich wilgotna gabka.

— Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowatej. Dla podniesienia jakos$ci oktadziny i zwigkszenia odpornos$ci na czynniki zewngtrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobér
preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajduja sie oktadziny i
stawiane im wymagania. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

Ponadto :

— Plytki nalezy klei¢ na czyste i wysezonowane podioze zachowujac wymagany przez producenta
rezim technologiczny. Ptytki uktada¢ na zaprawie klejowej nanoszonej zabkowana szpachla.
Fugowanie przeprowadza¢ po zwiazaniu kleju. Uszczelnienia narozy wykonac¢ silikonem o barwie
stosowane;j fugi.

— Okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyréwnujaca lub
bezposrednio do réwnego i gltadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy
mocowac¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

— Podloze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

— Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania pltytek powinna wynosi¢ co najmnie;j
+5°C.

— Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny.

5.6. Wykonywanie gladzi szpachlowej
Szpachlowanie $cian ma na celu poprawienie ich wilasciwosci estetycznych oraz technicznych. Do

wykonania tych czynno$ci uzywa si¢ szpachli gipsowych lub akrylowych. Przed przystapieniem do
szpachlowania nalezy odpowiednio przygotowaé podioze. Od prawidiowego przygotowania zalezy
efekt koncowy oraz trwato§¢ wykonanych prac. Podloze kruche, pylace nalezy zagruntowad
odpowiednim mleczkiem gruntujacym, rysy i peknigcia nalezy poglebi¢ i poszerzy¢é. Miejsca te
wzmacnia si¢ wtapiajac siatke z widkna szklanego zaprawa gipsowa. Tak przygotowane podioze
mozemy szpachlowaé¢ wczes$niej wybrang szpachlag. Dla uzyskania gtadkiej powierzchni $ciany
uzywamy siatek Sciernych lub specjalnego papieru $ciernego o numeracji od 100 do 150. Do
ostatecznego wygladzenia powierzchni $ciany mozna zastosowac¢ szpachle akrylowe. Sa to gotowe
masy szpachlowe, ktére naktada si¢ cienka warstwa o grubosci ok. 1 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogélne dotyczace kontroli jako$ci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materialéw z wymogami prawa. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

— zgodnosci z dokumentacja kosztorysowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— jakos$¢ zastosowanych materialéw i wyrobow

— przygotowanie podtoza

— podtoza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys i uszkodzen,

— spdjnos¢ powlok malarskich z podiozem
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— powtloki powinny by¢ spdjne na catej powierzchni,

— grubos$¢ powtoki malarskiej — min. 2 warstwy,

— faktura malowanej powierzchni — powloka musi by¢ jednolita bez przebarwien, zaciekéw i rys,

— wykonczenie powtoki malarskiej na potaczeniach z innymi elementami

— niemalowanymi, miejscami przej$¢ koloréw musza tworzy¢ lini¢ prosta,

— koncowy efekt prac malarskich.

Naniesione powtoki musza posiada¢ jednolita barwe i fakture na catej powierzchni. Niedopuszczalne
jest wystepowanie nierdwnosci powierzchni, zaciekdw, itp.

6.2. Odbiér powierzchni po malowaniu.
Badanie powlok malarskich nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz 14 dni po ich wykonaniu. Ocenie
podlega:

— wyglad zewnetrzny

— wizualnie w §wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5m;

— zgodno$¢ barwy i potysku

— przez poréwnanie w §wietle rozproszonym wyschnietej powtoki z wzorcem producenta;

— odporno$¢ na wycieranie przez lekkie pocieranie powierzchni szmatkg Iniang lub bawetniang w
kolorze kontrastowym. Powloke nalezy uzna¢ za odporna na wycieranie, jesli nie wystapily na
szmatce §lady farby;

— przyczepnos¢ powloki na podlozach mineralnych i widknisto mineralnych przez wykonanie
skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku 5Smm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie
przetarciu pedzlem nacigtej powloki; przyczepnos¢ powloki nalezy uznaé za dobra, jezeli zaden z
kwadracikéw nie wypadnie;

— odporno$¢ na zmywanie przez pigciokrotne silne potarcie mokra namydlona szczotka z twardej
szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla; powloke nalezy
uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana nie ulegnie zabarwieniu oraz cata badana
powloka po wyschnieciu bedzie jednakowej barwy i bez przeswitow.

6.3. Odbidr okladzin Sciennych

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych oktadzin powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia oktadziny; utozenie oktadziny oraz ich barwg i odcien nalezy
sprawdzi¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem oktadziny;

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomocg taty kontrolnej diugosci 2m
przyktadanej w dwdéch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni; przeswit miedzy tata
i powierzchnig zmierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm;

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciagnietego wzdtuz spoin na calej
ich dtugosci i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnos$ciag do 1 mm;

— sprawdzenie zwigzania okltadziny z podktadem przez lekkie opukanie okladziny mtotkiem
drewnianym; charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem niezwigzania oktadziny z podktadem:;

— sprawdzenie grubo$ci spoin i ich wypelnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni okladziny wielko$ci 1 m? nalezy zmierzy¢ spoiny suwmiarka z
doktadno$cig do 0,5mm.

6.4. Odbidr tynkow

Badania w czasie prowadzenia robdt polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w
miar¢ postgpu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialéw i zgodnosci wykonywanych
robét z specyfikacjg techniczng. Badania w szczegd6lnosci obejmuja:

— badanie dostaw materialow,

— kontrole prawidtowo$ci wykonania robdt (geometrii i technologii),
— kontrole poprawnosci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

— oceng estetyki wykonanych robot.
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Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materiatéw z wymogami prawa.

Odbiér tynkow:
— Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne.
— Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz3 na calej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
— Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunkupionowego
* nie wigksze niz2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej ni 4mm w pomieszczeniu, poziomego
* nie wigksze niz3 mm na 1 m i ogdétem nie wigcej niz6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
— Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:
* wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,
* trwale §lady zaciekdw na powierzchni,
* odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

6.4. Okladziny z plytek

Badania oktadzin i posadzek z plytek powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajagcy oceng

wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny
1 pomiary)

— stan podtozy na podstawie protokotéw badan mi¢dzyoperacyjnych,

— spadki podioza lub podktadu i rozmieszczenie wpustéw podtogowych, jw.

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyroboéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Prawidlowo$ci wykonania okladziny przez sprawdzenie:

— przyczepnosci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac¢ gltuchego dzwigku.

— odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dtugosci 2 m ( nie
powinno przekracza¢ 2 mm na dt. faty 2 m),

— odchylenia powierzchni od plaszczyzny tatg o dtugo$ci 2m ( nie powinno wigksze niz 2mm na calej
di. taty),

— prawidlowosci przebiegu i wypelnienia spoin poziomica i pionem z doktadno$ciag do Imm.

— grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ warto$ci okreslonej
przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw i
dokumentacji technicznych;

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna.

7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBOT
Wymagania og6lne dotyczace obmiaru i przedmiaru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

— odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
— odbidr czeSciowy

— odbidr koncowy
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— odbidér pogwarancyjny.

Podstawa odbioru rob6t budowlanych beda stanowity nastepujace dokumenty:
— umowa wraz zatacznikami,

— specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia,

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

— kosztorys ofertowy,

— odpowiedzi na ewentualne pytania oferentow.

Postepowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnoSci:

— w przypadku stwierdzenia wady lub niezgodnosci wykonania rob6t lub zastosowania materiatow
niezgodnie z zatozeniami przyjmuje si¢ doprowadzenie wykonanego elementu rob6t do stanu
zgodnosci z wymaganiami;

— potwierdzenie odbioru robot.

Z odbioru robdt komisja sporzadzi protokét, ktéry po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego stanowi

podstawe do rozliczenia rob6t. W sktad komisji odbioru zawsze powinien uczestniczy¢ kierownik robot,

przedstawiciel Zamawiajacego (Inspektor Nadzoru).

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogélne wymagania dotyczace platnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakoSci.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-10121 Oktadziny z plytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwoSci i znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogélne zasady ochrony.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-C-81914 Farby dyspersyjne do malowania wnéetrz budynkéw.

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczgce wyrobow lakierowych.

Terminy ogdlne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-14

WENTYLACJA

lkowo
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét
w zakresie wentylacji, ktére zostang wykonane w ramach realizacji przedsigwziecia pn.: ,,Rozbudowa
i przebudowa budynku OSP Trelkowo wraz z infrastruktura techniczng obejmujaca: przytacze
wodociggowe do sieci wodociggowe]j oraz przylacze kanalizacji sanitarnej do istniejacego szamba
szczelnego™.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wszystkich rob6t zwigzanych z montazem instalacji wentylacji. W budynku
przewidziana jest system wentylacji mechanicznej. W pom. socjalnym i WC grawitacyjna wspomagana
mechanicznie. Na dachu zamontowa¢ kominek wentylacyjny systemowy. Nawiew powietrza odbywac
si¢ bedzie w sposéb grawitacyjny poprzez automatyczne nawiewniki higrosterowalne montowane w
ramach okiennych.

W zakres rob6t wentylacyjnych w budynku wchodza:

-dostawa i montaz przewodéw wentylacyjnych z ksztattkami

-dostawa i montaz galanterii wentylacyjnej (kominki dachowe)

-prace towarzyszace 1 tymczasowe to wykonanie wszelkich rob6t pomocniczych (przekucia,
roboty spawalnicze)

Instalacje wentylacyjna w rozpatrywanym kompleksie budynkéw przedstawiono w Projekcie
Budowlanym.

Wykonawca Robét jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $ciSle wedlug Dokumentacji
Projektowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno§¢ z dokumentacja
kontraktowa 1 techniczng, Specyfikacjami Technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru.

1.3. Podstawowe okreSlenia

Podstawowe okres$lenia dotyczace instalacji sg zgodne z normami branzowymi oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji technicznej St-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wentylator - urzadzenie stuzace do wprowadzenia powietrza w ruch

Przewdd wentylacyjny - element o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego stanowiacy obudowe
przestrzeni przez ktérg przeptywa powietrze

Nawiewnik - element lub zespé6t elementéw przez ktdry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Og6lne wymagania dotyczace materialdéw podano w ST 03.00 Wymagania ogdlne. Wszystkie
zakupione przez Wykonawce materiaty musza by¢ zgodne z normami PN i BN oraz musza posiadaé
za$wiadczenia o jakosci, atesty, deklaracje zgodno$ci i certyfikaty.

2.2. Przewody wentylacyjne, ksztattki

Przewody wykona¢ zgodnie z PN-B-03434 z blachy stalowej ocynkowanej. Nalezy przestrzegac
nastepujacych grubosci blachy:
- przewody okragte - 0.6-1,0mm.

Powierzchnie poszczegélnych elementéw wentylacyjnych musza by¢ gtadkie, bez zataman i
wgniecef, z jednorodnego materialu bez wzeré6w i wad walcowniczych. Potaczenia roztaczne
elementéw powinny by¢ szczelne, a powierzchnie stykowe dopasowane do siebie. Powierzchnie
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stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi. Wszystkie kanaty wentylacyjne
nalezy uziemié, na polaczeniach kotnierzowych nalezy wykonaé obejscia opaskami metalowymi
przenoszacymi tadunki elektrostatyczne.

2.3 Wentylatory kanalowe

Wentylatory kanatowe powinny odpowiada¢ nastepujacym warunkom:

-ich charakterystyki techniczne odpowiadaja charakterystykom okre§lonym w dokumentacji
technicznej. Dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajnosci i spietrzenia nie moga przekroczy¢
+-10%, zapotrzebowanie na moc wentylatora w zalozonym punkcie pracy nie moze przekroczy¢
nominalnej mocy silnika elektrycznego.

Wentylatory kanalowe wykonane wg katalogu producenta sprzezone z o$wietleniem, zataczane beda
automatycznie.

2.4. Odbidr i skladowanie materialéw na budowie
Wszystkie urzadzenia oraz elementy galanterii wentylacyjnej nalezy dostarczy¢ na budoweg ze
swiadectwami jakosci i kartami gwarancyjnymi.

3. SPRZET
3.1. Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét instalacyjnych
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania Og6lne”.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne dotyczace Srodkéw transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania Ogdlne.

4.2. Wymagania szczegélowe dotyczace Srodkéw transportu

Urzadzenia bgda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku
elementow instalacji, nalezy zachowad szczegdlng ostrozno$¢, aby ich nie uszkodzi¢, pamigtajac
jednocze$nie o zachowaniu wszelkich wymagan bhp. Na terenie budowy przewiduje si¢ transport
reczny, w czeSci wspomagany urzadzeniami mechanicznymi. Transport na terenie budowy musi
spetnia¢ wymagania zawarte w cze$ci ogdlnej specyfikacji technicznej

5. WYKONANIE ROBOT

S.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace montazu podano w ST-00 Wymagania ogélne. Wykonawca przedstawi
Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonane roboty zwiazane z wykonaniem instalacji wentylacji w budynku.
Roboty instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania robét
budowlano-montazowych" cz. II. Instalacje sanitarne i przemystowe. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodno$¢ ze Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacja Projektowa
i poleceniami Inzyniera Projektu.

S.2. Roboty przygotowawcze

-zakup, dostarczenie i montaz wszystkich niezbednych materiatéw (dostosowanie kolorystyki i estetyki
do wymagan architektonicznych)

-trasowanie 1 prefabrykacja kanatow

-wykucie otworéw dla instalacji wentylacyjne;j

Wyznaczenie trasy kanatu jest bardzo wazne, poniewaz decyduje o prefabrykacji poszczegdlnych
elementéw kanatu, osadzeniu mocowan i pdzniejszym montazu urzadzen.

5.3. Roboty montazowe instalacji wentylacji
-montaz kanatow
-montaz urzadzen i galanterii wentylacyjnej
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-scalenie urzadzen z kanatami

Przewody wentylacyjne musza by¢ szczelne. Do uszczelnienia potaczen kotnierzowych stosowaé
uszczelki z gumy migkkiej lub makroporowatej. Wszystkie urzadzenia wentylacyjne nalezy montowac
zgodnie z zaleceniami producenta. Montaz wentylatoréw kanalowych §ciennych obejmuje:

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST 00.

7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBOT
Wymagania ogélne dotyczace obmiaru i przedmiaru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT
Wymagania ogélne dotyczace odbioru robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne wymagania dotyczace platnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy (z uwzglednieniem p6zniejszych zmian):

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobdéw
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie og6lnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie wyrobéw
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal — zeszyt 5
Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatéw.

Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci
publicznej. Wymagania.

PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

Inne normy:
PN-B-0141 1: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego.
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PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
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