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1.Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych, dla zadania
inwestycyjnego pn.," Budowa obiektu amfiteatru wraz z zadaszeniem, pomieszczeniami przeznaczonymi do
obstugi obiektu, zagospodarowaniem terenu oraz infrastruktura techniczna zewnetrzna i wewnetrzna,
rozbidérka obiektéw kubaturowych i liniowych zlokalizowanych w Krynicy - Zdréj dz. 1915/3, 2276/5, 2278/6,
1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7, 2276/6, 2278/11 obrebKrynica - Zdroj.”.

Zakres prac podlegajgcy opracowaniu:
1.0gdlna Specyfikacja Techniczna
2.Roboty budowlane SST -1

2. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

3.Dane ogdlne

3.1 Nazwa, adres obiektu budowlanego,

Nazwa: Budowa obiektu amfiteatru wraz z zadaszeniem, pomieszczeniami przeznaczonymi do
obstugi obiektu, zagospodarowaniem terenu oraz infrastruktura techniczna zewnetrzna i
wewnetrzna, rozbiérka obiektéw kubaturowych i liniowych zlokalizowanych w Krynicy - Zdroj
dz. 1915/3, 2276/5, 2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7,
2276/6, 2278/11 obrebKrynica - Zdrg;.

Adres: dz. 1915/3, 2276/5, 2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7, 2276/6,
2278/11 obrebKrynica - Zdr¢j.

3.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Inwestor:
Gmina Krynica — Zdr¢j ul. Kraszewskiego 7 , 33-380 Krynica — Zdr¢j

Jednostka projektowa :

SANECCY sp. z 0.0. ul. Biezanowska 46, 30-812 Krakow
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CZESC Il - SPECYFIACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
CZESC OGOLNA /ST/

1.0 Okreslenie przedmiotu zaméwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczgcych wykonania i odbioru robét
budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obiektu amfiteatru wraz z zadaszeniem,
pomieszczeniami przeznaczonymi do obstugi obiektu, zagospodarowaniem terenu oraz infrastruktura
techniczna zewnetrzna i wewnetrzna, rozbiérka obiektow kubaturowych i liniowych zlokalizowanych w
Krynicy - Zdroj dz. 1915/3, 2276/5, 2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7,
2276/6, 2278/11 obrebKrynica - Zdroj.”.

1.2 Charakterystyka przedsiewziecia

1.2.1 Przeznaczenie obiektéw i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe
Amfiteatr.

1.2.2. Ogélny zakres robot

OPIS INWESTYCJI

B-00.00 WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Wykaz Szczegotowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych:

B-01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE
B-02.00 ROBOTY ZIEMNE

B-03.00 ZBROJENIE

B-04.00 BETONOWANIE

B-05.00 KONSTRUKCJE STALOWE
B-06.00 ROBOTY MUROWE

B-07.00 IZOLACJE

B-08.00 STOLARKA i SLUSARKA
B-09.00 POSADZKI

B-10.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
B-11.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
B-12.00 TERENY ZIELONE

1.3 Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zaméwienia i stanowiaca
podstawe do realizacji robot

1.3.1 Spis projektow i rysunkéw wykonawczych

1.3 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamdéwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robot

1.3.1 Spis projektow i rysunkéw wykonawczych

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé opis i nastepujace rysunki:

Inwentaryzacja

1-01 Rzut - parter biblioteka 1:50

1-02 Rzut - pietro biblioteka 1:50

1-03 Przekréj A-A biblioteka 1:50

1-04 Elewacja po6tnocna biblioteka 1:50
1-05 Elewacja zachodnia biblioteka 1:50
1-06 Elewacja potudniowa biblioteka 1:50
1-07 Elewacja wschodnia biblioteka 1:50

1-08 Rzut parter, przekréj A-A budynek zaplecza toru saneczkowego ...............ccevveenn. 1:100
1-09 Elewacja budynek zaplecza toru saneczkowego ..........c.cooviiiiiiiiiiiiiiiiiiaeans 1:100
PZT — 01 Projekt zagospodarowania terenU ...........ooooueieiiiiia i e e 1:250
PZT — 02 Projekt zagospodarowania terenu — rozbidrki .............ccccoiiiiiiiiiii e 1:250
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PZT — 03 Projekt zagospodarowania terenu — nawierzchnie .........cccccccveveviviiiiiiiiceeeeeee e 1:250
PZT — 04 Projekt zabezpieczenia projektowanych skarp przed erozjg .........cccoccoeeeviieeieeiiiee e 1:100
PZT — 05 Projekt zabezpieczenia projektowanych skarp przed erozjg............coceeeeviiveeeennn. 1:100, 1:20
A-01 4 U B 0 T= 1 (Y 1 SRS 1:100
A-02 RZUL INYDUN .. e e e e 1:100
A-03 RZUE ZQd@SZENIA......... e e e e e e 1:100
A-04 Przekroj A-A, Przekrdj B-B..........cooooiiii e 1:100
A-05 PIZEKIG] C-C..oereeeieeeee ettt e e e e e e e et e e e e e s et a e e e e e e e e e saataraeeeaaeeeanans 1:100
A-06 Elewacja pOtNOCNa ......ccco o 1:100
A-07 4 U o= £ P 1:100
A-08 Przekroj przez sChOdy tErE€NOWE ..........uuviiiiiiiieieieiiieieieieie e eenreeeesaarsrsrernrnne 1:100
A-09 L@ o foTo b24=Y o 1= TR PP 1:100
A-10 StACIE trafO .. 1:100
A-11 NawiIerzChnia UIEPSZONA ........cooiiiiiiiiiiiie e 1:100
A-12 7= = It I = 1 = OSSR 1:50
A-13 Detal nr 2 sufit POAWIESZANY ........eiiiiiiiiieiiiie e 1:50, 1:10
A-14 Detal nr 3 — ryflowanie, nr 5 — studzienka ..........cccceeeiiiiiiiiii e 1:10
A-15 Detal nr4 — montaz KratOWNIC ......c..uviiiiiiee e seee e e e e e e e e e e e e e e e nnnes 1:20
A-16 Detal nr 6 — siedziska, Nr 7 — balustrady .............ooeeiiiiiiiiiiiiiieiiiiieieeereeeee e eeeeeeeees 1:20
A—17 Detal Nr 8 CZErpnia ......ccooeeeiieee 1:20
A — 18 Detal nr 9 obudowa skrzyni elektroakustycznych ..................cc 1:50
A — 19 ZESTAWIEINIE AIZWi...ciiiiiiiiieiiiei ettt e e e e et e e e e e e s anb e b e e e e e e e e e annneeeeeas 1:50
AW — 01 Rozwiniecia scian — pom. 0.3 ... 1:50
AW — 02 Rozwinigcia $Cian — POM. 0.4 ...t e e 1:50
AW — 03 Rozwinigcia $cian — pOM. 0.5 ..o 1:50
AW — 04 Rozwinigcia $Cian — POM. 0.6 ......ooiiiiiiiiiiiiee e 1:50
AW — 05 Rozwinigcia $cian — POM. 0.9 ... .o 1:50
AW — 06 Rozwinigcia Scian — POM. 0.171 ..o 1:50

Inwestycja obejmuje:

1.
2.

Rozbidrka budynku biblioteki, dawnego toru saneczkowego, stacji trafo wraz z instalacjami
Rozbidrka drogi dojazdowej prowadzgcej do budynku biblioteki, miejsc postojowych przynalezgcych
do budynku biblioteki, schodéw terenowych prowadzgcych do budynku PKL, ciggéw pieszych, muru
oporowego przy budynku biblioteki, fragmentu ogrodzenia.

3. Rozbiérka przytacza gazowego, przylacza cieptociagu, sieci wody leczniczej, przylacza
wodociggowego, odcinka sieci gazowej, 7 odcinkoéw sieci kanalizacji, 4 odcinkéw sieci kanalizacji
sanitarnej, przytacza elektroenergetycznego, ztgcza elektroenergetycznego zasilajgcego budynek po
dawnym torze saneczkowym, wewnetrznej sieci oswietlenia, fragmentu sieci o$wietlenia, fragmentu
sieci elektroenergetycznej, fragmentu sieci teletechniczne;j.

4. Budowa przytgczy: wodociggowego dwoch przytgczy kanalizacji sanitarnej, dwoch przytaczy
kanalizacji deszczowej, kanalizacji teletechnicznej

5. Budowa sieci: gazowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, o$wietlenia, wodociggowe;,
teletechnicznej, elektroenergetycznych wraz ze zmiang lokalizacji istniejgcej staciji trafo

6. Budowa stacji trafo wraz z wewnetrznymi instalacjami elektrycznymi na zewnatrz

7. Budowa wewnetrznej sieci oswietlenia na zewnatrz

8. Budowa przedmiotowego obiektu amfiteatru z zapleczem szatniowo — sanitarnym, instalacjami
wewnetrznymi: wod-kan, kanalizacji opadowej, c.o., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
elektrycznej i stabopragdowe;.

9. Budowa uktadu komunikacyjnego.

10. Przebudowe istniejgcego ogrodzenia
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w opisach projektowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca jest zobowigzany
wykonywaé wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie
realizacji rob6t okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga
uzupetnien wykonawca przygotuje na witasny koszt niezbedne rysunki i przediozy je do akceptacji
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

2. Prowadzenie robét

2.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
poleceniami nadzoru autorskiego i przedstawiciela Zamawiajgcego zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy — Prawo
budowlane.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z
projektem technicznym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego realizacjg umowy.

2.2.Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze wykonawcy plac budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
ogolnych warunkach umowy.

2.2.1 Ochrona i utrzymanie placu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw
i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot
zgodnie z warunkami umowy.

2.2.2 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji roboét

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znac i stosowa¢ sie do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.

2.2.3 Szczegotowy harmonogram robét i finansowania

Zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

2.2.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do  wszystkich  obowigzujgcych rzepiséw i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawic
do akceptacji Zamawiajacemu, plan zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ.

2.3 Dokumenty budowy

2.3.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy

Ksigzka obmiaru robét.

Protokoty odbioru robét

2.3.2 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we witasciwie zabezpieczonym
miejscu.

2.4 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.4.1 Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdét wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie Zamawiajacego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:

— Dokumentacja projektowa PB

— Dokumentacja powykonawcza

— Instrukcja eksploatacji i konserwacji instalowanych urzgdzen
2.4.2 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robot.

3. Materialy i urzadzenia
3.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen
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Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt muszg by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegoélnych szczegétowych specyfikacjach technicznych.

3.2 Kontrola materiatéw i urzadzen

Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzgdzenia, zeby sprawdzié
czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych. Stosuje sie zapisy z umowy.
3.3 Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom umowy

Stosuje sie zapisy z umowy

3.4 Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie,
byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wiasnosci w takim stanie jaki jest
wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Tymczasowe tereny przeznaczone do skiadowania
materiatow i urzgdzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.
3.5 Stosowanie materiatéw zamiennych

Stosuje sie zapisy z umowy.

Wszystkie materiaty zastosowane na etapie wykonawstwa muszg spetnia¢ wymogi jakosci co najmniej
réwnowazne podanym w projekcie.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét i Srodowisko. Stosuje sie zapisy z umowy.

5. Transport

Liczba i rodzaje srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét i maja by¢ dostosowane do
przewozonego fadunku oraz spetniaé zapisy Prawa drogowego.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacja umowy $Swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Stosuje sie zapisy z umowy.

6.2 Pobieranie préobek

Stosuje sie zapisy umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg.

6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Stosuje sie zapisy z umowy.

7. Obmiary roboét

Zasady obmiarowania i oceny zaawansowania robot okresla umowa pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca..

8. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Zasady odbioréw robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg.
9. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, kitére sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie
realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pozniejszymizmianami- tekst jednolity(Dz.U. poz.1409) z dn. 29.11.2013. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r.o
zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektorych innych ustaw( Dz.U. poz.443 z dnia 27 marca 2015 r.)

2. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. (Dz.U.dnia 12
czerwca 2012 r.poz. 647) w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

3.Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. (Dz.U. Nr 199, Poz. 1227), o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.
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4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.163) .), tekst
jednolity z dnia 8 pazdziernika 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 193 poz. 1287)

5. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. (Dz.U.
2013 poz. 46) zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497 oraz z 2010 r. Nr 34, poz. 183)

6. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz.U. z 2021 r.,
poz. 2458

7. ObwieszczenieMinistra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z 10 maja 2013

w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Ministra infrastruktury w sprawie okreslenia szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego( Dz.U. . Nr 202, poz. 2072).

8. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej tekst jednolity z dnia 26 sierpnia 2013 (Dz.U. 2013 poz. 1232)

9.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzoréw dokumentéw
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow (Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1673)

10.Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. poz..897 o zmianie ustawy —prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (dz. u. z 2010 r. nr 193, poz. 1287,z p6zn. zm.1)
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzenh lub metod. Bedzie
informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie
atestow i innych wymaganych swiadectw.
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CZESC Ill - SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:

B-01.00

ROBOTY ROZBIORKOWE (kod CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe)

1.Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét rozbiérkowych w ramach inwestycji: Budowa obiektu amfiteatru wraz z zadaszeniem, pomieszczeniami
przeznaczonymi do obstugi obiektu, zagospodarowaniem terenu oraz infrastruktura techniczna zewnetrzna i
wewnetrzna, rozbidrka obiektow kubaturowych i liniowych zlokalizowanych w Krynicy - Zdréj dz. 1915/3,
2276/5, 2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7, 2276/6, 2278/11 obrebKrynica -
Zdroj.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét rozbiérkowych:
- rozbidrka istniejgcych muréw i schodéw zewnetrznych,nawierzchni
- wyburzenie istniejacych budynkow,
- demontaz infrastruktury zewnetrznej przeznaczonej do likwidacji
-oraz wywoz zdemontowanych elementéw i utylizacja.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST B-00.00
»~Wymagania ogolne” pkt. 1.4.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materiaty
Nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania rob6t
Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérkg elementéw obiektéw budowlanych nalezy stosowac:
- specjalistyczny sprzet (urzadzenia hydrauliczne, pneumatyczne oraz elektryczne),
- elektronarzedzia i drobny sprzet budowlany.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 4.

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

Wybdr miejsca sktadowania materiatéw z rozbiérki wraz z uzyskaniem niezbednych pozwolen i kosztéw
skladowania nalezg do Wykonawcy. Wybér Srodkéw transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Transport
materiatdéw z demontazu nalezy wykonac¢ zgodnie z przepisami transportu drogowego i bezpieczenstwa
zatadunku.

Wykonanie robot
Ogodlne zasady wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace zasad wykonania rob6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 5.
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Wykonanie robot rozbiérkowych
Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy przeprowadzi¢ ogledziny przewidzianych do rozbidrki
elementoéw oraz zapoznac sie z otoczeniem, ustali¢ metode rozbiérki i zagospodarowac miejsce rozbidrki.
Prace planuje sie prowadzi¢ systemem mechanicznym i recznym.
Przed przystgpieniem do robét nalezy:
- teren prowadzenia prac odgrodzi¢ od pozostatych (nie remontowanych pomieszczen) i oznakowaé zgodnie
z wymaganiami BHP, aby zapewni¢ bezpieczenstwo pracujgcym i uniemozliwi¢ wstep osobom
nieupowaznionym,
- zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem elementy nie podlegajgce rozbidrce a znajdujgce sie w zasiegu
prowadzonych prac oraz elementy, ktére bedg ponownie montowane.
Wszystkie prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ pod statym uprawnionym nadzorem, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i wszystkich niezbednych srodkdéw bezpieczenstwa, miedzy innymi nalezy zapewnié:
a/ odpowiedni specjalistyczny sprzet i narzedzia
b/ urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne
¢/ srodki zabezpieczajgce pracownikéw
d/ bezpieczenstwo publiczne
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych muszg przej$¢ szkolenie obowigzkowe w zakresie
BHP.
Zagospodarowanie gruzu
Materialy z rozbidrki nalezy wywozi¢ na biezgco nie dopuszczajac do jego gromadzenia na sktadowisku
przyobiektowym. Materiaty z rozbiorki szkodliwe nalezy poddac¢ utylizacji zgodnie z odpowiednimi
przepisami. W razie potrzeby wezwac¢ autora w ramach i na zasadach nadzoru autorskiego.
Elementy przeznaczone do ponownego montazu powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone w sposéb, ktory
nie pozwoli do uszkodzenia w czasie prowadzenia robot budowlanych.

Kontrola jakosci robot
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 6.

Obmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z rozbidrkg jest:

dla posadzek, muréw, stropow, wywozu gruzu — m3 (metr szescienny)

dla drzwi, $cianek dziatowych — m2 (metr kwadratowy).

Odbiér robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, na ktére nalezy sporzadzié
protokét oraz dokonac wpisu w dzienniku budowy.

Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Przepisy zwigzane

1/ Rozporzadzenie Ministra Odbudowy oraz Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 21 marca 1947 r. (Dz.U z dn.
29.111.1947 r., Nr 30, poz. 128), w sprawie szczego6towych warunkéw bezpieczenstwa przy robotach
rozbiérkowych;

2/ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (Dz.U z 1997 r., Nr 129, poz.
844), w sprawie ogoélnych przepiséw BHP;

3/ Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca1972 r.
(Dz.U z 1972 r., Nr 13, poz. 93), w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano — montazowych i rozbidrkowych;

4/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U z 2003 r., Nr 47, poz. 401), w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robét budowlanych;

5/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z dn.10 lipca 2003 r., Nr 120
poz.1126), w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ;

7/ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 02.04.2004 (Dz. U. z 2004., Nr 71
poz.649), w sprawie sposobu i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajgcych
azbest
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8/ Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych. Tom |. Budownictwo ogdine.
9/ Prawo ochrony $rodowiska, ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Dz.U. z dnia 20 czerwca 2001 r.

z pdzniejszymi zmianami.

10/ PN-EN 457: 1998 Maszyny. Bezpieczenstwo, sygnaty bezpieczenstwa. Wymagania ogéine,
projektowanie, badania.
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B-02.00
ROBOTY ZIEMNE (kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne)

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét ziemnych w ramach inwestycji: Budowa obiektu amfiteatru wraz z zadaszeniem, pomieszczeniami
przeznaczonymi do obstugi obiektu, zagospodarowaniem terenu oraz infrastruktura techniczna zewnetrzna i
wewnetrzna, rozbiérka obiektéw kubaturowych i liniowych zlokalizowanych w Krynicy - Zdréj dz. 1915/3,
227615, 2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7, 2276/6, 2278/11 obrebKrynica -
Zdrdj.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji rob6t ziemnych wymienionych w pkt 1.1.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét
ziemnych zwigzanych z wykonaniem:

- budynku

- trybun

- wykonanie zmiany uksztatowania terenu przez wykonanie nasypu

-nawierzchni

Wg. projektu — przyjeto Il kategorie geotechniczng i proste warunki gruntowe.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostrozno$cig i precyzjg ze wzgledu na teren uzdrowiska i
mozliwos¢ wystepowania wdd leczniczych jak i duze nasycenie infrastruktury podziemnej/

Ewentualny nadmiar ziemi, niewykorzystany w przedmiotowej realizacji, zostanie wywieziony na wskazane
przez Urzgd Gminy miejsce.

Nalezy zapewni¢ staty nadzér geotechniczny nad prowadzonymi pracami ziemnymi.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.4.

Okreslenia dodatkowe:
Gtebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
ziemi urodzajne;.
Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m,
Wykop $redni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokosé przekracza 3 m.
Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.
Podtoze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli, w ktérej
wiasciwosci gruntu majg wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli.
Skarpa — zewnetrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztatcie i nachyleniu
dostosowanych do wiasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan.
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
Is = pd/pds
Gdzie:
pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3)
pds — maksymalna gestos¢ objeto$ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/m3).
Wskaznik odksztatcenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okre$lona wg wzoru:

lo=E2/E1

Gdzie:
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E1- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205,

E2-modut odksztatcenia gruntu oznaczony po powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Zgodnos¢ robét z dokumentacijg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru stanowig
czes¢ umowy.

W przypadku rozbiezno$ci ustalen poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Zabezpieczenia terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapoér i znakow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

podejmowac wszystkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Materiaty

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane

w maksymalnym stopniu do zasypek.

Grunt z wykopdw, ktéry nie zostanie wykorzystany (ze wzgledu na nieodpowiednie parametry) i nie
zagospodarowany na terenie dziatki nalezy odwiez¢ na wysypisko. Wykonawca poniesie wszystkie koszty
zZwigzane z jego wywozem poza terenem budowy.

Kruszywa
Do warstw pod posadzki na gruncie mozna stosowac kruszywa spetniajgce wymagania podane w tablicy:
Lp. | Wiasciwosci Wymagania | Badania wedtug

1 Uziarnienie
ziaren pozostajgcych na sicie #2 mm, %, nie

mniej niz: 30 PN-EN 933-
1:2000

ziaren przechodzacych przez sito 0,075 mm,
%, nie wiecej niz: 15

2 Zawartosc¢ czesci organicznych, barwa cieczy |wzorcowa |PN-EN 1744-
nad kruszywem nie ciemniejsza niz: 1:2010

3 Zawartosc¢ siarczanow, w przeliczeniu na 1 PN-EN 1744-
SO3, %, ponizej: 1:2010

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to powinno
by¢ ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach
zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéw kruszyw.

Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogoéine” pkt. 3.
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Sprzet powinien by¢ dostosowany do warunkéw robét i musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Do wykonania robot ziemnych nalezy stosowac:

- spycharki,

- koparki,

- samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtosé

- fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidiowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe.
Sprzet powinien by¢ dostosowany do warunkéw robét.

Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt. 4.

Wykonanie robodt
Ogodlne zasady wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace zasad wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt. 5.
5.2. Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkéw gruntowych z danymi projektu technicznego
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnosé¢ rzednych
terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji powinny by¢ odnotowane
w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ma obowigzek biezgcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania wykopow
i ich konfrontacji z dokumentacja.
5.3. Wykonanie wykopow
Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robét, gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Zaleca sie wykonywanie wykopow mechanicznie do poziomu 0,2m powyzej poziomu projektowanego
posadowienia obiektu (spod betonu podktadowego). Pozostatg czes¢ wykopu nalezy wykonaé recznie
Z nienaruszeniem struktury gruntu.
W przypadku naruszenia struktury gruntu grunt naruszony nalezy usung¢ i zastgpi¢ betonem C8/10.
54. Tolerancje wykonania wykopow
Wymiary wykopow w planie powinny by¢ wykonane z doktadnoscig + 5 cm, z uwzglednieniem zalecen poda-
nych powyzej.
5.5. Wykonywanie wykopow
5.5.1. Wykonywanie rob6t sprzetem zmechanizowanym
Przy wykonywaniu robét sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymaganh dla recznego sposobu
wykonania roboét, nalezy zachowac nizej wymienione wymagania dodatkowe:

- gteboko$¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu powinny by¢
dostosowane do rodzaju gruntu i zasiegu wysiegnika koparki,

- roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywaé warstwami, nie dopuszczajgc do
powstawania nierdwnosci,

- zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ podczas zageszczania krawedzi nasypow,

- rozstaw pracujgcych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwosé ich wzajemnego uszkodzenia,

- robotnikom nie wolno przebywaé w zasiegu pracy maszyn,

- wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do wykonania
wykopu,

- zachowac ostroznosc¢ przy wprowadzaniu sprzetu i operowaniu nim w wykopie.
5.5.2. Wykonywanie robét recznie
Przy wykonywaniu robét ziemnych recznie nalezy:
- uzywac wiasciwych i znajdujgcych sie w dobrym stanie narzedzi,
- zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robot,
- pozostawi¢ pas terenu co najmniej 0.5m wzdtuz krawedzi wykopu, na ktérym nie dozwolone jest
urzgdzania wszelkich skladowisk i drég komunikacyjnych srodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych
ustawiac co najmniej 2.0m od krawedzi skarpy wykopu,
- rozstaw srodkow transportowych pomiedzy sobg powinien wynosi¢ co najmniej 1.5m dla
umozliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsunigecia sie mas ziemnych,
- sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkéw atmosferycznych (deszcz, snieg) stan skarp nasypéw
i wykopow.
- zabrania sie przebywania w wykopie oséb gdy nad nim / przy nim/ w sgsiedztwie trwajg jakiekolwiek prace
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5.6. Zasady wykonania nasypéw, zasypek

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie na planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczenie w poblizu $cian obiektéw powinno by¢ dokonywane w taki
sposob, aby nie powodowato uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jezeli taka
zostata wykonana.

Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢é dokonywane mozliwie szybko, tak aby nie nastgpito nadmierne
przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.

Podtoze w wykopie nalezy zagesci¢ dla uzyskania Ev2 . 40 MPa.

Na tak przygotowanym podfozu wykona¢ materac z kruszywa o granulacji 31,5 + 63 mm. Zabudowujgc je
warstwami do uzyskania w warstwie wierzchniej Ev2 > 100 MPa.

Wierzchnia, ostatnig warstwe nasypu o migzszosci 20cm nalezy wykonaé z piasku grubego.

Wskaznik zageszczenia gruntéw nasypéw powinien wynosi¢ nie mniej niz 1s=0,99 przy odporze podioza
réwnym 200 kPa. Z uwagi na przyjety poziom posadowienia fundamentéw, zwraca sie uwage na
koniecznos$¢ wykonania nasypu budowlanego o wiekszej migzszosci w miejscach obnizenia gruntow
rodzimych.

Nasypy wykonywac zgodnie z wymogami norm, stosujgc normowe materiaty na ich budowe oraz zgodng z
wymogami tych norm technologie wykonania i kontroli robo6t. Grubosci poszczegdlnych warstw powinny by¢
zgodne z wymogami normowymi oraz dostosowane do mozliwosci technologicznych.

Przewiduje sie wzmocnienie projektowanych skarp o duzym nachyleniu zgodnie z zatgczanym
opracowaniem rysunkiem branzy konstrukcyjnej wzmocnienia skarp opracowanym przez inz.
Wojciecha Saneckiego.

1. Geowldknina wzmacniajgca o nastepujacych parametrach:

- materiat poliester PES,

- wytrzymatosc¢ na przebicie CBR = 3 kN,

- wytrzymatosc¢ na rozcigganie = 100 kN/m.

- wodoprzepuszczalnos¢ prostopadta do ptaszczyzny k=10-2m/s

Materiat materiat niespoisty dobrze zageszczalny o wskazniku réznoziarnistosci Cu=4 . Wymagane
zageszczenie do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s20,97 w catej objetosci.

Kontrole zageszczenia nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej wbudowywanej warstwy.

Podtoze nasypu powinno by¢ zageszczone/osuszone do takiego stopnia by mozliwe byto
uzyskanie na jego powierzchni wartosci wtérnego modutu odksztatcenia E2230/40 (dla gruntow
spoistych/niespoistych). W celu prowadzenia statej kontroli zageszczenia oraz wbudowywanego
materiatu nalezy prowadzi¢ nadzér geotechniczny

Badania kontrolne zageszczenia wykonaé poprzez obcigzanie ptyta oznaczajgc moduty odksztatcenia
podtoza zgodnie z PN-S-02205;1998.

Wykopy przy Scianach obiektéw kubaturowych zageszcza¢ warstwami, co 20 cm stosujgc zageszczarki
zaakceptowane przez Inspektora.

Podczas zasypywania gruntu zasypowego nalezy kontrolowaé jego zageszczenie.

Odwodnienie robét ziemnych

Wykonawca ma obowigzek wykonania wykopow w sposéb zapewniajgcy prawidtowe odwodnienie.

Na etapie robo6t budowlanych wykop fundamentowych nalezy zabezpieczy¢ przed intensywnym doptywem
waod atmosferycznych poprzez wykonanie rowu odwadniajgcego poza obrysem projektowanego obiektu,
ktéry zabezpieczy wykop przed nawodnieniem.

Kontrola jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt. 6.
Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi
w dokumentac;ji projektowej. W czasie kontroli szczegbdlng uwage nalezy zwrdéci¢ na:

sposéb odspajania gruntéw nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,

zapewnienie statecznosci skarp,

15



Budowa obiektu amfiteatru wraz z zadaszeniem, pomieszczeniami przeznaczonymi do obstugi
obiektu, zagospodarowaniem terenu oraz infrastruktura techniczna zewnetrzna i wewnetrzna,
rozbiérka obiektéw kubaturowych i liniowych zlokalizowanych w Krynicy - Zdréj dz. 1915/3, 2276/5,
2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7, 2276/6, 2278/11 obrebKrynica
- Zdroj

odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

dokfadnos$é wykonania wykopow (usytuowanie i wykohczenie).

6.1. Zasady kontroli jako$ci robét

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot z warunkami okreslonymi

w Specyfikacji i Projektem z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze
robét zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jakosé w formie protokotéw odbioru robét lub wpiséw do dziennika
budowy.

6.2. Sprawdzenie wykonania robot

Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletnosci i stwierdzeniu, czy na jej
podstawie mozna wykona¢ dane roboty ziemne lub budowle ziemna.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na skontrolowaniu: zabezpieczenie statecznosci skarp, wykopéw,
rozparcie i podparcie scian wykopow oraz doktadno$¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczenie,
naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia budynku).

Dokonanie odbioru robét nalezy odnotowaé w dzienniku budowy wraz z ich ocena.

Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robét ziemnych powinny by¢ przeprowadzone w takim
zakresie, aby istniata mozliwo$¢ sprawdzenia stanu i prawidtowosci wykonania robét ziemnych przy odbiorze
koncowym.

Obmiar robot
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdélne” pkt. 7.
Za jednostke obmiarowg dla robét ziemnych przyjmuje sie m3 (metr szescienny).

Odbiér robét
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt. 9.

Przepisy zwigzane

Normy

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-EN-04481:1998 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow.

PN-EN-02481:1998 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-EN 1997-2:2002  Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-EN 1997-1:2008  Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie

PN-EN 933-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
PN-EN 1744-1:2010  Badania chemiczne wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.
PN-S-06102 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z dn.08.03.2016 r., poz.290),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. Nr O
poz. 463)
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B-03.00 ZBROJENIE (kod CPV 45262310-7 Zbrojenie)

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w ramach inwestycji
Budowa obiektu amfiteatru wraz z zadaszeniem, pomieszczeniami przeznaczonymi do obstugi obiektu,
zagospodarowaniem terenu oraz infrastruktura techniczna zewnetrzna i wewnetrzna, rozbiorka obiektow
kubaturowych i liniowych zlokalizowanych w Krynicy - Zdréj dz. 1915/3, 2276/5, 2278/6, 1914, 2278/5,
2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7, 2276/6, 2278/11 obrebKrynica - Zdrg;.

Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu zbrojenia elementéw
zelbetowych monolitycznych:
- fundamentow (pale, ptyty,oczepy, belki),
- schodoéw zewnetrznych,
- 8cian zelbetowych,
- belek i nadprozy zelbetowych,
- stropow i zadaszenia,
- ptyty trybun.
Roboty, ktérych dotyczy szczegdtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z:
- przygotowaniem i montazem zbrojenia,
- mocowanie starteréw przy pomocy kotew,kontrolg jakosci robét i materiatow.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w SST ,Wymagania ogdlne.” pkt 1.4.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w SST B-00.00
»Warunki ogdine” pkt 1.5.

Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ,WWymagania ogdéine” pkt
2.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych wymienionych w pkt. 1.3 stosuje sie stal klas i gatunkéw wg
dokumentac;ji projektowej - stal zbrojeniowa A-11IN gatunku B500B EPSTAL $rednice jak w dokumentaciji.
Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej
pretéw niedopuszczalne sg jamy usadowe, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego. Dopuszcza
sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podktadki dystansowe muszg
by¢ przymocowane do pretow.

Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia oraz konstrukcji stalowych w konstrukcjach
budowlanych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdinym.

W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny byé
sprawne oraz posiadac¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP,
jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzgdzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie
niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac¢ kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny byé odpowiednio przeszkolone.
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Transport

Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu w sposéb zapewniajgcy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonanie robdt

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogolne” pkt 5.

Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom norm, a klasy i gatunki stali
winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Wymagania dotyczace stali zbrojeniowe;j

5.2.1. Czyszczenie pretow

W przypadku skorodowania pretow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajgcym
wymagania punktu 5.3.1. nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie sie ze zanieczyszczenia powstaty
w okresie od przyjecia stali na budowie do jej wbudowania.

Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami nalezy czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcz.

Stal narazona na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczacga sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie
lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw.
Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej
wody. Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

5.2.2. Prostowanie pretow

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia preta od linii prostej nie powinna przekracza¢ 4 mm.
Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy, mtotkdw, prostowarek i wciggarek.

5.2.3. Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzgdzenie
w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1.0 cm. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu
mechanicznych nozy. Nalezy ucinac prety krétsze od dtugosci podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od
wielkoéci i iloéci odgiec.

Wydtuzenia pretéw (cm) powstajgce podczas ich odginania o dany kat podaje ponizsza tabela.

Srednica Kat odgiecia

mm 45 90 135 180
8 - 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 1.5
12 0.5 1.0 1.0 1.5
14 0.5 1.5 1.5 2.0
16 0.5 1.5 1.5 2.5
20 1.0 1.5 2.0 3.0
22 1.0 2.0 3.0 4.0
25 1.5 2.5 3.5 4.5
30 2.5 3.5 5.0 6.0
32 3.0 4.0 6.0 7.0

5.2.4. Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice wewnetrzne zagiecia pretow i drutéw przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela
nr2 (wg PN-EN 1992-1-1:2008)

Tabela 2. Minimalne $rednice wewnetrzne zagiecia

Haki potokragte, haki proste,
petle

Srednica pretéw

Prety odgiete lub inne prety zaginane

Minimalne otulenie betonem prostopadte do

Rodzaj pretow ptaszczyzny zagiecia

> 100 mm
@ < 20mm @>20mm oraz : g%mm oraz i 530®mm oraz
>70 -
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Prety gtadkie 250 50 100 109 150

Prety zebrowane |4 & 70 109 150 200

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji w ktérych zagiecia ulegajg jednoczesnie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac srednice zagiecia rowng co najmniej 20d.
Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakow.
Nalezy zwréci¢ uwage przy odbiorze hakéw (odgie¢) pretdow na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg
tam pekniecia powstate podczas wyginania.
5.3. Montaz zbrojenia
5.3.1. Wymagania ogolne
5.3.1.1 Zalecenia i wymagania ogélne
Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal spawalna.
Zbrojeniu pretami wiotkimi podlegajg wszystkie konstrukcje wykonane z betonu.
Nie mozna wbudowywa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi Srodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzone;j stali ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajgcy bezposrednio przed betonowaniem.
W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Mozliwe jest
wykonanie zbrojenia z pretéw o innej Srednicy niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego
gatunku stali ; zmiany te wymagajg zgody pisemnej Inspektora Nadzoru.
Koncéwki drutow wigzatkowych muszg by¢ odgiete do srodka betonowanego elementu.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie.
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego dokfadne otoczenie przez jednorodny beton.
Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru i odbiér wpisany do
dziennika budowy.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatdw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Rozmieszczenie pretdw zbrojenia w przekroju
Rozstaw pretéw w przekroju powinien umozliwia¢ nalezyte utozenie i zageszczenie mieszanki betonowej bez
segregacji sktadnikdw, przy zapewnieniu wiasciwych warunkdéw przyczepnosci zbrojenia do betonu.
Odlegtosci poziome i pionowe sl mierzone w Swietle miedzy poszczegdlnymi pretami lub warstwami pretéw
powinny by¢ nie mniejsze niz:

sl>Q

sl >20mm

sl>dg+5mm
gdzie :

@ — Srednica preta
dg — maksymalny wybér kruszywa

Odlegtosci sl miedzy parami pretéw powinny by¢ nie mniejsze niz:
sl > 1,50
sl > 30mm
sl>dg+5mm
Na dtugosci zaktadu prety zbrojenia mogg by¢ uktadane na styk.
Prety utozone w kilku warstwach powinny by¢ usytuowane jeden nad drugim, a przestrzeh miedzy pretami
powinna mie¢ szerokos¢ wystarczajgcg do wprowadzenia wibratora wgtebnego.
Rozstaw w osiach pretéw zbrojenia w przekrojach krytycznych ptyt powinien by¢ nie wiekszy niz:
- przy zbrojeniu jednokierunkowym
250 mmi1,2hdlah>100mm
120mm dla h < 100mm
- przy zbrojeniu dwukierunkowym - 250 mm
W elementach Sciskanych maksymalny rozstaw w osiach pretéw powinien by¢ nie wiekszy niz 400 mm.
5.3.1.2 Otulenie pretéw zbrojenia
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Zgodnie z projektem.

Dopuszczalne zarysowanie:

- powierzchnie stykajace sie z gruntem wlim = 0,20mm

- pozostate elementy budynku wlim = 0,30mm

Otulina zbrojenia ze wzgledu na korozje:

Zwiekszono grubos¢ otuliny obliczeniowej o dopuszczalng odchytke wymiarowg Dc = 5 mm

- powierzchnie stykajgce sie z gruntem:

dolne (zatozono wykonanie podbetonu) 45mm

pionowe i poziome gérne (zatozono izolacje powlokowg) 30mm

- elementy wewnetrzne:

stropy dot 20mm,

stropy gora belki, wience, nadproza (otulina do strzemion) 25mm

stupy (otulina do strzemion) 25mm

Sciany wewnetrzne 20mm

5.3.2. Montowanie zbrojenia

5.3.2.1. Laczenie pretébw za pomoca spawania

W elementach zelbetowych dopuszcza sie nastepujgce rodzaje spawanych potgczen pretow:
potaczenie doczotowe zgrzewane iskrowe pretow zbrojeniowych

potgczenie naktadkowe jednostronne wykonane tukiem elektrycznym,

potgczenie naktadkowe dwustronne wykonane tukiem elektrycznym,

potgczenie zaktadkowe jednostronne wykonane tukiem elektrycznym,

potgczenie zaktadkowe jednostronne przerywane wykonane tukiem elektrycznym,

5.3.2.2. Laczenie pojedynczych pretdow na zaktad bez spawania

Dopuszcza sie tgczenie na zakiad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych.
Potaczenie pretéw na zaktad powinny by¢ wzajemnie przesuniete i nie powinny znajdowac sie w miejscu
znacznych naprezen.

Zaktady pretéw w kazdym przekroju powinny by¢ symetryczne i réwnolegte do powierzchni zewnetrznej
elementu.

Prety taczone na zaktad powinny posiadaé na dtugosci potgczenia odpowiednie zbrojenie poprzeczne.
Wymagang dtugosci zaktadu okresla sie wg wzoru nr 169 (wg PN-EN 1992-1-1:2008)

Is = Ib,net x a1 > Is,min

Minimalna diugo$¢ zaktadu okre$la sie wg wzoru (170) wg PN-EN 1992-1-1:2008

Is,min > 0,3 caxa1xlb > 200 mm

gdzie:

Ib,net - wymagana dtugos¢ zakotwienia

Ib - podstawowa dtugos¢ zakotwienia:

Minimalna diugo$¢ kotwienia:

- dla pretéw rozcigganych Ib,min > 0,3 Ib > 10 lub 100 mm

- dla pretow sciskanych Ib,min > 0,6 Ib > 109 lub 100 mm
ca=1 - dla pretéw prostych
aa=0,7- dla pretéw zagietych pretéw rozcigganych, jezeli w strefie haka lub petli grubosé otulenia
betonem w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny zagiecia wynosi co najmniej 39
al=1 - w strefie Sciskanej
al=1 - w strefie rozcigganej, kiedy w jednym przekroju tgczonych jest mniej niz 30% pretow lub
odstep miedzy pretami a > 109 lub odlegtos¢ zbrojenia od krawedzi przekroju b > 5 &
al=14 - w strefie rozcigganej, kiedy w jednym przekroju tgczonych jest wiecej niz 30% pretdéw lub
odstep miedzy pretami a < 109 lub odlegtos¢ zbrojenia od krawedzi przekroju b < 5 &
al1=20- w strefie rozcigganej, kiedy w jednym przekroju tgczonych jest wiecej niz 30% pretow

i rownoczesnie odstep miedzy pretami a < 109 lub odlegtos$¢ zbrojenia od krawedzi przekroju b < 5 &
5.3.2.3. Skrzyzowania pretéw

Skrzyzowania pretéow nalezy wigzaé drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczyé tzw. stupkami dystansowymi.
Drut wigzatkowy, wyzarzony, o Srednicy 1 mm uzywa sie do tgczenia pretéw o Srednicy do 12 mm. Przy
srednicach wiekszych nalezy stosowa¢ drut o srednicy 1.5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupédw nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze
strzemionami.
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Kontrola Jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Kontrola jakosci robo6t wykonania zbrojenia podlega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Tabela 4. Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczania zbrojenia

Parametr Zakresy toleranc;ji Dopuszczalna odchytka
Ciecia pretow dlaL<6.0m 20 mm
(L — dtugosé¢ preta wg projektu) dlaL>6.0m 30 mm

dlaL<05m 10 mm

Odgiecia (odchylenia w stosunku do potozenia

. S dla0.5m<L<15m 15 mm
okreslonego w projekcie)

daL>1.5m 20 mm

Usytuowanie pretéw
otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do <5mm
wymagan projektu)

odchylenie plusowe (h — jest catkowitg gruboscia g:: 8 ; 21.5<mh <15m 12 22
elementu) dlah>1.5m 20 mm
. Co . a<0.05m 5 mm
odstepy pomiedzy sgsiednimi réwnolegtymi 2<0.20m 10 mm
pretami (a — jest odlegtosciag projektowang a < 0'40 m 20 mm
pomiedzy powierzchniami przylegtych pretow) a> 0'40 m 30 mm
odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w g : 828 2 12 22
kazdym punkcie zbrojenia (b — oznacza catkowitg b < 1'5 m ’ 20 mm
grubosc lub szerokos$¢ elementu) b> 1'5 m' 30 mm

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli sprawdzeniu podlegaja:

- Srednice uzytych pretéw

- dopuszczalne odchylenia strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego - nie powinno
przekracza¢ 3%

- réznice w rozstawie strzemion - nie powinny przekracza¢ + 2 cm.

- rozstaw pretéw — réznice rozstawu pretow gtéwnych w ptytach nie powinny przekraczaé 1 cm aw
innych elementach 0,5 cm

- réznice diugosci pretdw, potozenie miejsc kohczenia ich hakami, odgiecia nie mogg odbiegac¢ od
dokumentac;ji projektowej o wiecej niz + 5 cm

- otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji uiemnych

- powigzanie zbrojenia w sposob stabilizujgcy jego potozenie w czasie betonowania i zageszczania

Obmiar robot
Ogolne warunki obmiaru robot podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.
Jednostkg obmiarowg jest dla zbrojenia elementéw zelbetowych — tona.

Odbidr robot

Ogodlne warunki odbioru rob6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora Nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementoéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:

zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowg

zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretéw w poszczegdinych przekrojach

rozstawu strzemion

prawidtowosci wykonania hakéw, ztgcz i dlugosci zakotwien pretow,

zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Podstawa ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
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Przepisy zwigzane

PN-H-84023-01, PN-H-84023-02, PN-H-84023-03, PN-H-84023-04, PN-H-84023-05, PN-
H-84023-06, PN-H-84023-07, PN-H-84023-08, PN-H-84023-09 Stal okreslonego zastosowania -- Gatunki
PN-EN 1992-1-1:2008 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN ISO 15630-1:2004 Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Czes¢ 1: Prety,
walcowka i drut do zbrojenia betonu

PN-1SO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu -- Prety gtadkie -- Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-1SO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
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B-04.00 BETONOWANIE (kod CPV 45262300-4 Betonowanie)

Wstep

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji zelbetowych elementéw w ramach inwestycji: Budowa
obiektu amfiteatru wraz z zadaszeniem, pomieszczeniami przeznaczonymi do obstugi obiektu,
zagospodarowaniem terenu oraz infrastruktura techniczna zewnetrzna i wewnetrzna, rozbiorka obiektow
kubaturowych i liniowych zlokalizowanych w Krynicy - Zdréj dz. 1915/3, 2276/5, 2278/6, 1914, 2278/5,
2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7, 2276/6, 2278/11 obrebKrynica - Zdrg;.

Zakres stosowania
Szczegotowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonywaniem elementow zelbetowych:
- fundamentow (pali, taw, ptyt, oczepdw, belek ),
- schodéw zewnetrznych,
- 8cian zelbetowych,
- belek i nadprozy zelbetowych,
- stropow i zadaszenia,

- ptyty trybun

Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w SST ,Wymagania ogdlne” a takze podanymi ponizej:
Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich skfadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.
Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzgcych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego
2 mm.
Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w stanie
suchym.
Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci
wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartosc¢ cisnienia wody w Mpa, dziatajgcego na probki
betonowe.
Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego odpornosci na
dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek
betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.
Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang RbG w Mpa.
Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RbG — wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc.
Prawdopodobiehstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.
Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST ,Wymagania ogéine”
pkt.7.

Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

Sktadniki mieszanki betonowe;j

Cement- wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2002.
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Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokdw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i scianach);

- cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci
cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu, wiazy do
czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Podtoza skfadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndw zamknietych powinny
by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie
moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach,
- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwérnie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na
umochionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywac wytrzymato$¢ badang przez Sciskanie w cylindrze zgodng
Z wymaganiami norm.

W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Kruszywem drobnym powinny byc¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,
- oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg norm.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jej petnych

badanh.

Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu. Jezeli wode do betonu przewiduje sie
czerpac z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badan.

Domieszki i dodatki do betonow

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkéw
i dodatkéw do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajgcych lub przyspieszajgcych twardnienie betonu,
uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu.

Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od producenta
nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnos$ci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane
przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez
dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametréw oraz
pozostatych wymagan przez betony w ktérych zastosowano domieszke.

Beton

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN-206-1:2003 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie.
Materiaty elementow konstrukcyjnych:

Podbeton pod fundamentami beton — B10

Beton konstrukcyjny dla elementéw Zelbetowych wylewanych - B45,50, W10, architektoniczny

Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
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Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.
Roboty ciesielskie nalezy wykonywacé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu zgodnego z zatozong
technologia.
Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé
wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania betoniarek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o srednicy nie
wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci
6000 drgan/min. | faty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 8.
4.1. Deskowania
Zastosowane materialty mogg by¢ przewozone $rodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu
pod wzgledem mozliwosci utozenia po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.
Transport elementéw przeznaczonych do deskowania, sposéb zatadowania i umocowania na srodki
transportu powinien zapewniac ich statecznos¢ i ochrone przed przesunieciem sie fadunku podczas
transportu. Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem
i zdeformowaniem.
4.2. Mieszanka betonowa
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikéw samochodowych tzw.
gruszek. llos¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywa¢ przy pomocy pompy do betonu
lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 min. przy temp. +15°C
- 70 min. przy temp. +20°C
- 30 min. przy temp. +30°C
421 Ogodlne zasady transportu
Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowag :
- naruszenia jednorodnosci mieszania (segregacja skfadnikow),
- zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczgtkowego wskutek dostawania sie do niej opadow
atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod
wplywem wiatru lub promieni stonecznych itp.,
- zanieczyszczenia,
- zmiany temperatury przekraczajgcej granice okreslone wymaganiami technologicznymi.
Czas trwania transportu, dobér srodkéw i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania mieszanke betonowg o takim stopniu ciektos$ci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu betonu i
dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukciji.
Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej utozenia,
w stosunku do zatozonej recepturg, moze wynosi¢ £1 cm przy stosowaniu
stozka opadowego.
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:
- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przetadunku; w razie
koniecznosci przetadunku liczba przetadowan powinna byé mozliwie najmniejsza,
- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwosé stopniowego ich
opréznienia oraz by¢ tatwe do oczyszczenia i przeptukania,
- przewozenie mieszanki w pudtach samochodéw ciezarowych jest niedopuszczalne.
4.2.2 Transport za pomocg urzgdzen samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi sitg ludzka
Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajgcych jg w czasie jazdy
powinien by¢ tak zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastepowat bezposrednio nad miejscem jej
utozenia lub - jezeli jest to niemozliwe —w poblizu betonowanej konstrukcji lub jej elementu.
Oproéznianie pojemnika samochodowego powinno by¢ dokonywane do skrzyni, jezeli dalszy transport
mieszanki odbywa sie pompami, lub bezposrednio do pojemnikéw kotowych (japonek), za pomocg ktérych
mieszanka jest transportowana na miejsce jej utozenia.
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Zaleca sie uzywanie do transportu mieszanki betonowej pojemnikéw zamontowanych na podwoziu
samochodowym z ruchomym wysiegnikiem i przymocowanymi do nich przewodami rurowymi,
umozliwiajgcymi podawanie mieszanki betonowej bezposrednio na miejsce jej utozenia.

Nalezy unikaé przemieszczania mieszanki betonowej za pomocg topat, gdyz wystepuje niekorzystne
zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.

Przy niewielkich ilosciach mieszanki betonowej zaleca sie jej dostarczenie na miejsce utozenia za pomoca
wozkdéw kotowych lub taczek, z tym ze napetnianie tych urzgdzen powinno by¢ dokonywane bezposrednio z
betoniarki.

4,24 Transport za pomocg pomp i urzgdzen pneumatycznych

Transport za pomocg pomp lub urzadzen pneumatycznych mozna stosowac przy odlegtosci do 300 m lub
przy wysokos$ci do 35 m, przy duzych ilosciach mieszanki betonowej i zapewnionej ciggtosci betonowania.
Trasy przewodoéw do transportu mieszanki betonowej powinny mie¢ w planie i w profilu pionowym mozliwie
najmniejszg liczbe zataman. Ztgcza przewodow powinny byé szczelne.

Przekréj przewodow powinien by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa uzytego do przygotowania mieszanki
betonowe;.

Przed przystgpieniem do ttoczenia mieszanki betonowej urzgdzenie transportujgce powinno by¢ zbadane na
cisnienie hydrauliczne.

Ustalone sktady i cieklos¢ mieszanki betonowej powinny by¢ sprawdzone i skorygowane na podstawie
prébnych przepompowan.

Bezposrednio przed przystgpieniem do transportu mieszanki betonowej nalezy zwilzy¢ wewnetrzng
powierzchnie przewoddw i przettoczyé przez me zaprawe cementowo-wapienng.

W przypadku koniecznosci przerwy w pompowaniu mieszanki betonowej trwajgcej diuzej niz 1/2 godz.
przewod do ttoczenia powinien by¢ oprézniony i oczyszczony lub przeptukany.

Po zakonczeniu tloczenia przewody powinny by¢ niezwtocznie oczyszczone z resztek mieszanki betonowej
przez przeptukanie wodg pod cisnieniem lub w inny réwnorzedny sposéb. Transport mieszanki betonowe;j,
niezaleznie od spetnienia wymagan podanych wyzej, powinien by¢ dokonywany w sposéb okreslony w
instrukcji producenta danego urzgdzenia.

4.2.5 Zalecana odlegtos¢ przewozu

Przy transporcie mieszanki betonowej w zaleznosci od rodzajow srodkéw transportowych zaleca sie
przyjmowac nastepujgce odlegtosci :

- do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej i konsystencji od
wilgotnej do pétciektej, pod warunkiem Ze transport odbywa sie po drogach i dobrze utrzymanej nawierzchni,
- do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach,

- do 5-8 km. - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystenc;ji wilgotnej i gestoplastyczne;j
urzgdzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie transportu,

- do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej
bez mieszania w czasie transportu,

- do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystenciji poiciektej bez mieszania w
czasie transportu.

W przypadku transportowania mieszanki mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), czas transportu
nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15°C,

- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20°C,

- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30°C.

Obowigzkiem Inspektora Nadzoru jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajgcego opisanym wyze;j
wymaganiom.

Wykonanie robot

Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej zatwierdzony przez przedstawiciela Inwestora, powinien by¢ przygotowany
przez Wykonawce przy wspotpracy z niezaleznym Laboratorium zatwierdzonym przez Inspektora, zgodnie z
normg PN-EN-206-1.

Wytwarzanie betonu powinno odbywac sie w wytworni. Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane

z dokfadnoscig 2%. Dozowanie cementu powinno odbywac¢ sie na niezaleznej wadze, o wiekszej
dokfadnosci. Dla wody i dodatkéw dozwolone jest réwniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno
by¢ dokonywane z doktadnoscig 2%.

Czas i predkos$¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowa¢ mieszanke odpowiadajgcg warunkom
jednorodnosci, o ktérych byta mowa powyzej. Zaréb powinien by¢ jednorodny. Urabialno$é mieszanki
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powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez wystawienia pustek w masie
betonu lub na powierzchni. Urabialno$é nie moze by¢ osiggana przy wigkszym zuzyciu wody niz
przewidziano w recepturze mieszanki. Inspektor moze zezwoli¢ na stosowanie srodkéw napowietrzajgcych,
plastyfikatoréw, uptynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie nie byto przewidziane w projekcie. Produkcja
betonu i betonowanie powinny zosta¢ przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej 0 st. C, za wyjatkiem
sytuacji szczegolnych, lecz wtedy Inspektor wyda kazdorazowo dyspozycje na piSmie z podaniem warunkéw
betonowania. Sktad mieszanki betonowej powinien zapewni¢ szczelnos¢ utozenia mieszanki w wyniku
zageszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez
wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (przy sredniej temperaturze dobowej > 10st.C), $rednie
wymagane wytrzymatosci na sciskanie betonu poszczegdlnych klas przyjmuje sie rowne wartosciom 1.3
RbG. W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie,
odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy uwzglednia¢ wptyw tych
czynnikéw na wytrzymatos¢ i inne cechy betonu. Wartos¢ stosunku c/w nie moze by¢ mniejsza niz 2
(wartos¢ stosunku w/c nie wieksza niz 0,55). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastyczne;j,
sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza sie badanie konsystencji plastycznej stozkiem opadowym
wytgcznie w warunkach budowy . Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalony
doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej
nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w odpowiednim punkcie.

Przy doswiadczalnym ustalaniu uziemienia kruszywa nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

stosunek poszczegoélnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢ taki jak w mieszance
kruszywa o najmniejszej jamistosci;

zawartosc¢ piasku zapewnia¢ niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinien
przekraczac 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5 mm.

Wartos¢ wspotczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujgcego mieszanke
betonowag nalezy wyznaczy¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych
wytrzymatosci betonéw z mieszanek o ré6znych wartosciach wskaznika C/W - mniejszym i wigkszym od
wartosci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla zmniejszenia skurczu
betonu nalezy dazy¢ do jak najmniejszej ilosci cementu.

Jakos¢ betonu

W projektowanym obiekcie koncowe wykonczenie stanowi surowa konstrukcja, dlatego nalezy zwrécic
uwage na staranne wykonywanie konstrukcji. Nalezy dopilnowac¢ aby powierzchnia betonu byta gtadka, bez
rakéw czy nadmiernej ilosci pecherzykéw powietrza na powierzchni betonu.

Wykonczenie powierzchni betonowych

Powierzchnie uformowane

Powierzchnie niewidoczne:

Nie ma zadnych dodatkowych wymagan dotyczacych powierzchni, ktére nie bedg odkryte po ukorczeniu
robot.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiada¢ jednorodng fakture i wyglad.
Deskowanie nie powinno pozostawia¢ zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak zmontowane

i zamocowane, aby nie powstawaty w betonie zadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno by¢
tego samego typu i pochodzi¢ z jednego zrédta. Wykonawca powinien zlikwidowac jakiekolwiek wady

w wykonczeniu, zgodnie z poleceniami Inzyniera. Nie sg dopuszczalne wewnetrzne wigzania i osadzone
elementy metalowe.

Wykonczenie winno byé zabezpieczone przed rdzg oraz plamami innego pochodzenia.

Jesli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie potgczenia deskowania dla widocznych powierzchni
betonowych po wykonczeniu powinny mie¢ regularny wzér zaakceptowany przez Inzyniera, sktadajgcych sie
z poziomych i pionowych linii ciggtych biegngcych przez caty obiekt, natomiast wszystkie potgczenia
konstrukcyjne powinny wystepowac w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych).

Naroza elementéw konstrukcji zelbetowej (stupdw, scian, belek, trybun) nalezy zakosowac, aby zapobiec ich
obttukiwaniu w czasie eksploatacji. Skos 2x2xm, zrealizowac¢ umieszczajgc w narozach szalunkow listwy.
Wykonczenie nieuformowanych powierzchni betonowych

Powierzchnie niewidoczne:

Powierzchnie, ktére nie bedg widoczne po zakorhczeniu robét nalezy jednorodnie wyréwnacé i wygtadzié, aby
otrzymacé gtadkg powierzchnie. Zadne dodatkowe roboty nie sg wymagane, jezeli powierzchnie te nie stuzg
jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykonczeniowych opisanych ponize;.

Powierzchnie widoczne:
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Powierzchnie, ktére bedg widoczne po ukohczeniu roboét winne by¢ wykonczone jak podano w wyzej dla
powierzchni widocznych, jednakze po zniknieciu wilgoci i wystarczajgcym stwardnieniu betonu nalezy w celu
zapobiegniecia wycieku mleczka cementowego na $wiezym betonie wygtadzi¢ go poprzez mocne naciskanie
kielnig stalowa tak aby otrzymac powierzchnie jednorodnie gtadka i bez sladéw kielni.
Wykonanie deskowania

Wykonanie deskowar powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg
konstrukcji pod wptywem ciezaru utozonego betonu.
Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewnic¢ sztywnosc¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt ich powinien by¢
kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajgcych warunkom PN-EN 1993-1-6:2009, PN-
EN 1993-1-12:2008, PN-EN 1993-1-7:2008, PN-EN 1993-1-1:2006, PN-EN 1993-1-11:2008, PN-EN 1993-1-
8:2006, PN-EN 1993-1-5:2008, PN-EN 1993-6:2009, PN-EN 1993-1-9:2007, PN-EN 1993-1-4:2007, PN-EN
1993-1-10:2007
Konstrukcje stalowe -- Obliczenia statyczne i projektowanie
Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej
i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu
zageszczania i obcigzenia pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwiaé fatwy ich
montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ ich uzycia. Tarcze deskowan powinny by¢ tak szczelne, aby
zabezpieczaly przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;j .
Mozna stosowac szalunki metalowe i podlegajg one wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do tych
szalunkow winny mie¢ grubos¢ zapewniajgcg im nieodksztatcalnosé. Lby srub i nitéw powinny byé
zagtebione. Klamry lub inne urzadzenia tgczgce powinny zapewni¢ potgczenie szalunkdéw i mozliwosé ich
usuniecia bez zniszczen betonu.
Sruby, prety ,$ciggi w szalunkach powinny byé wykonane ze stali w ten sposéb, aby ich cze$¢ pozostajgca w
betonie byta odlegta od zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po $ciggach nalezy wypetnic¢
zaprawg cementowg 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwac wszelkie rozpérki i zastrzaty z
drewna lub metal (te ostatnie do 25 mm od zewnetrznej powierzchni betonu).
Wszelkie krawedzie betonu powinny by¢ Sciete pod kgtem 45 stopni za pomocg listwy tréjkatnej o boku 15
do 25 mm. Listwy te nastepnie muszg by¢ usuwane z wykonanej konstrukcji. Deskowania o rozpietosci
ponad 3 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg roboczg skierowana w odwrotnym kierunku od ich ugiecia,
przy czym wielkos¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek
przy obcigzeniu catkowitym.
Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wedtug dokumentac;ji, przed wypetnieniem masg betonowg
doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwo$¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach
betonowej konstrukcji.
Prawidtowos$¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Whnetrze szalunkdw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktéry nie zabarwi ani nie
zniszczy powierzchni betonu. Nattuszczenie nalezy wykona¢ po zakohczeniu budowy deskowan lecz przed
utozeniem zbrojenia, ktére w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek srodkiem.
Deskowania nie impregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie zlewane woda.
Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie)
Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowe;j
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos$¢ wykonania
wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:
- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,
- wykonanie zbrojenia,
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
- wykonanie wszystkich robot zanikajagcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,
- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢ zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie

i deskowanie formujgce kanaly, przepony oraz innych elementéw ustalajgcych potozenie

armatury itd.,

- gotowosc sprzetu i urzgdzen do betonowania.
Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu,
ptatkdw rdzy, ze zwrdéceniem uwagi ha oczyszczenie dolnej czesci stupkdéw i Scian.
Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajgce do betonu powinny byé zwilzone wodg bezposrednio przed
betonowaniem.
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Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny by¢ powleczone
srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych
technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.
Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych
elementéw wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem
oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢
usunieta.
Zalecenia ogolne

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscig i zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ po opracowaniu przez wykonawce i akceptacji
przez Inzyniera dokumentacji technologicznej, obejmujgcej takze betonowanie. Betonowanie moze zostac
rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez Inspektora Nadzoru i po dokonaniu na ten temat
wpisu do dziennika budowy.
Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystenciji plastycznej nie powinna przekraczac
3m.
Stupy mogg by¢ betonowane od goéry z wysokosci nie wiekszej niz 3,5 m.
W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wiekszych wysokosci od podanych wyzej nalezy stosowaé
rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rekawy) itp. Przy koniecznosci zastosowania urzgdzen pochytych
nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w urzadzenia (klapy ruchome) pozwalajgce na pionowe opadanie mieszanki
betonowej nad miejscem jej utozenia bez rozwarstwienia. Przy uktadaniu mieszanki betonowej z wysokosci
wiekszej niz 10 m nalezy stosowac¢ odcinkowe przewody gietkie zaopatrzone w posrednie i koncowe
urzgdzenie do redukcji predkosci spadajgcej mieszanki.
Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkow
ogolnych:
- w czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie
nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukciji,
- szybkos¢ i wysokos¢ wypetnienia deskowania mieszanka betonowa powinny by¢ okreslone
wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie swiezo utozonej mieszanki,
- w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona
przed nadmierng utratg wody,
- w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona
przed wodg opadowa; w przypadku gdy na swiezo utozong mieszanke betonowg spadfa nadmierna ilo$¢
wody powodujgca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usungg, .
- w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utoZzone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé zageszczanie reczne za
pomocg sztychowania.
Przebieg ukfadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robot,
w ktorym powinny by¢ podane:
- data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentow lub czesci budowli,
- wytrzymatos¢ betonu na sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja
mieszanki betonowej,
- daty, sposéb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie,
a nastepnie wyniki i terminy badan,
- temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczgce warunkéw atmosferycznych.
Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowigzany jest
codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego termometru umieszczonego przy
betonowanym elemencie.
Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten sposéb, aby zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad
gtadki, zwarty, jednorodny bez zadnych plam i skaz. Ewentualne nieréwnosci i kawerny powinny by¢
usuniete, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostaé dokladnie naprawione zaprawg cementowg
natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jesli uszkodzenia te sg w granicach, ktére Inspektor
uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbiérce i odtworzeniu. Wszystkie
wymienione wyzej roboty poprawkowe sg wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne tgczniki stalowe
(drut, Sruby, itp.), ktére spetniaty funkcje stezen deskowan lub inng i wychodzg z betonu po rozdeskowaniu,
powinny by¢ obciete przynajmniej 1,0 cm pod wykonczong powierzchnig betonu, a otwory powinny by¢
wypetnione zaprawg cementowg. Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form deskowania powinny by¢
zastabilizowane w doktadnej pozycji przy zastosowaniu pretow stalowych wewnatrz rurek z PCV lub
podobnego materiatu koloru szarego (rurki pozostajg w betonie). Wytadunek mieszanki ze $rodka
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transportowego powinien nastepowac z zachowaniem maksymalnej ostroznosci celem unikniecia
rozsegregowania sktadnikéw. Oprzyrzgdowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Zabrania sie wytadunku mieszanki w jedng hatde i rozprowadzenie
jej przy pomocy wibratoréw. Kolejne betonowania nie moga tworzy¢ przerw, nieciggtosci ani réznic
wizualnych, a podjecie betonowania moze nastgpic tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu
powierzchni betonu poprzedniego. Inspektora Nadzoru moze, jesli uzna to za celowe, zadecydowac o
koniecznosci betonowania ciggtego celem unikniecia przerw. W tym przypadku praca winna by¢
wykonywana na zmiany robocze i w dni swigteczne.

5.6.2. Zageszczenie mieszanki betonowe;j

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzgdzeh mechanicznych.

Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza

W mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalne;j.

Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystenciji ciektej i potciekiej
lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pograzalnych.

Przy stosowaniu wibratorow pograzalnych odlegto$¢ sasiednich zagtebien wibratora nie powinna byé¢
wieksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubo$¢ warstwy zageszczanej mieszanki
betonowej nie powinna by¢ wieksza od 1,25 dtugosci butawy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator

w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki.

Przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach
powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 10-20 cm. Grubo$é zageszczonej warstwy mieszanki betonowej
nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych
podwojnie - 12 cm.

Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pogrgzalnych, predko$¢ posuwu wibratoréw
powierzchniowych, jak i skuteczny promieh dziatania obydwu typow wibratoréw powinny by¢ ustalone
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowe;.

Zakres i sposéb stosowania wibratoréw powinny by¢. ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od przekroju
konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp.

Opieranie wibratorow wszelkich typéw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym:

a) wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gestoplastycznej;
wibratory wgtebne o duzej mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowac¢ do konstrukcji betonowych i konstrukcji
zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i 0 najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m;
wibratory wgtebne matej mocy (ponizej 1,47 kW) nalezy stosowac do konstrukcji betonowych oraz
zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m,

b) wibratory powierzchniowe nalezy stosowaé do konstrukcji betonowych lub Zelbetowych o najmniejszym
wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania podtozy, stropow,
ptyt itp.; ptaszczyzny dziatania wibratoréw powierzchniowych na sgsiednich stanowiskach powinny zachodzi¢
na siebie na odlegtos¢ okoto 20 cm; grubos¢ warstwy betonu zageszczonego wibratorami powierzchniowymi
nie powinna by¢ wigksza niz:

- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,

- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwajne,

c) wibratory pretowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie
pozwalajgcym na uzycie wibratoréw wgtebnych.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktorej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, Zze nie ulega
uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.
Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzgdzeniami prézniowymi powinno by¢ prowadzone
wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urzadzenia i konstrukcji, ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na
zapewnienie:

- dostatecznej sztywnosci ptyt deskowania umozliwiajgcych odcigganie nadmiaru wody z mieszanki
betonowej,

- tatwosci montazu i rozbiorki deskowania,

- duzej szczelnosci komér podcisnieniowych przylegajacych do ptyt deskowania odciggajgcych wode,

- fatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komér podci$nieniowych,

- mozliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajgcych z niedoktadnosci potozenia elementow

i montazu zbrojenia.
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Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac¢ za pomocg sztychowania kazdej utozonej
warstwy pretami stalowymi w taki sposéb, aby kohce pretdw wchodzity na gtebokos$é 5-10 cm w warstwe
poprzednio utozong, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.

5.5.3. Przerwy robocze i dylatacje

A./ przerwy robocze i szczeliny dylatacyjne: przerwy robocze nalezy instalowac po zatwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru, zgodnie z wymaganiami, lub jezeli takich wymaganh nie okreslono w taki sposéb aby nie
ostabia¢ wytrzymatosci ani nie pogarszac¢ wygladu konstrukcji.

odstepy przerw roboczych w Scianach piwnic nie mogg by¢ wieksze niz 15 m, o ile Inspektor nadzoru nie
wyda innych instrukcji

przerwy robocze nalezy sytuowac w ptytach obramowanych, w srodkowej jednej trzeciej czesci dtugosci
odstepu piyt lub belek, jezeli na rysunkach nie przedstawiono inaczej

Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny sie znajdowac:

- w belkach i podciggach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,

- w ptytach - w linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktérych wspiera sie piyta; przy betonowaniu ptyt

w kierunku réwnolegtym do podciggu dopuszcza sie przerwe roboczg w srodkowej czesci przesta ptyty
réwnolegle do zeber, na ktérych wspiera sie ptyta.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych,
tj. w zasadzie pod kagtem ok. 45°. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢
starannie przygotowana do potgczenia stwardniatego ze swiezym betonem przez usuniecie z powierzchni
stwardniatego betonu luznych okruchoéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukaniu miejsca
przerwania betonu wodg. Resztki wody w zagtebieniach betonu powinny by¢ usuniete przed rozpoczeciem
betonowania.

Okres pomiedzy utozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na te warstwe drugiej
warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien by¢ ustalony przez nadzoér
techniczny (laboratorium kontrolne) w zaleznosci od temperatury zewnetrznej, warunkéw klimatycznych,
wiasciwosci cementu i innych czynnikow wptywajgcych na jako$¢ konstrukcji. Jezeli temperatura powietrza
wynosi wiecej niz 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien by¢ dtuzszy niz 2 godz.

Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami deskowania, zbrojenia oraz uprzednio
utozonego betonu.

B./ uszczelki (tadmy uszczelniajgce, rurki fuko, itp.): uszczelki w przerwach roboczych i szczelinach
dylatacyjnych nalezy zaktada¢ zgodnie ze specyfikacjg. Uszczelki w przerwie winny tworzy¢ ciggta
membrane. Na czas robét uszczelki odkryte nalezy odpowiednio zamocowac i zabezpieczyé. Uszczelki
nalezy tgczy¢ zgodnie z pisemnymi instrukcjami producenta.

Podbicie fundamentéw

Przed przystgpieniem do prac wzmacniajgcych nalezy wykona¢ odkrywke fundamentéw i potwierdzi¢ poziom
posadowienia i wymiary tawy a nastepnie skontaktowac sie z autorem projektu konstrukcji w celu
ewentualnej weryfikacji zatozen przyjetych w projekcie.

Realizacja etapu podbicia polega na:

- odkopaniu istniejgcego fundamentu

- zabezpieczeniu krawedzi wykopu prostopadtych do podbijanej $ciany

- przegtebieniu wykopu do projektowanego poziomu

- wykonaniu elementu Fz-01 (podbicia)

- skuciu fragmentu tawy istniejgcej — zgodnie z wytycznymi dokumentac;ji

- wykonaniu fragmentu Lw.A-01 i Sc.A-02 wg rysunkéw konstrukcji

- czesciowym zasypaniu Lw.A-01

Dopiero po zakonczeniu wszystkich dziatan zwigzanych z jednym etapem mozna przejs¢ do kolejnego.
Dopuszcza sie zmiane sposobu wzmocnienia fundamentu np. na zeskalenie gruntu metoda jetgrouting pod
warunkiem wykonania odpowiedniego opracowania i uzyskania jego akceptacji przez autora dokumentaciji
branzy konstrukcyjnej oraz inspektora nadzoru.

Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajgcego normalnie

Bezposrednio po zakonhczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem iinng
woda. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzié jg przez co najmniej 7 dni (polewanie
co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy,
gdy beton nie bedzie sie fgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania dla jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu
powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢
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chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpié¢ po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci rozformowywania (konstrukcje monolityczne), lub wytrzymatosci manipulacyjne;j
(prefabrykaty).

Preparat do pielegnacji powierzchni betonu:

zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniajgc powstawanie rys skurczowych ( zwieksza
odpornos¢ na dziatanie soli odladzajgcych, podwyzsza mrozoodpornos¢ i wodoszczelnosé). Przed
stosowaniem preparat nalezy doktadnie wymieszac¢. Ptyn natryskuje sie rownomierne cienkg warstwg na
powierzchnie betonu ok. 0,5-2 godz. po jego utozeniu.

Kontrola Jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
- szalunkow
- zbrojenia
- osadzenia elementow stalowych, przej$é szczelnych, elementéw kotwigcych
- cementu i kruszyw do betonu
- receptury betonu
- sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
- sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania
- doktadnosci prac wykonczeniowych
- izolacji powierzniowych
- pielegnaciji betonu.
Deskowania
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla deskowan sg $cisle zwigzane z odchytkami wymiarowymi
wykonywanych elementéw zelbetowych i betonowych. Odchytki te podane sg w rozdziale dotyczgcym
wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych.
Wymagane wtasciwosci betonu
Jakos¢ betonow
Przed przystgpieniem do robot betonowych Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jakos¢ materiatéw
i mieszanek betonowych przedktadajgc do oceny Inspektorowi Nadzoru:
prébki materiatéw, ktére ma zamiar stosowac wskazujgc ich pochodzenie, typ jako$¢,
propozycje odnos$nie uziarnienia kruszywa,
rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy , rodzaj i dozowanie dodatkéw i domieszek, ktére
zamierza stosowagé, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i przewidywany wskaznik
konsystencji wg metody stozka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s],
sposob wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnacji betonu,
wyniki probnych badan wytrzymatosci na Sciskanie po 7 dniach wykonanych na probkach w ksztatcie
szescianu o bokach 15 cm,
okreslenie trwatosci betonu na podstawie prob opisanych w dalszej czesci,
projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.
Inzynier wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentéw
stwierdzajgcych jakos¢ materiatdéw i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezaleznie od przedsiebiorstwa
betonowych mieszanek prébnych i ich zbadaniu. Wyzej wymienione badania winny by¢ wykonane na
prébkach przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy zawartymi w punktach a, b, c, d.
Laboratorium badawcze, ilos¢ probek i sposéb wykonania badan zostang podane przez Inzyniera, ktory
wykonywacé bedzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodnosci wtasciwosci
materiatow i mieszanek betonowych zastosowanych z wczesniej przedtozonymi.
Wytrzymatosc i trwatos¢ betondw

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betondw ich wytrzymatosci na $ciskanie, powinny by¢
pobrane 2 serie prébek w ilosciach zgodnych z PN-EN 206-1:2003. Probki powinny by¢ pobrane oddzielnie
dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla kazdego
wykonywanego odrebnie elementu. Prébki powinny byé pobierane komisyjnie z udziatem przedstawiciela
Inzyniera ze spisaniem protokétu pobrania podpisanego przez obie strony. Probki oznakowane kolejnymi
numerami zgodnie z protokotem pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z podpisami Inzyniera i
kierownika robot, gwarantujgcymi ich autentycznosc¢. Probki powinny byé przechowywane w miejscach
wskazanych przez Inzyniera przez jedng dobe w formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN-EN-
206-1 .
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Pierwsza seria probek zostanie zbadana w laboratorium wskazanym przez Inzyniera w obecnosci
przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymatosci odpowiadajgcej réznym okresom
twardnienia, wedtug dyspozycji podanych przez Inzyniera.
Wyniki prob zgniatania pierwszej serii prébek mogg by¢ przyjete jako poprawne pod warunkiem, ze wartosé
wytrzymatosci na sciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu, bedzie
odpowiadata klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu.
Jednakze celem potwierdzenia otrzymanych wynikéw powinny by¢é poddane badaniom w Laboratorium
Urzedowym probki drugiej serii w ilosciach wskazanych dla kazdego z nizej wymienionych rodzajow betonu:
betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do wartosci maks.30kg stali/m3 betonu przynajmniej 10% probek,
betony zwykle zbrojone - przynajmniej 20% prébek.
W przypadku gdy wytrzymatos¢ na sciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku
zgniecen pierwszej serii probek byta nizsza od wytrzymatosci odpowiadajgcej klasie betonu przyjetej
w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, nalezy podda¢ badaniom w Laboratorium
Urzedowym wszystkie prébki drugiej serii, niezaleznie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton.
W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badan Inzynier moze zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymac
betonowanie, a wykonawca nie moze z tego tytutu rosci¢ pretensji do jakichkolwiek odszkodowan. Jezeli z
badan drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzedowym otrzyma sie warto$¢ wytrzymatosci na sciskanie
po 28 dniach dojrzewania odpowiadajgcej klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych
i na rysunkach wynik taki zostanie przyjety do rozliczenia robot. Jesli jednak z tych badan otrzyma sie
wartos¢ wytrzymatosci na sciskanie po 28 dniach dojrzewania nizszg od wytrzymatosci odpowiadajgcej
klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, wykonawca bedzie zobowigzany na
swoj koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych zabiegow, ktére
zaproponowane przez wykonawcag muszg by¢ przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inzyniera
(w uzgodnieniu z nadzorem autorskim).
Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzajg wykonawce. Trwatos¢ betondw okreslona jest statoscig
okreslonych wtasciwosci w obecnosci czynnikdw wywotujgcych degradacije. Proba trwatosci jest
wykonywana przez poddanie probek 100 cykli zamrazania i rozmrazania. Zmiany wtasciwosci w wyniku tej
préby powinny znalez¢ sie w podanych nizej granicach :
zmniejszenie modutu sprezystosci 20%
utrata masy 2%
rozszerzalno$¢ liniowa 2%
wspotczynnik przepuszczalnosci do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek,
8 po cyklach zamrazania 10cm/sek.
Wykonanie préby trwatosci wg wyzej opisanej metody jest bardzo ktopotliwe z uwagi na przewidziang ilos¢
cykli. W przypadku statego uzyskiwania pozytywnych wynikéw tej proby i innych préb do uznania Inzyniera
pozostawia sig¢ jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.
Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

Zachowujgc w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczgce wytrzymatosci betonu, Inzynier ma
prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych prébek materiatéw lub betonéw
celem poddania badaniom laboratoryjnym.
Kontroli podlegajgc nastepujgce wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-EN-206-1 :
konsystencja mieszanki betonowej,
zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej,
wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie,
nasigkliwo$¢ betonu,
odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,
przepuszczalnos$¢ wody przez beton.
Zwraca sie uwage na koniecznos¢ wykonania planu kontroli jako$ci betonu, zawierajgcego m.in. podziat
obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie liczebnosci
i termindw pobierania prébek do kontroli mieszanki i betonu. Inzynier moze zazgda¢ wykonania badan
i kontroli na betonie utwardzonym za pomocg metod nieniszczgcych, jako proba sklerometryczna, préba za
pomocg ultradzwiekoéw, pomiaru opornosci itp.
6.3.1. Kontrola konsystencji mieszki betonowej
Konsystencja i urabialnos¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwoscig nie mniejszg niz
2 razy na. kazdg zmiane roboczg. Konsystencji mieszanki betonowej mozna nie sprawdza¢ bezposrednio po
jej zageszczeniu, gdy wyréb lub element betonowy lub Zelbetowy jest rozformowany.
Réznica pomiedzy przyjetg konsystencjg mieszanki a konsystencjg kontrolowang w chwili uktadania
mieszanki nie powinna by¢ wieksza niz:
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+1 cm wg stozka opadowego - dla konsystenc;ji plastycznej,

+2 cm wg stozka opadowego - dla konsystencji pofciektej i ciektej,

+20% ustalonej wartosci wskaznika Ve - Be -dla konsystencji gestoplastycznej i wilgotne;j.

Urabialnos$¢ powinna by¢ sprawdzana doswiadczalnie przez prébe formowania w rzeczywistych lub
zblizonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidtowo dobranej urabialnosci powinno sie
uzyskac zageszczong mieszanke betonowg o wymaganej szczelnosci. Miarg tej szczelnosci jest porowatosc
zageszczonej mieszanki.

6.3.2. Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowe;j

Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza si¢ metodg cisnieniowg podczas
projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajgcych co najmniej raz w czasie zmiany
roboczej podczas betonowania. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg
wg PN-EN-206-1 nie powinna przekraczac:

2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajgcych,

przedziatéw wartosci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek napowietrzajgcych:

Uziarnienie kruszywa [mm] 0-16 0-31.5
Zaw_artosc Beton narazony na czynniki 35d05.5 3do5
powietrza atmosferyczne

[%] Beton narazony na staty dostep
° wody przed zamarzaniem

6.3.3. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu)

Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania wytrzymatosci na sciskanie Ri probek pobranych z danej partii
betonu przy stanowisku betonowania. Liczba prébek powinna by¢ ustalona w planie kontroli jakosci betonu,
przy czym nie moze by¢ mniejsza niz: 1 prébka na 100 zarobéw, 1 prébka na 50 m3 betonu, 1 prébka na
zmiane roboczg oraz 3 probek na partie betonu. Zmniejszenie liczby probek na partie do 3 wymaga zgody
Kierownika Projektu. Prébki pobiera sie losowo, po jednej, rGwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie z normg PN-EN-206-1 .

Czes¢ probek powinna dojrzewac w tym samym srodowisku w ktérym dojrzewa konstrukcja.

6.3.4. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na
prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w
okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca sie badanie nasigkliwo$ci na
prébkach wycietych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza sie co najmniej na 5 probkach pobranych z
wybranych losowo réznych miejsc.

Wymiary probek oraz sposéb ich przechowywania, przygotowania i badania zgodnie z normg PN-EN-206-1
6.3.5. Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu

Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza sie na prébkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych
przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca si¢ badanie na prébkach wycietych z konstrukgji.
Wymiary probek oraz sposéb ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normg PN-EN-206-1.
6.3.6. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza sie na prébkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niz 1 raz na 5000 m3 betonu.
Wymiary prébek oraz sposéb ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normg PN-EN-206-1 .
Dokumentacja badan

Dla kazdej partii betonu powinno byé wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu.
Najdtuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci nie moze byc¢ dtuzszy niz 3 miesiace, liczac od
daty rozpoczecia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaswiadczenie o jakosci powinno zawierac
nastepujgce dane merytoryczne:

- charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wptywy
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane,

- wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na Sciskanie oraz typ probek stosowanych do badania,

- wyniki badan dodatkowych (nasigkliwos¢, mrozoodpornos¢, wodoszczelnosé ),

- okres, w ktérym wyprodukowano dang partie betonu.

3.5do 6.5 4do6
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Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposéb $cisty odzwierciedlac jakosc i ilos¢ uzytych sktadnikdw oraz
sposob i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujgcego sie w konstrukgiji.
6.5. Badania i odbiory konstrukcji betonowych monolitycznych

6.5.1. Zakres badan
Badania odbiorcze konstrukgji betonowych i zelbetowych powinny dotyczyc:
- materiatow,

- prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan,

- prawidtowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia,

- prawidtowosci i doktadnos$ci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia, zageszczenia i pielegnacji,
- prawidtowosci i doktadnosci wykonania konstrukciji,

Odbiory robét zanikajacych nalezy przeprowadzac w trakcie wykonywania roboét (odbiory czesciowe},

a wyniki wpisywac do protokétu i dziennika budowy; odbiér kohcowy obiektu powinien uwzgledniaé wyniki
odbioréw czesciowych ze szczegdlinym zwréceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokéle odbioru
czesciowego (jezeli takie byly} zostaty w petni wykonane.

Dokumenty warunkujgce przystgpienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w ,Warunkach ogdélnych”.

6.5.2. Badanie materiatow

Badanie materiatéw nalezy przeprowadzaé¢ na podstawie zapiséw W dzienniku budowy, zaswiadczen
producentéw o jakosci materiatéw i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnosé uzytych. materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami panstwowymi dopuszczajgcymi dany materiat do
stosowania w budownictwie.

Materiaty nie majgce dokumentow stwierdzajgcych ich jakos¢, a budzace. pod tym wzgledem watpliwosci,
powinny by¢ poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem.

6.5.3. Badanie deskowan

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania deskowania i rusztowania powinno by¢ dokonane przez pomiar
instrumentami geodezyjnymi.

Dopuszcza. sie stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem ze pozwolg one na
sprawdzenie z wymagang doktadnoscia.

Ze sprawdzenia rusztowan i deskowan nalezy spisa¢ protokdt, w ktérym powinno znajdowac sie stwierdzenie
dopuszczajgce rusztowanie do wykonania robét betonowych.

6.5.4. Badania konstrukgciji

1.Konstrukcja betonowa i zelbetowa powinna by¢ poddana sprawdzeniu i ocenie:

- prawidtowo$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukgji lub jej elementéw oraz zgodnos¢ z projektem
otworow i kanatéw wykonanych w konstrukcjach, prawidtowos$é

ustawienia czesci zabetonowanych, prawidtowos¢ wykonania szczelin dylatacyjnych,

prawidtowos¢ potozenia budowli w planie i jej rzednych wysokosciowych itp.; sprawdzenie powinno by¢
wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiardw,

- jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie doktadnych ogledzin
powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocg nieniszczgcych metod

badan,

- prawidtowos$¢ wykonania robot zanikajgcych np. przygotowania zbrojenia, utozenia izolaciji itp.

2. Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betonéw nalezy wymagac, aby tgczna powierzchnia ewentualnych
rakéw nie byta wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu,

a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac

wiecej niz 5% przekroju danego elementu.

Zbrojenie gtéwne nie powinno by¢ odstoniete. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia elementéw
lub konstrukcji nie powinny by¢ wieksze od podanych ponizej w tabeli.

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukciji betonowych i zelbetowych

Odchylenia Dopuszczalne odchyiki
[mm]

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego

pochylenia

a.) na 1 m wysokosci 5

b.) na catg wysoko$¢ konstrukcji i w fundamentach 20

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu

a.) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5

b.) na catg ptaszczyzne 10

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o dtugosci
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2,0m z wyjatkiem powierzchni podporowych

a.) powierzchni bocznych i spodnich

b.) powierzchni gérnych

Odchylenia w diugosci i rozpietosci elementow
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw

H+ O+ O+ O+
® = oA
oo

6.5.6. Ocena wykonanych konstrukgc;ji

Jezeli badania dadzg wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub zelbetowe nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami warunkéw technicznych. W przypadku gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny,
odbierang konstrukcje bgdz okreslong jej cze$¢ nalezy uznaé za niezgodng z wymaganiami niniejszej
Specyfikaciji.

Deskowanie lub zbrojenie nie przyjete w wyniku sprawdzenia powinno by¢ przedstawione do ponownego
badania po wykonaniu poprawek majgcych na celu doprowadzenie deskowania lub zbrojenia do wymagan
zgodnych z niniejszg Specyfikacja..

W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodnos$ci z wymaganiami podanymi w niniejszej
Specyfikacji oraz w razie uznania catosci lub cze$ci wykonywanych konstrukcji za niezgodne z wymaganiami
projektu i niniejszych warunkéw nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa zagrazajg
bezpieczenstwu budowli lub jej czesci.

Konstrukcja lub jej czes$¢ zagrazajgca bezpieczenstwu powinna by¢ rozebrana, ponownie wykonana

i przedstawiona do badan.

Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ,Wymagania ogolne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 m3 (metr szescienny) konstrukcji z betonu — tawy, belki, stupy, trzpienie
oraz 1 m2 (metr kwadratowy) konstrukcji z betonu — ptyty, Sciany.
Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentaciji projektowej. Z kubatury
nie potrgca sie rowkéw, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm 3

Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt.8.
Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegdtowg specyfikacjg techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt.9.

Przepisy zwigzane

Normy
PN-EN-206-1:2003 Beton. Cz.1:Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$¢.
PN-EN 197-1:2002 Cement — Cement powszechnego uzytki. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-EN 197-2:2020-09 Cement — cz.2 Ocena i weryfikacja stato$ci wigciwosci uzytkowych
PN-EN 1992-1-1:2008 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu
PN-EN-206-1:2003/Ap:2004  Beton -- Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-EN-107-1:2012 Cement — cz.1:Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku
PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu — ¢z.3:0znaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci
PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu — cz.6:0znaczenie stopnia zmielenia
PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu
PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu
PN-EN 1097-2:2020-09 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci — czes¢ 2 — Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie
PN-EN 12350-1:2011 Badania mieszanki betonowej — cz.1:Pobieranie prébek
PN-EN 12350-2:2011 Badania mieszanki betonowej — cz.2:Badanie konsystencji metodg opadu stozka
PN-EN 12350-3:2011 Badania mieszanki betonowej — cz.3: Badanie konsystencji metodg opadu Vebe
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PN-EN 12350-4:2011 Badania mieszanki betonowej — cz.4: Badanie konsystencji metodg oznaczania
stopnia zageszczalnosci

PN-EN 12350-5:2011 Badania mieszanki betonowej — ¢z.5: Badanie konsystencji metodg stolika
rozptywowego

PN-EN 12350-6:2011 Badania mieszanki betonowej — cz.6: Gestos¢

PN-EN 12390-2:2011 Badania betonu — cz.2: Wykonywanie i pielegnacja probek do badan
wytrzymatosciowych

PN-EN 12390-3:2011 Badania betonu — ¢z.3: Wytrzymatos¢ na Sciskanie prébek do badan

PN-EN 12390-5:2011 Badania betonu — cz.5: Wytrzymatos¢ na zginanie prébek do badan

PN-EN 12390-6:2011 Badania betonu — cz.6: Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu prébek do
badan

PN-EN 12390-7:2011 Badania betonu — cz.7: Gesto$¢ betonu

PN-EN 12390-8:2011 Badania betonu — cz.8: Gtebokos¢ penetracji wody pod cisnieniem

PN-EN 480-1+A1:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie czasu wigzania.
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie ilosci wody wydzielajace;j si¢
samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie absorpcji kapilarne;.

PN-EN 480-6  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczenie umownej zawartosci suchej substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie zawartosci chlorkow
rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do
badan.

PN-EN 1993-1-6:2009, PN-EN 1993-1-12:2008, PN-EN 1993-1-7:2008, PN-EN 1993-1-1:2006, PN-EN 1993-1-
11:2008, PN-EN 1993-1-8:2006, PN-EN 1993-1-5:2008, PN-EN 1993-6:2009, PN-EN 1993-1-9:2007, PN-EN 1993-1-
4:2007, PN-EN 1993-1-10:2007  Konstrukcje stalowe -- Obliczenia statyczne i projektowanie
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B-05.00
KONSTRUKCJE STALOWE (kod CPV 45421160-3 Instalowanie elementéw metalowych)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot elementéw konstrukcji stalowych w ramach inwestycji: Budowa obiektu amfiteatru wraz z
zadaszeniem, pomieszczeniami przeznaczonymi do obstugi obiektu, zagospodarowaniem terenu oraz
infrastruktura techniczna zewnetrzna i wewnetrzna, rozbiérka obiektéw kubaturowych i liniowych
zlokalizowanych w Krynicy - Zdroj dz. 1915/3, 2276/5, 2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917,
1916, 2276/7, 2276/6, 2278/11 obrebKrynica - Zdrd,;.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu montaz
konstrukcji stalowych:
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania ogélne”
pkt 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé z dokumentacjag projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty
21. Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2, Stal:
Stal profilowa S235JR
Klasyfikacja korozyjnosci srodowiska - klasa srodowiska C3 wg PN-EN 1SO 12944-2.
Zabezpieczenia antykorozyjne
Zestaw nalezy dobra¢ dla okreslonych warunkéw srodowiskowych na etapie ofertowania rob6t budowlanych.
Malowane powierzchnie stalowe:
- oczysci¢ do stopnia czystosci 2 1/2,
- malowac nie pozniej niz 2 g po oczyszczeniu.
Wszystkie malowane powierzchnie powinny by¢ przed malowaniem odttluszczone.
taczniki i sruby ocynkowane ogniowo > 60 um.
Wszystkie elementy konstrukcyjne uzyte na zewnatrz obiektu ocynkowane ogniowo - grubo$¢ warstwy ~85
pm.
W profilach zamknietych wykonaé otwory wpustowe i odpowietrzajgce. Powierzchnia przeznaczona do
cynkowania musi by¢ oczyszczona.
Zabezpieczenia przeciwpozarowe — zgodnie z uzgodnieniami z rzeczozanwcg ds. przeciwpozarowych.
2.2. Zaprawa montazowa np. CX15 lub réwnowazna do montazu nadprozy stalowych.

3. Sprzet

Do wykonania rob6t montazowych konstrukcji Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania ze specjalistycznych maszyn i narzedzi z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych,
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport
4.1.Transport od dostawcy i sktadowanie stali profilowej

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobéw ze stali profilowej powinny odbywa¢ sie tak,
aby powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwtaszcza od substancji aktywnych chemicznie
i zanieczyszczen mogacych utrzymywac wilgo¢. Wyroby ze stali powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym
i skladowane nad gruntem na odpowiednich podporach.
4.2. Transport na miejsce montazu
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Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ tadowane na srodki transportu w ten sposoéb, aby mogty
by¢ transportowane i roztadowywane bez powstania nadmiernych naprezen, deformac;ji lub uszkodzen.
Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej bedzie eksploatowana. Ze wzgladu na
tatwosc¢ ich uszkodzenia szczegdlnie chronione muszg byé elementy stykdw montazowych.

Ze wzgladu na mozliwo$¢ wyboczenia we wszystkich rodzajach konstrukcji nalezy odpowiednio usztywnic
elementy wiotkie na czas zatadunku i transportu. Drobne elementy takie jak blachy naktadkowe czy blachy
stanowigce potgczenia muszg by¢ jednoznacznie oznakowane i umieszczone w miejscu zamocowania przy
pomocy $rub montazowych.

Elementy drobnowymiarowe takie jak $ruby, podktadki, nakretki czy drobne blachy powinny by¢ przewozone
w zamknietych pojemnikach.

4.3. Odbiér konstrukcji po roztadunku

Odbidr powinien by¢ dokonany w obecnosci przedstawiciela Inzyniera i powinien by¢ przez
Inspektora Nadzoru zaakceptowany. Wytwoérca konstrukcji powinien dostarczy¢ wszystkie elementy
konstrukcji przez siebie wytworzone, a takze wszystkie elementy stalowe, ktére bedg uzyte na miejscu
budowy np. komplet srub. Z dostawy wytgczone sg farby i materiaty spawalnicze, ktérych stosowanie jest
ograniczone okresami gwaranc;ji.

4 4 1 ikwidacja uszkodzen transportowych

Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy stalowe sg kompletne i odpowiadajg
zatozonej w Dokumentaciji Projektowej geometrii.

Jesli usuwanie odchylek i uszkodzen Inspektor Nadzoru uzna za konieczne, koszt prac ponosi Wytwérca
konstrukcji, a do ich wykonania powinien przystgpic¢ tak szybko, jak jest to mozliwe ze wzgledoéw
technicznych.

5. Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére zapewnig
osiaggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji oraz zgodnie z PN-
B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Ze wzgleu na znaczne rozpietosci zaleca sie przed realizacjg wykonie projektu wykonawczego

i warsztatowego konstrukcji stalowe;.

Konstrukcja dachu jest wydzielonym elementem konstrukcyjnym i z punktu widzenia bezpieczenstwa
pozarowego nie stanowi gtéwnej konstrukcji budynku (nie jest konieczna do funkcjonowania konstrukcji
gtéwnej ).

Dopuszczalne odchytki wymiaréw liniowych

Wymiary liniowe elementdéw konstrukcyjnych, ktérych doktadno$¢ nie zostata podana
w Dokumentacji Projektowej lub innych normach, powinny by¢ zawarte w granicach podanych w PN-S-
10050:1989, przy czym rozrdznia sie wymiary przytgczeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zalezne od innych
wymiardw, podlegajace pasowaniu, warunkujgce prawidtowy montaz oraz normalne funkcjonowanie
konstrukcji, wymiary swobodne, ktérych doktadnos¢ nie ma konstrukcyjnego znaczenia.

Dopuszczalne odchyiki od linii prostej

Dopuszczalne odchyiki od linii prostej elementéw (pretdw Sciskanych, paséw sciskanych) od podpory
do podpory lub od wezta do wezta stezeh wynoszg 1/1000 dtugosci, lecz nie wiecej niz 10 mm. Dla
elementow rozcigganych odchytki mogag by¢ dwukrotnie wieksze.

Dopuszczalne skrecenie przekroju

Dopuszczalne skrecenie przekroju (mierzone wzajemnym przesunieciem odpowiadajgcych sobie
punktow przekroju) wynoszg 1/1000 dtugosci, lecz nie wiecej niz 10 mm.

Czyszczenie powierzchni i brzegow

Przed przystapieniem do skfadania konstrukcji Inzynier przeprowadza odbiér elementéw w zakresie
oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajgcych i brzegdéw stykowych.
Zabezpieczenie antykorozyjne przed wysyikg

Elementy konstrukcji musza by¢ przed wysytkg. zabezpieczone. Wykonanie czynnosci zwigzanych z
zabezpieczeniem, tj. przygotowania powierzchni i nanoszenia powtok ochronnych powinno byé przewidziane
w mozliwie wczesnej fazie wytwarzania konstrukcji.

Sktadowanie konstrukcji na placu budowy

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji i udostepnienie go
Wytwérey, by mégt dokonaé roztadunku dostarczonej konstrukcji i usung¢ ew. uszkodzenia powstate w
transporcie. Konstrukcje na placu budowy nalezy uktada¢ zgodnie z projektem technologii montazu
uwzgledniajgc kolejnosé poszczegdinych faz montazu. Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowac sie
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z gruntem lub wodg i dlatego nalezy jg uktadaé na podkifadkach drewnianych lub betonowych (np. na
podkfadach kolejowych). Sposob uktadania konstrukcji powinien zapewnié: jej statecznosc i
nieodksztatcalnos¢, dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych, dobrg widocznosé oznakowania
elementow sktadowych, zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wod opadowych, $niegu, zanieczyszczen
itp.
W miare mozliwosci nalezy dazy¢ do tego aby dzwigary i belki byty skladowane w pozycji pionowej (takiej jak
w konstrukcjach) podparte w weztach. W przypadku skladowania w innej pozycji niz pionowa lub przy innym
podparciu niz podano w projekcie montazu wymagane sg obliczenia sprawdzajgce statecznosé
i wytrzymatosc.
Przemieszczanie elementéw konstrukcji do ostatecznego ich potozenia

Elementy sktadowane na placu budowy muszg by¢ transportowane do miejsca wbudowania
w sposob gwarantujgcy jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dzwigdw muszg byé
podnoszone przy uzyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczenstwa (prébne uniesienie na
wysokosé 20 cm, brak przeszkdod na drodze transportu, przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana zatoga).
Wszelkie uszkodzenia elementéw powstate w czasie transportu wewnetrznego muszg by¢ ocenione przez
Inzyniera i w razie koniecznosci element musi by¢ zastgpiony nowym na koszt Wykonawcy robét
Montaz nadprozy stalowych
W $cianach budynku otwory mozna powiekszy¢ po wczesniejszym zabezpieczeniu konstrukcji przez montaz
nadprozy stalowych w postaci belek zespolonych, sktadajgcych sie z dwoch profili walcowanych potgczonych
srubami. Nadproza zaprojektowano przy zatozeniu, ze zostang wykonane w $cianach murowanych w
lokalizacjach zgodnie z projektem. Przed wykonaniem kazdego z przebi¢ oraz montazem nadprozy nalezy
potwierdzi¢ poprzez szczegdtowe odkrywki charakter i funkcje danego elementu konstrukcyjnego.
Przed rozpoczeciem prac, nalezy przygotowac belki stalowe zgodnie z czescig rysunkowg projektu,
wykonujgc wiercenia dla potgczen skrecanych. Kazda z belek nadproza skfada sie z dwdch — trzech profili
dwuteowych, ktdre po osadzeniu w murze zostang zespolone w jedng belke przez potgczenia Srubowe.
Montaz:
1/ Zabezpieczy¢ strop wykonujgc tymczasowe podstemplowanie w celu odcigzenia $ciany, w ktérej ma
zosta¢ zabudowana belka. Podparcie wykonac¢ z zastosowaniem stempli stalowych o minimalnej nosnosci
na sciskanie 20kN, montujgc je w rozstawie nie wigkszym niz 1,0m, w odlegtosci nie wiekszej niz 60cm od
lica Sciany przebudowywanej, przy zachowaniu szczegolnych wymagan okreslonych przez producenta
stempli.
2/ Wykona¢ odkrywki dla okre$lenia stanu technicznego gornej krawedzi Sciany poza miejscem zabudowy
nadproza. Jesli jest ona skruszona, zniszczona bgdz wykazuje oznaki korozji nalezy fragment Sciany pod
bezposrednie utozenie belek wykué¢, a nastepnie przemurowaé na petno
na zaprawie cementowo — wapiennej na wysokos¢ min. 4 warstw cegiet. Prace te nalezy przeprowadzic¢
etapowo dla strony wewnetrznej i zewnetrznej sciany, tak aby nie dopusci¢ do pociecia sciany na catej jej
grubosci.
3/ Wykona¢ bruzde poziomg z jednej strony Sciany na gtebokos¢ maksimum 1/2 grubosci $ciany,
w projektowanym poziomie zabudowy belki nadproza. Bruzde wykona¢ o dtugosci belki z zachowaniem
minimalnej dtugosci oparcia na murze 20 cm.
4/ Wykonaé na murze na diugosci oparcia podlewki z zaprawy montazowej np. Ceresit CX15 lub innej
o podobnych parametrach, grubosci min. 5cm pod oparcie obu korncéw belki.
5/ Osadzi¢ pierwszy z profili.
6/ Podklinowac i wypetni¢ przestrzen miedzy profilem belki, a $ciang zaprawg montazowg, szybkowigzacg o
matym skurczu, np. CERESIT CX 5 lub réwnowazna.
7/ Po osiggnieciu odpowiedniej wytrzymatosci przez zaprawe (zgodnie z wytycznymi producenta zaprawy
okreslonymi w karcie technicznej), przystapi¢ do wykucie bruzdy i wykonanie podlewki od drugiej strony
Sciany w celu umieszczenia drugiego profilu.
8/ Osadzi¢ drugi profil i potgczy¢ ze sobg dwie czesci belki Srubami M20 (pret gwintowany wraz z nakretkami
i podktadkami) tworzgc zespolong belke nadprozowa.
9/ Wypetni¢ przestrzeh miedzy profilem belki, a $ciang zaprawg montazowa, szybkowigzgca o matym
skurczu jw.
10/ Po osiagnieciu przez zaprawe odpowiedniej wytrzymatosci (zgodnie z zaleceniami producenta) mozna
przystgpi¢ do rozbrania scian murowanych pod projektowany otwoér.
11/ Wszelkie prace wyburzeniowe powinny by¢ wykonywane elektronarzedziami wycinajgc otwor, nie
dopuszcza sie wykuwania otworu.
12/ Nie dopuszcza sie wykonywania jednoczes$nie dwdch sgsiadujgcych ze sobg nadprozy.
BHP i ochrona srodowiska
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Za przestrzeganie aktualnie obowigzujgcych panstwowych i lokalnych przepiséw o BHP i ochronie
Srodowiska odpowiada Wykonawca. Inspektora Nadzoru nie moze nakaza¢ wykonania czynnosci, ktérych
wykonanie naruszytoby postanowienia tych przepisow.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakoéci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jako$ci prowadzonych przez siebie robot, niezaleznie
od dziatan kontrolnych Inspektora Nadzoru.

Harmonogramy odbiorow czesciowych sporzadza Inspektor Nadzoru po zapoznaniu sie
z programem wytwarzania konstrukcji i programem montazu.

7. Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
Jednostkg obmiarowg dla montazu belek naprozowych jest mb.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Roboty
uznaje sie za odebrane jezeli zostaly wykonane zgodnie z Specyfikacjg, Dokumentacjg Projektowsq i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt.9.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

PN-EN 1993-1-6:2009, PN-EN 1993-1-12:2008, PN-EN 1993-1-7:2008, PN-EN 1993-1-1:2006, PN-EN
1993-1-11:2008, PN-EN 1993-1-8:2006, PN-EN 1993-1-5:2008, PN-EN 1993-6:2009, PN-EN 1993-1-9:2007,
PN-EN 1993-1-4:2007, PN-EN 1993-1-10:2007 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

PN-H-01103:1990, PN-H-01104:1987 Cechowanie stalowych potproduktow i wyroboéw hutniczych
PN-H-93000:1984 Stal weglowa i niskostopowa -- Walcowka i prety walcowane na gorgco

PN-EN ISO 5261:2002 Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych

PN-EN 22553:1997 Rysunek techniczny. Potgczenia spawane, zgrzewane i lutowane. Umowne
przedstawianie na rysunkach

PN-EN ISO 12944-3:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systeméw malarskich. Cz.3: zasady projektowania

PN-EN 1090-1:2010+A1:2012 Wykonanie konstrukgji stalowych i aluminiowych - Cz.1:zasady zgodnosci
elementow konstrukcyjnych

PN-EN 287-1:2011 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - Spawanie - Czesc¢ 1: Stale

PN-EN 499:1997 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do recznego
spawania fukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych. Oznaczenie

PN-EN ISO 15614-1:2008/A1:2010 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali — Badanie
technologii spawania — Cze$¢ 1: Spawanie tukowe i gazowe stali oraz spawanie tukowe niklu i stopéw niklu.
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B-06.00

ROBOTY MUROWE (kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie)

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczagce wykonania i
odbioru rob6t murowych w ramach inwestycji: Budowa obiektu amfiteatru wraz z zadaszeniem,
pomieszczeniami przeznaczonymi do obstugi obiektu, zagospodarowaniem terenu oraz infrastruktura
techniczna zewnetrzna i wewnetrzna, rozbiorka obiektdw kubaturowych i liniowych zlokalizowanych w
Krynicy - Zdr6j dz. 1915/3, 2276/5, 2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7,
2276/6, 2278/11 obreb Krynica - Zdro;.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w pkt 1.1

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:

- §cian murowanych wewnetrznych,

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania ogdélne”
pkt 1.4.

Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00
»~Wymagania ogdlne” pkt 2.
Elementy murowe do zamurowan wg wybranego producenta.
Kategoria elementéw murowych: 1
Kategoria robét murowych: A
Zaprawy budowlane
Marka i sktad zapraw cementowo-wapienne stosowanych do murowania $cian., powinny spetniaé
wymagania normy PN-B-10104:2005
Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogolnego przeznaczenia. Zaprawy o okreslonym sktadzie
materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy
Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN1008:2004.
-Woda zarobowa do betonéw”. Bez badan mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest
uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje
i mut.
Do zapraw stosowac piasek spetniajgcy wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zaprawy”
Piasek do zapraw budowlanych:
nie moze zawiera¢ domieszek organicznych,
powinien mie¢ frakcje roznych wymiardw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm, piasek srednioziarnisty 0,50-
1,00 mm.
Spoiwa uzywane powszechnie do zapraw murarskich:
Cementportlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych CEM 1I/B 32,5 oraz cement hutniczy CEM Il 32,5
B pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+50C zgodny z normg PN-EN 197-1:2002/A1:2005
Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.
Nadproza
W $cianach murowanych nadproza L-19 lub systemowe wybranego producenta elementéw $ciennych.
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Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczagce sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Roboty murowe nalezy wykonywac przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego.
Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport elementéw murowych
Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem, na paletach zapakowanych w folie. Palety mogg by¢ ustawiane nie
wiecej niz w 3 warstwach.
Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o
udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.
Materiaty murowe mogg by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona, wyréwnana i przystosowana do odprowadzania opadéw atmosferycznych. Zaleca
sie sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

Wykonanie rob6t murowych
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt.5.
Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin, do pionu
i sznura z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdéw, otworow itp.
W murach wykonywanych niejednocze$nie w miejscu potgczen nalezy stosowac strzepia zazebione
koncowe.
Bloczki betonowe lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu bloczkami betonowymi suchymi, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy bloczki przed utozeniem w
murze polewac lub moczy¢ woda.
Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.
Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy itp.) moga by¢
wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0oC.
Warunki przystgpienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t murowych nalezy:
- zakonczy¢ roboty stanu surowego,
- oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpaddw,
- sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowanh Scian.
Mury
Bloczki pierwszej warstwy muruje sie na zaprawie o konsystencji tak dobranej aby bloczki nie osiadty pod
wlasnym ciezarem. Murowanie rozpoczyna sie od ustawienia pojedynczych bloczkdw na naroznikach $cian.
bloczki poziomuje sie do bloku ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe ustawienie
bloczkéw kontroluje sie przy pomocy poziomicy i ewentualne odchytki koryguje sie mtotkiem gumowym. Po
ustawieniu bloczkédw w naroznikach budynku rozcigga sie sznur murarski miedzy nimi i uzupetnia warstwe.
Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystgpi¢ po stwardnieniu zaprawy tj. 1 do 2 godzin od
ufozenia pierwszej warstwy.
Jednorazowo uktada sie warstwe zaprawy nie dtuzsza niz 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej wysychaniu.
Kolejne warstwy uktada sie analogicznie jak pierwszej, systematycznie bez ,wyciggania” naroznikéw
budynkdéw. Mury powinny byé wznoszone na catej ich dlugo$ci, a sciany poprzeczne i podtuzne wykonywaé
jednoczesnie z odpowiednim przewigzaniem lub kotwieniem elementami przewigzujgcych prostopadte
Sciany dziatowe. (trzpienie stalowe, kotwy ptaskie, wsuniete bloczki prostopadte w co 2 warstwie). Narozniki
muréw wykonywac wg zasad wigzania pospolitego muru, stosujgc na przemian przenikanie sie
poszczegolnych warstw obu scian.
Sciany z bloczkéw mozna murowaé $ciany w warunkach zimowych, w temperaturach ponizej +50C, pod
spetnieniu dodatkowych wymagan:

- bloczki nie powinny by¢ okryte szronem ani przemarzniete

- do murowania stosuje sie zaprawe ,zimowg”

- decyzje o rozpoczeciu murowania w warunkach zimowych podejmuje kierownik budowy lub
inspektor nadzoru biorgc na siebie odpowiedzialno$¢ za wydang decyzje.
Uszczelnienia
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Sciany nalezy zakonczy¢ ok. 10-15mm ponizej belki/stropu aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom
Scianki spowodowanym ugieciem stropu. Po wymurowaniu scianki, szczeline nalezy wypetni¢ masg trwale
plastyczna.

Kontrola Jakosci Robot

6.1. Ogdlne zasady

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw wykonania robét z warunkami okreslonymi

w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robot
zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jakos$¢ w formie protokotéw odbioru robét lub wpiséw do dziennika
budowy.

Przeprowadzenie wszystkich badaih materiatdw i jakosci robét zwigzanych z realizacjg rob6t murowych
nalezy do Wykonawcy.

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy poréwnanie uzyskanych wynikéw badan z wymaganiami zawartymi w
niniejszej specyfikaciji.

Gdy jako$¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, Inspektor Nadzoru moze
poddac je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie.

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

Odbiér robdét przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych
zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujacymi zasadami
wigzania.

W szczegodlnosci podlega sprawdzeniu:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng

- badanie materiatow

- sprawdzenie prawidlowosci wigzania cegiet i bloczkdw w murze w stykach muréw i naroznikach

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci krawedzi

- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia

- sprawdzenie poziomowos$ci warstw cegiet

- sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych oraz osadzenia o$cieznic okiennych

i drzwiowych

- sprawdzenie liczby uzytych elementéw uzupetniajgcych

6.2.1 Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczna

Powinno byé¢ przeprowadzone przez poréwnanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i przez
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Pomiar dtugosci

i wysokosci nalezy wykonywaé tasma stalowg z doktadnoscig do 1 cm, pomiar grubosci muréw

oraz wielkosci odchytek w wymiarach i usytuowaniu otwordw - przymiarem z doktadnoscig do 1 mm.

Za wynik nalezy przyjmowac wartos¢ srednig pomiaru trzech miejsc.

6.2.2 Badanie materiatow

Nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie sprawdzenia przedtozonych zaswiadczen

kontroli jakosci (atestow) materiatow oraz zapiséw dziennika budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych
zgodnosé uzytych materiatdéw z wymaganiami dokumentacji technicznej i z powotanymi normami.
Materiaty, ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace pod tym wzgledem
watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm.

6.2.3 Sprawdzenie prawidtowosci wigzania cegiet w murze w stykach muréw i naroznikach

Nalezy przeprowadzac¢ przez ogledziny w trakcie robét na zgodnosc¢ z projektem.

6.2.4 Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia

Nalezy przeprowadzac przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru tasma stalowg z podziatkg milimetrowg nalezy
przeprowadzaé tylko w murach licowych spoinowych oraz w przypadku, gdy ogledziny nasuwajg watpliwosci,
czy grubosé spoin zostata przekroczona.

Srednig grubo$é spoiny poziomej nalezy ustalaé przez odjecie przecietnej grubosci cegtly od ilorazu
wysokos$ci zmierzonego odcinka muru o wysokosci co najmniej 1 m przez liczbe warstw.

Srednig grubo$é spoiny pionowej nalezy ustala¢ w podobny sposéb, mierzac poziomy odcinek muru.

W przypadku razgcych réznic grubosci poszczegdélnych spoin sprawdzenie ich nalezy przeprowadzié
oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na z géry okreslonej partii muru.
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6.2.5 Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci krawedzi
muru
Nalezy przeprowadzac¢ przez przyktadanie w dwdch prostopadtych do siebie kierunkach w dowolnym miejscu
powierzchni muru oraz do krawedzi muru taty kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar z
dokfadnoscig do 1 mm wielkosci przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru.
6.2.6 Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru
Nalezy przeprowadzac pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa.
6.2.7 Sprawdzenie poziomowosci warstw cegiet, bloczkow
Nalezy przeprowadzac poziomnicg murarskg i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowag, a przy budynkach o
dtugosci ponad 50 m - np. niwelatorem.
6.2.8 Sprawdzenie kgta pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru
Nalezy przeprowadzac stalowym kgtownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg
milimetrowa.
6.2.9 Sprawdzenie prawidtowosci wykonania scianek dzialowych oraz osadzenia oscieznic okiennych i
drzwiowych
Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z projektem.
6.2.10 Sprawdzenie liczby uzytych elementéw uzupetniajgcych
Nalezy przeprowadzac¢ w trakcie robét przez ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z ustaleniami podanymi
przez producenta pustakow. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci z wytycznymi wyniki sprawdzenia
nalezy wpisac do dziennika budowy z poleceniem przemurowania zakwestionowanych partii muru i
doprowadzenia do zgodnosci z norma.
6.3. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke
i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie murowanych $cian okresla sie w metrach kwadratowych (m2) ich powierzchni.

Otwory oblicza sie w sztukach wg grup ich przeznaczenia.

Od powierzchni Scian nalezy odejmowac powierzchnie otwordéw, liczone wg projektowanych wymiardow
w Swietle oscieznic, a w przypadkach ich braku w swietle muru.

7.3. Wielkosci obmiarowe

Okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbidr robot

8.1. Ogdlne zasady

Ogdlne zasady odbioru roboét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) daty pozytywny wynik.
8.2. Warunki odbioru $cian zgodnie z zaleceniami producenta:

Sprawdzeniu podlega:

zgodnosé wykonania z dokumentacja techniczna,

rodzaj zastosowanych materiatow,

wygladu zewnetrznego powierzchni $cianek, narozy i obrzezy.

Wyniki odbiorow materiatéw i robét powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.
Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt.9.

Przepisy zwigzane

Normy

PN-EN 197-1:2002/A1:2005  Cement Cz.1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 413-1:2011 Cement murarski - Cz.1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane
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PN-EN 1008:2004
PN-EN 13139:2003
PN-EN 771-1:2011
PN-EN 771-2:2011
PN-EN 772-1:2011
Sciskanie

PN-EN 772-11:2011

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek

Kruszywa do zaprawy.

Wymagania dotyczgce elementéw murowych — cz.1

Wymagania dotyczgce elementéw murowych — cz.2

Metody badan elementéw murowych -- Cze$¢ 1: Okreslenie wytrzymatosci na

Metody badan elementéw murowych -- Czes$¢ 11: Okreslenie absorpcji wody

elementéw murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego spowodowane;j
podcigganiem kapilarnym oraz poczgtkowej absorpcji wody elementéw murowych ceramicznych

PN-EN 772-16:2011
PN-EN 1745:2012
PN-EN 1996-1:2010
PN-EN 1996-2:2010
PN-EN 998-1:2004
PN-EN 998-2:2004
PN-B-10104:2005

Metody badan elementéw murowych -- Czes$¢ 16: Okreslenie wymiaréw
Mury i wyroby murowe - Metody okre$lania wtasciwosci cieplnych
Konstrukcje murowe — projektowanie i obliczanie

Konstrukcje murowe — projektowanie i obliczanie

Zaprawa tynkarska

Zaprawa murarska

Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia. Zaprawy

o okreslonym skfadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy

46


https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=569559&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=569559&page=1

Budowa obiektu amfiteatru wraz z zadaszeniem, pomieszczeniami przeznaczonymi do obstugi
obiektu, zagospodarowaniem terenu oraz infrastruktura techniczna zewnetrzna i wewnetrzna,
rozbiérka obiektéw kubaturowych i liniowych zlokalizowanych w Krynicy - Zdréj dz. 1915/3, 2276/5,
2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7, 2276/6, 2278/11 obrebKrynica
- Zdroj

B-07.00 IZOLACJE (kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne)

1. WSTEP

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i obioru izolacji w ramach
inwestycji: Budowa obiektu amfiteatru wraz z zadaszeniem, pomieszczeniami przeznaczonymi do obstugi
obiektu, zagospodarowaniem terenu oraz infrastruktura techniczna zewnetrzna i wewnetrzna, rozbiérka
obiektéw kubaturowych i liniowych zlokalizowanych w Krynicy - Zdroéj dz. 1915/3, 2276/5, 2278/6, 1914,
2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7, 2276/6, 2278/11 obreb Krynica - Zdrgj.

Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:

1/ izolacje $cian zewnetrznych,

2/ izolacje $cian zewnetrznych i wewnetrznych -

3/ izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacyjne

pod fundamentami — izolacja wodoszczelna na chudym betonie,

izolacja powierzchni pionowych stykajgcych sie z gruntem — izolacja powtokowa,
izolacja posadzek,

izolacje stropodachow,

w pomieszczeniach narazonych na wilgo¢ - zabezpieczeni folig w ptynie

4/ izolacje cieplne i akustyczne

sciany fundamentowe, posadzek, stropow — ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS
Scian od wewnatrz i stropéw - ptyty mineralne

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi w
SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-
00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Izolacje
- izolacja przeciwwodna $cian - powtoka bitumiczna,
- ptyty ze styropianu ekstrudowanego
- ptyty mineralne
Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne
Masa izolacyjna
Mata hydroizolacyjna

3. Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotyczagce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych
materiatow.
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Wykonywanie robét izolacyjnych nalezy wykonywac przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego
i elektronarzedzi.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 4.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny odbywac sie tak, aby zachowac¢ ich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegolnym materiatom przez producentow.
Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

Preparaty do gruntowania dostarczane sg w pojemnikach. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze
dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamknietym mozna przechowywaé co najmniej 6 miesiecy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,

date produkcji i nr partii,

wymiary,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

znak budowlany.

Transport materiatdw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisow
przewozowych.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Izolacja pozioma $ciany metodg iniekcji niskocisnieniowej

Zakres robot:

- wiercenie otwordw iniekcyjnych w murze, otwory o srednicy 20 mm wierci sie co 10-15 cm w zaleznosci od
stanu zasolenia muréw,

- hawilzenie otwordw iniekcyjnych wodg

- wprowadzenie preparatu aktywacyjnego wraz z dodatkiem cementu portlandzkiego,

- za$lepienie otworéw zaprawg wraz z dodatkiem aktywatora.

Wykonanie:

- odkry¢ $ciany fundamentowe budynku po catym jego obwodzie az do poziomu taw fundamentowych,

- osuszy¢ Sciany, jednoczesnie wykonujgc ich zabezpieczenie przed zamakaniem w czasie osuszania

- wyréwnaé wszelkie nierownosci scian fundamentowych budynku od strony zewnetrznej za pomocag
zaprawy murarskiej zbrojonej siatkg z widkna szklanego

- wykona¢ nowg pionowg izolacje przeciwwodng scian z zastosowaniem dwuskfadnikowej,
grubowarstwowej wzmocnionej wiéknami modyfikowanej polimerami powtoki bitumicznej SIKA Ingloflex-201;
prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta mas izolacyjnych

- zabezpieczy¢ ptytami styropianu ekstrudowanego, rowkowanego, z warstwg zewnetrznej geowtdkniny

- jednoczesnie dla zagwarantowania petnej skutecznosci izolacji pionowej projektuje sie wykonanie na
wszystkich scianach zewnetrznych izolacji poziomej w formie iniekcji z zastosowaniem Crystarid-IK
wykonanej jednostronnie metoda niskocisnieniowa, iniekcje wykona¢ nalezy zgodnie z wytycznymi
producenta, wtasciwymi dla rzeczywistej grubosci murdw.

Metoda cisnieniowa jednorzedowa

1/Przeznaczenie

Zaleca sie jg stosowac w $cianach w znacznym stopniu nasyconych wodg oraz tam gdzie wynika to

z zalecen konstruktora badz konserwatora (niewielkie srednice otworéw w mniejszym stopniu ostabiajg
$ciany). Srednice i usytuowanie otworéw mozna dostosowaé do spoin tak by nie ,kaleczyé” lica muru.
2/Sposéb wykonania

Srednica otworéw wynosi ok. 18mm. Wiercié¢ nalezy w jednym rzedzie poziomo lub pod katem do 300

w rozstawie osiowym co 12,5cm na glebokos$é o 5 cm mniejszg niz grubosé muru. Z otwordw nalezy usungé
pyt sprezonym powietrzem. Jezeli podczas wiercenia stwierdzimy, ze wewnatrz muru znajdujg sie
nieciggtosci, spekania lub puste przestrzenie, przez ktére mogloby dochodzi¢ do niekontrolowanego wycieku
podawanego preparatu iniekcyjnego, to nalezy zakwestionowane otwory wypetni¢ zaprawg cementowa, a po
24 godzinach ponownie wykona¢ nawiercenie.

W oczyszczonych otworach osadzié¢ koncéwki iniekcyjne wielokrotnego uzytku (pakery).
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Za pomocg pompy cisnieniowej do otwordw nalezy wttaczac preparat iniekcyjnym pod cisnieniem 0,1 do
0,3MPa, tak, aby uzyskac zalecane zuzycie preparatu. Czas ttoczenia jest zalezny od stopnia chfonnosci
muru i zwykle wynosi od 15 do 20 minut przy uzyciu pompy z czterema kohcdéwkami iniekcyjnymi,
oferowanej przez producenta preparatu. Po zakonczeniu ttoczenia wykrecamy pakery, przektadamy je do
kolejnych otwordéw i powtarzamy iniekcje.

Po 24 godzinach otwory wypetni¢ za pomocg lancy $srednicy 18mm pod cisnieniem 0,1MPa, ptynng zaprawag
cementowa.

3/. Zuzycie materialéw

Wg wybranego producenta systemu.

Izolacje p. wodne i przeciwwilgociowe

5.2.1. Przygotowanie podtoza

Obrobke rozpoczyna sie od przygotowania podioza. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy, nadlewki betonu,
krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajgce czesci fundamentéw nalezy
potraktowac ze szczegdlng pieczotowitoscig. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajagce
przyczepnos¢ czesci nalezy usunaé z catej powierzchni za pomoca odpowiednich narzedzi np. reczne;j
szlifierki.

Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie betonowg wyréwnac zaprawg cementowsg, a nastepnie
przetrzeé, ale nie wygtadzaé. Podioze musi by¢ nie zmrozone, nosne, rowne i wolne od smoty, rakéw

i rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowa¢ (zukosowac) zas
naroza odpowiednio zaokragli¢.

Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje sie kielnia z zaokraglonym narozem. Promien zaokraglenia powinien
wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykonac¢ z zaprawy cementowej lub zastosowaé
prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktére przykleja sie do podioza.

5.2.2. Gruntowanie podtoza

Emulsja bitumiczna moze by¢ stosowana na podtozu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonuje sig
za pomocg pedzla malarskiego, a w przypadku wiekszych powierzchni za pomocg szczotki lub miotly
dekarskiej, wzglednie watkiem. Nalezy tak dobra¢ czas naktadania emulsji, aby zdgzyta wyschna¢ przed
opadem deszczu. Przy cieptej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysycha juz po kilku minutach. Natomiast
w przypadku chtodnej i wilgotnej pory roku czas schniecia wydtuza sie znacznie. W zbiornikach zamknietych
i wilgotnych wyschniecie emulsji nalezy umozliwi¢ poprzez zapewnienie odpowiedniej wentylacji. Podtoza
suche i chtonne nalezy najpierw zagruntowac. W tym celu, w zaleznosci od stopnia chtonnosci podtoza,
nalezy wykonaé¢ we wiasnym zakresie rozcieficzenie emulsji wodg w stosunku objetosciowym 1 : 10.

5.2.3. Wykonanie izolacji powtokowej

Po wyschnieciu powtoki gruntujgcej wykonaé whasciwe uszczelnienie. Zeby zapobiec tworzeniu sie pecherzy
na powierzchniach o duzych porach, nieréwnych, jak i na bloczkach profilowanych powierzchniowo,
potrzebne jest szpachlowanie wypetniajgce (szpachlowanie drapane) masg izolacyjng. Szpachlowanie
wypetniajgce musi wyschng¢ zanim bedzie mozna rozpocza¢ nastepny etap prac. Nakfadanie uszczelnienia
z masy izolacyjnej nalezy wykona¢ w co najmniej 2 procesach roboczych. Grubosé naniesionej warstwy po
wyschnieciu powinna wynosi¢ minimum 4mm. Masa izolacyjna osigga swoje ostateczne wtasciwosci po
petnym zwigzaniu i wyschnieciu.

W przypadku silnego nastonecznienia nalezy roboty izolacyjne, zgodnie z ogélnymi zasadami sztuki
tynkarskiej wykonywaé wczesnym ranem lub péznym wieczorem albo zastosowac zacienienia.

Przy prowadzeniu prac izolacyjnych nalezy uwazaé aby pod warstwe izolacyjng nie podeszta woda. Nie
powinno sie réwniez pozostawia¢ izolacji na zime bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypa¢ bezposrednio na
wykonana izolacje gliny, gruzu ani zwiru gruboziarnistego.

Dopiero po zakonczonym procesie zwigzania i wyschniecia masy izolacyjnej mozna przystgpi¢ do
przyklejania ptyt ochronnych i izolacyjnych (nie wolno klei¢ ptyt ochronnych i izolacyjnych do nie wyschnigtej
masy izolacyjnej). Wykonang powtoke izolacyjng nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem warstwg z ptyt
styropianowych lub warstwg z ptyt polistyrenowych lub folig kubetkowa.

Uszczelnianie przejsé rurowych powinno byé wykonywane w potgczeniu z zastosowanym systemem
izolacyjnym. Uszczelnienia przeciwko wodzie nie wywierajgcej cisnienia izolacje z masy wraz z zatopiong
wkiadkg wzmacniajgca z siatki z polipropylenu naktadana jest na staty lub ruchomy kotnierz konstrukciji
rurowe;.

Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych i potgczehh mozna trwale wykonaé systemowg tasmg izolacyjng
naklejong na krawedziach szczeliny masg bitumiczng i pdzniej tgczong z izolacjg powierzchniowa.

Kontrola grubosci naktadanej warstwy w stanie Swiezym nastepuje poprzez pomiar ilosci zuzytego materiatu
oraz pomiar grubosci wilgotnej powtoki. W przypadki recznej obrobki materiatu nie mozna wykluczyé
odchylen od normatywnej grubosci naktadanej warstwy. Pomiar grubosci wilgotnej jeszcze warstwy
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uszczelniajgcej nastepuje w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na kazdych 100 m2
uszczelnianej powierzchni.

Posadzki

Na przygotowanym podtozu nalezy wykona¢, zgodnie z wytycznymi producenta, membrane hydroizolacyjng
z wywinigciem jej wewnatrz pomieszczen na $ciany do poziomu 50cm ponad projektowany poziom posadzki.
Nastepnie dla docigzenia hydroizoalcji projektuje sie nowg ptyte posadzki o grubosci 15cm, zbrojong siatka
zbrojeniowg fi10 o oczkach 15x15cm wg SST B-04.00.

Na styku projektowanej ptyty z istniejgcymi $cianami murowanymi, projektuje sie potgczenie szczelne ww.
elementéw. Dla wykonania potaczenia, nalezy w pierwszej kolejnosci przygotowac fasete reprofilujacg pod
membrane z zastosowaniem MC Bauchemie Oxal SPM lub réwnowazna.

Sciane przygotowaé w sposéb gwarantujacy jego wyréwnanie i wzmocnienie. Projektuje sie przygotowanie
podioza za pomocg materiatdw Bauchemie Oxal SPM, MC-Proof 101 HS. Uszczelnienie pomiedzy ptyta
dociskowg a membrang wykona¢ z tasmy peczniejgcej SikaSwell A zastosowanej w dwoch réwnolegtych
liniach i przyklejona do membrany przy uzyciu Sikaflex pro 3.

Izolacje termiczne i akustyczne

Przed przystgpieniem do wykonywania okfadzin z ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone
oscieznice drzwiowe.

Do wykonania robét termoizolacyjnych nalezy stosowac¢ materiaty w stanie powietrznosuchym. W czasie
wbudowywania materiatdw izolacje nalezy chronic¢ przed zawilgoceniem wodg deszczowa, badz zarobowa.
Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest
kontynuowanie rob6t w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robét bez proceséw mokrych.

Warstwy ocieplajgce winny by¢ wbudowane w sposob uniemozliwiajacy zawilgoceniu parg wodng w czasie
uzytkowania budynku, badz z innych zrédet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciggtg i mie¢ statg grubos¢ zgodnie z projektem. Plyty w warstwie pojedynczej
powinny by¢ uktadane na styk lub na zaktad (frezowane), badz mijankowo przy wiekszej ilosci warstw ptyt.
Przy stosowaniu materiatow wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglednie
zapobiegac¢ ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub zrédtami ciepta.

Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

Ocieplanie posadzek i stropéw nalezy wykonywac na réwnej powierzchni w sposoéb ciggty bez przyklejania
(lub z przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno by¢
potozone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Ptyty
materiatu izolacyjnego na catej ocieplanej powierzchni powinny $cisle do siebie dochodzi¢ i nie tworzy¢
widocznych spoin niezaleznie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni.

Kontrola Jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podanow SST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Wymagana jakos$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania roboét (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, izolacji z dokumentacijg projektowa. Nie
dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych , ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Wyniki kontroli materiatéw i wykonania izolacji powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg jest m2 powierzchni zaizolowanej. llo$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentac;ji
projektowe;j.

8.0dbidr robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na
podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

8.2. Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru powinny stanowi¢ dokumenty:
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dokumentacja techniczna (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
robot,

dziennik budowy,

protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot,

wyniki badan laboratoryjnych, je$li byty zlecane przez wykonawce.

8.3. Odbidér hydroizolacji odbywa sie w dwéch etapach:

- odbiory miedzyfazowe (czesciowe)

- odbidr ostateczny (koncowy)

Odbiory miedzyfazowe polegajg na kontroli:

- jakosci materiatow

- podktadu pod izolacje

- kazdej warstwy izolacyjnej

- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na przecieki

Odbiér materiatow polega na ocenie ich jakosci i zgodnosci z dokumentacjg techniczng

Odbiér podktadu pod izolacje powinien obejmowaé sprawdzenie:

- wytrzymatosci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,

- poprawnosci spadkéw podioza oraz prawidtowosci rozmieszczenia i spadkéw kanalikéw sciekowych,

- poprawnosci zagruntowania podktadu,

- oraz rejestracje wszelkich usterek (nieréwnosci, peknie¢ i ubytkow w podktadzie, braku zaokraglen lub
sfazowan w narozach, braku prawidtowego osadzenia wpustow itp.),

Odbiér wykonania kazdej warstwy izolacji powinien obejmowac sprawdzenie:

- ciggtosci warstwy izolacyjnej

- poprawnosci i dokfadnosci obrobienia narozy, miejsc przenikania przewodéw i innych elementow przez
izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki’

- oraz rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy, sfaldowan, odspojen,
niedoklejenia zakfadow itp.).

Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji nalezy zwréci¢ uwage, aby wkiadki dylatacyjne byly wykonane z
jednego materiatu i o identycznym profilu na catej dlugosci szczeliny, a w dylatacjach krzyzujgcych sie — aby
byly dokfadnie ze sobg potaczone (bez mozliwosci rozerwania lub $ciecia, ale z mozliwoscig wydtuzen lub
skurczow.

Odbiér ostateczny powinien polegaé na sprawdzeniu:

- ciggtosci izolacji i jej zgodno$ci z projektem,

- wystepowania ewentualnych uszkodzen,

- w przypadku gdy to jest niezbedne, nalezy wykonaé prébe wodng lub inne badania pozwalajgce na
prawidtowg ocene wykonanych robét izolacyjnych.

8.4. Odbidr izolacji termicznych - badania w czasie wykonywania robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jako$ci. Zasady kontroli
powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie badan
doraznych.

W szczegdélnosci powinna by¢ oceniana:

- rGwnosc¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancjg),

- wilgotnos¢ i nasigkliwosc,

- naprezenia sciskajgce piyt,

- klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogoine” pkt.9.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 13859-1:2014-06 Elastyczne wyroby wodochronne — Definicje i wtasciwosci wyrobow
podkfadowych. Cz.1 Wyroby podktadowe pod nieciggte pokrycia dachowe
PN-EN 13859-2:2014-06 Elastyczne wyroby wodochronne — Definicje i wtasciwosci wyrobow

podkfadowych. Cz.1 Wyroby podktadowe do Scian
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PN-EN-13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Ptyty styropianowe (PS-E).

PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN ISO 9229:2007 lIzolacja cieplna. Materiaty, wyroby i systemy. Terminologia.

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspoétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkow. Czesé 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie dtugosci i szerokosci.
PN-EN 1602:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie gestosci pozorne;j.
PN-EN 1608:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie wytrzymatos$ci na rozcigganie

réwnolegte do powierzchni czotowych.

PN-EN 1609:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie krétkotrwatej nasigkliwosci
wodg metodg czesciowego zanurzenia.

PN-EN 12430:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie zachowania pod
obcigzeniem punktowym.

PN-EN 1107-2:2002  Elastyczne wyroby wodochronne. Czes$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku
do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslenie stabilno$ci wymiaréw.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci i
zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

52


javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2013164:2003&nw=f&t=wyroby%20do%20izolacji%20cieplnej&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)

Budowa obiektu amfiteatru wraz z zadaszeniem, pomieszczeniami przeznaczonymi do obstugi
obiektu, zagospodarowaniem terenu oraz infrastruktura techniczna zewnetrzna i wewnetrzna,
rozbiérka obiektéw kubaturowych i liniowych zlokalizowanych w Krynicy - Zdréj dz. 1915/3, 2276/5,
2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7, 2276/6, 2278/11 obrebKrynica
- Zdroj

B-09.00 STOLARKA i SLUSARKA (kod CPV 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien, 45421160-3
Instalowanie wyrobow metalowych)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki i $lusarki w ramach inwestycji: Budowa obiektu amfiteatru wraz z zadaszeniem,
pomieszczeniami przeznaczonymi do obstugi obiektu, zagospodarowaniem terenu oraz infrastruktura
techniczna zewnetrzna i wewnetrzna, rozbiorka obiektéw kubaturowych i liniowych zlokalizowanych w
Krynicy - Zdr6j dz. 1915/3, 2276/5, 2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7,
2276/6, 2278/11 obrebKrynica - Zdro;.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postepowaniu i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
montaz:
- drzwi ,
- balustrad

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania ogdlne”
pkt 1.4.

Stolarka — wykonanie lub tgczenie obrobionych elementéw drewnianych, PCV i wyrobdéw ptytowych. Nie
zalicza sie tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu, dziatajgca na
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu.

Okna - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do do$wietlenia i wentylacji pomieszczen,
dziatajgca na zawiasach przegubowych, osi obrotu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST B-00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé¢ akceptacje Inspektora
nadzoru.

Wbudowacé nalezy stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

UWAGA:

Wymiary i ilosci wg zestawienia stolarki drzwowej.

Kazdy wyréb stolarki i Slusarki powinien byé wyposazony w okucia zamykajgce, tgczace, zabezpieczajgce i
uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm.

Wszystkie elementy winny by¢ zaoferowane w stanie kompletnie okutym, tzn. w cene ofertowg nalezy
wliczy¢ wszystkie okucia niezbedne do niezawodnego funkcjonowania, nawet jesli nie zostaly one wyraznie i
w szczegotach wymienione w tekstach przetargowych. Okuciom stawia sie najwyzsze wymagania.
Elementy oku¢ i akcesoria widoczne (klamki, pochwyty, zawiasy, itd.) muszg by¢ wykonane zgodnie

z projektem detali architektonicznych, ich probki uzgodnione z projektantem. Elementy te nalezy dostarczac
na budowe, w ujednoliconych partiach, pochodzgcych od jednego producenta — dostawcy.

Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktadaé w odlegtosci
nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzgdzen grzejnych i powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.
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3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Sprzet do montazu stolarki i elementéw Slusarki — reczny sprzet budowlany i elektronarzedzia, miary zwijane
lub sktadane, poziomice.

4. Transport
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow
Elementy wykonczone powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:
nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,
date produkcji i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
znak budowlany.
Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowos¢ uzycia ich do montazu. Przechowywac¢ w
pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i przewiewnych w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzgdzen grzewczych.
4.3. Transport materiatéw
Stolarke drzwiowg i Slusarke przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.
Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia nie
zamontowane do skrzydet drzwiowych transportowac i przechowywaé skompletowane w odrebnych
fabrycznych opakowaniach.

5. Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Warunki przystgpienia do robot
Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$é wykonanie osciezy, ktére powinny
by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania rob6t murowych. W przypadku stwierdzenia wad w
wykonaniu lub zabrudzenh powierzchni osciezy nalezy je naprawic i oczyscié.
Mocowanie stolarki w elementach konstrukcji przy pomocy kotkéw rozporowych lub innych oku¢ o wymiarach
i liczbie odpowiednich dla kazdego przypadku.
Potgczenia - sposéb tgczenia profili w zaleznosci od materiatu bedzie spetniaé wymagania obowigzujacych
norm oraz wytyczne producentéw.
Tolerancje wykonania w stosunku do wymiardw naniesionych na rysunkach bedg zgodne z obowigzujgcymi
przepisami.
Montaz obramowan
Nalezy przewidzie¢ wykonanie wszelkich otworéw oraz zamontowanie i zamocowanie obramowan wszelkich
urzgdzen klap, drzwi, okien zlokalizowanych w Sciankach dziatowych i sufitach.
Oscieznice dla drzwi o okreslonej odpornosci ogniowej bedg wyposazone w uszczelki wg danych
producenta.
Oscieznice dla drzwi z wymagang izolacjg akustyczng zostang przystosowane do zamontowania w nich
koniecznych uszczelek wg technologii producenta
Oscieznice i obramowania oraz ich montowanie zostang dopasowane do rodzaju $cianek dziatowych:
w zaleznosci od ich grubosci
w zaleznosci od materiatu (ptyta GK, bloczki, beton,..)
Drzwi wyszczegodlnione w zestawieniu stolarki i Slusarki zostang wyposazone w samozamykacze.
Ich usytuowanie nie moze ograniczac petnego otwierania drzwi.
Przygotowanie osciezy
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia jego powierzchni,
oscieze nalezy naprawic i oczyscié.
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Stolarke nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami.
Osadzenie stolarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ oscieznice na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w oSciezach.
Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac¢ kitem trwale plastycznym lun piankg poliuretanows.
Ustawione drzwi, okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno
by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci, nie wiecej niz 3 mm. Rbéznice wymiaréw po przekatnych nie
powinny by¢ wieksze od: 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m; 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m; 4
mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m;
Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem
ITB. Zabrania sie uzywac¢ do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia
ludzi.
Oscieznice mocowac¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.
Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.
Sposéb wykonania poszczegdlnych elementow:
zastosowanie rozwigzan systemowych (profile nie izolowane dla elementéw wewnetrznych),
wszelkie zatamania kgtowe wykona¢ w oparciu o ksztattowniki systemowe.
Pozostate elementy — wg wskazowek wybranego producenta systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Badanie materiatow

Badanie materiatéw zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z
kontroli jakosci elementéw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatébw z wymaganiami dokumentacji
technicznej. W przypadku, gdy producent elementéw przeprowadzit badania jako$ci materiatéw we wtasnym
zakresie, wyniki tych badan powinny by¢ zatgczone do dokumentacji odbiorcze;j.

Wykonawca powinien przedstawi¢ dowdd akceptacji projektanta dla zastosowanych rozwigzah.

6.2.4. Badanie jakosci wbudowania:

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac: sprawdzenie stanu i wyglagdu elementéw pod wzgledem
réwnosci, pionowosci i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
sprawdzenie uszczelnienia, sprawdzenia dziatania czesci ruchomych, stan i wyglad wbudowanych
elementdw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

W szczegdélnosci powinny by¢ oceniane:

ksztatt i wymiary - przez ogledziny i poréwnanie z dokumentacjg techniczng Producenta, wymiary nalezy
sprawdzi¢ z dokfadnoscig do 1 mm,

zgodnos$¢é materiatéw — przez odczytanie danych zawartych w dokumentach atestacyjnych i poréwnanie ich z
zastosowanymi materiatami,

odpornos¢ na dziatanie wysokiej temperatury,

zabezpieczenie wyrobow przed korozja,

oznakowanie wyrobu — przez odczytanie informacji na opakowaniu jak okreslone w pkt. 4.2.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot, w szczegdélnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacijg projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentac;ji
powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

kompletnos¢ okué,

prawidiowos¢ osadzenia i sprawnos¢ dziatania,

dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

rodzaj zastosowanych materiatow.
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Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w SST, wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostkg obmiarowa jest:
- dla drzwi, krat, wycieraczek - m2,
- dla drabin — szt. lub mb,
- dla balustrad - mb,
- dla wyposazenia — szt.
7.3. Wielkosci obmiarowe
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.1. Odbidér elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:
- zgodnos¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacja techniczng,
- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,
- prawidtowos¢ wykonania potgczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie spawdw, srub), Srednice
otworéw,
- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materiatow,
- zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

8.3. Odbiér elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze stolarki i elementéw $lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:
- prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;j,
- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi — terminologia

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalnosé powietrza. Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja

PN EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja

PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne -- Czes¢ 1: Okna
i drzwi zewnetrzne bez wiasciwosci dotyczgcych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnoci

PN-EN 1192:2001 Drzwi -- Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych

PN-EN 15804+A1:2014-04 Zréwnowaznos¢ obiektéw budowlanych. Deklaracje srodowiskowe wyrobu.
Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobéw budowlanych

PN-EN ISO 14025 Etykiety i deklaracje srodowiskowe. Deklaracje srodowiskowe Il typu. Zasady i
procedury

PN-EN 12209:2005 Okucia budowlane. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami. Wymagania i metody
badan.

PN-EN 1906:2010 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody
badan.

PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych — cz.1:Zasady oceny
zgodnosci elementdéw konstrukcyjnych.

PN-EN 1090-2+A1:2012 Wykonanie konstrukgji stalowych i aluminiowych — cz.2:Wymagania

techniczne dotyczace konstrukcji stalowych
PN-EN 573-3:2014-02 Aluminium i stopy aluminium -- Sktad chemiczny i rodzaje wyrobdw przerobionych
plastycznie -- Czes$¢ 3: Sktad chemiczny i rodzaje wyrobow
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PN-EN 515:2017-05  Aluminium i stopy aluminium -- Wyroby przerobione plastycznie -- Oznaczenia
stanow

PN-B-02151-3:1999  Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania
PN-B-02153:2002 Akustyka budowlana. Nazwy i okreslenia.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczgce systemow zapewnienia jakosci
i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

Instrukcje montazu systemoéw producentéw.
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B-10.00 POSADZKI (kod CPV 45432100-5 Kladzenie i wyktadanie podiég)

1. WSTEP

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i obioru posadzek w ramach
inwestycji: Budowa obiektu amfiteatru wraz z zadaszeniem, pomieszczeniami przeznaczonymi do obstugi
obiektu, zagospodarowaniem terenu oraz infrastruktura techniczna zewnetrzna i wewnetrzna, rozbidrka
obiektéw kubaturowych i liniowych zlokalizowanych w Krynicy - Zdréj dz. 1915/3, 2276/5, 2278/6, 1914,
2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7, 2276/6, 2278/11 obrebKrynica - Zdrd;.

Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:

Zakres robot:

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych —wg SST B-08.00,

- wykonanie izolacji termicznych i akustycznych — wg SST B-08.00,

- wykonanie posadzki betonowej — wg SST B-04.00,

- wykonanie warstw nawierzchniowych

- montaz wycieraczek zewnetrznych.

w obiekcie przetargowym.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okre$leniami podanymi w
SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4

posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykorczenie jego powierzchni

podtoze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

podkfad — warstwa wyréwnujgca lub spadkowa.

konstrukcja podtogi — uktad warstw ztozony z podtoza, izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej, izolaciji
przeciwdzwiekowej lub izolacji cieplnej oraz réznych warstw: rozdzielczej, adhezyjnej, wyrbwnawczej,
wygtadzajgcej, wyrdwnawczej, podktadu podtogowego i posadzki.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnosé

z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-
00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Posadzka
- przygotowanie podtoza pod aplikacje powtoki dekoracyjnej,
- przygotowanie skfadnikéw, w tym precyzyjne dobranie barwy finalnej,
- wykonanie pierwszej warstwy powtoki dekoracyjnej z weberfloor mikrocement,
- szlifowanie powierzchni,
- wykonanie drugiej warstwy powtoki dekoracyjnej z weberfloor mikrocement,
- szlifowanie powierzchni,
- impregnacja powtoki.
- utozenie ptytek gresowych
Wycieraczka zewnetrzna systemowa
- ruszt kratowy ze stali ocynkowanej z rurg odptywowag
- wymiar — dopasowaé na budowie.

3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
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Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogoéine” pkt 3. Roboty mozna wykonaé¢
przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegolnych materiatow.

3.3. Sprzet do wykonywania nawierzchni

Do wykonywania robétt nawierzchniowych nalezy stosowacé sprzet wg wymagan producenta systemu.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 4.
Transportowane i sktadowane materialy muszg by¢ chronione przed wilgocia.
Transport i sktadowanie materiatow
Powinny by¢ transportowane tylko zgodnie z zaleceniami i wymogami producenta w oryginalnych
opakowaniach.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Warstwy izolaciji, ptyt zelbetowych

Wg SST B-04.00, B-08.00.

Nawierzchnie systemowe — montaz wg instrukcji wybranego producenta systemu.

6. Kontrola Jako$ci Robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6ét podano w SST, Wymagania ogélne” pkt 6.

Wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podkiadu, posadzki, dylataciji.

Zakres czynnosci kontrolnych:

Sprawdzenie jakosci powierzchni metodg wizualng. Utwardzona posadzka powinna by¢ jednolitej barwy, bez
rys, spekan i pofatdowan, gtadka lub szorstka, w zaleznosci od rodzaju.

Niedopuszczalne sg biate przebarwienia i kleisto$¢ powierzchni pod wptywem wilgoci.

Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym przedmiotem, po
naciskaniu nie powinny pozostawac¢ w posadzce trwate odksztatcenia,

Sprawdzenie przylegania i zwigzania posadzki z podktadem podtogowym poprzez opukiwanie jej
powierzchni drewnianym mtotkiem. Posadzka nie powinna wydawacé charakterystycznego gtuchego odgtosu.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych metodg wizualng oraz poprzez zmierzenie ich
szerokosci w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne powinny mie¢ jednakowg
szerokos¢, a masa dylatacyjna powinna doktadnie wypetnia¢ przestrzen pomiedzy polami posadzki.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania spadkéw zgodnie z projektem arch., przez obserwacje kierunkow
sptywu rozlanej wody.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni posadzki za pomoca taty o dtugosci 2 m, odchylenie na jej dtugosci nie
powinno przekracza¢ 2 mm.

Sprawdzenie metodg wizualng, prawidtowosci wykonania szczegétow wykonczenia posadzki, np. osadzenia
wpustu, wykonania cokotu.

Wyniki kontroli posadzki powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane

w Dzienniku Budowy lub protokole zatgczonym do Dziennika Budowy. Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych
cech nie spetnia wymogoéw odbieranych prac budowlanych nie mozna uzna¢ za wykonane prawidtowo.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg jest m2. llo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe;.
Jednostkg obmiarowg wykonanych cokolikow, listew, szczelin dylatacyjnych jest mb.

8.0dbidr robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 8.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na
podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiér materiatow i rob6t — powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytwércy. Nie nalezy stosowac materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

59



Budowa obiektu amfiteatru wraz z zadaszeniem, pomieszczeniami przeznaczonymi do obstugi
obiektu, zagospodarowaniem terenu oraz infrastruktura techniczna zewnetrzna i wewnetrzna,
rozbiérka obiektéw kubaturowych i liniowych zlokalizowanych w Krynicy - Zdréj dz. 1915/3, 2276/5,
2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7, 2276/6, 2278/11 obrebKrynica
- Zdroj

Odbiér powinien obejmowac:

sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego (ocena wzrokowa),

sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki,

sprawdzenie grubosci warstw posadzkowych,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatéw posadzkowych za pomocg szczelinomierza lub
suwmiarki,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 197-1:2012 Cement Cz.1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. cementu powszechnego
uzytku

PN-EN 459-1:2010 Wapno budowlane — ¢z.1:Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane -- Wiasciwosci cieplno-wilgotnosciowe --
Stabelaryzowane wartosci obliczeniowe

PN-EN 1504-1:2006  Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Definicje,
wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci -- Czes$¢ 1: Definicje

PN-EN 1504-2:2006  Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Definicje,
wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci -- Czes¢ 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow zapewniania jakosci i
zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

Inne materiaty

Karty techniczne produktéw dla zastosowanych materiatow.
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B-10.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE (Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie 45442100-8 Roboty malarskie)

1. WSTEP

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania montazu robot
wykonczeniowych w ramach inwestycji Budowa obiektu amfiteatru wraz z zadaszeniem, pomieszczeniami
przeznaczonymi do obstugi obiektu, zagospodarowaniem terenu oraz infrastruktura techniczna zewnetrzna i
wewnetrzna, rozbiérka obiektéw kubaturowych i liniowych zlokalizowanych w Krynicy - Zdréj dz. 1915/3,
2276/5, 2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7, 2276/6, 2278/11 obrebKrynica -
Zdro;.

Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postepowaniu i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:

- tynkoéw na $cianach murowanych ,

- malowanie $cian i sufitow

- oktadziny scian

- sufitéow podwiesznych listwowych

- sufitu podwiesznego lamelowego drewnianego wraz z podnibieniem zadaszenia

- posadzki demontowalnej estrady

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi w
SST B-00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w SST B-
00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
Tynki cementowo-wapienne kat.lll

Sktad:
zaprawa cementowa M 20
zaprawa cem-wap. M4
zaprawa wapienna M 0,6
Spoiwa

Cementdo zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki CEM 11/B 32,5 z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych oraz cement hutniczy CEM Il 32,5 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +50C, zgodny z normg PN-EN 197-1:2012.
Wapno do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ wapno spetniajgce wymagania normy PN-EN
459-1:2010, sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego,
ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek nie gaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych.

Piasek

Piasek rzeczny lub kopalniany powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003/AC:2004,

a w szczegolnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

miec¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac¢ wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

Roboty malarskie

Srodki gruntujgce pod malowanie wg wybranego producenta.

Farby wg wybranego producenta:

Sufty wg. rozwigzan indywidyalnych, drewno i metal

Posadzka-podest estrady demontowalny wg rozwigzania typowego pokryty drewnem

Oktadziny z ptytek gresowych w pom.mokrych.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
budowlanego.

3.2.Sprzet do wykonywania tynkow

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych Wykonawca powinien korzystac z:

mieszarki do zapraw

przenosnych zbiornikéw na wode

elektronarzedzia

3.3.Sprzet do robot malarskich

Roboty malarskie mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.
3.4.Sprzet do montazu systemdw elewacyjnych

- specjalistycznego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi,

- wg wskazowek producenta systemu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2. Transport materiatéw do tynkéw

Transport gotowych mieszanek tynkarskich - w pojemnikach mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu w gotowych oryginalnych pojemnikach z nazwg producenta.

4.3. Farby, drewno, wyroby metalowe

Farby pakowane w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane
w temperaturze min.+50C nalezy transportowac zgodnie z PN-EN I1SO 780:2001 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Pozostate materiaty zgodnie z wymaganiami producenta.

4.4. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Materiaty systeméw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajgca:

nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

date produkciji i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie,

numer aprobaty technicznej lub nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

znak budowlany.

Sktadowanie materiatow powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym i
mocnym podktadzie.

5. Wykonanie robot
Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
TYNKI
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Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow muréw. Tynki nalezy
wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +50C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej OoC.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, {j.

w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtoza

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-B —
10100:1997.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podfoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substanciji ttustych.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Podtoze pod tynki gipsowe nalezy zagruntowa¢ emulsjg gruntujgcg w celu zmniejszenia chtonnosci podtoza
w zaleznosci od materiatu z jakiego wykonane jest podtoze (beton,)

Roboty malarskie

Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia nalezy naprawi¢ przez uzupetnienie ubytkéw szpachlg gipsowa.
Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu. Odstajgce tynki nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i
wypetni¢ zaprawa gipsowa.

Gruntowanie — przed malowaniem farbami powierzchnie nalezy gruntowac preparatami do gruntowania.
Wykonywanie powtok malarskich

Powtoki z farb powinny by¢ nie zmywalne, dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powiok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz sladéw pedzla.

Przed przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywczych nalezy zakohczyé roboty budowlane
stanu surowego.

Wszelkie uszkodzenia powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg gipsowa i zatarte do
réwnej powierzchni. Powierzchnia do malowania powinna byé pozbawiona zanieczyszczen a wystajgce
metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci podtozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje
materiatdw oraz sposoby usuniecia tych niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy
a wyniki odnotowac w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

Warunki prowadzenia robo6t malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :

w temperaturze ponizej +50C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek
temperatury ponizej 0oC,

w temperaturze powyzej 250C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz
200C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robét malarskich $wiezo pomalowane, nie
wyschniete powierzchnie nalezy ostonic.

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:

catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzadzen sanitarnych oraz armatury oswietleniowej,
wykonaniu podtozy pod wyktadziny podiogowe,

catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonaé po:

wykonaniu biatego montazu
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utozeniu posadzek (z wyjgtkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotow,

oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

Elementy, ktére w czasie robét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i
ostonic.

Farby mozna naktadac pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywaé malowanie
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie

Naktadanie pedzlem

Na podtozach mineralnych stosuje sie tylko do malowania matych powierzchni (np. naroznikéw) ze wzgledu
na niskg wydajnosg¢;

Naktadanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowaé powstawanie
charakterystycznych smug, ktére nie zanikajg po wyschnieciu;

Naktadanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne wcieranie gruntu w podtoze.
Naktadanie watkiem

Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu farb na podtoza, ze wzgledu na prostote i duzg wydajnosc¢;
Nalezy pamietac¢ o naktadaniu w kierunkach krzyzujgcych sie, aby pokry¢ wszystkie nieréwnosci podtoza.
Natrysk powietrzny

Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajaca bardziej skomplikowanego sprzetu;

Nalezy pamietac o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usung¢ ewentualne zanieczyszczenia mogace
zatkac dysze pistoletu.

UWAGA!

Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac malarskich wykona¢ probki kolorystyczne o wymiarach 1,0 x 2,0
m do zatwierdzenia przez Inzyniera po uzyskaniu akceptacji Projektanta.

6. Kontrola Jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.1. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do robét
i przedstawic¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
Tynki
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
budowy.
Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych.
Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
Roboty malarskie
Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Farby i srodki
gruntujgce powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt 10.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobéw z odpowiednig norma lub aprobatg techniczna,
termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,
wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng
w kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:
a/ w przypadku farb ciektych:
skoagulowane spoiwo,
nieroztarte pigmenty
grudki wypetniaczy (z wyjgtkiem niektorych farb strukturalnych),
kozuch,
Slady plesni,

64



Budowa obiektu amfiteatru wraz z zadaszeniem, pomieszczeniami przeznaczonymi do obstugi
obiektu, zagospodarowaniem terenu oraz infrastruktura techniczna zewnetrzna i wewnetrzna,
rozbiérka obiektéw kubaturowych i liniowych zlokalizowanych w Krynicy - Zdréj dz. 1915/3, 2276/5,
2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7, 2276/6, 2278/11 obrebKrynica
- Zdroj

trwaty, nie dajgcy sie wymieszac osad,

nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

obce wytrgcenia,

zapach gnilny,

b/ w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

zbrylenie,

obce wytracenia,

zapach gnilny,

Slady plesni

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru. Wyniki badan materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora.

Wyglad powierzchni nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m w rozproszonym Swietle dziennym lub
sztucznym i oceni¢ czy zostaty spetnione wymagania zawarte w pkt 5.2. i 5.3. Wilgotnos¢ podtozy oceni¢
przy pomocy odpowiednich przyrzadéw. Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowa¢ w formie protokotu
kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-10100:1970 i umozliwiac
ocene wszystkich wymagan a w szczegolnosci:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobodw,

prawidiowosci przygotowania podtozy,

przyczepnosci tynkdéw do podtoza,

grubosci tynkow,

wygladu powierzchni tynkow,

prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.

wykonczenie tynkdéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Roboty malarskie

Badanie powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz 14 dni po ich wykonaniu.

Ocenie podlega:

wyglad zewnetrzny - wizualnie w Swietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5m.

zgodnos¢ barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym wyschnietej powtoki z wzorcem
producenta

odpornos$¢ na wycieranie — przez lekkie pocieranie powierzchni szmatkg Iniang lub bawetniang w kolorze
kontrastowym. Powloke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli nie wystgpity na szmatce Slady farby
przyczepnos¢ powtoki

na podtozach mineralnych i wtdknisto mineralnych przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o
boku 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnosé
powtoki nalezy uznac za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie

na podtozach drewnianych i metalowych zgodnie z normg PN-EN-ISO 2409:2008.

odpornosé na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie mokrg namydlong szczotkg z twardej szczeciny,
a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocag miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznaé za odporng na
zmywanie, jezeli piana mydlana nie ulegnie zabarwieniu oraz cata badana powtoka po wyschnieci bedzie
jednakowej barwy i bez przeswitéw.

Wyniki kontroli i badan powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli badan i wpisu do Dziennika
Budowy.

W przypadku gdy ktorekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uzna¢, ze
powtoki nie zostaly wykonane prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujgce, majgce na celu usuniecie
niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatow oraz
sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami.

Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
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Powierzchnie oktadzin $cian i sufitéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian
w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.
Powierzchnie pilastrow i stupéw oblicza sie w rozwinigciu tych elementow w stanie surowym.
Z powierzchni oktadzin nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5
m2.
8. Odbidr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
8.2. Odbidr podtoza i tynkdw

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkarskich.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczys$cic¢ i umyé
woda.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt. 6 daty wyniki pozytywne. Jezeli cho¢ jeden
wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do
nizszej kategorii,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc tynk i ponownie wykonac roboty
tynkowe.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga
by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci kontrolnej dwumetrowej faty.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem
nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem
nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.

8.3 Odbiér robdt malarskich:

Podstawe do odbioru wykonania robo6t malarskich stanowi ich zgodnosé wykonania z dokumentacija
projektowg i zatwierdzonymi zmianami, dokonanymi w toku prowadzonych prac, podanymi w dokumentac;ji
powykonawcze;.

Zgodnos¢ wykonania robét stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikéw badan kontrolnych

Zz wymaganiami norm, aprobat technicznych, warunkami podanymi w pkt 5 i 6.

Roboty malarskie wykonane nie zgodnie z wymienionymi wymaganiami mogg by¢ odebrane pod warunkiem,
ze odstepstwa nie obnizajg wtadciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W przeciwnym wypadku
nalezy je poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ petng dokumentacje powykonawczg wraz z certyfikatami jakosci
materiatow i wyrobow.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek
PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw. Cz.1 Zaprawa tynkarska

PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe. Definicje, wymagania
i metody badan. Cz.1:Tynki wewnetrzne.
PN-EN 10142: 2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciggly

do obrébki plastycznej na zimno.

PN-EN-ISO 90-2:2002 Opakowania metalowe lekkie. Definicje i metody okreslania wymiardw i pojemnosci.
Cz.2: Pudetka

PN-EN ISO 780:2001 Opakowania transportowe z zawartoscig. Znaki i znakowanie. Wymagania
podstawowe.

PN-EN ISO 2811-2:2011 Farby i lakiery -- Oznaczanie gestosci -- Cze$¢ 2: Metoda zanurzenia sondy
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane
wewnatrz na Sciany i sufity — Klasyfikacja
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2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7, 2276/6, 2278/11 obrebKrynica
- Zdroj

PN-EN ISO 7783:2011 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na zewnatrz na
mury i beton -- Cze$¢ 2: Oznaczanie i klasyfikacja wspofczynnika przenikania pary wodnej
(przepuszczalnosci)

PN-EN 1062-1:2005  Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na zewnatrz na
mury i beton -- Czes¢ 1: Klasyfikacja

PN-EN-ISO 2409:2008 Farby i lakiery. Badanie metoda siatki napigc.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malownia wnetrz budynkéw.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemdéw zapewnienia
jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

Inne materiaty

Karty techniczne produktéw

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4

5. Wykonanie robot
Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
Montaz systemow elewacyjnych
wg wybranego producenta systemu.

6. Kontrola Jako$ci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

7. Obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Obmiar robdt powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Jednostkg obmiarowa jest:
- mb dla cokotow, listew, obrobek.

8. Odbior robot
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepfa -- Metoda obliczania

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne --
Oddziatywania wiatru

PN-EN 438-1:2016-03 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) -- Ptyty z Zywic termoutwardzalnych
(zwyczajowo nazywane laminatami) -- Cze$¢ 1: Wprowadzenie i informacje ogdlne

PN-EN 438-2+A1:2019-01 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) -- Piyty z zywic
termoutwardzalnych (zwyczajowo nazywane laminatami) -- Cze$¢ 2: Oznaczanie wiasciwosci

PN-EN 438-3:2016-04 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) -- Plyty z zywic termoutwardzalnych
(zwyczajowo nazywane laminatami) -- Czes$¢ 3: Klasyfikacja i specyfikacje laminatéw cienszych niz 2 mm,
przeznaczonych do tgczenia z podtozem nosnym

PN-EN 14509:2013-12 Samonosne izolacyjno-konstrukcyjne ptyty warstwowe z dwustronng oktadzing
metalowg -- Wyroby fabryczne — Specyfikacje

PN-EN ISO 12944-1:2018-01 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocag
ochronnych systeméw malarskich -- Czes¢ 1: Ogdlne wprowadzenie

PN-EN ISO 12944-2:2018-02 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocag
ochronnych systeméw malarskich -- Czes¢ 2: Klasyfikacja sSrodowisk

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow zapewniania jakosci i
zarzgdzanie systemami zapewniania jako$ci.
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Budowa obiektu amfiteatru wraz z zadaszeniem, pomieszczeniami przeznaczonymi do obstugi
obiektu, zagospodarowaniem terenu oraz infrastruktura techniczna zewnetrzna i wewnetrzna,
rozbiérka obiektéw kubaturowych i liniowych zlokalizowanych w Krynicy - Zdréj dz. 1915/3, 2276/5,
2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7, 2276/6, 2278/11 obrebKrynica
- Zdroj

Inne dokumenty:

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.

Instrukcje producentéw odnosnie montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw gwarancyjnych.
Karty techniczne materiatow i instrukcje wykonania robét.
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- Zdroj

B-11.00
ZAGOSPODAROWANIE TERENU Kody CPV: 45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania instalacji
teletechnicznych w ramach inwestycji: inwestycji Budowa obiektu amfiteatru wraz z zadaszeniem,
pomieszczeniami przeznaczonymi do obstugi obiektu, zagospodarowaniem terenu oraz infrastruktura
techniczna zewnetrzna i wewnetrzna, rozbiorka obiektéw kubaturowych i liniowych zlokalizowanych w
Krynicy - Zdr6j dz. 1915/3, 2276/5, 2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7,
2276/6, 2278/11 obrebKrynica - Zdro;.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robo6t objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczgce realizacji robot przy montazu
elementéw zewnetrznych.

Zakres robot:

- wykonanie robot wykonczeniowych zewnetrznych

- ogrodzenie

- wykonanie posadzek i nawierzchi zewnetrznych

1.4. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogoine warunki dotyczgce
rob6t podano w czesci ogdlnej specyfikacji.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci ogdlinej
specyfikacji techniczne;.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub w projekcie organizaciji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy dla Inspektora kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci ogdinej specyfikacji technicznej.
Stosowac specyficzne wymagania poszczegdlnych producentdéw, ktérych materiaty i urzgdzenia sg
dostarczane na budowe w uzgodnieniu z Inzynierem.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania robét.
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w czesci ogdinej specyfikacji techniczne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne zgodnie z pkt 6 specyfikacj B-00.00.

6.2. Badania i pomiary

Inzynier winien by¢ swiadkiem wszystkich pomiaréw, w tym celu winien by¢ zawiadomiony o terminie
pomiaréw z tygodniowym
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- Zdroj

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiaréw robét ;

- szt, m2, m3

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST Wymagania ogolne"” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST jezeli wszystkie badania i pomiary
wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogoine” pkt.9.
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obiektu, zagospodarowaniem terenu oraz infrastruktura techniczna zewnetrzna i wewnetrzna,
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2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7, 2276/6, 2278/11 obrebKrynica
- Zdroj

B-12.00
TERENY ZIELONE Kody CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych wykonaniem terenéw zielonych w ramach inwestycji: Budowa obiektu amfiteatru wraz z
zadaszeniem, pomieszczeniami przeznaczonymi do obstugi obiektu, zagospodarowaniem terenu oraz
infrastruktura techniczna zewnetrzna i wewnetrzna, rozbiorka obiektdow kubaturowych i liniowych
zlokalizowanych w Krynicy - Zdréj dz. 1915/3, 2276/5, 2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917,
1916, 2276/7, 2276/6, 2278/11 obrebKrynica - Zdrd;.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zleceniu i realizacji wyzej
wymienionych robét.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specijalizacji dotyczg prowadzenia roboét przy wykonaniu robét zwigzanych
Z zagospodarowania terenu zieleni.

Zakres robot:

- uprzatniecie terenu po budowie

- plantowanie i uksztattowanie powierzchni

- przygotowanie gruntu rodzimego pod nasadzenia
- odchwaszczanie

- wykonanie trawnikow

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate warunki dotyczace robét podano w czesci
0g6lnej SST B-00.00.

2. MATERIAL
2.1. Materiatami stosowanymi do wykonania robét przygotowawczych sa:

- humus
- trawa z rolki.

2.2. Materiat roslinny do nasadzenia:
Zakupiony materiat roslinny powinien posiada¢ odpowiednie cechy jakoS$ciowe i zdrowotne.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace srzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3.

21. Roboty zwigzane z uprzatnieciem terenu

koparka - tadowarka
- spycharka
- tadowarka
- pilarki spalinowe
- taczki
- ptug do orki, brona
- dlebogryzarka

- grabie topaty
3.4.Roboty zwigzane z trawnikiem wykonane recznie przy pomocy:

- fopat, grabi, taczek.
Moze by¢ inny sprzet zaakceptowany przez Inwestora.
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4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu zostaty przedstawione w czesci ogolnej ST.

Doboér transportu technologicznego  przeprowadzi¢ w _uzgodnieniu z Zamawiajgcym z
uwzglednieniem zatozen Projektu Organizacji Robét.

Materiaty potrzebne do wykonania robdét objetych ST moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu zaakceptowanymi przez Inwestora.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogéline warunki
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w czesci ogdinej ST.
Wykonywanie robét w synchronizaciji z pozostatymi branzami z uwzglednieniem zewnetrznych robét

uzbrojenia.
5.2. Oczyszczenie terenu i przekopanie

Roboty obejmujgce oczyszczenie terenu winny by¢ dokonane po zakonczeniu robét zwigzanych
z obiektami i chodnikami:

- przeprowadzenie robdt zwigzanych z oczyszczeniem powierzchni z resztek budowlanych, kamieni,

Smieci

- wywiezienie zanieczyszczen

- przekopanie gruntu

- w_miejscach gdzie nie ma wystarczajgcej ilosci zyznej ziemi lub ziemia nie moze by¢ uzyta nalezy

uzupehic lub wymieni¢ podtoze naturalne na ziemie nhawozowana,

- odchwaszczenie terenu — metoda reczna,

- podczas realizacji inwestycji nalezy zabezpieczy¢ drzewa, ktére nie sg przeznaczone do wycinki przed
uszkodzeniami mechanicznymi, poprzez odeskowanie. Wszelkie prace prowadzone w poblizu drzew
powinny byé wykonane ze szczegdlng ostroznoscig tak, aby roboty ziemne nie spowodowaty ostabienia
systemow korzeniowych drzew. W przypadku odkrycia korzeni nalezy je zabezpieczyc.

5.3. Roboty zwigzane wykonaniem trawnika:

Realizacje prac ogrodniczych nalezy prowadzi¢ wedtug ustalonej nizej kolejnosci:

. prace agrotechniczne przygotowawcze - w tym uprawa mechaniczna i reczna terenu
przeznaczonego pod trawnik

. sadzenie materiatu roslinnego,,

. wykonczenie projektowanego trawnika

. pielegnacja trawnik.

5.4. BHP przy wykonywaniu roboét

Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP i zobowigzani do przestrzegania tych
przepisow. Wykonawca zobowigzany jest do uzycia specjalnego sprzetu i odziezy ochronnej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady podane w SST B- 00.00.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST B- 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
Jednostkg obmiarowa jest:
- m? powierzchni wykonanego zielenca.

8.0DBOR ROBOT
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogdélne” pkt.9.
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10. Przepisy zwigzane

Zakres opracowania jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa, a w szczegolnosci:

o USTAWY z dnia 27marca.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80
poz.717 z péz. zm.)

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 prawo budowlane — w ktorej okreslono ogdlne wymagania ochrony
srodowiska, niezbedne dla prawidtowego sporzadzenia dokumentacji projektowej oraz realizacji robot
budowlanych

e Obwieszczenie Ministra Srodowiska z 12 pazdziernika 2006 r. w sprawie stawek optat za usuniecie
drzew i krzewbw oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2010 (dz.u. Nr 131,p0z.922)

§4 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 1973r

§ 20 Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.

§ 24 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2006r.

§ 6 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 6. 10. 1973r

§ 23 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Srodowiska z dnia 20 wrzeénia 2001r.

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury i Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r w
sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych, oraz Szczegdétowych warunkéw technicznych dla znakéw
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach z
dnia 03.07.2003, 23.12.2003 —zatgcznik Dz. U. Nr 220 poz.2181)

Dokumentacja sporzgdzona zgodnie z zaleceniami branzowymi, a w szczegodlnosci:

§ Zalecenia dotyczgce realizacji terendw zieleni opracowane przez Polskie Stowarzyszenie Wykonawcow

Terendw Zielonych i Architektéw Zieleni ,Zieleni Polska” .

VVVVYY
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D-01.00
NAWIERZCHNIE Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni $cieralnych w ramach inwestycji: Budowa
obiektu amfiteatru wraz z zadaszeniem, pomieszczeniami przeznaczonymi do obstugi obiektu,
zagospodarowaniem terenu oraz infrastruktura techniczna zewnetrzna i wewnetrzna, rozbiorka
obiektéw kubaturowych i liniowych zlokalizowanych w Krynicy - Zdroj dz. 1915/3, 2276/5, 2278/6,
1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7, 2276/6, 2278/11 obrebKrynica - Zdrg.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét drogowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni utwardzonych z kostki gr. 8 cm (warstwa $cieralna) miedzy innymi;
- profilowania podioza
- wykonanig podbudowy zasadniczej
- montazu galanterii drogowej; krawzniki, oporniki
- wykonanie podsyki wyrdwnawczej
- utozenia nawierzchni z kostki
- przemieszania nawierzchni na styku istniejacej nawierzchni z projektowana od przodu amfiteatru na
odcinku o szerokosci 3m i o dtugosci 35m

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST B-00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.4.1. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktérej warstwa Scieralna jest wykonana z

kostek kamiennych.

1.4.3. Podsypka — mieszanka z odsiewek kamiennych stosowana do ufozenia nawierzchni z kostki
betonowej oraz ustawienia kraweznikéw i obrzezy.

1.4.4. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

1.4.5. Kategoria — charakterystyczny poziom wiasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej, wyrazony,
jako przedziat warto$ci lub warto$¢ graniczna. Nie ma zaleznosci pomiedzy kategoriami réznych wiasciwo$ci.
1.4.6. Kruszywo — materiat ziarnisty stosowany w budownictwie, ktéry moze by¢ naturalny, sztuczny lub z
recyklingu.

1.4.7. Kruszywo naturalne — kruszywo ze ztéz naturalnych pochodzenia mineralnego, ktére moze by¢
poddane wylgcznie obrébce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowcow
naturalnych wystepujagcych w przyrodzie, jak zwir, piasek, zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie
rozdrobnionych skat, nadziarna zwirowego lub otoczakow.

1.4.8. Kruszywo kamienne - kruszywo z mineralnych surowcow jak zwir kruszony, mechanicznie
rozdrobnione skaty, nadziarno zwirowe.

1.4.9. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) réwnym
lub wigkszym niz 1 mm oraz D (gérnego) wiekszym niz 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d rownym 0O oraz
D réwnym 6,3 mm lub mniejszym.

1.4.11. Kruszywo o ciggtym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo stanowigce mieszanke kruszyw
grubych i drobnych, w ktérej D jest wieksze niz 6,3 mm.

1.4.12. Podbudowa — dolna czes¢ konstrukcji nawierzchni drogi, stuzgca do przenoszenia obcigzen z ruchu
na podifoze. Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i pomocniczej, ktére mogg by¢
wykonywane w kilku warstwach technologicznych.
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1.4.13. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa zageszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

1.4.14. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu
kruszywa o witasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalne;j.

1.4.15. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z  obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST B-00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce roboét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00
»,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Kostka kamienna

Kostka kamienna moze mie¢ cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu producenta:
2.3. Podsypka
z odsiewek kamiennych o frakcji grysowej 2-8 mm. Minimalna grubos$¢ podsypki to 5 cm w stanie wilgotnym.
2.4. Kruszywo
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wg PN-EN 933-1:2012 powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-S-06102, dla kruszywa na podbudowe zasadniczg. Do warstwy podbudowy zasadniczej preferowane jest
kruszywo o uziarnieniu zgodnie z projektem technicznym. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze
przekraczac¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.5. Woda
Do zraszania kruszywa nalezy stosowa¢ wode w ilosSci zapewniajgcej wtasciwe zageszczenie kruszywa wg
PN-EN 1008:2004.
2.6. Kruszywo naturalne tamane
Kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych
i otoczakow albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczeh obcych i bez domieszek gliny.
Kruszywa tamane powinny spetnia¢ warunki normy PN-EN 13043:2004.
2.7. Zrédta poboru materiatow
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ ze Zzrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera. Przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca powinien dostarczyé Inzynierowi wyniki badan
laboratoryjnych tgcznie z projektowang krzywa uziarnienia i reprezentatywne prébki materiatéw.

3. SPRZET
3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
Ukfadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:
a) recznie przy matych powierzchniach,
b) mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzeh uktadajgcych (uktadarek), skfadajgcych sie z wozka
i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenie z palety warstwy kostek na
miejsce ich utozenia.
Do przecinania kostek mozna stosowa¢ specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarczg ). Do
zageszczenia nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerowag, chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00 ,WWymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport kostek i ptyt betonowych

Betonowe kostki brukowe i ptyty mogg byé przewozone w paletach- dowolnymi $rodkami transportowymi
po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.
Kostki i ptyty w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i uszkodzeniem.
4.3. Transport pozostatych materiatéw
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Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi zaakceptowanymi przez Inspektora

nadzoru.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Podloze

Zgodnie z dokumentacja projektowa.
5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy pod warstwe kostki powinien byé zgodny SST D-04.05.01 i D-04.04.02 oraz
dokumentacjg projektowa.
5.4. Obramowanie nawierzchni
Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystapieniem do ukladania nawierzchni z kostki .
Przed ich ustawieniem, pozgdane jest ulozenie pojedynczeqo rzedu kostek w celu ustalenia
szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw i obrzezy.
5.5. Podsypka

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg przewiduje sie wykonanie podsypki grubosci jak w pkt. 1.3.
W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po scisnieciu podsypki w ditoni podsypka
nie rozsypata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po naci$nieciu podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie
podsypki powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostki od 3 do 4 m. Rozs$cielona podsypka powinna
by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym.
Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej grubosci nie powinny przekraczac+1 cm.
5.6. Ukladanie nawierzchni z kamiennych kostek

Warstwa nawierzchni powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym
fragmencie zaleca sie stosowac kostki, ptyty dostarczone z tej samej partii materiatu.
Kostke, plyty betonowe uklada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej
(studzienek, wtazéw) powinna trwale wystawa¢ od 3mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz
od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki i ptyty uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢. Szeroko$¢ spoin
pomiedzy betonowymi kostkami, ptytami brukowymi powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektows.
Nawierzchnie na podsypce z odsiewek kamiennych po wykonaniu nalezy przykryé warstwg wilgotnego
piasku o zadanej grubosci i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni do
3 tygodni nawierzchnie nalezy oczyscic z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do wykonywania robét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:
a/ w zakresie kostek, ptyt
- aprobate techniczng
- certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zgdania ich przez Inzyniera,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek i ptyt dostarczonych na budowe.
b/ w zakresie innych materiatéw
- ew. badania wtasciwosci piasku, wody itp. okreslone w normach, ktére budzg watpliwosci Inzyniera.
6.3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni
Po zakonczonej budowie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ badania:
- sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy, sciekéw
- sprawdzenie rzednych wysokosciowych, réwno$¢ podiuzng i poprzeczng, spadki poprzeczne
i szerokos¢
- rozmieszczenia i szerokosci spoin i szczelin dylatacyjnych oraz ich wypetnienie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00 , Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogdine” .
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze SST, dokumentacjg projektowg jezeli wszystkie pomiary
z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00 , Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1338:2005/AC:2007 Kostka brukowa. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1339:2005 Betonowe ptyty brukowe Wymagania i metody badan

PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu
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