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SPIS ZAWARTOSCI

projektu budowlanego instalacji odprowadzajgcej wody opadowe
z podziemnego przejscia podziemnego pod torami PKP
w ul. Sowinieckiej w Mosinie

dz. nr-y ewid.: 2006/4, 2006/3, 1202, 1203, 1205/10, 1205/11, 2007/1, 3205/2

obreb: 0001 Mosina miasto Mosina
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OPIS TECHNICINY

projektu budowlanego instalacji odprowadzajgcej wody opadowe
z podziemnego przejscia podziemnego pod torami PKP
w ul. Sowinieckiej w Mosinie
dz. nr-y ewid.: 2006/4, 2006/3, 1202, 1203, 1205/10, 1205/11, 2007/1, 3205/2
obreb: 0001 Mosina miasto Mosina

1.0 Podstawy opracowania

- Zlecenie Urzedu Miejskiego w Mosinie

- projekt architektoniczny remontu przejicia podziemnego z 2022 r.

- projekt instalaciji elektrycznych dla remontowanego przejscia podziemnego z 2022 r.
- wizja lokalna oraz inwentaryzacija niezbedna dla celdw projektowych

- obowiqgzujgce zarzqdzenia, przepisy oraz PN

- aktualna mapa z Otwartego Systemu Danych przestrzennych

2.0 Opis stanu istniejgcego przejscia podziemnego

Przedmiotowe przejicie podziemne pod torami PKP zlokalizowanej jest w ciggu ulicy
Sowinieckiej w Mosinie. Przejscie wykonane jest pod ruchliwg trasq kolejowg Poznan -
Wroctaw. Od kilku lat przejscie jest wytgczone z uzytkowania ze wzgledu na jego stan
niepozwalajgcy na ruch pieszych. Schody sq uszkodzone, brak instalacji o$wietleniowej a
istniejgca instalacja odprowadzajgca opady atmosferyczne jest niekompletna, stara
pompownia zostata zdemontowana.

Urzad Miejski w Mosinie zamierza wyremontowac¢ przejscie co utatwi mieszkancom Mosiny
poruszajgcym sie pieszo przedostac sie na drugg strone tordw PKP podczas zamkniecia
szlabandw kolejowych.

W 2022 roku wykonane zostaty projekt architektoniczny oraz projekt elekiryczny remontu
przejscia podziemnego pod torami PKP.

Niniejsze opracowanie ma na celu uzupetnienie w/w projektdw o niezbedng czesc:
instalacje odprowadzenia wéd opadowych.

3.0 Opis projektowanej instalacji odwadniajgcej

Jak juz wyzej wspomniano przedmiotowe przejscie podziemne byto wyposazone w instalacje
odwadniajgcq. W zasadzie niniejszy projekt zmierza w kierunku odtworzenia istniejgcej
instalacji jednak wyposazonej w nowoczesne urzgdzenia odpowiadajgce dzisiejszemu
stanowi techniki.

Opady atmosferyczne poprzez schody (bez zadaszenia) sptywajg schodami w doét. U
podstawy schoddw (po kazdej stronie przejscia podziemnego zamontowane sq liniowe
koryta odwadniajgce. Koryto przy schodach od strony miasta kieruje wode do rynien po obu
stronach przejscia. Rynny umieszczone sq pod Scianami przejscia i utozone sq ze spadkiem w
kierunku do koryta po drugiej stronie przejscia podziemnego - na wylocie z miasta w kierunku
Sowinca.

UWAGA:

Projekt architektoniczny dotyczgcy remontu istniejgcego przejscia podziemnego zawiera
btedne rozwigzania odnosnie spadku czesci podziemnej. Nie moze by¢ spadku czesci
podziemnej na obie strony w kierunku do schoddéw poniewaz koryto odwadnigjgce
odbierajgce wody opadowe sptywajgce po schodach od strony miasta nie ma
odprowadzenia $ciekéw. Scieki z tego koryta przelewajq sie bocznymi rynnami do koryta
pod schodami od strony Sowihca. Wytgcznie to koryto posiada potgczenie ze studnig-
przepompowniq.



Jako koryta - odwodnienia liniowe nalezy zastosowac kanaty o ponizszej charakterystyce:
Kanat C250:

Spdd kanatu: korytko z betonu C30/C45 klasy E600 ze stalowym okuciem krawedzi, zbrojone
pretami ¢ 6

Sposéb mocowania: kratki przykrecane $rubami M8, do zainstalowanych nitonakretek w
okuciu kanatu

Ruszt: kratka zeliwna C250

Zbrojenie: listwy wsporcze wykonane z profili stalowych gorgcowalcowanych, potgczone ze
sobq zbrojeniem zrobionym ze strzemion stalowych, obudowanych pretami zebrowanymi ¢ 6,
catos¢ zatopiona w betonie C35-45 tworzgc Zzeloet o bardzo wysokiej wytrzymatosci.
Kanat jok wyzej jest zgodny z normg PN-EN 1433:2005:C250

ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA - ZWIAZANYCH Z INSTALACJA ODPROWADZENIA WOD
OPADOWYCH
1. Remont studni przepompowni polegajgcy na:
- oczyszczeniu starannym studni az do dna z zalegajgcych osaddéw i innych
zanieczyszczen
- demontazu istniejgcego skorodowanego pomostu obstugowego i zastgpieniu
go nowym pomostem ze stali nierdzewnej; nowy pomost musi posiada¢ dwa
otwory o $rednicy 200 mm dla montazu pomp oraz 1 otwér dla okresowego

czyszczenia zbiornika studni z osaddw - przy wykorzystaniu agregatu
cisnieniowego tzw. WUKO
- studnie - przepompownie nalezy wyposazyé w kominek wentylacyjny

(usytuowany obok balustrady) - o Srednicy 160 mm wyprowadzony na
wysoko$¢ ca 0,5 m ponad ziemie i zaopatrzony w siatkg chronigcq przed
dostepem owaddw i matych zwierzgt

2. Czes¢ podziemnq przejscia nalezy wykonac zgodnie z projektem architektonicznym
w zakresie pokrycia powierzchni jednak szczegding uwage nalezy potozyE na
zachowanie istniejgcych spadkdw

3. Przed montazem kanatu pod schodami (od strony Sowihca) nalezy zdemontowaé

istniejgcy przewdd tgczgcy istniejgcy kanat ze studnig - przepompowniq i
zamontowac nowy kanat - PVC ¢ 160 ze Sciankg litg

. Zamontowac¢ oba kanaty odwadniajgce u dotu schoddéw (po obu stronach)

. Wyposazy¢ przepompownie zgodnie z rysunkiem nr 3 w 2 pompy oraz 3 wtgczniki

ptywakowe, przewody oraz armature.

6. W istniejacy przewdd odptywowy (stal DN 80) tgczgcy studnie - przepompownie ze
studnig odbierajgcq $cieki - utozy¢ przewdd ttoczny pomp PE ¢ 63 o dtugosci ca 35
mb

7. Podtgczy¢ pompy do zasilania elektrycznego. Zamontowac¢ urzgdzenie sterujgce
pompami - do tego celu przewidzie¢ typowq szafke dla przytqczy elekirycznych
przybudowang do istniejgce] szafki elekiryczne] zasilaojgcej  o$wietlenie
podziemnego przejscia. Urzgdzenie musi zapewniad:

- zamiennq prace pomp — aby eksploatacja obu pomp byta rbwnomierna
- zatgczenie drugiej pompy w przypadku kiedy poziom w zbiorniku rosnie (jedna
pompa pracuje a mimo tego poziom wody roénie)
- podtgczy¢ zgodnie z rys. nr 3 ,Schemat studni przepompowni wéd opadowych”
3 wytgczniki ptywakowe o nastepujgcych funkcjach
WP1 -zatgczenie 1. pompy
WP2 -zatgczenie 2. pompy
WP3 - alarm (pomimo pracy obu pomp lub w przypadku awarii poziom
wody w studni ro$nie az do wytgcznika WP3)
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W niniejszym projekcie wyspecyfikowano urzgdzenia firmy WILO. Sg one podane
przyktadowo - mogq zosta¢ uzyte urzgdzenia dowolnej firmy pod warunkiem spetniania
tych samych funkciji i o jakosci nie gorszej niz wyspecyfikowane.



Zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2020, poz. 1333) stwierdzam, ze obszar
oddziatywania instalacji odwadniajgcej przejscie podziemne na dziatkach wymienionych na
stronie tytutowej projektu w ulicy Sowinieckiej w Mosinie ogranicza sie do granic dziatek na
ktorych potozone jest przejscie podziemne. Obszar oddziatywania okreSlono w oparciu o
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - dz. u. nr 75 z 2002 r.
poz. 690 (jednolity tekst dz. u. z 2019 r. poz. 1065). Budowe instalacji odwadniajgcej nalezy
wykona¢ zgodnie z w/w Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury.

4.0 Studnia - przepompownia woéd opadowych

Schemat studni - przepompowni wdd opadowych przedstawia rys. nr 3.

Przepompownie nalezy wyposazyé w zaprojektowane urzgdzenia i wykonad instalacje
elektryczne sterujgce oraz zasilajgce. Z uwagi na tfrudnosci z inwentaryzacjq istniejgcej studni-
przepompowni niniejszy projekt nie precyzuje szczegdtowo wysokosSci zamocowanh
wytgcznikéw ptywakowych WAGS5.

Szczegoty te zostang ustalone podczas realizacji w ramach nadzoru autorskiego.

5.0 Zestawienie gtéwnych urzqdzen

l.p. | Nazwa elementu llo§¢| Producent/uwagi
1 2 3 4
1 | Odwodnienie liniowe - kanat C250 200x 200 I=10mb 1 |PN-EN 1433:2005:C250
2 | Rura PVC 160 ze Sciankallitg I=émb 1
3 | Przewdd wentylacyjny ¢ 160 mm z kominkiem | 1
wentylacyjnym =6 mb
4 | Rozdzielnia elekiryczna z fundamentem - pod zabudowe 1 | typowa

osprzetu pomp 400 x 600

5 | Przewdd wodociggowy PESDR 17 ¢ 63 x 3,8 PN 10 =30 1
mb

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI

pu—

6 | Nowy pomost obstugowy w studni - przepompowni ze stali nierdzewnej

D = 1,5 m wraz z konstrukcjg dla obcigzenia ca 150 kg/m?

Srubunek 5/4" (dwuztgczka)

Zawor zwrotny 5/4" PN 10

O (00|

Kurek kulowy 5/4"” PN 10

10 | Pompa zatapialna do wody brudnej TMW 32/11

11 | Wytgcznik ptywakowy WAGS z przewodem o dt. 10 mb

12 | Urzgdzenie sterujgce MS-L-2x4kW-DOL

13 | Przewody elekiryczne Cu 3x1,5mm2  1=30mb

14 | Zestaw gniazdo elekiryczne/wtyczka 1=16 A IP 65

15 | Przewdd wodociggowy PESDR 17 ¢ 32x2 PN 10 1=10mb

16 | Ksztattki elektrooporowe ¢ 32 oraz ¢ 63 kpl.

=== IN = [ WINININ N

17 Rura ostonowa, karbowana, dwuwarstwowa z podwdjnym
ptaszczem RDG 50 AROT ¢ 50 4.26 =10 mb




6.0 Informacja BIOZ
NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
INSTALACJA ODPROWADZAJACA WODY OPADOWE
Z PODZIEMNEGO PRZEJSCIA POD TORAMI PKP UL. SOWINIECKA MOSINA
wojewddztwo: wielkopolskie  powiat: poznanski

gmina: MOSINA

obreb: MOSINA

nr dziatek: 2006/4, 2006/3, 1202, 1203, 1205/10, 1205/11, 2007/1, 3205/2

INWESTOR

MIASTO | GMINA MOSINA

Pl. 20 pazdziernika 1. 62-030 Lubonh

PROJEKTANT

Andrzej Maik os. St Batorego 25/17,  60-687 Poznan

CZESC OPISOWA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowiqg

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1333),

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126).

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ,Informacja dotyczqca bezpieczehstwa i ochrony

zdrowia" sporzgdzona na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003

r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz.1126). Z uwagi na krétki okres

wykonywania robdt kierownik budowy nie jest zobowigzany do opracowania planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwzglednieniem wymogdéw okreSlonych w

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 Nr47 poz. 401) oraz

norm branzowych.

3. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji robét
1. Remont studni przepompowni polegajgcy na:

- oczyszczeniu starannym studni az do dna z zalegajgcych osaddéw i innych
zanieczyszczen
- demontazu istniejgcego skorodowanego pomostu obstugowego i zastgpieniu
go nowym pomostem starannie zabezpieczonym przed korozjg przez
malowanie farba podktadowqg oraz frzykrotne malowanie dobrg farbg
nawierzchniowq; nowy pomost musi posiadac¢ dwa otwory o $rednicy 200 mm
dla montazu pomp
- studnie - przepompownie nalezy wyposazyé w kominek wentylacyjny
(usytuowany obok balustrady) - o Srednicy 160 mm wyprowadzony na
wysoko$¢ ca 0,5 m ponad ziemie i zaopatrzony w siatkg chronigcq przed
dostepem owaddw i matych zwierzgt
2. Czes¢ podziemnq przejscia nalezy wykonac zgodnie z projektem architektonicznym
w zakresie pokrycia powierzchni jednak szczegding uwage nalezy potozyé na
zachowanie istniejgcych spadkdw
3. Przed montazem kanatu pod schodami (od strony Sowihca) nalezy zdemontowaé
istniejgcy przewdd tgczgcey istniejgcy kanat ze studnig - przepompowniq i
zamontowac nowy kanat - PVC ¢ 160 ze Sciankg litg

. Zamontowac¢ oba kanaty odwadniajgce u dotu schoddéw (po obu stronach)

5. Wyposazy¢ przepompownie zgodnie z rysunkiem nr 3 w 2 pompy oraz 3 wtgczniki
ptywakowe, przewody oraz armature.

6. W istniejacy przewdd odptywowy (stal DN 80) tgczgcy studnie - przepompownie ze
studnig odbierajgcq Scieki - utozy¢ przewdd ttoczny pomp PE ¢ 63 o dtugosci ca 35
mb

7. Podtgczy¢ pompy do zasilania elektrycznego. Zamontowac¢ urzgdzenie sterujgce
pompami - do tego celu przewidzie¢ typowq szafke dla przytgczy elekirycznych

N



przybudowang do istniejgce] szafki elektryczne] zasilajgcej o$wietlenie
podziemnego przejscia. Urzgdzenie musi zapewniac:
- zamienng prace pomp — aby eksploatacja obu pomp byta rbwnomierna
- zatgczenie drugiej pompy w przypadku kiedy poziom w zbiorniku rosnie (jedna
pompa pracuje a mimo tego poziom wody roénie)
- podtgczy¢ zgodnie ze schematem 3 wytgczniki ptywakowe o nastepujgcych
funkcjach
WP1 -zatgczenie 1. pompy
WP2 - zatgczenie 2. pompy
WP3 - alarm (pomimo pracy obu pomp lub w przypadku awarii poziom
wody w studni ro$nie az do wytgcznika WP3)

Niezbedne jest zapewnienie nadzoru przez caty okres prowadzenia roboét.

Pracownicy wykonujgcy prace na terenie powinni posiada¢ uprawnienia energetyczne
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia
2003 r. - Dz. U. Nr 89 poz. 828 grupa 3.

Pracownicy wykonujgcy prace ma terenie powinni zostaé przeszkoleni w  zakresie
wystepujgcych zagrozen oraz potwierdzi¢ podpisem otrzymane przeszkolenie.

4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Teren, na ktérym planowana jest budowa instalaciji wykorzystywany jest w catosci dla potrzeb

przejscia podziemnego. Teren przejscia podziemnego w stanie istniejgcym jest ogrodzony.

Tereny przylegte do przedmiotowej dziatki to: tereny zamieszkania - budownictwo

jednorodzinne i wielorodzinne.

5. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Realizacja zamierzenia odbywac sie bedzie na terenie, przez ktéry przebiegajg instalacje

podziemne. Roboty wykonywane w poblizu istniejgcego uzbrojenia musza by¢ prowadzone

ostroznie i muszqg by¢ wykonywane recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Prace budowlano-montazowe) nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem obowigzujgcych

przepisdw, a w szczegdlnosci:

* Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalaciji
gazowych gazu ziemnego (Dz. U. 2010 Nr 2 poz. 6)

* Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

Gtéwnym zagrozeniem dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest mozliwos¢ upadku podczas

prac remonftowych w istniejgcej studni-przepompowni.

Przy wykonywaniu prac ziemnych nalezy zwréci¢ szczegding uwage, aby nie spowodowad

uszkodzen isthiejgcego uzbrojenia podziemnego. Nalezy zabezpieczyé przejscia lub przejazdy

nad wykopami.

Prace nalezy prowadzi¢ przy uwzglednieniu obowigzujgcych procedur i wytycznych, w tym

wytycznych remontu przejscia podziemnego jakie zawarte sg w opracowanym w 2022 r.

projekcie architektonicznym oraz elektrycznym.

6. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Podczas realizacji robdt budowlano-montazowych na terenie prac mogqg wystgpic

nastepujgce zagrozenia:

* naturalne,

» technologiczne.

6.1. Zagrozenia naturalne

Zagrozeniami klimatycznymi podczas prowadzenia robdét budowlano-montazowych na

terenie planowanych prac mogq byc¢:

* uderzenie pioruna,

* siiny wiatr powodujgcy oderwanie sie montowanych elementéw oraz grozgce utratg
statecznosci konstrukciji/sprzetu w trakcie montazu,



* ulewne deszcze zagrazajgce zalaniem gtebokich wykopdw i utratg statecznosci skarp
wykopow.

Zagrozenia wynikajgce z duzej wichury powodujgce oderwanie sie istniejgcych Iub

montowanych elementéw sqg zagrozeniami znaczgcymi. Oderwany element instalacji czy

konstrukcji moze powodowal bezposrednie zagrozenie dla cztowieka (uderzenie) oraz

posrednio uszkadzajgc inne elementy infrastruktury powodujgc przez to awarie np.

rozszczelnienie instalacji gazowych. Ww. zagrozenia mogg wystgpi¢ w czasie burz oraz

Scierania sie cieptych i chtodnych mas powietrza.

Zagrozenia wynikajgce z duzej wichury grozgce utratg statecznosdci konstrukcji w trakcie

montazu sq zagrozeniami najwyzszego stopnia.

Zagrozenia wynikajgce z ulewnych deszczy nie sg zagrozeniami znaczgcymi z uwagi na duzqg

rozciqgtos¢ zdarzenia w czasie, co umozliwia podjecie dziatan zabezpieczajgcych np.

ewakuacje, odpompowanie wody, zabezpieczenie Scian wykopu.

6.2. Zagrozenia technologiczne

Podczas prowadzenia robdt budowlano-montazowych mogg wystgpié zagrozenia zwigzane z:

* transportem i sktadowaniem ciezkich urzgdzen technologicznych, elementéw konstrukcii
budowlanych i innych materiatow,

* transportem urzqdzen i konstrukcji na miejsce montazu i ich montaz przy uzyciu sprzetu
dzwigowego,

* operacjami spawania, ciecia, giecia elementéw rurowych, ksztattowych, montazu
rurociggow itp.,

* roboty ziemne stwarzajgce zagrozenie przysypania ziemiq (wykonywanie wykopdw).

Czas wystepowania wymienionych wyzej zagrozen zalezy od czasu wykonywania

poszczegdlnych operacji technologicznych i montazowych.

Prace Wykonawca robdét winien wykona¢ w oparciu o wymagania aktualnych norm i

przepisobw oraz projekt budowlany instalacji. Za organizacje i prowadzenie robot

zapewniajgcych petne bezpieczenstwo pracownikdw oraz ludzi znajdujgcych sie w rejonach
wykonywanych prac odpowiada Wykonawca robdét. Wykonawca robdét zobowigzany jest do

Scistego wspotdziatania z Uzytkownikiem obiektu w zakresie ochrony ludzi i mienia.

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Wykonawca przed dopuszczeniem do wykonywania prac powinien przeszkoli¢ wszystkich

pracownikéw w zakresie bhp i ppoz. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci

w zakresie nastepujgcych pozycii:

* rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej] w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 nr 169 poz. 1650),

* rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),

* rozporzqgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie BHP przy
recznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313),

* zasady i przepisy bezpieczenstwa pozarowego wskazane w art. 4 Ustawy z dnia 24.08.1991 r.
o ochronie ppoz. oraz przepisdw wykonawczych do ustawy (Dz. U. 1991Nr 81, poz. 351 oraz
Dz. U. 2003 Nr 52 poz. 452),

* rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacii
gazowych gazu ziemnego (Dz. U. 2010 nr 2 poz. 6)

Wymogi dodatkowe:

* szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez uprawnionych specjalistow w zakresie BHP,

* spawacze i operatorzy sprzetu mechanicznego powinni mie¢ aktualne uprawnienia,

* roboty szczegdlnie niebezpieczne powinny by¢ wykonywane na podstawie pisemnego
polecenia kierownika budowy.

Przed przystgpieniem do prac wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie

zagrozen mogagcych wystgpi¢ w trakcie robdt oraz sposobdw zachowania sie w takich

przypadkach. Szkolenie takie powinno byé potwierdzone podpisem pracownika.



Przystgpienie do wykonywania robdét moze sie odbywac¢ na podstawie pisemnego
zezwolenia podpisanego przez kierownika robot.
Nie powinien by¢ dopuszczony do pracy pracownik, ktéry do jej wykonywania nie posiada
wymaganych kwadlifikacji lub potrzebnych umiejetnosci a takze dostateczne] znajomosci
przepisdw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Urzgdzenia przeznaczone do pracy w
strefach zagrozenia wybuchem powinny posiada¢ dopuszczenia do pracy w tych
warunkach. W poblizu miejsca prowadzenia robdt, nalezy zgromadzi¢ niezbedny wedtug
przepisdbw ppoz. podreczny sprzet lub urzqgdzenia gasnicze. Narzedzia i sprzet do
wykonywania robdét powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo podczas ich obstugi oraz
zabezpieczac¢ przed porazeniem prgdem. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek
zagrozenia zycia lub zdrowia roboty nalezy niezwtocznie przerwac powiadamiajgc
kierownika robot.

8. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia

lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, z awarii i innych zagrozen

8.1. Zagrozenia klimatyczne

Podczas wystgpienia zagrozenh klimatycznych takich jak uderzenie pioruna, siinego wiatru czy

ulewy w celu zapobiegania niebezpieczenstwu dla zycia i zdrowia pracownikéw nalezy

stosowac nastepujgce srodki techniczne i organizacyjne:

* w czasie burzy nalezy bezwzglednie przerwac wszelkie prace budowlano-montazowe w
terenie otwartym. Wczeéniej nalezy zabezpieczy¢ urzgdzenia i konstrukcje, ktére mogg
zostac¢ uszkodzone,

* w czasie siinego wiatru kierownik budowy powinien w oparciu o dane uzyskane z lokalnej
stacji meteorologicznej bezwzglednie przerwac wszelkie prace budowlano-montazowe na
terenie otwartym, ktérych prowadzenie jest dopuszczalne tylko do okreslonej predkosci
wiatru (np. prace na wysokosciach lub przy uzyciu urzgdzen dzwigowych),

* nalezy bezwzglednie przerwac prowadzenie wszystkich robdt na terenie otwartym przy
predkosci wiatru powyzej 20 m/s.

8.2. Zagrozenia technologiczne

Podczas wykonywania robét zwigzanych z budowq i montazem urzgdzen technologicznych i

obiektéw budowlanych, nalezy stosowad sie do ogdinych zasad BHP a w szczegdinosci

nalezy stosowac¢ nastepujgce Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapobiegania
niebezpieczenstwu dla zycia i zdrowia pracownikdw:

* dla zabezpieczenia transportu wewnetrznego nalezy wyznaczy¢ strefy ruchu poza strefg
niebezpieczng wykopdw,

* przygotowac¢ odpowiednie zaplecze budowy, wyposazone w srodki pierwszej pomocy
medycznej oraz srodki tgcznosci, pozwalajgce w razie potrzeby na wezwanie karetki
pogotowia lub strazy pozarnej,

* wyposazy¢ pracownikdw w Srodki ochrony indywidualnej, zabezpieczajgce przed

zagrozeniami np. kaski, obuwie, kamizelki o barwach ochronnych, metanomierze,

sktadowanie ciezkich materiatéw i elementdw zgodnie z instrukcjami producentdw i

przepisami BHP w miejscach, uniemozliwiajgcych dostep osdb niezatrudnionych (np.

wydzielone i strzezone zaplecze budowy),

nalezy stosowac wytqcznie narzedzia oraz maszyny, ktére sq sprawne, bezpieczne i majg

stosowne dopuszczenia,

* kazdy pracownik musi posiadac¢ odpowiednie kwalifikacje, dotyczy to zwtaszcza spawaczy,
operatordbw maszyn lub urzgdzen elekiroenergetycznych i montazystdw konstrukcji
stalowych,

) kazdy pracownik musi odby¢ szkolenie stanowiskowe, potwierdzone podpisem

pracownika,

* niedopuszczalne jest aby osoba nadzorujgca roboty pozostawita pracownikéw bez

nadzoru,



* kierownictwo budowy i osoby nadzorujgce poszczegdine odcinki prac powinny posiadac
uprawnienia budowlane w zakresie nadzorowanych robdt oraz by&é cztonkami
odpowiednich izb zawodowych (np. Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa),

* nalezy przewidzie¢ i zabezpieczy¢ przestrzenie komunikacyjne umozliwiajgce szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Ponadto bezwzglednie nalezy przestzega¢ zalecen BHP i ppoz. zawartych w

obowigzujgcych aktach prawnych i przepisach oraz w uzgodnieniach instytuciji opiniujgcych.

Wszelkie roboty winny by¢ prowadzone przez firmy dysponujgce odpowiednio wyszkolonym

personelem, fachowym nadzorem, niezbednym wyposazeniem i doswiadczeniem. Nalezy

rozmiescic¢ tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach.

9. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z art. 21 a ust. 112 ustawy prawo budowlane, kierownik budowy jest zobowigzany do

sporzgdzenia przed rozpoczeciem robdt planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla

nastepujgcych prac:

1) robdt budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegdlnosci przysypania ziemiqg lub upadku z wysokosci:

* wykonywania wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5
m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci ponad 3,0 m,

* rozbidrki obiektéw budowlanych

2) robdét budowlanych, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji
chemicznych lub czynnikdw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

3) robét prowadzonych w temperaturze ponizej -10°C (jezeli takowe bedqg prowadzone),

4) robdt budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 1.

Wymienione wyzej przypadki nie wystepujqg - sporzgdzenie planu nie jest wymagane.

Opracowat:
Andrzej Maik
upr. bud. nr 7131-32/135/PW/2000
cztonek PIIB nr WKP/IS/2999/01

Poznan 2023-08-23

7.0 Oswiadczenie projektanta

LGODNIEE Z WYMOGAMI USTAWY Z DNIA 2020-08-03 (PRAWO
BUDOWLANE - TEKST JEDNOLITY DZ. U. 2023.682 ART. 20) OSWIADCZAM,
ZE PROJEKT ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z WYMAGANIAMI USTAWY,
USTALENIAMI  OKRESLONYMI W DECYZJACH ADMINISTRACYJNYCH
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Andrzej Maik
upr. bud. 7131 -132 /135 / PW / 2000

Jerzy Imuda Trzebiatowski
upr. bud. nr GT8346-2/76

Poznan 2023-08-23
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