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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP
1.1. Nazwa zamowienia

.Budowa boiska sportowego z infrastrukturg towarzyszaca przy Szkole Podstawowej w
Starym Dzikowie”. Zamawiajgcym jest Gmina Stary Dzikéw, ul. Kosciuszki 79, 37-632 Stary Dzikéw.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogodlne (STO) sa wymagania ogodlne
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwiazanych z budowa boisk sportowych typu Orlik.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, stanowi obowigzujacy dokument
przetargowy i kontraktowy wchodzgcy w skfad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia jako
zatgcznik zawierajgcy zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych ( objetych
przedmiotem zamdwienia), obejmujgcy w szczegodlno$ci wymagania materiatdw, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidiowosci wykonania poszczegdlnych robét oraz
okreslajgcy zakres prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.
STWIOR jako element SIWZ staje sie zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.4. Zakres Robot objetych S T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspdlne dla robét
budowlanych objetych we wszystkich szczegdtowych specyfikacja technicznych SST.
Zakres robét obejmuje:
— Budowa boiska do pitki recznej/noznej:
— Budowa boiska wielofunkcyjnego ( boisko do koszykowki, siatkdwki i tenisa ziemnego)
— Budowa rzutni do pchnigcia kula:
— Budowa skoczni do skoku w dal
— Budowa biezni typu 200m
— Przetozenie istniejgcego placu zabaw
— Przetozenie istniejgcych przyrzgdéw gimnastycznych z sitowni zewnetrznej
— Drenaz biezni i boisk
— Budowe oswietlenia boisk z naswietlaczami
— Budowe ogrodzenia terenu boisk i placu zabaw z bramami wjazdowymi i furtkami
wejsciowymi
— Montaz koszy na $mieci, tawek, stojaka na rowery oraz tablic regulaminowych

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowsg i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa stanowi cze$¢ umowy i ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym
podziat na dokumentacje projektowa:

o Dostarczong przez Zamawiajgcego,

e Sporzadzong przez Wykonawce.

Dokumentacja projektowa, SST i dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, do ktérych
dopuszczane sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatbw muszg byc¢
jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca moze wybiera¢ inne systemy rozwigzan niz podane sg w dokumentacji projektowej po
uzyskaniu zgody Architekta. Wykonawca podejmie petng odpowiedzialno$¢ za wykonanie tych roboét.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robét Wykonawca winien dostarczy¢ i zainstalowaé wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, a takze zapewni¢ state warunki widocznosci w dzien i w nocy,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Teren nalezy ogrodzi¢ i oznakowac¢ poprzez wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych.

1.5.4. Oczyszczeniei przygotowanie terenu.
Po doktadnym rozpoznaniu placu budowy tzn. istniejgcych na terenie obiektéw i zwigzanych z nimi
instalacji i urzadzeh oraz roslinnosci nalezy teren oczyscic i przygotowac¢ w sposéb nastepujgcy:

e Zabezpieczy¢ lub usung¢ istniejgce w terenie obiekty i urzadzenia (resztki konstrukciji, studnie,
przewody rurowe, kable i inne),

e Usunac lub zabezpieczyé¢ przed uszkodzeniem drzewa i krzewy,

o Jesli na terenie budowy wystepujg obiektdéw chronione prawem takie jak pomniki przyrody,
pomniki kultury, wykopaliska archeologiczne nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢,

o Jesli w otoczeniu znajdujg sie jakiekolwiek cieki wodne nalezy je zabezpieczy¢ tak, aby nie
zakidcac jego przeptywu i aby nie ulegty zanieczyszczeniu,

e Usunac wierzchnig warstwe gleby (humus).

e Jezeli na placu budowy znajdujg sie instalacje, ktére podlega¢ bedg rozbiorce nalezy je
zdemontowaé a materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac¢ i wywiezé do
skfadnicy ztomu lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce sktadowania.

1.5.5. Przygotowanie drég dojazdowych.

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t ziemnych nalezy wykonaé niezbedne drogi dojazdowe
do terenu i na terenie budowy oraz ewentualnie, wyznaczy¢ objazdy dla ruchu drogowego. Drogi
dojazdowe nalezy oznakowac jak miejsca niebezpieczne, wymagajgce szczegdlnej ostroznosci.

Drogi tymczasowe nalezy wykonywac na trasach, na ktoérych nieprzewidziane sg drogi state.
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Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i gruntu, wyposazenia na i z terenu robét. Winien uzyskaé wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

W czasie prowadzenia robot Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé wszelkie przepisy
bezpieczenstwa srodowiska naturalnego.
Wykonawca powinien:
- utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,
- podejmowac kroki w ten sposob, aby majgc na celu stosowanie sie do przepiséow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy, unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Wykonawca stosujgc sie do tych wymagan powinien mie¢ na wzgledzie:
- lokalizacje warsztatow, baz, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
- Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniami ciekdw wodnych, zbiornikdw pytami lub substancjami toksycznymi — nie
dopuszcza¢ do uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym niz dopuszczalne, stosowa¢ materialy zgodnie z wymaganiami technicznymi ich
wbudowania

e zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami — uwagi j.w.,

e mozliwoscig powstania pozaru — nalezy przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej,
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne sktadowa¢ w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami, zabezpieczy¢ je przed dostepem o0sdb trzecich.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Za ochrone instalacji nadziemnych i podziemnych oraz wszelkich urzadzen znajdujgcych sie na
terenie budowy odpowiada Wykonawca, ktéry powinien zapewni¢ ich witasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy.

Jesli dojdzie do przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
podziemnej i nadziemnej, ktére wykazane byly w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca winien stosowacé sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robé6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia na przewo6z
nietypowych wagowo tadunkow i powiadamiat bedzie Inspektora nadzoru o kazdym takim przewozie.
Jesli pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe spowodujg uszkodzenia Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas wykonywania robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci ma zadbaé o to, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia
przez Inspektora nadzoru).
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1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Np.:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47,
poz. 401)

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

e Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 Dz. U. z 2003 nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi
Zmianami)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U. 62 poz. 627 z
pozniejszymi zmianami)
e Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 75 poz. 690 z
pozniejszymi zmianami

e inne
Ponadto Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypefienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i winien informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

1.5.11. Okreslenia podstawowe

Roboty budowlane- budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku robét.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzadzajgcy realizacja umowy,Inspektor nadzoru — w ramach posiadanego umocowania od
zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji robét z dokumentacjg projektowg , specyfikacjg techniczng , przepisami ,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkdéw umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
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Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Obmiar robét — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia wartos$ci robot
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robdt budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciui
zanikajgcych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow
kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbior czesci obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu
budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,0dbiér koricowy”.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanym tez
»odbioremkoncowym”, polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowyfaktu
zakonczenia robét budowlanych, fgcznie z uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie

terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania roboét podstawowych wkolejnosci
technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcéw bgdz dostawcéw
materiatéw i ustug objetych umowg z Zamawiajacym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewzigcia

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o wyrobach
budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowa.

Aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke.

Certyfikacja zgodno$ci- dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy
i odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, i z nalezycie zidentyfikowany
wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub z wtadciwymi przepisami.

Deklaracja zgodnosci- oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnose, ze
wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczna.

Dokumentacja powykonawcza- dokumentacja techniczna wraz 2z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie realizacji robét (budowy).

1.5.12 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oso6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
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2.  MATERIALY
2.1. Warunki ogoélne

Przy wykonywaniu roboét budowlanych mogg byé stosowane wytgczenie wyroby budowlane o
wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania
w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia

wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okreslonym a art. 10 ustawy
Prawo budowlane.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

Pozostate materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy
rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i
wiasciwo$é do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatlu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmnie;j 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badah prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do roboét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce realizacje umowy mogg byé
niedopuszczone do realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng na stan
i jakos¢ transportowanych materiatow.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Roboét zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
kosztorysowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji kosztorysowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbag wstrzymania robaét.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z
Dokumentacjg Kosztorysowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogding opisujgca:
- organizacje wykonania robot , w tym terminy i sposob prowadzenia Robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
- BHP,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosé¢ wykonania  poszczegdlnych
elementéw Robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposbéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) cze$é szczeqdtowy opisujaca dla kazdego asortymentu Robdt:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatldw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw Robat,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Roboét
z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatdow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
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Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportdow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatébw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z
Dokumentacjg Kosztorysowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymaganh bedg odrzucone.

Wykonawca winien stosowac¢ materiaty spetniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dn.1108.2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)
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6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoélnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robat,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robdét,
przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzgdzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- zgodnos$é rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem  w Dokumentagciji
Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggly w
jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace
dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
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- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robdt,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inzyniera i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot.

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robdét zgodnie z
Dokumentacjg Kosztorysowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robdt. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Roboét i materiatow.

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.
llos¢ robdt nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami nakladow rzeczowych i kosztorysowymi normami
naktadéw rzeczowych na podstawie obmiaru robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdét bedg
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres trwania Robdét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty = pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda  wykonywane
w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w
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formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z
inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi kohcowemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robét z:
¢ dokumentacjg kosztorysowag
kosztorysem ofertowym
ustaleniami z inwestorem
wiedzg i sztukg budowlang
Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robét
wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu
robaot.

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdét.
Odbioru Robét dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .
Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Kosztorysowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robét
dokonuje Inzynier.

8.3. Odbiér wstepny Robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakohczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.
Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnoSci
Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg
Kosztorysowg i ST .
W toku odbioru ostatecznego Roboét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych
w warstwie Scieralnej lub Robotach wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Kosztorysowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto§¢ wykonywanych
Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru
ostatecznego Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Kosztorysowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4, Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.
PZJ.

8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wtascicielom urzgdzen.
10. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér koncowy.

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,Odbiér wstepny Robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogoélne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawg ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikaciji
Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowej.
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Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej bedg obejmowac:

e koszty organizacji i przygotowania placu budowy,
e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
o wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkdw i transportu na plac budowy,
e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
o koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z
pbézn. zm.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr
147, poz. 1229)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz.
2086).

10.2. Rozporzadzenie

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz, U. Nr 209,
p0z.1779).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz typu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, (tom I, II, lll, 1V, V) Arkady,
W-wa 1989-1990,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, W-wa
2003,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

l. KORYTOWANIE | PROFILOWANIE PODLOZA

1. WSTEP
1.1 . Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonywania robot
polegajgcych na wykonaniu koryta, profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego pod boiska i
bieznie.

1.2 . Zakres stosowania SST:

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét jak w pt.1.1
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem :

- koryta i wywiezieniem nadmiaru ziemi
- profilowanie i zageszczanie podtoza pod nawierzchnie boisk

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce roboét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania roboét
Wykonaweca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukos$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscic
wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wagskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Wywdz ziemi na odlegtos¢ ustalony przez Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdélne” pkt 5.
5.2. Sprawdzenie zgodnosci rzednych z danymi projektu technicznego.

Przed przystgpieniem do wykonania profilowania terenu wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢
zgodnos$¢ rzednych z danymi wedtug projektu technicznego. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji
powinny byk odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora, co bedzie
stanowi¢ podstawe do korekty ilosci robot w Ksiedze Obmiaru. Wykonawca ma obowigzek biezgcej
kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania wykopow i ich konfrontacji z
dokumentacjg techniczna.

5.3. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczesdniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest
mozliwe wylgcznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym
korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.4. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi
drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10
metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé¢
wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub
odwieziony na odkfad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4. W
przypadku wystepowania nasypow wykona¢ wymiane gruntu do odpowiedniej gtebokosci wg projektu.

5.5. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podfoza. Zaleca sie, aby rzedne
terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli
powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gtebokos$¢ zaakceptowang przez Inzyniera,
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dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania
warto$ci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza
nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w

tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podfoza (Is)

Minsmalna wartosc I, dla:
Strefa Autostrad 1 Inmych drog
drog
korpusu ekspresowych BEuch Puch mmiejszy
ciedki od cigzkiego
i bardzo
ciezla
Gorna warstwa o grubodel 20 1,03 1.00 1.00
cm
Na glebokosei od 20 do 50 cm
od powierzchni podioza 1.00 1.00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztalcenia podioza wediug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej

z tolerancjg od -20% do +10%.

5.6. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym

stanie. Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczy¢ poditoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie
folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza
Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie
nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia koryta
i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.
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Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszezegolnenie badan Mimimalna czestothwose
1 POIMLATOW badan 1 pomiarow
1 | Szerckosc koryta 10 razyna 1l km
2 |Rownosc podluina co 20 m na kazdvm pasie mchu
3 | Rownosc poprzeczna 10razynal km
4 | Spadki poprzecene "~ 10 razynal km

co 25 m w osl jezdm 1 na jej krawedziach dla autostrad
1 drog ekspresowveh, co 1) m dla pozostabveh drog
Uksztaltowanie osiw planie © | co 25 m w osi jezdni 1 na jej krawedziach dla autostrad
1 drog ekspresowych, co 100 m dla pozostabyeh drog

(=]

Rzedne wysokosciowe

5 | Zageszczenie, wilgotnoié w 2 punktach na dzienne) dmalce roboczey, lecz me
gruntu podioia rzadzie) miZ raz na 600 m”

#*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzeczoyveh 1 ukszialtowania osi w plame naleiy wvkonac w
punktach glownych nkow poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz+10 cmi-5cm.

6.2.3. Réwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzyé 4-metrowg fatg zgodnie z normg
BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczaé¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego poditoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie pordwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to
wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-
64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wediug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ gruntu
podtoza powinna byé¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podioza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od

okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10

cm, wyréwnanie i powtdérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonane;j

warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST ,\Wymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podtoza,
— zageszczenie,
- utrzymanie koryta lub podtoza,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

4. PN-S- 2205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg
6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

I. WARSTWY ODCINAJACE | ODSACZAJACE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem warstw odsgczajgcych i odcinajgcych pod
nawierzchnie

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot jak w pt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem warstw odcinajgcych stanowigcych czes¢ podbudowy pomocniczej pod nawierzchnie,
wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy odsgczajgcej w korycie pod boiska

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w OST ,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” .

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
~YWymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajacych sa:
- Piasek
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odcinajgcych i wzmacniajacych:
- geowtdknina i geosiatka

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetniaé nastepujgce
warunki:
a) szczelno$ci, okreslony zalezno$cia:

O
=L =3
dgs
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gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub odsaczajgce;j
d85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci musi by¢
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;j.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

dﬂl
U=—"25
dyg ’

gdzie:

U - wskaznik r6znoziarnistosci,

d60 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajgca,
d10 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajgca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajacych powinien spetniaé
wymagania normy PN-EN 13043:2004 [3] dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetniaé
wymagania normy PN-EN 13043:2004 [3], dla klasy I i Il.

Miat kamienny do warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetniaé wymagania normy PN-EN
13043:2004 [3].

2.4. Wymagania dla geowlékniny i geosiatki

Geowtdkniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajgce i odsgczajagce powinny
posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke. Geosiatki przewidziane jako
warstwy wzmacniajgce powinny posiada¢ aprobate techniczng
2.5. Sktadowanie materiatow
2.5.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajgcej lub odsgczajgcej powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- réwniarek,

- walcéw statycznych,
- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST ,Roboty ziemne” oraz
»Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.
Warstwy odcinajgca i odsgczajgca powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajgcy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacjg projektowg, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposOb zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkdéw lub linek do
wytyczenia robo6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowang. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej o
grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo.

Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy
poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienié
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajacej lub odcinajgcej nalezy przystapic¢ do
jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé
pasami podtuznymi czesciowo nakladajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé¢ od dolnej krawedzi i przesuwac¢ pasami podiuznymi
czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi. Nierownosci lub zagtebienia powstate w
czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna by¢é zageszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia
wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej
wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okre$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [6]

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajgcg lub odcinajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtdrny
modut odksztatcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02 [ [4]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztafcenia nie powinien przekraczac 2,2.



Budowa boiska sportowego z infrastrukturg towarzyszaca przy
Szkole Podstawowej w Starym Dzikowie

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnosé
kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i
réwnomiernie wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Warstwa odsgczajgca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej
warstwie odcinajgcej lub odsgczajgcej z geowtdknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej
lezgcej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.
Geowldkniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajgcej i odsaczajgcej powinny posiadaé
aprobate techniczng, zgodnie z pkt 2.4.
6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsgczajgcej i odcinajgcej

Lp. “.-'-}'SZ.E.ZE gajh?ienie I'vil.ﬂ.ml:a]na czer_fnﬂ.:iwnéé badan
badan 1 pomnuardw 1 PONUATGW
1 | Szerokost warstwry 10razyna 1km
2 | Pownosé podhizna co 20 m na kazdym pasie ruchn
3 | Rownosc poprzeczna 10 razyma 1 dam
4 | Spadki poprzeczne K 10 razyna 1km

co 25 mw osi jezdni i na jej krawedziach dla

5 | Rzedne wysokosciowe .
edue W) autostrad 1 drog ekspresowyeh, co 100m dla

pozostatych drog
g | Uksztaltowanie osi w co 25 mw osi jezdni 1 na jej krawedziach dla
planie auntostrad 1 drog elspresowych, co 100 m dla
pozestabych drog
7 | Grubosc warstwy Podezas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialee robocze), lecz nie
rzadzie) mz raz na 400 o

Przed odbicrem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 o’

8§ | Zageszczenie, wilgotnosc |w 2 punktach na dzienne] dzialce robocze], lecz me
kruszywa rzadziej niz raz na 600 m’”
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6.3.2. Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -
5cm.

6.3.3. Réwnosé warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej nalezy mierzy¢é 4 metrowg tatg,
zgodnie z normg BN-68/8931-04 [5]
Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowg fata.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej na prostych i tukach powinny byé
zgodne z dokumentacjg projektowq z tolerancjg + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm
6.3.7. Grubo$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentaciji projektowej z tolerancjg
+1cm, -2 cm.
Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwédch warstwach, nalezy
mierzy¢ tgczng grubosé tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na glebokosé¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym
materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy
Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsgczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [6]
nie powinien by¢ mniejszy od 1.
Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutdéw
odksztatcenia, to wartos$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [4], nie powinna by¢ wigksza od 2,2.
Wilgotnosc¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-EN 1097-5 [2].
Wilgotnos$¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinajgcej i odsgczajace;.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 warstwy odsaczajgcej i/lub odcinajgcej z kruszywa obejmuje:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i
jakosci okreslonej w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej,
- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie warstwy.
Cena wykonania 1m2 warstwy odsgczajacej i/lub odcinajgcej z geowtoknin obejmuje:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy geowtdknin,
- pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie zawartosci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

3. PN-EN-13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

4. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptytg

5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2 Inne dokumenty

7. Wytyczne budowy nasypow komunikacyjnych na stabym podtozu z zastosowaniem geotekstyliow,
IBDIM, Warszawa 1986
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

[l PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnie boisk.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.1

1.3 Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Zakres robot :
- Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 10 cm pod wszystkie
boiska
- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 5 cm —pod Boisko
wielofunkcyjne
- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 9 cm- (5cm
kruszywo 0-31,5 i 4cm miat kamienny 0-4mm ) — pod boisko pitki noznej

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w OST

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni

narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez
zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
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3. SPRZET

Wykonawca przystepujagcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymaline;j,
b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
c) walcéow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach
trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

4. TRANSPORT

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac¢ sie zgodnie z BN-88/6731-08 Transport pozostatych
materiatdw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST
5.2. Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST .
Podbudowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu
do podbudowy.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarzaé zgodnie z ustaleniami podanymi w OST
Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiotami przy
WP od 20 do 30% lub powyzej 70%, szczegdtowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okre$li
SST, zgodnie z PN-S-06102

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby

jej ostateczna grubosé po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekraczaé¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposOb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa skfada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inzyniera.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedlug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda IlI). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnosc
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa
jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.
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5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe
do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce robat.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST

6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptaciji
materiatéw.
6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badah przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Crestotliwosc badan

Migimalaa Malm_}mahh;f
Lp Wyszezegdlnienie badan liczba badas | PO e _a
na dzienne] po ) W
deialee [P
robocze] padajaca na
jedno
badanie (m")

1 | Unarmienie nueszanki

Wilgotnosé mieszanki 2 600

-

3 | Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m’

dla kazdej partii krpszywa 1
przy kazde) zomianie
kruszywa

4 |Badanie wiasciwosci kuszywa wg tab. 1, pla
232

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-EN 933-1 powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze
przekraczac¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby

Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda ll), z tolerancjg +10% -20%. Wilgotno$¢ nalezy okreslic
wedtug PN-EN 1097-5 .
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6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé¢ sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedlug BN-77/8931-12 W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz
na 5000 m2, lub wedtug zaleceh Inzyniera.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé¢ za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej

warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagane cechy fizyczmne bruszywa

Wymagania — kruszywsa
Lp. |Wyszezegolnienie wiasciwosc amane ij:;w;
Podbudowa zazadnicza
1 |Zawarfose ziam mnigjizzych niz 8,075 mm, % {m/m) ':Dd _rzu FMN-EN 333-1/2000 [3]
2 |Zawarfoic nadziama, % (m/m), nie wiecej niz 5 PN-EN 333-1/2000 [3]
3 Eq-war.mf.".n:: zigm nieforemnych % (mfm), nie 35 PN-EN 933-4/2001 [4]
wicoej niz
4 2.a-wa!'t-:-:|:.: zanieczyszczen arganiczrych, %(mim), q PN-EN 1744-1/2000 [5]
nie wigcej miz
Wskaznik piaskowy po pieciokrofnym zageszozeniu od 30 3 :
s metodsg ! iub | wg PN-B-04481, % do 70 PN-EN 933-8/2001 [21]
Scieralnosé w bebnie LosAngeles
al scieralnose catkowita po pefnej liczbie obrofow, nie 25
£ |wiscej niz FN-EN 1097-2/2000 [9]
b} Scieralnode credciowa po 1/5 peingj iczby abrotow, 20
nie wigcej niz
7 |Nazigkbwosc, %{mim), mie wisce] niz 3 PN-B-06714-18 [6]
g [Mrozoodpomasc, ubytek masy pa 25 cykdach 5 PN-EN 1367-1/2001 [7]
lzamraZzania, % (m/m) , nie wiscej niz
Fawarfose zwigzkow siarki
9 |w przeliczeniv na 503 1 FMN-EN-1744-1/2000 [&]
%(m/m), nie wigcej niz
Wzkaznik NOsSNosci Wee mieszanki kruzzywa, %, nie
Mmiejszy miz: -
10 a) przy zageszozeniu Iz = 1,03, 120 PN-5-06102 [16]
bl zageszeczeniu l==1,00 80
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6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwose oraz zakres pondardw wykoenane] podbudowy z buszywa stabilizowanego

mechanicrnie
Lp. | Wyszezegdlnienie badad i pondardw Minimalna czestotliwosé pomiardw

1 |[Szerckost podbudowy 10razy na 1 km

3 |Edwnosc poptzeczoa 10razyna 1l km

4 |Spadid poprzeczne® 10razy na 1 km

5 |PBzedne wysokodciowe co 100 m

6 |Uksztaltowanie osi w planie® co 100 m

T | Grubost podbudowry Podezas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz
nie rzadzie) miz raz na 400 m°

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz mie rzadzie miz raz na 2000
o
8 |Nosnosit podbudowy:
- modul odksztaleenia co najmniej w dwdch przelrojach na kazde
- ugiecie sprezyste 1000 m

co najmnie] w 20 punktach na kazde 1000 m

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -
5 cm. Na jezdniach bez kraweznikow szeroko$é¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci
warstwy wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;j.

6.4.3. Réwnos¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z
BN-68/8931-04
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczacé:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowsg, z tolerancjag £ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
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6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

O$ podbudowy w planie nie moze byé przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz+5cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza
Grubos$¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [22] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [24] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa - _
z lonszywa | Wakaznik Maksvmalne neieci }-Imm?ahl}_ modul odisztal-
o zageszczenia Faine BRIece cenia mierzony plyta o

wekaznilo L nie sprezyste ped kolem mm érednicy 30 cm. MPa

Wyes i | mmiejszy niz

ML e SZVIN
miz % AD KN S0 KN od od dimgiezo
pierwszego | obeigZema E;
obciagenia
E,
60 1.0 1.40 1.60 60 120
80 1.0 1.25 1.40 80 140
120 1.03 1.10 1.20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w

punkcie 6.4.8 powinny byé naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10
cm, wyrownane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na peing grubo$é do potowy szerokosci pasa ruchu,
dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy
na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupelnione nowym materiatem o
odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
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6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera. Koszty tych
dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiardow i badanh laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczeh obcych

3. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie skfadu ziarnowego —
Metoda przesiewania

4. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziarn —
Wskaznik krztattu

5. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wiadciwo$ci kruszyw — Oznaczanie zawarto$ci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

6. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie gestos$ci
ziarn i nasigkliwosci

7. PN-EN 1367-1:2001 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
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8. PN-EN 1744-1:2000 Analiza chemiczna

9. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie odpornosci
na rozdrabianie

10. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne

11. PN-EN-13043:2004 Zwir i mieszanka wg normy: Kruszywa do mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

12. PN-EN 197-1:2002 Cement Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

13. PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie — Czes¢: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkie

14. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

15. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

16. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

17. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

18. PN-S-96035 Popioty lotne

19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

20. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych

21. PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Ocena zawartosci drobnych
czastek. Badanie wskaznika piaskowego

22. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptytg

23. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

24. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym

25. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

V. ROBOTY ZELEBTOWE | BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych robotami zelbetonowymi i betonowymi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem stép fundamentowych:

- pod stupy do pitkochwytow,

- pod stupy do ogrodzenia,

- pod matg architekture
Roboty obejmuja:

- montaz i rozbieranie szalunkéw

- zbrojenie konstrukcji zelbetowych

- betonowanie konstrukcji betonowych

1.4. Okreslenia podstawowe

beton - stwardniata mieszanina kruszywa, cementu i wody

beton zbrojony lub Zelbet - materiat powstaty z potgczenia betonu i stali, llo$¢ stali w konstrukcjach
Zelbetowych jest niewielka i na ogét nie przekracza 5% ich catkowitej objetosci. Z tego wzgledu
zaréwno konstrukcje betonowe, jak i Zelbetowe okresla sie w praktyce jedng nazwg - konstrukcje z
betonu.

Cement - miatki, mineralny materiat nieorganiczny, tworzgcy po dodaniu wtasciwej ilosci wody zaczyn
cementowy, twardniejgcy zaréwno pod wodg jak i na powietrzu,

Deskowanie, szalowanie - konstrukcja tymczasowa, pozwalajgca uzyskaé wyréb w Zgdanym
ksztatcie z materiatu wylewanego na placu budowy,

Konstrukcje z betonu - to ustroje betonowe bez zbrojenia lub ze zbrojeniem mniejszym od
przyjmowanego jako minimalne w elementach Zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe - skfadajg sie z betonu i celowo utozonych w nim pretéow ze stali zwyktej
zbrojeniowej. Wymienione materiaty, dzieki przyczepnosci, wspétpracujg ze sobg w tych konstrukcjach
i stanowig monolityczng cato$¢. Stal przejmuje naprezenia rozciggajace, a beton naprezenia
Sciskajgce. Ponadto beton nadaje konstrukcjom okreslony ksztatt, zapewnia im odpowiednig
sztywnos$¢ oraz chroni stal przed szkodliwymi wptywami srodowiska, w jakim pracuje konstrukcja, a
takze przed dziataniem wysokiej temperatury, np. podczas pozaru.

Konstrukcje monolityczne z betonu - realizuje sie na miejscu wbudowania mieszanki betonowej. Na
ich wykonanie sktadajg sie na ogét nastepujace czynnosci:

— ustawienie deskowania konstrukciji,

— przygotowanie i montaz zbrojenia,

— przygotowanie, utozenie i zageszczenie mieszanki betonowej,

— pielegnowanie betonu oraz zdjecie deskowania po uzyskaniu przez beton wymaganej
wytrzymato$ci.
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Otrzymana w ten sposéb konstrukcja charakteryzuje sie duzg sztywnoscig, gdyz wszystkie jej
elementy stanowig jednolitg catosé, a wiec wykazujg ciggto$¢ struktury betonu oraz tzw. ciggtosc
konstrukcyjna.

Kruszywo - obojetny materiat ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z materiatéw neutralnych
takich jak ttuczen, zwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np. zuzel

Wykop fundamentowy - wykop, w ktérym sg wykonywane podbudowy obiektéw budowlanych,
Zbrojenie - prety, tkaniny, witdkna, druty, kable, osadzone w materiale dla przenoszenia okreslonych
sit,

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
2.2. Wymagania szczegotowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjg sa:

Stal zbrojeniowa, ksztattowniki stalowe
Przewiduje sie zbrojenie konstrukcji stala:
— St3SX-b, klasa stali A | - prety gtadkie $r. 6 - 12 mm,
— 34GS klasa A lll - prety zebrowane sr. 8-25 mm,
— Bst500s klasa A-llIN - prety zebrowane $r. 8-25 mm,
— ze stali ksztattowej St3SX wykonaé¢ wbetonowywane marki do mocowania slusarki
W przypadku stali dostarczanej w kregach, $rednica kregdw powinna wynosi¢ 500-1000mm, a ich
masa do 1000kg. W przypadku stali dostarczanej jako prety proste, prety proste powinny byé
dostarczane na budowe w dtugosciach 10-12m, jesli w zamdwieniu nie okreslono inaczej.
Stal zbrojeniowg nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem, posortowang wg wymiaréw i gatunkéw.
Odgiete prety zbrojeniowe powinny by¢ sktadowane na wydzielonych, uporzgdkowanych miejscach, w
sposéb nie powodujgcy ich uszkodzenia i pomieszania. Druty skladowane by¢ winny w magazynie
zamknietym, w kregach, posortowane wg wymiaréw i gatunkéw. Kazda partia stali musi byc
zaopatrzona w atest hutniczy. Elementy kotwigce zabetonowane w elementach Zelbetowych winny
by¢ wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjng powlokg malarskg. Elementy winny byc¢
osadzane wg szablonu wykonanego na podstawie marki.

Mieszanka betonowa
Przewiduje sie uzycie mieszanki betonowej:
— B - 10 - podkfad pod $cianki i murki
— B - 25 - gtéwny materiat dla Scian i murkéw
Beton zwykty uzyskuje sie z mieszanki betonowej, w ktérej sktad wchodzg: kruszywo mineralne o
frakcjach piaskowych (do 2 mm) i grubszych, cement, woda oraz ewentualnie dodatki mineralne
(udziat w mieszance przekraczajacy 5% masy cementu) i domieszki chemiczne (udziat do 5% masy
cementu)

Kruszywo mineralne
Do wykonania mieszanek stosowa¢ kruszywa tamane i naturalne odpowiadajgce normg PN-B-06712 i
PNB- 06714. Kruszywo moze by¢ naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub tamane. Rozréznia
sie trzy podstawowe grupy asortymentowe tego kruszywa:
- piasek, piasek famany (ziarna o srednicyO-2 mm),
- Zwir, grys, grys z otoczakéw
- mieszanke kruszywa naturalnego sortowana, kruszywa famanego i z otoczakdéw.
W zaleznosci od uziemienia kruszywo dzieli sie na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 mm, grube o
ziarnach 4mm do 63 mm i bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm.
Przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowej i grubszych nalezy bra¢ pod uwage urabialnos¢
mieszanki betonowej. Ta urabialnos¢ powinna by¢ dostosowana do warunkéw formowania, ktére sg
okreslane przez:
— ksztatt i wymiary konstrukciji, elementu lub wyrobu oraz ilo$¢ zbrojenia,
— zaktadang gtadkos¢ i wyglad powierzchni betonu
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— sposoby uktadania i zageszczania mieszanki betonowej (reczne przez sztychowanie lub ubijanie,
mechaniczne przez wibrowanie, ubijanie, prasowanie itd.).
Konsystencje mieszanki betonowej sprawdza sie metodg Ve-Be lub metodg stozka opadowego.

Cement
Do wykonania mieszanek betonowych stosuje sie cementy powszechnego uzytku: portlandzki (CEMI),
portlandzki mieszany (CEM lI), hutniczy (CEM Ill) i pucolanowy (CEM IV). Rozréznia sie szes$¢ klas
cementu: 32,5; 32,5R; 42,5; 42,5R; 52,5 i 52,5R (symbol R oznacza cement o wysokiej wytrzymatosci
wczesnej).Szczegotowe informacje dotyczgce cementu powszechnego uzytku sg zawarte w instrukcji
UB nr 356/98[8].

Woda
Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250. Nie powinna
zawieraC sktadnikéw wptywajgcych niekorzystnie na wigzanie i twardnienie betonu. W przypadku
watpliwosci nalezy przeprowadzi¢ jej odpowiednie badanie. Ogélnie nalezy stwierdzi¢, ze woda pitha
(oprécz wod mineralnych) nadaje sie do mieszanek betonowych.

Sktadowanie materiatow
Druty i siatki sktadowane by¢ winny w magazynie zamknietym, w kregach, posortowane wg wymiarow
i gatunkoéw. Nie wolno uktada¢ tej stali bezposrednio na gruncie. Prety zbrojeniowe nalezy
segregowac¢ wedtug klas i gatunkéw, srednicy i dtugosci. Stal w kregach ukiada sie na placu
magazynowym na ptask (do osmiu warstw) lub opierajac jeden krag o drugi.
Mieszanka betonowa winna by¢ dostarczana bezposrednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej
wytworni. Elementy stalowe kotwigce sktadowaé pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach
zamknietych w sposéb uniemozliwiajacy uszkodzenie powitoki antykorozyjnej. Pape sktadowa¢ w
pomieszczeniach suchych, w pionowo ustawionych rulonach. Bitumiczny preparat gruntujacy
przechowywac z dala od zrédet ognia, w szczelnie zamknietych fabrycznych pojemnikach.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST.
3.2. Wymagania szczego6towe

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem:
— prosciarki, gietarki i nozyce do stali zbrojeniowej
— spawarki i inny sprzet do przygotowania marek i obramowan stalowych,
— szalunki systemowe lub materiaty do wykonania szalunkéw (deski iglaste gr. 25 mm i 38 mm Kkl. 111,
gwozdzie)
— betonowozy do przewozu mieszanki betonowej
— pompa do betonu o parametrach umozliwiajgcych podanie mieszanki betonowej do wszystkich
miejsc jej wbudowania,
— wibratory do zageszczania mieszanki
— gaz propan - butan
Uktadanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzi¢ za pomocg pomp. Przekrdj przewodow
powinien by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa zastosowanego do przygotowania mieszanki.
Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana przy pomocy urzgdzeth mechanicznych. Wibratory
powinny by¢ dostosowane do pozyciji i ksztattu betonowanego elementu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,WWymagania ogdlne".
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4.2. Wytwarzanie i transport mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ z betoniarni na miejsce budowy betonowozami tak aby
jej transport z wytwérni nie trwat dtuzej niz 30 minut. Nalezy zabezpieczy¢ ja przed segregacjq i
wysychaniem.
Mieszanka betonowa wytworzona w betoniarkach na placu budowy jest zazwyczaj przewozona
taczkami.
Przew6z w poziomie odbywa sie przewaznie po utozonych deskach. W pionie taczke unosi dzwig
towarowy lub osobowo-towarowy.
Wieksze ilosci mieszanki przewozi sie wozkami dwukotowymi, tzw. japonkami. Przy wiekszych
odlegto$ciach dowozu sg stosowane wozki o napedzie elektrycznym.
Mieszanka o konsystencji co najmniej plastycznej moze byé tez podawana przenosnikami ta§mowymi
na odlegtos¢ do 25 m, przy kacie nachylenia w przypadku transportu w goére 18°, a w dot 12°. Trzeba
zwracaé uwage, Zeby mieszanka spadajgc z przenosnika nie ulegata rozsegregowaniu. Przeno$ni
powinien by¢ wyposazony w zgarniacz zbierajgcy resztki mieszanki w czasie ruchu powrotnego.
Na budowach, na ktérych jest zainstalowany zuraw, mieszanka jest podawana w specjalnych
pojemnikach podwieszonych do haka zurawia.
Czesto mieszanke betonowag podaje sie za pomocg pomp do mieszanki betonowej, wykorzystujgc
rurocigg sktadajgcy sie z prostych odcinkéw diugosci od 0,5 do 3 m i kolan o réznym kacie nachylenia.
Pompy z rurociggami sg zazwyczaj umieszczane na samochodach lub przyczepach samochodowych.
Mieszanke betonowg za pomocg pompy mozna podawac¢ na znaczne odlegtosci w poziomie i w
pionie. Przy doborze konkretnej pompy bierze sie pod uwage sume dtugosci poziomych i pionowych
odcinkéw podawania mieszanki oraz liczbe zataman rurociggéw i katy nachylenia kolan.

4.3. Transport stali

Stal nalezy transportowaé w sposob zapobiegajacy jej korodowaniu, uszkodzeniu i odksztatceniu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST
5.2. Zakres wykonania Robét

5.2.1. Ustawienie szalunkéw

Szalunki nalezy zamontowa¢ zachowujgc geometrie okreslong w dokumentacji techniczne;j.
Deskowania i zwigzane z nimi rusztowania powinny zapewni¢ sztywnosc¢ i niezmienno$¢é wymiaréw
konstrukcji podczas uktadania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a wiec w catym okresie
ich eksploatacji. W wypadku stosowania deskowan i rusztowan nietypowych wykonuje si¢ je zgodnie z
projektem, przedstawionym do zaakceptowania Inzynierowi. Ich konstrukcje oblicza sie na dziatanie
obcigzen spowodowanych ciezarem wtasnym oraz pomostéw roboczych i uzywanego sprzetu (np.
taczki, wozki, wibratory), zbrojenia, parcia mieszanki betonowej (z uwzglednieniem obcigzen
dynamicznych podczas jej uktadania i zageszczania), obcigzenia od pracownikéw itp. Deskowania
powinny by¢ szczelne, aby chroni¢ przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki betonowe;.
Zaleca sie, aby szerokos¢ desek przylegajgcych bezposrednio do betonu nie byta wieksza niz 150
mm, z wyjgtkiem dna form, gdzie moze by¢ zastosowana jedna deska odpowiedniej szerokosci.
Deskowania belek, stropéw o rozpietosci powyzej 4 m powinny byé wykonane ze strzatkg
konstrukcyjng odwrotng do kierunku ugiecia konstrukcji. Wartosc¢ tej strzatki powinna byé okreslona w
projekcie lub instrukcji dotyczgcej danego rodzaju deskowania. Deskowania nieimpregnowane nalezy
przed utozeniem mieszanki betonowej obficie zla¢ woda.
Prawidtowos$¢ wykonania deskowan i rusztowan nalezy sprawdzi¢ przed ich uzytkowaniem (dokona¢
odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie do uzytkowania powinno byé potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy.
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5.2.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa jest mieszaning wszystkich sktadnikow uzytych do wykonania betonu
przed i po jej zageszczeniu, ale przed zwigzaniem zaczynu cementowego (mieszaniny cementu i
wody). Sktad mieszanki betonowej (jej recepta) jest projektowany metodami obliczeniowymi,
obliczeniowo - doswiadczalnymi oraz doswiadczalnymi.
Poszczegolne fazy procesu wytwarzania mieszanki betonowej to:
— przygotowanie sktadnikow,
— dozowanie i mieszanie skfadnikow,
— transport mieszanki do miejsca jej wbudowania.
Jezeli jest potrzebna niewielka ilo§¢ mieszanki betonowej, to wytwarza sie jg na placu budowy za
pomocg betoniarek, ktére zazwyczaj majg pojemnos¢ 0,15; 0,25 lub 0,5 m3. Czas mieszania
sktadnikéw mieszanki (dozowane w kolejnosci - kruszywo, cement i woda) zalezy od konsystenciji
mieszanki, ale nie moze by¢ krotszy niz 1 min (w przypadku konsystencji potciektej i ciektej). Przy
wiekszym zapotrzebowaniu mieszanke betonowg uzyskuje sie najczesciej ze statych wytwoérni,
zwanych betonowniami.

5.2.3. Przygotowanie betonowania

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania robot
poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegolnosci:
— wykonanie deskowan, rusztowan, usztywnien i pomostow
— wykonanie zbrojenia
— przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej
— wykonanie robot zanikajgcych
— prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ mocowan elementéw kotwigcych zbrojenie i
deskowanie
— gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania
Deskowanie i zbrojenie winno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu,
ptatkébw rdzy. Powierzchnia deskowania winna by¢ powleczona $rodkiem uniemozliwiajgcym
przywarcie betonu do deskowania.

5.2.4. Betonowanie

Wysokos$¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej nie powinna
by¢ wieksza, niz I,5m a o kompensacji ciektej - 0,5m. W czasie betonowania nalezy obserwowac
deskowania i rusztowania, czy nie nastepuje utrata prawidtowego ksztattu konstrukcji.
Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwiocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody Przy betonowaniu w czasie deszczu nalezy
zabezpieczy¢ mieszanke przed wodg opadowa. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w
deskowaniu winien by¢ rejestrowany w dzienniku robét. Po zakonczeniu betonowania nalezy
zapewni¢ wlasciwg pielegnacje betonu.

5.2.5. Uktadanie mieszanki betonowe;j

Mieszanke betonowg uktada sie po sprawdzeniu deskowan i rusztowan oraz zbrojenia
elementéow. Sktad mieszanki powinien by¢é zgodny z opracowang receptg roboczg. Jednym z
najwazniejszych probleméw podczas ukfadania mieszanki jest niedopuszczenie do rozsegregowania
jej sktadnikéw. Dlatego wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gestoplastyczne;j
nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Im mieszanka jest bardziej ciekta, tym fatwiej rozsegregowuije sie.
Dlatego mieszanka ciekta powinna by¢ ukfadana przy uzyciu rynien lub rur i tak, aby wysokos¢ jej
swobodnego opadania nie przekraczata 50cm. Stupy o przekroju co najmniej 40 x 40 cm, lecz nie
wiekszym niz 0,8 m2, bez krzyzujgcego sie zbrojenia, mogg by¢ betonowane od gory z wysokosci nie
wiekszej niz 5 m; w wypadku mieszanki o konsystenc;ji plastycznej lub ciektej wysokosc¢ ta nie powinna
przekracza¢ 3,5 m. Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20° C powinna by ¢ zuzyta
w czasie do 1,5h, a w temperaturze wyzszej -do 1,0h. Jezeli sg stosowane srodki przyspieszajgce
wigzanie cementu, to czas ten zmniejsza sie do 0,5 h. W zaleznosci od wielko$ci elementu betonuje
sie go albo od razu catym przekrojem, albo warstwami.
Stosuje sie praktycznie trzy sposoby uktadania mieszanki warstwami:
a) poziomymi warstwami ciggltymi na catej powierzchni danego elementu ten sposoéb stosuje sie w
przypadku niezbyt duzych powierzchni betonowania; w celu zapewnienia jednorodnosci betonu kazda
kolejna warstwa musi by¢ utozona przed rozpoczeciem wigzania poprzedniej warstwy,
b) poziomymi warstwami ze stopniowaniem; ten sposéb stosuje sie przy duzych powierzchniach
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betonowania i stosunkowo niewielkiej grubosci, gdy uktadanie petnymi warstwami jest niemozliwe z
uwagi na diugi okres ich betonowania; warstwy uktada sie w ten sposéb, ze potozone nizej wykonuje
sie z wyprzedzeniem 2 do 3 m w stosunku do potozonych wyzej,

c¢) warstwami pochytymi o nachyleniu 1:3; element betonuje sie na ogét na catg jego wysokosc¢;
sposob ten stosuje sie m.in. w przypadku betonowania wysokich belek o gesto rozmieszczonym
zbrojeniu; nie jest zalecany przy zageszczeniu przez wibrowanie.

Utozona mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomocag odpowiednich urzgdzen
mechanicznych: wibratoréw wgtebnych, powierzchniowych, przyczepnych, pretowych.

Zageszczanie reczne (za pomocg sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania
miotkiem drewnianym) moze by¢ stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystencji
ciekltej i potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt geste i uniemozliwia uzycie wibratoréw pograzalnych.

W przypadku wibratoréw wgtebnych drgania sg przekazywane przez butawe zatapiang w mieszance
betonowej, potgczong gietkim watem z silnikiem elektrycznym. Poniewaz drgania ulegajg ttumieniu w
mieszance, trzeba tak przesuwac butawe, aby poszczegdline pola oddziatywania wibratora zachodzity
na siebie. Nalezy stosowac wibratory ktére majg zestawy butaw o ré6znych parametrach.

Gdy cafta powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje sie zaczynem
cementowym, wibrowanie mozna zakonczy¢. Po zanurzeniu nalezy butawe kilkakrotnie unosi¢ na 10-
20 cm w gore, bo promien skutecznosci wibracji nie jest jednakowy na catej dlugosci butawy. Po
przyjetym 10 czasie wibracji butawe powoli wyjmuje sie, aby nie pozostat po niej otwér, i zanurza w
nastepne miejsce.

Butawa nie powinna dotykaé deskowania ani zbrojenia.

Gdy promien oddziatywania wibratora pokrywa sie z przekrojem stupa, butawe zanurza sie w srodku
tego przekroju. Stupy o wiekszym przekroju wibruje sie przez zanurzanie butawy wzdtuz kilku osi. Gdy
chce sie uzyska¢ powierzchnie elementu gtadkg i bez rakdéw, trzeba osie wibracji przyblizy¢ do
deskowania.

Wazne jest rowniez staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim Srodkiem
antyadhezyjnym. Mieszanek pétptynnych i ciektych nie potrzeba wibrowac¢. Cienkie elementy pionowe
grubosci do 25 cm, zageszcza sie wibratorami przyczepnymi, przymocowanymi np. do jarzma
deskowania stupa badz stezeh deskowania $cian. O$ wirnika powinna byé pionowa. Zasieg wibracji
wynosi od 100 do 150 cm. Cienkie elementy poziome zageszcza sie wibratorem powierzchniowym,
ktéry przesuwa sie po powierzchni elementu. Wibrator prowadzi sie tak, aby zachodzit 10 cm na
pasmo zawibrowane uprzednio.

Takie elementy jak podtogi betonowe wyréwnuje sie i zageszcza listwami wibracyjnymi. Mieszanke
betonowg mozna tez zageszczac przez odpowietrzanie, stosujgc odpowiednie ptyty odpowietrzajgce.
Mozna stosowac réwniez specjalne mieszanki betonowe samozageszczalne. Majg one odpowiednio
dobrany sktad, réznigcy sie od sktadu tradycyjnych mieszanek betonowych. Zasadnicza réznica
polega na zwiekszeniu udziatu frakcji pylastych do 0,125 mm, ktérymi sg np. popiot lotny, drobno
zmielony wapien, metakaolinit itp.

Zaletg mieszanki betonowej samozageszczalnej jest przede wszystkim mozliwos¢ jej uktadania bez
koniecznosci zageszczania, a poza tym fatwos¢ wykonania konstrukcji z gesto utozonym zbrojeniem.
Mieszanki betonowe samozageszczalne muszg by¢ odpowiednio zaprojektowane.

Roboty betonowe w okresie obnizonych temperatur

Roboty betonowe mogg by¢ prowadzone w okresie obnizonych temperatur, jezeli zostang zachowane
warunki umozliwiajgce wigzanie i twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach dodatnich. Jako
temperature obnizong, wptywajgcg na spowolnienie tego procesu, przyjmuje sie temperature
otoczenia wynoszacg ponizej +10°C, a $rednig dobowg temperature +5°C nalezy traktowac jako
graniczng, przy ktérej mieszanke betonowg utozong w deskowaniu trzeba chroni¢ przed utratg ciepta.
Jezeli przewiduje sie wykonywanie robot betonowych w okresie obnizonych temperatur, to nalezy
okresli¢ wlasciwg i organizacje i technologie wykonania robét prowadzonych przy temperaturach
granicznych: do +5°C, do - 3, ponizej -3 do -10 oraz ponizej -10 do - 15°C. Nie nalezy betonowac
konstrukcji w temperaturze ponizej - 15°C na wolnym powietrzu.

W projekcie powinny by¢ podane sposoby zabezpieczeh umozliwiajgce uzyskanie przez beton petnej
wymaganej mrozoodpomosci. Pod tym pojeciem - w przypadku betonu narazonego na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych - nalezy rozumie¢ osiggniecie wytrzymatosci na Sciskanie:

5 MPa przez beton na cemencie portlandzkim,

8 MPa przez beton na cemencie portlandzkim z dodatkami,

10 MPa przez beton na cemencie hutniczym.
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Sposoby zabezpieczen stosowanych w celu uzyskania przez beton petnej mrozoodpomosci - zgodnie
z instrukcjg ITB nr 282/88:

Wymagania szczegbétowe dotyczace usuwania deskowan konstrukcji betonowych i Zelbetowych
powinny by¢ uzgodnione przez projektanta i Inzyniera. Usuwanie deskowar powinno odbywac sie pod
Scistym nadzorem technicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST
6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania Robét

Podczas robdét betonowych nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrole:

— jakosci sktadnikéw betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania,

— dozowania sktadnikow mieszanki betonowej,

— jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, ukfadania i zageszczania,
— cech wytrzymatosciowych betonu,

— prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu,

— terminéw rozdeskowania, rozszalowania

— czesciowego lub catkowitego obcigzenia konstrukcji

— poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien

Kontrola wytrzymatosci betonu na sciskanie powinna by¢ przeprowadzana na prébkach pobranych
przy danym stanowisku betonowania. Liczba prébek nie powinna by¢é mniejsza, niz: 1 probka na 50m3
betonu, 3 prébki na dobe oraz 6 prébek na partie betonu.

Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan, szalunku. Powinno byé ono tak
usytuowane, aby nie ulegto uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas ukfadania i zageszczania
mieszanki betonowe;.

Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia pretéw betonem,
nalezy stosowacC réznego rodzaju wkfadki i podktadki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw
sztucznych).

Zbrojenie powinno by¢ potgczone drutem wigzatkowym w sztywny szkielet.

Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu
zgodnosci uftozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm, sprawdzeniu wymiarow
zbrojenia, jego usytuowania (w tym grubosé otuliny), rozstawu strzemion, potozeniu ztgczy, dtugosci
zakotwienia itp.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiaru sa:
— tona [t] dla wbudowanego zbrojenia i marek
— metr szescienny [m3] dla wbudowanej mieszanki betonowej
— metr kwadratowy [m2] dla izolacji
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST.



Budowa boiska sportowego z infrastrukturg towarzyszaca przy
Szkole Podstawowej w Starym Dzikowie

8.2. Odbiér koncowy konstrukcji

Podczas odbioru koncowego powinny byé przedstawione nastepujgce dokumenty:
— dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,
— dziennik budowy,
— protokoty stwierdzajgce uzgodnienia zmian i uzupetnien dokumentacii,
— wyniki badan kontrolnych betonu,
— protokoty z odbioru robét zanikajgcych (np. fundamentow, zbrojenia elementéw konstrukgji),
— inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy,
majgce wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawg
Prawo budowlane.
Sprawdzenie jakosci wykonanych robot obejmuje ocene:
— prawidtowosci potozenia obiektu budowlanego w planie,
— prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw, np. szczelin
dylatacyjnych,
— jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i
uszkodzen (np. raki, rysy).
— taczna powierzchnia ewentualnych rakoéw nie powinna by¢ wieksza niz 5% catkowitej powierzchni
danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wieksza niz 1%; lokalne raki nie powinny
obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu; zbrojenie gtéwne nie moze by¢ odstoniete.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST.
9.2. Sktadniki ceny

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét obejmowac beda:
9.2.1. Montaz zbrojenia i marek stalowych
— dostawe stali zbrojeniowej i ksztattownikéw stalowych
— oznakowanie Robot zgodnie ze schematem zatwierdzonym przez Inzyniera
— przygotowanie i montaz zbrojenia oraz marek
— badania na budowie i laboratoryjne
9.2.2. Betonowanie
— dostawe mieszanki betonowej
— oznakowanie Robot zgodnie ze schematem zatwierdzonym przez Inzyniera
— montaz szalunkéw
— utozenie mieszanki betonowej w szalunkach
— zageszczenie mieszanki betonowej w szalunkach
— pielegnacje betonu
— rozszalowanie
— badania na budowie i laboratoryjne
9.2.3. Wykonanie izolacji przeciwwodnych
— dostawe materiatow
— oczyszczenie podtoza
— naniesienie hydroizolacji (warstwa gruntujgca i 2 warstwy wtasciwe)
— badania na budowie i laboratoryjne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Zaprawy i masy betonowe muszg byé zgodne z Dokumentacjg Projektowa oraz co najmniej z
wymogami norm:

- PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykie

- PN-EN 206-1:2003 - Beton - Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

- PN-EN 206-1:2002U - Beton - Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢
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- PN-EN 206-1:2003/Apl :2004 - Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
- PN-91/B-06263 - Beton lekki kruszynowy,

- PN-83/B-06256 - Beton odporny na Scieranie

- PN-88/B-06250 - Beton zwykty

- PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe - Wymagania techniczne

- PN-EN 934-2:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czes¢ 2: Domieszki do betonu,
Zzaprawy i zaczynu

- Definicje, wymagania, zgodnos$¢, znakowanie i etykietowanie

- PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

- PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podziat, nazwy i okreslenia

- PN-78/B-01101 - Kruszywa sztuczne - Podziat, nazwy i okreslenia

- PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

- PN-86/B-23006 - Kruszywa do betonu lekkiego

- PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zapraw

- PN-B-06712/Al:1997 - Kruszywa mineralne do betonu (Zmiana Al)

10.2.. Spoiwa muszg byé zgodne co najmniej z wymogami norm :

- PN-EN 197-1:2002 - Cement - Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

- PN-EN 197-2:2002 - Cement - Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci

- PN-90/B-30010 - Cement portlandzki biaty,

- PN-81/B-30003 - Cement murarski 15,

- PN-B-19705:1998 - Cement specjalny Cement portlandzki siarczanoodporny

10.3.. Zbrojenie musi by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa, a takze spetniaé wymogi ITB oraz co
najmniej z wymogami norm odpowiednich Polskich Norm, w tym co najmnie;j :

- PN-89/H-84023/06 - Stal okreslonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - Gatunki

- PN 82/H 93215 - Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu,

- PN-EN 12696-.2002U - Ochrona katodowa stali w betonie

10.4. Kontrole i wyniki pomiaréw betonu powinny odpowiada¢ co najmniej z wymogom norm :

- PN-EN 12350-1:2001 - Badania mieszanki betonowej - Pobieranie prébek

- PN-EN 12390-1:2001 - Badania betonu — Czes¢ 1 Ksztatt wymiary i inne wymagania dotyczgce
prébek do badania i form,

- PN-EN 12390-2:2001 - Badania betonu — Czes$¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja probek do badan
wytrzymatosciowych,

- PN-EN 12390-3:2002 - Badania betonu - Czes¢ 3: Wytrzymatos¢ na $ciskanie probek do badania

- PN-EN 12390-4:2001 - Badania betonu - Czes¢ 4: Wytrzymatos¢é na sciskanie - Wymagania dla
maszyn wytrzymatosciowych,

- PN-EN 12390-5:2001 - Badania betonu - Czes¢ 5: Wytrzymato$¢ na zginanie probek do badania

- PN-EN 12390-6:2001 - Badania betonu - Czes¢ 6: Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu
prébek do badania,

- PN-EN 12390-7:2001 - Badania betonu - Czes¢ 7: Gestos¢ betonu,

- PN-EN 12390-8:2001 - Badania betonu - Czesc¢ 8: Gteboko$¢ penetracji wody pod cisnieniem

- PN-EN 934-6:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci

- PN-EN 480-12:1999 - Domieszki do betonu, - zaprawy i zaczynu - Metody badan — Oznaczanie
zawartosci alkaliow w domieszkach

- PN-EN 1008:2004 - Woda zarodowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobkowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu

10.5. Kontrole i wyniki pomiaréw cementu powinny odpowiada¢ co najmniej z wymogom norm :

— PN-73/B-04309 - Cement Metody badan Oznaczanie stopnia biatosci,

— PN-EN 196-1:1996 - Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymato$ci,

— PN-EN 196-2:1996 - Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu,

— PN-EN 196-3:1996 - Metody badania cementu. Oznaczanie czaséw wigzania i statosci objetosci,

— PN-EN 196-21:1997 - Metody badania cementu. Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku wegla
i alkaliow w cemencie,

— PN-EN 196-6:1997 - Metody badania cementu Oznaczanie stopnia zmielenia,
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— PN-EN 196-7:1997 - Metody badania cementu Sposoby pobierania i przygotowania probek
cementu,

- PN-EN 196-21/Ak:1997 - Metody badania cementu. Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku
wegla i alkaliow w cemencie; uzupetnienie krajowe dotyczgce aparatury do oznaczania C02,

- PN-EN 413-2:1998 - Cement murarski Metody badan

10.6. Kontrole i wyniki pomiarow kruszyw powinny odpowiadaé co najmniej z wymogom norm :

— PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania prébek

— PN-EN 933-3:1999 -Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

— PN-EN 933-10:2002 - Badania geometrycznych wiasciwoéci kruszyw - Czesé 10: Ocena zawartosci
drobnych czgstek - Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

V. BETONOWE OBRZEZA NAWIERZCHNI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza na zakonczeniu
nawierzchni boisk, drog i chodnikéw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét jak w pt.1.1

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych:
- Obrzeza betonowe z wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciggi
komunikacyjne od terendéw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w OST

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
2.2. Stosowane materiaty
2.2.1. Obrzeza betonowe 8x30
2.2.2. Materiaty na tawe i do zaprawy

Zwir i piasek do wykonania tawy powinny odpowiadaé wymaganiom PN-EN 13043:2004 .

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.
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3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa
mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Mase zalewowg nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien
odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebndw i beczek.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 . Wymiary wykopu
powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.
5.3. Podtoze lub podsypka (lawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka
(fawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe)
wykonuje sie przez zasypanie koryta Zzwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.
5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanym podtozu w miejscu i ze
Swiattem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci

1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed
zalaniem nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gteboko$¢.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow

przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzeh nalezy wykona¢ za pomocg
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokfadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B- 10021.
Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:
a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m diugo$ci obrzeza,
- niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petng gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdblne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
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- wykonane koryto,
— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie koryta,
- rozscielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrzeza,
— wypetnienie spoin,
— obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,
- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

5. PN-EN-13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

6. PN-EN 197-1:2002 Cement Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow

powszechnego uzytku

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i

torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i

torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

VL. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowych boisk

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym:

boisko do pitki recznej/noznej, boisko do koszykéwki, boisko do siatkdwki, boisko do tenisa
ziemnego, oraz na biezni.

1 .4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST
2.2. Materiaty na boisko wielofunkcyjne oraz bieznie:

Nawierzchnia

Nawierzchnia, pouliretanowa typu Natrysk, przepuszczalng dla wody.

- warstwa natrysku gr. Min 10-11mm z granulatu

- warstwa wykonczeniowa — warstwa natrysku o grubosci min. 2-3mm

Nawierzchnia poliuretanowa powinna by¢ przeznaczona do wykonania na terenie budowy.

Nie dopuszcza sie stosowania nawierzchni prefabrykowanych (w catosci ani cze$ciowo).
Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach
potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczgcym
zadania.

Kolor nawierzchni wg dokumentacji projektowe;j.

Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametréow nawierzchni nalezy potwierdzi¢
stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB) oraz kartg
techniczng oraz kartg techniczng wystawiong przez producenta (w oryginale).

Nawierzchnia musi posiada¢ badania potwierdzajgce zgodno$¢ proponowanej nawierzchni z
wymogami PN EN 1 4877, wydane przez jednostke akredytowana.

Nawierzchnia powinna posiada¢ aktualny atest higieniczny.

Dla mozliwosci weryfikacji oferowanej nawierzchni nalezy przedstawi¢ jej probke z metrykg
producenta.
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Podbudowa
Podbudowe nalezy wykonac¢ zgodnie z nizej wymienionymi warstwami.
Przekréj podbudowy: (warstwy od spodu)
- grunt rodzimy
- geowtoknina
- zageszczona podsypka piaskowa gr.15cm
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm gr. 10cm
- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm gr. 5 cm
- elastyczna, przepuszczalna warstwa podkfadowa gr. 3,5cm
- warstwa nawierzchni poliuretanowej gr. 1,3cm
Uwaga: prace montazowe boiska muszg by¢ skoordynowane z pracami drenarskimi.
Witasciwosci fizykochemiczne nawierzchni wg atestu ITB:
- wytrzymatos$¢ na rozcigganie /MPa/ =2 1,0
- wydiuzenie wzgledne przy rozcigganiu /%/ = 25
- wytrzymatos$¢ na rozdzieranie /N/ = 10
- Scieralnos¢ w aparacie Stuttgart - ubytek grubosci /mm/ < 0,4
- nasigkliwos¢ wody /%/ < 2,0
- twardos¢ /wg shorea/ =50
- przyczepnos$¢ do podktadu betonowego /N/mm?/ = 0,4
- wspoétczynnik tarcia kinetycznego — stan suchy = 0,3 — stan mokry = 0,24 — odpornos¢ na uderzenie
=550
- odpornosc¢ na sztuczne starzenie /stopien/ =2 5
- odpornos¢ na dziatanie cykli hydrotermicznych /%/ < 0,3
- mrozoodpornos¢ /%/ < 0,5

2.3.Urzadzenia boiskowe
a ) stojaki do siatkdwki, siatka turniejowa czarna z antenkami
b) stojaki metalowe do koszykdwki z tablicg, obrecza uchylng i siatkg
c) bramki do pitki recznej z siatkg
3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST
Sprzet niezbedny do wykonania projektowanej hawierzchni syntetycznej:
- ukfadarka mas poliuretanowych;
- mieszalnik systemow poliuretanowych;
- natryskarka systemow poliuretanowych;
- urzgdzenie do malowania linii.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikngé
trwatych odksztatceh oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST
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5.2. Szczegotowe zasady wykonania robot
Wymiary boisk:
Boisko do pitki recznej/noznej: 20x40m
Boisko do siatkowki: 9x18m
Boisko do tenisa: 10,97x23,77m
Boisko do koszykdwki: 15x28m
Bieznia: typu 200

Utozenie obrzezy

Powierzchnie po obwodzie nawierzchni sportowej i opaski z kostki betonowej nalezy
ograniczyé obrzezami betonowymi 8x30x100cm. Obrzeza nalezy uktadac na tawie betonowej z betonu
B20 z oporem. Rodzaj tawy i jej parametry nalezy dobra¢ stosownie do projektowanych parametrow
oraz warunkéw geotechnicznych. W tawach betonowych konieczne jest wykonanie co 50m szczeliny
dylatacyjnej o szerokosci 25 mm, kitdrg nalezy wypetni¢ elastyczng masg do spoin. Ustawienie
obrzezy na tawach betonowych nalezy wykona¢ na zaprawie cementowo piaskowej od 1-2 do 1-6,
ktérej grubos¢é winna wynosi¢ min. 3 cm po zageszczeniu. Umozliwia to niezalezne odksztatcenie sie
kraweznikéw i tawy spowodowane réznicami temperatur w réznych porach roku i bezposrednim
nastonecznieniu kraweznikow.
Przy uktadaniu obrzezy nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie pomiedzy nimi szczelin
dylatacyjnych. Optymalna szczelina powinna mie¢ 5 mm.
Pozostate warunki techniczne ustawiania obrzezy, nie ujete w niniejszym opracowaniu, nalezy
realizowac¢ w oparciu o norme BN-64/8845 .

Wykonanie nawierzchni poliuretanowej

Ukfadanie nawierzchni poliuretanowej zgodnie z technologig wskazang przez producenta
systemu z zachowaniem rezimu temperatury i wilgotnosci powietrza wskazanych w instrukcji i
aprobacie techniczne.
Prace montazowe mozliwe sg w odpowiednich warunkach pogodowych — temperatura otaczajgcego
powietrza powinna sie zawiera w przedziale 12 - 30 C, nie mogg wystepowa¢ zadne opady
atmosferyczne ani silne wiatry. Podtoze betonowe musi by¢ suche.
Przed przystgpieniem do montazu nawierzchni, po sprawdzeniu réwnosci spadkow oraz jakosci
wykonania podbudowy - nalezy jg wymies¢ i oczyscic z wszelkich $mieci, piasku i innych
zanieczyszczen. Ewentualne widoczne miejsca z wystepujgcymi plamami olejowymi nalezy
bezwzglednie wymy¢ detergentem.
Nawierzchnia musi by¢ przepuszczalna dla wody. Odchylenie od poziomu na diugosci taty 2 m
przytozonej w dowolnym miejscu nie powinno przekracza¢ 3 mm.
Odchylenie catej ptaszczyzny nawierzchni od przyjetego poziomu £ 5 mm.

Nawierzchnia powinna posiada¢ aktualne badania laboratorium, ktére posiada akredytacje na
wykonywanie badan na zgodnos$¢ z PN EN 14877.

Nawierzchnia musi posiadac:
- wazng aprobate lub rekomendacje techniczng ITB;
- atest higieniczny PZH;
- zapewnienie producenta systemu o dostarczeniu przez niego oryginalnych materiatéw i zapewnienie
wymaganej gwarancji na te materiaty
- karte techniczng nawierzchni wydang przez producenta systemoéw poliuretanowych (zawierajgca
charakterystyke i parametry techniczne nawierzchni).

Sktadowanie materiatéw
Wyroby wchodzgce w skiad zestawow, objetych Aprobatg powinny byé dostarczane w
oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcjg
Producenta, w spos6b zapewniajgcy niezmiennosé ich wlasciwosci technicznych.
Do kazdego opakowania powinna by¢ dotgczona etykieta zawierajgcg co najmniej nastepujace dane:
- nazwe i adres producenta,
* nazwe wyrobu,
- date produkcji i termin przydatnosci do uzycia,
* mase netto,
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- oznakowanie wymagane przez rozporzgdzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz.U. Nr 140/2002, po6z. 1173),
podstawowe zasady i warunki stosowania z uwzglednieniem zapiséw Atestu Higienicznego, Aprobaty
Technicznej ITB,

- nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie,

- znak budowlany.

Sposéb oznakowania wyrobéw znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzgdzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/1998,p6z. 728).

Linie boisk
Ostatnim etapem robo6t jest malowanie linii boisk. Linie malowane s3g farbg poliuretanowg w
kolorach zgodnych z przyjetg kolorystyka.

Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ spadki o wartosci zgodnie z szczegotowym
zagospodarowaniem terenu .

5.3. Montaz urzadzen boiskowych :

5.3.1.. Boisko do pitki noznej :

a) Wykonanie fundamentéw pod bramke

b)Ustawienie bramek stalowych wraz z siatkg

5.3.2. Boisko do siatkowki:

a)Wykonanie fundamentéw pod stojaki z montazem tulei

b)Ustawienie demontowalnych stojakéw do siatkéwki , siatka turniejowa czarna z antenkami
5.3.3.. Boisko do koszykéwki :

a) Wykonanie fundamentdéw pod stojaki z montazem srub

b)Ustawienie stojakéw metalowych do koszykéwki z tablicg ,o0breczg uchylng i siatkg

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST

Badania zasady kontrolne obejmuja:

- sprawdzenie rownosci nawierzchni,

- sprawdzenie pochylen podiuznych i spadkéw poprzecznych,
- sprawdzenie grubosci nawierzchni,

- sprawdzenie chtonnosci nawierzchni,

- sprawdzenie wymiaréw poziomych obiektu,

- sprawdzenie technicznych dokumentéw kontrolnych

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej posadzki
poliuretanowej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST

Odbidr nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni,
zgodnie z kartg techniczng oferowanej nawierzchni syntetycznej.
Badania kontrolne obejmujag kontrole:
- rownosci nawierzchni.
- pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych.
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- grubosci nawierzchni.
- technicznych dokumentéw kontrolnych:

Dokumenty wymagane do obioru nawierzchni poliuretanowej:
1. Badania na zgodnos$¢ z normg PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja
techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe
2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenéw sportowych
Atesty PZH
Instrukcje producentéw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

VII. DOSTAWA | MONTAZ URZADZEN

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z dostawg i montazem gotowych systemowych zestawéw do
koszykowki i pitki siatkowej oraz bramek do pitki noznej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu dostawe i montazu systemowych zestawow sportowych :
- Kosze zewnetrzne do koszykéwki
- Zestaw do pitki siatkowe;j
- Bramki do pitki noznej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Kosze zewnetrzne do koszykoéwki

Konstrukcja mocujgca stalowa z ksztattownika 10x10cm, ocynkowana ogniowo. Wysieg
ramienia 1,60m z regulacja wysokosci montazu. Mocowanie do podioza za pomocg tulei
montazowych stalowych, ocynkowanych, wbudowanych w fundament zbrojony z betonu kl. C20/25,
umozliwiajgcych demontaz zestawu. Zabezpieczenie otworu tulei za pomocg dekla z tworzywa
sztucznego.

Tablica z ptyty epoksydowej gr. min. 17mm na ramie stalowej o wym. 180x105cm z regulacjg
wysokosci mocowania.
Siateczka tancuchowa z obreczg metalowa, ocynkowane. llo$¢ — 2 kpl.

2.2. Zestaw do pitki siatkowej zewnetrznej

Stupki do siatkowki wykonane z profili stalowych fi 120 mm. Bezstopniowa regulacja
zawieszenia siatki w zakresie 1,07-2,43 m. Komplet dwoch stupkow, jeden z napinaczem srubowym
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siatki, drugi z elementami zaczepowymi siatki. Stupki malowane proszkowo. W celu poprawienia
bezpieczenstwa grajacych zawodnikéw stupki wyposazyé w nakfadane ostony. Metalowe stupki
przestawne osadzone w tulejach z nakrywami niewystajgcymi ponad powierzchnie boiska, fundament,
zbrojony z betonu kl. C20/25.

Siatka profesjonalna, czarna o dlugos$¢ 9,5 m i szeroko$¢ 1 m, wraz z linkami naciggowymi siatki (goéra
stal, dét polipropylen) oraz antenkami.

Ostony stupkéw wykonane z pianki poliuretanowej, obszytej materiatem PCV. Grubo$é min. 5 cm,
wysokosé 200 cm. Montowana za pomocg paskow z rzepami wokét stupka siatkéwki. llos¢ — 1 kpl.

2.3. Bramki do pitki noznej

Bramka do pitki noznej 5,0x2,0m (2 szt.). Wykonana z wysokiej jakosci aluminium
anodowanego posiadajgca wzmochnione profile, dzieki czemu jest solidna i stabilna.
Wymiary bramki: 5,00x2,00m, gtebokos¢ 80/150cm (gora/dot),
- owalny profil aluminiowy 100/120mm, wzmocniony,
- stupki bramki montowane w tulejach montazowych obsadzonych w fundamentach z betonu KI.
C20/25 zlokalizowanych w ptycie boiska,
- mocowanie siatki do ramy gtéwnej za pomocg haczykow z tworzywa sztucznego,
- pataki podtrzymujace siatke skfadane,
- wymiar siatki 205x510 cm, siatka z polietylenu, oczko 10x10cm grubosé splotu 4mm,
- kolor : biaty,
- tuleja do bramek aluminiowych: wymiary — wys. 50cm, wymiar wewnetrzny tulei 123 x 103mm,
wykonana z aluminium, w komplecie dekielek do tulei,
- zgodnos¢ z przepisami FIFA, PZPN oraz normg PN-EN 748:2006,

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST
Roboty zwigzane z montazem zestawéw mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie
przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST
Dowolne srodki transportu w zaleznosci od technologii prowadzonych prac.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST
5.2. Szczegotowe zasady wykonania robot
Montaz zestawdw wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Mocowanie do podtoza za pomocg tulei stalowych ocynkowanych, umozliwiajgcej demontaz zestawu.

Zabezpieczenie otworu tulei za pomocg dekla . Tuleja mocowana w podiozu za pomocg fundamentu
betonowego, beton kl. C20/25.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogdine" .

6.2 Badanie gotowych elementéw powinno obejmowacé:

. sprawdzenie wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowg

. sprawdzenie zgodnosci usytuowania poszczegdlnych elementéw z planem sytuacyjnym
. kontrola dziatania elementow

. ocena estetyki i precyzji wykonania
. ocena doktadno$ci wykonania

O OO0 T

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogéine” .
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi sa:
[kpl.] — dostarczonego i zamontowanego zestawu
[szt.] — dostarczonego i zamontowanego sprzetu
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST
Wszystkie roboty SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne" .
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.
Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Instrukcje producentéw
- Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegéinych
oraz kierowac sie wiedzg techniczna.

Zgodnie z instrukcjami producenta, Atestem Technicznym, zestawy muszg by¢ dopuszczone
do korzystania przez Ministra Sportu i posiada¢ wszystkie niezbedne Certyfikaty.
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VIll.  STANOWISKO DO PCHNIECIA KULA

1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem stanowiska do pchnigcia kula.

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot w punkcie 1.1

1.3.Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem stanowiska do pchnigcia kula.

1 .4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST
2.2. Materialy na stanowisko do pchniecia kula:

Nawierzchnia kota:
- warstwa betonu zatarta na gtadko, beton C20/25, zbrojona siatka przeciwskurczowa,
gr. 15cm
- warstwa pospotki gr. 30cm

Nawierzchnia sektora rzutéw:
- Warstwa $cieralna gr. 5 mm z wilgotnego miatu ceglanego o uziarnieniu 3 mm;
- Warstwa gérna gr. 5 cm mieszanka cegty mielonej o uziarnieniu 1-3 mm w ilo$ci 80% oraz z
mielonej gliny ceglanej i wapnia w stosunku 2:1 w ilosci 20% uwatowana watem na mokro;
- Warstwa posrednia gr. 4 cm tluczen kamienny frakcji 5-25 mm, zageszczony walcem;
- Warstwa dolna gr. 10 cm tluczen kamienny frakcji 31,5-63 mm zageszczony mechanicznie;
- Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego gr. 20 cm po zageszczeniu do Is21;
- Istniejgce podtoze gruntowe wyréwnacé i zagescic do 1s=0,98.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby unikng¢
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST
5.2. Szczegotowe zasady wykonania robét

Projektuje sie rzutnie do pchniecia kulg koto o srednicy 2,135 m z zamontowanym progiem
(majgcym ksztatt tuku, ktérego krawedz wewnetrzna powinna pokrywaé sie z wewnetrzng krawedzig
obreczy) nalezy zapewni¢ sektor rzutéw o minimalnej 25 m. Powierzchnia wewnatrz kota powinna by¢
pozioma, réwna i znajdowac sie 2 cm +/- 0,6 cm ponizej poziomu gornej krawedzi obreczy.

Nawierzchnie kota do pchniecia kulg wykonana z betonu C20/25 gr. 15cm, zatarta,
zabezpieczona przeciwwilgociowo, zbrojona przeciwskurczowo siatkg stalowg o oczku 10x10cm, stal
A-lll, 34GS. Poziom obreczy kota powinien byé na rowni z otaczajgcym koto poziomem sektora
rzutow.

Prég do pchniecia kulg w ksztalcie tuku, pomalowany na biato. Prog powinien mie¢ wymiary:
szerokos¢ od 11,2cm do 30cm, z cieciwg o rozmiarze 1,21m, o promieniu fuku takim samym jak kofo i
wysokos$é 10cm = 2mm, w stosunku do poziomu wewnetrznej powierzchni kota. Wewnetrzna krawedz
powinna pokrywaé sie z wewnetrzng krawedzig obreczy kota. Prog nalezy przytwierdzi¢ do podtoza i
umiescic centrycznie wzgledem linii sektorow rzutéw. Prég i kotlo muszg posiadaé certyfikat IAAF.

Sektor rzutéw w pchnieciu kulg jest ograniczony liniami szerokosci 5 cm, tworzacymi kat
34,92°, wyprowadzonymi ze srodka kota symetrycznie do osi progu . Dlugo$¢ sektora rzutdéw wynosi
16m. Nachylenie sektora rzutow tzw. nachylenie podtuzne, mierzone w kierunku pchnigcia, nie moze
przekroczy¢ stosunku 1:1 000 (0,1 %).

5.3. Zasady wykonania sektora rzutéw

Maczka powinna by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, recznie, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy powinna byé taka,
aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowang. W miejscach, w ktérych widoczna jest
segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich
wiasciwosciach. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajgcej
nalezy przystapic¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé
pasami podtuznymi czesciowo nakladajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac¢ pasami podiuznymi
czesciowo nakfadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco
przez spulchnienie warstwy i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
Wilgotno$¢ podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od -20% do
+10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej,
kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszad.

Nawierzchnia z maczki ceglanej wymaga corocznej renowacji oraz zabiegow
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST
7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST
Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 wykonanej warstwy podbudowy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Atesty PZH
Instrukcje producentéw
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IX. SKOCZNIA DO SKOKU W DAL

1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem skoczni do skoku w dal.

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot w punkcie 1.1

1.3.Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem skoczni do skoku w dal..

1 .4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST
2.2. Materiaty na stanowisko do skoku w dal:

Przekréj przez strefe rozbiegu:
- hawierzchnia poliuretanowa, gr 13cm
- warstwa wyréwnawcza: suche kruszywo kwarcowe o frakcji 3-5mm, gr.4 cm
- beton jamisty gr. 15cm
- warstwa odcinajgca: piasek srednioziarnisty, po zageszczeniu gr. 10cm,
- istniejace podtoze gruntowe

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST
Stosowany sprzet:
- réwnarka lub spycharka uniwersalna z ukos$nie ustawianym lemieszem;
- koparka z czerpakiem profilowymi ,
- walec statyczny i wibracyjny
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby unikng¢
trwatych odksztatceh oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST
5.2. Szczegotowe zasady wykonania robét

Skrzynka do mocowania belki do skoku w dal.
Wymiary skrzynki to 122,5 x 35 x 10 cm.
Skrzynka do skoku w dal wykonana jest z ksztattownikéw metalowych, ocynkowanych ogniowo o
grubosci scianki 2mm. Betonowana w podtozu i stanowi podstawe do obsadzenia belki do skoku w
dal.

Belka do skoku w dal
Wymiary: 122 cm x 34 cm x 10 cm;

Wykonana z zywicy epoksydowej, laminowana;

Belka wktadana do skrzynki montowanej na state w podtozu;

Belka demontowalna w prosty sposob, dzieki czemu jest odporna na dziatanie warunkéw
atmosferycznych; Do gdrnej czesci belki montowany jest prog do odbicia z plasteling.

Prég do odbicia
Wymiary progu: 120x19x1,8cm, wymiary naktadki: 120x10x1,8cm;

Na srodku naktadki znajduje sie dodatkowe podwyzszenie o wysokosci 0,5cm i szerokosci 8cm;
Wykonany ze sklejki wodoodpornej, malowanej;

Sktada sie z dwdch elementdw - deska biata (wybicie) oraz deska niebieska (pozycja spalona);
Deska niebieska z mozliwoscig utozenia plasteliny, na ktérej odznacza sie slad buta (skok
spalony).

Zeskocznia diugosci 8 m i szerokosci 2,75 m, wypetniona piaskiem drobnoziarnistym do
gtebokosci min. 50 cm. Zeskocznia ograniczona jest obrzezem bezpiecznym z betonu widknistego
6x40x100cm z naktadkg z poduszki gumowej w kolorze biatym wraz z systemowymi elementami
naroznikowymi.

Wokot zeskoczni nalezy wykonacé tapacze piasku szer. 50cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej oraz posiadaé¢ swiadectwa jakosci producenta i uzyskac akceptacje inspektora
nadzoru.

Kontroli podlega:

- Zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczng miejsc montazu;
- Trwatos¢ montazu;

- Wyglad zamontowanych elementow;

- Liniowos¢ zamontowanych elementow.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Atesty PZH
Instrukcje producentéw
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X. PLAC ZABAW | SILOWNIA ZEWNETRZNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z przeniesieniem istniejgcego placu zabaw oraz sitowni
zewnetrznej w miejsce wyznaczone przez inwestora.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
odwodnieniem terenu bedgcego przedmiotem opracowania.
Zakres robot obejmuje:
- przeniesienie istniejgcych elementdw placu zabaw i sitowni zewnetrznej
- montaz urzadzen zabawowych i rekreacyjnych
- wypetnienie terenéw pod plac zabaw i sitownie piaskiem

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z definicjami zawartymi w
odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w OST

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w OST
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
2.2 Wymagania szczegotowe dotyczace materiatow

Nie dopuszcza sie instalowania urzadzen rekreacyjnych dla dzieci oraz nawierzchni
niespetniajgcych Polskich Norm w zakresie wyposazenia placow zabaw i nawierzchni.
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Materiaty muszg spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone w PN , aprobatami technicznymi,
o ktérych mowa w ST,. Wykonawca zapewni , aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu ich
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wbudowania byty zabezpieczone przed zniszczeniem , zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robét
oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robat.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w OST

Przeniesiony plac zabaw oraz urzagdzenia sitowni dostosowa¢ do obowigzujgcych norm
budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne na placu budowy wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego

Wszystkie zastosowane urzgdzenia powinny spetnia¢é wymagania normy PN EN 1176
dotyczacej wyposazenia palcu zabaw i posiadaé odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa oraz co
najmniej trzy letni okres gwarancyjny .Nalezy rozmiesci¢ je na placu w ten sposdb by zapewni¢
zachowanie bezpiecznych stref pomiedzy urzadzeniami oraz umozliwi¢ bezpieczne korzystanie z
poszczegdblnych sprzetow.

Wszystkie urzadzenia nalezy zmontowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta oraz na state zwigzaé¢ z
gruntem za pomocg ocynkowanych kotew stalowych mocowanych w betonowym fundamencie (beton
B20).

Wszystkie urzadzenia do zabawy, w ktérych wysoko$¢ swobodnego upadku jest wieksza niz

600 mm i/lub urzadzenia wymuszajgce ruch uzytkownika ,powinny by¢ ustawiane na nawierzchni
wyttumiajgcej uderzenia na catej powierzchni zderzenia. Zastosowany typ nawierzchni powinien
amortyzowa¢ upadki, zmniejszy¢ ryzyko stluczen i zapewni¢ komfort poruszania si¢ osobom na
wozkach inwalidzkich .
Nawierzchnia powinna posiada¢ system szybko odprowadzajgcy wode opadowg ,aby nie powstawato
na niej btoto i katuze po deszczu .Powinna zachowywaé niezmieniony stan praktycznie przy kazdej
pogodzie. Powinna by¢é odporna na dziatanie wandali oraz wymagaé¢ minimalnych naktadéw na
utrzymanie w czystosci .

Wokot urzadzeh nalezy wydzielié obszar wolny wyznaczony przez strefe bezpieczenhstwa
zgodnie z wytycznymi producenta. W strefie bezpieczehstwa nie moze znajdowac sie zadna
przeszkoda. Urzadzenie nalezy odpowiednio ukierunkowa¢ wzgledem stohca. Strefy bezpieczenstwa
nie moga zachodzi¢ na siebie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w OST
6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatdw

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te urzgdzenia i materiaty ,ktére posiadajg certyfikat na
znak bezpieczenstwa wykazujacy ,ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
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podstawie PN aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r ( Dz.U. 99/98 )

Po zakonczonej instalacji placu zabaw zaleca sie kontrole wstepng wykonang przez osobe
kompetentng, w obecnosci Wykonawcy oraz Zamawiajgcego w celu oceny zgodnosci z odpowiednig
czescig PN-EN 1176.

W przypadku usterki powodujgcej zagrozenie bezpieczehstwa ,zaleca sie ich bezzwloczne usuniecie
na koszt Wykonawcy. Jezeli usuniecie usterek nie jest mozliwe od razu ,zaleca sie zabezpieczenie
urzgdzenia w spos6b uniemozliwiajgcy u zbytkowanie ,np. unieruchamiajac je lub wycofujgc z uzycia
do momentu usuniecia usterki. Zaleca sie sprawdzanie i konserwowanie urzgdzenia i jego elementow
zgodnie z instrukcjami producenta , z czestotliwoscig nie mniejszg niz jest przez niego zalecana .

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w OST
Jednostkg obmiarowg jest szt. (sztuka) zamontowanego urzgdzenia zabawowego
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni piaskowe;j

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w OST
Roboty uznaje sie za wykonane zgodne z dokumentacjg projektowg ,specyfikacjami technicznymi i
wymaganiami Zamawiajgcego o ,jezeli wszystkie pomiary i badania dadzg wyniki pozytywne .
W przypadku stwierdzenia , w czasie odbioru robé6t i wad i nieprawidtowosci wykonawczych
Zamawiajgcy ustali zakres wykonania robét poprawkowych Ilub poleci wymiane wadliwie
zrealizowanych robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym
przez Zamawiajgcego .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1176-1; 2009 Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie —Czes$¢ 1;0go6lne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

PN-EN 1176-2; 2009 Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie —Czes¢ 2;Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek

PN-EN 1176-3; 2009 Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie —Czes¢ 3;Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni

PN-EN 1176-4; 2009 Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie —Czes¢ 4;Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa metody badan kolejek linowych

PN-EN 1176-5; 2009 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie —Czes¢ 5; Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan karuzeli

PN-EN 1176-6; 2009 Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie —Czes¢ 6; Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzgdzen kotyszgcych

PN-EN 1176-7; 2009 Wyposazenie palcow zabaw

Atest PZH;

Certyfikaty na znak bezpieczenstwa.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Xl OGRODZENIA | PILKOCHWYTY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowg ogrodzenia catego obiektu sportowego wraz z furtkami i bramami,
ogrodzenia boiska do pitki noznej oraz pitkochwytow.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.4 Pojecia podstawowe

Uzyte okre$lenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w OST
Stosowane materiaty:

Ogrodzenie obiektu sportowego

Ogrodzenie panelowe, ze stupkéw z ksztaltownika prostokatnego 50x50x4 mm, zamknietego
od gory kapturkiem z tworzywa sztucznego i przeset z paneli zgrzewanych z drutéw pionowych fi 6mm
i poziomych fi 8mm w formie kraty o oczkach 50x200 mm.
Wysokos¢ panela: 1250mm, szerokosé: 2500mm.
Cokot prefabrykowany o wysokosci 20cm.
Catkowita wysokos¢ ogrodzenia 1,50cm.
Stopa fundamentowa pod stupki: 30x30x120cm wykonana z betonu B20.

Furtki

Szerokosc furtki 1,50cm.

Konstrukcja furtki zaprojektowana z profili o przekroju 60x60x3 mm. W skrzydle zastosowano
komplet zawiasowo-zamkowy. Skrzydio furtek wypetnione panelem ogrodzeniowym 3D . Panele
zgrzane z drutu o Srednicy 5 mm. Panel przyspawany do konstrukcji w widoku od zewnatrz.
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Stupy z profili 100x100x4mm. wyposazone w plastikowe daszki. Ochrona antykorozyjna cynkowanie i
malowanie proszkowe.
Stopa fundamentowa pod stupy: 40x40x120cm wykonana z betonu B20.

Bramy

Szerokos¢ przejazdu 3,5 m

Konstrukcja bramy zaprojektowana z profili o przekroju 60x60x3 mm. W skrzydle zastosowano
komplet zawiasowo-zamkowy. Skrzydto furtek wypetnione panelem ogrodzeniowym 3D .
Stupy z profili 100x100x4mm. wyposazone w plastikowe daszki. Ochrona antykorozyjna cynkowanie i
malowanie proszkowe.

Stopa fundamentowa pod stupy: 40x40x120cm wykonana z betonu B20.

Ogrodzenie boiska do pitki noznej:

Ogrodzenie z siatki plecionej z drutu stalowego gr. 2,8 mm ocynkowanego powlekanego PCV
w Kkolorze zielonym, o oczkach 50x50 mmm, o wysokosci 4,0 m, przymocowanej do stupkow z
napinaczami za pomoca lin naciggowych min. 2,8 mm z drutu ocynkowanego powlekanego PCV w
kolorze zielonym,
Stupki stalowe, z rury fi 60 mm, osadzone w fundamencie betonowym z betonu B20 zgodnie z
dokumentacja projektowg. Stopa fundamentowa 40x40x120cm.

Pitkochwyty:

Pitkochwyt o wysokosci 4 m bazuje na stupach posrednich z rury fi 80 mm, montowanych w
rozstawie co 4,30 m, potgczonych ze sobg gorg na catym obwodzie ryglem wykonanym z rury fi 42
mm. Ponadto stupy skrajne wyposazone sg wypory (odkosy) z rury fi 48 mm. Stezenie w postaci
stalowego rygla gdérnego spinajgcego poszczegolne stupy oraz wypory zlokalizowane w
newralgicznych miejscach nadajg pitkochwytom niezbednej statecznosci i wytrzymato$ci, skutecznie
przeciwdziatajgc obcigzeniom i naprezeniom wywotanym naciggnietg na stupach siatkg oraz
mocujgcymi jg wieloma rzedami drutdéw napinajgcych. Oczka siatki 10x10cm.

Stopa fundamentowa pod stupy: 60x60x120 wykonana z betonu B20.

Uwaga:

Ze wzgledu na charakter obiektu uzupetnienie ogrodzenia wykonaé w sposob zapewniajgcy
bezpieczne uzytkowanie. Elementy montazowe, z ostrymi krawedziami od strony zewnetrznej powinny
by¢ odpowiednio zabezpieczone.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego, jak: szpadle, dragi stalowe, miotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek i siatki, itp.
Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac¢: srodki transportu,
zurawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki, mate betoniarki przewozne
do wykonywania fundamentéw betonowych .,na mokro”, przewozne zbiorniki do wody, sprzet
spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego, w szczegdlnosci dopuszczalnych obcigzen na osie. Materiaty mogg byc¢
przywozone dowolnymi Srodkami transportu spetniajgcymi wymagania ruchu drogowego. Nalezy je
umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
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Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w OST

Zasady wykonania ogrodzen:
W zaleznosci od wielkosci robot, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru zakres
robo6t ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu.
Przed wykonaniem wtasciwych robot ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie na
podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inzyniera.
Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg SST, przy wznoszeniu ogrodzen naleza:
- wykonanie dotéw pod stupki,
- wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,
- ustawienie stupkow (metalowych, zelbetowych),
- wykonanie wzmocnien i stezenh
- wykonanie wtasciwego ogrodzenia (rozpiecie siatki metalowej)

Wykonanie dotéw pod stupki
Zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST lub Inspektora Nadzoru. Jesli dokumentacja projektowa lub
SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne, bramowe i na
zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odlegtosci:

Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki
Zgodnie z dokumentacjg projektowg lub SST, to stupki nalezy osadzi¢ w otworach uprzednio
zabezpieczonych styropianem w stopach fundamentowych. Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy otwor i
zabetonowac mieszankg betonowg B-20.

Ustawienie stupkow

Stupki, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowacé sie na
jednakowej wysokosci. Stupki z rur powinny mie¢ zaspawany gérny otwér rury. Stupki koricowe,
narozne, bramowe oraz stojace na zatamaniach ogrodzenia o kacie wiekszym od 150 nalezy
zabezpieczy¢ przed wychylaniem. Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do
umocowania na nich linek usztywniajgcych przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw do
zaczepow i hakéow metalowych. Stupki koncowe, narozne i bramowe powinny by¢ dodatkowo
przystosowane do umocowania do nich siatki.

Roboty utrzymaniowe przy ogrodzeniach

Malowanie ogrodzen metalowych - ocynkowang siatke, stupki i inne elementy metalowe ogrodzenia
nalezy malowac¢ pierwszy raz po zaobserwowaniu pojawiania sie rdzy, a nastepnie przecietnie co 4 do
5 lat w celu zabezpieczenia stali przed korozja.

Zaleca sie przeprowadza¢ malowanie w okresie od maja do wrzesnia, wytgcznie w dni pogodne, przy
zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 200C; nie nalezy malowa¢ pedzlem lub watkiem w
temperaturze ponizej +50C, jak rowniez malowaé¢ metodg natryskowg w temperaturze ponizej +150C
oraz podczas wystepujgcej mgty i rosy.

Montaz bram
Zastosowa¢ wrota z siatki w ramach stalowych z profilu stalowego, zgodnie z dokumentacjg
projektowg, zaopatrzone w rygiel z ktédkg oraz zabezpieczenia w pozycji otwartej.

6. KONTRALA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w OST

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskaé od producentéw zaswiadczenie
o0 jako$ci (atesty) oraz wykonaé badania materiatéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawié
ich wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw,zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie 2.
Do materiatéw, ktérych producenci sg zobowigzani (przez wiasciwe normy PN i BN) dostarczy¢
zaswiadczenie o jakosci (atesty) naleza;
- siatki ogrodzeniowe,
- liny stalowe,
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- rury i ksztattowniki na stupki,

- drut spawalniczy,

- prety zbrojeniowe,

- siatka plastykowa

Do materiatéow, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezg materiaty do wykonania
fundamentéw betonowych ,na mokro”. Uwzgledniajagc nieskomplikowany charakter robét
fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan
materiatéw dla tych robat.

Badania w czasie wykonywania robét
Badania materiatéw w czasie wykonywania robét
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw.

Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:
a) zgodnosc¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw,
c¢) prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki,
d) poprawnos¢ wykonania fundamentow pod stupki,
e) poprawnosc¢ ustawienia stupkoéw,
f) prawidtowos$¢ wykonania siatki ogrodzeniowej,
g) poprawnos¢ wykonania pitkochwytéw,

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowag, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami nieniszczgcymi
PN-H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej $rodowisk
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia
PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki

PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki - PN-H-97051 Ochrona przed
korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne
PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogoélnewytyczne
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PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci na podstawie
ogledzin zewnetrznych

PN-M-80026 Druty okraggte ze stali niskoweglowej ogdélnego przeznaczenia

PN-1SO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych produktow.
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podiozy stalowych oraz podiozy
stalowych po catkowitym usunieciu wczes$niej natozonych powtok

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

BN-89/1076-02 Ochrona przez korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie Instrukcja montazu producenta
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

XII. ODWODNIENIE LINIOWE | INSTALACJA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z odwodnieniem terenu i instalacji kanalizacji deszczowe).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
odwodnieniem terenu bedgcego przedmiotem opracowania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z definicjami zawartymi w
odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w OST

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST
Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacji projektowej.

Rury
Rury drenarskie PVC o srednicy okreslonej w dokumentacji projektowe;j.
Rury z polichlorku winylu o $rednicy okreslonej w dokumentacji projektowe;j.

Studzienki drenarskie
Systemowe studnie drenarskie tworzywowe o $rednicy okreslonej w dokumentacji projektowej.
Elementy z PCW powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-74/C-89200.
Studnie wyposazone w systemowy wiaz lub wpust Sciekowy o tonazu okreslonym w dokumentaciji
projektowe;j.

Kruszywo na podsypke
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Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia, piasku lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PNB- 11112.

Beton
Beton hydrotechniczny B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206 — 1/2000.

Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
-koparek podsigbiernych,
-spycharek kotowych lub gasienicowych,
-sprzetu do zageszczania gruntu,
-beczkowozow.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST Czesc¢ 4

Transport rur i elementoéw z PVC
Transport rur PVC powinien odbywac sie samochodami w pozycji poziomej w paletach. Rury powinny
by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem sie oraz przed uszkodzeniem ostrymi przedmiotami.. Dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinébw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatdéw. Podczas prac roztadunkowych rur i elementdéw studzienek rewizyjnych nie wolno rzucac.

Transport wtazoéw/wpustow kanatowych
Wtazy kanatowe mogag byé transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Transport korytek odwodnieniowych
Elementy odwodnienia liniowego mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie
spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany skfadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw
Kruszywa moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w OST

Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkéw osiowych, kotkow Swiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostateczne;
ilodci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez

stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

Roboty ziemne
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Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie
i mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. Dno wykopu powinno by¢ réwne.

Przygotowanie podtoza
Pod rury kanalizacyjne nalezy wykona¢ podioze z pospdtki o grubosci okreslonej w dokumentacji
projektowe;j.

Roboty montazowe
Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ w gotowym wykopie, na przygotowanej podsypce piaskowej. Rury
drenarskie podpinac¢ trojnikami do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Rury po zmontowaniu obsypaé
recznie kruszywem naturalnym na wysokos¢ 30 cm powyzej rury. Zageszczenie reczne lub z
zastosowaniem wody. Pozostalg czes¢ wykopu zasypywaC warstwami z zageszczeniem
mechanicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w OST

Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw do betonu i zapraw
i ustali¢ recepte.
Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z dokfadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg projektowg zatozenia przewodow i studzienek,
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodoéw,
- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
-odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosié
wiecej niz +,-5 cm,
-odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,01 m,
-odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ +,-3 cm,
-odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +,-5 cm,
-wskaznik zageszczenia zasypki wykopdéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien
by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa
-rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢é wykonane z doktadnos$cig do +,-5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w OST
Jednostka, obmiaru jest:
- m3 objetosci wykopow,

- m dtugosci rurociggu,
- szt ksztaltek, studzienek, wpustow

8. ODBIOR ROBOT



Budowa boiska sportowego z infrastrukturg towarzyszaca przy
Szkole Podstawowej w Starym Dzikowie

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w OST
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe rurociggu,
- zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. Wymagania i badania

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-P-01715 : 1985 Widkniny. Zestawienie wskaznikéw technologicznych i uzytkowych oraz metod
badan

PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad
ziemig. Polietylen (PE). Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad
ziemia. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury

PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad
ziemia. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztaltki

PN-EN 13244-5:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad
ziemig. Polietylen (PE). Czes¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

XII. ZIELEN - TRAWNIKI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem trawnikow przy projektowanych boiskach.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Trawnik przewidziano wokét kompleksu boisk oraz jako uzupetnienie zieleni zniszczonej
podczas wykonywanych prac budowlanych wokét projektowanego zespotu . Zakresem objeto rowniez
istniejgce drzewa, kolidujgce z inwestycjg. Przewidziane zostaty do wycinki. Wniosek o wycinke drzew
zostat ztozony przez Inwestora, decyzja zostanie wydana niezaleznie od przedmiotowego projektu.
Wycinka i ewentualne przesadzenia zostang dokonane przed rozpoczeciem prac budowlanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidiowy rozwd;.
Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami
rosliny.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace
charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,
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- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przeros$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych
odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastéw, plewéw), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajgcych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikoéw jako$ci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i
Sciekami bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a torf uzyty
jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 .

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni sciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy.

Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawéz organiczny przy przygotowaniu
gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkéw. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skifad gatunkowy, klase,
numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania
2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny byé w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$é
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
— walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,
- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST

5.3. Trawniki
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Proponuje sie wykonanie trawnikdw z siewu, mieszankg traw odpornych na intensywne
uzytkowanie.

Przygotowanie mieszanki:
Stosowanie mieszanek traw wynika z koniecznosci uzupetnienia brakéw pewnych cech jednego
gatunku przez wprowadzenie innego, zaden bowiem ze znanych gatunkéw traw nie ma wszystkich
cech, ktére mogg zapewni¢ trwatosci i wlasciwy wyglad . Ustalajgc liczbe nasion przypadajgcych na
jednostke powierzchni przyjmuje sie, ze na jedno nasienie powinna przypadaé powierzchnia 1 cm2.
Zaktada sie, iz teren trawiasty bedzie uzytkowany w sposob intensywny i dlatego spetnia¢ powinien
najwyzsze normy wysiewu. Wysiewana liczba nasion powinna by¢ wigksza od ustalonej teoretycznie
poniewaz nie wszystkie nasiona zdolne sg do kietkowania oraz dlatego ze wsréd nich mogag
znajdowac sie zanieczyszczenia .

Pora siewu
Przed przystgpieniem do siania nalezy na przeznaczone miejsca pod trawnik nanies¢ odpowiednig
ilos¢ ziemi urodzajnej (okoto 10 cm) wczesniej zabezpieczonej przed rozpoczeciem prac
budowlanych. Sprzyjajgce warunki do wysiewania nasion traw wystepujg w okresie pézno letnim lub
wczesnoletnim. Kazda inna pora moze wptywac negatywnie z roznych wzgledow a przede wszystkim
klimatycznych. Kiedy trawa osiggnie wysokos¢ 4cm nalezy powierzchnie trawnika uwatowaé lekkim
watem , ktérego celem powinno by¢ wyréwnanie gleby po podlewaniu w czasie ktérego powstaty
nierownosci. Nalezy wykonac tg czynnos¢ na glebie wilgotnej. Po 3 dniach po watowaniu wykonujemy
pierwsze ciecie , skracajgc konce lisci na diugo$¢ 2 cm. Celem tak wczesnego koszenia jest
spowodowanie do rozkrzewiania sie traw. Pozostate terminy koszenia powinny odbywac sie regularnie
kiedy wysokosc¢ trawy przekracza 8 cm.

5.4. Pielegnacja w pierwszym roku

Pielegnacja trawnikow w pierwszym roku polega na uwatowaniu lekkim watem powierzchni
trawnika, gdy wysoko$¢ trawy osiggnie 5-8 cm wysokosci. Celem tego watowania jest wyrdéwnanie
powierzchni gleby, na ktérej najczesciej powstajg niewielkie nieréwnosci. Watowanie to nalezy
przeprowadzaé, kiedy gleba jest umiarkowanie wilgotna (plastyczna). Po 2-3 dniach od watowania
nalezy wykona¢ pierwsze koszenie skracajgc tylko konce lisci o 1,5- 2cm. Do tego celu nalezy uzywac
kosiarek bebnowych o bardzo ostrych nozach. Koszenie powinno byé¢ regularne, (gdy trawa osiggnie 8
cm wysokosci). Pojawiajgce sie na trawniku chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac
recznie. State koszenie w znacznym stopniu ostabia ich wzrost. Po 3 miesigcach wzrostu traw bardzo
korzystne jest rozsianie na powierzchni trawnika torfu w ilosci 2-3 kg/m2. Ta niewielka ilos¢ sciétki ma
bardzo korzystne dziatanie zwtaszcza w okresie suszy letniej i przyczynia sie do lepszego krzewienia
sie traw i wytwarzania roztogéw. Po kazdym koszeniu pozostaje na powierzchni trawnika mniejsza lub
wieksza ilos¢ trawy skoszonej. Nalezy jg zebra¢, poniewaz powoduje ona zz6tkniecie trawnika i moze
by¢ przyczyng gnicia lisci. Pamietaé nalezy rowniez o aeraciji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodine zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-G-98011 Torf rolniczy

. PN-R-67022 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

. PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

O, WNE
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XIV.  MALA ARCHITEKTURA

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem tawek, koszy na $mieci i tablic regulaminowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji:

Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych powyzej.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu montaz:

- fawek

- koszy na $miecie

- tablic regulaminowych

- stojakow na rowery

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoéine

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatébw podano w OST.
Wszystkie elementy matej architektury bedg montowane na stale w podiozu w fundamentach,
zgodnie z zaleceniami producenta.

Do wykonania robdt uzupetniajgcych nalezy uzy¢ nastepujgcych materiatdw zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej: Beton B-15, materiaty pomocnicze do wykonania robét uzupetniajgcych — wg
potrzeb.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoéine

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.
3.2 Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca przystepujgcy do ustawienia elementow matej architektury powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- fopaty,

- poziomice,

- szpadle,
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- kielnie,
- taczka,
- betoniarka.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST.
Transport elementéw matej architektury moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez
nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw. W czasie transportu elementy matej architektury
muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonywania rob6t podano w OST.
Montaz elementéw matej architektury w miejscach wskazanych w projekcie wykonuje sie zgodnie ze
wskazéwkami producenta. Elementy te powinny by¢é montowane trwale w podtozu, tzn. powinny
posiada¢ stopy betonowe, ktérych wykonanie ustala producent. Przy montazu elementéw malej
architektury nalezy uwzgledni¢ zalecenia producenta tych elementéw oraz zalecenia Inspektora.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST
Kontrola w czasie montazu fawek, koszy na smieci oraz lamp parkowych polega na sprawdzeniu:
- zgodnosci posadowienia elementéw matej architektury z dokumentacjg projektowsg, pod
wzgledem rozmieszczenia, ilosci,
- jakosci elementéw wyposazenia (zgodnosci pod wzgledem projektowanej formy, zgodnosci
kolorystycznej, impregnaciji, stabilnosci posadowienia).

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w OST.
Jednostkg obmiarowg jest: szt. (sztuka) elementu matej architektury.

8. ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST .
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegotowg specyfikacjg
techniczng i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg specyfikacji daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST
Cena montaz 1 szt. i/lub mb elementu matej architektury obejmuje:
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- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc posadowienia, wykopanie dotkéw pod stopy
betonowe,

- wykonanie stép betonowych,

- mocowanie elementéw do stop betonowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-1SO-1461 ocynkowanie ogniowe,

PN-80/C-81531 okreslenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci miedzywarstwowej,
PN-75/C-81518 oznaczenie porowatosci powtok lakierowanych,

PN-79/H-97070 ochrona przed korozjg (pokrycia lakierowane),

PN-86/C-81553 ocena zniszczen powtok,

PN-88/H-84020 ksztattowniki zamkniete prostokatne giete na zimno.



