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1. Opis stanu istniejącego 

1.1. Ul. Elizy Orzeszkowej 
 

Plan sytuacyjny. Lokalizację ul. Elizy Orzeszkowej zaznaczono kolorem czerwonym. 

 

Ul. Elizy Orzeszkowej jest drogą gminną. Zaliczona jest do dróg dojazdowych oznaczonych 
w MPZP symbolem 01KDD. Na odcinku wchodzącym w zakres planowanej inwestycji jest 
drogą jednojezdniową dwukierunkową. Nie narusza systemu wodnego i nie przebiega po 
terenach o charakterze zabytkowym. 
Szerokość jej ok. 6m. Długość odcinka przewidzianego do remontu wynosi 405 m. 
Konstrukcja drogi ograniczona jest obustronnie krawężnikiem. Wzdłuż remontowanego 
odcinka znajduje się obustronny chodnik o nawierzchni z kostki betonowej lub płyt 
chodnikowych. 
Ulica posiada nawierzchnię z betonu asfaltowego. Odprowadzenie wód deszczowych 
odbywa się do kanalizacji deszczowej za pomocą wpustów ulicznych. 
 
W pasie drogowym zlokalizowane są następujące sieci uzbrojenia terenu: 
- sieć wodociągowa 
- sieć gazociągowa 
- sieć kanalizacji deszczowej 
- sieć telekomunikacyjna 
- sieć elektroenergetyczna 
- słupy oświetlenia ulicznego. 
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Ul. Elizy Orzeszkowej. Stan istniejący. 

 
Na analizowanym odcinku rozpoznano i zarejestrowano szereg uszkodzeń: 
- spękania podłużne i poprzeczne, skupiska rys w warstwie ścieralnej 
- pęknięcia z wyraźnymi wykruszeniami na krawędziach 
- ubytki, wykruszenia i luźne kawałki nawierzchni bitumicznej 
- deformacje trwałe 
- łatanie nawierzchni 
- niezachowane spadki poprzeczne 
- cześć krawężników posiada wykruszenia i jest rozprofilowana. 
Z powodu licznych nierówności nie jest zachowany komfort jazdy. 
Stan nawierzchni po okresie zimowym ocenia się jako niezadowalający.  
 

Destrukt asfaltowy powstały podczas frezowania nawierzchni w miejscu prowadzenia robót 

budowlanych, stanowi w całości własność Zamawiającego. 
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1.2. Ul. Podgórna 

Plan sytuacyjny. Lokalizację ul. Podgórnej zaznaczono kolorem czerwonym. 

 
Ul. Podgórna jest drogą gminną. Zaliczona jest do dróg dojazdowych oznaczonych w MPZP 
symbolem 01KDD. Na odcinku wchodzącym w zakres planowanego remontu jest drogą 
jednojezdniową dwukierunkową. Nie narusza systemu wodnego i nie przebiega po 
terenach o charakterze zabytkowym. 
Szerokość jej to ok. 5m. Długość odcinka przewidzianego do remontu wynosi 250 m. 
Konstrukcja drogi ograniczona jest obustronnie krawężnikiem. Wzdłuż remontowanego 
odcinka znajduje się obustronny chodnik o nawierzchni z kostki betonowej lub płyt 
chodnikowych. 
Ulica posiada nawierzchnię z betonu asfaltowego. Odprowadzenie wód deszczowych 
odbywa się do kanalizacji deszczowej za pomocą wpustów ulicznych. 
 
W pasie drogowym zlokalizowane są następujące sieci uzbrojenia terenu: 
- sieć wodociągowa 
- sieć gazociągowa 
- sieć kanalizacji deszczowej 
- sieć telekomunikacyjna 
- sieć elektroenergetyczna 
- słupy oświetlenia ulicznego. 
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Ul. Podgórna. Stan istniejący. 
 
Na analizowanym odcinku rozpoznano i zarejestrowano szereg uszkodzeń: 
- spękania podłużne i poprzeczne, skupiska rys w warstwie ścieralnej 
- pęknięcia z wyraźnymi wykruszeniami na krawędziach 
- ubytki, wykruszenia i luźne kawałki nawierzchni bitumicznej 
- deformacje trwałe 
- łatanie nawierzchni 
- niezachowane spadki poprzeczne 
- cześć krawężników posiada wykruszenia i jest rozprofilowana. 
Z powodu licznych nierówności nie jest zachowany komfort jazdy. 
Stan nawierzchni po okresie zimowym ocenia się jako niezadowalający. 
 
Destrukt asfaltowy powstały podczas frezowania nawierzchni w miejscu prowadzenia robót 
budowlanych, stanowi w całości własność Zamawiającego. 
 

2. Technologia naprawy 

2.1. Ul. Elizy Orzeszkowej 

Technologia remontu naprawy nawierzchni: 

- wykonać frezowanie warstw bitumicznych  

- wykonać warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC11  

- ułożyć siatkę wzmacniającą do nawierzchni asfaltowych. Przewidziano siatki szklane 

powlekane asfaltem o wytrzymałości na rozciąganie > 100 kN/m i wydłużeniu przy 

zerwaniu wzdłuż pasma <4,5 %, na całej powierzchni frezowania. Siatkę ułożyć 

bezpośrednio pod warstwą ścieralną. 
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- wykonać warstwę ścieralną z mieszanki mineralno – asfaltowej AC 11S  

Przed wykonaniem warstw bitumicznych należy zapewnić skropienie między warstwowe 

emulsją szybko – rozpadową. 

Powyższe prace należy poprzedzić oczyszczeniem szczotkami mechanicznymi istniejącej 

nawierzchni, aby zapewnić usunięcie błota, piasku i innych zanieczyszczeń oraz luźnych 

kawałków istniejącej nawierzchni. 

Wykonawca wykona Inwentaryzację geodezyjną z opracowaniem niwelety jezdni. Należy 

zachować istniejący kierunek spadków poprzecznych. Nowe warstwy bitumiczne należy 

wyprofilować w taki sposób,  aby zapewniały prawidłowe odprowadzenie wód opadowych 

z nawierzchni. 

Na etapie wykonania robót należy wykonać korektę wysokościową wszystkich elementów 

infrastruktury technicznej – zasuwy, studnie kanalizacyjne, kratki wpustowe, itp. 

Należy odtworzyć oznakowanie poziome. 

2.2. Ul. Podgórna 

Technologia remontu naprawy nawierzchni: 

- wykonać frezowanie warstw bitumicznych  

- wykonać warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC11 

- ułożyć siatkę wzmacniającą do nawierzchni asfaltowych. Przewidziano siatki szklane 

powlekane asfaltem o wytrzymałości na rozciąganie > 100 kN/m i wydłużeniu przy 

zerwaniu wzdłuż pasma <4,5 %, na całej powierzchni frezowania. Siatkę ułożyć 

bezpośrednio pod warstwą ścieralną. 

- wykonać warstwę ścieralną z mieszanki mineralno – asfaltowej AC 11S  

Przed wykonaniem warstw bitumicznych należy zapewnić skropienie między warstwowe 

emulsją szybko – rozpadową. 

Powyższe prace należy poprzedzić oczyszczeniem szczotkami mechanicznymi istniejącej 

nawierzchni, aby zapewnić usunięcie błota, piasku i innych zanieczyszczeń oraz luźnych 

kawałków istniejącej nawierzchni. 

Wykonawca wykona Inwentaryzację geodezyjną z opracowaniem niwelety jezdni. Należy 

zachować istniejący kierunek spadków poprzecznych. Nowe warstwy bitumiczne należy 

wyprofilować w taki sposób,  aby zapewniały prawidłowe odprowadzenie wód opadowych 

z nawierzchni. 

Istniejące krawężniki należy wymienić/wyregulować i ustawić na ławie betonowej 

z oporem z betonu C 12/15 na całej długości. 

Na etapie wykonania robót należy wykonać korektę wysokościową wszystkich elementów 

infrastruktury technicznej – zasuwy, studnie kanalizacyjne, kratki wpustowe, itp. 

Należy odtworzyć oznakowanie poziome. 

3. Plan BIOZ 

3.1. Zakres robót 

Zakres robót przy budowie drogi: 

- rozbiórka istniejącej nawierzchni 

- rozbiórka krawężników 

- wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – asfaltowej 

- montaż krawężników na ławie betonowej z oporem 

- odtworzenie oznakowania poziomego 

 

3.2. Elementy mogąc stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Na terenie inwestycji występują elementy mogące stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
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- sieć wodociągowa 

- sieć gazociągowa 

- sieć kanalizacji deszczowej 

- sieć telekomunikacyjna 

- sieć elektroenergetyczna 

- słupy oświetlenia ulicznego. 

 

3.3. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

Zagrożenie może występować podczas prac wykonywanych przy pomocy samochodu 

samowyładowczego, walca, rozściełacza, koparki i innego sprzętu 

zmechanizowanego. Ze względu na niebezpieczeństwo należy zachować ostrożność 

podczas wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z budową ulicy. 

Niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia 

(w tym narzędzia pracy), które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności. 

Maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu, 

a eksploatowane na budowie, powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich 

eksploatacji i być obsługiwane przez uprawnione osoby. Każdy samochód powinien 

być wyposażony w sygnał dźwiękowy jazdy wstecznej. 

Podczas realizacji inwestycji występować będzie zagrożenie związane z ruchem 

pojazdów budowy. 

 

3.4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót 

Przed przystąpieniem do budowy należy pracowników przeszkolić i zapoznać 

z zasadami BHP na budowie. 

Pracodawca oraz każda kierująca pracownikami musi mieć wiedzę, w zakresie 

niezbędnym do wykonywania ciążących na niej obowiązków, przepisów o ochronie 

pracy, w tym przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

3.5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych 

Obowiązkowe wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej (kaski, 

kamizelki odblaskowe, obuwie właściwe, okulary ochronne itp.) 

Każdy samochód powinien być wyposażony i używać sygnał dźwiękowy jazdy 

wstecznej. 

prace wykonywane w pasie drogowym wykonywane będą na odcinkach 

oznakowanych. 

Prace przy użyciu walca, rozściełacza, koparki i innego sprzętu zmechanizowanego 

będą przeprowadzane z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

Materiały i sprzęt niezbędny do wykonywania robót może być składowany bądź 

umieszczany wyłącznie w oznakowanym i przeznaczonym do tego miejscu. 

Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także pogłębianie 

wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie ze względu na możliwość 

wystąpienia nie zainwentaryzowanych elementów podziemnego uzbrojenia ternu. 

Na czas zmroku i w nocy roboty w pasie drogowym należy oznakować światłem 

ostrzegawczym. 

Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z zasadami BHP i sztuka 

budowlana. 
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4. Uwagi końcowe 

Opracowanie i wdrożenie projektu tymczasowej organizacji ruchu dla każdej z dróg 

leży po stronie Wykonawcy. 

 

 

5. Zamawiający wymaga przedłożenia ważnej polisy albo innego dokumentu 

potwierdzającego zawarcia umowy ubezpieczenia OC na sumę ubezpieczenia – przed 

podpisaniem umowy. 

Wytyczne do powyższego są zawarte w Projektowanych Postanowieniach Umowy 

(§11 Ubezpieczenie) 

 

6. Wykonawca, jako wytwórca odpadów ma obowiązek zagospodarowanie i usuwanie 

odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia zgodnie z Ustawą o odpadach z 

dnia 14.12.2012 r. (tj. Dz. U. z 2021 poz. 779 ze zm.) oraz ustawą z dnia 27.04.2001 

r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1973 ze zm.), przy czym 

Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru robót przedstawi Zamawiającemu 

potwierdzenie zagospodarowania odpadów zgodnie z powszechnie obowiązującymi 

przepisami na koszt Wykonawcy. 

 

7. Całość wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i odpowiedziami 

Zamawiającego na zapytania. 

 


