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1. Opis stanu istniejacego

1.1. UL. Elizy Orzeszkowej
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Plan sytuacyjny. Lokalizacje ul. Eliz

Ul. Elizy Orzeszkowej jest drogg gminng. Zaliczona jest do drég dojazdowych oznaczonych
w MPZP symbolem 01KDD. Na odcinku wchodzgcym w zakres planowanej inwestycji jest
drogg jednojezdniowg dwukierunkowa. Nie narusza systemu wodnego i nie przebiega po
terenach o charakterze zabytkowym.

Szerokos¢ jej ok. 6m. Diugos¢ odcinka przewidzianego do remontu wynosi 405 m.
Konstrukcja drogi ograniczona jest obustronnie kraweznikiem. Wzdtuz remontowanego
odcinka znajduje sie obustronny chodnik o nawierzchni z kostki betonowej lub ptyt
chodnikowych.

Ulica posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego. Odprowadzenie wdod deszczowych
odbywa sie do kanalizacji deszczowej za pomocg wpustéw ulicznych.

W pasie drogowym zlokalizowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:
- sie¢ wodociggowa

- sie¢ gazociggowa

- sie¢ kanalizacji deszczowej

- sie¢ telekomunikacyjna

- sie¢ elektroenergetyczna

- stupy oswietlenia ulicznego.
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Ul. Elizy Orzeszkowej. Stan istniejgcy.

Na analizowanym odcinku rozpoznano i zarejestrowano szereg uszkodzen:
- spekania podtuzne i poprzeczne, skupiska rys w warstwie $cieralnej

- pekniecia z wyraznymi wykruszeniami na krawedziach

- ubytki, wykruszenia i luzne kawatki nawierzchni bitumiczne;j

- deformacje trwate

- tatanie nawierzchni

- niezachowane spadki poprzeczne

- czes$¢ kraweznikow posiada wykruszenia i jest rozprofilowana.

Z powodu licznych nieréwnosci nie jest zachowany komfort jazdy.

Stan nawierzchni po okresie zimowym ocenia sie jako niezadowalajacy.

Destrukt asfaltowy powstaty podczas frezowania nawierzchni w miejscu prowadzenia robét
budowlanych, stanowi w catosci wiasnos¢ Zamawiajacego.
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1.2. Ul. Podgérna
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Plan sytuacyjny. Lokalizacje ul. Podgdrnej zaznaczono kolorem czerwonym.

Ul. Podgdrna jest drogg gminng. Zaliczona jest do drég dojazdowych oznaczonych w MPZP
symbolem 01KDD. Na odcinku wchodzgcym w zakres planowanego remontu jest drogg
jednojezdniowg dwukierunkowga. Nie narusza systemu wodnego i nie przebiega po
terenach o charakterze zabytkowym.

Szerokos¢ jej to ok. 5m. Dtugos$¢ odcinka przewidzianego do remontu wynosi 250 m.
Konstrukcja drogi ograniczona jest obustronnie kraweznikiem. Wzdtuz remontowanego
odcinka znajduje sie obustronny chodnik o nawierzchni z kostki betonowej lub ptyt
chodnikowych.

Ulica posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego. Odprowadzenie wéd deszczowych
odbywa sie do kanalizacji deszczowej za pomocg wpustéw ulicznych.

W pasie drogowym zlokalizowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:
- sie¢ wodociggowa

- sie¢ gazociggowa

- sie¢ kanalizacji deszczowej

- sie¢ telekomunikacyjna

- sie¢ elektroenergetyczna

- stupy oswietlenia ulicznego.
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Ul. Podgdrna. Stan istniejgcy.

Na analizowanym odcinku rozpoznano i zarejestrowano szereg uszkodzen:
- spekania podtuzne i poprzeczne, skupiska rys w warstwie scieralnej

- pekniecia z wyraznymi wykruszeniami na krawedziach

- ubytki, wykruszenia i luzne kawatki nawierzchni bitumicznej

- deformacje trwate

- fatanie nawierzchni

- niezachowane spadki poprzeczne

- czes$¢ kraweznikow posiada wykruszenia i jest rozprofilowana.

Z powodu licznych nieréwnosci nie jest zachowany komfort jazdy.

Stan nawierzchni po okresie zimowym ocenia sie jako niezadowalajacy.

Destrukt asfaltowy powstaty podczas frezowania nawierzchni w miejscu prowadzenia robot
budowlanych, stanowi w catosci wtasnos¢ Zamawiajacego.

2. Technologia naprawy
2.1. Ul. Elizy Orzeszkowej

Technologia remontu naprawy nawierzchni:

- wykona¢ frezowanie warstw bitumicznych

- wykona¢ warstwe¢ wigzaca z betonu asfaltowego AC11

- ulozy¢ siatke wzmacniajacg do nawierzchni asfaltowych. Przewidziano siatki szklane
powlekane asfaltem o wytrzymatosci na rozcigganie > 100 kN/m i1 wydtuzeniu przy
zerwaniu wzdhuz pasma <4,5 %, na calej powierzchni frezowania. Siatke ulozy¢
bezposrednio pod warstwg Scieralng.
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- wykona¢ warstwe $cieralng z mieszanki mineralno — asfaltowej AC 11S

Przed wykonaniem warstw bitumicznych nalezy zapewni¢ skropienie mi¢dzy warstwowe
emulsja szybko — rozpadowa.

Powyzsze prace nalezy poprzedzi¢ oczyszczeniem szczotkami mechanicznymi istniejacej
nawierzchni, aby zapewni¢ usuni¢cie btota, piasku i innych zanieczyszczen oraz luznych
kawatkow istniejacej nawierzchni.

Wykonawca wykona Inwentaryzacj¢ geodezyjna z opracowaniem niwelety jezdni. Nalezy
zachowac istniejacy kierunek spadkéw poprzecznych. Nowe warstwy bitumiczne nalezy
wyprofilowac w taki sposob, aby zapewniaty prawidtowe odprowadzenie wod opadowych
z nawierzchni.

Na etapie wykonania robot nalezy wykona¢ korekte wysokosciowa wszystkich elementow
infrastruktury technicznej — zasuwy, studnie kanalizacyjne, kratki wpustowe, itp.

Nalezy odtworzy¢ oznakowanie poziome.

2.2. UL Podgorna

Technologia remontu naprawy nawierzchni:
- wykona¢ frezowanie warstw bitumicznych
- wykona¢ warstwe wigzacg z betonu asfaltowego AC11
- ulozy¢ siatke wzmacniajacg do nawierzchni asfaltowych. Przewidziano siatki szklane
powlekane asfaltem o wytrzymatosci na rozcigganie > 100 kN/m i wydluzeniu przy
zerwaniu wzdhuz pasma <4,5 %, na calej powierzchni frezowania. Siatke utozy¢
bezposrednio pod warstwg $Scieralna.
- wykona¢ warstwe $cieralng z mieszanki mineralno — asfaltowej AC 11S
Przed wykonaniem warstw bitumicznych nalezy zapewni¢ skropienie miedzy warstwowe
emulsja szybko — rozpadowa.
Powyzsze prace nalezy poprzedzi¢ oczyszczeniem szczotkami mechanicznymi istniejacej
nawierzchni, aby zapewni¢ usuniecie btota, piasku 1 innych zanieczyszczen oraz luznych
kawatkow istniejacej nawierzchni.
Wykonawca wykona Inwentaryzacj¢ geodezyjna z opracowaniem niwelety jezdni. Nalezy
zachowad istniejacy kierunek spadkéw poprzecznych. Nowe warstwy bitumiczne nalezy
wyprofilowac w taki sposob, aby zapewnialy prawidtowe odprowadzenie wod opadowych
z nawierzchni.
Istniejace krawezniki nalezy wymieni¢/wyregulowaé 1 ustawi¢ na tawie betonowej
z oporem z betonu C 12/15 na catej dtugosci.
Na etapie wykonania robot nalezy wykonac korekte wysokosciowa wszystkich elementow
infrastruktury technicznej — zasuwy, studnie kanalizacyjne, kratki wpustowe, itp.
Nalezy odtworzy¢ oznakowanie poziome.
3. Plan BIOZ
3.1. Zakres robot

Zakres rob6t przy budowie drogi:

- rozbidrka istniejacej nawierzchni

- rozbidrka kraweznikéw

- wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno — asfaltowej

- montaz kraw¢znikow na tawie betonowej z oporem

- odtworzenie oznakowania poziomego

3.2. Elementy mogac stwarza¢ zagrozZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na terenie inwestycji wystepuja elementy mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi:
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- sie¢ wodociggowa

- sie¢ gazociggowa

- sie¢ kanalizacji deszczowej
- sie¢ telekomunikacyjna

- sie¢ elektroenergetyczna

- shupy o$wietlenia ulicznego.

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Zagrozenie moze wystepowac podczas prac wykonywanych przy pomocy samochodu
samowyladowczego, walca, rozécietacza, koparki 1 innego  sprzetu
zmechanizowanego. Ze wzgledu na niebezpieczenstwo nalezy zachowaé ostrozno$¢
podczas wykonywania jakichkolwiek czynnos$ci zwigzanych z budowa ulicy.
Niedopuszczalne jest wyposazanie stanowisk praCy w maszyny i inne urzgdzenia
(w tym narzedzia pracy), ktore nie spetniajg wymagan dotyczacych oceny zgodnosci.
Maszyny, urzadzenia 1 sprzgt, ktore podlegaja dozorowi technicznemu,
a eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji 1 by¢ obstugiwane przez uprawnione osoby. Kazdy samochod powinien
by¢ wyposazony w sygnat dzwickowy jazdy wstecznej.

Podczas realizacji inwestycji wystepowac bedzie zagrozenie zwigzane z ruchem
pojazdow budowy.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot

Przed przystapieniem do budowy nalezy pracownikow przeszkoli¢ i zapoznaé
z zasadami BHP na budowie.

Pracodawca oraz kazda kierujgca pracownikami musi mie¢ wiedze, w zakresie
niezbednym do wykonywania cigzacych na niej obowigzkdéw, przepisOw o ochronie
pracy, w tym przepiséw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych
Obowigzkowe wyposazenie pracownikow w srodki ochrony indywidualnej (kaski,
kamizelki odblaskowe, obuwie wtasciwe, okulary ochronne itp.)

Kazdy samochod powinien by¢ wyposazony 1 uzywac sygnat dzwigkowy jazdy
wstecznej.

prace wykonywane w pasie drogowym wykonywane be¢dg na odcinkach
oznakowanych.

Prace przy uzyciu walca, rozscietacza, koparki 1 innego sprzetu zmechanizowanego
beda przeprowadzane z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci.

Materiaty 1 sprzet niezbedny do wykonywania robdt moze by¢ skladowany badz
umieszczany wylacznie w oznakowanym i przeznaczonym do tego miejscu.
Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze poglebianie
wykopdéw poszukiwawczych powinno odbywac si¢ recznie ze wzgledu na mozliwosé
wystapienia nie zainwentaryzowanych elementéw podziemnego uzbrojenia ternu.

Na czas zmroku i w nocy roboty w pasie drogowym nalezy oznakowaé $wiatlem
ostrzegawczym.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami BHP i sztuka
budowlana.
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4. Uwagi koncowe

Opracowanie i wdrozenie projektu tymczasowej organizacji ruchu dla kazdej z drog
lezy po stronie Wykonawcy.

5. Zamawiajagcy wymaga przedtozenia waznej polisy albo innego dokumentu
potwierdzajgcego zawarcia umowy ubezpieczenia OC na sume ubezpieczenia — przed
podpisaniem umowy.

Wytyczne do powyzszego sga zawarte w Projektowanych Postanowieniach Umowy
(§11 Ubezpieczenie)

6. Wykonawca, jako wytworca odpadow ma obowigzek zagospodarowanie i usuwanie
odpadow powstatych podczas realizacji zamdwienia zgodnie z Ustawg o odpadach z
dnia 14.12.2012 r. (tj. Dz. U. z 2021 poz. 779 ze zm.) oraz ustawg z dnia 27.04.2001
r. Prawo Ochrony Srodowiska (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1973 ze zm.), przy czym
Wykonawca najpdzniej w dniu odbioru robdt przedstawi Zamawiajagcemu
potwierdzenie zagospodarowania odpadow zgodnie z powszechnie obowigzujacymi
przepisami na koszt Wykonawcy.

7. Cato$¢ wykona¢ zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia i odpowiedziami
Zamawiajacego na zapytania.



