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Dokumentację opracowano zgodnie z wymaganiami  

 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. z dnia 
2022.08.16) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2023.900 t.j. z dnia 2023.05.12) 
 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021.2458 z dnia 2021.12.29)  

 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 
2021.12.29) 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 
(Dz.U.2020.1604 t.j. z dnia 2020.09.17) 

 Uchwała Nr 22 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia programu 
wieloletniego pod nazwą "Program Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych 
na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich" 
(M.P.2023.211 z dnia 2023.02.17); 

 
Skróty stosowane w dokumencie:  

 PrBud – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03) 
 WarTech – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07) 

 PINB – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 
 PSP – Państwowa Straż Pożarna 
 UDT - Urząd Dozoru Technicznego  
 ST – Specyfikacja Techniczna 
 INI – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
 KB – Kierownik Budowy 
 DP – dokumentacja projektowa 
 Roboty – roboty budowlane w rozumieniu PrBud 
 PnB - decyzja administracyjna pozwolenia na budowę 
 Wykonawca – Wykonawca przedsięwzięcia w formule zaprojektuj i wybuduj (obejmującego 

usługi projektowe oraz roboty budowlane wraz z zapewnieniem udziału we wszystkich etapach 
personelu legitymującego się odpowiednimi uprawnieniami oraz członkostwem w Izbach 
samorządu zawodowego IARP/PIIB); 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

A. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 
W punktach niżej scharakteryzowano zakres robót i czynności Wykonawcy przedsięwzięcia w formule 
„zaprojektuj i wybuduj” (dalej: Wykonawca). Przedstawiony niżej katalog nie określa technologicznej 
kolejności prowadzonych robót, a jedynie ich zakres (tj. zaaranżowanie procesu i skuteczne 
przeprowadzenie jest obowiązkiem Wykonawcy). 
 

a. ROZBIÓRKI, DEMONTAŻE  
 Demontaż istniejącego zagospodarowania terenu (m.in. demontaż masztów lamp wraz z 

instalacją zasilającą, demontaż siatek i piłkochwytów wokół istniejącego boiska oraz małej 
architektury w zakresie wykonywanych robót); 

 Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury naziemnej i podziemnej (media) polegające m.in. na 
odłączeniu i zabezpieczeniu instalacji podlegających przebudowie lub zmianie trasy; 

 Organizacja placu budowy (wszelkie obiekty zaplecza na terenie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, w tym zaplecze sanitarne i socjalne). 

 

b. WYKONANIE PRZYŁĄCZY INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ 
 Wykonanie instalacji (infrastruktury podziemnej zasilającej budynek) na podstawie warunków 

przyłączenia mediów uzyskanych przez Wykonawcę robót budowlanych w toku opracowania 
projektu budowlanego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zadaszenia o stałej 
konstrukcji (w tym odprowadzenie wód deszczowych oraz zasilanie w energię elektryczną). 
 

c. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 Oświetlenie bezpośredniego otoczenia budynku jako wyprowadzone z instalacji wewnętrznej 

nowoprojektowanego obiektu; 
 Wykonanie oznaczeń funkcji wejść oraz podświetlonego numeru budynku; 
 Wykonanie nawierzchni wokół budynku (opaska żwirowa oraz utwardzenie w formie chodnika 

dla pieszych) w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie procedur odbiorowych; 
 Wykonanie nawierzchni zielonej po zakończeniu robót (tj. usunięcie istniejących warstw 

zanieczyszczonej powierzchni terenu, nawiezienie humusu, wysianie trawy i dwukrotne 
koszenie). 
 

d. ROBOTY FUNDAMENTOWE I KONSTRUKCJA 
 Przygotowanie posadowienia odpowiednio do warunków geotechnicznych (załączone do PFU 

oraz uzupełnienia w gestii Wykonawcy robót budowlanych, odpowiednio do zaplanowanej 
technologii robót; załączone badania wykonano w lokalizacji eliminującej uszkodzenia 
istniejącego zagospodarowania); 

 Roboty ziemne i posadowienie budynku (konstrukcja monolityczna); 
 Roboty budowlane stanu surowego tj. budowa zadaszenia łukowego o stałej konstrukcji (nad 

istniejącym boiskiem wielofunkcyjnym o nawierzchni ze sztucznej trawy), ściany zewnętrzne w 
systemie lekkiej obudowy (z możliwością przewietrzania poszczególnych pól + siatka 
piłkochwyt);  
 

e. WYKOŃCZENIA 
 Stolarka drzwiowa 
 Uzupełnienia nawierzchni (uszkodzenia z etapu budowy) 
 Wewnętrzne wykończenia jako elementy systemowe zadaszenia. 
 Rozwiązania materiałowe winny odpowiadać wymaganiom materiałowym stawianym przez 

obowiązujące przepisy wymaganiom pożarowym 
 Rozwiązania techniczne winny umożliwiać Zamawiającemu wprowadzenie i 

zainstalowanie pozostałych składników obligatoryjnego wyposażenia (Program 
Olimpia), tj. trybuny i ławki oraz strzelnica laserowa. Na żądanie Zamawiającego, w toku 
realizacji, Wykonawca udzieli niezbędnych informacji innym podmiotom dostarczającym 
te elementy. 
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f. INNE CZYNNOŚCI NIEZBĘDNE DLA WYKONANIA PEŁNEGO ZAKRESU PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 Uzyskanie DLiCP na potrzeby przedsięwzięcia (w oparciu o udostępnioną przez 

Zamawiającego koncepcję zagospodarowania) 
 Opracowanie dokumentacji stanowiącej podstawę dla uzyskania decyzji administracyjnych 

umożliwiających wykonanie robót budowlanych zgodnie wymaganiami UstPrBud (zakres 
obejmuje uzyskanie uzgodnienia Rzeczoznawcy ppoż oraz BHP); także: uzgodnienie z 
Zamawiającym rozwiązań technicznych i funkcjonalnych, w szczególności odnoszących się do 
ograniczonej wysokości zadaszenia boiska (zalecane ca 7m nad polem gry przy czym 
szczegóły winny być przedmiotem uzgodnień z Zamawiającym na etapie opracowania 
dokumentacji projektowej), wewnętrznej instalacji oświetleniowej (umożliwiającej 
prowadzenie rozgrywek po zmroku), instalacji wentylacji (grawitacyjnej oraz odpowiednio do 
potrzeb mechanicznej, z zapewnieniem możliwości przewietrzania przestrzeni pod dachem 
poprzez czasowe odsłanianie fragmentów ścian/elewacji) 

 uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji administracyjnej umożliwiającej wykonanie robót 
(pozwolenie na budowę wraz z uzgodnieniami wymaganymi w toku postępowania oraz 
ewentualnymi odstępstwami lub zgodami na zastosowanie warunków technicznych innych niż 
określone w przepisach techniczno-budowlanych) wraz z uzyskaniem zaświadczenia o braku 
sprzeciwu organu administracji budowlanej 

 opracowanie projektu technicznego na potrzeby wykonania robót budowlanych i sukcesywnego 
uzgadniania z Zamawiającym propozycji materiałowych (podstawa odbiorów dokonywanych 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego); 

 powierzenie funkcji kierownika budowy osobie z odpowiednimi uprawnieniami określonymi w 
decyzji pozwolenia na budowę oraz zapewnienie kierowników robót w zakresie odpowiednich 
specjalności (obligatoryjnie – niezależnie od kwalifikacji robót budowlanych); 

 opracowanie dokumentacji na potrzeby zgłoszenia zakończenia robót budowlanych, 
uruchomienia zainstalowanych urządzeń oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji 
umożliwiających użytkowanie; 

 przekazanie Zamawiającemu dokumentacji eksploatacyjnej i gwarancyjnej wraz z 
przeszkoleniem personelu Zamawiającego w zakresie bieżącego użytkowania (także: 
opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa pożarowego wraz z wyposażeniem w gaśnice, 
założenie i przekazanie Książki obiektu budowlanego zgodnie z art. 64 UstPrBud); 

 przez czas realizacji robót fizyczne zabezpieczenie placu budowy, ubezpieczenie OC z tytułu 
generowanych ryzyk, ponoszenie kosztów mediów udostępnionych przez Zamawiającego, 
organizacja placu budowy wraz z zapleczem uzgodniona z Zamawiającym. 

 

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

a. DOKUMENTY POSIADANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
Aktualny stan posiadanych dokumentów zawarto w opracowanym PFU i załącznikach (zapewnienia 
dostaw mediów i badania geotechniczne). 
 

b. UWARUNKOWANIA FUNKCJONALNE 
Roboty budowlane polegające na budowie zadaszenia będą prowadzone na terenie działki budowlanej 
dz. 42/3 obręb 2 Myślibórz.  
 

c. STAN FAKTYCZNY TERENU 
Na obecne zagospodarowanie składa się boisko (budowla) o nawierzchni syntetycznej otoczone siatką 
(funkcja piłkochwytu) wraz z masztami oświetleniowymi i utwardzeniem terenu (dojście/dojazd od strony 
zachodniej). Boisko zlokalizowane w otoczeniu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (m.in. przyległe od 
wschodu pole do gry). 
 

3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 
Obiekt budowlany złożony z boiska sportowego (istniejące) wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji 
(kubatura ograniczona ze wszystkich stron ścianami i dachem) zapewniający możliwość uprawiania 
sportu niezależnie od niekorzystnych warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg) oraz pory dnia (także 
po zmroku oraz w warunkach niestandardowych temperatur zewnętrznych). 
 

4. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE  
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a. POWIERZCHNIE UŻYTKOWE POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ WRAZ Z OKREŚLENIEM 
ICH FUNKCJI 
W ramach kubatury zadaszenia nie wyróżnia się odrębnych pomieszczeń (układ jednoprzestrzenny).  
 

b. WSKAŹNIKI POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWE, W TYM WSKAŹNIK OKREŚLAJĄCY UDZIAŁ 
POWIERZCHNI RUCHU W POWIERZCHNI NETTO 

 
 

c. BILANS POWIERZCHNI W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
 

c. INNE POWIERZCHNIE, JEŻELI NIE SĄ POCHODNĄ POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ OPISANYCH 
WCZEŚNIEJ WSKAŹNIKÓW 
Nie dotyczy 
 

d. OKREŚLENIE WIELKOŚCI MOŻLIWYCH PRZEKROCZEŃ LUB POMNIEJSZENIA PRZYJĘTYCH 
PARAMETRÓW POWIERZCHNI I KUBATUR LUB WSKAŹNIKÓW 
Parametry powierzchni wyrażono we wskaźnikach ustalonych zgodnie z najnowszą opublikowaną w 
języku polskim Polską Normą PN-ISO 9836 "Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i 
obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych". Sposób wykonywania robót budowlanych 
praz dobór technologii wykończeniowych nie może powodować zmniejszenia powierzchni użytkowych 
pomieszczeń i ograniczenia właściwości funkcjonalnych lub innych istotnych ze względu na 
konieczność przeprowadzenia procedur odbiorowych. Zamawiający dopuszcza zwiększenie 
powierzchni użytkowych na poziomie 2-3% (jako wynik uszczegółowień technologii). 

B. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY 
 

a. CECHY DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH I WSKAŹNIKÓW 
EKONOMICZNYCH 
Organizacja placu budowy i zaplecza na sanitarno-biurowego na potrzeby robót winna zawierać się w 
zakresie określonym przez Zamawiającego (ABCD). W przypadku zaistnienia konieczności czasowego 
zajęcia pasa drogowego koszt i nakłady organizacyjne związane z tym faktem będą w zakresie 
Wykonawcy. Organizacja placu budowy zostanie uzgodniona przez Wykonawcę z Inspektorem nadzoru 
reprezentującym Zamawiającego (INI). 
Wskaźniki ekonomiczne zawarto w odrębnym dokumencie stanowiącym dla Zamawiającego podstawę 
do ustalenia wartości przedmiotu zamówienia. 
 

b. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJĄCYCH 
ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
Szczegółowe opisy zawarto w punkcie 9b. 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY 
 

a. CECHY DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH I WSKAŹNIKÓW 
EKONOMICZNYCH 
Wskaźniki ekonomiczne zawarto w odrębnym dokumencie stanowiącym dla Zamawiającego podstawę 
do ustalenia wartości przedmiotu zamówienia (ZZK).  
 

KUBATURA OBIEKTU BUDOWLANEGO 15 877,60    m3
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b. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJĄCYCH 
ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
Szczegółowe opisy zawarto w punkcie 9b. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI 
 

a. CECHY DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH I WSKAŹNIKÓW 
EKONOMICZNYCH 
POSADOWIENIE 
Budynek zlokalizowany będzie w I strefie przemarzania (PN-81/B-03020). Przyjęto poziom 
posadowienia -0,80m. Faktyczna rzędna winna być dostosowana przez Wykonawcę do warunków 
geotechnicznych lokalizacji (załącznik do PFU; w zakresie Wykonawcy zaprojektuj i wybuduj 
uzupełnienie badań odpowiednio do własnych potrzeb technologicznych). 
 
ŚCIANY NOŚNE (PRZEGRODY ZEWNĘTRZNE) 
Założono technologię zgodną z wymaganiami programu inwestycyjnego pod nazwą „Program Olimpia 
– Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji 
Polski na Igrzyskach Olimpijskich”. 
 
KONSTRUKCJA DACHU 
Pokrycie dachu zgodnie z technologią wymaganą w ramach „Programu Olimpia – Program budowy 
przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach 
Olimpijskich”. Konstrukcja stalowa z fundamentowaniem monolitycznym, ściany osłonowe lekkie. 
Wskaźniki ekonomiczne zawarto w odrębnym dokumencie stanowiącym dla Zamawiającego podstawę 
do ustalenia wartości przedmiotu zamówienia. 
 

b. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJĄCYCH 
ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
Szczegółowe opisy zawarto w punkcie 9b. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI 
 

a. CECHY DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH I WSKAŹNIKÓW 
EKONOMICZNYCH 
 
INSTALACJA ELEKTRYCZNA SILOPRĄDOWA 
Założono wykonanie instalacji silnoprądowej obejmującej zasilanie gniazd oraz oświetlenie ogólne 
zgodnie z załączoną koncepcją (rzut obiektu). 
 
INSTALACJA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ 
Należy zapewnić możliwość swobodnego wentylowania przestrzeni pod dachem (pole gry) na zasadzie 
grawitacyjnej zgodnie z WarTech. Otwory zabezpieczyć siatką. 
Wskaźniki ekonomiczne zawarto w odrębnym dokumencie stanowiącym dla Zamawiającego podstawę 
do ustalenia wartości przedmiotu zamówienia. 
 
INSTALACJE OGRZEWCZE 
Ze względu na znaczne rozmiary kubatury należy zainstalować lokalne nagrzewnice elektryczne 
zapewniające nadmuch ciepłego powietrza. Wymagane temperatury zapewnić zgodnie z §134. 
 

b. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJĄCYCH 
ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
Szczegółowe opisy zawarto w punkcie 9b. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA 
 

a. CECHY DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH I WSKAŹNIKÓW 
EKONOMICZNYCH 
 
DODATKOWE ELEMENTY 
Rozwiązania techniczne winny umożliwiać Zamawiającemu zainstalowanie elektronicznej tablicy 
wyników z zegarem. Na żądanie Zamawiającego, w toku realizacji, Wykonawca udzieli 
niezbędnych informacji podmiotowi dostarczającemu ten element. 
 
WYKOŃCZENIE ELEMENTÓW WEWNĘTRZNYCH 
Systemowe (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie opracowania projektu 
budowlanego). Metalowe elementy urządzeń sportowych – systemowo zabezpieczyć pianką. 
 
WYKOŃCZENIE ŚCIAN  
Systemowe (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie opracowania projektu 
budowlanego). 
 
STOLARKA DRZWIOWA 
Zgodnie z WarTech. Uwaga: lokalizację wyjść ewakuacyjnych skorelować z istniejącym monitoringiem 
na terenie (uzgodnienie z Zamawiającym na etapie koncepcji) 
 
ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI 
Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie określonym w ustawie z dnia 
19 lipca 20191 (Dz. U z 2020r poz. 1062 z późn. zm.), z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o 
których mowa w art. 6 Ustawy zostanie uzyskane poprzez: 
 umożliwienie samodzielnego i autonomicznego poruszania się osób o ograniczonej mobilności w 

pełnym zakresie strefy dostępnej dla pacjentów (wejście z zewnątrz, dostęp do toalety, przejście do 
pomieszczenia poradni i gabinetu zabiegowego; przestrzeń bez progów ponad 20mm, bez zawężeń 
przejść ograniczających manewrowanie wózkiem lub balkonikiem;  

 dotykowe (brajlowskie) oznaczenie wejścia do obiektu – usytuowane w sąsiedztwie drzwi 
wejściowych do pomieszczenia (na wysokości 120cm na ścianie w sąsiedztwie ościeżnicy drzwi 
wejściowych, w każdym z przypadków w tej samej odległości od ościeżnicy; tabliczka stalowa z 
wytłoczeniami). 

Wskaźniki ekonomiczne zawarto w odrębnym dokumencie stanowiącym dla Zamawiającego podstawę 
do ustalenia wartości przedmiotu zamówienia. 
 

b. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJĄCYCH 
ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
Szczegółowe opisy zawarto w punkcie 9b. 
 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

a. CECHY DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH I WSKAŹNIKÓW 
EKONOMICZNYCH 
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie wszystkich składników zagospodarowania terenu opisanych w 
PFU wraz ze skutecznym zgłoszeniem zakończenia robót oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie 
na rzecz Zamawiającego. 
Teren zajmowany przez zaplecze budowy zostanie przywrócony przez Wykonawcę do stanu 
pierwotnego przed przekazaniem Zamawiającemu wykonanego zakresu robót. 
 
OGRODZENIE 
Nie przewiduje się ingerencji w istniejące ogrodzenie. Lokalizację wyjść ewakuacyjnych z obiektu 
skorelować z istniejącym monitoringiem na terenie (uzgodnienie z Zamawiającym na etapie koncepcji) 
 
UTWARDZENIA TERENU 
Chodniki i podjazdy z kostki betonowej bezfazowej. 
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WJAZD 
W ramach zadania Wykonawca zapewni drogę pożarową odpowiednio do kwalifikacji obiektu 
budowlanego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 
2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych; 
Dz.U.2009.124.1030). 
 

b. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJĄCYCH 
ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
Kryterium odbiorowym jest usunięcie wszystkich składników placu budowy, przywrócenie terenu do 
stanu pierwotnego (w oparciu o dokumentację fotograficzną i protokół przekazania placu budowy), 
uregulowanie wszelkich kosztów związanych z poborem mediów udostępnionych przez Wykonawcę. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

A. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z 
WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 
Na potrzeby inwestycji Wykonawca Wystąpi o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego 
(DLICP).  

B. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA 
NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 
Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane. 

C. WSKAZANIE PRZEPISÓW PRAWNYCH I NORM ZWIĄZANYCH Z PROJEKTOWANIEM I 
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
 

1. PRZEPISY 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 
2019.06.07) 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2020.961 t.j. z dnia 
2020.05.29) 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.2019.667 t.j. z dnia 2019.04.10) 
 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U.2015.1483 t.j. z dnia 2015.09.29) 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j. z dnia 2021.07.05) 
 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

(Dz.U.2020.1062 t.j. z dnia 2020.06.19) 
 Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U.2020.471 z dnia 2020.03.18) 
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia 2003.09.29) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 t.j. z dnia 2013.09.24) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719 
z dnia 2010.06.22) 

 

2. NORMY 
 PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 2: Centrale sygnalizacji pożarowej 
 PN-EN 54-2:2002/A1:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 2: Centrale sygnalizacji 

pożarowej 
 PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 3: Pożarowe urządzenia alarmowe -- 

Sygnalizatory akustyczne 
 PN-EN 54-3:2003/A2:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 3: Pożarowe urządzenia 

alarmowe -- Sygnalizatory akustyczne 
 PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 4: Zasilacze 
 PN-EN 54-4:2001/A1:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 4: Zasilacze 
 N-EN 54-4:2001/A2:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 4: Zasilacze 
 PN-EN 54-5+A1:2018-11 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 5: Czujki ciepła -- Punktowe 

czujki ciepła 
 PN-EN 54-7:2018-11 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 7: Czujki dymu -- Czujki 

punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji 
 PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część10: Czujki płomienia -- Czujki 

punktowe 
 PN-EN 54-10:2005/A1:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część10: Czujki płomienia -

- Czujki punktowe 
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 PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 11: Ręczne ostrzegacze pożarowe 
 PN-EN 54-11:2004/A1:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 11: Ręczne 

ostrzegacze pożarowe 
 PN-EN 54-12:2015-05 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 12: Czujki dymu -- Czujki 

liniowe działające z wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego 
 PN-EN 54-16:2011 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 16: Centrale dźwiękowych systemów 

ostrzegawczych 
 PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 18: Urządzenia wejścia/wyjścia 
 PN-EN 54-18:2007/AC:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 18: Urządzenia 

wejścia/wyjścia 
 PN-EN 54-23:2010 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 23: Pożarowe urządzenia alarmowe -

- Sygnalizatory optyczne 
 PN-EN 520+A1:2012 Płyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badań 
 PN-EN 13950:2014-10 Płyty zespolone gipsowo-kartonowe do izolacji cieplnej/akustycznej -- 

Definicje, wymagania i metody badań 
 PN-EN 13963:2008 Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i 

metody badań 
 PN-EN 14195:2006 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-

kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badań 
 PN-EN 14353+A1:2012 Metalowe narożniki i profile specjalne do stosowania z płytami gipsowo-

kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badań 
 PN-EN 14496:2007 Kleje gipsowe do płyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej oraz do płyt 

gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i metody badań 
 PN-EN 14566+A1:2012 Łączniki mechaniczne do konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych -- 

Definicje, wymagania i metody badań 
 PN-EN 15283-2+A1:2010 Płyty gipsowe ze wzmocnieniem włóknistym -- Definicje, wymagania i 

metody badań -- Część 2: Płyty gipsowo-włóknowe 
 PN-EN 12101-2:2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 2: 

Wymagania techniczne dotyczące klap dymowych 
 PN-EN 50575:2015-03 Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i 

telekomunikacyjne -- Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o 
określonej klasie odporności pożarowej 

 PN-EN 50575:2015-03/A1:2016-11 Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i 
telekomunikacyjne -- Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o 
określonej klasie odporności pożarowej 

 PN-EN 12015:2014-05 Kompatybilność elektromagnetyczna -- Standardowa rodzina 
produktów stosowanych w dźwigach, schodach i chodnikach ruchomych -- Emisja 

 PN-EN 12016:2013-12 Kompatybilność elektromagnetyczna -- Standardowa rodzina 
produktów stosowanych w dźwigach, schodach i chodnikach ruchomych – Odporność 

 PN-IEC 60364 —Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
 PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
 PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
 PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 

okrągłego i tarcicy. 
 PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
 PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
 PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. 
 PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 – Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-4: Oddziaływania 

ogólne – Oddziaływania wiatru. 
 PN-B-02361:2010 Pochylenia połaci dachowych. 
 PN-B-10241:1971 Roboty pokrywcze – Krycie dachówką ceramiczną –Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
 PN-B-10243-1963 Roboty pokrywcze dachówką cementową – Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 
 ocynkowanej i cynkowej – Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
 PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe – Pakowanie, przechowywanie i 

transport. 
 PN-B-12030:1996/Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe – Pakowanie, 

przechowywanie i transport. 
 PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa tynkarska (oryg.). 
 PN-EN 998-2:2010 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 2: Zaprawa murarska (oryg.). 
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 PN-EN 1304:2007 Dachówki i kształtki dachowe ceramiczne – Definicje i specyfikacja wyrobów. 
 PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
 PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
 PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do 

pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu. 
 PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych 

z blachy miedzianej lub cynkowej. 
 PrPN-B-02877-4 Ochrona przeciwpożarowa budynków, Instalacje grawitacyjne, do odprowadzania 

dymu i ciepła, Zasady projektowania 
 PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
 PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
 PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia 
przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego 
napięcia 

 PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

 PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami 
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych. 

 PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 

 PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

 PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

 PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków 
ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych. 

 PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 
Ochrona przeciwpożarowa. 

 PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

 PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 

 PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia. 

 PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze. 

 PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

 PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi. 

 
Uwaga: katalog przedstawiony w punktach wyżej nie stanowi zbioru zamkniętego. Odpowiednio do 



strona 14 
 

potrzeb projektu wykonawcy dopuszcza się powołanie dodatkowych przepisów, norm oraz innych 
uregulowań wynikających z bieżącego stanu wiedzy technicznej. 

D. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH 
. 

1. KOPIA MAPY ZASADNICZEJ 
 Załącznik do PFU zawiera mapę zasadniczą. Obowiązek uzyskania mapy do celów projektowych w 
zakresie Wykonawcy robót budowlanych. 
 

2. WYNIKI BADAŃ GRUNTOWO-WODNYCH 
Podstawowe wyniki badań zawarto w Załączniku do PFU. Odpowiednio do własnych potrzeb 
technologicznych Wykonawca winien wykonać badania uzupełniające w zakresie uzgodnionym z 
Zamawiającym. 
 

3. ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKÓW 
Na potrzeby PFU uzyskano ogólne informacje co do wymagań WUOZ. 
 

4. INWENTARYZACJA ZIELENI 
Projektowane zagospodarowanie nie obejmuje ingerencji w istniejącą zieleń (konieczne zabezpieczenie 
na czas prowadzenia robót budowlanych). 
 

5. DANE DOTYCZĄCE ZANIECZYSZCZEŃ ATMOSFERY NIEZBĘDNE DO ANALIZY OCHRONY 
POWIETRZA ORAZ POSIADANE RAPORTY, OPINIE LUB EKSPERTYZY Z ZAKRESU OCHRONY 
ŚRODOWISKA 
Przedsięwzięcie nie występuje w katalogu w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie (Dz.U. 2022 poz. 1029 ze zm.). Rozwiązania zawarte w 
koncepcji nie wskazują na konieczność wykonywania badań emisji zanieczyszczeń. Technologia robót 
budowlanych winna ograniczać tymczasowe uciążliwości związane z realizacją robót budowlanych. 
 

6. POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HAŁASU I INNYCH UCIĄŻLIWOŚCI 
W pełnym cyklu eksploatacji przedsięwzięcie nie generuje zwiększonego ruchu kołowego. Czasowe 
zwiększenie ruchu na terenie inwestycji będzie związane z dojazdem pracowników wykonawcy oraz z 
dostawą prefabrykatów i surowców niezbędnych do wykonania robót. Brak konieczności wykonywania 
pomiarów ruchu drogowego (dla sytuacji gdy nie zmienia się funkcja terenu). Technologia robót 
budowlanych winna ograniczać tymczasowe uciążliwości. 
 

7. INWENTARYZACJA I DOKUMENTACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
Nie dotyczy 
 

8. POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE I REALIZACYJNE 
ZWIĄZANE Z PRZYŁĄCZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJĄCYCH SIECI WODOCIĄGOWYCH, 
KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH 
ORAZ DRÓG PUBLICZNYCH, KOLEJOWYCH LUB WODNYCH 
Uzyskano zapewnienia dostaw mediów  
 

9. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z BUDOWĄ I JEJ 
PRZEPROWADZENIEM 
 

a. ZAKRES DOKUMENTACJI  
W zakresie umowy wykonawcy jest: 

 na potrzeby rozpoczęcia robót budowlanych i uzgodnień z Zamawiającym – wykonanie 
pełnobranżowego projektu budowlanego i projektu technicznego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami; także: uzgodnienie z Zamawiającym szczegółowych rozwiązań projektowych i 
materiałowych i uzyskanie warunków przyłączenia do sieci infrastruktury (media); 
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 bieżące opracowanie dokumentacji budowy obejmującej m.in. dokumentację materiałową na 
potrzeby uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego możliwości wbudowania rozwiązań 
technicznych i materiałowych oraz na potrzeby odbioru wykonanych prac;  

 opracowanie dokumentacji do zgłoszenia gotowości odbiorowej - wraz z uzyskaniem w imieniu i na 
rzecz Zamawiającego odpowiednich decyzji i zgód umożliwiających eksploatację; 

 opracowanie dokumentacji eksploatacyjnej i gwarancyjnej przekazywanej wraz z przeszkoleniem 
personelu Zamawiającego (dokumentacja powykonawcza na potrzeby Książki Obiektu 
Budowlanego, instrukcje eksploatacyjne urządzeń i karty gwarancyjne). 

 

b. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące przygotowania terenu dla wykonania robót w 
ramach przedsięwzięcia pod nazwą Zaprojektowanie i budowa obiektów sportowych zgodnie z 
założeniami programu Olimpia (Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie 
pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich) 
1.2 Zakres stosowania ST 
ST stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy je rozumieć w odniesieniu do 
zlecenia i wykonania Robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST- 02 – 1 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie zaplanowanego zakresu robót 
1.3.1. Roboty przygotowawcze: 
- wykonanie zabezpieczeń i rusztowań na zewnątrz budynku; 
- wygrodzenie i oznaczenie obszaru robót (w szczególności zabezpieczenie otworów drzwiowych w 
sposób eliminujących przedostawanie się z placu budowy na teren budynku dźwięków, zanieczyszczeń 
i innych czynników, które mogłyby zakłócić lub naruszyć działanie placówki medycznej) 
- oklejenie folią okien w sąsiedztwie placu budowy, 
- oklejenie folią i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urządzeń istniejących instalacji 
logicznych, które nie mogą być zdemontowane i nie mogą być uszkodzone w trakcie remontu 
- wykonanie zabezpieczeń i oddzieleń przeciwpożarowych na granicy placu budowy z działającym 
budynkiem; 
- powierzchnie wykończeń, które znajdując się w obszarze placu budowy nie będą przedmiotem robót 
budowlany, należy zabezpieczyć istniejące wykończenia przez ułożenie folii budowlanej gr 0,2mm wraz 
z warstwą tektury ochronnej (lub w inny sposób skutecznie zabezpieczający przed uszkodzeniami);  
- po zakończeniu robót zdemontować zabezpieczenia oraz inne konstrukcje tymczasowe. 
1.3.2. Rozbiórki i demontaże 
- istniejące wykończenia i w wybranych pomieszczeniach także ściany działowe; 
1.4. Prace towarzyszące i specjalne 
Zgodnie z p.1.5. w trakcie prowadzonych robót wykonawca będzie wykonywał dokumentację 
fotograficzną, którą przekaże INI  
1.5. Nazwy i kody : 
- grupa robót – Przygotowanie terenu pod budowę - kod 45100000, 
- klasa robót – Burzenie i rozbiórka obiektów budowlanych ; kod 45110000 , 
- kategoria robót – 1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych ; 
1.6. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Przy rozbiórce wykończeń 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakości właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez INI. Stan 
techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie bieżącą wiedzą 
techniczną i zasadami bhp. 
Sprzęt do robót rozbiórkowych, np. : 
- kilofy, młotki, przecinaki, 
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- ciągnik, dźwig samojezdny, wysięgnik koszowy, 
- rynny, taczki , liny. 
4. TRANSPORT 
4.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń, gruzu itp. stosować 
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora środki transportu w tym : 
- samochód dostawczy, skrzyniowy, 
- samochód ciężarowy, samowyładowczy , 
- samochód ciężarowy, skrzyniowy. 
4.2. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami INI. 
1. Przed przystąpieniem do rozbiórek oznakować taśmą na słupkach strefę pracy dźwigu, a 
pracowników zapoznać z zasadami bhp i wyposażyć w odzież ochronną i narzędzia niezbędne do 
wykonania robót rozbiórkowych na tym obiekcie. 
2. Wykonać roboty przygotowawcze wg p.1.3.1. 
3. Roboty należy prowadzić przy użyciu narzędzi ręcznych - tak aby nie powodować wstrząsów 
osłabiających mury budynku i nie naruszających funkcjonowania przyległych pomieszczeń placówki. 
4. Wszystkie elementy z poziomu dachu na poziom terenu przemieścić przy użyciu 
lin, windy lub rynny – NIE WOLNO ZRZUCAĆ. 
5. Materiału z rozbiórki nie wolno gromadzić w obrębie budynku ze względu na niebezpieczeństwo 
niekontrolowanego obciążenia istniejącej konstrukcji budynku. Lokalizacja tymczasowego placu 
odkładczego zgodnie z wytycznymi INI. 
6. Materiały z rozbiórki wywieźć z terenu budowy na składowisko gminne (wymagane udokumentowanie 
utylizacji odpadów). 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branżowych oraz zasad bieżącej wiedzy 
technicznej. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i 
urządzeń. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest : 
- dla rozbiórki dachu 1m2, 
- dla rozbiórki elementów murowych 1m3; 
- dla urządzeń i elementów stalowych 1kg. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i DP pod względem ilości, jakości i 
dokumentacji. Przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami 
umownymi oraz zapisami ST. Elementem odbiorowym na etapie rozbiórek i demontaży jest 
dokumentacja wykonawcy potwierdzająca utylizację poszczególnych rodzajów odpadu powstałego w 
wyniku prowadzonych robót. 
9. ROBOTY TYMCZASOWE – nie przewiduje się oddzielnej pozycji kosztowej i odrębnej wyceny. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Przywołane w treści PFU 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY 
ROBOTY MUROWE – KOD CPV 45262520-2  
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót muraraskich . 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie ścian z bloków silikatowych drążonych  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.. 
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2. Materiały 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Bloki silikatowe drążone gr. 18 cm 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 
dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 
masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy 
oraz rodzaju cementu i wapna. 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 
5. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne: 
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu 
i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy 
murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 
polewać lub moczyć w wodzie. 
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 
powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 
przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny 
murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
Spoiny w murach ceglanych. 
12mm w spoinach poziomych, przy czym max gr. nie powinna przekraczać 17mm, 
      a min 10mm, 
10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość max nie powinna 
przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie 
należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej 
liczby cegieł. 
Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać zasady, 
że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się 
więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 
6. Kontrola jakości 
6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 
dokumentacji technicznej, 
próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
wymiarów i kształtu cegły, 
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liczby szczerb i pęknięć, 
odporności na uderzenia, 
przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera 
i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
dokumentacja techniczna, dziennik budowy, zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów 
dostarczonych na budowę, protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
protokoły odbioru materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez 
budowę, ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
8.2. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 
dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 
10.  Przepisy związane 
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  
cementów powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020  Wapno. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
 
3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE – 45111300-1 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z robotami rozbiórkowymi. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu  
- usunięcie części żelbetowego stropu , 
- przebudowie schodów,  
- podwyższenie otworów w ścianach istniejących wraz z wykonaniem nadzproży 
- Wywiezienie i utylizacja gruzu . 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
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projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 
Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 
Ceowniki dostarczane są o długościach: 
do 80 mm – 3 do 12 m; 80 do 140 – 3-13 m powyżej 140 mm 
– 3 do 15 m 
z odchyłkami: do 50 mm dla długości do 6.0 m; 
do 100 mm dla długości większej. 
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m. 
3.   Sprzęt 
3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 
4.  Transport 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
5.Wykonanie robót 
5.1. Zasady wykonywania robót rozbiórkowych.  
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
- wykonać ogrodzenie i oznaczenie terenu, 
- przygotować odpowiednie urządzenia do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki, 
- zaznajomić pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych z zakresem, kolejnością i 
sposobem wykonywania prac,  
1 pracowników zaopatrzyć w odzież roboczą i ochronną jak kaski, okulary, rękawice i t.p., 
- do usuwania gruzu stosować zsypy kryte. W żadnym przypadku nie wolno gruzu i innych 
materiałów rozbiórkowych wyrzucać przez okna, 
• znajdujące się w pobliżu budynki, drzewa, latarnie i t.p. zabezpieczyć przed uszkodzeniem, 
- przejścia i przejazdy w zasięgu robót zabezpieczyć i wyraźnie oznakować, 
- wszystkie roboty rozbiórkowe powinny być wykonane w taki sposób, aby zapewnić maksymalny 
odzysk materiałów nadających się do ponownego użycia, 
(1) rozbiórki elementów konstrukcyjnych nie wolno wykonywać w kilku poziomach 
- robotnicy wykonujący roboty rozbiórkowe na wysokości powyżej 4m powinni być zabezpieczeni 
pasami, przy czym lina od pasa musi być przymocowana do części trwałych budowli, nie rozbieranych 
w tym momencie, 
- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy mają obowiązek sprawdzenia, czy w 
miejscach zagrożenia nie ma osób postronnych, 
- przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie przepisy bezpieczeństwa i higieny 
pracy ogólnie obowiązujące, 
- szczególnie ostrożnie prowadzić rozbiórkę w pobliżu elementów konstrukcyjnych przeznaczonych do 
pozostawienia, aby ich nie uszkodzić. 
5.2. Wykonanie otworów drzwiowych z nadprożami stalowymi. 
Zaleca się następująca kolejność wykonywania robót : 
podstemplować płytę stropową   nad nadprożem /po obu stronach ściany w ścianach wewnętrznych/ 
wykuć bruzdę po jednej stronie ściany 
osadzić w niej kształtownik na drobnoziarnistej zaprawie cementowej  Rz = 8 MPa 
wykuć bruzdę po drugiej stronie ściany osadzić w niej kształtownik na drobnoziarnistej zaprawie 
cementowej  Rz = 8 MPa 
skręcić kształtowniki śrubami 
powiększyć otwór pod nadprożem, lub opierać na nim belki stropowe. Otwory należy wycinać przy 
pomocy specjalistycznych urządzeń przystosowanych do cięcia betonu i cegły. 
całość wyszpałdować, osiatkować i otynkować, po 7 dniach rozebrać stemple. 
5.3. Sposób wykonania wyburzenia stropu  wejścia 
Zaleca się następująca kolejność wykonywania robót przy wyburzeniu stropu wejścia 
podstemplować belki stalowe  dachu   
pod wieńcem ściany  murowanej wykuć bruzdę po jednej stronie ściany 
osadzić w niej kształtownik na drobnoziarnistej zaprawie cementowej  Rz = 8 MPa 
wykuć bruzdę po drugiej stronie ściany osadzić w niej kształtownik na drobnoziarnistej zaprawie 
cementowej  Rz = 8 MPa 
skręcić kształtowniki śrubami 
zabezpieczyć strefę wyburzenia przed dostępem osób nieupoważnionych  
do rozbiórki stropu i belki żelbetowej można przystąpić po wymurowaniu projektowanych ścian  
po zbiciu tynku i zdjęciu warstw podłogowych , dla rozbieranego pola od spodu należy wykonać pełne 
deskowanie. 
belkę żelbetową przeciąć ciąć przy pomocy przecinarki do betonu i dopiero rozbić  
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rozbijać strop za pomocą ręcznych młotów udarowych lub obrotowo udarowych.   
gruz należy usuwać ze stropów na dół rynnami stalowymi lub drewnianymi.  
5.4. Rozbiórka schodów  
Rozbiórkę schodów najwyższej kondygnacji  zaczyna się od rozbiórki biegów , pasmami między 
podestami, wzdłuż zbrojenia podłużnego, a w następnej kolejności usuwa się płyty i belki podestu 
międzypiętrowego.  Po rozebraniu ścian przystępuje się do rozbiórki klatki schodowej następnej 
kondygnacji  
6. Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 5 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są jednostko podane w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót. 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera 
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Koszt wywozu i utylizacji gruzu ponosi wykonawca. 
10. Uwagi szczegółowe 
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru. 
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor Nadzoru 
 
4. WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI 
1. Informacje ogólne 
1.1. Przedmiot STWIOR. 
 
Przedmiotem niniejszej STWiOR są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną 
zrealizowane w zakresie: 
• instalacji sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN);  
• instalacji systemu telewizji dozorowej (CCTV); 
• instalacji systemu kontroli dostępu (SKD); 
• instalacji lokalnej sieci komputerowej (LAN); 
• instalacji systemu sygnalizacji pożarowej (PPOŻ). 
1.2. Zakres stosowania STWiOR. 
 
STWiOR jest stosowany jako dokument zawierający zbiory wymagań, które  
są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, właściwości wyrobów budowlanych 
oraz oceny prawidłowości wykonania robót w odniesieniu do robót tak jak w punkcie 1. 
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z ofertowaniem, a potem wykonawstwem robót 
Wykonawca zobligowany jest zapoznać się ze wszystkimi zapisami STWiOR Warunki Ogólne, STWiOR 
branżowych oraz z równoważnymi zapisami. 
1.3. Określenia podstawowe. 
 
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 
Dokumentacja budowy - projekt wykonawczy, dziennik budowy, protokół odbioru końcowego, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu i książkę obmiarów. 
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami  
w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Dokumentacja projektowa - wymagany projekt techniczny, w razie potrzeby uzupełniony szczegółowym 
projektem wykonawczym wraz. z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót. 
Dziennik budowy – dziennik stanowiący dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
Instalacje  elektryczne  lub  elektroenergetyczne - zespoły urządzeń elektrycznych  
o skoordynowanych parametrach technicznych, o napięciu znamionowym do 1000V prądu 
przemiennego i 1500 V prądu stałego, przeznaczone do doprowadzenia energii elektrycznej z sieci 
rozdzielczej do odbiorników. 
Kable - wyroby składające się z jednej lub większej liczby żył izolowanych, zaopatrzone w powlokę oraz 
ewentualnie - w zależności od warunków układania  
i eksploatacji - w osłonę ochronną i pancerz. Kable przystosowane są do układania bezpośrednio w 
ziemi, wodzie lub kanałach podziemnych, albo też do zawieszenia  
w powietrzu. 
System alarmowy – jest zespół środków technicznych i zasad taktycznych mających na celu 
zapewnienie stanu bezpieczeństwa określonego obiektu (człowieka lub mienia). W systemie 
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alarmowym w stanie alarmowania systemu, powstałym  
w wyniku jego odpowiedzi na istnienie niebezpieczeństwa jest wytwarzany sygnał alarmu, przesyłany 
bezpośrednio do obiektu zabezpieczonego lub do alarmowego centrum odbiorczego, w celu podjęcia 
przez określone służby odpowiednich działań. Charakterystyka systemu sygnalizacji włamania i napadu 
oraz elementów wchodzących w jego skład oraz wymagania szczegółowymi zawartymi z PN-EN 50131-
1:2009. System alarmowy włamania i napadu stanowi podstawowy system zabezpieczenia przed 
działaniami przestępczymi. 
Podsystem - strefa lub grupa stref tworzących wydzielony system alarmowy w celu ochrony 
wydzielonego obiektu. 
Centrala alarmowa - część systemu alarmowego, przyjmująca i przetwarzająca żądania włączania i 
wyłączenia systemu oraz stany swoich wejść. Działa  
wg określonego algorytmu w celu umożliwienia wytworzenia stanu alarmowania. 
Linia dozorowa - połączenie pomiędzy jedną lub wieloma czujkami  
a centralą alarmową. 
Wykrywanie sabotażu – wykrywanie celowego zakłócenia działania systemu alarmowego lub jego 
części.  
Stan dozoru - stan systemu alarmowego, z którego system może bezpośrednio przejść do stanu 
alarmowania po przyjęciu sygnału alarmu z dowolnego wejścia systemu.  
Stan testowania - stan systemu alarmowego, w którym działają procedury sprawdzenia sprawności 
technicznej systemu. 
Stan uszkodzenia - stan systemu alarmowego, który uniemożliwiają poprawne działanie systemu.  
Stan alarmowania - stan systemu alarmowego lub jego części, który jest wynikiem odpowiedzi systemu 
alarmowego na wystąpienie niebezpieczeństwa. 
Parametryzacja - określenie jednego lub więcej parametrów elektrycznych linii, odchyłka, od których 
powoduje wywołanie alarmu (parametr controlling). 
Oporność charakterystyczna - Wartość rezystancji linii parametryzowanej, przy której linia jest w stanie 
normalnym i jej odporność na zakłócenia jest największa. 
Pasywna czujka podczerwieni - Pasywny detektor podczerwieni. Czujka wykorzystuje zjawisko 
wykrywania zmiany natężenia promieniowania podczerwonego wywołanego przez intruza.  
Czujka kontaktronowa - Czujka stykowa, której elementem stykowym jest kontaktron.  
Czujka zbicia szkła - wykorzystująca zjawisko emisji charakterystycznego dźwięku przez szklaną 
płaszczyznę podczas jej zbicia, odbieranego przez mikrofon czujki  
i analizowanego  przez procesor.  
Czujka  dualna  -  czujka  dwusystemowa,  wykorzystująca  dwa  zjawiska  oddzielnie wykrywane i 
przetwarzane, a następnie łącznie analizowane przez procesor czujki. 
Organizacja  alarmowania  –  koncepcja  alarmowania  -  integracja  funkcji  instalacji sygnalizacji 
alarmowej i działania ludzi w razie zagrożeń. 
Czujka punktowa – element systemu przeciwpożarowego służąca do detekcji z dymu ognia, gazu. 
Ppoż – system przeciwpożarowy. 
Wyjście przekaźnikowe - wyjście sterowane stykami przekaźnika.  
Wyjście tranzystorowe - wyjście sterowane stanem tranzystora. 
Rejestr zdarzeń - Obszar pamięci rejestratora zdarzeń, służący do przechowywania komunikatów o 
zdarzeniach. 
Klawiatura - urządzenie sterujące, służące do zmiany stanu systemu alarmowego drogą wprowadzenia 
kodu. W szczególności umożliwia włączenie i wyłączenie systemu alarmowego. Może też umożliwiać 
programowanie centrali.  
Zasilanie autonomiczne - posiadanie przez urządzenie własnych źródeł energii.  
Sygnalizator akustyczny - syrena, urządzenie wytwarzające dźwiękowy sygnał alarmowy o 
wymaganych parametrach.  
Sygnalizator optyczny - Urządzenie wytwarzające świetlny sygnał alarmowy  
o wymaganych parametrach.  
Urządzenia teletechniczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji teletechnicznych przeznaczone 
do wykrywania, alarmowania i sterowania sygnałami alarmowymi oraz do podglądu obrazów i ich 
rejestracji. 
Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do zasilania central alarmowych, zasilaczy, 
rejestratorów cyfrowych, monitorów i itp. 
Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na 
jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 
Stopień ochrony IP – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem 
elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy 
(szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 
Obwód instalacji teletechnicznej – zespół elementów połączonych pośrednio  
lub bezpośrednio z centralami alarmowymi. W skład obwodu teletechnicznego wchodzą przewody pod 
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napięciem, przewody sterujące oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, 
rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne. 
Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu 
instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i 
przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją. 
Rejestr obmiarów - akceptowana przez Inspektora nadzoru książka  
z ponumerowanymi  stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona  
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty i jest opracowywany przez wykonawcę przed przystąpieniem 
do robót. 
Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa 
 i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową  
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz  
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Kierownika Kontraktu / Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego lub autorskiego oraz za sposób ich prowadzenia zgodny z obowiązującymi normami i 
przepisami. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę. Decyzje 
Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych  
w dokumentach umowy i w STWiOR, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru 
dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później, niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej 
sytuacji ponosi Wykonawca. Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zgodnie z Polskimi Normami, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony 
osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Urządzenia przewidziane do zamontowania powinny mieć trwale przymocowaną tabliczkę znamionową 
podającą nazwę producenta, charakterystykę techniczną urządzenia, numer kolejny wyrobu oraz znak 
kontroli technicznej. Urządzenia powinny być zamontowane tak, aby zapewniony był dom nich dostęp 
ze względów technologiczno – eksploatacyjnych.  Montaż powinien  odbywać  się  po  zakończeniu prac 
budowlanych. Przy prowadzeniu prac wykończeniowych urządzenia powinny być zabezpieczone folią 
malarską. Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie 
rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe  
z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki materiałów, prototypy wyrobów zarówno ujętych jak i 
nieujętych w dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi świadectwami, certyfikatami, 
dopuszczeniem, atestami itp. Przed wykonaniem, bądź zamówieniem elementów indywidualnych 
Wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo proponować zastosowanie 
innych niż specyfikowane w projekcie materiałów i technologii, pod warunkiem, że będą one 
równorzędne pod względem jakości, parametrów technicznych i kolorystyki. Wszystkie ewentualne 
odstępstwa od dokumentacji i specyfikacji musza zostać uzgodnione z projektantem i Zamawiającym. 
Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić urządzenia oraz usunąć wszelkie usterki i 
defekty z należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma 
obowiązek dostarczyć wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić kierownictwo i silę roboczą, 
niezbędne dla wykonania, wykończenia, uruchomienia  
i usunięcia usterek w takim zakresie, w jakim jest to wymienione  
lub może być logicznie wywnioskowane z umowy. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za 
odpowiednie wykonanie, stabilność i bezpieczeństwo wszelkich czynności na Placu Budowy, oraz za 
metody i technologie użyte przy budowie. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizować we własnym zakresie zatrudnienie kierownictwa robót i 
robotników, a następnie zapewnić im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyżywienie i 
dowóz. Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób, 
aby  
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w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać bardziej niż 
to jest konieczne porządku publicznego, dostępu, użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i 
placów publicznych i prywatnych na terenach należących zarówno do Zamawiającego jak i do osób 
trzecich. Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, 
postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania 
powyższego postanowienia. Wszelkie prace montażowe i demontażowe nie mogą spowodować 
uszkodzenia przechowywanych zbiorów. W przypadku braku możliwości zabezpieczenia zbiorów 
należy dokonać przeniesienia materiałów archiwalnych w celu uniknięcia ich uszkodzenia. 
  
1.5. Dokumentacja projektowa. 
 
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne  
z wykazem podane w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział  
na dokumentacje projektową: 
• Zamawiającego, 
• sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.6. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiOR. 
 
Dokumentacja projektowa, STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego 
Wykonawcy stanowią integralną część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona  
w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczenia w 
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 
spowoduje wniesienie odpowiednich zmian  
i poprawek. W przypadku stwierdzenia rozbieżności, podane na rysunku wymiary  
są ważniejsze od wynikających ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
STWiOR. Wielkości określone w dokumentacji projektowej  
i w STWiOR będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne  
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 
materiały lub roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub STWiOR i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli,  
to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
1.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia  robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
• utrzymywać teren budowy w sposób czysty 
• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia 
przed: 
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
1.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych  
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
1.9. Ochrona i utrzymanie robót. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót  
i przekazanie obiektu Inwestorowi. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru 
ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były 
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w 
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane  
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie 
w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
1.11. Klasyfikacja robót. 
 
Przy zlecaniu i realizacji robót dla przedmiotu zamówienia jak w punkcie 1.1 posługujemy się kodami 
CPV charakteryzującymi następujące grupy/klasy/kategorie robót: 
CPV 45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
CPV 45312000  Instalowanie systemów alarmowych i anten 
CPV 32235000  Systemy nadzoru o obwodzie zamkniętym 
CPV 35120000  Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa 
CPV 35121700  Systemy alarmowe 
CPV 35125300  Kamery bezpieczeństwa 
CPV 51310000  Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych, dźwiękowych    u               i 
wideo 
CPV 31625200-5  Systemy przeciwpożarowe 
CPV 45312100-8  Instalowanie pożarowych systemów alarmowych 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne. 
 
Przy budowie należy stosować materiały zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacją techniczną. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN 
przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta 
w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie 
Przedstawiciela Inwestora. 
2.2. Składowanie. 
 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały powinny być składowane zgodnie 
z zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu 
się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. 
Inwestor powinien udostępnić Wykonawcy pomieszczenia do składowania materiałów. 
2.3. Kable i przewody. 
 
Wykaz kabli i przewodów instalacji zgodnie z projektem wykonawczym. Przewody zgodnie z 
zaleceniami producenta należy prowadzić w metalowych korytkach, rurkach karbowanych, sztywnych 
lub na ścianach mocowanych przy pomocy uchwytów. Przekrój żył powinien posiadać odpowiednie 
parametry elektryczne i częstotliwości pracy, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy 
robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Bębny  
z kablami i przewodami należy przechowywać w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, na utwardzonym podłożu. 
2.4. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji teletechnicznych. 
 
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) lub w krążkach 
(oznaczenie „K”), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do 
wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). 
Pozostały sprzęt, osprzęt i urządzenia systemów alarmowych wraz z osprzętem pomocniczym należy 
przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy 
chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie 
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magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche  
i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
3. Sprzęt i transport 
3.1. Wymagania ogólne. 
  
 Prace montażowe należy wykonywać przy użyciu sprzętu specjalistycznego dla danego typu 
robót. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR  
i wskazaniach Przedstawiciela Inwestora w terminie przewidzianym umową. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który  
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno  
w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz  
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę 
powinien uzyskać akceptację Przedstawiciela Inwestora. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny  
z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 
to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWiOR przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora  
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inwestora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inwestora 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone  
do robót. 
3.2. Wymagania ogólne. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność i wszelkie koszty związane z transportem materiałów i urządzeń. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inwestora, w terminie 
przewidzianym kontraktem. Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
4. Wykonanie robót 
4.1.           Wymagania ogólne. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, umową i poleceniami Przedstawiciela Inwestora. 
4.2.           Montaż kabli i przewodów. 
 
• Kable i przewody powinny być instalowane zgodnie z wskazaniami norm. 
• Połączenia między przewodami oraz między przewodami i innym wyposażeniem powinny być 
wykonane w taki sposób, aby był zapewniony bezpieczny i pewny styk. 
• Wszystkie elementy wyposażenia powinny być zainstalowane tak, aby nie zostały pogorszone 
projektowane warunki chłodzenia. 
• Instalacja elektryczna powinna być wykonana tak, aby nie występowało wzajemnie szkodliwe 
oddziaływanie między tą instalacją a innymi instalacjami, także nieelektrycznymi, stanowiącymi 
wyposażenie obiektu. 
• Montaż instalacji powinien być wykonany przez odpowiednio wykwalifikowany personel z 
zastosowaniem właściwych materiałów i urządzeń. 
• Osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i 
bezpieczne jego osadzenie. 
• Linie dozorowe w systemie ppoż należy wykonać przewodem uniepalnionym – jedna para żył 
w ekranie. Ekran na trasie linii dozorowych nie może być połączony z żadną konstrukcją, lecz wyłącznie 
z uziemieniem centrali i we wskazanych przez producenta punktach montażowych elementów 
pętlowych. 
• Zasilanie przewodem HDGs PH 90. 
• Nie wolno prowadzić przewodów linii dozorowych, sygnalizacyjnych, sterujących  
i monitorujących z przewodami elektrycznymi o napięciu >60V obok siebie należy zachować 
odpowiednią odległość. 
• Przy wyznaczaniu ciągów instalacyjnych należy dążyć do jak najmniejszej liczby skrzyżowań z 
innymi instalacjami. 
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• Przy prowadzeniu instalacji równolegle z instalacją elektryczną przewody instalacji sygnalizacji 
pożaru powinny przebiegać poniżej lub powinny być odseparowane. 
• Przewody między elementami systemu nie mogą być przedłużane – muszą to być przewody 
jednoodcinkowe. 
• Centralę sygnalizacji pożaru należy zamontować na takiej wysokości, aby pole odczytu było na 
wysokości do 1,6m od podłogi. 
• Ręczne ostrzegacze pożaru należy montować na wysokości 1,5m. 
• Odstępy czujek punktowych ppoż od ścian nie mogą być mniejsze niż 50cm. 
• Czujki montować zgodnie z rysunkami, a zmiany lokalizacji detektorów należy skonsultować z 
projektantem. 
• W pomieszczeniu portierni umieścić plan sytuacyjny dozorowanego przez system obiektu z 
zaznaczeniem na nim wszystkich elementów adresowalnych wchodzących  
w skład systemu. 
• Rysunki i część opisowa są w dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. 
4.3.           Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 
 
Ochrona przeciwporażeniowa obsługi oraz urządzeń i instalacji elektrycznych powinna być realizowana 
w taki sposób, aby w przypadku różnorodnych uszkodzeń  
i instalacji oraz błędnych działań i zachowania ludzi, prowadzących do porażenia elektrycznego gdzie 
należy zapobiegać: 
• ograniczenie prądu przepływającego przez ciało człowieka do wartości nie większych, niż 
uznawane za bezpieczne w danych warunkach, 
• ograniczenie czasów przepływu prądu przez szybkie wyłączenie uszkodzonych urządzeń. 
 
Ochrona przeciwporażeniowa spełniająca te podstawowe wymagania realizowana jest przez: 
 
• uniemożliwienie dotknięcia części czynnych pozostających w warunkach normalnej pracy, 
• spowodowanie szybkiego wyłączenia uszkodzonych urządzeń (wyłącznie zasilania) w 
przypadku uszkodzeń wywołujących napięcia dotyku  
na dostępnych częściach przewodzących o wartości niebezpiecznych  
dla zdrowia i życia, 
• ograniczenie napięć dotykowych na dostępnych częściach przewodzących 
w przypadku różnorodnych uszkodzeń, do wartości uznawanych w danych warunkach za dopuszczalne, 
• jednoczesne zastosowanie dwóch lub więcej z podanych środków ochrony. 
 
W zależności od wartości napięć znamionowych źródeł zasilania oraz układu sieci rozróżnia się ochronę 
przeciwporażeniową : 
• przed dotykiem bezpośrednim (ochronę podstawową), 
a) ochrona całkowita : izolacje, pokrywy, osłony, 
b) ochrona uzupełniająca : wyłączniki różnicowoprądowe, 
• przed dotykiem pośrednim (ochronę dodatkową), 
a) ochrona przez samoczynne wyłączenie zasilania, 
b) urządzenia ochronne przetężeniowe (bezpieczniki, wyłączniki itp.)  
       w sieciach TN, 
c) urządzenia różnicowoprądowe w sieciach TN, 
d) urządzenia II klasy ochronności. 
5. Kontrola jakości robót 
5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania robót w zakresie ich zgodności z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i instrukcjami Kierownika Kontraktu / Inspektora nadzoru 
Inwestorskiego. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej STWiOR i zaakceptowaną przez Przedstawiciela 
Inwestora. Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania 
Kierownikowi Kontraktu / Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego zgodności dostarczonych materiałów i 
realizowanych robót  
z dokumentacją projektową, STWiOR. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały 
winny odpowiadać Polskim Normom i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i 
deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne certyfikaty (CNBOP). 
5.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 
 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości 
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lub atesty stosowanych materiałów. Na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, należy dokonać 
testowania sprzętu posiadającego możliwość nastawienia mechanizmów regulacyjnych. W wyniku 
badań testujących należy przedstawić Inspektorowi Nadzoru świadectwa cechowania. 
5.3. Badania po wykonaniu robót. 
 
W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed  
i w czasie wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może 
wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po wykonaniu robót. 
5.4. Raporty z badań. 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi kopie raportów z wynikami badań  
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inwestorowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
5.5. Badania prowadzone przez Inwestora. 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu 
kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami STWiOR na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inwestor może 
pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inwestor poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową 
i STWiOR. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
5.6. Kontrola jakości wykonania okablowania. 
 
Kontrola jakości wykonania okablowania powinna obejmować: 
• zgodność zastosowanych wyrobów i zainstalowanych urządzeń  
z dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami; 
• poprawność wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany; 
• prawidłowość wykonania połączeń przewodów; 
• pomiar zachowania właściwych parametrów elektrycznych kabli. 
 
Wszystkie pomierzone parametry muszą odpowiadać wartościom określonym  
w normach i dokumentacji projektowej. W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z 
normą lub wartością określoną w dokumentacji projektowej, to próbę  
lub próby poprzedzające, jeżeli mogą mieć wpływ na wynik, należy powtórzyć  
po usunięciu przyczyny niezgodności. 
6. Obmiar robót 
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 
W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robót jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu 
częściowych lub końcowych obmiarów robót, ze szczególnym uwzględnieniem robót zanikających 
(roboty, których weryfikacja w zakresie ilości jakości po zabudowaniu nie będzie możliwa). Obmiaru 
robót dokonać należy w oparciu  
o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Jednostką obmiarową dla przewodów i kabli  
jest metr; dla sprzętu, osprzętu i aparatów jest sztuka. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres 
wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i STWiOR,  
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca  
po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane  
do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie lub gdzie indziej w STWiOR nie zwalnia Wykonawcy  
od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione  
wg instrukcji Inwestora na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony  
z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie. 
6.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
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Zasady określania obmiarów robót i materiałów zgodnie z zasadami przyjętymi dla całego zamówienia. 
6.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inwestora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących  
to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą 
przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
6.4. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się 
w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały  
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Zamawiającym. 
7. Odbiór Robót 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR  
i wymaganiami Kierownika Kontraktu / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania dały wyniki pozytywne. 
7.2. Zasady odbioru końcowego robót. 
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie lub w formie 
elektronicznej (fax, e-mail) o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 7.3. Odbioru końcowego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Inwestora przy udziale Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiOR. W toku odbioru końcowego 
robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
7.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować: 
• projektową dokumentację powykonawczą, 
• protokół z próby szczelności połączeń rurociągów, 
• protokół z prób funkcjonalnych gazowej instalacji gaśniczej, 
• protokoły odbioru robót zanikających, 
• certyfikaty na urządzenia i wyroby, 
• protokół szkolenia personelu, 
• dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń, 
• protokół uzbrojenia gazowej instalacji gaśniczej. 
 
W przypadku stwierdzenia usterek Przedstawiciel Inwestora ustali zakres robót poprawkowych, które 
Wykonawca zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym 
z Przedstawicielem Inwestora. 
  
8. PRZEPISY ZWIĄZANE I NORMY 
 
8.1. Przepisy związane. 
 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
• 2010 r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów. 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
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• w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Przepisy budowy urządzeń 
elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r. 
• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 
• w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 
rozbiórkowych Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. 
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych - cz. V Instalacje 
elektryczne - wyd. COBR Elektromontaż. 
• Poradniki techniczne, DTR producentów aparatów, osprzętu i urządzeń. 
8.2. Normy. 
 
• PN-EN 50132-7:2002 (U) Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w 
zabezpieczeniach - Część 7: Wytyczne stosowania. 
• PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie  
i budowa. 
• PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwo przy współdziałaniu człowieka z 
maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył 
przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. 
• PN-EN 60446:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwo przy współdziałaniu człowieka z 
maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub 
cyframi. 
• PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP). 
• PN-IEC 60038:1999 Napięcia znormalizowane IEC. 
• PN-IEC 60050-826:2000. Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki.  
• PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
• PN-IEC60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji 28 niskiego napięcia 
przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia.. 
• PN-IEC60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi 
• PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe 
• PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 
charakterystyk 
• PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.  
• PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne 
• PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.  
• PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 
• PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. 
Sprawdzenia odbiorcze. 
• PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Ochrona przed porażeniem 
prądem elektrycznym - Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części 
niebezpiecznych czynnych; IDT EN 50274:2002 (gr. cen. H). 
• PN-EN 60849:2001 Dźwiękowe systemy ostrzegawcze.  
• SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie  
i budowa.  
• PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, 
eksploatacja i konserwacja instalacji.  
 
Uwaga: Wszystkie roboty określone w STWiOR należy wykonywać w oparciu o obowiązujące normy i 
uregulowania. 
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c. ZAŁĄCZNIKI 
 
ZAŁĄCZNIK A OPINIA GEOTECHNICZNA 
 
ZAŁĄCZNIK B KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
ZAŁĄCZNIK C MAPA ZASADNICZA 
 
ZAŁĄCZNIK D OŚWIADCZENIA GESTORÓW MEDIÓW  



"PFU na potrzeby zadania inwestycyjnego polegającego na budowie obiektów sportowych zgodnie z założeniami
programu Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji
Polski na Igrzyskach Olimpijskich (budowa zadaszenia boiska sportowego w dwóch lokalizacjach: Nawrocko, Myślibórz,
budowa boiska wraz z zadaszeniem, niezbędną infrastrukturą, zagospodarowaniem terenu oraz wyposażeniem w
miejscowości Golenice)"
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obszar istniejącego boiska

LEGENDA

GRANICA DZIAŁKI

GRANICA ZAKRESU INWESTYCJI (INGERENCJA W ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE)

POWIERZCHNIA NOWYCH UTWARDZEŃ

DROGA POŻAROWA

BUDYNEK NOWOPROJEKTOWANY

BUDYNEK ISTNIEJĄCY

ZIELEŃ NISKA NA TERENIE INWESTYCJI

ZIELEŃ WYSOKA W POBLIŻU INWESTYCJI

lokalizacja: Myślibórz

Zamawiający: Gmina Myślibórz       /       Wykonawca: T10 Prosta Spółka Akcyjna

skala 1:1000 (arkusz przygotowany do wydruku na formacie A4)

2024-02-29 0000 szkic ukazujący składniki inwestycji



"PFU na potrzeby zadania inwestycyjnego polegającego na budowie obiektów sportowych zgodnie z założeniami
programu Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji
Polski na Igrzyskach Olimpijskich (budowa zadaszenia boiska sportowego w dwóch lokalizacjach: Nawrocko, Myślibórz,
budowa boiska wraz z zadaszeniem, niezbędną infrastrukturą, zagospodarowaniem terenu oraz wyposażeniem w
miejscowości Golenice)"
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PRZESTRZEŃ
WEWNĄTRZ
ZADASZENIA

lokalizacja: Myślibórz

Zamawiający: Gmina Myślibórz       /       Wykonawca: T10 Prosta Spółka Akcyjna



"PFU na potrzeby zadania inwestycyjnego polegającego na budowie obiektów sportowych zgodnie z założeniami
programu Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji
Polski na Igrzyskach Olimpijskich (budowa zadaszenia boiska sportowego w dwóch lokalizacjach: Nawrocko, Myślibórz,
budowa boiska wraz z zadaszeniem, niezbędną infrastrukturą, zagospodarowaniem terenu oraz wyposażeniem w
miejscowości Golenice)"
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Murowana Goślina (miasto) 2023-11-26

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

Dane nadawcy

IGOR BONDARCZUK
62-095 Murowana Goślina (miasto)
ul. Tarninowa 10
Gmina: Murowana Goślina (miasto)

Dane adresata

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W SZCZECINIE (70-502
SZCZECIN, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE)

Szanowny Panie, dziękuję za przesłane informacje, w tym także odnoszące się do konieczności wystąpienia z wnioskiem o wytyczne konserwatorskie. W istocie
wniosek taki został złożony 2023-10-20 (będę wdzięczny za informację na temat statusu sprawy). W dalszej korespondencji proszę o stosowanie formy
elektronicznej. Z poważaniem, Igor Bondarczuk (Pełnomocnik Inwestora/Właściciela nieruchomości)

Załączniki:

1. Wniosek o wydanie zaleceń konserwatorskich art27 UstOchrZab .xml
2. UPP.xml
3. pełnomocnictwo.pdf

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Daty złożenia podpisu:
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1. WSTĘP 

Badania terenowe dokumentowane w niniejszej opinii dotyczą rejonu działki                       

o nr ewid. 42/3, przy ul. 11 Listopada, w miejscowości Myślibórz, obręb Myślibórz 2, gmina 

Myślibórz, powiat myśliborski, województwo zachodniopomorskie. 

Celem badań terenowych, przeprowadzonych w listopadzie 2023 roku, było rozpoznanie 

warunków podłoża gruntowo-wodnego na potrzeby projektu zadaszenia boiska sportowego. 

Opinię sporządzono zgodnie z Rozpo em M inistra Transportu, Budownictwa                        

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

sadowienia obie owlanych. 

2. BIBLIOGRAFIA ORAZ NORMY 

Podczas sporządzania niniejszego opracowania (opinii) wykorzystano przedmiotową 

literaturę i materiały archiwalne: 

1. Majer E., Sokołowska M., Frankowski Zb., 2018: Zasady dokumentowania 

geologiczno-inżynierskiego. PIG-BIP Warszawa 

2. Paczyński B., 1995: Atlas hydrogeologiczny Polski, skala 1: 500 000. Państwowy 

Instytut Geologiczny   

3. Wiłun Z., 2001: Zarys geotechniki. W-wa. WKiŁ. 

4. Mapa topograficzna w skali 1:50 000. 

5. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski, w skali 1:50 000  – Arkusz 346 – Myślibórz. 

Ponadto w opracowaniu wykorzystano szereg aktów prawnych i materiałów 

pomocniczych, których wykaz zamieszczono poniżej: 

1. Ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (tekst jednolity, Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1420, 2269); 

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r – Prawo ochrony środowiska. ( Dz. U. z 2021 r. poz. 

1973, 2127, 2269);  

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie 

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. 

2016 r., poz. 2033); 
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4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo budowlane. (Dz. U. 2020 r., poz. 1333, 2127, 

2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784, 1986); 

5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych.  

6. Normy polskie i europejskie: 

• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okr lenia, symbole, podzia opis             

• PN-B-04452.2002 Geotechnika. Badania polowe; 

• PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania pr bek gruntu; 

• PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania; 

• PN-EN 1997-1 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ne; 

• PN-EN 1997-2 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badanie 

runtowego. 

3. ZAKRES PRAC BADAWCZYCH 

3.1. Prace terenowe 

Dla realizacji zamierzonego celu, na zlecenie Zamawiającego, wykonano 3 otwory 

badawcze (A, B, C), do głębokości 6,0 m p.p.t. Łącznie wykonano 18,00 mb wierceń.  

Miejsca ich wykonania zostały wyznaczone przez Inwestora podczas prac terenowych                

i przedstawione na dołączonej mapie dokumentacyjnej (zał. 2).  

Rzędne otworów geotechnicznych wyznaczono na podstawie Numerycznego Modelu 

Terenu. Podane rzędne są rzędnymi orientacyjnymi i nie powinny stanowić podstawy                   

do projektowania. Na etapie wykonawczym/robót ziemnych zaleca się ustalenie rzędnych 

terenu przez uprawnionego Geodetę. 

W trakcie badań „in situ” podłoża gruntowego rodzaj (litologię) występujących  

w profilu gruntów określono na podstawie prób pobieranych w trakcie wierceń zgodnie  

z PN-EN 1997-2 w oparciu o analizę makroskopową.  
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4. WARUNKI ŚRODOWISKOWE 

4.1. Stan obecny i założenia inwestycyjne 

Otwory wykonano na działce nr 42/3, w miejscowości Myślibórz, na terenie gminy 

Myślibórz, w woj. zachodniopomorskim. 

Teren badań jest płaski. W pobliżu znajdują się budynki w dobrym stanie 

technicznym. 

Projekt przewiduje zadaszenie nad istniejącym boiskiem sportowym.      

 

4.2. Morfologia, geologia i położenie terenu badań 

Zgodnie z najnowszym podziałem geomorfologicznym Polski (J. Solon i in., 2018 r.) 

obszar badań położony jest w obrębie poniższych jednostek fizycznogeograficznych: 

• Mezoregion - Pojezierze Myśliborskie; 

• Makroregion - Pojezierze Zachodniopomorskie; 

• Podprowincja  - Pojezierza Południowobałtyckie; 

• Prowincja   - Niż Środkowoeuropejski; 

• Megaregion - Pozaalpejska Europa Środkowa. 

Północna część omawianego obszaru pozostająca w zasięgu Pojezierza 

Myśliborskiego charakteryzuje się występowaniem licznych przeważnie małych jezior,                   

z których największym jest jezioro Myśliborskie (powierzchni ok. 6 km2). Pomiędzy jeziorami 

rozciągają się wzgórza morenowe o wysokościach względnych nie przekraczających z reguły 

100 m n.p.m. Część środkową obszaru tworzą ciągi wzgórz (Rościn – Nawrocko – Grażyno – 

Ławy Górne) z głazowiskami moreny czołowej maksymalnego zasięgu fazy pomorskiej. 

Południową część omawianego terenu stanowi północny fragment Równiny Gorzowskiej. 

Jest to obszar występowania piasków i żwirów wodnolodowcowych, tworzących rozległy 

stożek sandrowy. Równiny sandrowe rozciągają się na wysokości od 40 do 60 m n.p.m.              

W zagłębieniach bezodpływowych zalegają torfy.  
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5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE TERENU 

5.1. Warunki geotechniczne 

Bezpośrednio pod powierzchnią terenu nawiercono antropogeniczny nasyp 

niekontrolowany, zbudowany z piasków drobnych próchnicznych, glin piaszczystych, glin 

piaszczystych próchnicznych i gruzu ceglanego, którego miąższość mieści się w granicach 

0,60 – 1,20 m p.p.t. 

W głębszych partiach podłoża rozpoznano grunty organiczne, wykształcone w postaci 

glin piaszczystych próchnicznych (otw. nr B), których spąg zalega do głębokości 2,30 m p.p.t.  

Poniżej występują gliny zwałowe fazy górnej zlodowacenia północnopolskiego, 

wykształcone jako gliny piaszczyste, lokalnie przewarstwione piaskiem drobnym, w stanie 

konsystencji plastycznym i twardoplastycznym na pograniczu plastycznego, których spągu 

nie osiągnięto do wykonanych badań geotechnicznych (otw. nr A i B). 

W okolicy otw. nr C, pod warstwą utworów spoistych, na głębokości 3,10 m p.p.t.,  

nawiercono wodnolodowcowe piaski pylaste, w stanie średnio zagęszczonym. 

Warunki geotechniczne określono na podstawie danych uzyskanych z wierceń 

badawczych oraz rozpoznania makroskopowego. Niezbędne parametry geotechniczne 

ustalono metodą korelacji oraz wzorów empirycznych i doświadczeń.  

Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw 

zestawiono w tabeli parametrów geotechnicznych (załącznik nr 5). Budowę geologiczną                     

z podziałem na warstwy geotechniczne ukazano na kartach otworów geotechnicznych 

(załącznik nr 3) oraz na przekroju geotechnicznym (załącznik nr 4). 

Głównym parametrem charakteryzującym grunty niespoiste jest stopień zagęszczenia ID,  

a grunty spoiste stopień plastyczności IL. 

Ze względu na genezę i uziarnienie gruntów rodzimych występujących w podłożu, 

wydzielono cztery grupy gruntów. W obrębie grupy, w przypadku zróżnicowania 

litologicznego   i wytrzymałościowego, wyodrębniono warstwy geotechniczne.  
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Grupa I – obejmuje grunty pochodzenia antropogenicznego. Wydzielono jedną warstwę 

geotechniczną: 

WARSTWA IA – nasypy niekontrolowane, zbudowane z piasków drobnych próchnicznych, 

glin piaszczystych, glin piaszczystych próchnicznych i gruzu ceglanego, w stanie 

luźnym i średnio zagęszczonym. 

Grunty słabonośne, niejednorodne, o zróżnicowanym składzie, przepuszczalności                   

oraz stanie nie powinny stanowić bezpośredniego podłoża budowlanego. 

Grupa II – obejmuje holoceńskie grunty organiczne. Wydzielono jedną warstwę 

geotechniczną: 

WARSTWA IIA  – gliny piaszczyste próchniczne, o zawartości części organicznych IOM<5%. 

Grunty słabonośne, o dużej ściśliwości, nie powinny stanowić bezpośredniego podłoża 

budowlanego. 

Grupa III  –  obejmuje plejstoceńskie grunty niespoiste, genezy wodnolodowcowej. 

Wydzielono jedną warstwę geotechniczną: 

WARSTWA IIIA – piaski pylaste, w stanie średnio zagęszczonym, o uogólnionym stopniu 

zagęszczenia ID=0,45. Grunty słabo przepuszczalne*. 

Grupa IV    –  obejmuje plejstoceńskie mineralne grunty spoiste, pochodzenia 

lodowcowego. Grunty te oznaczono symbolem konsolidacji „B”. Wydzielono 

dwie warstwy geotechniczne: 

WARSTWA IVA – gliny piaszczyste, w stanie konsystencji plastycznym, o uogólnionym 

stopniu plastyczności IL=0,30. Grunty półprzepuszczalne*. 

WARSTWA IVB – gliny piaszczyste oraz gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem drobnym, 

w stanie konsystencji twardoplastycznym na pograniczu plastycznego,              

o uogólnionym stopniu plastyczności IL=0,25. Grunty półprzepuszczalne*. 

*przepuszczalność gruntów zgodnie z Pazdro Z., Kozerski B., 1990: Hydrogeologia na 
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      Warunki w podłożu oraz wymiary projektowanego obiektu sprawiają, że przedmiotową 

analizę proponuje się zakwalifikować do II kategorii geotechnicznej w prostych warunkach 

gruntowo-wodnych w przypadku usunięcia warstwy gruntów słabonośnych tj. grupa I i II 

wraz z wymianą na grunt nośny.  

      Grunty rodzime – utwory piaszczyste w stanie średnio zagęszczonym (grupa III)                     

oraz utwory spoiste w stanie konsystencji twardoplastycznym na pograniczu plastycznego 

(warstwa IVB) charakteryzują się korzystnymi wartościami parametrów geotechnicznych              

i mogą stanowić bezpośrednie podłoże budowlane. 

      Grunty organiczne (grupa II) zakwalifikowano do gruntów słabonośnych, które 

charakteryzują się obniżonymi parametrami geotechnicznymi i nie mogą stanowić 

bezpośredniego podłoża budowlanego projektowanego obiektu. 

      Grunty rodzime w stanie plastycznym o IL≥0,30 (warstwy IVA) , ze względu na swój stan 

mogą cechować się pogorszonymi parametrami geotechnicznymi, dlatego w procesie 

projektowania  należy traktować je indywidualnie.   

      Zalegające bezpośrednio pod powierzchnią terenu warstwy antropogenicznych nasypów 

niekontrolowanych (grupa I), z uwagi na niejednorodny skład oraz stan zakwalifikowano                              

do gruntów słabonośnych, dlatego również nie mogą stanowić bezpośredniego podłoża 

budowlanego projektowanej inwestycji. 

Decydujące znaczenie o wyborze metody posadowienia oraz konstrukcji obiektu będą 

miały wyniki obliczeń statycznych przeprowadzonych przez Projektanta/Konstruktora. 

5.2. Warunki wodne 

W okresie, w którym prowadzono prace terenowe (08.11.2023 r.), w trakcie wierceń 

badawczych, stwierdzono występowanie zwierciadła wody podziemnej w postaci sączeń 

śródglinowych lub zwierciadła naporowego pod warstwą nieprzepuszczalnych utworów 

spoistych, które stabilizowało się w poziomie 1,10 – 3,30 p.p.t.. Szczegóły obserwacji 

hydrogeologicznych zawarto w tab. 1. 
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Tab. 1. Głębokość i rzędna zwierciadła wody gruntowej. Stan na 08.11.2023 r. 

 

Stan wód gruntowych w naturalny sposób będzie podlegał sezonowym wahaniom, 

wynikającym z jednej strony z okresów bezdeszczowych, z drugiej zaś z występowania 

długotrwałych okresów opadów atmosferycznych oraz wiosennych roztopów. W ujęciu 

szerszym poziom wód gruntowych zależny jest od ogólnej sytuacji hydrologicznej oraz stanu 

lokalnych wód. Wody opadowe mogą stagnować na stropie gruntów spoistych (grupa 

gruntów IV), w szczególności po silnych opadach nawalnych lub wiosennych roztopach. 

6. POSUMOWANIE I WNIOSKI  

Celem badań terenowych, przeprowadzonych w listopadzie 2023 roku, było rozpoznanie 

warunków podłoża gruntowo-wodnego na potrzeby projektu budowy zadaszenia boiska 

sportowego, na działce nr 42/3, w miejscowości Myślibórz, na terenie gminy Myślibórz. 

Zebrane materiały pozwalają na sformułowanie następujących wniosków: 

 Warunki gruntowo – wodne określa się jako proste w przypadku usunięcia warstwy 

gruntów słabonośnych tj. grupa I i II wraz z wymianą na grunt nośny i zaleca się 

przyjęcie II kategorii geotechnicznej, zgodnie z: Rozporz ie Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunk posadawiania obie budowlanych.  

 Na etapie prac ziemnych zalecany jest nadzór geotechniczny, w celu odbioru                        

dna wykopu. 

 Grunty rodzime – utwory piaszczyste w stanie średnio zagęszczonym (grupa III)                     

oraz utwory spoiste w stanie konsystencji twardoplastycznym na pograniczu 

plastycznego (warstwa IVB) charakteryzują się korzystnymi wartościami parametrów 

geotechnicznych i mogą stanowić bezpośrednie podłoże budowlane. 

Nr 
otworu 

Głębokość 
otworu 

[m] 

Rzędna 
terenu 

[m n.p.m.] 

Głębokość zwierciadła wody gruntowej /sączeń 
[m p.p.t.] Rzędna z.w.g. 

ustabilizowanego 
[m n.p.m.] Zwierciadło 

nawiercone 
Zwierciadło 

ustabilizowane  

A 6,0 59,80 ~4,60 ~3,30 ~56,50 

B 6,0 59,70 ~2,70 ~1,10 ~58,60 

C 6,0 59,90 3,10 1,20 ~58,70 
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  Grunty organiczne (grupa II) zakwalifikowano do gruntów słabonośnych, które 

charakteryzują się obniżonymi parametrami geotechnicznymi i nie mogą stanowić 

bezpośredniego podłoża budowlanego projektowanego obiektu. 

 Grunty rodzime w stanie plastycznym o IL≥0,30 (warstwy IVA) , ze względu na swój stan 

mogą cechować się pogorszonymi parametrami geotechnicznymi, dlatego w procesie 

projektowania  należy traktować je indywidualnie.   

  Zalegające bezpośrednio pod powierzchnią terenu warstwy antropogenicznych 

nasypów niekontrolowanych (grupa I), z uwagi na niejednorodny skład oraz stan 

zakwalifikowano do gruntów słabonośnych, dlatego również nie mogą stanowić 

bezpośredniego podłoża budowlanego projektowanej inwestycji. 

 Dno wykopu fundamentowego należy zabezpieczyć przed negatywnym oddziaływaniem 

wody gruntowej. W przypadku uplastycznienia stropowej części dna wykopu, należy 

dokonać wymiany na warstwę podbetonu klasy C8/10. 

 Rozpoznane na badanym terenie utwory niespoiste (grupa III) należą do gruntów 

niewysadzinowych (grupa nośności G1), natomiast grunty spoiste (grupy IV)                      

do gruntów bardzo mocno wysadzinowych (grupa nośności G4). 

 W przypadku, gdy podłoże nawierzchni zostało zaklasyfikowane do grupy G2 lub G4, 

należy je wówczas doprowadzić do grupy nośności G1 stosując odpowiednie metody 

techniczne (np. stabilizację mechaniczną lub chemiczną, geosyntetyki itp.). 

 W okresie, w którym prowadzono prace terenowe (08.11.2023 r.), w trakcie wierceń 

badawczych, stwierdzono występowanie zwierciadła wody podziemnej w postaci sączeń 

śródglinowych lub zwierciadła naporowego pod warstwą nieprzepuszczalnych utworów 

spoistych, które stabilizowało się w poziomie 1,10 – 3,30 p.p.t.. Szczegóły obserwacji 

hydrogeologicznych zawarto w tab. 1. 

 Stan wód gruntowych, w naturalny sposób będzie podlegał sezonowym wahaniom 

wynikającym z jednej strony z okresów bezdeszczowych, z drugiej zaś z występowania 

długotrwałych okresów opadów atmosferycznych oraz wiosennych roztopów.  Woda 

gruntowa może wystąpić przede wszystkim w postaci sączeń na stropie utworów 

spoistych. 
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 Głębokość przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 0,80 m. 

 Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych oraz parametrów geotechnicznych podłoża 

ma charakter punktowy. 

 Badania geotechniczne zostały wykonywane punktowo, dlatego miąższość, głębokość 

zalegania i skład gruntów mogą być zróżnicowane. Z tego powodu zaleca się 

prowadzenie nadzoru geotechnicznego nad pracami ziemnymi w czasie trwania budowy. 

 Otwarte wykopy należy chronić przed wilgocią oraz zalewaniem. Nie zachowanie tego 

warunku spowoduje uplastycznienie się gruntów spoistych i rozluźnienie gruntów 

piaszczystych, co w konsekwencji obniży parametry wytrzymałościowe podłoża. 

 Wszelkie prace ziemne należy prowadzić starannie, aby nie naruszyć naturalnej struktury 

gruntów, co obniżyłoby ich nośność. 
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lokalizacja otworu badawczego (nr/głębokość)
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Profil numer A

Zał.Nr: 3.1

Wiertnica: -
X: 5870478.91
Y: 6288868.33

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: Dz. nr ewid. 42/3
Miejscowość: Myślibórz
Gmina: Myślibórz
Powiat: myśliborski
Województwo: zachodniopomorskie

Obiekt: Zadaszenie boiska sportowego
Zleceniodawca: T10 Prosta Spółka Akcyjna
Wiercenie: PGiG ManGeo
Dozór geol.: Paweł Szlandrowicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 59.80 m n.p.m. Głębokość: 6.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 08-11-2023
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Profil numer B

Zał.Nr: 3.2

Wiertnica: -
X: 5870482.84
Y: 6288898.62

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: Dz. nr ewid. 42/3
Miejscowość: Myślibórz
Gmina: Myślibórz
Powiat: myśliborski
Województwo: zachodniopomorskie

Obiekt: Zadaszenie boiska sportowego
Zleceniodawca: T10 Prosta Spółka Akcyjna
Wiercenie: PGiG ManGeo
Dozór geol.: Paweł Szlandrowicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 59.70 m n.p.m. Głębokość: 6.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 08-11-2023
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Profil numer C

Zał.Nr: 3.3

Wiertnica: -
X: 5870485.73
Y: 6288926.07

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: Dz. nr ewid. 42/3
Miejscowość: Myślibórz
Gmina: Myślibórz
Powiat: myśliborski
Województwo: zachodniopomorskie

Obiekt: Zadaszenie boiska sportowego
Zleceniodawca: T10 Prosta Spółka Akcyjna
Wiercenie: PGiG ManGeo
Dozór geol.: Paweł Szlandrowicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 59.90 m n.p.m. Głębokość: 6.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 08-11-2023
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zał.Nr

4

Budowa zadaszenia 

boiska sportowego

przy ul. 11 Listopada

Dz. nr ewid.42/3,
obręb Myślibórz 2, gmina Myślibórz, 

powiat myśliborski, woj. zachodniopomorskie

Przekrój geotechniczny I-I'
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Opracował 11.2023 r. mgr M. Mańka

0.00

NN(PdH,Gp,C) /-

1.80

Gp /IL=0.25 /tpl/pl

2.90

Gp /IL=0.25 /tpl/pl

4.40

Gp//Pd /IL=0.25 /tpl/pl
5.10

Gp /IL=0.20 /tpl

4.60

0.00

NN(PdH,GpH,C) /-

1.20

GpH /IL=0.40 /pl

2.30

Gp /IL=0.30 /pl

3.20

Gp /IL=0.30 /pl

5.20

Gp /IL=0.25 /tpl/pl

2.70

0.00

NN(PdH,C) /-
0.60

Gp /IL=0.25 /tpl/pl

1.90

Gp /IL=0.30 /pl

3.10

Pπ /ID=0.45 /szg

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

54

55

56

57

58

59

60



wn ρS ρ Cu / C' Ф / Ф' Mo Eo

ID IL [%] [t/m3] [t/m3] [kPa] [o] [kPa] [kPa]

wartość charakterystyczna ln-zg -

wartość obliczeniowa - -

wartość charakterystyczna - 0,40

wartość obliczeniowa - -

wartość charakterystyczna 0,45 - 16,00 2,65 1,75 - 30,2 56 357 42 080

wartość obliczeniowa 0,41 - 17,60 2,39 1,58 - 27,2 50 721 37 872

wartość charakterystyczna - 0,30 17,00 2,67 2,10 28,00 16,4 29 253 22 232

wartość obliczeniowa - 0,33 18,70 2,40 1,89 25,20 14,8 26 328 20 009

wartość charakterystyczna - 0,25 17,00 2,67 2,10 29,73 17,3 32 769 24 904

wartość obliczeniowa - 0,28 18,70 2,40 1,89 26,76 15,6 29 492 22 414

G1

G4

B

-

wymagają indywidualnego podejścia

B

-

-

siSa

IA NN(PdH,GpH,Gp,C) Mg

IIA GpH Or

Załącznik nr 5

Grupa 
nośności 
podłoża

Geotechnical parameters

Edometryczny 
moduł 

ściśliwości 
pierwotnej

Edometer 
modulus

Type of soil

Numer 
warstwy 
geotechn

icznej

Primary 
deformaion 

modulus
Symbol of 

consolidation

Rodzaj gruntu 
wg EN 1997-

1:2004 

Number 
of stratum

IVA Gp saCl

IIIA  Pπ

Density of 
solid particles

Wilgotność 
naturalna

Gęstość 
właściwa 
szkieletu 

ziarnowego

Apparent 
cohesion 
intercept

Angel of 
shearing 

resistance

Tabela parametrów geotechnicznych

 ( x ) - na podstawie doświadczeń geotechniki / basing on common geotechnical knowledge

Kąt tarcia 
wewnętrznego

OPINIA GEOTECHNICZNA
w celu określenia warunków gruntowo-wodnych na potrzeby projektu budowy zadaszenia boiska sportowego,
dz nr ewid. 42/3, obręb Myślibórz 2, gmina Myślibórz, powiat myśliborski, województwo zachodniopomorskie

 ( c ) - wartość z sondowania CPTU / value obtained from CPTU test

Rodzaj gruntu

Moduł 
pierwotnego 
odkształcenia 

State of soil
Bulk density

Water 
content

Stan gruntu Spójność

Type of soil [EN 
1997-1:2004]

Symbol 
geolgicznej 
konsolidacji 

gruntu
Wartość parametru 
geotechnicznego

Gęstość 
objętościowa 

Gp//Pd saClfsaIVB



OBJAŚNIENIA      SYMBOLI      I     ZNAKÓW 
DESCRIPTION    OF    SYMBOLS 

 
GRUNTY NASYPOWE – ARTIFICIAL FILL / EMBANKMENT 

nB - Nasypy budowlane   structural fill / embankment 
nN - Nasypy niekontrolowane  uncompacted fill ( rubble strewn ) / embankment 

GRUNTY MINERALNE, RODZIME, SPOISTE – NATURAL SOURCED MINERAL COHESIVE SOILS 

Pg - Piasek gliniasty   slightly clayey sand 
Πp - Pył piaszczysty   sandy silt 
Π - Pył    silt 
G - Glina    clayey and sandy silt 
Gz - Glina zwięzła   sandy and silty clay 
Gp - Glina piaszczysta   clayey sand 
Gpz - Glina piaszczysta zwięzła  sandy clay with silt 
Gπ - Glina pylasta   clayey silt 
Gπz - Glina pylasta zwięzła  silty clay with sand 
I - Ił    clay 
Ip - Ił piaszczysty   sandy clay 
Iπ - Ił pylasty    silty clay 

GRUNTY MINERALNE, RODZIME, NIESPOISTE – NATURAL SOURCED MINERAL  
NON – COHESIVE SOILS 

Pπ - Piasek pylasty   silty sand 
Pd - Piasek drobny   fine sand 
Ps - Piasek średni   medium sand 
Pr - Piasek gruby   coarse sand 
Po - Pospółka    all – in aggregate / very gravely sand 
Ż - Żwir    gravel 

GRUNTY ORGANICZNE – ORGANIC SOILS 

T - Torf    peat 
Nm - Namuł    mud 
Nmp- Namuł piaszczysty   sandy mud 
Nmg- Namuł gliniasty   clayey mud 
Nmπ- Namuł pylasty   silty mud 
Gy - Gytia    gyttja 
Kr - Kreda jeziorna   boglime 
wb - Węgiel brunatny   brown coal 
 
 
 
 
 
 
 

UŻYTYCH     NA       PROFILACH I PRZEKROJACH 
AND    LETTERS     USED    IN    SOIL    PROFILES 

 
ZNAKI DODATKOWE – ADDITIONAL SIGNS 

+  - domieszki  additives 
//  - przewarstwienia  interbedding 
/  - pogranicze gruntu  soil limit 
CaCO3 - węglan wapnia  calcium carbonate 
zagl  - grunt zagliniony  soil with clay addition 
zap  - grunt zapylony  soil with silt addition 
K  - Kamienie   boulders 
Ko  - Otoczaki   cobbles 
Tł  - Tłuczeń   crushed rock 
Żl  - Żużel   slag 
D  - Drewno   wood 
H  - Humus   topsoil 
Gb  - Gleba   fertile soil 
B  - Beton   concrete 
C  - Cegła   bricks 
       - poziom swobodnego zwierciadła wody gruntowej 
 - free water table 
     - ustabilizowany poziom zwierciadła wody gruntowej 
 - stabilised water table 

  - grunt nawodniony 
 - saturated soil 

   - grunt nawodniony w przewarstwieniach 
   - saturated soil in interbeddings 

~~ - strefa sączeń wody gruntowej 
 - zone of groundwater seeping 
ID - stopień zagęszczenia 

  - density index 
           IL  - stopień plastyczności 

- liquidity index 

STANY GRUNTÓW SPOISTYCH – STATE OF SOILS ( COHESIVE SOILS ) 
zw  - zwarty   solid 
pzw  - półzwarty  semi - solid 
tpl  - twardoplastyczny  hard plastic 
pl  - plastyczny  plastic 
mpl  - miękkoplastyczny  soft plastic 

STANY GRUNTÓW NIESPOISTYCH - STATE OF SOILS (NON - COHESIVE SOILS) 
ln  - luźny   loose 
szg  - średniozagęszczony  semi - dense 
zg  - zagęszczony  dense 
bzg  - bardzo zagęszczony  very dense 
 

Załącznik  nr  6 
Enclosure  No 6 









Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin

Dział Obsługi Klienta
ul. Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin
tel. 22 444 33 33
e-mail: klient.szczecin@psgaz.pl

GMINA MYŚLIBÓRZ   
ul. Rynek im. Jana Pawła II 1 

74-300 Myślibórz

Szczecin, 20.11.2023Nasz znak:  WH00/0000159253/00001/2023/00000

 Informacja o braku możliwości przyłączenia
do sieci gazowej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.11.2023 r., w oparciu o Rozporządzenie Ministra
Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania
systemu gazowego (Dz. U. z 2010 r., nr 133, poz. 891 ze zm.), informujemy, że
przedmiotowe przyłączenie:

1. Obiekt BOISKO WIELOFUNCYJNE PRZY ZESPOLE SZKÓŁ zlokalizowany  w
miejscowości: Myślibórz, ul. 11 Listopada  działka 42/3
2. Wnioskowane zużycie gazu w ilości 30,0 m3/h oraz 36.000,00 m3/rok

przy uwzględnieniu wymaganego zakresu przyłączenia oraz określonego w zapytaniu
zużycia gazu nie jest możliwe z powodu braku warunków technicznych (brak sieci gazowej w
miejscowości).

Jednocześnie informujemy, że w przypadku zmiany powyższych okoliczności możliwe będzie
ponowne rozpatrzenie sprawy.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie nie
świadczy usługi dystrybucji paliw gazowych na terenie miejscowości Myślibórz.
W sprawie wydania warunków przyłączenia do sieci gazowej (oraz Operatora - firmy, która
zajmuje się eksploatacją sieci gazowej na terenie przedmiotowej miejscowości) należy
zwrócić się do Urzędu Miejskiego w Myśliborzu, ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300
Myślibórz.

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA
Dokument został zaakceptowany przez:

PIOTR DUDKA, Kier. Sekcji Przyłączania
DARIUSZ WĘGRZANOWSKI, Kier. Działu Obsługi Klienta

Wygenerowany elektronicznie.
Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracował/a: Dorota Walkiewicz
Otrzymują:
1. Klient,
2. WH00.
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