
1 2 3 4 5

1 D 01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * *

1.1 D 01.01.01.00 ODTWORZENIE  TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH * *

1.1.1
D-01.01.01 

11.01
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych w terenie równinnym, od km 
11+459 do km 12+613,

km 1,154

2 D 04.00.00.00 PODBUDOWY * *

2.1 D 04.03.00.00 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KO NSTRUKCYJNYCH * *

2.1.1
D-04.03.01 

12.02
Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych, 1154x5,7= m2 6577,80

2.1.2
D-04.03.01 

22.04
Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltowa w ilości 0,2kg/m², 
1154x5,7= m2 6577,80

2.2 D 04.08.00.00 WYRÓWNANIE PODBUDOWY * *

2.2.1
D-04.08.01 

11.01
Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną AC 16P w ilości 140 kg/m², 
1154x2x140/1000=

t 323,12

2.3 D 05.03.11.00 RECYKLING * *

2.3.1
D-05.03.11 

33.02
Wykonanie frezowania nawierzchni z betonu asfaltowego, śr. grub. w-wy 5 cm, 1154x1,0= m² 1154,00

3 D 05.00.00.00 NAWIERZCHNIE * *

3.1 D 05.03.05.00 NAWIERZCHNE Z BETONU ASFALTOWEGO * *

3.1.1
D-05.03.05 

11.01
Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 4 cm, 1154x5,7= m2 6577,80

3.1.2
D-05.03.05 

21.05
Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 4 cm, 1154x5,7= m2 6577,80

3.1.3
D-05.03.26 

12.01
Rozłożenie siatki wzmacniającej na złączeniu jezdni o wytrzymałości 80 kN/m, 1154x1,0= m2 1154,00

3.1.4
D-05.03.26 

12.01
Rozłożenie siatki wzmacniającej na całej powierzchni jezdni o wytrzymałości 120 kN/m, 1154x5,7= m2 6577,80

4 D 06.00.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE * *

4.1 D 06.03.00.00 ŚCINANIE I NAPRAWA POBOCZY * *

4.1.1
D-06.03.02 

12.01
Ścinanie zawyżonych poboczy, grubości warstwy ścinanej mechanicznie 10 cm z odwiezieniem ścinki na 
odkład, (1154x1,5x0,1)x2= m3 346,20

4.2 D 06.03.02.00 UMOCNIENIE POBOCZY * *

4.2.1
D-04.04.02 

22.01
Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym o grubości warstwy 10 cm po zagęszczeniu, 
(1154x0,75x0,1)x2= m3 173,10

4.3 D 06.04.00.00 ROWY * *

4.3.1
D-06.04.01 

21.02
Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp rowów, gr. namułu 20 cm, od km 11+459 do 
km 12+613 (1154x2=L+P)

m 2308,00

5 GG.00.12.01 GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA * *

5.1 GG.00.12.01 GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA * *

5.1.1
D-01.01.01 

11.01
Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy 
powykonawczej i włączeniem jej do zasobów geodezyjnych, od km 11+459 do km 12+613

km 1,154

`

Przedmiar robót
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