Data opracowania: 2021-08-17

PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zamowienia:

PRZEBUDOWA DOJAZDU POZAROWEGO NR 40 w le$nictwie Kaliszki Etap 2 od km 0+540 do km
1+422 oraz od km 1+498 do km 1+700

Adres obiektu budowlanego: Dz. nr ew.7/7, 400, 7/5, 399, 402, 7/8, obr. 14 ( Kukly) 395, 389/2, 394, 388/4, 393/2, 392
obr. 13 ( Kaliszki)

Zamawiajgcy: PGL LP Nadlesnictwo Drygaty, Drygaty ul. Grunwaldzka 22, 12-230 Biata Piska

Rodzaje robét wedtug Wspélnego Stownika Zamoéwien

45100000-8
45110000-1
45111000-8
45200000-9

45230000-8

45233000-9

Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

Dokument opracowano przy pomocy programu KOSZT_KD



Data utworzenia: 2021-08-17

PRZEBUDOWA DOJAZDU POZAROWEGO NR 40 w lesnictwie Kaliszki Etap 2 od km 0+540 do km
1+422 oraz od km 1+498 do km 1+700

Spis dziatéw przedmiaru robét

Strona 1

Dziat kosztorysu Symbol CPV

1. Przygotowanie terenu pod budowe 45100000-8

1.1. Roboty w zakresie przygotowania pod budowe 45110000-1
1.1.1. Przygotowanie terenu pod budowe roboty ziemne 45111000-8

2. Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty budowlane w 45200000-9
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

2.1. Robot budowlane w zakresie budowy drég 45230000-8
2.1.1. Roboty w zakresie budowy drég 45233000-9
_—/——————————————————————————————————————————————————————————————————}




Data utworzenia: 2021-08-17

PRZEBUDOWA DOJAZDU POZAROWEGO NR 40 w le$nictwie Kaliszki Etap 2 od km 0+540 do km
1+422 oraz od km 1+498 do km 1+700

Tabela przedmiaru robét

Kod s
Nr pozycji NurT1er Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. Przygotowanie terenu pod budowe
[CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe]
Dziat nr 1.1. Roboty w zakresie przygotowania pod
budowe
[CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiektéw budowlanych; roboty ziemne]
Dziat nr 1.1.1. Przygotowanie terenu pod budowe roboty
ziemne
[CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty
ziemne]
1 KNNR 1 D-02.00.0 |Karczowanie pni koparka podsigbierng w gruntach o 100 0,050
0104-0200 1 normalnej wilgotnosci. Srednica pni16-25cm, grunt kat. I-Il szt
5 5,00000
2 KNNR 1 D-02.00.0 |Karczowanie pni koparkg podsigbierng w gruntach o 100 0,050
0104-0300 1 normalnej wilgotnosci. Srednica pni26-35cm, grunt kat. -1 szt
5 5,00000
3 KNNR 1 D-02.00.0 |Karczowanie pni koparka podsigbierng w gruntach o 100 0,050
0104-0400 1 normalnej wilgotnosci. Srednica pni36-45cm, grunt kat. I-Il szt
5 5,00000
4 KNNR 1 D-02.00.0 |Karczowanie pni koparkg podsigbierng w gruntach o 100 0,040
0104-0500 1 normalnej wilgotnosci. Srednica pni46-55cm, grunt kat. -l szt
4 4,00000
5 KNNR 1 D-02.00.0 |Karczowanie pni koparka podsigbierng w gruntach o 100 0,020
0104-0600 1 normalnej wilgotnosci. Srednica pni56-65cm, grunt kat. I-Il szt
2 2,00000
6 KNNR 1 D-02.00.0 |Karczowanie pni koparkg podsigbierng w gruntach o 100 0,020
0104-0700 1 normalnej wilgotnosci. Srednica pni66-75cm, grunt kat. I-l szt
2 2,00000
7 KNNR 1 D-02.00.0 |Mechaniczne karczowanie zagajnikow i krzakéw. Zagajniki 1 ha 0,342
0102-0200 1 $rednie od 31% do 60% powierzchni
od km 0+550 do km 0+851: 1,50*301,0*2/10000 0,09030
od km 0+851 do km 1+000: 8,0150,0/10000 0,12000
od km 1+000 do km 1+441: 1,50*441,0*2/10000 0,13230
8 KNR 2-01 D-01.02.0 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), za pomoca m2 7044,810
0126-0100 2 spycharek na odlegto$¢ do 40 m, grubos$¢ do 15 cm
od km 0+540 do km 0+700: (3,50+0,75*2+0,49*2)*160,0 956,80000
od km 0+700 do km 0+900: (3,50+0,75*2+0,44*2)*200,0 1176,00000
od km 0+900 do km 1+422: (3,50+0,75*2+0,44*2)*522,0 3069,36000
od km 1+498 do km 1+700: (3,5+0,75*2+0,44*2)*200,0 1176,00000
mijanki: (2,50*23,0+0,5*2,50*20,0*2)*5 537,50000
zjazdy z dodatkami na tuki: 3,5%(11,60+13,0)*1,5 129,15000
9 KNNR 1 D-02.01.0 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o m3 1422,550
0201-0900 1 pojemnosci tyzki 1,20 m3, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 5-10 t na odlegto$é do 1 km, grunt o
normalnej wilgotnosci kat. I-11
wg tabeli rob6t ziemnychod km 0+550 do km 1+422: 1980,81-727,44 1253,37000
wg tabeli robét ziemnych od km 1+498 do km 1+700: 169,18000
2214,47-2045,29




1.1.1. Przygotowanie terenu pod budowe roboty ziemne

Kod i
Nr pozycji NurT1er Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
10 KNR 2-01 D-04.04.0 |Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami m3 304,560
0235-0100 1 gasienicowymi 55 kW/75 km. Nasypy o wysokosci do 3,0 m.
Grunt kat. I-11
wg tabeli robét ziemnych od km 0+550 do km 1+422: 274,12-34,48 239,64000
wg tabeli robot ziemnych od km 1+498 do km 1+700: 361,04-296,12 64,92000
11 Kalkulacja D-04.04.0 |Doptata za kruszywo naturalne do formowania nasypéw m3 304,560
wiasna 1
wg tabeli robét ziemnych od km 0+550 do km 1+422: 274,12-34,48 239,64000
wg tabeli robét ziemnych od km 1+498 do km 1+700: 361,04-296,12 64,92000
Dziat nr 2. Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty
budowlane w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
[CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej]
Dziat nr 2.1. Robot budowlane w zakresie budowy drég
[CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociagow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu]
Dziat nr 2.1.1. Roboty w zakresie budowy drog
[CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drdg]
12 KNNR 6 D-04.01.0 |Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy m2 6906,570
0103-0300 1 konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy
uzyciu réwniarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach
kat. 1I-IV
od km 0+540 do km 0+700: (3,50+0,75*2+0,49*2)*160,0 956,80000
od km 0+700 do km 0+900: (3,50+0,75*2+0,44*2)*200,0 1176,00000
od km 0+900 do km 1+422: (3,50+0,75*2+0,44*2)*522,0 3069,36000
mijanki: (2,50*23,0+0,5*20,0*2)*5 387,50000
zjazdy: 3,50%(11,60+13,0)*1,50 129,15000
od km 1+498 do km 1+700: (3,50+0,75*2+0,44*2)*202,0 1187,76000
13 KNR AT-04 D-04.02.0 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z m2 6906,570
0101-01 1 geowtdkniny o szer. 5,0 m
od km 0+540 do km 0+700: (3,50+0,75*2+0,49*2)*160,0 956,80000
od km 0+700 do km 0+900: (3,50+0,75*2+0,44*2)*200,0 1176,00000
od km 0+900 do km 1+422: (3,50+0,75*2+0,44*2)*522,0 3069,36000
mijanki: (2,50*23,0+0,5*20,0*2)*5 387,50000
Zzjazdy: 3,50%(11,60+13,0)*1,50 129,15000
od km 1+498 do km 1+700: (3,50+0,75*2+0,44*2)*202,0 1187,76000
14 KNNR 6 D-05.01.0 |Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubo$¢ m2 6622,970
0112-0100 3 warstwy po zageszczeniu 20 cm
od km 0+540 do km 0+700: (3,50+0,75*2+0,29*2)*160,0 892,80000
od km 0+700 do km 0+900: (3,50+0,75*2+0,24*2)*200,0 1096,00000
od km 0+900 do km 1+1422: (3,50+0,75*2+0,24*2)*522,0 2860,56000
od km 1+498 do km 1+700: (3,50+0,75*2+0,24*2)*202,0 1106,96000
mijanki: (2,5*23,0+0,5*2,50*20,0*2)*5 537,50000
Zzjazdy: 3,5%(11,60+13,0)*1,50 129,15000
15 KNNR 6 D-04.04.0 |Goérna warstwa nawierzchni z ttucznia kamiennego, grubos¢ m2 5957,500
0204-0500 2A warstwy po uwatowaniu 10 cm
od km 0+540 do km 0+700: (3,50+0,75*2)*160,0 800,00000
od km 0+700 do km 0+900: (3,50+0,75*2)*200,0 1000,00000
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2.1.1. Roboty w zakresie budowy drég

Nr pcl)(zc;/?:ji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
od km 0+900 do km 1+422: (3,50+0,75*2)*522,0 2610,00000
od km 1+498 do km 1+700: (3,50+0,75*2)*202,0 1010,00000
mijanki: (2,50*23,0+0,5*2,50*20,0*2)*5 537,50000




