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FAZA PROJEKTU: ZAŁĄCZNIKI FORMALNO – PRAWNE 

TEMAT: 

Budowa parkingu ogólnodostępnego wraz z przebudową zjazdu 
publicznego, zjazdu indywidualnego istniejącej kanalizacji 
deszczowej, budową dróg wewnętrznych, sieci kanalizacji 

deszczowej, drenażu, zatoki postojowej oraz utwardzeniem 
terenu na działce nr ewid. 1020/5 oraz części działek nr ewid.: 

1020/9, 1019, 2340 położonych w miejscowości Chmielnik 

INWESTOR: 
Gmina Chmielnik 

Chmielnik 50 

36-016 Chmielnik 

OBIEKT: 
Parking, droga wewnętrzna, kanalizacja deszczowa, drenaż, zatoka 

postojowa przy DP 1400R, zjazd publiczny zjazd indywidualny, 

utwardzenie terenu 

KATEGORIA OBIEKTU 

BUDOWLANEGO: 
„IV”, „XXII”, „XXV” „XXVI”, „XXVIII” 

LOKALIZACJA OBIEKTU: 
Identyfikator działki ewid.: 181604_2.0002.1019, 
181604_2.0002.1020/5, 181604_2.0002.1020/9, 

181604_2.0002.2340  
JEDNOSTKA 

PROJEKTOWA: 

Pro-Inwest Łukasz Wyżykowski  
ul. Legionistów 4, 36-200 Brzozów 

   AUTOR OPRACOWANIA: 

FUNKCJA: IMIĘ I NAZWISKO: NR UPRAWNIEŃ: SPECJALNOŚĆ: PODPIS: 

Projektant 
mgr inż. 

Łukasz Wyżykowski 
MAP/0275/PWOD/11 Drogowa  

Sprawdzający 
mgr inż. 

Krystian Kowalski 
MAP/0382/PBD/15 Drogowa  

Opracował 
inż.  

Dawid Szurlej 
-------------------- Drogowa  

BRZOZÓW, CZERWIEC 2022 

EGZ. NR 1 



Załączniki formalno – prawne dla zadania pn.: „Budowa parkingu ogólnodostępnego wraz z przebudową zjazdu publicznego, zjazdu indywidualnego, 
istniejącej kanalizacji deszczowej, budową dróg wewnętrznych, sieci kanalizacji deszczowej, drenażu, zatoki postojowej oraz utwardzeniem terenu na 

działce nr ewid. 1020/5 oraz części działek nr ewid.: 1020/9, 1019, 2340 położonych w miejscowości Chmielnik” 

 
Pro-Inwest Łukasz Wyżykowski 

 

Spis załączników formalno – prawnych  

 

      nr str. 

1. Postanowienie Zarządu Powiatu w Rzeszowie nr ZDP-DU-5/4253/MPZ/229/2022  

z dnia 26.05.2022 r.                 3 

2. Postanowienie PGW Wody Polskie nr RZ.RPP.437.291.2022.MK  

z dnia 31.05.2022 r.                 5 

3. Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Wójta Gminy Chmielnik  

 nr GP.6730.40.2022 z dnia 10.06.2022 r.              8 

4. Odpis protokołu narady koordynacyjnej nr PODGiK.430.516.2022  

z dnia 21.09.2022 r.               19 

5. Decyzja Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie nr ZDP-DU-5/4251dl/82-2/2022 

 z dnia 31.08.2022 r.                 22 

6. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia            24 

7. Uzgodnienie Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie nr ZDP-DU-5/435p/44/2022  

z dnia 31.08.2022 r.               27 
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FAZA PROJEKTU: INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA  
I OCHRONY ZDROWIA 

TEMAT: 

Budowa parkingu ogólnodostępnego wraz z budową drogi 
wewnętrznej w Chmielniku na działce nr ewid. 1020/5 oraz części 
działek nr ewid.: 1020/9, 1019, 2340 położonych w miejscowości 

Chmielnik, gmina Chmielnik 

INWESTOR: 
Gmina Chmielnik 

Chmielnik 50 

36-016 Chmielnik 

OBIEKT: Parking, droga wewnętrzna, kanalizacja deszczowa 

KATEGORIA OBIEKTU 

BUDOWLANEGO: 
„XXII”, „XXVI” 

LOKALIZACJA OBIEKTU: 
Identyfikator działki ewid.: 181604_2.0002.1019, 
181604_2.0002.1020/5, 181604_2.0002.1020/9, 

181604_2.0002,2340  

BRANŻA: Drogowa 

JEDNOSTKA 

PROJEKTOWA: 
Pro-Inwest Łukasz Wyżykowski  

ul. Legionistów 4, 36-200 Brzozów 

 

      ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 

FUNKCJA: IMIĘ I NAZWISKO: NR UPRAWNIEŃ: SPECJALNOŚĆ: PODPIS: 

Projektant 
mgr inż. 

Łukasz Wyżykowski 
MAP/0275/PWOD/11 Drogowa  
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Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla zadania pn.: „Budowa parkingu ogólnodostępnego wraz z budową drogi wewnętrznej w Chmielniku  
na działce nr ewid. 1020/5 oraz części działek nr ewid.: 1020/9, 1019, 2340 położonych w miejscowości Chmielnik, gmina Chmielnik” 

 
Pro-Inwest Łukasz Wyżykowski 

1. Zakres robót budowlanych oraz kolejność ich realizacji: 

 

Roboty budowlane obejmują zakres opisany w projekcie zagospodarowania terenu i projekcie 

architektoniczno – budowlanym tj. Budowa parkingu ogólnodostępnego wraz z budową drogi 

wewnętrznej w Chmielniku na działce nr ewid. 1020/5 oraz części działek nr ewid.: 1020/9, 1019, 2340 

położonych w miejscowości Chmielnik, gmina Chmielnik 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

 

Istniejące zagospodarowanie terenu zgodne z mapą do celów projektowych, stanowiącą podstawę  

do sporządzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno – budowlanego. 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 

W trakcie przystąpienia do robót budowlanych zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi wynika  

z prowadzenia robót w pasie drogowym. Zagrożenie może pochodzić również od kabli energetycznych, 

sieci gazowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci teletechnicznej lub innych sieci 

nienaniesionych na mapę. 

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 

 

Zagrożenia mogą mieć miejsce w związku z: 

a) Prowadzonymi robotami ziemnymi (zagrożenie wypadkowe w razie osunięć mas ziemnych); 

b) Montażem elementów betonowych drogowych (zagrożenie wypadkowe); 

c) Pracą ludzi w zasięgu działania maszyn i przejazdów środków transportu (zagrożenie 

wypadkowe); 

d) Pracą w pobliżu sieci elektroenergetycznej (porażenie prądem); 

e) Pracą w pobliżu sieci gazowej (zagrożenie wybuchem). 

 

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót 

szczególnie niebezpiecznych: 

 

Każdy z pracowników przed przystąpieniem do wykonywania robót powinien być poinstruowany  

o sposobie ich realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem prac wymienionych powyżej. Instruktażu 

powinien dokonać kierownik budowy. Należy zwrócić szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów 

BHP, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby do tego uprawnionej. 

Roboty w pasie drogowym winny być prowadzone w oparciu o zatwierdzoną tymczasową organizację 

ruchu. W zakresie robót prowadzonych w pobliżu sieci wodociągowej, kanalizacji ogólnospławnej, 

sanitarnej i deszczowej, sieci teletechnicznej, sieci gazociągowej oraz sieci elektroenergetycznej 

– wymagane jest uzyskanie wskazań od administratorów tych sieci. 

 



Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla zadania pn.: „Budowa parkingu ogólnodostępnego wraz z budową drogi wewnętrznej w Chmielniku  
na działce nr ewid. 1020/5 oraz części działek nr ewid.: 1020/9, 1019, 2340 położonych w miejscowości Chmielnik, gmina Chmielnik” 

 
Pro-Inwest Łukasz Wyżykowski 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 

Techniczne środki ostrożności: 

a) Wyznaczenie stref niebezpiecznych przy pracy sprzętu mechanicznego; 

b) Dopuszczenie do użytkowania tylko sprzętu mechanicznego, spełniającego odpowiednie 

wymagania techniczne; 

c) Utrzymywanie niezbędnych dróg komunikacji na terenie budowy zapewniających szybką  

i skuteczną ewakuację z terenu zagrożenia; 

d) Nadzorowanie robót wykonywanych w strefach kolizji z sieciami uzbrojenia technicznego, 

szczególnie z wodociągami, gazociągiem, kanalizacją ogólnospławną, sanitarną i deszczową, 

siecią teletechniczna, elektryczną oraz gazociągową – przez osoby upoważnione przez 

administratorów tych sieci; uzyskanie przez wykonawców robót szczegółowych wskazań 

i uzgodnień w zakresie warunków prowadzenia tych robót, stosowanych technik i rodzaju 

sprzętu oraz stosowanie się do nich; wykonywanie prac w sąsiedztwie linii 

elektroenergetycznych – po wyłączeniu napięcia; wykonywanie prac w sąsiedztwie sieci 

gazowych – po odcięciu dopływu gazu; wykonanie prac związanych z przebudową sieci 

wodociągowej – po odcięciu dopływu wody; wykonywanie robót ręcznie; 

e) Wykonywanie robót ziemnych zgodnie z przepisami i wiedzą budowlaną; 

f) Prowadzenie robót w oparciu o zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu. 

 

Organizacyjne środki ostrożności: 

a) Przygotowanie szczegółowego planu bezpieczeństwa i zapoznanie z nim kierownictw robót  

i pracowników; 

b) Odpowiednie przeszkolenie w zakresie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zaopatrzenie 

stanowisk w instrukcje w tym zakresie oraz wyposażenie pracowników w odzież ochronną 

(kaski, obuwie, rękawice); 

c) Organizacja pracy i zespołów – w sposób zapewniający bezpośredni lub pośredni kontakt  

z poszczególnymi stanowiskami – dla nadzoru robót i interwencji w sytuacji zagrożenia; 

d) Zaplanowanie i stałe utrzymywanie odpowiedniego dostępu do stanowisk roboczych  

na wypadek zagrożeń bezpieczeństwa; 

e) Prowadzenie robót w oparciu o zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu. 

 






