
Lp.
Nr poz.

w STWPL
Kod czynno ści do 

rozliczenia
Czynno ść - opis prac Jedn. miary Ilo ść

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 928,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL
Kod czynno ści do 

rozliczenia
Czynno ść - opis prac Jedn. miary Ilo ść

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL
Kod czynno ści do 

rozliczenia
Czynno ść - opis prac Jedn. miary Ilo ść

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 22,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL
Kod czynno ści do 

rozliczenia
Czynno ść - opis prac Jedn. miary Ilo ść

4   4 PODWOZ-DK Podwóz drewna do 1000 m M3 10,00

5   5 PODWOZ-DA Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m M3 10,00

6   6.01 WYKSZ>18%
Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich o nachyleniu podłużnym 
przekraczającym 18%

M 60,00

7   7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 20,00

8 384 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 8,00

9 385 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 5,00

10 389 GODZ MH8 Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 25,00

11 451 GODZ KOPH Prace wykonywane koparką lub innym sprzętem specjalistycznym H 3,00

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Planowany rozmiar prac

Pakiet: X c

Trzebie że późne i ci ęcia sanitarno – selekcyjne

Trzebie że wczesne i czyszczenia pó źne z pozyskaniem masy, ci ęcia przygodne w trzebie żach wczesnych

Cięcia przygodne i pozostałe


