
Lp.
Nr poz.

w STWPL
Kod czynno ści do 

rozliczenia
Czynno ść - opis prac Jedn. miary Ilo ść

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 822,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL
Kod czynno ści do 

rozliczenia
Czynno ść - opis prac Jedn. miary Ilo ść

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 50,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL
Kod czynno ści do 

rozliczenia
Czynno ść - opis prac Jedn. miary Ilo ść

3   4 PODWOZ-DK Podwóz drewna do 1000 m M3 10,00

4   5 PODWOZ-DA Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m M3 10,00

5   6.01 WYKSZ>18%
Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich o nachyleniu podłużnym 
przekraczającym 18%

M 60,00

6   7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 100,00

7 384 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 7,00

8 385 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 5,00

9 389 GODZ MH8 Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 5,00

10 451 GODZ KOPH Prace wykonywane koparką lub innym sprzętem specjalistycznym H 10,00

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Planowany rozmiar prac

Pakiet: X b

Trzebie że późne i ci ęcia sanitarno – selekcyjne

Cięcia przygodne i pozostałe


