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Opis przedmiotu zamówienia: 
  
1. PRZEDMIOT 
Przedmiotem jest wykonanie skateparku i street workout w miejscowości Rogowo. W zakres opracowania 
wchodzi:  
− elementy skateparku wraz z nawierzchnią  
− elementy streetworkout wraz z odpowiednią nawierzchnią  
− montaż urządzeń dodatkowych - lampy solarne  
 
2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
Teren na którym projektuje się urządzenia skateparku i street workout znajduje się na działkach nr 150, 151 w 
miejscowości Rogowo i obecnie stanowi część obszaru sportowo - rekreacyjnego. Na działkach zlokalizowane 
jest boisko sportowe wraz z zapleczem. Teren przewidziany pod lokalizację urządzeń jest obecnie nawierzchnią 
trawiasto - ziemną. Nie przewiduje sie wycinki drzew ani krzewów.  
3.  ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI 
Przedsięwzięcie zakłada budowę w centralnej części działki. Zgodnie z ustaleniem z Inwestorem funkcja terenu 
przewidziana jest jako ogólnodostępny teren sportowo - rekreacyjny, wyposażony w urządzenia skateparku          
i street workout przeznaczone dla mieszkańców. Całość stworzy spójną i przestrzeń sportową dla mieszkańców 
w każdym wieku i o różnej sprawności fizycznej.  
4. PRACE BUDOWLANE 
Prace przy wykonywaniu skateparku będą obejmować:  
− zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej pod nawierzchnię skateparku  
− korytowanie i profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne  
− wykonanie podbudowy  
− ułożenie krawężników wokół terenu  
− wykonanie nawierzchni betonowej  
− ułożenie nawierzchni z kostki betonowej  
− montaż urządzeń skateparku z materiałów spełniających warunki bezpieczeństwa i trwałości użytkowania  
− wypoziomowanie i sprawdzenie stabilności  
Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta oraz jego wytycznymi.  
Prace przy wykonywaniu street workout będą obejmować:  
− zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej pod nawierzchnię piaskową oraz syntetyczną  
− wykonanie obrzeży elastycznych  
− wykonanie fundamentów pod konstrukcję nośną terenowych urządzeń sportowych wg instrukcji montażu 
dostawcy zestawów,  
− montaż terenowych zestawów sportowych z materiałów spełniających warunki bezpieczeństwa i trwałości 
użytkowania  
− wypoziomowanie i sprawdzenie stabilności  
− wykonanie nawierzchni piaskowej  
Wykonanie nawierzchni przewiduje się po zamontowaniu elementów street workout, jednak ostateczne 
rozwiązanie i kolejność robót należy uzgodnić z producentem wyposażenia.  
5. NAWIERZCHNIA POD URZĄDZENIAMI 
a. SKATEPARK  
Projektuje się nawierzchnię z betonu szlifowanego pod główną częścią skateparku oraz nawierzchnię z kostki 
betonowej pod minirampą. Beton jest Warstwy konstrukcyjne nawierzchni betonowej. Wypełnienie dylatacji 
po min. 30 dniach masą poliuretanową. Nawierzchnia płyty powinna być idealnie równa i gładka. Poszczególne 
elementy sklateparku zamocowane w posadzkę w sposób umożliwiający płynny najazd. Nawierzchnia 
skateparku ograniczona krawężnikiem betonowym na ławie betonowej.  
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni betonowej:  
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− Beton szlifowany B30 W8 gr. 15cm  
− Chudy beton gr. 10cm  
− 2 x folia PE  
− Podbudowa piaskowo - cementowa gr. 25cm  
− Grunt rodzimy  
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni z kotki betonowej:  
− Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm  
− Podsypka piaskowo - cementowa gr. 3cm  
− Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia 
kamiennego gr. 15cm  
− Grunt rodzimy 
 b. STREET WORKOUT  
Projektuje się dwa rodzaje nawierzchnia piaskową i syntetyczną. Nawierzchnia z piasku obejmującą 
powierzchnię zajmowaną przez główne urządzenie sportowe wraz ze strefą bezpieczeństwa. Grubość 
nawierzchni wynosi 30cm w celu zabezpieczenia ewentualnych upadków. Pod warstwą piasku należy ułożyć 
geowłókninę separującą. Piasek na nawierzchnię to skała okruchowa o wielkości ziaren 0,2-2,5mm, której 
głównym składnikiem jest kwarc. Skała ta musi być myta, przesiewana i sortowana a piasek z niej uzyskany musi 
posiadać atest PZH i być przeznaczony na dane nawierzchnie. Piasku użytego do nawierzchni nie wolno 
zagęszczać.  
Jako ograniczniki nawierzchni piaskowej przewiduje się krawężniki elastyczne, wykonane z mieszaniny 
granulatu gumowego oraz kleju poliuretanowego. Montaż krawężnika poprzez umieszczenie w ławie 
betonowej. Krawężniki w kolorze czarnym. Krawężnik musi posiadać atest PZH.  
Pod urządzeniem uzupełniającym projektuje się nawierzchnię bezpieczną o powierzchni 31,5m2 z jednolitej 
nawierzchni wylewanej z granulatu SBR o gr. min. 3cm i wierzchniej warstwy z kolorowego EPDM o gr. min. 
1cm poliuretanowej, do stosowania na zewnątrz w kolorze uzgodnionym z zamawiającym. Nawierzchnia 
montowana na podsypce z kruszywa frakcji 0- 16mm o gr. 5cm, na warstwie o gr. 20cm kruszywa łamanego 
zagęszczonego mechanicznie zgodnie z wytycznymi producenta. Spadek nawierzchni 0,5-1%.  
Nawierzchnia ograniczona poprzez obrzeże bezpieczne gumowe / poliuretanowe dł.100cm do stosowania na 

zewnątrz, montowane wzdłuż krawędzi zewnętrznej nawierzchni, montowane na ławie betonowej B15, na 
podkładzie betonowym B10. 


