
249,57+26,766*(1,5+0,8)2809012,3+26,44+66,446+37,5+62,5(19,20*15,47-4,572*15,47/2+4,53*7,75/2+4,53*7,72/2+2,58*2,53+6,9*6,75-2,14*2,09+2,34*8,32/2-0,78*0,44/2*2+1,47*0,85*3-3,95*3,45-3,45*1,18/2)*1,2(4,572*15,47/2+4,53*15,47/2-2,34*8,32/2)*1,56(0,78*0,44/2*2)*2,4+3,6*(9,21+6,9*2)(4,21*3,87+4,21*1,19/2)*1,13*2+0,42*2,4+3,44+3,15+14,61(4,81+4,82+4,85+4,81+1,82)*1,2(8,99+8,97+8,99+8,97)*1,5624,85+41,930,3*0,42*0,94+1*0,42*0,94/21,5*(0,95*0,33+0,7*0,41+0,68*0,42)na kominach4,4*(0,68*2+0,42*2+0,7*2+0,41*2+0,95*2+0,33*2)+0,5*(0,94*2+0,42*2)+0,5*(0,42+0,94/2*2)rozebranie opaski przy budynku w celu 0,15*0,6*1*2wykonania uziemienia((2,48*(2,25+8,85+6,25+11,65+2)+2,48*3,35/2*3)*4)/1000(0,25*105,18*0,01+0,12*0,12*106+20,68*0,01+66,78*0,01+3,75)*1,1/7(589,67*0,02+1,65+32,75*0,025+0,18)*1,3/70,7*(8,4*2+9,24)550400605,69*14,13+11*13,33+5,68*14,13+8,25*8,1-3,43*5,78178(0,07*0,2*60+354,29*0,032)*1,1/7+1podwalina0,465*(2,12*5)płatew0,67*(18,11*2+6,14*2)+0,65*(6,52*2+6,35*2)słupy0,64*2,5*(7+5)zastrzał0,59*7,15*8+0,65*(2,95*4*2)belka narożna0,57*(2,9*2)*1,1+0,64*(3,5*4)*1,2+0,64*(1,45*4)*2,4miecze0,51*1,5*17+0,56*1,5*15kleszcze0,48*(7,55*8)+0,5*(1,7*8+1,17*4+0,97*2*3)+0,67*(7,15*2+6,8*2)krokwie0,41*(0,5+0,8+1,4+2+2,5+3,1+3,6+4,15+2,55+2+1,5+0,95+0,5+0,5+0,95+1,45+2+2,5+3,11+2,85+3,54+2,5+1,5+0,52+1,2*4+0,78)*1,56+0,41*(1,4+2,9+4,3+5,95+7,32*3+0,85*2+1,4+2,9+4,3+5,95+7,32*3+0,85*2+6,56*13+0,85*11+7,1*9+4,5*3+0,85*7+1,25+0,93+3,45*2+3,75+4,97+5,79+4,3+2,6+0,9+3,45+0,67+5,65+0,85+7,21+6,1+4,32+2,7+1,49+4,54+2,42+1,66+2,41+3,22+3,89+0,93+1,73+2,43+2,43+1,73+0,93+0,93+1,73+2,43+2,43+1,73+0,93+0,93+1,73+2,43+2,43+1,73+0,93+0,91+2,23+1,72+2,54)*1,2+0,41*(0,63*2+1,43*2+1,94+0,64*2+1,57*2+4,205*3)*1,1+0,41*(3*30+5,2)elementy drewniane niezinwentaryzowane124,514,6+6+0,65+10,7+0,65+6,05+14,3+6,02+9,8+3,8+5,25+8,25+8,1+8,45+25,652,48*4+2,51,5*6+2,25(8,85*2+8,85*2)*1,56+13,8(4,25*2)*1,56(3,3*2+2,41*2)*1,2+6,8(3,6+4,11+1,56)*1,56(3,45*2+1,68+1+5,12)*1,2+80,845+1,59*2+1,47*2+20,125*0,16*1,47*213+23+16+11+11+13+13100+30,56*(23,71+8,35+0,66+8,12+8,35+5,9+3,4+15,95+14,35)20,6896pas podrynnowy0,15*(12,3+26,44+66,44)pas nad oknem0,25*(1,47*3)*1,2obróbka okapów dachu bez rynien0,25*(2,58*2+2,53*2+2,75*2+2,7*2+2,62+2,65+2,3*2)kosz0,4*((4,78*2)*1,56+(3,12*2+1,97*2)*1,2)na styku z budynkiem0,4*((3,95*2)*1,2+(0,85*2*3+0,58*2)*2,4+2,15*2+2,09*2+2,75+2,68+2,65+2,62+2,67+2,75+2,3)przy kominach0,45*(1,15*2+0,87*2+1,4*2+0,87*2)+0,45*(0,86*2+0,78*2)*1,2+0,45*(1,13*2+1,39*2)*1,56na styku okna z dachem0,3*1,5*34*2+4,38,45*2+9,540,975+23,71+15,95+15,8+4+62*312,5*312,5*52*32*50,8*0,8*2589,67+20,6820,6812,3+26,4+66,442,58*2+2,53*22,7+2,75+2,3+2,3+2,75+2,7+2,6+2,6520,68589,6722,1+12,8+15,31+1+2,8+5,2+2,05(0,16*0,175*128,27+0,2*0,2*12,42+0,125*0,13*11,25+0,2*0,2*69,02+0,16*0,16*33,76+0,125*0,16*40,1+0,125*0,16*8,97+0,06+0,125*0,16*1*100+0,125*0,16*1*103+0,032*70,4)*1,1/71,4*1,31*0,9*2140/131,51,6516,9*7+14,2*30,3*0,42*0,94+1*0,42*0,94/21,5*(0,95*0,33+0,7*0,41+0,68*0,42)0,3*(0,42*2+0,94*2)+1*(0,42+0,94/2*2)1,5*(0,95*2*+0,33*2+0,7*2+0,41*2+0,68*2+0,42*2)0,54*1,06+0,45*1,07+0,54*0,8+0,53*0,8210*24,4*(0,68*2+0,42*2+0,7*2+0,41*2+0,95*2+0,33*2)0,5*(0,94*2+0,42*2)+0,5*(0,42+0,94/2*2)1,5*1*3pod ułożenie bednarki0,8*0,6*1*66*1+6*0,5podejście do złącza1,8*63*614,53+23,5+15,26+15,75+3,1+8,3+9+8,3+6,7*2+6,65*2+2,15*2+2,09*2+0,675*2*3(2,1+0,82+8,72*2+8,9*2+0,92+1,54)*1,56(1,26+0,74+1,45*4+3,3*4+4,75)*1,2(1,91*4)*2,43,7*2+4+3+(2,9*2+2,25*2)*1,23*2+1*51*3+0,55*12+1540,6*1*29,5*7,725*(8,17+5,49)13*(23,71*2+8,17+9,24+7,75)141,64+943,541,5*51,5*(23,71*2+8,17+9,24+7,75)2300/(5*0,84)1

Data opracowania:
2017-03-29

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Remont dachów w budynkach nr 17 – Apteka, nr 32 – Dział Techniczny na terenie SPSK 
nr 1 im. prof.S. Szyszko SUM przy ul. 3-go Maja 13-15 w Zabrzu.

Nazwy i kody CPV: 45215000-7  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki 
zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej
45215140-0  Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

Adres obiektu budowlanego: Zabrze ul. 3-go Maja 13-15 dz. nr 3845/14
Nazwa i adres zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 Im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego 

Uniwersytetu Medycznego W Katowicach, ul. 3-Go Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Data opracowania przedmiaru robót: 2017-03-29

Nazwa obiektu lub robót: Remont dachu budynku nr 17-Apteka
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Remont dachów w budynkach nr 17 – Apteka,
nr 32 – Dział Techniczny na terenie SPSK nr 1

im. prof.S. Szyszko SUM przy ul. 3-go M...

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

Roboty demontażowe i rozbiórkowe
2 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

45410000-4  Tynkowanie
45442100-8  Roboty malarskie
Remont gzymsów

3 Kody CPV: 45432114-6  Roboty w zakresie podłóg drewnianych
Wymiana posadzki na strychu

4 Kody CPV: 45442300-0  Roboty w zakresie ochrony powierzchni
Impregnacja grzybobójcza i ognioochronna  istniejącej więźby dachowej

5 Kody CPV: 45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261210-9  Wykonywanie pokryć dachowych
45261320-3  Kładzenie rynien
Remont dachu wraz z remontem więźby dachowej i montażem obróbek blacharskich

6 Kody CPV: 45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45453100-8  Roboty renowacyjne
Stolarka okienna

7 Kody CPV: 45453100-8  Roboty renowacyjne
45410000-4  Tynkowanie
Remont kominów

8 Kody CPV: 45312311-0  Montaż instalacji piorunochronnej
Instalacja odgromowa

9 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
Rusztowanie i dźwig towarowo-osobowy
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Remont dachów w budynkach nr 17 – Apteka,
nr 32 – Dział Techniczny na terenie SPSK nr 1

im. prof.S. Szyszko SUM przy ul. 3-go M...

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

Kosztorys Remont dachów w budynkach nr 17 – Apteka, nr 32 – Dział 
Techniczny na terenie SPSK nr 1 im. prof.S. Szyszko SUM 
przy ul. 3-go Maja 13-15 w Zabrzu.

1 Element Roboty demontażowe i rozbiórkowe

1 Kalkulacja 
indywidualna

SST-1.1 Koszt dzierżawy kosza zsypowego do gruzu
kpl 1,00

2 KNR 403/1140/6 SST-1.1 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu stromym. 
pręt

Wyliczenie ilości robót:

249,57+26,76 276,330

RAZEM: 276,330 m 276,33

3 KNR 403/1139/8 SST-1.1 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na 
wspornikach na ścianie. Pręt w ciągu pionowym m 89,50

4 KNR 403/1139/6 SST-1.1 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na 
wspornikach na ścianie. Płaskownik w ciągu pionowym, przewód o 
przekroju do 120 mm2

Wyliczenie ilości robót:

6*(1,5+0,8) 13,800

RAZEM: 13,800 m 13,80

5 KNR 403/1138/6 SST-1.1 Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu 
stromym o podłożu z dachówki eternit lub gont

Wyliczenie ilości robót:

280 280,000

RAZEM: 280,000 szt. 280,00

6 KNR 403/1137/4 SST-1.1 Demontaż wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie na 
podłożu innym

Wyliczenie ilości robót:

90 90,000

RAZEM: 90,000 szt. 90,00

7 KNR 401/535/4 SST-1.1 Rozebranie rynien i rur spustowych z blachy - nienadającej się do użytku - 
rynien

Wyliczenie ilości robót:

12,3+26,44+66,44 105,180

RAZEM: 105,180 m 105,18

8 KNR 401/535/6 SST-1.1 Rozebranie rynien i rur spustowych z blachy - nienadającej się do użytku - 
rur spustowych

Wyliczenie ilości robót:

6+37,5+62,5 106,000

RAZEM: 106,000 m 106,00

9 KNR 401/508/2 SST-1.1 Rozbiórka pokrycia z dachówki - karpiówki

Wyliczenie ilości robót:

(19,20*15,47-4,572*15,47/2+4,53*7,75/2+4,53*7

,72/2+2,58*2,53+6,9*6,75-2,14*2,09+2,34*8,32/

2-0,78*0,44/2*2+1,47*0,85*3-3,95*3,45-3,45*1,1

8/2)*1,2 411,367

(4,572*15,47/2+4,53*15,47/2-2,34*8,32/2)*1,56 94,645

(0,78*0,44/2*2)*2,4+3,6*(9,21+6,9*2) 83,660

RAZEM: 589,672 m2 589,67

10 KNR 401/535/2 SST-1.1 Rozebranie pokryć dachowych z blachy - nienadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

(4,21*3,87+4,21*1,19/2)*1,1 20,677

RAZEM: 20,677 m2 20,68

11 KNR 404/507/5 SST-1.1 Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek, gąsiory

Wyliczenie ilości robót:

3*2+0,42*2,4+3,44+3,15+14,61 28,208

(4,81+4,82+4,85+4,81+1,82)*1,2 25,332

(8,99+8,97+8,99+8,97)*1,56 56,035

RAZEM: 109,575 m 109,58
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

12 KNR 401/535/8 SST-1.1 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, 
gzymsów itp. z blachy - nienadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

24,85+41,93 66,780

RAZEM: 66,780 m2 66,78

13 KNR 401/430/5 SST-1.1 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowania i ołacenia dachu - 
ołacenia, odstęp łat ponad 24 cm m2 589,67

14 KNR 401/350/1 SST-1.1 Rozebranie kominów wolno stojących - kominów wolno stojących

Wyliczenie ilości robót:

0,3*0,42*0,94+1*0,42*0,94/2 0,316

1,5*(0,95*0,33+0,7*0,41+0,68*0,42) 1,329

RAZEM: 1,645 m3 1,65

15 KNR 401/701/5 SST-1.1 Odbicie tynków wewnętrznych, z zaprawy - cem.-wap., na ścianach o pow. 
odbicia ponad 5 m2

Wyliczenie ilości robót:

na kominach 4,4*(0,68*2+0,42*2+0,7*2+0,41*2+0,95*2+0,33*

2)+0,5*(0,94*2+0,42*2)+0,5*(0,42+0,94/2*2) 32,752

RAZEM: 32,752 m2 32,75

16 KNR 401/212/1 SST-1.1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

rozebranie opaski przy budynku w celu 0,15*0,6*1*2

wykonania uziemienia 0,180

RAZEM: 0,180 m3 0,18

17 KNR 402/233/8 
analogia

SST-1.1 Demontaż kominków wentylacyjnych o średnicy 110 mm
szt. 17,00

18 KNNR 7/205/1 
analogia

SST-1.1 Demontaż siatek wygradzającyh na poddaszu

Wyliczenie ilości robót:

((2,48*(2,25+8,85+6,25+11,65+2)+2,48*3,35/2*

3)*4)/1000 0,357

RAZEM: 0,357 t 0,36 0,5

19 KNR 404/1107/1
(1)

SST-1.1 Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość 
do 1˙km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5˙t t 0,36

20 KNR 404/1107/4
(1)

SST-1.1 Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość 
do 1˙km, nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km 
odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t t 0,36 3

21 Kalkulacja 
własna

SST-1.1 Koszt podstawienia kontenera 7m3 na materiały zdemontowane /wraz z 
opłatą za wywóz i utylizację/

Wyliczenie ilości robót:

(0,25*105,18*0,01+0,12*0,12*106+20,68*0,01+

66,78*0,01+3,75)*1,1/7 1,008

(589,67*0,02+1,65+32,75*0,025+0,18)*1,3/7 2,682

RAZEM: 3,690 kontener 3,7

2 Element Remont gzymsów

22 KNR 401/701/2 SST-1.2 Odbicie tynków , na ścianach, filarach, pilastrach, do 5˙m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej m2 3,00

23 KNR BC 3/127/1 SST-1.2 Odgrzybianie i dezynfekacja podłoży budowlanych przy renowacji starego 
budownictwa preparatem, ręczne przez malowanie, 1-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

0,7*(8,4*2+9,24) 18,228

RAZEM: 18,228 m2 18,23

24 KNR BC 3/202/4 SST-1.2 Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni pokrytych powłokami 
malarskimi, poziomych m2 18,23

25 KNR 1901/313/1 SST-1.2 Naprawa pęknięć w murach z cegły budowlanej, wykucie uszkodzonych 
cegieł i wstawienie nowych, ilość cegieł w jednym miejscu 1 miejsce 15,00

26 KNR 1901/313/2 SST-1.2 Naprawa pęknięć w murach z cegły budowlanej, wykucie uszkodzonych 
cegieł i wstawienie nowych, ilość cegieł w jednym miejscu 3 miejsce 4,00

27 KNR 1901/828/2 SST-1.2 Wykucie starych spoin w murach z cegły m2 2,00

28 KNR 1901/827/2 SST-1.2 Spoinowanie murów uzupełnienie zapraw m2 2,00

29 KNR BC 3/129/5 SST-1.2 Wzmocnienie podłoża z cegły m2 6,00

30 KNR BC 3/124/1 SST-1.2 P.a uzupełnienie ubytku wątku ceglanego m2 1,50

31 KNR 1901/823/4 SST-1.2 Profile ciągnione szlachetne gładzone, szerokość w rozwinięciu do 
25˙cm-uzupełninie m 12,00

32 KNR 1901/823/6 SST-1.2 Profile ciągnione szlachetne gładzone, szerokość w rozwinięciu do 
35˙cm-uzupełninie m 10,00
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33 KNR 
AT 32/603/1 
analogia

SST-1.2 Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej zbrojonej do renowacji fasad 
grubości 2 mm wykonywane sposobem ręcznym na profilach ciągnionych

m2 18,23

34 KNR 
1901/1302/3

SST-1.2 Malowanie 2-krotnie tynków gładkich zewnętrznych i profili ciągnionych 
farba krzemianową m2 18,23

35 ZKNR C 2/803/1 SST-1.2 Skucie skorodowanego betonu na głębokość do 1 cm, powierzchnie 
poziome i pionowe, ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000

RAZEM: 5,000 m2 5,00

36 ZKNR C 2/805/1 SST-1.2 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie z korozji odsłoniętych prętów 
zbrojeniowych, o średnicy do 12 mm, ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

50 50,000

RAZEM: 50,000 m 50,00

37 ZKNR C 2/807/1 SST-1.2 Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie antykorozyjne oczyszczonej 
powłoką mineralną stali zbrojeniowej o średnicy do 12 mm m 50,00

38 ZKNR C 
2/808/10

SST-1.2 Reprofilacja podłoża, wykonanie warstwy kontaktowej, konstrukcja 
żelbetowa, beton B 17,5 - B 30, pow. pozioma m2 8,00

39 ZKNR C 2/809/4 SST-1.2 Reprofilacja podłoża, ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości 5-30 mm 
w betonie klasy B 17,5 - B 30, pow. pozioma

Wyliczenie ilości robót:

400 400,000

RAZEM: 400,000 dm3 400,00

3 Element Wymiana posadzki na strychu

40 Kalkulacja 
indywidualna

SST –1 Posprzątanie i uporządkowanie poddasza przed wymianą podłogi
r-g 80,00

41 KNR 401/411/2 SST –1 Wymiana elementów podłóg z desek - legarów 70x200

Wyliczenie ilości robót:

60 60,000

RAZEM: 60,000 m 60,00

42 KNR 401/411/6 SST –1 Wymiana elementów podłóg z desek - z desek podłogowych o grub. 25-32 
mm

Wyliczenie ilości robót:

5,69*14,13+11*13,33+5,68*14,13+8,25*8,1-3,43

*5,78 354,288

RAZEM: 354,288 m2 354,29

43 KNR 401/631/1 
(2) analogia

SST-1.3 Impregnacja grzybobójcza i ognioochronna elementów drewnianych - 
istniejących legarów
R =   1,000*2 = 2,000
M = 1,000
S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

178 178,000

RAZEM: 178,000 m2 178,00

44 Kalkulacja 
własna

SST –1 Koszt podstawienia kontenera 7m3 na materiały zdemontowane /wraz z 
opłatą za wywóz i utylizację/

Wyliczenie ilości robót:

(0,07*0,2*60+354,29*0,032)*1,1/7+1 2,914

RAZEM: 2,914 kontener 2,9
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4 Element Impregnacja grzybobójcza i ognioochronna  istniejącej więźby 
dachowej

45 KNR 401/631/1 
(2) analogia

SST-1.3 Impregnacja grzybobójcza i ognioochronna elementów drewnianych 
istniejącej więźby dachowej
R =   1,000*2 = 2,000
M = 1,000
S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

podwalina 0,465*(2,12*5) 4,929

płatew 0,67*(18,11*2+6,14*2)+0,65*(6,52*2+6,35*2) 49,226

słupy 0,64*2,5*(7+5) 19,200

zastrzał 0,59*7,15*8+0,65*(2,95*4*2) 49,088

belka narożna 0,57*(2,9*2)*1,1+0,64*(3,5*4)*1,2+0,64*(1,45*4)

*2,4 23,297

miecze 0,51*1,5*17+0,56*1,5*15 25,605

kleszcze 0,48*(7,55*8)+0,5*(1,7*8+1,17*4+0,97*2*3)+0,6

7*(7,15*2+6,8*2) 59,735

krokwie 0,41*(0,5+0,8+1,4+2+2,5+3,1+3,6+4,15+2,55+2

+1,5+0,95+0,5+0,5+0,95+1,45+2+2,5+3,11+2,8

5+3,54+2,5+1,5+0,52+1,2*4+0,78)*1,56+0,41*(

1,4+2,9+4,3+5,95+7,32*3+0,85*2+1,4+2,9+4,3+

5,95+7,32*3+0,85*2+6,56*13+0,85*11+7,1*9+4,

5*3+0,85*7+1,25+0,93+3,45*2+3,75+4,97+5,79

+4,3+2,6+0,9+3,45+0,67+5,65+0,85+7,21+6,1+

4,32+2,7+1,49+4,54+2,42+1,66+2,41+3,22+3,8

9+0,93+1,73+2,43+2,43+1,73+0,93+0,93+1,73+

2,43+2,43+1,73+0,93+0,93+1,73+2,43+2,43+1,

73+0,93+0,91+2,23+1,72+2,54)*1,2+0,41*(0,63*

2+1,43*2+1,94+0,64*2+1,57*2+4,205*3)*1,1+0,

41*(3*30+5,2) 267,219

elementy drewniane niezinwentaryzowane 124,5 124,500

RAZEM: 622,799 m2 622,80

5 Element Remont dachu wraz z remontem więźby dachowej i montażem 
obróbek blacharskich

46 Kalkulacja 
indywidualna

SST-1.3 Koszt wykonania konstrukcji tymczasowych umożliwiających wymianę 
elementów drewnianych więźby dachowej / kpl. robót R+M+S/ kpl 1,00

47 Kalkulacja 
indywidualna

SST-1.3 Wymiana lub montaż nowych kotew do mocowania płatwi /kpl. robót 
R+M+S/ szt 60,00

48 KNR 401/412/5 SST-1.3 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwi 160x175

Wyliczenie ilości robót:

14,6+6+0,65+10,7+0,65+6,05+14,3+6,02+9,8+3

,8+5,25+8,25+8,1+8,45+25,65 128,270

RAZEM: 128,270 m 128,27

49 KNR 401/412/6 SST-1.3 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupów w konstrukcji dachu 
200x200

Wyliczenie ilości robót:

2,48*4+2,5 12,420

RAZEM: 12,420 m 12,42

50 KNR 401/412/7 SST-1.3 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - mieczy 125x130

Wyliczenie ilości robót:

1,5*6+2,25 11,250

RAZEM: 11,250 m 11,25

51 KNR 401/412/3 SST-1.3 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwi narożnych lub 
koszowych 200x200

Wyliczenie ilości robót:

(8,85*2+8,85*2)*1,56+13,8 69,024

RAZEM: 69,024 m 69,02

52 KNR 401/412/3 SST-1.3 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwi narożnych lub 
koszowych 160x160

Wyliczenie ilości robót:

(4,25*2)*1,56 13,260

(3,3*2+2,41*2)*1,2+6,8 20,504

RAZEM: 33,764 m 33,76
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53 KNR 401/412/2 SST-1.3 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe 125x160

Wyliczenie ilości robót:

(3,6+4,11+1,56)*1,56 14,461

(3,45*2+1,68+1+5,12)*1,2+8 25,640

RAZEM: 40,101 m 40,10

54 KNR 401/412/7 SST-1.3 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - wymin 125x160

Wyliczenie ilości robót:

0,845+1,59*2+1,47*2+2 8,965

RAZEM: 8,965 m 8,97

55 KNR 202/409/5 SST-1.3 Montaż konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej, o przekroju 
poprzecznym - wymianów  - ponad 180 cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,125*0,16*1,47*2 0,059

RAZEM: 0,059 m3 0,06

56 KNR 401/412/1 SST-1.3 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - końca krokwi

Wyliczenie ilości robót:

13+23+16+11+11+13+13 100,000

RAZEM: 100,000 szt. 100,00

57 KNR 401/412/1 SST-1.3 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - przepustnica/nadbitka

Wyliczenie ilości robót:

100+3 103,000

RAZEM: 103,000 szt. 103,00

58 KNR 401/414/3 SST-1.3 Wymiana deskowania, desek czołowych lub łacenia dachu - deskowania z 
desek o grub. 32 mm, ułożonych na styk

Wyliczenie ilości robót:

0,56*(23,71+8,35+0,66+8,12+8,35+5,9+3,4+15,

95+14,35) 49,722

20,68 20,680

RAZEM: 70,402 m2 70,40

59 Kalkulacja 
indywidualna

SST-1.3 Wykonanie wzmocnienia węzłów połączeniowych więźby po wcześniejszej 
wizji lokalnej na obiekcie / kpl. robót R+M+S /

Wyliczenie ilości robót:

96 96,000

RAZEM: 96,000 szt 96,00

60 KNRW 202/514/
1 (2) analogia

SST-1.4 Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej przy szerokości w rozwinięciu do 
25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

pas podrynnowy 0,15*(12,3+26,44+66,44) 15,777

pas nad oknem 0,25*(1,47*3)*1,2 1,323

obróbka okapów dachu bez rynien 0,25*(2,58*2+2,53*2+2,75*2+2,7*2+2,62+2,65+

2,3*2) 7,748

RAZEM: 24,848 m2 24,85

61 KNRW 202/514/
2 (2) analogia

SST-1.4 Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej przy szerokości w rozwinięciu ponad 
25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

kosz 0,4*((4,78*2)*1,56+(3,12*2+1,97*2)*1,2) 10,852

na styku z budynkiem 0,4*((3,95*2)*1,2+(0,85*2*3+0,58*2)*2,4+2,15*2

+2,09*2+2,75+2,68+2,65+2,62+2,67+2,75+2,3) 20,562

przy kominach 0,45*(1,15*2+0,87*2+1,4*2+0,87*2)+0,45*(0,86*

2+0,78*2)*1,2+0,45*(1,13*2+1,39*2)*1,56 9,170

na styku okna z dachem 0,3*1,5*3 1,350

RAZEM: 41,934 m2 41,93

62 KNR K-45/101/1 SST-1.7 Montaż rynien półokrągłych z blachy cynkowo-tytanowej średnicy 100mm

Wyliczenie ilości robót:

4*2+4,3 12,300

RAZEM: 12,300 m 12,30

63 KNR K-45/101/3 SST-1.7 Montaż rynien półokrągłych z blachy cynkowo-tytanowej średnicy 150mm

Wyliczenie ilości robót:

8,45*2+9,54 26,440

RAZEM: 26,440 m 26,44

64 KNR K-45/101/4 SST-1.7 Montaż rynien półokrągłych z blachy cynkowo-tytanowej średnicy 180mm

Wyliczenie ilości robót:

0,975+23,71+15,95+15,8+4+6 66,435

RAZEM: 66,435 m 66,44
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65 KNR K-45/101/9 SST-1.7 Montaż rynien półokrągłych z blachy cynkowo-tytanowej -denko rynnowe 
średnicy 100mm szt 2,00

66 KNR K-45/101/9 SST-1.7 Montaż rynien półokrągłych z blachy cynkowo-tytanowej -denko rynnowe 
średnicy 150mm szt 2,00

67 KNR K-45/101/9 SST-1.7 Montaż rynien półokrągłych z blachy cynkowo-tytanowej -denko rynnowe 
średnicy 180mm szt 4,00

68 KNR 
K-45/101/12

SST-1.7 Montaż rynien półokrągłych z blachy cynkowo-tytanowej -narożnik 
zewnętrzny rynny o średnicy 100mm szt 2,00

69 KNR 
K-45/101/12

SST-1.7 Montaż rynien półokrągłych z blachy cynkowo-tytanowej -narożnik 
zewnętrzny rynny o średnicy 150mm szt 2,00

70 KNR 
K-45/101/12

SST-1.7 Montaż rynien półokrągłych z blachy cynkowo-tytanowej -narożnik 
zewnętrzny rynny o średnicy 180mm szt 4,00

71 KNR 
K-45/101/10

SST-1.7 Montaż rynien półokrągłych z blachy cynkowo-tytanowej -sztucer rynny 
średnicy 100/75mm szt 2,00

72 KNR 
K-45/101/10

SST-1.7 Montaż rynien półokrągłych z blachy cynkowo-tytanowej -sztucer rynny 
średnicy 150/125mm szt 3,00

73 KNR 
K-45/101/10

SST-1.7 Montaż rynien półokrągłych z blachy cynkowo-tytanowej -sztucer rynny 
średnicy 180/150mm szt 5,00

74 KNR K-45/103/2 SST-1.7 Montaż rur spustowych okrągłych z blachy cynkowo-tytanowej średnicy 
75mm

Wyliczenie ilości robót:

2*3 6,000

RAZEM: 6,000 szt 6,00

75 KNR K-45/103/4 SST-1.7 Montaż rur spustowych okrągłych z blachy cynkowo-tytanowej średnicy 
125mm

Wyliczenie ilości robót:

12,5*3 37,500

RAZEM: 37,500 szt 37,50

76 KNR K-45/103/5 SST-1.7 Montaż rur spustowych okrągłych z blachy cynkowo-tytanowej średnicy 
150mm

Wyliczenie ilości robót:

12,5*5 62,500

RAZEM: 62,500 szt 62,50

77 KNR K-45/103/7 SST-1.7 Montaż rur spustowych okrągłych z blachy cynkowo-tytanowej - kolanko 
średnicy 75mm szt 4,00

78 KNR K-45/103/7 SST-1.7 Montaż rur spustowych okrągłych z blachy cynkowo-tytanowej - kolanko 
średnicy 125mm

Wyliczenie ilości robót:

2*3 6,000

RAZEM: 6,000 szt 6,00

79 KNR K-45/103/7 SST-1.7 Montaż rur spustowych okrągłych z blachy cynkowo-tytanowej - kolanko 
średnicy 150mm

Wyliczenie ilości robót:

2*5 10,000

RAZEM: 10,000 szt 10,00

80 KNNR 2/1105/2 
(3)

SST-1.3 Montaż wyłazów dachowych o wym. 80x80 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,8*0,8*2 1,280

RAZEM: 1,280 m2 1,28

81 KNR 15/517/1 SST-1.4 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, ułożenie na krokwiach ekranu 
zabezpieczającego z folii

Wyliczenie ilości robót:

589,67+20,68 610,350

RAZEM: 610,350 m2 610,35

82 KNR 202/616/1 SST-1.5 Montaż maty podkładowej

Wyliczenie ilości robót:

20,68 20,680

RAZEM: 20,680 m2 20,68
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83 NNRNKB 202/5
39/2 analogia

SST-1.3 Pokrycie dachów , montaż kratki wentylacyjnej aluminiowej okapu

Wyliczenie ilości robót:

12,3+26,4+66,44 105,140

2,58*2+2,53*2 10,220

2,7+2,75+2,3+2,3+2,75+2,7+2,6+2,65 20,750

RAZEM: 136,110 m 136,11

84 NNRNKB 
202/525/1 (2)

SST-1.5 Pokrycie dachów blachą cynkowo-tytanową płaską na rąbek podwójny, 
arkusze do 0.70˙m2, dach do 100˙m2, blacha grubości 0.7˙mm

Wyliczenie ilości robót:

20,68 20,680

RAZEM: 20,680 m2 20,68

85 KNR 15/517/2 SST-1.4 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną , impregnacja, 
przycięcie i przybicie kontrłat i łat

Wyliczenie ilości robót:

589,67 589,670

RAZEM: 589,670 m2 589,67

86 KNR 1901/501/2 SST-1.4 Pokrycie dachów dachówką ceramiczną, karpiówka w koronkę m2 589,67

87 NNRNKB 202/5
39/4 analogia

SST-1.5 Pokrycie dachów dachówką ceramiczną, montaż barier śniegowych

Wyliczenie ilości robót:

22,1+12,8+15,3 50,200

RAZEM: 50,200 m 50,20

88 KNRW 
215/213/5

SST-1.5 Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi˙110/160˙mm wraz z 
szczelnym przejściem przez dach
R =   1,000*2 = 2,000
M = 1,000
S = 1,000 szt 1,00

89 Kalkulacja 
własna

SST-1.4 Dostawa i montaż: Stopnie kominiarskie /kpl. robót R+M+S/
szt 17,00

90 Kalkulacja 
własna

SST-1.4 Dostawa i montaż: Ławy kominiarskie /kpl. robót R+M+S/

Wyliczenie ilości robót:

1+1+2,8+5,2+2,05 12,050

RAZEM: 12,050 m 12,05

91 Kalkulacja 
własna

SST –1 Koszt podstawienia kontenera 7m3 na materiały zdemontowane /wraz z 
opłatą za wywóz i utylizację/

Wyliczenie ilości robót:

(0,16*0,175*128,27+0,2*0,2*12,42+0,125*0,13*

11,25+0,2*0,2*69,02+0,16*0,16*33,76+0,125*0,

16*40,1+0,125*0,16*8,97+0,06+0,125*0,16*1*1

00+0,125*0,16*1*103+0,032*70,4)*1,1/7 2,396

RAZEM: 2,396 kontener 2,4

6 Element Stolarka okienna

92 KNR 401/432/2 SST –1 Wyjęcie ze ścian drewnianych ościeżnic, o powierzchni - ponad 1 do 2 m2 szt. 3,00

93 Kalkulacja 
własna

SST –1 Koszt wykonania renowacji i konserwacji wraz z malowaniem i oszkleniem 
okna mansardowego /kpl.robót R+M+S/ szt 2,00

94 KNNR 2/1102/2 
(1)

SST –1 Okna ościeżnicowe fabrycznie wykończone, okno, do 2.0˙m2, - ponowny 
montaż okna po renowacji

Wyliczenie ilości robót:

1,4*1,31*0,9*2 3,301

RAZEM: 3,301 m2 3,30

95 KNNR 2/1102/2 
(1)

SST –1 Okna ościeżnicowe fabrycznie wykończone, okno, do 2.0˙m2, - nowe okno 
wykonane na wzór istniejących

Wyliczenie ilości robót:

140/131,5 1,65 1,650

RAZEM: 1,650 m2 1,65

7 Element Remont kominów

96 KNR 401/310/5 SST-1.6 Sprawdzanie przewodów kominowych

Wyliczenie ilości robót:

16,9*7+14,2*3 160,900

RAZEM: 160,900 m 160,90

97 Kalkulacja 
indywidualna

SST-1.6 Wykonanie uszczelnienia przewodów kominowych np. przez szlamowanie
m 160,90

98 KNR 401/419/2 SST-1.6 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie - od 2 do 5 m szt. 4,00
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99 KNR 202/122/1 SST-1.6 Kominy wolno stojące w budynkach, wieloprzewodowe, z  cegły 
klinkierowej

Wyliczenie ilości robót:

0,3*0,42*0,94+1*0,42*0,94/2 0,316

1,5*(0,95*0,33+0,7*0,41+0,68*0,42) 1,329

RAZEM: 1,645 m3 1,65

100 KNR 202/923/2 SST-1.6 Spoinowanie ścian zaprawą cementową - barwioną

Wyliczenie ilości robót:

0,3*(0,42*2+0,94*2)+1*(0,42+0,94/2*2) 2,176

1,5*(0,95*2*+0,33*2+0,7*2+0,41*2+0,68*2+0,42

*2) 8,511

RAZEM: 10,687 m2 10,69

101 KNR 202/219/5 
(14)

SST-1.6 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grub. płyty 7 cm, z 
betonu - C12/15

Wyliczenie ilości robót:

0,54*1,06+0,45*1,07+0,54*0,8+0,53*0,82 1,921

RAZEM: 1,921 m2 1,92

102 KNR 202/1215/1 SST-1.6 Kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej 14x25cm

Wyliczenie ilości robót:

10*2 20,000

RAZEM: 20,000 szt 20,00

103 KNR 401/716/2 SST-1.6 Tynki wewnętrzne zwykłe cem.-wap. kat. III wykonywane ręcznie, na - 
kominach, na podłożu ceramicznym, w pomieszczeniach o pow. podłogi 
ponad 5 m2

Wyliczenie ilości robót:

4,4*(0,68*2+0,42*2+0,7*2+0,41*2+0,95*2+0,33*

2) 30,712

0,5*(0,94*2+0,42*2)+0,5*(0,42+0,94/2*2) 2,040

RAZEM: 32,752 m2 32,75

8 Element Instalacja odgromowa

104 KNR 231/805/1 SST 2.1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej

Wyliczenie ilości robót:

1,5*1*3 4,500

RAZEM: 4,500 m2 4,50

105 KNR 401/102/2 SST 2.1 Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1,5 m, w 
gruncie suchym lub wilgotnym - kat. III, o głęb. do 1,5 m

Wyliczenie ilości robót:

pod ułożenie bednarki 0,8*0,6*1*6 2,880

RAZEM: 2,880 m3 2,88

106 KNR 508/608/7 SST 2.1 Ułożenie bednarki FeZn 120 mm2 w wykopach

Wyliczenie ilości robót:

6*1+6*0,5 9,000

RAZEM: 9,000 m 9,00

107 KNNR 5/602/2 SST 2.1 Montaż przewodów uziemiających z bednarki ocynkowanej do 120 mm2 w 
budynkach na wspornikach ściennych na podłożu różnym od drewnianego

Wyliczenie ilości robót:

podejście do złącza 1,8*6 10,800

RAZEM: 10,800 m 10,80

108 KNNR 5/606/4 SST 2.1 Wykonanie uziomu metodą udarową ze stali profilowanej miedziowanej o 
długości 3 m w gruncie kat. III

Wyliczenie ilości robót:

3*6 18,000

RAZEM: 18,000 szt. 18,00

109 KNR 401/105/2 SST 2.1 Zasypanie wykopów ziemią - kat. III m3 2,88

110 KNR 508/301/2 SST 2.1 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do 
kołków plastikowych rodzaj podłoża ceglany szt 6,00 2

111 KNR 508/303/20
(1) analogia

SST 2.1 Montaż na gotowym podłożu natykowej obudowy złącza kontrolnego
szt 6,00
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112 KNR 508/604/5 
(10)

SST 2.1 Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z linki FeZn fi 8 mm na dachu 
stromym pokrytym dachówką lub eternitem

Wyliczenie ilości robót:

14,53+23,5+15,26+15,75+3,1+8,3+9+8,3+6,7*2

+6,65*2+2,15*2+2,09*2+0,675*2*3 136,970

(2,1+0,82+8,72*2+8,9*2+0,92+1,54)*1,56 63,367

(1,26+0,74+1,45*4+3,3*4+4,75)*1,2 30,900

(1,91*4)*2,4 18,336

RAZEM: 249,573 m 249,57

113 KNR 508/604/7 SST 2.1 Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta FeZn fi 8 mm na dachu
stromym pokrytym blachą

Wyliczenie ilości robót:

3,7*2+4+3+(2,9*2+2,25*2)*1,2 26,760

RAZEM: 26,760 m 26,76

114 KNR 508/607/3 SST 2.1 Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na 
budynkach, podłoże z cegły, wykonanie otworu mechanicznie, pręt FeZn fi 
8 mm

Wyliczenie ilości robót:

3*2+1*5 11,000

1*3+0,5 3,500

5*12+15 75,000

RAZEM: 89,500 m 89,50

115 KNR 508/618/1 SST 2.1 Łączenie pręta o średnicy do 10˙mm na dachu za pomocą złączy 
skręcanych, uniwersalnych krzyżowych szt 39,00

116 KNR 508/615/4 SST 2.1 Montaż zwodów pionowych/ iglic na dachu z pręta ocynkowanego 
Fi˙16˙mm, na dachu stromym

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000

RAZEM: 4,000 szt 4,00

117 KNNR 5/612/6 SST 2.1 Montaż złącza kontrolnego połączenie pręt-płaskownik szt. 6,00

118 KNR 403/1205/3 SST 2.1 Badanie instalacji odgromowej - pomiar pierwszy pomiar 1,00

119 KNR 403/1205/4 SST 2.1 Badanie instalacji odgromowej - pomiar następny pomiar 5,00

120 KNR 231/511/4 
(1)

SST 2.1 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej-ponowne ułożenie
m2 4,50

121 KNR 401/213/1 SST 2.1 Wykonanie opaski betonowej - przy budynku-uzupełnienie

Wyliczenie ilości robót:

0,6*1*2 1,200

RAZEM: 1,200 m2 1,20

9 Element Rusztowanie i dźwig towarowo-osobowy

122 Kalkulacja 
własna

ST-0 Wykonanie rusztowania na dachu istniejących budynków niższych dla 
wykonania prac remontowych dachu / wg. rozwiązania wykonawcy po 
wcześniejszym zabezpieczeniu , ewentualnym wzmocnieniu dachu i 
uzyskaniu zgody inwestora/

Wyliczenie ilości robót:

9,5*7,72 73,340

5*(8,17+5,49) 68,300

RAZEM: 141,640 m2 141,64

123 NNRNKB 
202/1624/2

ST-0 Rusztowania ramowe zewnętrzne, wysokość 10-15˙m

Wyliczenie ilości robót:

13*(23,71*2+8,17+9,24+7,75) 943,540

RAZEM: 943,540 m2 943,54

124 NNRNKB 
202/1625/1

ST-0 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

141,64+943,54 1 085,180

RAZEM: 1 085,180 m2 1 085,18

125 NNRNKB 
202/1621/3

ST-0 Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z 
desek) nad wejściami do budynków, pokrycie: płyty pilśniowe i folia PE

Wyliczenie ilości robót:

1,5*5 7,500

RAZEM: 7,500 m2 7,50
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126 NNRNKB 
202/1622/1

ST-0 Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z 
desek), wykonywane wzdłuż budynków, pokrycie: deski na styk

Wyliczenie ilości robót:

1,5*(23,71*2+8,17+9,24+7,75) 108,870

RAZEM: 108,870 m2 108,87

127 NNRNKB 
202/1613/2 (2)

ST-0 Instalacje odgromowe - wykonanie nowego uziomu sztucznego, 
rusztowanie zewnętrzne przyścienne, wysokość 10-15˙m, (uziemiacz 
rurowy ocynkowany) m2 1 085,18

128 Kalkulacja 
własna

ST-0 Czas pracy rusztowania

Wyliczenie ilości robót:

2300/(5*0,84) 547,619

RAZEM: 547,619 m-g 547,62

129 Kalkulacja 
własna

ST-0 Opłata za zajęcie chodnika

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,00

130 Kalkulacja 
własna

ST-0 Koszt wynajęcia i dzierżawy dźwigu towarowy ze wstępem osób  (udźwig: 3
osoby/300 kg, wym. platformy 130x80cm ,prędkość podnoszenia: 12 
m/min, moc silnika: 1,7 kW, zasilanie prądem zmiennym 230V ,max. wys. 
podnoszenia do 50m) kpl 1,00


