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ROZDZIAL 1.1:

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zamierzenia inwestycyjnego pn.
-,REMONT DACHU BUDYNKU NR 17 (Apteka) NA TERENIE SPSK NR 1 IM. PROF. S.
SZYSZKO SUM PRZY UL. 3-GO MAJA 13-15 W ZABRZU".

Dokumentacja projektowa zostala sporzadzona w ramach realizacji zamowienia
publicznego pn. ,,Wykonanie dokumentacji budowlano — wykonawczej wymiany dachow w
budynkach: 1. nr 14 — Kuchnia (zadanie nr 1) 2. nr 17 — Apteka (zadanie nr 2) 3. nr 32 — Dziat
Techniczny (zadanie nr 3)”.

Obszar na ktorym znajduje si¢ budynek wpisany zostal do Rejestru Zabytkéw pod nr.
AJ1399/90 nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Zakres prac nie obejmuje zagospodarowania terenu, prace w calo$ci zamykaja si¢ w obrebie
przedmiotowego budynku.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Wizja i pomiary w terenie

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, z p6zn. zm.)
- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i1 opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr
162 poz. 1568, z pézn. zm.)

- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 75, poz. 690)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 46)

- Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015
r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robot budowlanych, badan
konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkoéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U z 2015 r. poz. 1789)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401, z pdzn. zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U. Nr 112 z 2001 r., poz. 1206)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz.
462)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr
121, poz. 1137, zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 119, poz. 998)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow. (Dz. U.
Nr 109, poz. 719)

- Obowigzujace normy i przepisy:

- PN-82/B-02000: Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci

- PN-82/B-02001: Obcigzenia budowli. Obciazenia state

- PN-80/B-02010/Az1:2006: Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenia $niegiem

- PN-77/B-02011/Az1:2009: Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

- PN-B-03150:2000: Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
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- PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobow
walcowanych dla budownictwa.

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciaglym podtozu.

- PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy miedzianej lub cynkowej.

- PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

- PN-92 /B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-EN 12056-3 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Czg$¢ 3:
Przewody deszczowe, projektowanie uktadu i obliczenia

- PN-EN 1304:2013-10 - Dachoéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow

- PN-EN 1024:2012 - Dachowki ceramiczne. Okres$lanie wtasciwosci geometrycznych

3. DANE OGOLNE

a. Nazwa, adres obiektu budowlanego.

Nazwa Inwestycji: ,,REMONT DACHU BUDYNKU NR 17 (Apteka) NA TERENIE SPSK NR 1
IM. PROF. S. SZYSZKO SUM PRZY UL. 3-GO MAJA 13-15 W ZABRZU".
Adres: UL. 3-GO MAJA 13-15, 41-800 ZABRZE
Inwestor:  SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. PROF.
STANISLAWA  SZYSZKO SLASKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W
KATOWICACH, UL. 3-GO MAJA 13-15, 41-800 ZABRZE

b. Lokalizacja inwestycji

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanistawa Szyszko Slaskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze, budynek nr 17.
Cc. Obszar oddzialywania inwestycji

Planowana inwestycja swoim obszarem nie bedzie wykracza¢ poza zarys przedmiotowej dzialki.
Dziatka sgsiednia znajduje si¢ w posiadaniu Inwestora.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
4.1 HISTORIA OBIEKTU:

Poczatki szpitala siegaja 1858 roku, kiedy to w Malym Zabrzu wzniesiono szpital
zarzadzany przez Gornos$laska Spotke Bracka. Zadaniem spotki, finansowanej ze sktadek gornikow,
byto m.in. zabezpieczenie chorobowe lub wypadkowe robotnikow. Jej gtowng siedzibg byly
Tarnowskie Gory, ale szpitale funkcjonowaly w wielu $laskich miastach. W latach 1904-1905
zabrski szpital (Knappschaftslazarett) rozbudowano w oparciu o plany przygotowane przez
wybitnego architekta berlinskiego, Arnolda Hartmanna. W ramach catego kompleksu szpitalnego,
ktory dzi$ rozcigga si¢ pomigdzy ulicami 3 Maja (dawna Dorothenstrasse), Buchenwaldczykow,
Zygmunta Krasinskiego i Bohaterow Warszawskich, wzniesiono zespo6t kottowni i maszynowni, z
centralg elektryczna, pralnig, kuchnig oraz wiezg - ci$nien i kominowa.

Zabudowa cze$ciowo powiela rozwigzania dawnego szpitala Spotki Brackiej w Chorzowie,

czerpie ponadto z nurtu sztuki secesyjnej z elementami neobaroku. Cze¢$¢ budynkow posiada
ponadto konstrukcje kratowa - mur pruski.
Poczatek XX wieku przyniost zmiany funkcjonalne terenu. W 1904 zostata dobudowana wieza
wodna - kominowa, ktéra stuzyta na potrzeby zespotu szpitalnego. Po II Wojnie Swiatowej rola
szpitala i obecnych obiektow ulegla zmianie. W 1948r. zostata powotana do zycia Akademia
Lekarska w Rokitnicy Bytomskiej bez zaplecza klinicznego. Baze uczelni zorganizowano na terenie
Rokitnicy, a przede wszystkim na terenie miasta Zabrza, a z czasem w innych szpitalach miejskich
i ubezpieczeniowych na terenie Slaska. Dzigki staraniom wiadz uczelni Zarzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 7 lipca 1950 r. na bazie Szpitala, Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych w Zabrzu przy
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ul.3-go Maja, powotano pierwszy Panstwowy Szpital Kliniczny.

Kompleks szpitalny wpisany zostat do rejestru zabytkow A/1399/90 dnia 1 sierpnia 1990 r. Obecnie
na terenie szpitala oprocz oryginalnych budynkéw z przetomu wiekéw funkcjonuje zabudowa
pozniejsza z I p. XX wieku. W szpitalu funkcjonuje 11 Klinik w tym 26 oddzialow i 4 Zaktady.

4.2 STAN ZACHOWANIA WIEZBY DACHOWEJ:

Stan techniczny konstrukcji dachu, zostal okreslony na podstawie ogledzin widocznych
elementow pod katem ich stanu bezpieczenstwa, przydatnosci do uzytkowania i dalszej eksploatacji
budynku. Bioragc pod uwagg widoczne partie i stan techniczny elementow konstrukcyjnych dachu
mozna stwierdzi¢, iz jego stan konstrukcji jest dobry. Stosunkowo zly stan uobecnia si¢ w
miejscach komindéw oraz belek naroznych i koszowych oraz w miejscach przebi¢ potaci dachowe;.
Na degradacj¢ struktury wi¢zby miata wptyw woda opadowa, przenikajgca przez nieszczelne
pokrycie dachu.

Konstrukcja dachu: drewniana, krokwiowo-ptatwiowa, pot-wieszarowa, obcigzenia z dachu
przenoszone sg poprzez stupy na elementy konstrukcyjne budynku oraz przez ptatwie dolne na
Sciany zewnetrzne. Dach pokryty dachowka typu karpiowka. Ofasowania, obrobki blacharskie i
rury spustowe z blachy ocynkowanej.

Zasadniczo dach podzielony jest na dwie czgéci potaczone przewigzka. W okresie
powstania budynku, dach w czg$ci poinocnej znaczaco wyrdznial sie, tworzac naroznikowa
dominante. W II p. XX wieku, budynek mieszczacy obecnie apteke szpitalng zostat nadbudowany
oraz nakryty dachem dwuspadowym. Z uwagi na konieczno$¢ przenikania potaci dachowych, oba
dachy zostaly potaczone przewiazka. Wowczas zapewne znaczna czg$¢ oryginalnej wigzby
dachowej zostata wymieniona na nowg (w cze$ci poéinocnej), natomiast wigzba dachowa budynku
nadbudowanego zostata wykonana w cato$ci na nowo.

Na przetomie XX/XXI wieku zostala wymieniona znaczna czg$¢ pokrycia obu dachow.

5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH:
Program Prac Konserwatorskich

Zasadniczy zakres prac remontowych:
— czg$ciowa wymiana i uzupetnienie wigzby dachowej,
— impregnacja wiezby dachowe;j,
— wykonanie nowego pokrycia dachowego z dachéwki karpiowki,
— wykonanie niezbednych obrobek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej,
— remont komindéw,
— wykonanie nowej instalacji odgromowej
— remont posadzki z desek na strychu

Przyjeto wymiane cze$ciowg wiezby dachowej w zakresie niezbednym oraz wymiang
catego pokrycia dachowego.

Podczas prac remontowych nalezy zwroci¢ uwage na stan pozostalych elementow
konstrukcyjnych. W przypadku dokonania oceny ztego stanu zachowania, nalezy wymieni¢ je na
elementy o co najmniej takiej samej no$nosci i przekroju oraz w razie koniecznosci - wykonac
punktowe wymiany elementow, po czym spigc elementami scalajagcymi.

Obroébki blacharskie wykona¢ z blachy cynkowo-tytanowe;j.

Zakres praz rozbidrkowych:

- demontaz przewodow instalacji odgromowej, elementow odwodnienia jak rynny, haki, obejmy,
obrobek blacharskich,

- demontaz rynien i rur spustowych,

- na czas remontu demontaz anten, urzadzen alarmowych, kabli instalacji teletechnicznych (jezeli
wystepuja i sg kolizyjne) biegnacych po potaci dachu oraz po $cianach zewngtrznych obiektu,

- demontaz istniejagcego pokrycia, w partiach umozliwiajgcych wykonanie nowego pokrycia w
ciggu dnia roboczego,
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- demontaz 1at,
- demontaz cze¢$ci elementow wiezby dachowej,
- prace dodatkowe.

Hindenburg O.-S Knappschaits-Lazarett
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Widok dawnej ulicy Dorothenstrasse lata: 1905-1920r.

Widok dawnej ulicy Dorothenstrasse lata: 1935-1945r.
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5.1 WIEZBA DACHOWA:

Zakres projektowanych prac nie zmieni sposobu dopasowania do otaczajgcego krajobrazu i
zabudowy — projektowane pokrycie dachu bgdzie nawigzywac do istniejacego pokrycia.

Projektuje si¢ czesciowa wymiane elementéw wiezby dachowej, z zachowaniem
oryginalnej struktury konstrukcji.

5.11 ELEMENTY ISTNIEJACE:

Po dokonaniu ogledzin konstrukcji wigzby

dachowej ustalono, ze istniejace elementy b)

wigzby dachowej zachowane s3 w WORZEN NAKIADKA SUAG  Suga
stosunkowo dobrym stanie, brak widocznych i 1 e B
ugie¢ oraz  uszkodzen wyniktych przez O o | e e el
drewnojady oraz erozje biologiczna. wigaoka/ O oG

Najgorszy stan wigzby, spowodowany L
migracja wod opadowych wystepuje w LLs
cze$ciach skrajnych — w okolicach belek

naroznych,  koszowych, ~w  migjscu

polaczenia potaci dachow oraz przy ' ~HESA
kominach i  przebiciach  kominkéw | A
odpowietrzajacych  piony kanalizacyjne. ' 7
Spowodowane jest to zlym stanem L $Scus
technicznym obrobek blacharskich oraz s . —
ubytkami w pokryciu dachu. —_y B
W niektorych miejscach elementy: taczacych Szczegoly polaczen elementéw w wigzarze jed-
stupy z mieczami, ptatwiami oraz na belkach nowieszakowym [15]: &) poiaczenie zastrzaiow
. . . z wieszakiem, b) zigcze Sciggu wykonanego
platw1 dOIHYCh 1 murtat wyste;pujq z dwdoch elementow, ¢) polgczenie $ciggu z wie-

deformacje i ubytki elementow szakiem
tacznikowych.

Nalezy wykona¢ lub poprawi¢ wszystkie wigzania poszczegdlnych elementow wigzby
dachowej.

Elementy konstrukcyjne dachu taczyé stosujac typowe potaczenia ciesielskie z

wykorzystaniem jako tacznikow gwozdzi oraz $rub. Dopuszcza si¢ rOwniez wWykonanie potaczen z
zastosowaniem ptytek kolczastych. W przypadku zastosowania innych typoéw potaczen nalezy je
przedstawi¢ projektantowi do akceptaciji.
Wszystkie istniejace, a nie ulegajagce wymianie elementy drewnianej wigzby dachowej nalezy
bezwzglednie oczy$cié i poddaé impregnacii srodkami grzybo- i owado-bojczymi - impregnacja do
stopnia NRO. Konstrukcja (elementy o przekroju >10x10 cm) posiada¢ bedzie klas¢ opornosci
ogniowej R30.

5.1.2 ELEMENTY NOWE - WYMIENIANE:

Projektuje si¢ wymiang uszkodzonych (wskazanych oraz tych, ktorych stan, w trakcie
prowadzenia prac remontowych zostanie oceniony jako zly) oraz uzupelnienie brakujacych
elementow wigzby dachowej. Wymianie obligatoryjnie podlegaja stupy narozne oraz belki koszowe
1 narozne, wskazane na rysunku. Nalezy wzig¢ pod uwage szczegélnie elementy, ktorych stanu nie
da sie oceni¢ przed demontazem pokrycia dachu (np. czesci dolne krokwi, ptatwi, murtaty w czeSci
zewnetrznej od strony gzymsu).

W calosci wymianie podlegaja taty i kontrataty oraz ptatwie dolne. Krokwie oraz wymiany
w przestrzeni okolo-kominowej nalezy wymieni¢ na nowe. Ponadto nalezy uzupehi¢ brakujgce
elementy wigzby dachowej, w zakresie mieczy oraz sprawdzenie wszystkich gtownych weztow.
Wykaz elementéw konstrukcyjnych projektowanych (w przypadku wymiany na nowe):

Dach gltowny (przebudowany II p. XX wieku):
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— ptatew 16x17,5 cm

— miecz 12,5x13 cm

— zastrzal 14x15,5 cm

— shup 16x16 cm

— krokiew 12,5x16 cm

— kleszcze 2x8x16 cm

— podwalina 15,5x15,5 cm

— laty 5x5 cm

— kontrataty 2,5x5 cm

— elementy projektowane: stup 20x20 cm, belki narozne 20x20 cm, belki koszowe 16x16 cm.

Dach naroznika budynku:
— ptatew 15x17.5 cm
— miecz 12,5x15,5 cm
— zastrzal 15,5x17 cm
— ship 16x16 cm
— krokiew 12,5x16 cm
— kleszcze 2x7,5x17,5 cm
— kleszcze 2x12,5x21 cm
— laty 5x5 cm
— kontrataty 2,5x5 cm

Wszystkie nowe elementy wiezby nalezy wykona¢ z profili zgodnych z istniejagcymi,
wykonanymi z drewna sosnowego lub swierkowego klasy co najmniej C24 (wskazane C27). W
celu wyeliminowania przyczyny nadmiernego niszczenia elementéw wiezby dachowej elementy
drewniane zaimpregnowac¢ srodkami grzybobojczymi, owadobdjczymi - impregnacja ciSnieniowa
do stopnia NRO. Zabezpieczona konstrukcja (elementy o przekroju >10x10 cm posiada¢ bedzie
klase oporno$ci ogniowej R30.

Przy wymianie elementow wiezby dachowej nalezy odpowiednio odcigzy¢ konstrukcje za
pomocg tymczasowych stupow, klinow czy dzwignikow. Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ w
okresie, gdy konstrukcja nie podlega obcigzeniu $niegiem, zaleca si¢ rowniez nie wykonywanie
prac w miesigcach deszczowych. Zabronione jest sktadowanie elementéow budowlanych, maszyn,
sprzgtu na posadzce strychu.

5.2 WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO:

52.1 DACHOWKA KARPIOWKA:

Po wykonaniu remontu wigzby dachowej wykona¢ krycie dachowka ceramiczng typu karpiowka.
Bezposrednio pod warstwa pokrycia nalezy zamocowac foli¢ paroprzepuszczalna.

Po demontazu wigzby dachowej wykona¢ nowg zgodnie z wytycznymi, a nast¢pnie utozy¢
membran¢ dachowa, kontrataty i taty (5x5 cm), a nastgpnie nowa dachowke.

Pokrycie wykona¢ z dachdéwki karpiowki, uktadanej w koronke¢ (na jednej tacie lezg dwa
rzedy dachowek: warstwa spodnia i kryjaca) w kolorze naturalnym (palonej glinki). Ksztatt i odcien
dachowki uzgodni¢ z Miejskim Konserwatorem Zabytkow w Zabrzu (w porozumieniu z
Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw w Katowicach).

Rozstaw lat dobra¢ do wybranego typu dachowki, zgodnie z zaleceniami producenta
pokrycia.

Krycie kalenicy wykonaé¢ ggsiorami ktadzionymi na sucho lub na zaprawe. Proponuje si¢
suchy montaz wszelkich elementéw za pomocg aluminiowych klamer. Wentylacje na okapie
wykona¢ z zapewnieniem efektywnego przekroju wentylacyjnego min. 2%e powierzchni dachu.
Proponuje sie zastosowanie rozwigzania z zastosowaniem aluminiowej kratki wentylacyjnej okapu.

Aby zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod potaciag na kalenicy musi zosta¢ zapewniony
efektywny przekrdj wentylacyjny min 0,5%0 powierzchni dachu (dotyczy to obu potaci przy
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dachach dwuspadowych. Oznacza to, ze np. w dachu dwuspadowym o dtugosci krokwi 10 m
wentylacja kalenicy musi mie¢ efektywny przekrdj min 50 cm2/mb dla kazdej ze stron). Odptyw
powietrza zrealizowac¢ nalezy poprzez zastosowanie aluminiowej uszczelki wentylacyjnej kalenicy.
Rozwiazanie takie zapewnia przekrdj wentylacyjny LQ=160 cm2/mb kalenicy na dwie strony
dachu, a wiec poprawne przewietrzanie potaci o dlugosci krokwi do 16 m dla jednej strony dachu.
Tam gdzie nie ma mozliwosci zastosowania ta§my wentylacyjnej uszczelniajacej kalenice (np. przy
gasiorach kladzionych na zaprawie), konieczne jest zastosowanie dachéwek wentylacyjnych lub
specjalnych gasiorow wentylacyjnych.

Kosz dachowy nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie specjalnie wykonanej dachowki
klinowej (pozwala ona na realizacje wszelkiego typu przenikah potaci oraz na unikniecie docinan,
stwarzajacych zawsze zagrozenie nieszczelnosci) i docinanie dachowki potaciowej. Obowigzuje
utrzymanie zasad petlnego przekrycia stykow i krotnosci krycia. Dachoéwki uktada si¢ na pelnym
podktadzie konstrukcyjnym, najczesciej na desce koszowej. Kazda dachéwka mocowana jest
mechanicznie. Niedopuszczalne jest docinanie elementow ponizej 80 mm szerokosci.

5.2.2 BLACHA CYNKOWO-TYTANOWA:

W miejscu istniejacego pokrycia z blachy (nad cze$cia klatki schodowej), z uwagi na maty
spadek dachu, projektuje si¢ wymiane pokrycia na blachg cynkowo-tytanowa grubosci 0,7 mm.
Nowe pokrycie wykona¢ na warstwie przektadkowej, ktorg stanowi mata strukturalna. Mata
strukturalna nie tylko ufatwia wysychanie przedostajacej si¢ pod powierzchnie dachu
nieplanowanej wilgoci, lecz takze umozliwia wyréwnanie konstrukcji z desek (do okoto 2 mm).

Nowe podloze wykonaé z desek z tarcicy drewnianej, ktorych odczyn pH zawiera si¢ w
zakresie 4,5+7,0. Warunek ten spetnia drewno z drzew iglastych jak: jodla, $wierk lub sosna oraz
buk i topola. Ze wzglgdu na kwasny odczyn pH zabronione jest stosowanie drewna dgbowego i z
czerwonego cedru. Grubosci desek powinny wynosi¢ 20-40 mm, szerokos¢ od 80-140 mm przy
dtugosciach wynoszacych od 2 do 6 m. Wilgotnos¢ stosowanych desek <.20 % (przy wigkszej
wilgotno$ci moze wystgpi¢ niekorzystny efekt odciskéw na pokryciu, spowodowany wysuwaniem
si¢ gwozdzi z wysychajgcego drewna). Zaleca si¢ aby ewentualna rdznica w grubos$ciach desek byta
nie wigksza niz 2mm. (moze to takze spowodowaé¢ widoczne odciski na pokryciu). Celem
eliminacji tego efektu jest zastosowanie mat strukturalnych minimalizujacych efekt odciskow
spowodowanych nieréwno$ciami podioza.

Blache taczy¢ za pomoca rabkow stojacych w rozktadzie paséw o szerokosci od 400 do 700
mm, zalecana maksymalna dtugos$¢ jednego pasa wynosi 10 m).

W miejscach polaczen z pokryciem sasiednim, nalezy zwroci¢ uwage, czy nie wystepuja
fragmenty wykonane z innych metali, ktore w wyniku styku z blachg cynkowo-tytanowa moga
doprowadza¢ do korozji kontaktowej. W obecnosci elektrolitu (woda deszczowa, wilgo¢ zawarta w
materiatach budowlanych) powstaje niebezpieczenstwo korozji elektrochemicznej (tworzenie sig¢
ogniw galwanicznych).

Ponadto, ze wzgledu na rozszerzalno$¢ cieplna stali (Wspotczynnik rozszerzalnosci
temperaturowej dla blachy cynkowo-tytanowej wynosi 0,022 mm/(m*°K)), arkusze blachy nalezy
montowa¢ umozliwiajac "prace" pokrycia i obrobek blacharskich. Maksymalne zalecane wartosci
odstepoéw miedzy kompensacjami wydtuzenia wykona¢ na podstawie dostepnych tabel.

Warstwy pokrycia:

- blacha cynkowo-tytanowa

- mata podktadowa

- deskowanie pelne

- konstrukcja wigzby dachowej

Wszelkie przebicia wierzchniej warstwy pokrycia musza zostaé zabezpieczone przed migracija
wody! Nalezy zachowa¢ ciaglo$¢ szczelnosci pokrycia dachu, wywiniecie opasek wokét kominow
min. 15 cm.
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5.3 REMONT KOMINOW

W czgsci nadbudowanej budynku (w II p. XX wieku) wykona¢ przemurowanie cze$ci
wyprowadzonych ponad dach kominow. Nowe odcinki kominéw wykona¢ z cegly klinkierowe;.
Wyprowadzenie kominow ponad pota¢ dachowa nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-89/B-10425.
Nowe trzony kominowe wykona¢ z cegly petnej klinkierowej (materiat niepalny, REImin. 60).
Wyloty komindéw muszg by¢ wyprowadzone na odpowiednig wysokos¢ ponad dach, min. 30 cm
nad powierzchni¢ dachu i jednoczesnie przynajmniej 1 m od tej powierzchni (mierzac w poziomie).
Wielkos$¢ przewodu kominowego min. 14x14 c¢cm, w miejscu wylotu zamontowaé kratki ze stali
niekorodujacej o wymiarach min. 14x25 cm.. Zachowa¢ oryginalny podziat i artykulacje
elementow kominow (uktad cegiel, sposob wyprowadzenia cokotow i czapek kominowych). Przed
przemurowaniem, istniejagce kanaly kominowe, nalezy wcze$niej uszczelni¢ poprzez tzw.
wymiatanie, szlamowanie (tynkowanie odsrodkowe masa zaroodporng). Metoda doszczelniania na
mokro nie moze zawe¢zaé Srednicy przewodu kominowego oraz po wyschnigciu musi tworzy¢
powierzchnig odporng na p6zniejsze czyszczenie kanatu.

W  przestrzeni strychu, kominy otynkowa¢ zaprawa cementowo-wapienng. Czapy
kominowe wykona¢ jako betonowe.

5.4 LAWY I STOPNIE KOMINIARSKIE:

Od wytazow dachowych do kominow wykona¢ taweczki i stopnie kominiarskie —
przystosowane do pokry¢ dachowych tfamliwych. Pierwszym  etapem  montazu  lawy
kominiarskiej jest zamocowanie ,,mocownika tawy” ktory stanowi element posredni taczacy
odpowiednio dobrany do pokrycia dachowego wspornik z samym podestem tawy. Wspornik
stanowi element no$ny dla tawy kominiarskiej lub stopnia kominiarskiego. Wsporniki montowa¢ w
odlegtosciach nie wigkszych niz 400 mm i przy kazdym ewentualnym tgczeniu podestow law
kominiarskich za pomoca tacznikow taw. Stopien kominiarski jest elementem komunikacji
dachowej. Umozliwia dojs$cie od wytazu dachowego do tawy kominiarskiej badz jakiegokolwiek
urzadzenia dachowego.

Stopien kominiarski montuje si¢ na uprzednio zamocowanym wsporniku fawy dobranym w
zaleznos$ci do rodzaju pokrycia dachowego (dachowka "karpiowka").

55 WYLAZ DACHOWY:

Jako wytaz dachowy zastosowac atestowany wytaz wym. w §wietle 80x80 cm.
Oscieznica wykonana z drewna sosnowego, a skrzydlo - szyba zespolona o grubosci 15 mm
osadzona w profilu aluminiowym. Konstrukcja ma zapewnia¢ mozliwos$¢ otwierania do gory lub na

bok.

5.6 GZYMSY:

W trakcie prac remontowych dachu moze zaj$¢ potrzeba remontu czg$ci gzymsu. W czesci
wyzszej budynku gzyms wykonany jest jako profilowany, otynkowany, natomiast w czesci nizszej
(po nadbudowie z II p. XX w.) gzyms wykonany jest z prefabrykowanych elementow zwiro-
betonowych. W zakresie tego drugiego, nalezy uzupelni¢ braki i odspojenia, zabezpieczajac
odstoniete prety zbrojeniowe. Nalezy stosowac firmowe rozwigzania renowacyjne w zakresie
elementéw betonowych i zbrojenia. W przypadku stwierdzenia zlego stanu, uniemozliwiajacego
przeprowadzenie prac remontowych, nalezy wykona¢ wymiang fragmentéw gzymsu na nowy.

W zakresie profilowanego gzymsu, podstawowymi czynnosciami begdzie — usunigcie
odparzonych 1 spekanych fragmentéw zapraw, dezynfekcja odslonigtego watku ceglanego oraz
pozostalych tynkow, wzmocnienie strukturalne elementéw wykonanych z masy sztukatorskiej,
usunigcie zasolen zarowno metodg kapilarnego podciggania jak 1 poprzez usunigcie
zdegradowanych warstw i zastgpienie ich odpowiednimi tynkami renowacyjnymi (na bazie trasu,
wapna, piasku i cementu), uzupetnienie ewentualnych, odstonigtych ubytkéw w cegle (w miejscach
usunigcia tynku) oraz zaprawach wlasciwymi srodkami.
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Zdegradowane elementy gzymsu nalezy uzupeli¢ tradycyjng metoda, poprzez tzw.
ciaggnigcie profili, ubytki mniejsze poprzez wklejenie wykonanych odlewow. Wszelkie ubytki
detalu sztukatorskiego z masy powinny zosta¢ uzupetlnione odpowiednimi zaprawami firm np.
KEIM, BAUMIT lub Remmers. Scalajaca warstwa malarska powinna zosta¢ natozona zgodnie z
projektem kolorystycznym, z zastosowaniem farb krzemianowych (umozliwiajacych fuzje gazow i
tzw. "oddychanie §cian".

Szczegotowy zakres prac:

- Przebadanie tynkow metodg akustyczng i usunigcie partii skorodowanych i odparzonych,
zasolonych i zaatakowanych przez mikroorganizmy.

- Dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez mikroorganizmy, jak rowniez odstonigtego
watku ceglanego.

- Usuniecie wszelkich niepierwotnych nawarstwien (warstw malarskich, zacierek
gipsowych i cementowo-wapiennych)  metoda  strumieniowo-Scierng  urzadzeniem
niskocisnieniowym z pylem szklarskim lub strumieniowania mgtawicowego (CP) o odpowiednio
dobranym kruszywie i ci$nieniu (konieczne wczesniejsze proby na elewacji).

- Naprawa ewentualnych pustek watku ceglanego z uzyciem cegiet o podobnych
parametrach, murowanych na zaprawie wapienno-piaskowej.

- Sklejenie ewentualnych pegknig¢ muru zaczynem mineralnym (cement portlandzki)
wprowadzonym pod ci$nieniem.

- Wzmocnienie strukturalne starych i ostabionych tynkéw preparatem krzemianowym

- Uzupehienie ubytkow zapraw tynkarskich przy uzyciu firmowych zapraw renowacyjnych
zbrojonych mikrowldknem szklanym.

- Uzupetnienie ubytkéw detalu sztukatorskiego.

- Elementy profili ciagnionych , ktore b¢da wymagaty odtworzenia, wykona¢ z firmowych
zapraw

- Zagruntowanie powierzchni tynkéw, profili oraz detalu sztukatorskiego przed
malowaniem preparatem silikonowym wodorozcienczalnym

- Natozenie warstwy malarskiej scalajgce;j

Zaleca si¢ zastosowanie farb krzemianowych nanoszonych 1 lub 2-krotnie, w zalezno$ci od
wymaganego efektu. Powloki nalezy naktada¢ odpowiednim pedzlem.

Wszystkie proponowane materialy mozna zastgpowaé materiatami réwnowaznymi o
podobnych parametrach.

5.7 RURY I RYNNY SPUSTOWE, OBROBKI BLACHARSKIE:

Wykona¢ wymiang rynien na nowe:

- rynny wykona¢ z blachy cynkowo-tytanowe;j $rednicy 100 i 180mm,

- rury spustowe wykona¢ z blachy cynkowo-tytanowej $rednicy 75 i 150mm,

- zamontowa¢ pas pod-rynnowy z blachy cynkowo-tytanowej,

- zamontowa¢ haki w rozstawie co 60 cm z uwzglednieniem przewidzianych spadkéw rynien. Haki
nalezy dogia¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta,

- zatozy¢ rynny i1 odpltywy przy uzyciu systemowych klamer i tacznikow, zgodnie z instrukcja
montazu producenta,

- przymocowac do $ciany obejmy w rozstawie co 120 cm i zamontowac rury spustowe za pomoca
systemowych zatrzaskow,

- nad wylotem rur spustowych wykona¢ czyszczak stuzacy do usuwania zanieczyszczen z rur
spustowych,

- wyprowadzi¢ rury spustowe do kanalizacji deszczowej - poprzez przy-kanaliki - po uprzednim
sprawdzeniu drozno$ci oraz ewentualnym czyszczeniu mechanicznym.

Ze wzgledu na rozszerzalno$¢ cieplna stali (Wspotczynnik rozszerzalnosci temperaturowej dla
blachy cynkowo-tytanowej wynosi 0,022 mm/(m*°K)), arkusze blachy nalezy montowaé
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umozliwiajagc "pracg" obrobek blacharskich. Maksymalne zalecane wartosci odstepoéw miedzy
kompensacjami wydtuzenia wykonac na podstawie dostepnych tabel.

5.8 POSADZKA NA STRYCHU

W trakcie remontu strychu nalezy wykona¢ wymiane deskowania posadzki na strychu. W tym celu
nalezy uzupetni¢ brakujace lub uszkodzone legary drewniane, stosujac profile np. 70x200mm. Na
tak przygotowanej konstrukcji utozy¢ i przymocowaé nowe deskowanie z desek o grubosci 25-
30mm.

Elementy drewniane zaimpregnowaé¢ $rodkami grzybobdjczymi, owadobdjczymi.

5.9 STOLARKA OKIENNA

Zachowa¢ istniejacg oryginalng stolarke okienng umiejscowiong w potaci dachowej mansardy.
Stolarke nalezy podda¢ konserwacji. Najpierw nalezy usuna¢ (sposob termiczny i mechaniczny) do
czystego drewna przemalowania ramiaka oraz skrzydta. Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ pozycji zawiasow
i klamer mocujacych oraz prawidtowos¢ przylegania kwatery do oSciezy. Jezeli tego wymagaja,
nalezy dostruga¢ doklei¢ w sposob, aby nie mogly powodowaé ,,odstawania” przylg kwater od
przylg os$cieznicy. Nastepnie nalezy oszkli¢ kwaterg, wykona¢ prace malarskie polegajace na
trzykrotnym szpachlowaniu i szlifowaniu powierzchni, dwukrotnym malowaniu farbg podktadowa
ftalowa a nastgpnie warstwa wierzchniej farby, w kolorze oryginalnym.

Projektuje sie zrekonstruowanie stolarki okiennej od strony zachodniej (w miejscu brakujace;j
stolarki), z zastosowanie profili wzorowanych na oryginalnej stolarce (zachowanej w 2 egz.) Z
uwagi na brak docieplenia strychu, szklenie szyba pojedyncza, rama okienna bez wymagan w
zakresie izolacji termicznej.

510 INSTALACJA ODGROMOWA:

Wykonaé¢ wymiang istniejgcej instalacji odgromowej. Wymienione zostang zwody poziome
i pionowe oraz uziom otokowy. Zwody pionowe prowadzi¢ natynkowo.

Instalacja odgromowa ma by¢ wykonana zgodnie z kryteriami zawartymi w obowigzujacej
normie. Do instalacji podtaczy¢ wszystkie elementy stalowe znajdujgce sie na dachu. Rezystancja
uziemienia winna wynosi¢ nie wigcej niz 10 oméw. W przypadku braku prawidtowej rezystancji
uziemienia nalezy sprawdzi¢ zwody pionowe, polaczenia kontrole. Nalezy przewidziec
odpowiedniej klasy ograniczniki przepig¢. Obliczenia ich doboru dokona¢ na podstawie aktualnej
normy PN 62305.

Z}acza kontrolne nalezy instalowa¢ 1,0 m od poziomu terenu.

5.11 PRACE TOWARZYSZACE:

Przed przystapieniem do robot budowalnych wykona¢ demontaz stalowych siatek rozdzielajacych
czesci strychu oraz usunagé zalegajace S$mieci i stare zniszczone wyposazenie. Wykona¢ montaz
kominkéw wentylacyjnych w postaci specjalistycznych dachowek wentylacyjnych.

Zainstalowane a zdemontowane, uzytkowane anteny oraz wszystkie pozostate elementy dachu, po
ponownym montazu w miejscu przebi¢ warstw dachu, zabezpieczy¢ kolnierzem wodoodpornym.

5.12 DEMONTAZE I ROBOTY PORZADKOWE:

Oprocz niezbednych prac rozbiorkowych i demontazowych (wigzba dachowa, pokrycie, rozbiorka
czesci kominow, obrobek blacharskich, gzymséw — okapow, rur i rynien spustowych, instalacji
odgromowej) wykona¢ wszystkie niezbedne roboty wyniklte w tracie realizacji zadania.

6. OCHRONA ZIELENI:

Zakres prac nie wymaga wycinki drzew i krzewow. Ze wzgledu na prowadzenie prac budowlanych,
sktadowanie materiatow, nalezy przestrzega¢ zasad ochrony terenow zieleni i zadrzewien zgodnie z
art. 82 Ustawy o ochronie przyrody, tj. ,,Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem
sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew
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lub krzewow na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane w sposob najmniej
szkodzacy drzewom lub krzewom.”

Niedopetnienie obowiazku wlasciwego zabezpieczenia drzew oraz krzewdw na terenie inwestycji i
spowodowanie uszkodzenia lub catkowitego zniszczenia drzew i krzewow, naraza wykonawce prac
na kare pieni¢zng naliczang na podstawie art. 88 ust 1 w/w ustawy.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
a) wykonywac prace w obrebie korzeni drzew/krzewow tylko sposobem r¢cznym.
b) zabezpieczy¢ drzewa i krzewy znajdujace si¢ w terenie prowadzonych prac narazone na
uszkodzenia poprzez:

— stosowanie oston przypniowych (odeskowania, ostony z maty stomianej badz juty) do
wysokos$ci pnia co najmniej 150 cm,

— podwigzywanie gat¢zi drzew/krzewdw narazonych na uszkodzenia,

— wykonywania wykopow blizej niz 2 m od pnia drzew. Przy glebokich wykopach wykonac
ekrany zabezpieczajace — zgodnie z zasadami pielggnacji drzew,

c) Kategorycznie zakazuje si¢ Wykonawcy:

— wycinania drzew i krzewdéw bez uzgodnienia z Zamawiajacym i bez wymaganej decyzji
zezwalajacej na ich usunigcie,

— skladania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materialdéw chemicznych i
budowlanych ( zwlaszcza materiatow sypkich) oraz odpadow,

— odcinania korzeni szkieletowych,

— podnoszenia lub obnizania poziomu gruntu w sasiedztwie korony drzewa (rzut korony na
ziemig¢ plus 1 m).

7. OPINIA GEOTECHNICZNA:

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. poz. 463 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw
budowlanych, warunki gruntowe okreéla si¢ jako proste, a obiekt budowlany proponuje si¢ zaliczyé
do | kategorii geotechnicznej, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych
warunkach gruntowych.

8. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI:

Posiadacz odpadow winien postepowaé z odpadami w sposob zgodny z zasadami gospodarowania
odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbiorki powinny by¢ segregowane w
miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z miejsca rozbiorki.
W trakcie rozbidrki, na placu budowy zostang wydzielone nast¢pujace grupy odpadow:

- gruz betonowy,

- gruz ceglany,

- tynki,

- szklo,

- tworzywa sztuczne,

- odpadowa papa,

- zelazo i stal,

- drewno,

- inne

9. WYTYCZNE BHP PRZY PRACACH BUDOWLANYCH:

Wszyscy pracownicy oraz osoby towarzyszace zwigzane z pracami budowlanymi powinny
by¢ wyposazone w odziez ochronng. Zabrania si¢ znoszenia i sktadowania na klatce schodowej lub
kondygnacjach wyzszych od parteru elementéw pochodzacych z rozbidrki, narzedzi i innych
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materialow. Zabrania si¢ niekontrolowanego zrzucania rozbieranych elementow z wysokosci.
Transport rozebranych elementow powinien odbywac¢ za pomoca rgkawow zsypowych prosto do
pojemnika na odpady budowlane.

10. CHARAKTERYSTYKI

10.1  Dane podstawowe:
Powierzchnia zabudowy: 418 m?
Powierzchnia rzutu dachu: 445 m?
10.2  Lokalizacja obiektu na terenie szkdd gorniczych
- Nie dotyczy
10.3  Ochrona dziedzictwa i kultury (ochrona konserwatorska)
Budynek znajduje si¢ w obszarze objetym ochrona konserwatorska, wpis do rejestru zabytkow
pod A/1399/90 dnia 1 sierpnia 1990 r.
10.4  Teren inwestycji nie jest wpisany do obszaru Natura 2000 ani do zadnego innego obszaru
ochrony przyrodniczej.
10.5 Charakterystyka energetyczna:
- Nie dotyczy, budynek zabytkowy
10.6  Dane techniczne charakteryzujace wptyw obiektu na §rodowisko i jego wykorzystanie oraz
na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie:
- Nie dotyczy
10.7  Warunki ochrony przeciwpozarowe;j
- Nie ulegaja zmianie
10.8 Bezpieczenstwo uzytkowania:
- Zwigkszenie poprzez impregnacje wiezby dachowej, pokrycie niepalne
10.9  Odprowadzenie wod opadowych:
- Nie ulega zmianie, na teren dziatki do wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej
10.10 Geologia — opinia geotechniczna:
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
27 kwietnia 2012r. poz. 463 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych, projektowany obiekt mozna zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej, o
statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.
10.11 Charakterystyka ekologiczna:
Projektowana inwestycja nie jest wymieniana w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac
na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) oraz w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dn. 25
czerwca 2013r (Dz. U. Nr 2013, poz. 817) zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé srodowisko i wymagajace sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko.
Ochrona gruntu — nie zachodzi zagrozenie eksfiltracjg $ciekéw do gruntu, poniewaz Scieki sg
odprowadzane do kanalizacji.
Hatas — nie wystepuje, brak urzadzen emitujacych dzwigki.
Projektowana inwestycja nie narusza istniejagcego drzewostanu.
Pozostate elementy — Sg to takie czynniki jak ochrona wdéd powierzchniowych oraz zapylenie.
Zagrozenia czy ucigzliwosci tej kategorii, nie wystapig dla omawianej tutaj inwestycji.
Trudnosci i niedogodnosci wystapig w niewielkim stopniu w czasie realizacji.

11. UWAGI KONCOWE

— Roboty przy rozbiorce i demontazu nalezy wykonywac¢ z zachowaniem maksymalnej
ostroznos$ci doktadnie przestrzegajac przepisow BHP.

— Wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu nalezy uzgadniac z:

| Inwestorem

| Projektantem
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— Nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401), Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 w sprawie
ogo6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy”. ( Dz. U. Nr 129 poz. 844)

— Zwraca si¢ uwage, ze prace prowadzane powinny by¢ zabezpieczone w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo osOb postronnych. Sposob zabezpieczenia nalezy uzgodni¢ z
inspektorem nadzoru, Inwestorem.

— Wszystkie maszyny i urzadzenia powinny posiada¢ obowigzujace certyfikaty i znaki,
bezpieczenstwa lub §wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji, deklaracje zgodnosci pod wzgledem
BHP, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie. Obowigzek ten cigzy na producencie,
dystrybutorze lub inwestorze.

— Wszystkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie ze sztukg budowlang, polskimi normami oraz
przepisami BHP i p. poz.

— Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty.

— W przypadku pojawienia si¢ w projekcie jakichkolwiek nazw i znakow towarowych nalezy
je traktowaé jako wzorcowe, w zaden sposéb nie bedace sugerowanymi. Wszystkie materiaty
zastosowane na etapie wykonawstwa musza spetnia¢ wymogi jako$ci co najmniej rownowazne
podanym w projekcie.

— Wszelkie prace montazowe powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi normami sztuki
budowlanej. Mocowania stolarki powinny przenosi¢ i uwzglednia¢ wszystkie sity dziatajace na nia
w miejscu zamontowania. Elementy muszg by¢ odpowiednio wypoziomowane; wypionowane i
dostosowane do wymogdw bezpieczenstwa.

— Wszystkie elementy wtorne (kratki wentylacyjne, ofasowania z blachy) w trakcie robot
zdemontowaé pozostawiajac zaimpregnowane elementy drewniane. W zakresie prac dotyczacych
elementow zewnetrznych dachu, do ktéorych dostep bedzie mozliwy jedynie na etapie
prowadzonych robdt budowlanych, ostateczng decyzje do sposobu ich eksponowania, zastgpienia
nowymi (rekonstrukcja, odtworzeniem) badz zabezpieczenia, ustali¢ powotujac Komisje
Konserwatorska.

— Przed przystapieniem do kladzenia dachowki nalezy zwota¢ Komisje Konserwatorskg z
przedstawicielem Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Katowicach, celem ostatecznego
zatwierdzenia kolorystyki i ksztaltu dachowki.
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Pracownia Projektowa HY DROBETAM

, HYD RO ul. Komorowskiego 1/14 30-106 Krakow
} tel./fax 012 4271359, kom. 608 300 572
B E T A M e-mail: pracownia@tumidajski.pl
REGON 350715370 NIP 677-151-43-32
INWESTOR: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanistawa Szyszko Slaskiego

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanistawa Szyszko Slaskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze

ZLECENIODAWCA:

| BUDYNEK NR 17 NA TERENIE SPSK NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO
NAZWA T ADRES: SUM PRZY UL. 3-go MAJA 13-15 W ZABRZU
KATEGORIA XI

REMONT DACHU BUDYNKU NR 17 (Apteka)
TEMAT: NA TERENIE SPSK NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO SUM
PRZY UL. 3-GO MAJA 13-15 W ZABRZU

DZ. NR 3845/14

IMIE I NAZWISKO, inz.
ADRES
PROJEKTANTA DAMIAN BURKAT

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Il. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r (Dz.U. Nr 120
poz.1125, 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia niniejsze opracowanie zawiera informacje do sporzadzenia
planu. Celem planu bezpieczenstwa jest zapewnienie bezpiecznych warunkéw pracy chronigcych
ludzi, $srodowisko i majgtek przed zdarzeniem wypadkowym, urazem, awarig, uszkodzeniem czy
choroba, ktora moglaby nastgpi¢ podczas realizacji kontraktu. Dziatania kierownictwa kontraktu
stwarzajg system, ktory zapewnia, ze zdrowie, bezpieczenstwo i srodowisko oraz sprawy socjalne
kazdego pracownika bgda zabezpieczone w taki sposob, aby uniknaé¢ chorob zawodowych, obrazen
czy wypadkow.
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1.1. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektéw:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zamierzenia inwestycyjnego pn. ,,REMONT
DACHU BUDYNKU NR 17 (Apteka) NA TERENIE SPSK NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO SUM
PRZY UL. 3-GO MAJA 13-15 W ZABRZU"

Zakres opracowania obejmuje branzg architektoniczno-budowlana.

1.2. Zakres robét:

- przygotowanie placu budowy w oparciu o opracowany plan organizacji placu
budowy (zgodny z planem BIOZ),

- prace w zakresie budowlanym

- prace wykonczeniowe

1.3. Kolejno$¢ realizacji robot:

Jednoczesna realizacja inwestycji stosownie do planu organizacji robot.
- prace przygotowawcze

- prace budowlane

- roboty wykonczeniowe

1.4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Na terenie projektowanej inwestycji wystepuja:

- Przedmiotowy budynek

- Budynki sasiednie, budynki szpitalne

1.5 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- istniejgce sieci podziemne na dziatce

Kierownik budowy peini role koordynatora sprawujacego nadzor nad bezpieczenstwem i
higieng pracy wszystkich pracownikow zatrudnionych na budowie. Wyznaczenie koordynatora nie
zwalnia poszczeg6lnych pracodawcow z obowiazku zapewnienia bhp zatrudnionym przez nich
pracownikow. Nadzor techniczny podwykonawcéw obowigzany jest w szczegolnosci :

- Pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem inwestycji 1 poinstruowani o

bezpiecznym sposobie jej wykonywania.

- Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy sprawdzi¢ posadowienie istniejacych
przewodoéw oraz wyznaczy¢ wszystkie skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym a tam gdzie trzeba wykonujac przekopy kontrolne oraz powiadomié
wiascicieli urzadzen podziemnych znajdujacych si¢ na trasie infrastruktury.

- Roboty ziemne przy zblizeniach do istniejagcego podziemnego uzbrojenia terenu nalezy
wykonaé rgcznie ze szczegdlng ostroznoscia i pod nadzorem wiascicieli lub uzytkownikow
tego uzbrojenia.

- Oprocz naniesionych kolizji mogg wystgpi¢ takze kolizije =z uzbrojeniem
niezinwentaryzowanym.

- W przypadku takiej kolizji nalezy powiadomi¢ wiasciwego uzytkownika i zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem.

- Wszystkie napotkane urzadzenia nalezy traktowac jako czynne.

- Przestrzega¢ wymagan bhp na placu budowy i postanowien niniejszego planu

- Organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp

- Zapewni¢ pracownikom srodki ochrony indywidualnej

- W razie niemozno$ci uniknigcia w czasie trwania robot wickszych ilosci pylu,
pracownikow nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne oraz maseczki przeciwpytowe.

- W czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w kaskach.

19



REMONT DACHU BUDYNKU NR 17 (Apteka) NA TERENIE SPSK NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO SUM PRZY UL. 3-GO MAJA
13-15 W ZABRZU PROJEKT BUDOWLANY — BRANZA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

- Organizowac, przygotowac i prowadzi¢ prace w sposob eliminujacy mozliwos$¢ zaistnienia
wypadku przy pracy, czy tez choroby zawodowe

- Dopuszcza¢ do pracy wylgcznie pracownikoéw posiadajacych aktualne badania lekarskie i
szkolenia bhp

- Rozpoczyna¢ prace po uzgodnieniu z Kierownikiem budowy bezpiecznych warunkoéw
pracy i wlasciwej technologii prowadzenia robot

- Wykonywa¢ wszystkie polecenia koordynatora bhp budowy
- Prowadzi¢ Dziennik BHP i Rejestr Szkolen

1.6 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych.
Zagrozenia ogolne:

- podiaczanie urzadzen — porazenie pradem

- upadek pracownika z rusztowania

1.7 Roboty na wysokosci:
- Upadek pracownika z rusztowania
- potragcenie pracownika przez elementy dzwigu lub szalg wyciagu w trakcie jej jazdy

1.8 Eksploatacja urzadzen, maszyn, elektronarzedzi i instalacji elektrycznych - porazenie
pradem elektrycznym:

- urazy powodowane uderzeniem o czg$ci robocze maszyn i urzadzen,

- nadmierny hatas i wibracje — pity, mtoty, szlifierki, ubijarki do gruntu.

1.10 Komunikacja na placu budowy:
- upadek, potracenie pracownika podczas przejécia po placu budowy,
- upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia na stanowisko pracy na wysokosci

1.11. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych:

1111

Instruktaz pracownikow z zakresu bezpieczenstwa higieny pracy przed przystapieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o:

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie szczegotowych zasad
szkolenia w dziedzinie bhp ( Dz. U. nr 62 z 1996 r. poz. 285).

Wykaz stanowisk pracy, na ktorych wystepuja szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe okresla kazdy pracodawca.

Wykaz wymaganych szkolen bhp:

- Kierownik budowy i Mistrz budowy

1.12. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych:

- wygrodzenie terenu placu budowy i oznakowanie miejsc niebezpiecznych lub stref wystepowania
zagrozen,

- wyznaczenie 1 oznakowanie drog dojazdu oraz transportu materialow;

- wykonanie zabezpieczen np. barier ochronnych, zadaszen, ekranow itp.,

- wykonanie oznakowania placu budowy znakami i tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi,

- rozmieszczenie i oznakowanie urzadzen ochrony przeciwpozarowej, punktow czerpalnych,
zaworow odcinajacych itp. wraz z parametrami poboru mediow;

- rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego, niezbednego przy prowadzeniu robot budowlanych;

- wyznaczenie i oznaczenie strefy magazynowania i sktadowania materiatdw budowlanych (w tym
wyrobow i substancji niebezpiecznych)

20



REMONT DACHU BUDYNKU NR 17 (Apteka) NA TERENIE SPSK NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO SUM PRZY UL. 3-GO MAJA
13-15 W ZABRZU PROJEKT BUDOWLANY — BRANZA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

- wyznaczenie 1 oznaczenie stref pracy sprzetu zmechanizowanego;

- rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej (np. wezly betoniarskie, wezty produkcji
prefabrykatow);

- kontroli dostepu (lub uniemozliwienie dostepu) osob postronnych na teren placu budowy;

- prowadzenie robdt budowlanych w sprzyjajacych dla danego zakresu robdt warunkach
atmosferycznych;

- zapewnienie obslugi maszyn i urzadzen przez osoby do tego uprawnione;

- biezaca kontrola sprawno$ci maszyn i urzadzen;

- przestrzeganie zmianowosci pracy przy pracach uciagzliwych stosownie do ich

rodzaju;

- wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem 0so6b uprawnionych, zgodnie ze sztukg
budowlang i przestrzegajac warunkoéw bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz.401).

1.13 Przechowywanie i przemieszczanie materialéw, wyrobéw oraz substancji:
Przechowywanie na dluzszy okres tzw. materialdw masowych (cegla, cement, stal itp.) nie
przewiduje si¢. Po sukcesywnym dostarczeniu na budowe¢ beda one roztadowywane i w zaleznosci
od potrzeb zlozone na wydzielonym miejscu na placu budowy.

W razie stwierdzenia bezpoSredniego zagrozenia Zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dzialan w celu usunigcia zagrozenia. (Ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy) Wszelkie roboty
budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie zobowiazujacymi przepisami, sztuka
budowlana, pod nadzorem z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Jezeli na tym samym placu budowy jednocze$nie dziala dwéch lub wiecej wykonawcow, to
winien by¢ ustanowiony koordynator ds. bhp
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