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ROZDZIAŁ I.I: 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zamierzenia inwestycyjnego pn. 

„REMONT DACHU BUDYNKU NR 17 (Apteka) NA TERENIE SPSK NR 1 IM. PROF. S. 

SZYSZKO SUM PRZY UL. 3-GO MAJA 13-15 W ZABRZU". 

Dokumentacja projektowa została sporządzona w ramach realizacji zamówienia 

publicznego pn. „Wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej wymiany dachów w 

budynkach: 1. nr 14 – Kuchnia (zadanie nr 1) 2. nr 17 – Apteka (zadanie nr 2) 3. nr 32 – Dział 

Techniczny (zadanie nr 3)”. 

Obszar na którym znajduje się budynek wpisany został do Rejestru Zabytków pod nr. 

A/1399/90 nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. 

Zakres prac nie obejmuje zagospodarowania terenu, prace w całości zamykają się w obrębie 

przedmiotowego budynku. 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Uzgodnienia z Inwestorem 

 Wizja i pomiary w terenie 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 

162 poz. 1568, z późn. zm.) 

 Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z 

późn. zm.) 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 75, poz. 690)  

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 46) 

 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 

r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań 

konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U z 2015 r. poz. 1789) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401, z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz. U. Nr 112 z 2001 r., poz. 1206) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 

462) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 

121, poz. 1137, zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 119, poz. 998) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. 

Nr 109, poz. 719) 

 Obowiązujące normy i przepisy: 

 PN-82/B-02000: Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości 

 PN-82/B-02001: Obciążenia budowli. Obciążenia stałe 

 PN-80/B-02010/Az1:2006: Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem 

 PN-77/B-02011/Az1:2009: Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem 

 PN-B-03150:2000: Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 
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 PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna płaskich wyrobów 

walcowanych dla budownictwa. 

 PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z 

cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu. 

 PN-EN 506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej. 

 PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

 PN-92 /B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

 PN-EN 12056-3 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 3: 

Przewody deszczowe, projektowanie układu i obliczenia 

 PN-EN 1304:2013-10 - Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów 

 PN-EN 1024:2012 - Dachówki ceramiczne. Określanie właściwości geometrycznych 

 

3. DANE OGÓLNE 

a. Nazwa, adres obiektu budowlanego. 

Nazwa Inwestycji: „REMONT DACHU BUDYNKU NR 17 (Apteka) NA TERENIE SPSK NR 1 

IM. PROF. S. SZYSZKO SUM PRZY UL. 3-GO MAJA 13-15 W ZABRZU". 

Adres: UL. 3-GO MAJA 13-15, 41-800 ZABRZE 

Inwestor:  SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. PROF. 

STANISŁAWA SZYSZKO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W 

KATOWICACH, UL. 3-GO MAJA 13-15, 41-800 ZABRZE 

b. Lokalizacja inwestycji 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze, budynek nr 17. 

c. Obszar oddziaływania inwestycji 

Planowana inwestycja swoim obszarem nie będzie wykraczać poza zarys przedmiotowej działki. 

Działka sąsiednia znajduje się w posiadaniu Inwestora. 

 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

4.1 HISTORIA OBIEKTU: 

  Początki szpitala sięgają 1858 roku, kiedy to w Małym Zabrzu wzniesiono szpital 

zarządzany przez Górnośląską Spółkę Bracką. Zadaniem spółki, finansowanej ze składek górników, 

było m.in. zabezpieczenie chorobowe lub wypadkowe robotników. Jej główną siedzibą były 

Tarnowskie Góry, ale szpitale funkcjonowały w wielu śląskich miastach. W latach 1904-1905 

zabrski szpital (Knappschaftslazarett) rozbudowano w oparciu o plany przygotowane przez 

wybitnego architekta berlińskiego, Arnolda Hartmanna. W ramach całego kompleksu szpitalnego, 

który dziś rozciąga się pomiędzy ulicami 3 Maja (dawna Dorothenstrasse), Buchenwaldczyków, 

Zygmunta Krasińskiego i Bohaterów Warszawskich, wzniesiono zespół kotłowni i maszynowni, z 

centralą elektryczną, pralnią, kuchnią oraz wieżą - ciśnień i kominową.  

 Zabudowa częściowo powiela rozwiązania dawnego szpitala Spółki Brackiej w Chorzowie, 

czerpie ponadto z nurtu sztuki secesyjnej z elementami neobaroku. Część budynków posiada 

ponadto konstrukcję kratową - mur pruski.   

Początek XX wieku przyniósł zmiany funkcjonalne terenu. W  1904 została dobudowana  wieża 

wodna - kominowa, która służyła na potrzeby zespołu  szpitalnego. Po II Wojnie Światowej rola 

szpitala i obecnych obiektów uległa zmianie. W 1948r. została powołana do życia Akademia 

Lekarska w Rokitnicy Bytomskiej bez zaplecza klinicznego. Bazę uczelni zorganizowano na terenie 

Rokitnicy, a przede wszystkim na terenie miasta Zabrza, a z czasem w  innych szpitalach miejskich 

i ubezpieczeniowych na terenie Śląska. Dzięki staraniom władz uczelni Zarządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 7 lipca 1950 r. na bazie Szpitala, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zabrzu przy 
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ul.3-go Maja, powołano pierwszy Państwowy Szpital Kliniczny. 

Kompleks szpitalny wpisany został do rejestru zabytków A/1399/90 dnia 1 sierpnia 1990 r. Obecnie 

na terenie szpitala oprócz oryginalnych budynków z przełomu wieków funkcjonuje zabudowa 

późniejsza z II p. XX wieku. W szpitalu funkcjonuje 11 Klinik w tym 26 oddziałów i 4 Zakłady. 

  

4.2 STAN ZACHOWANIA WIĘŹBY DACHOWEJ: 

Stan techniczny konstrukcji dachu, został określony na podstawie oględzin widocznych 

elementów pod kątem ich stanu bezpieczeństwa, przydatności do użytkowania i dalszej eksploatacji 

budynku. Biorąc pod uwagę widoczne partie i stan techniczny elementów konstrukcyjnych dachu 

można stwierdzić, iż jego stan konstrukcji jest dobry. Stosunkowo zły stan uobecnia się w 

miejscach kominów oraz belek narożnych i koszowych oraz w miejscach przebić połaci dachowej. 

Na degradację struktury więźby miała wpływ woda opadowa, przenikająca przez nieszczelne 

pokrycie dachu. 

 Konstrukcja dachu: drewniana, krokwiowo-płatwiowa, pół-wieszarowa, obciążenia z dachu 

przenoszone są poprzez słupy na elementy konstrukcyjne budynku oraz przez płatwie dolne na 

ściany zewnętrzne. Dach pokryty dachówką typu karpiówka. Ofasowania, obróbki blacharskie i 

rury spustowe z blachy ocynkowanej.  

Zasadniczo dach podzielony jest na dwie części połączone przewiązką. W okresie 

powstania budynku, dach w części północnej znacząco wyróżniał się, tworząc narożnikową 

dominantę. W II p. XX wieku, budynek mieszczący obecnie aptekę szpitalną został nadbudowany 

oraz nakryty dachem dwuspadowym. Z uwagi na konieczność przenikania połaci dachowych, oba 

dachy zostały połączone przewiązką. Wówczas zapewne znaczna część oryginalnej więźby 

dachowej została wymieniona na nową (w części północnej), natomiast więźba dachowa budynku 

nadbudowanego została wykonana w całości na nowo. 

Na przełomie XX/XXI wieku została wymieniona znaczna część pokrycia obu dachów. 

 

5. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH: 

Program Prac Konserwatorskich 

Zasadniczy zakres prac remontowych: 

- częściowa wymiana i uzupełnienie więźby dachowej, 

- impregnacja więźby dachowej, 

- wykonanie nowego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki, 

- wykonanie niezbędnych obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej, 

- remont kominów, 

- wykonanie nowej instalacji odgromowej 

- remont posadzki z desek na strychu 

Przyjęto wymianę częściową  więźby dachowej w zakresie niezbędnym oraz wymianę 

całego pokrycia dachowego. 

Podczas prac remontowych należy zwrócić uwagę na stan pozostałych elementów 

konstrukcyjnych. W przypadku dokonania oceny złego stanu zachowania, należy wymienić je na 

elementy o co najmniej takiej samej nośności i przekroju oraz w razie konieczności - wykonać 

punktowe wymiany elementów, po czym spiąć elementami scalającymi.  

Obróbki blacharskie wykonać z blachy cynkowo-tytanowej. 

Zakres praz rozbiórkowych: 

- demontaż przewodów instalacji odgromowej, elementów odwodnienia jak rynny, haki, obejmy, 

obróbek blacharskich, 

- demontaż rynien i rur spustowych, 

- na czas remontu demontaż anten, urządzeń alarmowych, kabli instalacji teletechnicznych (jeżeli 

występują i są kolizyjne) biegnących po połaci dachu oraz po ścianach zewnętrznych obiektu, 

- demontaż istniejącego pokrycia, w partiach umożliwiających wykonanie nowego pokrycia w 

ciągu dnia roboczego, 
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- demontaż łat, 

- demontaż części elementów więźby dachowej, 

- prace dodatkowe. 

 

 
Widok dawnej ulicy Dorothenstrasse lata: 1905-1920r. 

 
Widok dawnej ulicy Dorothenstrasse lata: 1935-1945r. 
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5.1 WIĘŹBA DACHOWA: 

 Zakres projektowanych prac nie zmieni sposobu dopasowania do otaczającego krajobrazu i 

zabudowy – projektowane pokrycie dachu będzie nawiązywać do istniejącego pokrycia. 

 Projektuje się częściową wymianę elementów więźby dachowej, z zachowaniem 

oryginalnej struktury konstrukcji.   

 

5.1.1 ELEMENTY ISTNIEJĄCE: 

 

Po dokonaniu oględzin konstrukcji więźby 

dachowej ustalono, że istniejące elementy 

więźby dachowej zachowane są w 

stosunkowo dobrym stanie, brak widocznych 

ugięć oraz  uszkodzeń wynikłych przez 

drewnojady oraz erozję biologiczna. 

Najgorszy stan więźby, spowodowany 

migracją wód opadowych występuje w 

częściach skrajnych – w okolicach belek 

narożnych, koszowych, w miejscu 

połączenia połaci dachów oraz przy 

kominach i przebiciach kominków 

odpowietrzających piony kanalizacyjne. 

Spowodowane jest to złym stanem 

technicznym obróbek blacharskich oraz 

ubytkami w pokryciu dachu. 

W niektórych miejscach elementy: łączących 

słupy z mieczami, płatwiami oraz na belkach 

płatwi dolnych i murłat występują 

deformacje i ubytki elementów 

łącznikowych. 

 Należy wykonać lub poprawić wszystkie wiązania poszczególnych elementów więźby 

dachowej. 

 Elementy konstrukcyjne dachu łączyć stosując typowe połączenia ciesielskie z 

wykorzystaniem jako łączników gwoździ oraz śrub. Dopuszcza się również wykonanie połączeń z 

zastosowaniem płytek kolczastych. W przypadku zastosowania innych typów połączeń należy je 

przedstawić projektantowi do akceptacji. 

Wszystkie istniejące, a nie ulegające wymianie elementy drewnianej więźby dachowej należy 

bezwzględnie oczyścić i poddać impregnacji środkami grzybo- i owado-bójczymi - impregnacja do 

stopnia NRO. Konstrukcja (elementy o przekroju >10x10 cm) posiadać będzie klasę oporności 

ogniowej R30.  

 

5.1.2 ELEMENTY NOWE - WYMIENIANE: 

 Projektuje się wymianę uszkodzonych (wskazanych oraz tych, których stan, w trakcie 

prowadzenia prac remontowych zostanie oceniony jako zły) oraz uzupełnienie brakujących 

elementów więźby dachowej. Wymianie obligatoryjnie podlegają słupy narożne oraz belki koszowe 

i narożne, wskazane na rysunku. Należy wziąć pod uwagę szczególnie elementy, których stanu nie 

da się ocenić przed demontażem pokrycia dachu (np. części dolne krokwi, płatwi, murłaty w części 

zewnętrznej od strony gzymsu).  

W całości wymianie podlegają łaty i kontrałaty oraz płatwie dolne. Krokwie oraz wymiany 

w przestrzeni około-kominowej należy wymienić na nowe. Ponadto należy  uzupełnić brakujące 

elementy więźby dachowej, w zakresie mieczy oraz sprawdzenie wszystkich głównych węzłów. 

Wykaz elementów konstrukcyjnych projektowanych (w przypadku wymiany na nowe): 

 

Dach główny (przebudowany II p. XX wieku): 
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 płatew 16x17,5 cm 

 miecz  12,5x13 cm 

 zastrzał 14x15,5 cm 

 słup 16x16 cm 

 krokiew 12,5x16 cm 

 kleszcze 2x8x16 cm 

 podwalina 15,5x15,5 cm 

 łaty 5x5 cm 

 kontrałaty 2,5x5 cm 

 elementy projektowane: słup 20x20 cm, belki narożne 20x20 cm, belki koszowe 16x16 cm. 

 

Dach narożnika budynku: 

 płatew 15x17,5 cm 

 miecz  12,5x15,5 cm 

 zastrzał 15,5x17 cm 

 słup 16x16 cm 

 krokiew 12,5x16 cm 

 kleszcze 2x7,5x17,5 cm 

 kleszcze 2x12,5x21 cm 

 łaty 5x5 cm 

 kontrałaty 2,5x5 cm 

 

Wszystkie nowe elementy więźby należy wykonać z profili zgodnych z istniejącymi, 

wykonanymi z drewna sosnowego lub świerkowego klasy co najmniej C24 (wskazane C27). W 

celu wyeliminowania przyczyny nadmiernego niszczenia elementów więźby dachowej elementy 

drewniane zaimpregnować środkami grzybobójczymi, owadobójczymi - impregnacja ciśnieniowa 

do stopnia NRO. Zabezpieczona konstrukcja (elementy o przekroju >10x10 cm posiadać będzie 

klasę oporności ogniowej R30. 

 Przy wymianie elementów więźby dachowej należy odpowiednio odciążyć konstrukcję za 

pomocą tymczasowych słupów, klinów czy dźwigników. Wszystkie prace należy przeprowadzić w 

okresie, gdy konstrukcja nie podlega obciążeniu śniegiem, zaleca się również nie wykonywanie 

prac w miesiącach deszczowych. Zabronione jest składowanie elementów budowlanych, maszyn, 

sprzętu na posadzce strychu.  

 

5.2 WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO: 

5.2.1 DACHÓWKA KARPIÓWKA: 

Po wykonaniu remontu więźby dachowej wykonać krycie dachówką ceramiczną typu karpiówka. 

Bezpośrednio pod warstwą pokrycia należy zamocować folię paroprzepuszczalną. 

Po demontażu więźby dachowej wykonać nową zgodnie z wytycznymi, a następnie ułożyć 

membranę dachową, kontrałaty i łaty (5x5 cm), a następnie nową dachówkę.  

Pokrycie wykonać z dachówki karpiówki, układanej w koronkę (na jednej łacie leżą dwa 

rzędy dachówek: warstwa spodnia i kryjąca) w kolorze naturalnym (palonej glinki). Kształt i odcień 

dachówki uzgodnić z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Zabrzu (w porozumieniu z 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach). 

Rozstaw łat dobrać do wybranego typu dachówki, zgodnie z zaleceniami producenta 

pokrycia.  

Krycie kalenicy wykonać gąsiorami kładzionymi na sucho lub na zaprawę. Proponuje się 

suchy montaż wszelkich elementów za pomocą aluminiowych klamer. Wentylację na okapie 

wykonać z zapewnieniem efektywnego przekroju wentylacyjnego min. 2‰ powierzchni dachu. 

Proponuje się zastosowanie rozwiązania z zastosowaniem aluminiowej kratki wentylacyjnej okapu. 

Aby zapewnić cyrkulację powietrza pod połacią na kalenicy musi zostać zapewniony 

efektywny przekrój wentylacyjny min 0,5‰ powierzchni dachu (dotyczy to obu połaci przy 
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dachach dwuspadowych. Oznacza to, że np. w dachu dwuspadowym o długości krokwi 10 m 

wentylacja kalenicy musi mieć efektywny przekrój min 50 cm2/mb dla każdej ze stron). Odpływ 

powietrza zrealizować należy poprzez zastosowanie aluminiowej uszczelki wentylacyjnej kalenicy.  

Rozwiązanie takie zapewnia przekrój wentylacyjny LQ=160 cm2/mb kalenicy na dwie strony 

dachu, a więc poprawne przewietrzanie połaci o długości krokwi do 16 m dla jednej strony dachu. 

Tam gdzie nie ma możliwości zastosowania taśmy wentylacyjnej uszczelniającej kalenicę (np. przy 

gąsiorach kładzionych na zaprawie), konieczne jest zastosowanie dachówek wentylacyjnych lub 

specjalnych gąsiorów wentylacyjnych. 

Kosz dachowy należy wykonać poprzez zastosowanie specjalnie wykonanej dachówki 

klinowej (pozwala ona na realizację wszelkiego typu przenikań połaci oraz na uniknięcie docinań, 

stwarzających zawsze zagrożenie nieszczelności) i docinanie dachówki połaciowej. Obowiązuje 

utrzymanie zasad pełnego przekrycia styków i krotności krycia. Dachówki układa się na pełnym 

podkładzie konstrukcyjnym, najczęściej na desce koszowej. Każda dachówka mocowana jest 

mechanicznie. Niedopuszczalne jest docinanie elementów poniżej 80 mm szerokości. 

 

5.2.2 BLACHA CYNKOWO-TYTANOWA: 

W miejscu istniejącego pokrycia z blachy (nad częścią klatki schodowej), z uwagi na mały 

spadek dachu, projektuje się wymianę pokrycia na blachę cynkowo-tytanową grubości 0,7 mm. 

Nowe pokrycie wykonać na warstwie przekładkowej, którą stanowi mata strukturalna. Mata 

strukturalna nie tylko ułatwia wysychanie przedostającej się pod powierzchnię dachu 

nieplanowanej wilgoci, lecz także umożliwia wyrównanie konstrukcji z desek (do około 2 mm). 

Nowe podłoże wykonać z desek z tarcicy drewnianej, których odczyn pH zawiera się w 

zakresie 4,5÷7,0. Warunek ten spełnia drewno z drzew iglastych jak: jodła, świerk lub sosna oraz 

buk i topola. Ze względu na kwaśny odczyn pH zabronione jest stosowanie drewna dębowego i z 

czerwonego cedru. Grubości desek powinny wynosić 20-40 mm, szerokość od 80-140 mm przy 

długościach wynoszących od 2 do 6 m. Wilgotność stosowanych desek <.20 %  (przy większej 

wilgotności może wystąpić niekorzystny efekt odcisków na pokryciu, spowodowany wysuwaniem 

się gwoździ z wysychającego drewna). Zaleca się aby ewentualna różnica w grubościach desek była 

nie większa niż 2mm. (może to także spowodować widoczne odciski na pokryciu). Celem 

eliminacji tego efektu jest zastosowanie mat strukturalnych minimalizujących efekt odcisków 

spowodowanych nierównościami podłoża. 

Blachę łączyć za pomocą rąbków stojących w rozkładzie pasów o szerokości od 400 do 700 

mm, zalecana maksymalna długość jednego pasa wynosi 10 m). 

W miejscach połączeń z  pokryciem sąsiednim, należy zwrócić uwagę, czy nie występują 

fragmenty wykonane z innych metali, które w wyniku styku z blachą cynkowo-tytanową mogą 

doprowadzać do korozji kontaktowej. W obecności elektrolitu (woda deszczowa, wilgoć zawarta w 

materiałach budowlanych) powstaje niebezpieczeństwo korozji elektrochemicznej (tworzenie się 

ogniw galwanicznych). 

Ponadto, ze względu na rozszerzalność cieplna stali (Współczynnik rozszerzalności 

temperaturowej dla blachy cynkowo-tytanowej wynosi 0,022 mm/(m*°K)), arkusze blachy należy 

montować umożliwiając "pracę" pokrycia i obróbek blacharskich. Maksymalne zalecane wartości 

odstępów między kompensacjami wydłużenia wykonać na podstawie dostępnych tabel. 

 

Warstwy pokrycia: 

- blacha cynkowo-tytanowa 

- mata podkładowa 

- deskowanie pełne 

- konstrukcja więźby dachowej 

 

Wszelkie przebicia wierzchniej warstwy pokrycia muszą zostać zabezpieczone przed migracją 

wody! Należy zachować ciągłość szczelności pokrycia dachu, wywinięcie opasek wokół kominów 

min. 15 cm. 
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5.3 REMONT KOMINÓW 

W części nadbudowanej budynku (w II p. XX wieku) wykonać przemurowanie części 

wyprowadzonych ponad dach kominów. Nowe odcinki kominów wykonać z cegły klinkierowej. 

Wyprowadzenie kominów ponad połać dachową należy wykonać zgodnie z normą PN-89/B-10425. 

Nowe trzony kominowe wykonać z cegły pełnej klinkierowej (materiał niepalny, REImin. 60).  

Wyloty kominów muszą być wyprowadzone na odpowiednią wysokość ponad dach, min. 30 cm 

nad powierzchnię dachu i jednocześnie przynajmniej 1 m od tej powierzchni (mierząc w poziomie). 

Wielkość przewodu kominowego min. 14x14 cm, w miejscu wylotu zamontować kratki ze stali 

niekorodującej o wymiarach min. 14x25 cm.. Zachować oryginalny podział i artykulację 

elementów kominów (układ cegieł, sposób wyprowadzenia cokołów i czapek kominowych). Przed 

przemurowaniem,  istniejące kanały kominowe, należy wcześniej uszczelnić poprzez tzw. 

wymiatanie, szlamowanie (tynkowanie odśrodkowe masą żaroodporną). Metoda doszczelniania na 

mokro nie może zawężać średnicy przewodu kominowego oraz po wyschnięciu musi tworzyć 

powierzchnię odporną na późniejsze czyszczenie kanału. 

W przestrzeni strychu, kominy otynkować zaprawą cementowo-wapienną. Czapy 

kominowe wykonać jako betonowe. 

 

5.4 ŁAWY I STOPNIE KOMINIARSKIE: 

Od wyłazów dachowych do kominów wykonać ławeczki i stopnie kominiarskie – 

przystosowane do pokryć dachowych łamliwych.  Pierwszym etapem montażu ławy 

kominiarskiej jest zamocowanie „mocownika ławy” który stanowi element pośredni łączący 

odpowiednio dobrany do pokrycia dachowego wspornik z samym podestem ławy. Wspornik 

stanowi element nośny dla ławy kominiarskiej lub stopnia kominiarskiego. Wsporniki montować w 

odległościach nie większych niż 400 mm i przy każdym ewentualnym łączeniu podestów ław 

kominiarskich za pomocą łączników ław. Stopień kominiarski jest elementem komunikacji 

dachowej. Umożliwia dojście od wyłazu dachowego do ławy kominiarskiej bądź jakiegokolwiek 

urządzenia dachowego. 

Stopień kominiarski montuje się na uprzednio zamocowanym wsporniku ławy dobranym w 

zależności do rodzaju pokrycia dachowego (dachówka "karpiówka").  

 

5.5 WYŁAZ DACHOWY: 

Jako wyłaz dachowy zastosować atestowany wyłaz wym. w świetle 80x80 cm. 

Ościeżnica wykonana z drewna sosnowego, a skrzydło - szyba zespolona o grubości 15 mm 

osadzona w profilu aluminiowym. Konstrukcja ma zapewniać możliwość otwierania do góry lub na 

bok. 

 

5.6 GZYMSY: 

W trakcie prac remontowych dachu może zajść potrzeba remontu części gzymsu. W części 

wyższej budynku gzyms wykonany jest jako profilowany, otynkowany, natomiast w części niższej 

(po nadbudowie z II p. XX w.) gzyms wykonany jest z prefabrykowanych elementów żwiro-

betonowych. W zakresie tego drugiego, należy uzupełnić braki i odspojenia, zabezpieczając 

odsłonięte pręty zbrojeniowe. Należy stosować firmowe rozwiązania renowacyjne w zakresie 

elementów betonowych i zbrojenia. W przypadku stwierdzenia złego stanu, uniemożliwiającego 

przeprowadzenie prac remontowych, należy wykonać wymianę fragmentów gzymsu na nowy. 

W zakresie profilowanego gzymsu, podstawowymi czynnościami będzie  usunięcie 

odparzonych i spękanych fragmentów zapraw, dezynfekcja odsłoniętego wątku ceglanego oraz 

pozostałych tynków, wzmocnienie strukturalne elementów wykonanych z masy sztukatorskiej, 

usunięcie zasoleń zarówno metodą kapilarnego podciągania jak i poprzez usunięcie 

zdegradowanych warstw i zastąpienie ich odpowiednimi tynkami renowacyjnymi (na bazie trasu, 

wapna, piasku i cementu), uzupełnienie ewentualnych, odsłoniętych ubytków w cegle (w miejscach 

usunięcia tynku) oraz zaprawach właściwymi środkami.  
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 Zdegradowane elementy gzymsu należy uzupełnić tradycyjną metodą, poprzez tzw. 

ciągnięcie profili, ubytki mniejsze poprzez wklejenie wykonanych odlewów. Wszelkie ubytki 

detalu sztukatorskiego z masy powinny zostać uzupełnione odpowiednimi zaprawami firm np. 

KEIM, BAUMIT lub Remmers.  Scalająca warstwa malarska powinna zostać nałożona zgodnie z 

projektem kolorystycznym, z zastosowaniem farb krzemianowych (umożliwiających fuzję gazów i 

tzw. "oddychanie ścian". 

 

Szczegółowy zakres prac: 

-  Przebadanie tynków metodą akustyczną i usunięcie partii skorodowanych i odparzonych, 

zasolonych i zaatakowanych przez mikroorganizmy.  

-  Dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez mikroorganizmy, jak również odsłoniętego 

wątku ceglanego. 

-  Usunięcie wszelkich niepierwotnych nawarstwień (warstw malarskich, zacierek 

gipsowych i cementowo-wapiennych) metodą strumieniowo-ścierną urządzeniem 

niskociśnieniowym z pyłem szklarskim lub strumieniowania mgławicowego (CP) o odpowiednio 

dobranym kruszywie i ciśnieniu (konieczne wcześniejsze próby na elewacji).  

-  Naprawa ewentualnych pustek wątku ceglanego z użyciem cegieł o podobnych 

parametrach, murowanych na zaprawie wapienno-piaskowej.  

- Sklejenie ewentualnych pęknięć muru zaczynem mineralnym (cement portlandzki) 

wprowadzonym pod ciśnieniem. 

- Wzmocnienie strukturalne starych i osłabionych tynków preparatem krzemianowym 

- Uzupełnienie ubytków zapraw tynkarskich przy użyciu firmowych zapraw renowacyjnych 

zbrojonych mikrowłóknem szklanym. 

-  Uzupełnienie ubytków detalu sztukatorskiego. 

-  Elementy profili ciągnionych , które będą wymagały odtworzenia, wykonać z firmowych 

zapraw  

-  Zagruntowanie powierzchni tynków, profili oraz detalu sztukatorskiego przed 

malowaniem preparatem silikonowym wodorozcieńczalnym  

-  Nałożenie warstwy malarskiej scalającej 

Zaleca się zastosowanie farb krzemianowych nanoszonych 1 lub 2-krotnie, w zależności od 

wymaganego efektu. Powłoki należy nakładać odpowiednim pędzlem. 

Wszystkie proponowane materiały można zastępować materiałami równoważnymi o 

podobnych parametrach. 

 

5.7 RURY I RYNNY SPUSTOWE, OBRÓBKI BLACHARSKIE: 

Wykonać wymianę rynien na nowe: 

- rynny wykonać z blachy cynkowo-tytanowej średnicy 100 i 180mm, 

- rury spustowe wykonać z blachy cynkowo-tytanowej średnicy 75 i 150mm, 

- zamontować pas pod-rynnowy z blachy cynkowo-tytanowej, 

- zamontować haki w rozstawie co 60 cm z uwzględnieniem przewidzianych spadków rynien. Haki 

należy dogiąć zgodnie z instrukcją montażu producenta, 

- założyć rynny i odpływy przy użyciu systemowych klamer i łączników, zgodnie z instrukcja 

montażu producenta, 

- przymocować do ściany obejmy w rozstawie co 120 cm i zamontować rury spustowe za pomocą 

systemowych zatrzasków, 

- nad wylotem rur spustowych wykonać czyszczak służący do usuwania zanieczyszczeń z rur 

spustowych, 

- wyprowadzić rury spustowe do kanalizacji deszczowej - poprzez przy-kanaliki - po uprzednim 

sprawdzeniu drożności oraz ewentualnym czyszczeniu mechanicznym. 

 

Ze względu na rozszerzalność cieplna stali (Współczynnik rozszerzalności temperaturowej dla 

blachy cynkowo-tytanowej wynosi 0,022 mm/(m*°K)), arkusze blachy należy montować 
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umożliwiając "pracę" obróbek blacharskich. Maksymalne zalecane wartości odstępów między 

kompensacjami wydłużenia wykonać na podstawie dostępnych tabel.  

 

5.8 POSADZKA NA STRYCHU 

W trakcie remontu strychu należy wykonać wymianę deskowania posadzki na strychu. W tym celu 

należy uzupełnić brakujące lub uszkodzone legary drewniane, stosując profile np. 70x200mm. Na 

tak przygotowanej konstrukcji ułożyć i przymocować nowe deskowanie z desek o grubości 25-

30mm.  

Elementy drewniane zaimpregnować  środkami grzybobójczymi, owadobójczymi. 

 

5.9 STOLARKA OKIENNA 

Zachować istniejącą oryginalną stolarkę okienną umiejscowioną w połaci dachowej mansardy. 

Stolarkę należy poddać konserwacji. Najpierw należy usunąć (sposób termiczny i mechaniczny) do 

czystego drewna przemalowania ramiaka oraz skrzydła. Sprawdzić prawidłowość pozycji zawiasów 

i klamer mocujących oraz prawidłowość przylegania kwatery do ościeży. Jeżeli tego wymagają, 

należy dostrugać dokleić w sposób, aby nie mogły powodować „odstawania” przylg kwater od 

przylg ościeżnicy. Następnie należy oszklić kwaterę, wykonać prace malarskie polegające na 

trzykrotnym szpachlowaniu i szlifowaniu powierzchni, dwukrotnym malowaniu farbą podkładową 

ftalową a następnie warstwą wierzchniej farby, w kolorze oryginalnym. 

Projektuje się zrekonstruowanie stolarki okiennej od strony zachodniej (w miejscu brakującej 

stolarki), z zastosowanie profili wzorowanych na oryginalnej stolarce (zachowanej w 2 egz.) Z 

uwagi na brak docieplenia strychu, szklenie szybą pojedynczą, rama okienna bez wymagań w 

zakresie izolacji termicznej. 

 

5.10 INSTALACJA ODGROMOWA: 

 Wykonać wymianę istniejącej instalacji odgromowej. Wymienione zostaną zwody poziome 

i pionowe oraz uziom otokowy. Zwody pionowe prowadzić natynkowo. 

 Instalacja odgromowa ma być wykonana zgodnie z kryteriami zawartymi w obowiązującej 

normie. Do instalacji podłączyć wszystkie elementy stalowe znajdujące się na dachu. Rezystancja 

uziemienia winna wynosić nie więcej niż 10 omów. W przypadku braku prawidłowej rezystancji 

uziemienia należy sprawdzić zwody pionowe, połączenia kontrole. Należy przewidzieć 

odpowiedniej klasy ograniczniki przepięć. Obliczenia ich doboru dokonać na podstawie aktualnej 

normy PN 62305. 

Złącza kontrolne należy instalować 1,0 m od poziomu terenu. 

 

5.11 PRACE TOWARZYSZĄCE: 

Przed przystąpieniem do robót budowalnych wykonać demontaż stalowych siatek rozdzielających 

części strychu oraz usunąć zalegające śmieci i stare zniszczone wyposażenie. Wykonać montaż 

kominków wentylacyjnych w postaci specjalistycznych dachówek wentylacyjnych. 

Zainstalowane a zdemontowane, użytkowane anteny oraz wszystkie pozostałe elementy dachu, po 

ponownym montażu w miejscu przebić warstw dachu, zabezpieczyć kołnierzem wodoodpornym. 

 

5.12 DEMONTAŻE I ROBOTY PORZĄDKOWE: 

Oprócz niezbędnych prac rozbiórkowych i demontażowych (więźba dachowa, pokrycie, rozbiórka 

części kominów, obróbek blacharskich, gzymsów – okapów, rur i rynien spustowych, instalacji 

odgromowej) wykonać wszystkie niezbędne roboty wynikłe w tracie realizacji zadania. 

 

6. OCHRONA ZIELENI: 

Zakres prac nie wymaga wycinki drzew i krzewów. Ze względu na prowadzenie prac budowlanych, 

składowanie materiałów, należy przestrzegać zasad ochrony terenów zieleni i zadrzewień zgodnie z 

art. 82 Ustawy o ochronie przyrody, tj. „Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem 

sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew 
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lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny być wykonywane w sposób najmniej 

szkodzący drzewom lub krzewom.” 

Niedopełnienie obowiązku właściwego zabezpieczenia drzew oraz krzewów na terenie inwestycji i 

spowodowanie uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia drzew i krzewów, naraża wykonawcę prac 

na kare pieniężną naliczaną na podstawie art. 88 ust 1 w/w ustawy. 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

a) wykonywać prace w obrębie korzeni drzew/krzewów tylko sposobem ręcznym. 

b) zabezpieczyć drzewa i krzewy znajdujące się w terenie prowadzonych prac narażone na 

uszkodzenia poprzez: 

 stosowanie osłon przypniowych (odeskowania, osłony z maty słomianej bądź juty) do 

wysokości pnia co najmniej 150 cm, 

 podwiązywanie gałęzi drzew/krzewów narażonych na uszkodzenia, 

 wykonywania wykopów bliżej niż 2 m od pnia drzew. Przy głębokich wykopach wykonać 

ekrany zabezpieczające – zgodnie z zasadami pielęgnacji drzew, 

c) Kategorycznie zakazuje się Wykonawcy: 

 wycinania drzew i krzewów bez uzgodnienia z Zamawiającym i bez wymaganej decyzji 

zezwalającej na ich usunięcie, 

 składania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiałów chemicznych i 

budowlanych ( zwłaszcza materiałów sypkich) oraz odpadów, 

 odcinania korzeni szkieletowych, 

 podnoszenia lub obniżania poziomu gruntu w sąsiedztwie korony drzewa (rzut korony na 

ziemię plus 1 m). 

 

7. OPINIA GEOTECHNICZNA: 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. poz. 463 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych, warunki gruntowe określa się jako proste, a obiekt budowlany proponuje się zaliczyć 

do I kategorii geotechnicznej, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych 

warunkach gruntowych. 

 

8. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI: 

Posiadacz odpadów winien postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania 

odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki powinny być segregowane w 

miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z miejsca rozbiórki.  

W trakcie rozbiórki, na placu budowy zostaną wydzielone następujące grupy odpadów: 

- gruz betonowy, 

- gruz ceglany, 

- tynki, 

- szkło, 

- tworzywa sztuczne, 

- odpadowa papa, 

- żelazo i stal, 

- drewno, 

- inne 

 

9. WYTYCZNE BHP PRZY PRACACH BUDOWLANYCH: 

 Wszyscy pracownicy oraz osoby towarzyszące związane z pracami budowlanymi powinny 

być wyposażone w odzież ochronną. Zabrania się znoszenia i składowania na klatce schodowej lub 

kondygnacjach wyższych od parteru elementów pochodzących z rozbiórki, narzędzi i innych 
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materiałów. Zabrania się niekontrolowanego zrzucania rozbieranych elementów z wysokości. 

Transport rozebranych elementów powinien odbywać za pomocą rękawów zsypowych prosto do 

pojemnika na odpady budowlane. 

 

10. CHARAKTERYSTYKI 

10.1 Dane podstawowe: 

Powierzchnia zabudowy: 418 m2 

Powierzchnia rzutu dachu: 445 m2 

10.2 Lokalizacja obiektu na terenie szkód górniczych  

 - Nie dotyczy 

10.3 Ochrona dziedzictwa i kultury (ochrona konserwatorska) 

Budynek znajduje się w obszarze objętym ochrona konserwatorską, wpis do rejestru zabytków 

pod A/1399/90 dnia 1 sierpnia 1990 r.   

10.4 Teren inwestycji nie jest wpisany do obszaru Natura 2000 ani do żadnego innego obszaru 

ochrony przyrodniczej. 

10.5 Charakterystyka energetyczna: 

 - Nie dotyczy, budynek zabytkowy 

10.6 Dane techniczne charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko i jego wykorzystanie oraz 

na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie: 

 - Nie dotyczy 

10.7 Warunki ochrony przeciwpożarowej  

 - Nie ulegają zmianie 

10.8 Bezpieczeństwo użytkowania: 

 - Zwiększenie poprzez impregnację więźby dachowej, pokrycie niepalne 

10.9 Odprowadzenie wód opadowych: 

 - Nie ulega zmianie, na teren działki do wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej 

10.10 Geologia – opinia geotechniczna: 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

27 kwietnia 2012r. poz. 463 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych, projektowany obiekt można zaliczyć do I kategorii geotechnicznej, o 

statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.  

10.11 Charakterystyka ekologiczna: 

 Projektowana inwestycja nie jest wymieniana w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia z 

dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów  z dn. 25 

czerwca 2013r  (Dz. U. Nr 2013, poz. 817) zmieniającym  rozporządzenie w sprawie określenia 

rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać środowisko i wymagające  sporządzenia 

raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

Ochrona gruntu – nie zachodzi zagrożenie eksfiltracją ścieków do gruntu, ponieważ ścieki są 

odprowadzane do kanalizacji. 

Hałas – nie występuje, brak urządzeń emitujących dźwięki. 

Projektowana inwestycja nie narusza istniejącego drzewostanu. 

Pozostałe elementy – Są to takie czynniki jak ochrona wód powierzchniowych oraz zapylenie. 

Zagrożenia czy uciążliwości tej kategorii, nie wystąpią dla omawianej tutaj inwestycji. 

Trudności i niedogodności wystąpią w niewielkim stopniu w czasie realizacji. 

 

11. UWAGI KOŃCOWE 

- Roboty przy rozbiórce i demontażu należy wykonywać z zachowaniem maksymalnej 

ostrożności dokładnie przestrzegając przepisów BHP.  

- Wszelkie odstępstwa od niniejszego projektu należy uzgadniać z: 

| Inwestorem    

| Projektantem 
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- Należy przestrzegać Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 

poz. 401), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997 w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy”. ( Dz. U. Nr 129 poz. 844) 

- Zwraca się uwagę, że prace prowadzane powinny być zabezpieczone w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo osób postronnych. Sposób zabezpieczenia należy uzgodnić z 

inspektorem nadzoru, Inwestorem.  

- Wszystkie maszyny i urządzenia powinny posiadać obowiązujące certyfikaty i znaki, 

bezpieczeństwa lub świadectwa dopuszczenia do eksploatacji, deklaracje zgodności pod względem 

BHP, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Obowiązek ten ciąży na producencie, 

dystrybutorze lub inwestorze. 

- Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, polskimi normami oraz 

przepisami BHP i p. poż. 

- Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i aprobaty. 

- W przypadku pojawienia się w projekcie jakichkolwiek nazw i znaków towarowych należy 

je traktować jako wzorcowe, w żaden sposób nie będące sugerowanymi. Wszystkie materiały 

zastosowane na etapie wykonawstwa muszą spełniać wymogi jakości co najmniej równoważne 

podanym w projekcie. 

- Wszelkie prace montażowe powinny być zgodne z obowiązującymi normami sztuki 

budowlanej. Mocowania stolarki powinny przenosić i uwzględniać wszystkie siły działające na nią 

w miejscu zamontowania. Elementy muszą być odpowiednio wypoziomowane; wypionowane i 

dostosowane do wymogów bezpieczeństwa. 

- Wszystkie elementy wtórne (kratki wentylacyjne, ofasowania z blachy) w trakcie robót 

zdemontować pozostawiając zaimpregnowane elementy drewniane. W zakresie prac dotyczących 

elementów zewnętrznych dachu, do których dostęp będzie możliwy jedynie na etapie 

prowadzonych robót budowlanych, ostateczną decyzję do sposobu ich eksponowania, zastąpienia 

nowymi (rekonstrukcją, odtworzeniem) bądź zabezpieczenia, ustalić powołując Komisję 

Konserwatorską. 

- Przed przystąpieniem do kładzenia dachówki należy zwołać Komisję Konserwatorską z 

przedstawicielem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, celem ostatecznego 

zatwierdzenia kolorystyki i kształtu dachówki. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

 

 

II. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r (Dz.U. Nr 120 

poz.1125, 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia niniejsze opracowanie zawiera informacje do sporządzenia 

planu. Celem planu bezpieczeństwa jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy chroniących 

ludzi, środowisko i majątek przed zdarzeniem wypadkowym, urazem, awarią, uszkodzeniem czy 

chorobą, która mogłaby nastąpić podczas realizacji kontraktu. Działania kierownictwa kontraktu 

stwarzają system, który zapewnia, że zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko oraz sprawy socjalne 

każdego pracownika będą zabezpieczone w taki sposób, aby uniknąć chorób zawodowych, obrażeń 

czy wypadków. 

 

 

 

Pracownia Projektowa HYDROBETAM 
ul. Komorowskiego 1/14  30-106 Kraków 

tel./fax  012 4271359, kom. 608 300 572 

e-mail: pracownia@tumidajski.pl 
REGON 350715370   NIP 677-151-43-32 

 

INWESTOR: 

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  

ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze 

ZLECENIODAWCA: 

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  

ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze 
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1.1. Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „REMONT 

DACHU BUDYNKU NR 17 (Apteka) NA TERENIE SPSK NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO SUM 

PRZY UL. 3-GO MAJA 13-15 W ZABRZU" 

Zakres opracowania obejmuje branżę architektoniczno-budowlaną.  

 

1.2. Zakres robót: 

- przygotowanie placu budowy w oparciu o opracowany plan organizacji placu 

budowy (zgodny z planem BIOZ), 

- prace w zakresie budowlanym 

- prace wykończeniowe 

 

1.3. Kolejność realizacji robót: 

Jednoczesna realizacja inwestycji stosownie do planu organizacji robót. 

- prace przygotowawcze 

- prace budowlane 

- roboty wykończeniowe 

 

1.4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

Na terenie projektowanej inwestycji występują: 

- Przedmiotowy budynek 

- Budynki sąsiednie, budynki szpitalne 

 

1.5  Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

- istniejące sieci podziemne na działce 

 

Kierownik budowy pełni rolę koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i 

higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych na budowie. Wyznaczenie koordynatora nie 

zwalnia poszczególnych pracodawców z obowiązku zapewnienia bhp zatrudnionym przez nich 

pracowników. Nadzór techniczny podwykonawców obowiązany jest w szczególności : 

- Pracownicy powinni być zapoznani z programem inwestycji i poinstruowani o 

bezpiecznym sposobie jej wykonywania.  

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy sprawdzić posadowienie istniejących 

przewodów oraz wyznaczyć wszystkie skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym a tam gdzie trzeba wykonując przekopy kontrolne oraz powiadomić 

właścicieli urządzeń podziemnych znajdujących się na trasie infrastruktury. 

- Roboty ziemne przy zbliżeniach do istniejącego podziemnego uzbrojenia terenu należy 

wykonać ręcznie ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem właścicieli lub użytkowników 

tego uzbrojenia.  

- Oprócz naniesionych kolizji mogą wystąpić także kolizje z uzbrojeniem 

niezinwentaryzowanym.  

- W przypadku takiej kolizji należy powiadomić właściwego użytkownika i zabezpieczyć 

przed uszkodzeniem. 

- Wszystkie napotkane urządzenia należy traktować jako czynne. 

- Przestrzegać wymagań bhp na placu budowy i postanowień niniejszego planu 

- Organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp 

- Zapewnić pracownikom środki ochrony indywidualnej 

- W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, 

pracowników należy zaopatrzyć w okulary ochronne oraz maseczki przeciwpyłowe.  

- W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w kaskach. 
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- Organizować, przygotować i prowadzić prace w sposób eliminujący możliwość zaistnienia 

wypadku przy pracy, czy też choroby zawodowe 

- Dopuszczać do pracy wyłącznie pracowników posiadających aktualne badania lekarskie i 

szkolenia bhp 

- Rozpoczynać prace po uzgodnieniu z Kierownikiem budowy bezpiecznych warunków 

pracy i właściwej technologii prowadzenia robót 

- Wykonywać wszystkie polecenia koordynatora bhp budowy 

- Prowadzić Dziennik BHP i Rejestr Szkoleń 

 

1.6  Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych. 

Zagrożenia ogólne: 

- podłączanie urządzeń – porażenie prądem 

- upadek pracownika z rusztowania 

 

1.7 Roboty na wysokości: 

- upadek pracownika z rusztowania 

- potrącenie pracownika przez elementy dźwigu lub szalę wyciągu w trakcie jej jazdy 

 

1.8  Eksploatacja urządzeń, maszyn, elektronarzędzi i instalacji elektrycznych · porażenie 

prądem elektrycznym: 

- urazy powodowane uderzeniem o części robocze maszyn i urządzeń, 

- nadmierny hałas i wibracje – piły, młoty, szlifierki, ubijarki do gruntu. 

 

1.10 Komunikacja na placu budowy: 

- upadek, potrącenie pracownika podczas przejścia po placu budowy, 

- upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia na stanowisko pracy na wysokości 

 

1.11. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

 

1.11.1 

Instruktaż pracowników z zakresu bezpieczeństwa higieny pracy przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych powinien być przeprowadzony w oparciu o: 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie szczegółowych zasad 

szkolenia w dziedzinie bhp ( Dz. U. nr 62 z 1996 r. poz. 285). 

Wykaz stanowisk pracy, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz 

zagrożenia wypadkowe określa każdy pracodawca. 

Wykaz wymaganych szkoleń bhp: 

- Kierownik budowy i Mistrz budowy 

  

1.12. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych: 

- wygrodzenie terenu placu budowy i oznakowanie miejsc niebezpiecznych lub stref występowania 

zagrożeń, 

- wyznaczenie i oznakowanie dróg dojazdu oraz transportu materiałów; 

- wykonanie zabezpieczeń np. barier ochronnych, zadaszeń, ekranów itp., 

- wykonanie oznakowania placu budowy znakami i tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi, 

- rozmieszczenie i oznakowanie urządzeń ochrony przeciwpożarowej, punktów czerpalnych, 

zaworów odcinających itp. wraz z parametrami poboru mediów; 

- rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych; 

- wyznaczenie i oznaczenie strefy magazynowania i składowania materiałów budowlanych (w tym 

wyrobów i substancji niebezpiecznych) 
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- wyznaczenie i oznaczenie stref pracy sprzętu zmechanizowanego; 

- rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej (np. węzły betoniarskie, węzły produkcji 

prefabrykatów); 

-  kontroli dostępu (lub uniemożliwienie dostępu) osób postronnych na teren placu budowy; 

- prowadzenie robót budowlanych w sprzyjających dla danego zakresu robót warunkach 

atmosferycznych; 

- zapewnienie obsługi maszyn i urządzeń przez osoby do tego uprawnione; 

- bieżąca kontrola sprawności maszyn i urządzeń; 

- przestrzeganie zmianowości pracy przy pracach uciążliwych stosownie do ich 

rodzaju; 

- wszelkie prace budowlane należy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych, zgodnie ze sztuką 

budowlaną i przestrzegając warunków bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz.401). 

 

1.13  Przechowywanie i przemieszczanie materiałów, wyrobów oraz substancji: 

Przechowywanie na dłuższy okres tzw. materiałów masowych (cegła, cement, stal itp.) nie 

przewiduje się. Po sukcesywnym dostarczeniu na budowę będą one rozładowywane i w zależności 

od potrzeb złożone na wydzielonym miejscu na placu budowy. 

  

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników osoba 

kierująca pracownikami zobowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia 

działań w celu usunięcia zagrożenia. (Ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy) Wszelkie roboty 

budowlane powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką 

budowlaną, pod nadzorem z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Jeżeli na tym samym placu budowy jednocześnie działa dwóch lub więcej wykonawców, to 

winien być ustanowiony koordynator ds. bhp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


