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Sygnalizacja PDP Pitsudskiego Podhorgzych 29-05-2024KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1|Sygnalizacja swietlna na przejs$ciu dla pieszych przez ul. Pitsudskiego w obrebie ul. Podchorgzych
1.1| Budowa sygnalizacji swietinej
1.1.1|Kanalizacja kablowa
1/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo -pias- | m2
d.1.1/0807-01 kowej
A
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
2/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Ill - roboty obok czynnego|m3
d.1.1/0701-02 pasa jezdni (26-130 poj/h) (26m x 0,5m x 0,8m)
1]z.sz.2.14.
9902-02
10.4 m3 10.400
RAZEM 10.400
3/KNNR 5 Wykopy pionowe reczne dla urzgdzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w | m3
d.1.1|0724-02 gruncie nienawodnionym kat.llI-1V (4 podej$cia po 3m3)
1
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
4/KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm pod obiektami - roboty obok m
d.1.1/0723-02 czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h) - Rura ostonowa do kabli RHDPEp 110/6,3
1]z.sz.2.14. mm
9902-02
32.5 m 32.500
RAZEM 32.500
5/KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rur o $r.do 125 mm pod obiektami - dodatek za kazdg |m
d.1.1/0723-05 nastepng rure w wigzce - Rura ostonowa do kabli RHDPEp 110/6,3 mm
1
16.5 m 16.500
RAZEM 16.500
6/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - roboty obok czynnego pasa jez-|m
d.1.1/0705-01 dni (26-130 poj/h) Rura ostonowa karbowana dwuscienna gietka 110mm
1]z.sz.2.14.
9902-02
57.5 m 57.500
RAZEM 57.500
7/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - roboty obok czynnego pasa jez-|m
d.1.1/0705-01 dni (26-130 poj/h) Rura ostonowa karbowana dwuscienna gietka 40mm
1|z.sz.2.14.
9902-02
57.5 m 57.500
RAZEM 57.500
8/KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 jednoelemento- | stud.
d.1.1/0401-02 wych z regulowang pokrywg w gruncie kat.ll|
1
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
9/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.5 m m
d.1.1/0706-01
1
26 m 26.000
RAZEM 26.000
10|KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d.1.1/0702-02
1
10.4 m3 10.400
RAZEM 10.400
11/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m2
d.1.1/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
1.1.2| Maszty, wysiegniki oraz konstrukcje wsporcze
12| KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z |m3
d.1.1/0205-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
2
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
13/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m3
d.1.1/0214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.1-1V
2 Krotno$¢ = 18
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
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14/ KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe z zespotem kotwigcym, o obj.do 2.5m3 pod maszt | kpl
d.1.1/0203-03 wysiegnikowy o wysiegu 10m dla dwdch nowych masztéw wysiegnikowych
2
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
15/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 480 kg -maszt wysiegniko- |szt.
d.1.1/1001-03 wy sygnalizacji - wysieg 10m, wysokos¢ 6m
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 5 kg - 2 mocowania - sztyca z mo- |szt.
d.1.1/1101-06 cowaniem dla kamery wideodetekcji
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 5 kg - 2 mocowania - konstrukcja |szt.
d.1.1/1101-06 wsporcza sygnalizatora mocowanego na wysiegniku
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg - Maszt sygnaliza- |szt.
d.1.1/1001-01 cyjny wysokos¢ - 3,5 m
.2|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
19|KNNR 5 Montaz znakéw drogowych podséwietlanych na gotowym maszcie lub konstrukcji | kpl.
d.1.1/1010-02 3x300mm LED S-1
.2|analogia
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
1.1.3| Ukladanie kabli i pomiary elektryczne
20|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie- |m
d.1.1]0713-01 tych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h) LgY 1x10 mm2
3|z.sz.2.14.
9902-02
106 m 106.000
RAZEM 106.000
21/KNNR 5 Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie- |m
d.1.1]0713-01 tych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h) YKYZo 3x1,5mm2 - zasila-
3|z.sz.2.14. nie kamer wideodetekcji
9902-02
68.5 m 68.500
RAZEM 68.500
22|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie- |m
d.1.1]0713-01 tych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h) YKSY 14x1,5mm2
3|z.sz.2.14.
9902-02
126.5 m 126.500
RAZEM 126.500
23|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie- |m
d.1.1]0713-01 tych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h) Kabel zasilajgcy sterownik
3|z.sz.2.14. sygnalizacji $wietlnej YKY 3x10mm2
9902-02
5 m 5.000
RAZEM 5.000
24/ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie- |m
d.1.1]0713-01 tych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h) kabe XzZWDXpekw 75 1,
.3|z.s2.2.14. 05/5,0
9902-02
68.5 m 68.500
RAZEM 68.500
25/KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll m
d.1.1/0605-08
3
18 m 18.000
RAZEM 18.000
26/ KNNR 5 Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy i rury ostonowe |m
d.1.1/1003-01 przy wysokosci latarn do 4 m bez wysiegnika YKSY 4x1,5mm2
3
64 m 64.000
RAZEM 64.000
27/KNNR 5 Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy i rury ostonowe |m
d.1.1/1003-01 przy wysokosci latarn do 4 m bez wysiegnika YKSY 3x1,5mm2
3
16 m 16.000
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RAZEM 16.000
28/ KNNR 5 Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostonowe i|kpl.prz
d.1.1/1003-04 wysiegniki przy wysokosci latarn do 7 m YDY 5x1,5mm2 ew.
.3|analogia
2 kpl.prz 2.000
ew.
RAZEM 2.000
29/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na napie- |szt.
d.1.1/0726-09 cie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
30/KNNR 5 Obrdbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 16 zyt) szt.
d.1.1|0727-04
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
31/KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 14-zytowy odc.
d.1.1/1302-09
3
6 odc. 6.000
RAZEM 6.000
32/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1.1/1301-02
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
33/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.1|1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1.1/1304-02
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
35/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.1.1/1305-01
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.4| Sygnalizatory, urzadzenia elektryczne i elektroniczne
36/KNNR 5 Montaz znakéw drogowych podswietlanych na gotowym maszcie lub konstrukcji - | kpl.
d.1.1/1010-02 ekran kontrastowy
4
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
37/KNNR 5 Montaz znakéw drogowych podswietlanych na gotowym maszcie lub konstrukcji | kpl.
d.1.1/1010-02 S-5
4|analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
38/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - zegar sterujgcy pracg sygnalizatorow szt.
d.1.1/0406-01 akustycznych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - sygnalizator akustyczny ze sterownikiem - |szt.
d.1.1/0406-01 samoregulujgcy
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
40/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - przycisk sensorowy dla pieszych szt.
d.1.1/0406-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
41/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 50 kg - Sterownik sygnalizacji $wietinej z zesta-  |szt.
d.1.1/0406-06 wem wideodetekcji (kamery + karta sterownicza i konfiguracja)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2| Budowa przytacza kablowego
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42| KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej m?2
d.2|0807-01
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
43/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Ill - roboty obok czynnego|m3
d.2/0701-02 pasa jezdni (26-130 poj/h) (65m x 0,4m x 0,8m)
z.sz.2.14.
9902-02
65*0.4*0.8 m3 20.800
RAZEM 20.800
44/ KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - roboty obok czynnego pasa jez-|m
d.2/0705-01 dni (26-130 poj/h) Rura ostonowa karbowana dwuscienna gietka 75mm
z.sz.2.14.
9902-02
68 m 68.000
RAZEM 68.000
45/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie- |m
d.2/0713-01 tych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h) WLZ Kabel YAKXS
z.sz.2.14. 4x35mm2
9902-02
96 m 96.000
RAZEM 96.000
46/ KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.2|0706-01
65 m 65.000
RAZEM 65.000
47/KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d.2/0702-02
20.8 m3 20.800
RAZEM 20.800
48 KNNR 5 Ztacza kablowe typu ZK1a 200 A kpl.
d.2/0401-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
49/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m2
d.2/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
3|0znakowanie poziome i pionowe
50| KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o szt.
d.3/0702-04 pow. do 0.3 m2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
51|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéw szt.
d.3/0702-08
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
52/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 50 kg - demontaz znaku aktywnego D-6 z kons-  |kpl
d.3/0406-06 trukcjg wsporczg i doswietleniem przejscia ( dwa komplety ul. Pitsudskiego przy
Podchorazych, dwia komplety ul. Pitsudskiego przy ul, Jesiennej
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
53/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 50 kg - montaz znaku aktywnego D-6 z konstruk- |kpl
d.3|0406-06 Cjg wsporczg i doswietleniem przejscia nad przejsciem dla pieszych ul. Pitsudskie-
go przy ul. Jesiennej ( kpl. z demontazu z Podchorgzych)
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
4| Pozostale
54 Dokumentacja powykonawcza kpl
d.4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
55 Projekt statej i czasowej organizacji ruchu kpl
d.4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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