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Tabela przedmiaru roboét Strona 2/18
Remont czg$ci 1 pigtra w budynku nr 15
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
1. Remont cze$ci 1 pietra w budynku nr 15
1.1. Rozbiorki, uzupeknienia
1 KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw
0354/12
1,19%4+1,35+1,39*%10+1,39%3+1,915 m 26,095
razem m 26,095
2 KNR 4-01 Rozebranie $cian wykonanych z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
0349/02
0,15%4,14*%5,455 m3 3,388
0,24*0,37%3,616 m3 0,321
razem | m3 3,709
3 KNR 4-01 Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0348/03
3,616%2,81 m2 10,161
3,616%1,43-0,9*2,41 m2 3,002
3,62*%0,84-0,785%2,07 m2 1,416
3,62%1,27 m2 4,597
3,62*%1,75-0,9%2,02 m2 4,517
3,62%(2,68+1,1142,22+1,65)-(1%2,2+0,9%2,2) m2 23,549
3,15%(2,24+1,04)-0,8*2,0 m2 8,732
razem | m2 55,974
4 | KNR-W 4-01 Rozebranie $cianek dzialowych g-k
0438/03
2,99%(0,935+0,545+0,785+1,255)-0,8%2,0 m2 8,925
3,72*3,45-0,8%2,0 m2 11,234
razem | m2 20,159
5 KNR 4-01w Rozebranie oktadziny $ciennej
0820/08
26 1,527%(0,537+1,015) m2 2,370
25 1,518%(1,17+0,24) m2 2,140
24 1,412%(1,025+0,43) m2 2,054
23 1,352%(1,01+0,25) m2 1,704
22 1,419%1,255 m2 1,781
21 1,533%(0,42+1,02) m2 2,208
19 2,036%(1,995%2+1,255)-0,9*2,036 m2 8,846
18  2,046%(0,985+1,31+1,325%2+1,24)-(0,9%2,046%2+0,9*2,02) m2 7,154
17 2,222%(1,04+2,14+0,255%2) m2 8,199
16 1,592%1,145 m2 1,823
15 1,592%(1,215+0,425) m2 2,611
14 1,589%(0,42+1,23) m2 2,622
13 2,234%(5,415%2+3,145%2)-(1,1%2,03+1,2*0,5) m2 35,413
12 1,585%1,235 m2 1,957
11 2,155%(2,215+1,655)-(0,4%0,5%2) m2 7,940
10 2,17%(2,53+43,745)-1,1%0,5%2 m2 12,517
9 2,15%0,84+0,8)-1,1*0,5 m2 2,976
8 2,188%(3,045+1,54)-1,1%0,5 m2 9,482
7 2,15%(2,33+3,73)-1,1%2,0 m2 10,829
6 1,6%(1,215+0,995) m2 3,536
5 1,622%(0,26%2+0,895) m2 2,295
4 1,603*(1,1340,3) m2 2,292
razem | m2 132,749
6 KNR 19-01 Skucie nieréwnosci po odkuciu ptytek
0734/08
26 1,527%(0,537+1,015) m2 2,370
25 1,518%(1,17+0,24) m2 2,140
24 1,412%(1,025+0,43) m2 2,054
23 1,352%(1,01+0,25) m2 1,704
22 1,419%1,255 m2 1,781
21 1,533%(0,42+1,02) m2 2,208
19 2,036%(1,995%2+1,255)-0,9*2,036 m2 8,846
18  2,046%(0,985+1,31+1,325%2+1,24)-(0,9%2,046%2+0,9*2,02) m2 7,154
17 2,222%(1,04+2,14+0,255%2) m2 8,199
16 1,592%1,145 m2 1,823
15 1,592%(1,215+0,425) m2 2,611
14 1,589%(0,42+1,23) m2 2,622
13 2,234%(5,415%2+3,145%2)-(1,1%2,03+1,2*0,5) m2 35,413
12 1,585%1,235 m2 1,957
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Tabela przedmiaru robot Strona 3/18
Remont czg$ci 1 pigtra w budynku nr 15
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11 2,155%(2,215+1,655)-(0,4%0,5%2) m2 7,940
10 2,17%(2,53+3,745)-1,1%0,5%2 m2 12,517
9 2,15%(0,84+0,8)-1,1*0,5 m2 2,976
8 2,188%(3,045+1,54)-1,1%0,5 m2 9,482
7 2,15%(2,33+3,73)-1,1%2,0 m2 10,829
6 1,6%(1,215+0,995) m2 3,536
5 1,622%(0,26%2+0,895) m2 2,295
4 1,603*(1,1340,3) m2 2,292
razem | m2 132,749
7 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych
0354/09
drzwi  9+19 szt 28,000
razem szt 28,000
8 | KNR-W 4-01 ‘Wykucie z muru o$cieznic okiennych
0353/03
okna 3 szt 3,000
razem szt 3,000
9 KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek
0354/13
1 szt 1,000
razem szt 1,000
10 | KNR-W 4-01 Wykucie z muru $cianek lekkich - aluminium/pcv szkto
0353/08
4,14%2,465 m2 10,205
razem | m2 10,205
11 | KNR-W 4-01 Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju
0812/05
10,9+4,79+3,7249,45+3,79 m2 32,650
2,2242,93+42,65 m2 7,800
razem | m2 40,450
12 | KNR-W 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
0818/05
64,12+14,98+13,52+19,82+19,88+25,19 m2 157,510
20,84+17,48+17,41+17,01+10,8 m2 83,540
12,17+8,5+7,48+10,6+43,92+10,26+15,1 m2 108,030
razem | m2 349,080
13 Kalkulacja ZaSlepienie skrzynki gaz6w medycznych
indywidualna
kpl 1,000
14 KNR 4-01 Wykucie wnek o giebokosci do 1 cegly w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapienne;j
0330/07
0,8%1,02-0,4*0,515 m2 0,610
razem | m2 0,610
15 KNR 4-01 Stemplowania w wysokosci do 4m deskowan konstrukcji
0201/01
2%2%3 m2 12,000
razem | m2 12,000
16 KNR 4-01 ‘Wykucie bruzd poziomych o glgbokosci 1 i szerokosci 1 cegly w $cianach z cegiet na zaprawie
0336/07 cementowo-wapiennej
2%1,3%2 m 5,200
1,3 m 1,300
razem m 6,500
17 KNR 4-01 Wykucie gniazd o glgbokosci 2 cegiet dla belek stalowych w $cianach na zaprawie
0346/04 cementowo-wapienne;j
2%242 gniazdo 6,000
razem | gniazdo 6,000
18 | KNR 19-01 Betonowanie stopni, stupkéw, poduszek
0203/17
0,1¥0,3*0,1*2 m3 0,006
0,1¥0,3*0,1*8 m3 0,024
razem | m3 0,030
19 | KNR 19-01 Zalozenie belek stalowych
0319/09
101,82 kg 101,820
razem kg 101,820
20 | KNR 19-01 Uzupetnienie przestrzeni zaprawa Ceresit CX15
0203/17
1,3*0,07%0,08*4 m3 0,029




Rodos 6.8.11.1 [10120]

Tabela przedmiaru roboét Strona 4/18
Remont czg$ci 1 pigtra w budynku nr 15
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
1,3*0,07*0,08 m3 0,007
razem | m3 0,036
21 | KNR-W 2-02 Obudowa jednowarstwowa 50-01 ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
2004/01 pojedynczych - obudowy pionéw
2,1 3,18%(0,2%#2+0,3+1,285) m2 6,312
2,3 4,15%(0,55+0,255) m2 3,341
2,5 4,125%(0,640,25) m2 3,506
2,6 4,13%0,165+0,39+0,615+0,145) m2 5,431
2,7 3,62%(0,240,19) m2 1,412
2,10 3,62%(1,2140,26+0,265)-0,5%2,1 m2 5,231
2,13 3,69%(0,17+0,365+1,5) m2 7,509
2,14 3,74%(0,235%2+1,125) m2 5,965
2,15 3,76*(0,075+0,17+0,97+0,18%2+0,6+0,15+0,36) m2 10,096
2,16 3,72%(0,185%2+1,09) m2 5,431
2,19 3,825%(0,2+0,15) m2 1,339
2,20 4,1%(0,340,75) m2 4,305
2,22 4,12%(0,640,31) m2 3,749
2,23 4,1%(0,1840,6) m2 3,198
2,23 obudowa pod stropem  0,235%(0,6+3,445)+0,285%3,315+0,335%0,26+0,13*0,26 m2 2,016
(0,240,15)*3,12 m2 1,092
razem | m2 69,933
22 | KNR-W 2-02 Obudowa jednowarstwowa 50-01 ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
2004/01 pojedynczych - obudowy $cian jednowarstwowe
2,1 2,03%1,06542,04*1,185 m2 4,579
2,2 1,0%(0,97+1,365) m2 2,335
2,3 1,0%(0,97+1,365)+2,075%0,955+2,04*1,185 m2 6,734
2,7 3,62%1,06 m2 3,837
2,8 (1,2+0,2)*(1,03+1,28) m2 3,234
2,09 (1,2+0,2)*1,76 m2 2,464
2,12 2,1%0,885+2,1*%0,97+2,1*%0,835 m2 5,649
2,13 2,1%0,885 m2 1,859
2,14 2,1¥0,97 m2 2,037
2,18 3,825%1,2442,1*%0,835+2,1*%1,25 m2 9,122
2,19 2,05%1,115 m2 2,286
2,22 2,03*1,065 m2 2,162
razem | m2 46,298
23 NNRNKB (z.XI) $cianki dzialowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach
202 2024/02 metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 75
3,935%5,455 m2 21,465
2,53*3,67 m2 9,285
3,67*%(1,55+6,07+2,395%2+4,575+1,655%2)-(0,9%2,1 ¥3+1%2,1*4) m2 60,413
3,466*3,47 m2 12,027
3,7%1,24-0,9*%2,1 m2 2,698
razem | m2 105,888
24 NNRNKB (z.XI) $cianki dzialowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach
202 2024/02 metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 75 - $cianka EI60
2,46%0,825 m2 2,030
razem | m2 2,030
25 NNRNKB (z.XI) $cianki dzialowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na podwdjnych rusztach metalowych
202 2026/02 dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 75
3,62%2,395 m2 8,670
razem | m2 8,670
26 | KNR-W 2-02 Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych grubosci 12,5mm (suche tynki) na $cianach na rusztach -
2008/07 dodatek za drugg warstwe
(Krotnos¢=2)
3,62*%2,395 m2 8,670
razem | m2 8,670
27 KNR 4-01 Usunigcie z budynku gruzu
0106/04
26,095%0,25%0,03+3,709+55,974*0,15420,159*0,15+132,749*0,03+28*0,1+3*0,1+10,205*0,1 | m3 31,623
+40,45*%0,03+349,08*0,02
razem | m3 31,623
28 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/11
26,095%0,25%0,03+3,709+55,974*0,15420,159*0,15+132,749*0,03+28*0,1+3*0,1+10,205*0,1 | m3 31,623
+40,45*%0,03+349,08*0,02
razem | m3 31,623




Rodos 6.8.11.1 [10120]

Tabela przedmiaru roboét Strona 5/18
Remont czg$ci 1 pigtra w budynku nr 15
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
29 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nast¢pny 1km
0108/12 ponad 1km
26,095%0,25%0,03+3,709+55,974*0,15420,159*0,15+132,749*0,03+28*0,1+3*0,1+10,205*0,1 | m3 31,623
+40,45*%0,03+349,08*0,02
razem | m3 31,623
30 Kalkulacja Utylizacja gruzu
indywidualna
26,095*0,25%0,03+3,709+55,974*0,15420,159*0,15+132,749*0,03+28*0,1+3*0,1+10,205*0,1 | m3 31,623
+40,45%0,03+349,08*0,02
razem | m3 31,623
1.2. Posadzki
31 KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowe;j
0804/07
2,01-pw 50,32 m2 50,320
2,02-wf 13,52 m2 13,520
2,03-wf 26,2 m2 26,200
2,04-wf 13,06 m2 13,060
2,05-wf 14,11 m2 14,110
2,06-pw 10,44 m2 10,440
2,07-g 2,93 m2 2,930
2,08-g 4,87 m2 4,870
2,09-g 3,75 m2 3,750
2,10-pw 9,94 m2 9,940
2,11-g 2,75 m2 2,750
2,12-pw 4,28 m2 4,280
2,12-pw 24,54 m2 24,540
2,13-wf 20,58 m2 20,580
2,14-wf 18,21 m2 18,210
2,15-wf 43,78 m2 43,780
2,16-wf 18,28 m2 18,280
2,17-pcv 6,81 m2 6,810
2,18-g 3,42 m2 3,420
2,19-wf 13,39 m2 13,390
2,20-wf 16,87 m2 16,870
2,21-wf 16,87 m2 16,870
2,22-wf 16,89 m2 16,890
2,23-wf 20,79 m2 20,790
razem | m2 376,600
32 KNR 4-01 Naprawa pekni¢¢ posadzki cementowej z zatarciem na gtadko
0804/05
zatozono 60 60 m 60,000
razem m 60,000
33 | KNR-W 2-02 Warstwa niwelujaco-wyréwnawcza cementowa, grubosci 2mm zatarta na gtadko
1105/01
2,01-pw 50,32 m2 50,320
2,02-wf 13,52 m2 13,520
2,03-wf 26,2 m2 26,200
2,04-wf 13,06 m2 13,060
2,05-wf 14,11 m2 14,110
2,06-pw 10,44 m2 10,440
2,07-g 2,93 m2 2,930
2,08-g 4,87 m2 4,870
2,09-g 3,75 m2 3,750
2,10-pw 9,94 m2 9,940
2,11-g 2,75 m2 2,750
2,12-pw 4,28 m2 4,280
2,12-pw 24,54 m2 24,540
2,13-wf 20,58 m2 20,580
2,14-wf 18,21 m2 18,210
2,15-wf 43,78 m2 43,780
2,16-wf 18,28 m2 18,280
2,17-pcv 6,81 m2 6,810
2,18-g 3,42 m2 3,420
2,19-wf 13,39 m2 13,390
2,20-wf 16,87 m2 16,870
2,21-wf 16,87 m2 16,870
2,22-wf 16,89 m2 16,890
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2,23-wf 20,79 m2 20,790
razem | m2 376,600
34 | KNR-W 2-02 Warstwy gruntujace przy posadzkach
1126/07
2,01-pw 50,32 m2 50,320
2,02-wf 13,52 m2 13,520
2,03-wf 26,2 m2 26,200
2,04-wf 13,06 m2 13,060
2,05-wf 14,11 m2 14,110
2,06-pw 10,44 m2 10,440
2,07-g 2,93 m2 2,930
2,08-g 4,87 m2 4,870
2,09-g 3,75 m2 3,750
2,10-pw 9,94 m2 9,940
2,11-g 2,75 m2 2,750
2,12-pw 4,28 m2 4,280
2,12-pw 24,54 m2 24,540
2,13-wf 20,58 m2 20,580
2,14-wf 18,21 m2 18,210
2,15-wf 43,78 m2 43,780
2,16-wf 18,28 m2 18,280
2,17-pcv 6,81 m2 6,810
2,18-g 3,42 m2 3,420
2,19-wf 13,39 m2 13,390
2,20-wf 16,87 m2 16,870
2,21-wf 16,87 m2 16,870
2,22-wf 16,89 m2 16,890
2,23-wf 20,79 m2 20,790
razem | m2 376,600
35 KNNR 2 Samopoziomujaca masa szpachlowa do spoinowania wewngtrznego - wylewka korygujaco -
1208/01 wyréwnujaca grubosci 2,0mm
2,01-pw 50,32 m2 50,320
2,02-wf 13,52 m2 13,520
2,03-wf 26,2 m2 26,200
2,04-wf 13,06 m2 13,060
2,05-wf 14,11 m2 14,110
2,06-pw 10,44 m2 10,440
2,07-g 2,93 m2 2,930
2,08-g 4,87 m2 4,870
2,09-g 3,75 m2 3,750
2,10-pw 9,94 m2 9,940
2,11-g 2,75 m2 2,750
2,12-pw 4,28 m2 4,280
2,12-pw 24,54 m2 24,540
2,13-wf 20,58 m2 20,580
2,14-wf 18,21 m2 18,210
2,15-wf 43,78 m2 43,780
2,16-wf 18,28 m2 18,280
2,17-pcv 6,81 m2 6,810
2,18-g 3,42 m2 3,420
2,19-wf 13,39 m2 13,390
2,20-wf 16,87 m2 16,870
2,21-wf 16,87 m2 16,870
2,22-wf 16,89 m2 16,890
2,23-wf 20,79 m2 20,790
razem | m2 376,600
36 KNNR 2 Samopoziomujaca masa szpachlowa do spoinowania wewngtrznego - doplata za kazdy 1,0mm
1208/02 grubosci
(Krotno$é= 4)
2,01-pw 50,32 m2 50,320
2,02-wf 13,52 m2 13,520
2,03-wf 26,2 m2 26,200
2,04-wf 13,06 m2 13,060
2,05-wf 14,11 m2 14,110
2,06-pw 10,44 m2 10,440
2,07-g 2,93 m2 2,930
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2,08-g 4,87 m2 4,870
2,09-g 3,75 m2 3,750
2,10-pw 9,94 m2 9,940
2,11-g 2,75 m2 2,750
2,12-pw 4,28 m2 4,280
2,12-pw 24,54 m2 24,540
2,13-wf 20,58 m2 20,580
2,14-wf 18,21 m2 18,210
2,15-wf 43,78 m2 43,780
2,16-wf 18,28 m2 18,280
2,17-pcv 6,81 m2 6,810
2,18-g 3,42 m2 3,420
2,19-wf 13,39 m2 13,390
2,20-wf 16,87 m2 16,870
2,21-wf 16,87 m2 16,870
2,22-wf 16,89 m2 16,890
2,23-wf 20,79 m2 20,790
razem | m2 376,600
37 | KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin flokowanych w panelach
1124/01
2,02-wf 13,52 m2 13,520
2,03-wf 26,2 m2 26,200
2,04-wf 13,06 m2 13,060
2,05-wf 14,11 m2 14,110
2,13-wf 20,58 m2 20,580
2,14-wf 18,21 m2 18,210
2,15-wf 43,78 m2 43,780
2,16-wf 18,28 m2 18,280
2,19-wf 13,39 m2 13,390
2,20-wf 16,87 m2 16,870
2,21-wf 16,87 m2 16,870
2,22-wf 16,89 m2 16,890
2,23-wf 20,79 m2 20,790
razem | m2 252,550
38 | KNR-W 2-02 Cokot systemowa listwa - Listwa z ptyty drewnopochodnej MDF 3krotnie lakierowanej w kolorze
1124/06 biatym wys. 8cm
2,02-wf 14,78 m 14,780
2,03-wf 19,46 m 19,460
2,04-wf 14,57 m 14,570
2,05-wf 15,03 m 15,030
2,13-wf 18,64 m 18,640
2,14-wf 17,35 m 17,350
2,15-wf 28,61 m 28,610
2,16-wf 17,21 m 17,210
2,19-wf 14,81 m 14,810
2,20-wf 16,15 m 16,150
2,21-wf 16,28 m 16,280
2,22-wf 16,69 m 16,690
2,23-wf  1,63+15,32 m 16,950
razem m 226,530
39 | KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej
1123/02
2,17-pcv 6,81 m2 6,810
razem | m2 6,810
40 | KNR-W 2-02 Cokot systemowa listwa - Listwa z ptyty drewnopochodnej MDF 3krotnie lakierowanej w kolorze
1124/06 biatym wys. 8cm
2,17-pcv 9,87 m 9,870
razem m 9,870
41 KNNR 2 Posadzki z paneli winylowych LVT 150x28cm klejonych
1205/09
2,01-pw 50,32 m2 50,320
2,06-pw 10,44 m2 10,440
2,10-pw 9,94 m2 9,940
2,12-pw 4,28 m2 4,280
2,12A-pw 24,54 m2 24,540
razem | m2 99,520
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42 | KNR-W 2-02 Listwy wyoblajace cokotowe+cokét z wyktadziny PVC na wys 10cm
1124/07
2,01-pw  3,63+2,214+5+3,3+2,71+1,75+1,88+5,4+1,91+4,13+5,2+1,74 m 38,860
2,06-pw 12,2 m 12,200
2,10-pw  2,19+1,46+0,56+1,58+3,73+1,97 m 11,490
2,12-pw  4,66+3,73+1,09+3,82+2,53+7,19 m 23,020
2,12-pw 7,46 m 7,460
razem m 93,030
43 KNR K-04 ‘Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie
0602/01
2,07-g 2,93 m2 2,930
2,08-g 4,87 m2 4,870
2,09-g 3,75 m2 3,750
2,11-g 2,75 m2 2,750
2,18-g 3,42 m2 3,420
razem | m2 17,720
44 KNR 2-02 Posadzki z ptytek o wymiarach 60x60 cm ukladanych na klej metoda zwykta
1118/10
2,07-g 2,93 m2 2,930
2,08-g 4,87 m2 4,870
2,09-g 3,75 m2 3,750
2,18-g 3,42 m2 3,420
razem | m2 14,970
45 KNR 2-02 Posadzki z ptytek o wymiarach 60x60 cm ukladanych na klej metodg zwykla - gres techniczny
1118/10
2,11-g 2,75 m2 2,750
razem | m2 2,750
46 KNR 4-01 Usunigcie z budynku gruzu
0106/04
376,6%0,1 m3 37,660
razem | m3 37,660
47 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/11
376,6%0,1 m3 37,660
razem | m3 37,660
48 KNR 4-01 ‘Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nast¢pny 1km
0108/12 ponad 1km
376,6%0,1 m3 37,660
razem | m3 37,660
49 Kalkulacja Utylizacja gruzu
indywidualna
376,6%0,1 m3 37,660
razem | m3 37,660
1.3. Sufity
50 KNR 4-01 Przetarcie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
0713/02 biegach i spocznikach
2,02t 13,52 m2 13,520
2,03t  26,2+2%5,46%(4,15-3,945)*2 m2 30,677
2,04-t 13,06 m2 13,060
2,05t 14,11 m2 14,110
2,06-t 10,44 m2 10,440
2,13-t 20,58 m2 20,580
2,14t 18,21 m2 18,210
2,15t 43,78 m2 43,780
2,16-t 18,28 m2 18,280
2,17t 6,81 m2 6,810
2,19-t 13,39 m2 13,390
2,20-t 16,87 m2 16,870
2,21t 16,87 m2 16,870
2,23t 20,79 m2 20,790
razem | m2 257,387
51 |KNR-W 2-02 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym
2005/01 podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud Ptyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm
2,07-gki 2,93 m2 2,930
2,08-gki 4,87 m2 4,870
2,09-gki 3,75 m2 3,750
2,11-gki 2,75 m2 2,750
2,18-gki 3,42 m2 3,420
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razem | m2 17,720
52 | KNR-W 2-02 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym
2005/01 podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud Ptyta gips. karton.zwykla gr.12,5mm
2,01-gk 45,76-(1,2%15,6+1,2%3,0) m2 23,440
2,10-gk  9,79-0,6%(4,2+1,8) m2 6,190
2,12-gk 4,28 m2 4,280
2,12-gk  24,54-1,2*%4,2-0,6*8,4 m2 14,460
razem | m2 48,370
53 | KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych Ptyta
2702/01 dekor.z wt.min.do sufit.podw.60x60cm
2,10-0,6%0,6 0,6%(4,2+1,8) m2 3,600
2,12-0,6%0,6 0,6%8,4 m2 5,040
razem | m2 8,640
54 | KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych Ptyta
2702/01 dekor.z wt.min.do suf.podw.60x120cm
2,01-1,2*%0,6  1,2*(15,643,0) m2 22,320
2,12-1,2*%0,6 1,2%4,2 m2 5,040
razem | m2 27,360
55 KNR K-09 Gladzie gipsowe stropéw - zagruntowanie dwukrotne
0202/01
2,01-gk 45,76-(1,2%15,6+1,2%3,0) m2 23,440
2,02t 13,52 m2 13,520
2,03t 26,2+2%5,46%(4,15-3,945)*2 m2 30,677
2,04-t 13,06 m2 13,060
2,05t 14,11 m2 14,110
2,06-t 10,44 m2 10,440
2,07-gki 2,93 m2 2,930
2,08-gki 4,87 m2 4,870
2,09-gki 3,75 m2 3,750
2,10-gk  9,79-0,6%(4,2+1,8) m2 6,190
2,11-gki 2,75 m2 2,750
2,12-gk 4,28 m2 4,280
2,12-gk 24,54-1,2%4,2-0,6*8,4 m2 14,460
2,13-t 20,58 m2 20,580
2,14t 18,21 m2 18,210
2,15t 43,78 m2 43,780
2,16-t 18,28 m2 18,280
2,17t 6,81 m2 6,810
2,18-gki 3,42 m2 3,420
2,19-t 13,39 m2 13,390
2,20-t 16,87 m2 16,870
2,21t 16,87 m2 16,870
2,22t 16,89 m2 16,890
2,23t 20,79 m2 20,790
razem | m2 340,367
56 KNR K-09 Gtadzie gipsowe stropéw na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2mm
0202/04
2,02t 13,52 m2 13,520
2,03t 26,2+2%5,46%(4,15-3,945)*2 m2 30,677
2,04-t 13,06 m2 13,060
2,05t 14,11 m2 14,110
2,06-t 10,44 m2 10,440
2,13-t 20,58 m2 20,580
2,14t 18,21 m2 18,210
2,15t 43,78 m2 43,780
2,16-t 18,28 m2 18,280
2,17t 6,81 m2 6,810
2,19-t 13,39 m2 13,390
2,20-t 16,87 m2 16,870
2,21t 16,87 m2 16,870
2,23t 20,79 m2 20,790
razem | m2 257,387
57 KNR K-09 Gtadzie gipsowe stropéw na tynku - dodatek za nastgpna warstwe¢ ponad pierwsza
0202/05
2,02t 13,52 m2 13,520
2,03t  26,2+2%5,46%(4,15-3,945)*2 m2 30,677
2,04-t 13,06 m2 13,060
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2,05t 14,11 m2 14,110
2,06-t 10,44 m2 10,440
2,13-t 20,58 m2 20,580
2,14t 18,21 m2 18,210
2,15t 43,78 m2 43,780
2,16-t 18,28 m2 18,280
2,17t 6,81 m2 6,810
2,19-t 13,39 m2 13,390
2,20-t 16,87 m2 16,870
2,21t 16,87 m2 16,870
2,23t 20,79 m2 20,790
razem | m2 257,387
58 KNR K-09 Gtadzie gipsowe stropéw na ptytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubosci 1,5mm
0202/06
2,01-gk 45,76-(1,2%15,6+1,2%3,0) m2 23,440
2,07-gki 2,93 m2 2,930
2,08-gki 4,87 m2 4,870
2,09-gki 3,75 m2 3,750
2,10-gk  9,79-0,6%(4,2+1,8) m2 6,190
2,11-gki 2,75 m2 2,750
2,12-gk 4,28 m2 4,280
2,12-gk 24,54-1,2%4,2-0,6*8,4 m2 14,460
2,18-gki 3,42 m2 3,420
2,22t 16,89 m2 16,890
razem | m2 82,980
59 KNR K-09 Gladzie gipsowe stropéw na ptytach gipsowo-kartonowych - dodatek za nastgpna warstwe ponad
0202/07 pierwsza
2,01-gk 45,76-(1,2%15,6+1,2%3,0) m2 23,440
2,07-gki 2,93 m2 2,930
2,08-gki 4,87 m2 4,870
2,09-gki 3,75 m2 3,750
2,10-gk  9,79-0,6%(4,2+1,8) m2 6,190
2,11-gki 2,75 m2 2,750
2,12-gk 4,28 m2 4,280
2,12-gk 24,54-1,2%4,2-0,6*8,4 m2 14,460
2,18-gki 3,42 m2 3,420
2,22t 16,89 m2 16,890
razem | m2 82,980
60 KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych podtozy gipsowych
0302/01
2,01-gk 45,76-(1,2%15,6+1,2%3,0) m2 23,440
2,02t 13,52 m2 13,520
2,03t 26,2+2%5,46%(4,15-3,945)*2 m2 30,677
2,04-t 13,06 m2 13,060
2,05t 14,11 m2 14,110
2,06-t 10,44 m2 10,440
2,07-gki 2,93 m2 2,930
2,08-gki 4,87 m2 4,870
2,09-gki 3,75 m2 3,750
2,10-gk  9,79-0,6%(4,2+1,8) m2 6,190
2,11-gki 2,75 m2 2,750
2,12-gk 4,28 m2 4,280
2,12-gk  24,54-1,2*%4,2-0,6*%8,4 m2 14,460
2,13-t 20,58 m2 20,580
2,14t 18,21 m2 18,210
2,15t 43,78 m2 43,780
2,16-t 18,28 m2 18,280
2,17t 6,81 m2 6,810
2,18-gki 3,42 m2 3,420
2,19-t 13,39 m2 13,390
2,20-t 16,87 m2 16,870
2,21t 16,87 m2 16,870
2,22t 16,89 m2 16,890
2,23t 20,79 m2 20,790
razem | m2 340,367
61 KNR K-09 Malowanie pierwszej warstwy wewn¢trznych podlozy gipsowych

0302/02
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2,01-gk 45,76-(1,2%15,6+1,2%3,0) m2 23,440
2,02t 13,52 m2 13,520
2,03t 26,2+2%5,46%(4,15-3,945)*2 m2 30,677
2,04-t 13,06 m2 13,060
2,05t 14,11 m2 14,110
2,06-t 10,44 m2 10,440
2,07-gki 2,93 m2 2,930
2,08-gki 4,87 m2 4,870
2,09-gki 3,75 m2 3,750
2,10-gk  9,79-0,6%(4,2+1,8) m2 6,190
2,11-gki 2,75 m2 2,750
2,12-gk 4,28 m2 4,280
2,12-gk  24,54-1,2%4,2-0,6*8,4 m2 14,460
2,13-t 20,58 m2 20,580
2,14t 18,21 m2 18,210
2,15t 43,78 m2 43,780
2,16-t 18,28 m2 18,280
2,17t 6,81 m2 6,810
2,18-gki 3,42 m2 3,420
2,19-t 13,39 m2 13,390
2,20-t 16,87 m2 16,870
2,21t 16,87 m2 16,870
2,22t 16,89 m2 16,890
2,23t 20,79 m2 20,790

razem | m2 340,367

62 KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podlozy gipsowych

0302/03
2,01-gk 45,76-(1,2%15,6+1,2%3,0) m2 23,440
2,02-t 13,52 m2 13,520
2,03-t  26,2+2%5,46%(4,15-3,945)*2 m2 30,677
2,04-t 13,06 m2 13,060
2,05t 14,11 m2 14,110
2,06-t 10,44 m2 10,440
2,07-gki 2,93 m2 2,930
2,08-gki 4,87 m2 4,870
2,09-gki 3,75 m2 3,750
2,10-gk  9,79-0,6%(4,2+1,8) m2 6,190
2,11-gki 2,75 m2 2,750
2,12-gk 4,28 m2 4,280
2,12-gk  24,54-1,2%4,2-0,6*8,4 m2 14,460
2,13-t 20,58 m2 20,580
2,14t 18,21 m2 18,210
2,15t 43,78 m2 43,780
2,16-t 18,28 m2 18,280
2,17t 6,81 m2 6,810
2,18-gki 3,42 m2 3,420
2,19-t 13,39 m2 13,390
2,20-t 16,87 m2 16,870
2,21t 16,87 m2 16,870
2,22t 16,89 m2 16,890
2,23t 20,79 m2 20,790
razem | m2 340,367
1.4. Oblicowanie §cian
63 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kategorii Il z zaprawy cementowo-wapiennej o
0711/03 powierzchni w jednym miejscu do 5Sm2 na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych na
podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu
po demontazu ok}adzin na $cianach
26 1,527%(0,537+1,015) m2 2,370
25 1,518%(1,17+0,24) m2 2,140
24 1,412%(1,025+0,43) m2 2,054
23 1,352%(1,01+0,25) m2 1,704
22 1,419%1,255 m2 1,781
21 1,533%(0,42+1,02) m2 2,208
19 2,036%(1,995%2+1,255)-0,9*2,036 m2 8,846
18  2,046%(0,985+1,31+1,325%2+1,24)-(0,9%2,046%2+0,9*2,02) m2 7,154
17 2,222%(1,04+2,14+0,255%2) m2 8,199
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16 1,592%1,145 m2 1,823
15 1,592%(1,215+0,425) m2 2,611
14 1,589%(0,42+1,23) m2 2,622
13 2,234%(5,415%2+3,145%2)-(1,1%2,03+1,2*0,5) m2 35,413
12 1,585%1,235 m2 1,957
11 2,155%(2,215+1,655)-(0,4%0,5%2) m2 7,940
10 2,17%(2,53+3,745)-1,1%0,5%2 m2 12,517
9 2,15%(0,84+0,8)-1,1*0,5 m2 2,976
8 2,188%(3,045+1,54)-1,1%0,5 m2 9,482
7 2,15%(2,33+3,73)-1,1%2,0 m2 10,829
6 1,6%(1,215+0,995) m2 3,536
5 1,622%(0,26%2+0,895) m2 2,295
4 1,603*(1,1340,3) m2 2,292
wymurowania
2,01 2,1%(0,6140,91+0,62+0,61+0,62+0,61+0,62) m2 9,660
2,02 2,1%0,48 m2 1,008
2,03 2,1¥0,17 m2 0,357
2,05 2,1%0,175 m2 0,368
2,12 2,1%0,33 m2 0,693
2,13 2,1¥0,17 m2 0,357
2,19 2,1¥0,18 m2 0,378
2,20 2,1%0,185 m2 0,389
2,21 2,1%0,18 m2 0,378
2,23 2,1%0,175 m2 0,368
razem | m2 146,705
64 KNR K-04 ‘Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie
0602/02
2,7 3,495%2%(1,06+1,37+1,06+1,55)-(0,9%2,1%2+0,5%2,1+1%2,1) m2 28,300
2,8 3,5%2%(2,195%2+1,03+1,28)-(0,9%2,1*2+1%2,1) m2 41,020
2,9 3,465%2%(2,195+1,76)-(1%2,1+0,5%2,1) m2 24,258
2,11 3,46%2*(1,655+1,725)-(0,5%2,1+1%2,1) m2 20,240
2,18 2,7%2%(1,24+1,33+1,31+1,255)-(1%2,1+0,9%2,1) m2 23,739
razem | m2 137,557
65 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 60x60cm metoda zwykla
0829/10
2,7 3,495%2%(1,06+1,37+1,06+1,55)-(0,9%2,1%2+0,5%2,1+1%2,1) m2 28,300
2,8 3,5%2%(2,195%2+1,03+1,28)-(0,9%2,1*2+1%2,1) m2 41,020
2,9 3,465%2%(2,195+1,76)-(1%2,1+0,5%2,1) m2 24,258
2,18 2,7%2%(1,24+1,33+1,31+1,255)-(1%2,1+0,9%2,1) m2 23,739
razem | m2 117,317
66 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 30x60cm metoda zwykla
0829/10
2,11 3,46%2*(1,655+1,725)-(0,5%2,1+1%2,1) m2 20,240
razem | m2 20,240
67 KNR K-09 Gladzie gipsowe $cian - zagruntowanie dwukrotne
0201/01
piytki  -137,557 m2 -137,557
2,1 3,3%¥43,42-(2,1%1,0¥9+1,06+1,1+1,77) m2 120,456
2,2 4,14%2%(2,465+5,49)-(1%2,1+1,38%2,1) m2 60,869
2,3 4,145%2%(4,825+5,455)-(1%2,1+1,18%2,9%2) m2 76,277
2,4 4,14%2%(2,395%5,455)-(1%2,1+1,18%2,9) m2 102,654
2,5 4,125%2%(2,605+5,455)-(1%2,1+1,38%2,9) m2 60,393
2,6 4,13%2%(3,06+3,9)-(1%2,1+1,18%2,9) m2 51,968
2,7 3,495%2%(1,06+1,37+1,06+1,55)-(0,9%2,1%2+0,5%2,1+1%2,1) m2 28,300
2,8 3,5%2%(2,195%2+1,03+1,28)-(0,9%2,1*2+1%2,1) m2 41,020
2,9 3,465%2%(2,195+1,76)-(1%2,1+0,5%2,1) m2 24,258
2,10 3,465%2%(5,925+3,115)-(0,5%2,1+1%2,1*5+2,035%1,05) m2 48,960
2,11 3,46%2%(1,655+1,725)-(0,5%2,1+1%2,1) m2 20,240
2,12 3,46%2%(2,6+1,645)-1*%2,1 m2 27,275
2,13 3,69%2%(3,57+0,17+5,695)-(1%2,1+1,38*2,85+1,34*2,85) m2 59,778
2,14 3,74%2%(3,595+5,0+0,225)-(1*2,1+1,38*2,85+1,38%2,85) m2 56,008
2,15 3,76%2%(8,975+4,84+0,17+0,12+40,18)-(1*2,1+1,38*2,85+1,38%2,86) m2 97,443
2,16 3,72%2%(3,47+5,26+0,16)-(1*2,1+1,38*2,86*2) m2 56,148
2,17 3,7%2%(3,47+1,985)-1*%2,1 m2 38,267
2,18 2,7%2%(1,24+1,33+1,31+1,255)-(1%2,1+0,9%2,1) m2 23,739
2,19 3,825%2%(2,46+5,445)-(1%2,1+1,38%2,9) m2 54,371
2,20 4,1%2%(3,135+5,44)-(1*2,1+1,38%2,85) m2 64,282
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221 4,11%2%(3,2+45,44)-(1*%2,1+1,38*2,85) m2 64,988
2,22 4,12%2%(3,145+5,44)-(1%2,1+1,38%2,85) m2 64,707
2,23 4,1%2%(3,445+6,095)-(1*2,1*%2+1,9%2,84) m2 68,632
razem | m2 1.173,476
68 KNR K-09 Gtadzie gipsowe $cian na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2mm
0201/04
ptytki  -137,557 m2 -137,557
2,1 3,3*43,42-(2,1%1,0¥9+1,06+1,1+1,77) m2 120,456
2,2 4,14%2%(2,465+5,49)-(1%2,1+1,38%2,1) m2 60,869
2,3 4,145%2%(4,825+5,455)-(1%2,1+1,18%2,9%2) m2 76,277
2,4 4,14%2%(2,395%5,455)-(1%2,1+1,18%2,9) m2 102,654
2,5 4,125%2%(2,605+5,455)-(1%2,1+1,38%2,9) m2 60,393
2,6 4,13%2%(3,06+3,9)-(1%2,1+1,18%2,9) m2 51,968
2,7 3,495%2%(1,06+1,37+1,06+1,55)-(0,9%2,1%2+0,5%2,1+1%2,1) m2 28,300
2,8 3,5%2%(2,195%2+1,03+1,28)-(0,9%2,1*2+1%2,1) m2 41,020
2,9 3,465%2%(2,195+1,76)-(1%2,1+0,5%2,1) m2 24,258
2,10 3,465%2%(5,925+3,115)-(0,5%2,1+1%2,1*5+2,035%1,05) m2 48,960
2,11 3,46%2*(1,655+1,725)-(0,5%2,1+1%2,1) m2 20,240
2,12 3,46%2%(2,6+1,645)-1*%2,1 m2 27,275
2,13 3,69%2%(3,57+0,17+5,695)-(1*2,1+1,38*2,85+1,34*2,85) m2 59,778
2,14 3,74%2%(3,595+5,0+0,225)-(1*2,1+1,38*2,85+1,38%2,85) m2 56,008
2,15 3,76%2%(8,975+4,84+0,17+0,12+40,18)-(1*2,1+1,38*2,85+1,38%2,86) m2 97,443
2,16 3,72%2%(3,47+5,26+0,16)-(1*2,1+1,38*2,86*2) m2 56,148
2,17 3,7%2%(3,47+1,985)-1*%2,1 m2 38,267
2,18 2,7%2%(1,24+1,33+1,31+1,255)-(1%2,1+0,9%2,1) m2 23,739
2,19 3,825%2%(2,46+5,445)-(1%2,1+1,38%2,9) m2 54,371
2,20 4,1%2%(3,135+5,44)-(1%2,1+1,38%2,85) m2 64,282
2,21 4,11%2%(3,2+45,44)-(1*%2,1+1,38*2,85) m2 64,988
2,22 4,12%2%(3,145+5,44)-(1%2,1+1,38%2,85) m2 64,707
2,23 4,1%2%(3,445+6,095)-(1*2,1*%2+1,9%2,84) m2 68,632
razem | m2 1.173,476
69 KNR K-09 Gtadzie gipsowe $cian na tynku - dodatek za nastgpna warstwe ponad pierwsza
0201/05
plytki  -137,557 m2 -137,557
2,1 3,3*43,42-(2,1%1,0¥9+1,06+1,1+1,77) m2 120,456
2,2 4,14%2%(2,465+5,49)-(1%2,1+1,38%2,1) m2 60,869
2,3 4,145%2%(4,825+5,455)-(1%2,1+1,18%2,9%2) m2 76,277
2,4 4,14%2%(2,395%5,455)-(1%2,1+1,18%2,9) m2 102,654
2,5 4,125%2%(2,605+5,455)-(1%2,1+1,38%2,9) m2 60,393
2,6 4,13%2%(3,06+3,9)-(1%2,1+1,18%2,9) m2 51,968
2,7 3,495%2%(1,06+1,37+1,06+1,55)-(0,9%2,1%2+0,5%2,1+1%2,1) m2 28,300
2,8 3,5%2%(2,195%2+1,03+1,28)-(0,9%2,1%2+1%2,1) m2 41,020
2,9 3,465%2%(2,195+1,76)-(1%2,1+0,5%2,1) m2 24,258
2,10 3,465%2%(5,925+3,115)-(0,5%2,1+1%2,1*5+2,035%1,05) m2 48,960
2,11 3,46%2*(1,655+1,725)-(0,5%2,1+1%2,1) m2 20,240
2,12 3,46%2%(2,6+1,645)-1*%2,1 m2 27,275
2,13 3,69%2%(3,57+0,17+5,695)-(1%2,1+1,38*2,85+1,34*2,85) m2 59,778
2,14 3,74%2%(3,595+5,0+0,225)-(1*2,1+1,38*2,85+1,38%2,85) m2 56,008
2,15 3,76%2%(8,975+4,84+0,17+0,12+40,18)-(1*2,1+1,38*2,85+1,38%2,86) m2 97,443
2,16 3,72%2%(3,47+5,26+0,16)-(1*2,1+1,38*2,86*2) m2 56,148
2,17 3,7%2%(3,47+1,985)-1*%2,1 m2 38,267
2,18 2,7%2%(1,24+1,33+1,31+1,255)-(1%2,1+0,9%2,1) m2 23,739
2,19 3,825%2%(2,46+5,445)-(1%2,1+1,38%2,9) m2 54,371
2,20 4,1%2%(3,135+5,44)-(1%2,1+1,38%2,85) m2 64,282
2,21 4,11%2%(3,2+45,44)-(1*%2,1+1,38*2,85) m2 64,988
2,22 4,12%2%(3,145+5,44)-(1%2,1+1,38%2,85) m2 64,707
2,23 4,1%2%(3,445+6,095)-(1*2,1*%2+1,9%2,84) m2 68,632
razem | m2 1.173,476
70 KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych podtozy gipsowych
0302/01
piytki  -137,557 m2 -137,557
2,1 3,3*43,42-(2,1%1,0¥9+1,06+1,1+1,77) m2 120,456
2,2 4,14%2%(2,465+5,49)-(1%2,1+1,38%2,1) m2 60,869
2,3 4,145%2%(4,825+5,455)-(1%2,1+1,18%2,9%2) m2 76,277
2,4 4,14%2%(2,395%5,455)-(1%2,1+1,18%2,9) m2 102,654
2,5 4,125%2%(2,605+5,455)-(1%2,1+1,38%2,9) m2 60,393
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2,6 4,13%¥2%(3,06+3,9)-(1%2,1+1,18%2,9) m2 51,968
2,7 3,495%2%(1,06+1,37+1,06+1,55)-(0,9%2,1%2+0,5%2,1+1%2,1) m2 28,300
2,8 3,5%2%(2,195%2+1,03+1,28)-(0,9%2,1*2+1%2,1) m2 41,020
2,9 3,465%2%(2,195+1,76)-(1%2,1+0,5%2,1) m2 24,258
2,10 3,465%2%(5,925+3,115)-(0,5%2,1+1%2,1*5+2,035%1,05) m2 48,960
2,11 3,46%2*(1,655+1,725)-(0,5%2,1+1%2,1) m2 20,240
2,12 3,46%2%(2,6+1,645)-1*%2,1 m2 27,275
2,13 3,69%2%(3,57+0,17+5,695)-(1*2,1+1,38*2,85+1,34*2,85) m2 59,778
2,14 3,74%2%(3,595+5,0+0,225)-(1*2,1+1,38*2,85+1,38%2,85) m2 56,008
2,15 3,76%2%(8,975+4,84+0,17+0,12+40,18)-(1*2,1+1,38*2,85+1,38%2,86) m2 97,443
2,16 3,72%2%(3,47+5,26+0,16)-(1*2,1+1,38*2,86*2) m2 56,148
2,17 3,7%2%(3,47+1,985)-1*%2,1 m2 38,267
2,18 2,7%2%(1,24+1,33+1,31+1,255)-(1%2,1+0,9%2,1) m2 23,739
2,19 3,825%2%(2,46+5,445)-(1%2,1+1,38%2,9) m2 54,371
2,20 4,1%2%(3,135+5,44)-(1%2,1+1,38%2,85) m2 64,282
2,21 4,11%2%(3,2+45,44)-(1*%2,1+1,38*2,85) m2 64,988
2,22 4,12%2%(3,145+5,44)-(1%2,1+1,38%2,85) m2 64,707
2,23 4,1%2%(3,445+6,095)-(1*2,1*%2+1,9%2,84) m2 68,632

razem | m2 1.173,476
71 KNR K-09 Malowanie pierwszej warstwy wewn¢trznych podlozy gipsowych
0302/02
ptytki  -137,557 m2 -137,557
2,1 3,3%¥43,42-(2,1*1,0¥9+1,06+1,1+1,77) m2 120,456
2,2 4,14%2%(2,465+5,49)-(1%2,1+1,38%2,1) m2 60,869
2,3 4,145%2%(4,825+5,455)-(1%2,1+1,18%2,9%2) m2 76,277
2,4 4,14%2%(2,395%5,455)-(1%2,1+1,18%2,9) m2 102,654
2,5 4,125%2%(2,605+5,455)-(1%2,1+1,38%2,9) m2 60,393
2,6 4,13%¥2%(3,06+3,9)-(1%2,1+1,18%2,9) m2 51,968
2,7 3,495%2%(1,06+1,37+1,06+1,55)-(0,9%2,1%2+0,5%2,1+1%2,1) m2 28,300
2,8 3,5%2%(2,195%2+1,03+1,28)-(0,9%2,1*2+1%2,1) m2 41,020
2,9 3,465%2%(2,195+1,76)-(1%2,14+0,5%2,1) m2 24,258
2,10 3,465%2%(5,925+3,115)-(0,5%2,1+1%2,1*5+2,035%1,05) m2 48,960
2,11 3,46%2*(1,655+1,725)-(0,5%2,1+1%2,1) m2 20,240
2,12 3,46%2%(2,6+1,645)-1*%2,1 m2 27,275
2,13 3,69%2%(3,57+0,17+5,695)-(1*%2,1+1,38*2,85+1,34*2,85) m2 59,778
2,14 3,74%2%(3,595+5,0+0,225)-(1*2,1+1,38*2,85+1,38+%2,85) m2 56,008
2,15 3,76%2%(8,975+4,84+0,17+0,12+40,18)-(1*2,1+1,38*2,85+1,38%2,86) m2 97,443
2,16 3,72%2%(3,47+5,26+0,16)-(1*2,1+1,38*2,86*2) m2 56,148
2,17 3,7%2%(3,47+1,985)-1*%2,1 m2 38,267
2,18 2,7%2%(1,24+1,33+1,31+1,255)-(1%2,1+0,9%2,1) m2 23,739
2,19 3,825%2%(2,46+5,445)-(1%2,1+1,38%2,9) m2 54,371
2,20 4,1%2%(3,135+5,44)-(1%2,1+1,38%2,85) m2 64,282
2,21 4,11%2%(3,2+45,44)-(1*%2,1+1,38*2,85) m2 64,988
2,22 4,12%2%(3,145+5,44)-(1%2,1+1,38%2,85) m2 64,707
2,23 4,1%2%(3,445+6,095)-(1*2,1*%2+1,9%2,84) m2 68,632
razem | m2 1.173,476
72 KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podlozy gipsowych
0302/03

plytki  -137,557 m2 -137,557
2,1 3,3%¥43,42-(2,1%1,0¥9+1,06+1,1+1,77) m2 120,456
2,2 4,14%2%(2,465+5,49)-(1%2,1+1,38%2,1) m2 60,869
2,3 4,145%2%(4,825+5,455)-(1%2,1+1,18%2,9%2) m2 76,277
2,4 4,14%2%(2,395%5,455)-(1%2,1+1,18%2,9) m2 102,654
2,5 4,125%2%(2,605+5,455)-(1%2,1+1,38%2,9) m2 60,393
2,6 4,13%2%(3,06+3,9)-(1%2,1+1,18%2,9) m2 51,968
2,7 3,495%2%(1,06+1,37+1,06+1,55)-(0,9%2,1%2+0,5%2,1+1%2,1) m2 28,300
2,8 3,5%2%(2,195%2+1,03+1,28)-(0,9%2,1*2+1%2,1) m2 41,020
2,9 3,465%2%(2,195+1,76)-(1%2,1+0,5%2,1) m2 24,258
2,10 3,465%2%(5,925+3,115)-(0,5%2,1+1%2,1*5+2,035%1,05) m2 48,960
2,11 3,46%2*%(1,655+1,725)-(0,5%2,1+1%2,1) m2 20,240
2,12 3,46%2%(2,6+1,645)-1*%2,1 m2 27,275
2,13 3,69%2%(3,57+0,17+5,695)-(1*2,1+1,38*2,85+1,34*2,85) m2 59,778
2,14 3,74%2%(3,595+5,0+0,225)-(1*2,1+1,38*2,85+1,38%2,85) m2 56,008
2,15 3,76%2%(8,975+4,84+0,17+0,12+40,18)-(1*2,1+1,38*2,85+1,38%2,86) m2 97,443
2,16 3,72%2%(3,47+5,26+0,16)-(1*2,1+1,38*2,86*2) m2 56,148
2,17 3,7%2%(3,47+1,985)-1*%2,1 m2 38,267
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2,18  2,7%2%(1,24+1,33+1,31+1,255)-(1*2,1+0,9%2,1) m2 23,739
2,19 3,825%2%(2,46+5,445)-(1%2,1+1,38%2,9) m2 54,371
2,20  4,1%2%(3,135+5,44)-(1*2,1+1,38*2,85) m2 64,282
2,21 4,11%2%(3,245,44)-(1*2,1+1,38%2,85) m2 64,988
2,22 4,12%2%(3,145+5,44)-(1*2,1+1,38%2,85) m2 64,707
2,23 4,1%2%(3,445+6,095)-(1*%2,1%2+1,9%2,84) m2 68,632
razem | m2 1.173,476
1.5. Wyposazenie
73 | KNR-W 2-02 Miska ustgpowa wiszaca + stelaz wc + deska wolnoopadajaca
2008/03
wc damski 1 szt 1,000
we meski 1 szt 1,000
tazienka 1 szt 1,000
wc dla studentéow 1 szt 1,000
razem szt 4,000
74 | KNR-W 2-02 Przycisk sptukujacy
2008/03
wc damski 1 szt 1,000
we meski 1 szt 1,000
lazienka 1 szt 1,000
wc dla studentéow 1 szt 1,000
razem szt 4,000
75 | KNR-W 2-02 Szczotka do we
1219/06
wc damski 1 szt 1,000
we meski 1 szt 1,000
lazienka 1 szt 1,000
wc dla studentéow 1 szt 1,000
razem szt 4,000
76 | KNR-W 2-02 Kosz do damskich toalet stal nierdzewna matowa
1219/06
wc damski 1 szt 1,000
wc dla studentéow 1 szt 1,000
razem szt 2,000
77 | KNR-W 2-02 Pojemnik na papier listkowy stal nierdzewna matowa
1219/06
wc damski 1 szt 1,000
we meski 1 szt 1,000
tazienka 1 szt 1,000
wc dla studentéow 1 szt 1,000
razem szt 4,000
78 | KNR-W 2-02 Umywalka ceramiczna + odplyw + zawér spustowy na zatrzask
1219/06
wc damski 1 szt 1,000
we meski - 2 szt 2,000
tazienka 1 szt 1,000
wc dla studentéow 1 szt 1,000
razem szt 5,000
79 | KNR-W 2-02 Umywalka ceramiczna z syfonem
1219/06
pomieszczenie porzadkowe 1 szt 1,000
razem szt 1,000
80 | KNR-W 2-02 Bateria umywalkowa
1219/06
wc damski 1 szt 1,000
we meski - 2 szt 2,000
tazienka 1 szt 1,000
wc dla studentéow 1 szt 1,000
razem szt 5,000
81 | KNR-W 2-02 Bateria umywalkowa gospodarcza
1219/06
pomieszczenie porzadkowe 1 szt 1,000
razem szt 1,000
82 | KNR-W 2-02 Zlew gospodarczy
1219/06
pomieszczenie porzadkowe 1 szt 1,000
razem szt 1,000
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83 | KNR-W 2-02 Bateria przy zlewie gospodarczym
1219/06
pomieszczenie porzadkowe 1 szt 1,000
razem szt 1,000
84 | KNR-W 2-02 Dozownik mydia w ptynie stal nierdzewna matowa
1219/06
wc damski 1 szt 1,000
we meski - 2 szt 2,000
tazienka 1 szt 1,000
wc dla studentéow 1 szt 1,000
razem szt 5,000
85 | KNR-W 2-02 Kosz na odpady z uchylna pokrywa stal nierdzewna matowa
1219/06
wc damski 1 szt 1,000
we meski 1 szt 1,000
lazienka 1 szt 1,000
wc dla studentéow 1 szt 1,000
razem szt 4,000
86 | KNR-W 2-02 Pojemnik na r¢czniki papierowe stal nierdzewna matowa
1219/06
wc damski 1 szt 1,000
we meski 1 szt 1,000
lazienka 1 szt 1,000
wc dla studentéow 1 szt 1,000
razem | Szt 4,000
87 | KNR-W 2-02 Wieszak pojedynczy
1219/06
wc damski 1 szt 1,000
we meski 1 szt 1,000
tazienka 1 szt 1,000
wc dla studentéow 1 szt 1,000
razem szt 4,000
88 | KNR-W 2-02 Pisuar + stelaz do pisuaru + ztgczka odprowadzajaca wode do zaworu podtynkowego + syfon
2008/03 pisuarowy
we meski 1 szt 1,000
razem szt 1,000
89 | KNR-W 2-02 Kabina prysznicowa szklana kwadratowa z drzwiami rozsuwanymi
2008/03
tazienka 1 szt 1,000
razem szt 1,000
90 | KNR-W 2-02 Zestaw prysznicowy - bateria natryskowa + zestaw natryskowy
1219/06
tazienka 1 szt 1,000
razem szt 1,000
91 | KNR-W 2-02 Okladziny $cian z lustra
2008/03
wc damski  1,2%1,2 m2 1,440
we meski - 2,165%1,2 m2 2,598
tazienka 2,165%1,2 m2 2,598
wc dla studentow  1,2%1,2 m2 1,440
razem | m2 8,076
1.6. Stolarka, Slusarka
92 KNR 0-19 Montaz drzwi jednoskrzydtowych - Drzwi D1 aluminiowo-szklane 0,9%2,0
1024/07
kpl 14,000
93 KNR 0-19 Montaz drzwi jednoskrzydtowych - Drzwi D2 0,9%2,0 ptytowe
1024/07
kpl 1,000
94 KNR 0-19 Montaz drzwi jednoskrzydtowych - Drzwi D3 0,9%2,0 ptytowe
1024/07
kpl 5,000
95 KNR 0-19 Montaz drzwi jednoskrzydtowych - Drzwi D4 0,8%2,0 ptytowe
1024/07
kpl 3,000
96 KNR 0-19 Montaz drzwi jednoskrzydtowych - Drzwi D5 0,9%2,0 ptytowe
1024/07
kpl 1,000
97 KNR 0-19 Montaz drzwi jednoskrzydtowych - Drzwi Dp3 EI60
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kpl 1,000
98 KNR 0-19 Montaz drzwi jednoskrzydtowych - Drzwi aluminiowo-szklane Dp1 2,46%4,125
1024/07
kpl 1,000
99 KNR 0-19 Montaz drzwi jednoskrzydtowych - Drzwi aluminiowo-szklane Dp2 1,0%2,0
1024/07
kpl 1,000
100 KNR 0-19 ‘Wymiana okien na PCV o powierzchni ponad 2,5m?2 - Okno 01 1,18%2,9 PCV
0930/11
4%1,18%2,9 m2 13,688
razem | m2 13,688
101 KNR 0-19 ‘Wymiana okien na PCV o powierzchni ponad 2,5m?2 - Okno 02 1,34%2,86 PCV
0930/11
1,34%2,86 m2 3,832
razem | m2 3,832
102 KNR 0-19 ‘Wymiana okien na PCV o powierzchni ponad 2,5m?2 - Okno 03 1,38%2,86 PCV
0930/11
10*1,38%2,86 m2 39,468
razem | m2 39,468
103 KNR 0-19 ‘Wymiana okien na PCV o powierzchni ponad 2,5m?2 - Okno 04 1,38%2,9 PCV
0930/11
1,38%2,9%3 m2 12,006
razem | m2 12,006
104 KNR 0-19 ‘Wymiana okien na PCV o powierzchni ponad 2,5m?2 - Okno 05 1,9%2,84 PCV
0930/11
1,9%2,84 m2 5,396
razem | m2 5,396
105 | KNR-W 2-02 Analogia montaz parapetéw wewnetrznych
1218/04
1,19%4+1,35+1,39*%10+1,39%3+1,915 m 26,095
razem m 26,095
106 | KNR-W 2-02 Drzwiczki i kratki stalowe osadzone w Scianach - Drzwiczki 0,15%0,20
1215/03
szt 1,000
107 | KNR-W 2-02 Drzwiczki i kratki stalowe osadzone w Scianach - Drzwiczki 0,20%0,20
1215/03
szt 10,000
108 | KNR-W 2-02 Drzwiczki i kratki stalowe osadzone w $cianach - Kratki wentylacyjne 20x20
1215/03
szt 11,000
109 | KNR-W 2-02 Montaz rolet - Rolety przyciemniajace
1038/01
(1,05*0,4+0,45*%1,05*4)*4+1,2*0,35+0,55*1,05*4+(1,2*0,35+0,55%1,05%4)*8+(1,2*#0,35+0,55* | m2 51,560
1,05%4)*2+(1,2*%0,4+0,55*1,05%4)*3+0,8*0,35%2+0,8%1,05%4
razem | m2 51,560
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