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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest realizacja na terenie działki o numerze ewid. 
102/2 zlokalizowanej w Strzegomiu przy ul. M. Konopnickiej zespołu budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na potrzeby gminnego mieszkalnictwa socjalnego z 
towarzyszącą funkcją pomocniczych usług socjalnych oraz infrastrukturą techniczną oraz 
komunikacyjną.
Na terenie objętym opracowaniem przewiduje się:
  docelowe usytuowanie 4 szeregów składających się z dwukondygnacyjnych budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych z towarzyszącą funkcją pomocniczych usług socjalnych (łącznie 79 
lokali mieszkalnych oraz 3 pomocnicze lokale usług socjalnych) 
  wykonanie utwardzonych dojazdów/dojść (ciągi piesze i pieszo‐jezdne),
  usytuowanie miejsc postojowych na 49 miejsc parkingowych (w tym 2 dla osób 

niepełnosprawnych)
  usytuowanie miejsc na pojemniki z odpadkami w postaci systemowych wiat śmietnikowych- szt.3
 ogrodzony plac zabaw wyposażony urządzenia tj. karuzela, huśtawka i w zestaw zabawowy 

dodatkowe wyposażenie stanowią ławki z oparciami i koszami na śmieci
 teren działki stanowi powierzchnię zieloną obsianą trawnikami

ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK
Objęta zakresem opracowania działka ewidencyjna o numerze 102/2, położona jest w rejonie
ul. M. Konopnickiej w Strzegomiu i stanowi obszar użytków rolnych klasy RII i RIIIa 
przeznaczonych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na tereny 
zabudowy mieszkaniowej oraz usług.
Teren jest niezadrzewiony, niezabudowany i za wyjątkiem przebiegającej wzdłuż południowej 
granicy działki napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia oraz odcinków sieci 
wodociągowej – nieuzbrojony. Obsługa komunikacyjna oraz przyłączenie do podziemnej 
infrastruktury technicznej przewidziane są z sąsiadującej działki drogowej (dz. nr 223).

DOJAZD – Projektowany
DOJŚCIE – Projektowane
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Kod wg CPV Nazwa działu Pozycje w
kosztorysach
inwestorskich

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

45342000-6
71332000-4 

Ogrodzenie budowy z obsługą geodezyjną 1-3

45233250-6 Ciągi pieszo-jezdne - nawierzchnia z kostki beton. grub. 8 cm 4-18
45233250-6 Chodniki - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 19-30
44112100-9 Wiaty śmietnikowe - panelowe 31-39
45212140-9 Trawniki 40-47
37535200-9
45342000-6
45112723-9
45233222-1

Plac zabaw w tym wykonanie podbudowy, obrzeży 
trawnikowych, montaż ogrodzenia panelowego oraz dostawa i 
montaż wyposażenia

48-65

 BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ – 4 SEGMENTY

45223500-1 Wykopy pod fundamenty budynku 1-5
45262210-6 Fundamenty (podkłady, słupy, ławy i stopy fundamentowe) 6-17
45262620-3 Ściany nośne z bloków silka 18-22
45223500-1 Stropy, podciągi, nadproża i wieńce żelbetowe 23-30
45321000-3 Roboty izolacyjne i okładziny stropu nad piętrem 31-35
45262423-2 Posadzki i podłogi 36-49
45262500-6 Przewody wentylacyjne kominowe 50-53
45421152-4 Ścianki działowe z bloków silka 54-55
45421130-4 Stolarka okienno-drzwiowa 56-62
44232000-5 Drewniana konstrukcja dachu z prefabrykowanych wiązarów 63-65
45261210-9 Pokrycie dachu dachówką ceramiczną 66-71
45261320-3 Montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 72-76
45410000-4 Tynki i okładziny wewnętrzne 77-81
45442100-8 Roboty malarskie wewnętrzne 82-84
45443000-4 Roboty elewacyjne 85-92
45223110-0 Schody i balustrady stalowe - zewnętrzne 93-105
44212310-5 Rusztowania zewnętrzne 106-108

PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagań technicznych jakie winien spełnić 
Wykonawca przy realizacji kontraktu na przedmiotową budowę. Specyfikację należy 
rozpatrywać łącznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami opisującymi 
inwestycję i stanowi integralną część dokumentów kontraktowych. Wszelkie rozwiązania 
techniczne związane z prawidłową realizacją budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi 
a nie zawarte w dokumentacji winne być wykonane zgodnie z obowiązującymi w 
budownictwie normami i sztuką budowlaną. Roboty nie ujęte w dokumentacji, a 
wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny 
być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczególnienia w 
dokumentacji nie jest podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do 
Inwestora lub Biura Projektów. Dodatkowe wyjaśnienia związane z realizacją 
przedsięwzięcia biuro projektów może sporządzić na podstawie odrębnej umowy z 
Wykonawcą w postaci rysunków roboczych i nadzorów technicznych w trakcie trwania 
realizacji inwestycji. Zmiany w przyjętych rozwiązaniach technicznych lub zastosowanych 
materiałach muszą zostać zatwierdzone przez projektanta. Ewentualne zmiany dokonane 
bez w/w uzgodnień mogą stanowić podstawę do wstrzymania budowy na wniosek Biura 

2   STWiORB dla zadania p.n. Zespól budynków mieszk. jednorodz. w zabudowie szeregowej w Strzegomiu: Nr dz. 102/2



Projektów. Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, 
ilości materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją na etapie przetargu. W razie 
wystąpienia niezgodności opisu technicznego z dokumentacją rysunkową Wykonawca 
powinien zwrócić się pisemnie do biura projektów celem wyjaśnienia rozbieżności. 
Zasada powyższa obowiązuje przy wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości związanych z 
niniejszą dokumentacją. Należy przestrzegać narzuconych wymiar ów liniowych.

KLAUZULA

Wszystkie specyfikacje urządzeń i rysunki szczegółowe proponowane przez Wykonawcę będą 
zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektów. W przypadku stosowania jakichkolwiek 
rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnić wszystkie elementy danego systemu 
niezbędne do zrealizowania całości prac. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji 
dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiującej usługę do wykonania, Wykonawca 
zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym wykonanie prac 
budowlanych musi zapewnić utrzymanie założonych parametrów. Specyfikacje i opisy 
uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji, niezbędny do właściwego 
funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca może zaproponować alternatywne 
rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu – do akceptacji 
przez Inwestora. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. 
Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a
nie ujęte w specyfikacji winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku 
rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi, który 
zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. Wszystkie elementy i prace 
budowlane nie ujęte w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki) a zdaniem Wykonawcy
niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotowych robót / budowy / nie zwalniają 
Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia i wykonania.
W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca przed złożeniem 
oferty powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny jest upoważniony 
do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z 
korzyścią dla Inwestora

Szczegółowe wskazówki i zalecenia do przestrzegania przez wykonawcę podczas 
realizacji robót znajdują się w:
ST – 1. Wymagania ogólne
ST – 2. Roboty ogólnobudowlane

ST-1 WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna ST 00.00 - Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych dla
wszystkich  wymagań  technicznych  dotyczących  wykonania  i  odbioru  robót,  które  zostaną
wykonane podczas robót uwzględnionych w STWiORB.

l .2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej dla
robót  budowlanych.  Specyfikacja  techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w obiekcie wymienionym w pkt 1.1.

l .3. Podstawa Kosztorysu Inwestorskiego
Zgodnie  z  Rozporządzeniem  w  sprawie  określenia  metod  i  sporządzania  kosztorysu
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inwestorskiego  niniejsza  Specyfikacja  Techniczna  stanowi  podstawę  sporządzania  kosztorysu

inwestorskiego.

l .4. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną.
Wymagania  ogólne  należy  rozumieć  i  stosować  w  powiązaniu  z  niżej  wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
1.5. Określenia podstawowe.
Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
a) Dziennik Budowy - określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r.  ( Dz. U. 
nr 108. poz.953).
b)  Inżynier  -  Inspektor  Nadzoru  -  osoba  lub  osoby  wymienione  w  danych  kontraktowych
( wyznaczone przez Zamawiającego,  o których wyznaczeniu poinformowany jest  Wykonawca),
odpowiedzialne  za  nadzorowanie  robót  i  administrowanie  kontraktem.  Kierownik  Budowy  -
uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania i do występowania
w jego imieniu w sprawach realizacji  umowy. Księga Obmiaru - akceptowany przez Inspektora
zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami  służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w
księdze obmiarów podlegaj ą potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
c)  Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.
d)  Polecenie  Inspektora  Nadzoru  —  wszelkie  plecenia  przekazywane  Wykonawcy  przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy.
e) Projektant - uprawiona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.   
f)  Przetargowa Dokumentacja Projektowa- projekt budowlany i wykonawczy, który wskazuje 
lokalizację i charakterystykę obiektu na podstawie którego obiekt będzie realizowany. Przedmiar 
robót - kosztorys ślepy - wykaz robót podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich 
ilości.
g) Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami,
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
h)  Rysunki  -  część  Dokumentacji  Projektowej,  która  wskazuje  lokalizację,  charakterystykę  i
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
i) Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przykład droga, kolej, rurociąg itp.
j) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - określa Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120. póz. 1126).
Instrukcja  bezpiecznego wykonywania  robót  budowlanych -  sposób zapobiegania  zagrożeniom
związanym  z  wykonywaniem  robót  budowlanych  oraz  sposób  postępowania  w  przypadku
wystąpienia tych zagrożeń.

l .6. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonać  przedmiot  Umowy  zgodnie  z  Umową  i  ponosi
odpowiedzialność za kompletne, wysokiej jakości i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy 
oraz za jego zgodność z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148) przepisami 
wykonawczymi do tej ustawy i innymi przepisami dotyczącymi realizacji robót budowlanych, w tym 
przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz polskimi normami, certyfikatami i aprobatami 
technicznymi, a także ogólnie uznanymi zasadami sztuki budowlanej.
Wykonawca winien wykonywać przedmiot Umowy na własną odpowiedzialność i w ramach 
własnego przedsiębiorstwa i nie może powierzyć wykonania całości lub części Robót osobom 
trzecim bez uprzedniej pisemnej Zamawiającego. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność 
za działania i zaniechania podwykonawców, którym powierzył wykonanie całości lub części Robót, 
tak jak na własne działania lub zaniechania.
Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonać  przedmiot  Umowy  zgodnie  z  Umową  i  ponosi
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odpowiedzialność za kompletne, wysokiej jakości i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy
oraz za jego zgodność z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Ustawa. z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane. (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250 i 2255). ogłoszono dnia 8 marca 
2016 r., przepisami wykonawczymi do tej ustawy i innymi przepisami dotyczącymi realizacji 
robót budowlanych, w tym przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz polskimi normami, 
certyfikatami i aprobatami technicznymi, a także ogólnie uznanymi zasadami sztuki budowlanej. 
Wykonawca winien wykonywać przedmiot Umowy na własną odpowiedzialność i w ramach 
własnego przedsiębiorstwa i nie może powierzyć wykonania całości lub części Robót osobom 
trzecim bez uprzedniej pisemnej Zamawiającego. Wykonawca ponosi całkowitą 
odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców, którym powierzył wykonanie 
całości lub części Robót, tak jak na własne działania lub zaniechania.

A) Wykonawca winien podczas wykonywania przedmiotu Umowy oraz usuwania usterek:
1) dostarczyć i utrzymać na własny koszt wszelkie -jeśli dotyczą -oświetlenie, 
osłony, płoty, znaki ostrzegawcze;
2) podjąć wszelkie racjonalne kroki w celu ochrony środowiska na terenie budowy i poza nim oraz
w celu uniknięcia szkód lub uciążliwości dla osób i dóbr publicznych lub innych negatywnych 
skutków wynikających z jego działania;ponosić odpowiedzialność za zgodne z przepisami i 
bezpieczne składowanie i przechowywanie swoich materiałów i urządzeń oraz odpadów;
6. wykonać (jeżeli jest to możliwe) na własny koszt odprowadzenie wód opadowych mogących 
mieć negatywny wpływ na jego roboty;
6. odpowiednio zabezpieczać i ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoich 
konstrukcji i rusztowań i ich odpowiednie składowanie;
7. stosować się do wymogów z polis ubezpieczeniowych
B) Wykonawca jest odpowiedzialny za:
- prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót
- jakość wykonywanych robót i zastosowanych materiałów do ich wykonania
- za wykonanie robót zgodnie z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz 
poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną 
poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności
za ich dokładność. Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
umowie, szczegółowej specyfikacji technicznej (ST), a także w normach i wytycznych wykonania 
i odbioru robót. Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania 
robót.
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonywania  robót,  bezpieczeństwo  wszelkich
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (ST).

l .7. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren
budowy pod adresem: 58 150 Strzegom,  ul. Marii Konopnickiej dz. nr 102/2‐  wraz ze wszystkimi
wymaganymi  uzgodnieniami,  dziennik  budowy  oraz  egzemplarze  Dokumentacji  Projektowej  i
komplety STWIOR.
Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów
pomiarowych  do  chwili  odbioru  ostatecznego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

l .8. Dokumentacja projektowa.
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Dokumentacja Projektowa która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na Roboty objęte Kontraktem 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje projekt powykonawczy w ilości uzgodnionej z 
Inspektorem.
- Dokumentacja Projektowa będzie zawierać część opisową, część rysunkową, ew. 
obliczenia i niezbędne dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych 
warunkach umowy, uwzględniającym podział na Dokumentację Projektową:
● Zamawiającego - wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową 
oraz projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy
● Wykonawcy - wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje
w ramach ceny kontraktowej.
● Uwagi do projektu mogą być wnoszone w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia robót 
budowlanych, chyba, że umowa stanowi inaczej.                                                                          
l .9. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST.
Dokumentacja Projektowa. Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może
wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentach Kontraktowych i Umowy, a ich wykryciu
winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.
Dane określone w Dokumentacji  Projektowej  i  w ST będą uważane za wartości  docelowe,  od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału
tolerancji.  W  przypadku,  gdy  materiał  lub  roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  Dokumentacja
Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały
będą  niezwłocznie  zastąpione  innymi,  a  roboty  rozebrane  i  wykonane  ponownie  na  koszt
Wykonawcy.

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych (w przypadku takiej potrzeby). 
Wszystkie urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z zarządcą drogi oraz organem 
zarządzającym ruchem i poinformuje Inspektora Nadzoru.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z zarządcą drogi oraz 
organem zarządzającym ruchem i poinformuje Inspektora Nadzoru.
Wykonawca niezwłocznie po rozpoczęciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma w 
czasie trwania kontraktu tablice informacyjne budowy, przedstawiające informacje dotyczące 
Robót Kontraktowych, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane.
Tablice informacyjne budowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji kontraktu.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę kontraktową w ramach poszczególnych pozycji kosztorysu

1.11. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
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a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami toksycznymi,
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
• zanieczyszczenie z gruntu płynami lub substancjami toksycznymi,
• możliwością powstania pożaru,
 uszkodzeniem istniejącego drzewostanu.
1.12. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie
utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy,  w
pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.13. Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym
od dopuszczalnego.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane przez
uprawniona jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów
na środowisko.
Materiały,  które  są szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w czasie  robót,  a  po  zakończeniu  robót  ich
szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania
wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy
Wykonawca  powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych  materiałów  od  właściwych  organów
administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, zgodnie
ze Specyfikacjami,
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie

Zamawiający.

1.14. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  napowietrznych,  na  powierzchni  ziemi  i  za
urządzenia  podziemne,  takie  jak:  linie  napowietrzne,  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od
odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie  informacji
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru, właściciela instalacji oraz 
władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru i zainteresowanego właściciela instalacji oraz (w zależności od potrzeb) 
władze lokalne oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
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wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością.
W celu uniknięcia niesłusznych roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli istniejących 
nieruchomości, Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi inwentaryzacje 
stanu istniejącej zabudowy zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac, 
dokumentując stan techniczny tych obiektów. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, 
skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz obiektu, 
który dokumentują.
Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z ich własności. Jednakże, 
ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą 
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Kontraktu.
Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporządzi dokumentację stanu technicznego
istniejących dróg lokalnych, znajdujących się w najbliższym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej 
odległości, wykorzystywanych do ciężkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne 
zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarządcy drogi za zgodne ze stanem 
faktycznym w danym dniu i zgłosi ten fakt do lokalnych władz samorządowych. Nieodłączną 
częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości co do 
momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują.
Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z terenu budowy wyłącznie 
po drogach, których stan został zinwentaryzowany w w/w sposób i potwierdzony u Zarządcy drogi.
W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez 
transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt.
Koszt ten nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową
w ramach poszczególnych pozycji kosztorysu.

1.15. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał Pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego.
Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  budowlanych  jest  zobowiązany
opracować instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomić z nią pracowników w
zakresie  wykonywanych  przez  nich  robót.  Dla  robót  budowlanych  stwarzających  zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych

powyżej są uwzględnione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane
do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora
oraz będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru.
Utrzymywanie  powinno  być  prowadzone w taki  sposób,  aby  budowla  lub  jej  elementy były  w
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.
Inspektor może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w
tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.17. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne miejscowe
oraz  inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  związane  z  robotami  i  będzie  w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  znaków  firmowych,  nazw  lub  innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z
wykonywaniem  robót  i  wsposób  ciągły  będzie  informować  Inspektora  Nadzoru  o  swoich
działaniach,  przedstawiając kopie zezwoleń i  inne odnośne dokumenty.  Wszelkie straty,  koszty
postępowania,  obciążenia i  wydatki  wynikłe z  lub  związane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje  Wykonawca,  z  wyjątkiem przypadków,  kiedy  takie  naruszenie  wyniknie  z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.18. Równoważność norm i przepisów prawnych.
Gdziekolwiek  w  dokumentach  kontraktowych  powołane  są  konkretne  normy  i  przepisy  które
spełniać  mają  materiały,  sprzęt  i  inne  towary  oraz  wykonywane  i  zbadane  roboty,  będą
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i
przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

1.19. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy muszą być niezwłocznie
zgłoszone Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest postępować zgodnie z jego 
poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia 
w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie 
czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową, chyba, 
że w kontrakcie ustalono inaczej.

1.20. Niewypały, niewybuchy
W  razie  natrafienia  w  czasie  prowadzenia  robót  na  niewypały/niewybuchy  Wykonawca
zobowiązany  jest  do  niezwłocznego  przerwania  robót,  zabezpieczenia  terenu  oraz  wezwania
odpowiednich służb (policja, straż pożarna, pogotowie saperskie) i niezwłocznego powiadomienia
Inspektora Nadzoru.
Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usunięcia niewypałów/niewybuchów poniesie 
Zamawiający, chyba, że w kontrakcie ustalono inaczej.

2. MATERIAŁY.
Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach 
budowlanych, wg której materiały nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych,
jeżeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisję Europejską w wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 
wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem
budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne 
Jeżeli producent, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny 
zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską 
Normą wyrobu budowlanego albo aprobatą techniczną. Ocena zgodności obejmuje własności 
użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie 
przez obiekt budowlany wymagań podstawowych.

2.1. Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych.
Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji  Technicznych zostaną przez Wykonawcę
wywiezione  z  terenu  budowy,  bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inspektora.  Jeżeli
Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, do których zostały
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
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wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do
robót  i  były  dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora.  Miejsca  czasowego  składowanie  będą
zlokalizowane wobrębie terenu budowy i uzgodnione z Inspektorem lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju
materiału w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co
najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane
dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może
być zmieniany bez zgody Inspektora.

2.4 Materiały pochodzące z rozbiórek
Materiały pochodzące z rozbiórek nadające się do ponownego 
wykorzystania, Wykonawca przekaże Zamawiającemu za zgodą Inspektora 
Nadzoru.
Elementy pochodzące z rozbiórek nadające się do wykorzystania Wykonawca 
zdemontuje i przetransportuje w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inspektora Nadzoru nie podlega osobnej zapłacie i 
jest zawarty w cenie kontraktowej.
Materiały budowlane pochodzące z rozbiórek nie posiadające pełnowartościowych 
właściwości materiałowych i nie nadające się do wykorzystania, Wykonawca po uzyskaniu 
wymaganych zezwoleń wywiezie poza teren budowy na składowisko odpadów.
Przyjmuje się, że koszt związany z rozbiórką, transportem, utylizacją w/w materiałów 
Wykonawca zawarł w cenie kontraktowej i nie będzie on podlegał odrębnej zapłacie.

2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy i złożone w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) 
przez Wykonawcę i przedstawiony do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i 
niezapłaceniem

3. SPRZĘT.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i  powinien odpowiadać pod względem typów i  ilości  wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku
braku  ustaleń  w  wyżej  wymienionych  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i
zaakceptowany  przez  Inspektora.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować
przeprowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej.  ST  i
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być Utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jeśli Dokumentacji Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
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akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez 
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpływają niekorzystnie
na  jakość  wykonywanych  robót.  Przy  przewożeniu  materiałów  należy  przestrzegać  zasady
kodeksu  drogowego.  Materiały  podczas  transportu  powinny  być  zabezpieczone  przed  ich
przemieszczaniem,  układane  i  przewożone  zgodnie  z  warunkami  transportu  wydanymi  przez
wytwórcę/producenta  materiałów.  Wykonawca stosować się  będzie  do ustawowych ograniczeń
obciążenia na oś przy
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia
od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim
przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń 
na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 
użytkowanych dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za jakość
stosowanych materiałów i  wykonywanych robót,  za ich zgodność z Dokumentacja Projektową,
wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.  Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i  wyznaczenie wszystkich elementów robót
zgodnie z Dokumentacja Projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami Inspektora Nadzoru.
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora.
Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  nie  zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte
na  wymaganiach  sformułowanych  w  Umowie,  Dokumentacji  Projektowej,  ST,  normach  i
wytycznych..
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6. 1. Program zapewnienia jakości.
Wykonawca  jest  zobowiązany  opracować  i  przedstawić  do  akceptacji  Inspektora  program
zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić zamierzony
sposób wykonywania robót,  możliwości techniczne,  kadrowe i  plan organizacji  robót  zgodnie z
dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

a) część ogólną opisową - organizację wykonania robót w tym terminy i sposób 
prowadzenia robót,
- sposób zapewnienia bhp.
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
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elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów,

- zapis pomiarów, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi. b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w urządzenia pomiarowo-kontrolne.
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót.
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWIOR.
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone  w  STWIOR,
normach i  wytycznych.  W przypadku,  gdy nie zostały one tam określone,  Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane
urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 
ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą w 
płynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Po wykonaniu 

pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi wyniki do akceptacji Inspektora.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych.
b) Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą,
- lub aprobata techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt „a" i które spełniają 
wymogi Specyfikacji.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
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cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.
a) Dziennik budowy.
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i
Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu
gwarancyjnego (jeżeli wymaga tego zakres robót).
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót,
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót,
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań
z podaniem, kto je przeprowadzał,
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
 inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót.
Księga obmiaru.
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego postępu 
każdego z elementów wykonywania robót.
Szczegółowe obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje się do Księgi Obmiarów.
Pozostałe dokumenty budowy.

Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza się następujące 
dokumenty:
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a) protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy,
 b)pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
c) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i polecenia Inspektora.
f) korespondencje na budowie.

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  placu  budowy  w  miejscu  odpowiednia
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą
zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
Dokumentacja Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  o  zakresie
obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
będą wpisywane do Księgi Obmiaru.
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  końcowym  odbiorem  robót,  a  także  w
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robót.
Wszystkie obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiarów.

8. ODBIÓR ROBÓT.
W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  ST,  roboty  podlegają  następującym  etapom  odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy.
a) Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
- polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji
ulegną zakryciu. Odbiór robót takich prac będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Odbioru  dokonuje
Inspektor.  Gotowość danej  części  robót  do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór powinien być wykonany nie później
niż  3  dni  od daty powiadomienia  Inspektora  o  gotowości  do odbioru.  Decyzję  odbioru,  ocenę
jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.
b) Odbiór częściowy
- polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, który może być wcześniej oddany 
do eksploatacji. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym 
robót. 
- polega na finalnej ocenie rzeczywistego zużycia materiałów i robocizny robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i kosztów
c) Odbiór końcowy
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego będzie  stwierdzona  przez
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na  piśmie o tym
fakcie inspektora.
Odbiór  końcowy  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  Umowy,  licząc  od  dnia
potwierdzenia  przez  Inspektora  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów,  o  których  mowa
poniżej.  Odbioru  końcowego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w
obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty wskazana przez Zamawiającego
dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników pomiarów,
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i S T. W przypadku
niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  lub  robót
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacja Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu
na cechy eksploatacyjne obiektu  i  bezpieczeństwo ruchu,  komisja  dokona potrąceń,  oceniając
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pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań w dokumentach Umowy.
d) Dokumenty do odbioru końcowego:
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez 
Inspektora Nadzoru oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
wymaga się przy tym, żeby dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby wszelkie 
naniesione zmiany były łatwo rozpoznawalne.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (podstawowe z dokumentów umowy i 
ew. uzupełniające lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały).
Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z STWIOR i 
ew. PZJ.
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWIOR i 
ew. PZJ.
Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWIOR i PZJ.
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telekomunikacyjnej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń.
Dokumentację fotograficzną skatalogowaną w sposób nie budzący wątpliwości, co do 
dat wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje.
Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót.
Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej, zatwierdzoną w odpowiednim ośrodku dokumentacji geodezyjnej.
W przypadku, gdy roboty pod względem wyżej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez 
komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 
e) Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad
stwierdzonych  przy  odbiorze  końcowym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
zapisanych w części dotyczącej „Odbioru końcowego robót".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie
uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,
określone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej.
Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać  wszystkie
czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
wartość materiałów wraz z kosztami zakupu, składowania, zabezpieczania, przeładunków,
ewentualnymi kosztami ubytków i tolerancji projektowych, transportu na miejsce 
wbudowania, ubezpieczenia w transporcie oraz wszystkich materiałów pomocniczych,
 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy,
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 wartość pracy sprzętu, urządzeń i narzędzi wraz z towarzyszącymi kosztami 
(zabezpieczeniem, utrzymaniem, użytkowaniem, naprawą)

 transport (osób, sprzętu, urządzeń, materiałów, wyposażenia zaplecza),
 montaż, konserwację i utrzymanie robót,
 nadzór, testowanie, kontrole jakości,
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 koszty wszelkich prac towarzyszących, niezbędnych do prawidłowego wykonania robót 

wymienionych w nn. Specyfikacjach.
 Wszystkie pozycje wycenianie są w PLN.
 Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji  i/lub

wyjaśnienie.  Wykonawca  musi  jasno  zrozumieć,  że  kwoty  podane  przez  niego  w
Kosztorysie Ofertowym stanowią zapłatę za pracę wykonaną i zakończona pod każdym
względem.  Uważa  się,  że  Wykonawca  wziął  pod  uwagę  wszystkie  wymagania  i
zobowiązania, bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane, zawarte we
wszystkich częściach niniejszej Umowy i że odpowiednio wycenił pozycje kosztorysu. Tak
więc,  kwota  musi  zawierać  nagłe  i  nieprzewidziane  wydatki  oraz  różnorakie  ryzyko
związane z koniecznością wybudowania, wykończenia i konserwacji całości robót objętych
Umową.

 Jeżeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostały zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi 
być uwzględnione w stawkach i kwotach przypisanych poszczególnym pozycjom dla 
wszystkich kosztów wchodzących w rachubę w Kosztorysie Ofertowym.

 Kwoty podane przez Wykonawcę we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego muszą
zawierać odpowiednie proporcje w stosunku do kosztów wykonania robot określonych w
Umowie,  oraz  wszystkie  marże  i  narzuty,  zyski,  koszty  administracyjne  i  tym  podobne
wydatki  (chyba, ze zostały oddzielnie  wyszczególnione),  odnoszące się do Umowy jako
całości,  będą  rozdysponowane  pomiędzy  wszystkie  pozycje  podane  w  Kosztorysie
Ofertowym.

 Całość zamówienia będzie opodatkowana stawka podatku VAT odpowiednią dla danej 

inwestycji. Wyliczenie podatku należy podać osobno.

PRZEPISY ZWIĄZANE
1 Ustawy

 Ustawa. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 
1696, 1712, 1815, 2166, 2170, Dz.U. 2020 poz. 471)

 Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) 

 Dziennik Ustaw 2019 poz. 544  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemach oceny
zgodności i nadzoru rynku Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. Nr 92, poz. 881).

 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej - Stan prawny aktualny na dzień: 04.03.2020 r. Dz.U. 
2019.0.1372 t.j. - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 

 Dziennik Ustaw 2018 poz. 2518  Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o 
dozorze technicznym

 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, 
1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 1680, 1712, 1815, 2087, 2166). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2068, z późn. zm). 

2 Rozporządzenia
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
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wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072 z poźn. zm.).

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów 
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2010, nr 259, poz. 
1673).

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów 
dokumentów

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719

 Rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w 
sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. 
U. Nr 209, poz. 1780).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.Nr 47, poz. 401).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  -  zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 198, poz. 2042).

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dział V §111, a następnie załącznik nr
3  do  rozporządzenia:  Wymagania  dla  pomieszczeń  i  urządzeń  higieniczno-sanitarnych
Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844.

3 Inne dokumenty, normy i instrukcje
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003.
 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
 PN-68/B-06050 Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze.
 PN-88/B-04481 Ocena zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych.
 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.
 PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
 PN-77/8931-12 Badania zagęszczenia gruntów w robotach ziemnych.
 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
 PN-EN 206:2014-04 „BETON Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”, 

określająca wytrzymałość betonów zwykłych i ciężkich symbolem C…/
 Krajowy aneks do normy europejskiej PN- B-06265:2004 PN-B-03264:2002 Konstrukcje 

betonowe, żelbetowe i sprężone.Obliczenia statyczne i projektowanie PN-B-
03264:2002/Ap1 2004 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie

 PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i 
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reguły dla budynków
 PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność PN-

88/B-06250 Beton zwykły
 PN-EN 206-1:2003 - Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność PN-

90/B-06240-44 Domieszki do betonu
 PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia PN PN-

79/B-06711 –Kruszywa mineralne.
 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
 PN-EN 197-1 Cement; skład, wymagania i kryteria zgodności.
 PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie.
 PN-ISO 3443-Tolerancje w budownictwie
 PN-B-30000 Cement portlandzki.
 PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.
 PN-B-14501Zaprawy budowlane zwykłe.
 PN-B-14503Zaprawy budowlane cementowo–wapienne.
 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. PN-EN 13285: 2004 

Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów
 stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym PN-EN 13285 Mieszanki

niezwiązane – Wymagania
 PN-88/B-30000 Wymagania dotyczące właściwości cementu, magazynowania, okresu 

składowania
 PN-88/B-32250 Woda zarobowa do betonu
 PN-88/B-06250 Skład mieszanki betonowej
 PN-EN-1176 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie;
 PN-EN-1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki
 PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji
 PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne.
 PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania na konstrukcje.
 Część 1-3: Oddziaływania ogólne - Obciążenie śniegiem.
 PN-EN 1991-1-4 Oddziaływania na konstrukcje.
 Część 1-4: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania wiatru.
 PN-EN 1991-1-7 Oddziaływania na konstrukcje. 
 Część 1-7: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania wyjątkowe
 PN-EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne dla 

budynków.
 PN-EN 1992-1-2 Projektowanie konstrukcji z betonu.
 Część 1 – 2: Reguły ogólne. Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe.
 PN-EN 1996-1-1 Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: Reguły ogólne dla 

zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
 PN-EN 1996-1-2 Projektowanie konstrukcji murowych.
 Część 1-2: Reguły ogólne - Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe.
 PN-EN 1996-3 Projektowanie konstrukcji murowych. Część 3: Uproszczone metody 

obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych.

ST-2 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ (dz. Nr 102/2 w Strzegomiu)
l. Wstęp.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych  w zakresie przygotowania terenu po budowę zespołu budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych w zabudowie szeregowej  w Strzegomiu przy ul. M. Konopnickiej
  wykonanie utwardzonych dojazdów/dojść (ciągi piesze i pieszo jezdne),‐
  usytuowanie miejsc postojowych na 49 miejsc parkingowych (w tym 2 dla osób 

niepełnosprawnych)
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  usytuowanie miejsc na pojemniki z odpadkami w postaci systemowych wiat śmietnikowych- szt.3
 ogrodzony plac zabaw wyposażony urządzenia tj. karuzela, huśtawka i w zestaw zabawowy 

dodatkowe wyposażenie stanowią ławki z oparciami i koszami na śmieci
 teren działki stanowi powierzchnię zieloną obsianą trawnikami

2. Przygotowanie terenu pod budowę
2.1  Ogrodzenie placu budowy
Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, na której prowadzone będą roboty budowlane, a
także na powierzchni, na której znajdują się elementy zaplecza budowy. Ogrodzenie powinno być 
trwałe i szczelne. Wysokość ogrodzenie nie powinna być mniejsza niż 1,5 m. W ogrodzeniu należy
zamontować bramy wjazdowe i furtki. Miejsce lokalizacji bram i furtek powinno wynikać z układu 
komunikacyjnego dróg i chodników znajdujących się poza placem budowy oraz planowanego 
układu komunikacyjnego w obrębie placu budowy. Przyjęto ogrodzenia budowlane tymczasowe z 
blachy fałdowej ocynkowanej trapezowej gwarantuje bardzo szczelne ogrodzenie budowy. Panele 
tego ogrodzenia tymczasowego przenośnego dokładnie przylegają do siebie, co czyni 
niemożliwym zajrzeć na plac budowy, oraz zamyka dostęp do uchwytów montażowych i zapobiega
otwarciu przenośnego ogrodzenia budowy od zewnątrz przez osoby postronne.
Odbiór ogrodzenia placu budowy stanowi warunek konieczny do rozpoczęcia wykonywania robót 
budowlanych. Z odbioru elementów placu budowy należy sporządzić protokół. Istniejące 
zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzeń, zanieczyszczeń i 
skażeń. Koszty związane z przywróceniem terenu do stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy
ponosi wykonawca robót. Wyjątek stanowią tereny, na których zaprojektowano nowe 
zagospodarowanie. Jeżeli istniejące zagospodarowanie terenu, tj. drogi, chodniki, zieleń i inne 
elementy małej architektury są uszkodzone to wykonawca robót zobowiązany jest w czasie 
przekazywania placu budowy sporządzić inwentaryzację uszkodzeń wraz z dokumentacją 
fotograficzną i 1 egzemplarz tej dokumentacji przekazać dla Inwestora. Naprawa tych 
zinwentaryzowanych uszkodzeń nie wchodzi w zakres zamówienia.

Przykład ogrodzenia panelowego
2.2  Obsługa geodezyjna 
Roboty przygotowawcze:
- Uzyskanie  przed  przystąpieniem  do  robót  od  Zamawiającego  danych  zawierających 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów
- Przeprowadzenie  obliczeń  i  pomiarów  geodezyjnych  niezbędnych  do  szczegółowego 
wytyczenia robót.
- Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego
Roboty zasadnicze:
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- Roboty pomiarowe związane z budową sieci instalacyjnych i obiektów technologicznych.
wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) sieci 

instalacyjnych,
zastabilizowanie  punktów  w  sposób  trwały,  ochrona  ich  przed  zniszczeniem  oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie,
- Roboty związane z ewentualną inwentaryzacją i wytyczeniem trasy drogowej i jej punktów 
wysokościowych, a w szczególności:
wyznaczenie  (sprawdzenie)  sytuacyjne  i  wysokościowe  punktów  głównych  osi  trasy   i 

punktów wysokościowych,
uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
zastabilizowanie  punktów  w  sposób  trwały,  ochrona  ich  przed  zniszczeniem  oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie,
- Roboty pomiarowe związane z odtworzeniem nawierzchni dróg i chodników.
- Roboty pomiarowe niezbędne do wykonania dokumentacji powykonawczej
Materiały:
Materiałami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objętych niniejszą ST są: 
paliki drewniane o fi 15-20 mm i długości 1.5 do 1.7 m, 
paliki drewniane o fi 50-80 mm i długości około 0,30 m,
pręty stalowe o fi 12 mm i długości 30 cm,
bolce stalowe o fi 5 mm i długości 0,04-0,05 m dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni,
słupki betonowe lub rury metalowe długości ok. 0,50m. „Świadki” powinny mieć długość około 

0,50 m i przekrój prostokątny,
farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów),

Materiały mogą być przewożone dowolnym transportem.
Sprzęt:
Prace  pomiarowe  związane  z  wytyczeniem  oraz  określeniem  wysokości  elementów  sieci 
wykonane  będą  specjalistycznym  sprzętem  geodezyjnym  gwarantującym  uzyskanie 
wymaganej dokładności pomiaru. Do odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktów wysokościowych 
należy stosować następujący sprzęt: 
teodolity lub tachimetry, 
niwelatory, 
dalmierze, 
tyczki, 
łaty, 
taśmy stalowe, szpilki

Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami technicznymi oraz 
wytycznymi technicznymi Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (dalej GUGiK) przez geodetów  
posiadających  uprawnienia  zawodowe  Nr  4  (Geodezyjna  Obsługa  Inwestycji), zgodnie z 
Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. W oparciu o dokumentację 
techniczną Wykonawca winien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 
szczegółowego wytyczenia Robót. Prace  związane  ze  stabilizacją  i  oznaczeniem  głównych  
elementów  sieci  oraz  reperów roboczych będą wykonywane ręcznie. Wykonawca powinien 
sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi 
rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od 
rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Zamawiającego.
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej 
decyzji przez Zamawiającego. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą
być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Zamawiającego. Wyznaczone  
punkty  wierzchołkowe,  główne  i  pośrednie  muszą  być  zaopatrzone  w oznaczenia określające 
w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych 
oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki 
pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie 
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lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to 
zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne 
dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy.
Wyznaczenie trasy i punktów sytuacyjno-wysokościowe rurociągów 
Oś projektowanego rurociągu powinien wytyczyć uprawniony geodeta. Oś rurociągu powinna 
zostać  oznaczona  w  trwały  i  widoczny  sposób,  przez  zainstalowanie  łańcucha  reperów 
roboczych.  Poszczególne  punkty  osi  trasy  powinny  zostać  zaznaczone  przy  pomocy 
drewnianych kołków, tj. kołków osiowych z gwoźdźmi. Kołki osiowe powinny zostać wbite przy 
każdej zmianie kierunku trasy a na prostych odcinkach, co 30 –50 cm. Na każdym prostym 
odcinku powinny zostać umieszczone, co najmniej trzy punkty. Kołki świadki powinny być wbijane 
na obu stronach wykopu, tak, aby było możliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania 
wykopu. W terenie zabudowanym repery robocze w kształcie haków lub śrub powinny być 
montowane w ścianach budynków. Łańcuch znaków powinien zostać powiązany z państwową 
siecią reperów.
Kolejność wykonywania prac geodezyjnych:
wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe głównych osi przewodów
wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe załamań osi przewodów
wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe uzbrojenia technicznego kanałów i przewodów,
wykonanie pomiarów powykonawczych kanałów w wykopie przed zasypaniem,
wyznaczenie lokalizacji obiektów i studzienek,
wykonanie pełnej inwentaryzacji powykonawczej sieci i uzbrojenia technicznego,
wykonanie pełnej inwentaryzacji powykonawczej studzienek kanalizacyjnych z założeniem kart 

studzienek,
wykonanie  rysunków  geodezyjnych  powykonawczych  przed  oddaniem  sieci  do użytkowania,
wniesienie  zapisanych  na  CD  zinwentaryzowanych  sieci  i  urządzeń  do  Państwowego 

Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
Kontrola jakości prac pomiarowych:
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzane  zgodnie  z  wymaganiami  Norm  lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
Zamawiający jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót.
Kontrolę  jakości  prac  pomiarowych  związanych  z  wyznaczaniem  trasy  i  punktów 
wysokościowych  należy  prowadzić  wg  ogólnych  zasad  określonych  w  instrukcjach  i 
wytycznych GUGiK. Należy sprawdzić położenie i wysokości głównych punktów geodezyjnych 
obiektów inwestycji.
Przepisy związane:
[1] Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
[2] Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii 
Warszawa 1979.
[3] Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, Główny Urząd Geodezji i Kartografii 
1978.
[4] Instrukcja  techniczna  G-2.  Wysokościowa  osnowa  geodezyjna,  Główny  Urząd Geodezji i 
Kartografii 1983.
[5] Instrukcja  techniczna  G-4.  Pomiary  sytuacyjne  i  wysokościowe,  Główny  Urząd Geodezji i 
Kartografii 1979,
[6] Wytyczne  techniczne  G-3.2.  Pomiary  realizacyjne,  Główny  Urząd  Geodezji  i Kartografii 
1983.
[7] Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, Główny Urząd Geodezji i Kartografii 1983

2.4  Roboty ziemne 
W miejscu posadowienia fundamentów parametry gruntu powinny odpowiadać co najmniej 
piaskom średnim o ID=0,5 do głębokości 0.5 m poniżej poziomu posadowienia.          
Wykopy pod fundamenty wykonywane mechanicznie prowadzić do poziomów posadowienia 
pokazanych na rzucie fundamentów. 
Występujące grunty spoiste mogą się bardzo szybko uplastycznić pod wpływem wody. Należy 
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zminimalizować czas ekspozycji gruntów na czynniki atmosferyczne oraz nie dopuścić do napływu 
wód powierzchniowych. Dna wykopów pod fundamenty należy zabezpieczyć chudym betonem na 
całym obrysie dna wykopu. Wykopy wykonywać bezpośrednio przed realizacją fundamentów 
ograniczając zakres prac ziemnych do niezbędnego minimum. Wody opadowe z wykopu należy 
natychmiast odpompować. W miejscach gdzie wystąpi uplastycznienie (wskutek warunków 
atmosferycznych) rodzimego gruntu spoistego należy wykonać wzmocnienie podłoża cementem 
CEM I 32,5 w ilości 30 kg/m2 lub grunt taki należy wybrać do warstwy gruntu nośnego. Cement 
rozsypać równomiernie na istniejące podłoże i przemieszać mechanicznie z podsypką o grubości 
15 cm jak wyżej oraz 15 cm warstwą rodzimego gruntu spoistego.
Zasypywanie wykopów wykonać w możliwie najkrótszym czasie (od wykonania wykopu i 
fundamentów). Wykopy pod fundamenty budynku zasypać piaskiem i zagęścić mechanicznie do 
uzyskania modułu wtórnego odkształcenia gruntu minimum Ev2 ≥ 80 MPa i wskaźnika 
zagęszczenia IS ≥ 0.98.
W przypadku wystąpienia gruntu nienośnego w poziomie posadowienia należy dokonać wymiany 
gruntu na podłoże mineralne (piaski średnie, grube, pospółka) zagęszczone do IS>0.97. W 
przypadku płytkich wybrań wykonać można odpowiednio gruby podkład z „chudego betonu”.
Wszelkie prace ziemne i geotechniczne winny być wykonywanie pod nadzorem geotechnicznym. 
Przydatność gruntu do celów posadowienia musi być potwierdzana przez specjalistę geotechnika. 
Zakres i sposób ewentualnych wymian gruntu musi być ustalany ze specjalistą geotechnikiem. 
Celowe może być dokonanie dodatkowych otworów badawczych.
Prace ziemne i dobór materiałów (gruntów) związane z wykonywaniem nasypów (np. pod 
posadzkę hali) wykonywać w oparciu o wytyczne specjalisty geotechnika. Wykonane 
mechanicznie i do dna wykopu ręcznie, wraz z pracą sprzętu i ludzi (łącznie z dowozem i 
odwozem sprzętu), dowozem mieszanki piaszczysto-żwirowej. Do wykonania powierzchni dna 
wykopu budowlanego w jednorodnych spoistych gruntach, aby zapobiec rozluźnieniu należy 
zastosować gładkie łopaty pogłębiarki. Jeżeli Zleceniobiorca spowodował rozluźnienie gruntu w 
obszarze wysokości posadowienia, nie będzie mógł zgłaszać roszczeń o wynagrodzenie za w/w 
prace. W/w środki i urządzenia, do których przedsięwzięcia zobowiązany jest Zleceniobiorca 
zgodnie z DIN 18300 lub umową należy tak przeprowadzić, aby nie dopuścić do zawilgocenia 
gruntu budowlanego i gruntu przeznaczonego do wbudowania.
Ceny muszą uwzględniać m.in.: - utrudnienia z powodu wykopów uwodnionych- odpompowywanie
wód gruntowych i opadowych z wykopu- utrudnienia, z którymi w naturalny sposób należy się 
liczyć zależnymi od pory roku lub warunków atmosferycznych w tym warunkami zimowymi- 
usuwanie skutków opadów atmosferycznych- środki zabezpieczające przed opadami 
atmosferycznymi- przestawianie maszyn i urządzeń w obrębie prowadzonych prac ziemnych- 
zabezpieczenie komunikacji i czyszczenie na bieżąco używanych dróg i ulic publicznych, o ile 
zostały spowodowane prowadzonymi pracami - ochrona przed kurzem i pyłem przy transporcie- 
przejściowe składowanie na polecenie zleceniobiorcy- zakrycie skarp folią PE o grubości 0,5mm, 
jako zabezpieczenia przed powierzchniową wodą opadową
Prace makroniwelacyjne pod budynek i wodne place zabaw należy wykonać przed robotami 
ziemnymi i fundamentowymi: Wykopy, fundamenty itp. można wykonać dopiero po wykonaniu 
platformy makroniwelacyjnej. Wykonane roboty makroniwelacyjne wykonywać pod stałym 
nadzorem uprawnionego geologa oraz uprawnionego geodety. Należy zapobiegać rozluźnieniu 
gruntu rodzimego stosując gładkie łopaty pogłębiarki.  Przy wilgotnych gruntach tego rodzaju 
powierzchnia nie może być zagęszczona później, żeby zapobiec zmiękczeniu.
Wszystkie warstwy muszą zostać wykonane z materiałów mrozoodpornych,  niewysadzinowych i 
wodoprzepuszczalnych i muszą zostać zaakceptowane przez nadzór geologiczny i inwestorski. Do
wykonania powierzchni dna wykopu budowlanego w jednorodnych spoistych gruntach, aby 
zapobiec rozluźnieniu należy zastosować gładkie łopaty pogłębiarki.  Przy wilgotnych gruntach 
tego rodzaju powierzchnia nie może być zagęszczona później, żeby zapobiec zmiękczeniu.
Nie dopuścić do zawilgocenia gruntu budowlanego i gruntu przeznaczonego do wbudowania. 
Jeżeli środki konieczne w celu odwodnienia zostaną w międzyczasie zaniechane lub niefachowo 
wykonane lub nie wykonane zostaną na czas planowane urządzenia odwadniające, nie może w 
związku z tym zostać użyty nieprzydatny grunt i w razie potrzeby musi być wymieniony.                   
Przy pracach dot. wykopu i prac betonowych należy uwzględnić częściowe prowadzenie prac, przy
konieczności obniżenia wody gruntowej.   
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Wykop liniowy w przypadku występowania różnych poziomów posadowienia, w pierwszej fazie 
należy wykonać do poziomu wyżej posadowionych fundamentów, a następnie pogłębić pod stopy 
(wykopy punktowe).
Zapewnienie stałego nadzoru archeologicznego na czas robót ziemnych zgodnie z wymaganiami 
miejscowego planu zagospodarowania terenu. Zgłoszenie rozpoczęcia i zakończenia robót 
ziemnych.
Opis prac makroniwelacyjnych wg. opisu projektu wykonawczego drogowego.
Zasypki
Warunki wykonania zasypek:
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co  
powinno  być   potwierdzone   wpisem  do   Dziennika   Budowy.   Zasypanie   wykopów   powinno 
być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót. Przed  rozpoczęciem 
zasypywania dno wykopu  powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych,  
śmieci  i   osuszone.   
Układanie  i   zagęszczanie  gruntów   powinno  być   wykonane warstwami grubości:
∗0,20m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych,
∗0,30m - przy ubijaniu małogabarytowymi ubijakami obrotowo-udarowymi.
∗0,50m - przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi
Wykonawca wykona zasypki częściowo gruntem z odkładu. Materiał na zasypki z odkładu nie 
może zawierać gruzu, korzeni, materiałów pochodzenia organicznego i powinien spełniać 
następujące wymagania:
∗wskaźnik różnoziarnistości >5
∗wskaźnik piaskowy >35
∗wodoprzepuszczalność k>10-2m/s
∗zawartość frakcji pyłowej i iłowej 10%
Sprzęt do wykonania robót
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Sprzęt używany do robót ziemnych musi 
być zaakceptowany przez Inspektora. 
Do wykonania robót ziemnych może być wykorzystany następujący sprzęt:

 ∗spycharki,
 ∗ładowarki,
 ∗koparki,
∗ łopaty mechaniczne

 ∗samochody ciężarowe
Kontrola jakości robót
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinna obejmować:

 ∗zgodność wykonania robót z Kontraktem,
 ∗prawidłowość wytyczenia robót w terenie,
 ∗przygotowanie terenu,
 ∗rodzaj i stan (parametry) gruntu w podłożu,
 ∗wymiary wykopów,
 ∗zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.
 ∗stan wykopu przed zasypaniem,
 ∗materiały do zasypki,
 ∗grubość i równomierność warstw  zasypki,  sposób   i   jakość   ich zagęszczenia

Odbiór robót.
Odbiór   gruntów   przeznaczonych   do   wykonania   danego  rodzaju  robót   ziemnych   powinien
być dokonany przed wbudowaniem gruntów. W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt został 
określony jako nieprzydatny do wykonania robót ziemnych, nie powinien być użyty do wykonania 
danego rodzaju   robót.   Grunt   taki  może   być   użyty   do   wykonania   robót,   jeżeli   po   
uzgodnieniu   z Inwestorem  i Projektantem istnieje możliwość poprawienia jego właściwości, w 
wyniku określonego procesu technologicznego, w stopniu określonym projektem lub niniejszymi 
warunkami. Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony w odniesieniu do tych robót, do 
których późniejszy dostęp jest niemożliwy albo które całkowicie zanikają (np. odbiór  podłoża, 
przygotowanie terenu, zagęszczenie poszczególnych warstw gruntów  itp.). Odbioru częściowego 
należy dokonać przed przystąpieniem do następnej fazy (części) robót ziemnych, 

23   STWiORB dla zadania p.n. Zespól budynków mieszk. jednorodz. w zabudowie szeregowej w Strzegomiu: Nr dz. 102/2



uniemożliwiającej dokonanie odbioru robót poprzednio wykonanych w terminach późniejszych. Z 
dokonanego odbioru częściowego robót powinien być sporządzony protokół, w którym powinna 
być zawarta ocena wykonanych robót oraz zgoda   na   wykonywanie   dalszych   robót.  O   
dokonaniu  odbioru  częściowego  robót   (robót zanikających) należy dokonać  zapisu w dzienniku
budowy i sporządzić protokół odbioru.  Odbiór końcowy   robót   powinien   być   przeprowadzony  
po   zakończeniu   robót   ziemnych   i   powinien   być dokonywany na podstawie dokumentacji 
wymienionej w p. 7.1 niniejszej Specyfikacji, protokołów z odbiorów częściowych i oceny 
aktualnego stanu robót. W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być 
przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez komisję odbiorczą. 
Z odbioru końcowego robót ziemnych należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta 
ocena ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego powinien 
być wpisany do dziennika budowy.
Przepisy związane -  Normy:
PN-86B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie.
PN-B-06050:1999  Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne
BN-7718931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów

2.5 wykonanie utwardzonych dojazdów/dojść (ciągi piesze i pieszo jezdne) oraz ‐
miejsc parkingowych z betonowej kostki brukowej
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2.5.1  Układanie  chodnika  i  podłoży  miejsc  parkingowych   z  betonowych  kostek  typu
Polbruk okolonych obrzeżami chodnikowymi
- ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych o wymiarach 1000x60x200 mm
Opis produktu: Wibroprasowane obrzeże z betonu niezbrojonego z fakturą gładką

Zastosowanie: W drogownictwie, przeznaczony do oddzielania powierzchni znajdujących się 
na tym samym poziomie, lub na różnych  poziomach , nawierzchnie 
wewnętrzne i zewnętrzne.

Normy: PN-EN 1340:2004; PN-EN 1340:2004/AC:2007

Inne dane: Certyfikat - EN ISO 9001: 2008 nr CQS 2217/2013
Certyfikat - IQNet ISO 9001: 2008 nr CZ-2217/2013

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań
inspektorowi nadzoru do akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na
podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na 
powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i 
głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z 
dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. 
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do 
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
dokumentacji projektowej.
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. 
Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.
- układanie kostki betonowej o grub. 60 mm i 80 mm
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od niwelety chodnika,
gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny
należy  wypełnić  piaskiem,  a  następnie  zamieść  powierzchnie  ułożonych  kostek  przy  użyciu
szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. Następnie w
wykonanych w ten sposób przestrzeniach stopni należy wykonać podsypkę piaskowo-cementową i
na niej ułożyć kostkę, do dobijania używając gumowego młotka. Kostkę można przycinać używając
gilotyny lub specjalnej piły. Piła jest o wiele bardziej precyzyjna, co zapewnia nawierzchni wysoki
poziom estetyczny. Cięte elementy umieszczamy jak najbliższej obrzeży, tam gdzie będą najmniej
widoczne. Materiał do fugowania musi mieć odpowiednią jakość, aby mógł być w jak największym
stopniu wprowadzony w fugi. Większe ziarna mogą zawieszać się pomiędzy ścianami kostek, co
powoduje niewłaściwe wypełnienie spoin. Piasek powinien być suchy bez domieszek gliny i roślin.
Zawarta w nim glina może powodować trwałe zabrudzenia kostki, co szczególnie widoczne jest na
jasnych elementach. 
Nawierzchnię zagęszcza się równomiernie na całej płaszczyźnie, od krawędzi ku środkowi, potem
wzdłuż. Proces należy powtarzać aż do momentu uzyskania planowanego poziomu nawierzchni
oraz stabilności po-szczególnych elementów. Jeśli zagęszczaniu podlega nawierzchnia, która nie
po-siada bocznych ograniczeń, krawędzie koniecznie należy zabezpieczyć przed osuwaniem. 
Do ubijania ułożonego chodnika i parkingu z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z
osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie
w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
nie  wolno  używać  walca.  Po  ubiciu  nawierzchni  należy  uzupełnić  szczeliny  materiałem  do
wypełnienia i zamieść nawierzchnie. 
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- pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnię  na  podsypce  cementowo-piaskowej  ze  spoinami  wypełnionymi  piaskiem,  po  jej
wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją
w stanie  wilgotnym  przez  7  do  10  dni.  Po  upływie  od  2  tygodni  (przy  temperaturze  średniej
otoczenia nie niższej niż 15°C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z
piasku i można oddać do użytku. mgmgmgmgmgm

2.5.2 wyznaczenie miejsc postojowych 
Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych powinny mieć co najmniej szerokość 2,3 m i 
długość 5 m, przy czym dla samochodów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne szerokość 
stanowiska powinna wynosić co najmniej 3,6 m i długość 5 m, a w przypadku usytuowania wzdłuż 
jezdni - długość co najmniej 6 m i szerokość co najmniej 3,6 m, z możliwością jej ograniczenia do 
2,3 m w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-
jezdnego. Dokładne wymiary, jakie powinny posiadać miejsca parkingowe są zapisane w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Od 1 stycznia 2018 roku miejsca postojowe
powinny być o 20 centymetrów szersze niż dotychczas. Ta zasada obowiązuje nie tylko na nowo 
wybudowanych parkingach, ale również tych będących w trakcie przebudowy. 
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Malowanie terenów zewnętrznych, tj. parkingów i oznaczeń drogowych pozwala na bardzo 
wyraźne oznaczenie miejsc w tym dla kierowców z niepełnosprawnością. Prawidłowe oznaczenie 
miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej polega na naniesieniu koloru na całą jego 
powierzchnię. Nieprawidłowe oznakowanie miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych, czyli brak
pokrycia całej powierzchni kolorem sprawia, że miejsce to może zostać zajęte przez samochody 
osobowe bez konsekwencji dla kierowcy. Kierując się dobrem osób o ograniczonej sprawności, 
należy stosować się do przepisów prawa, które ściśle określają wymiary oraz prawidłowe 
oznaczenia miejsc parkingowych. Linie i znaki dla NSP muszą być nanoszone farbami w 
nowoczesnych technologiach i z materiałów gwarantujących trwałość i odporność na ścieralność. 

NORMY
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego użytku
PN-EN 1338:2005  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów  

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
D.04.01.01. Profilowanie i zagęszczanie podłoża
D.08.01.01. Krawężniki betonowe

2.6 Wiaty śmietnikowe - panelowe
– Dostawa i montaż wiaty panelowej o wymiarach 4x5m – szt. 2
– Dostawa i montaż wiaty panelowej o wymiarach 2,5x3m – szt. 1

konstrukcje wiat wykonane z ocynkowanych kształtowników zamkniętych,bramy 
asymetryczne o wysokości 2m umieszczone centralnie i wyposażone w zamek.

Przykładowy wygląd wiaty śmietnikowej (panelowej)
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Podłoże pod wiatę musi zostać wykonane zgodnie z wytycznymi producenta.
Jako podłoże może być wykonana wylewka o grubości minimum 15 cm oraz o 10 cm z każdej 
strony większa, które muszą być wykonane równo z kostką.                                                   
Podłoże powinno być zgodne z technologią producenta wiat śmietnikowych.

- Cechy, które powinny spełnić wiaty śmietnikowe:
• łatwiej dzięki nim utrzymać porządek na osiedlu 
• zwierzęta nie mają dostępu do odpadów 
• wiatr nie rozwiewa śmieci 
• dzieci bawiące się na podwórku nie mają kontaktu z odpadami 
• wiaty mają estetyczny wygląd 
• dostęp do wnętrza osłony mają tylko mieszkańcy 
• nie ma możliwości podrzucania śmieci przez osoby trzecie 
• niższe koszty wywozu odpadów 

2.7 Trawniki
Zakres prac obejmuje :
-  humusowanie terenów płaskich i skarp, 
-  zakładanie i pielęgnację trawników na terenie płaskim 
Ogólne zasady wykonania robót :
- Rozłożenie humusu na całą powierzchnię przeznaczoną pod zagospodarowanie w formie 
trawników oraz na skarpach. Ziemię należy rozłożyć równomierną warstwą na całej powierzchni. 
Minimalna grubość humusu – 10 cm. Rozłożony humus zbronować. Całość zagęścić poprzez 
wałowanie. 
- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
- teren powinien być wyrównany i splantowany, 
- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z nawozami mineralnymi
oraz starannie wyrównana. Zasilanie nawozem w ilości 1 kg na 20 m2. 
- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem – kolczatką 
lub zagrabić, 
- ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem, wysianiem nasion i zahakowaniem grabiami
Sprzęt:
-  bron do uprawy gleby, 
- wały kolczatki oraz wały gładkie do zakładania trawników,
− równiarka,
− ubijaki o ręcznym prowadzeniu, 
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Kontrola prawidłowości podczas prac związanych z wykonaniem zieleni – trawniki  :
Kontrola w czasie wykonania trawników polega na sprawdzeniu:
- oczyszczanie terenu z gruzu i zanieczyszczeń
- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi
- ilości rozrzuconego torfu lub kompostu
- prawidłowego uwałowania terenu
- zgodności składu mieszanki traw z ustaleniami w dokumentacji
- gęstości zasiewu nasion
- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania
- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy
- dosiewania nasion traw – w miarę potrzeb
- prawidłowości uzyskanego zadarnienia

Przepisy związane
- PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badań  
- PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych   
- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
- PN-R-65023:1999  Mieszanka nasion traw
- PN-70/G-98011 Torf ogrodniczy

2.8 Plac zabaw w zakresie montażu ogrodzenia panelowego oraz dostaw i montaż 
wyposażenia
Uwaga: wykonanie podbudowy, ułożenie kostki betonowej wraz z obrzeżami stanowiące 
nawierzchnie placu zabaw zostały opisane w punkcie 2.5 niniejszej STWiORB.

2.8.1 ogrodzenie panelowe
Panel ogrodzeniowy przetłaczany ocynkowany
• wypełniony drutami o śr. 5mm
• oczka proste 50x200mm
• oczka profilowane 50x50mm
• szerokość paneli 2500mm, wysokość 1530mm 
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Parametry paneli:
• szerokość paneli 2500mm
• wypełnienione drutami 5mm
• oczka proste 50x200mm
• oczka profilowane 50x50mm
• słupki 60x40mm
Słupki wykonane są z profili stalowych o przekroju 60x40mm zakończonych daszkiem 
plastikowym. Wyposażone są w obejmy ze śrubami, podkładkami, wkładkami gumowymi oraz 
nakrętką zrywalną ze stali nierdzewnej. Rozstaw fundamentowania słupów w osiach wynosi 2580-
2600mm.
Ogrodzenie wykonane z siatki zgrzewanej, wys. 1,52 m, oczko 10×5 cm, drut 2,5 m. Siatka 
zamontowana jest na słupkach początkowych/rogowych Bekaclip fi 48×1,5 mm, podporach Resitor
fi 38×1,25 mm oraz słupkach pośrednich fi 42 x 1,5 mm. Pod siatką umieszczona została 
podmurówka z jednostronnym przetłoczeniem o wysokości 20 cm. W ciągu zamontowano furtkę 
panelową o wymiarach 1,00 x 1,53 m, furtka zamocowana jest na słupkach 60x60x2 mm. Całości 
wykonana jest ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo na kolor antracytowy metalizowany 
7016M.

2.8.2 Ławki i kosze śmieci (3 kpl)

– ŁAWKI o wym. 65x182cm (np. MMCITE PORTIQOA PQA151 lub równoważna) Stelaż - 
stop aluminium, drewniane elementy siedziska z drewna świerkowego, oheblowane, 
frezowane, oszlifowane, malowanie 2x lakierem w kolorze teak. Fundament betonowy 
C12/15 (gabaryty i zbrojenie wg. instrukcji producenta). Montaż poprzez kotwy chemiczne 
według instrukcji producenta.

Poniżej schemat obrazujący sposób prawidłowego montażu i mocowania ławki do podłoża na 
terenie placu zabaw
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- KOSZE NA ŚMIECI – stelaż - stal ocynkowana, malowana proszkowo (RAL 7015), drewniane 
elementy z drewna świerkowego, oheblowane, frezowane, oszlifowane, malowanie 2x lakierem w 
kolorze teak (np. MMCITE DIAGONAL DG115 lub równoważny)
Fundament betonowy C12/15mpa (gabaryty i zbrojenie wg. instrukcji producenta), montaż poprzez
kotwy chemiczne wg. instrukcji producenta.
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Materiał : 
-konstrukcja z profili stalowych ocynkowanych
40x40, malowanych proszkowo 
-deski świerkowe
-elementy drewniane impregnowane i lakierowane
-wkład wykonany z blachy ocynkowane
Montaż kosza : poprzez przykręcenie do podłożu

2.9 Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw
2.9.1 tablica informacyjna z regulaminem
Tablica informacyjna placu zabaw z nadrukiem regulaminu placu zabaw, telefonami alarmowymi i 
miejscem na uzupełnienie danych administratora/zarządcy obiektu. Osadzenie na ramie z rur 
stalowych ocynkowanych o średnicy 70 mm

• Bezpieczna nawierzchnia
• Pole strefy bezp.: w m², -Obwód strefy bezp.: w mb, - Max wysokość upadk.: w m

- Szerokość urządz.: 5 cm
• Długość urządz.: 58 cm
• Wysokość urządz.:  200 cm
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2.9.2 Zestaw zabawowy składający się z wieży i  zjeżdżalni
- strefa bezpieczna 7,4x8,9 mb
Konstrukcja zestawu zabawowego wykonana z drewna (kantówka o wymiarach 10cm x 10cm o 
zaokrąglonych krawędziach) impregnowanego metodą próżniowo-ciśnieniową (wersja standard) 
lub drewna klejonego w systemie BSH (wersja premium i pro), drewno malowane specjalnymi 
środkami dekoracyjno-impregnacyjnymi na bazie oleju tungowego, minimalizującymi powstawanie 
pęknięć standardowo elementy drewniane malowane w kolorze tikowym i zielonym zestaw 
zabawowy posadowiony w gruncie w fundamencie betonowym na stalowych kotwach 
ocynkowanych ogniowo, daszki oraz zabudowy boczne chroniące przed upadkiem wykonane ze 
sklejki liściastej wodoodpornej pokrytej filmem melaminowym w różnych kolorach (wersja standard 
i premium) lub tworzywa sztucznego HDPE (wersja pro), podesty, trap wejściowy oraz trap łączący
wykonane ze sklejki liściastej wodoodpornej, antypoślizgowej, pokrytej filmem fenolowym poręcza 
przy trapie wejściowym i trapie łączącym wykonane z desek o grubości 4cm i szerokości 10cm 
pomalowanych farbami dekoracyjno-impregnacyjnymi w kolorze zielonym zjeżdżalnie wykonane z 
tworzywa sztucznego poliestrowego poręcz nad dużą zjeżdżalnią wykonana z rurki stalowej
ocynkowanej oraz malowanej proszkowo w kolorze czerwonym szczeble drabinki wejściowej 
wykonane z desek o grubości 4cm i szerokości 10cm pomalowanych farbami dekoracyjno-
impregnacyjnymi w kolorze zielonym, uchwyty przy drabince wejściowej wykonane z rurek
stalowych ocynkowanych oraz malowanych proszkowo w kolorze czerwonym, kratownica 
drewniana wykonana z desek o grubości 4cm i szerokości 10cm pomalowanych farbami 
dekoracyjno-impregnacyjnymi w kolorze zielonym, kratownica łańcuchowa wykonana z łańcucha 
5mm nierdzewnego o krótkich ogniwach, belka balansująca wykonana z deski o grubości 4cm 
pomalowanej farbami dekoracyjno-impregnacyjnymi w kolorze zielonym, łańcuch nierdzewny 5mm
o krótkich ogniwach, gra kółko i krzyżyk wykonana z tworzywa sztucznego zabezpieczenia
na słupach pionowych wykonane z tworzywa sztucznego wszystkie śruby umieszczone w 
specjalnych osłonach wykonanych z tworzywa sztucznego

2.9.3 huśtawka potrójna 2,4 x 6 x 2,2m 
- strefa bezpieczna 6,0x7,5 mb
Konstrukcja urządzenia stalowa malowana proszkowo. 
Montaż – elementy mocowane bezpośrednio w betonowych fundamentach. Sklejka – elementy
zabezpieczające wykonane są ze sklejki laminowanej, wodoodpornej. Elementy wykonane ze stali 
– elementy czyszczone, zabezpieczone i malowane proszkowo. Zastosowana metoda gwarantu- 
je wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne, zabezpieczenie przed korozją oraz doskonały 
efekt estetyczny. Łańcuchy – łańcuchy wykonane ze stali konstrukcyjnej, ocynkowane lub 
wykonane ze stali nierdzewnej. Śruby i nakrętki– elementy złączne ocynkowane, z łbem 
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grzybkowym lub sześciokątnym, z podkładkami i nakrętkami samokontrującymi. Zaślepki na
śruby – wszystkie elementy złączne jak śruby i nakrętki zabezpieczone są odpowiednimi 
zaślepkami. Elementy wykonane są z najwyższej jakości tworzyw sztucznych.

2.9.4 Karuzela talerzowa "Trzmiel"
- ∅1,5m, H=0,7m (strefa bezpieczna 5,5m)
Karuzela platformowa przeznaczona dla dzieci w wieku od 3 do 15 lat, dzięki zainstalowanym na 
podeście ławeczkom z oparciami – stanowi nieodłączny, integracyjny element każdego placu 
zabaw. Urządzenie wyposażone jest w talerz napędowy, wykonany ze stali nierdzewnej –
obracany wprawia w ruch karuzelę. Platforma wykonana z aluminiowej, ryflowanej, 
antypoślizgowej blachy, siedziska ławeczek z tworzywa HDPE. Stelaż urządzenia jest cynkowany i
malowany, co zapewnia odporność na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych
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2.9.5 Sposób montażu urządzeń placu zabaw
Montaż urządzeń placu zabaw należy wykonywać zgodnie z instrukcją dostarczoną 
przez producenta wyrobu.

a) Podłoże
- Urządzenia do zabaw zakotwiczyć przy zastosowaniu stalowych ocynkowanych kotew. Kotwy 
dł. 700mm zamocowane na słupach konstrukcyjnych przewidzianych do posadowienia w 
gruncie. Przed zabetonowaniem przygotowuje się otwory o głębokości 600mm, w nich 
umieszcza się słupy i zalewa masa betonową (B-20) przygotowaną bezpośrednio w miejscu 
montażu nie wyżej niż 20cm poniżej gruntu przy zachowaniu kształtu stożkowego fundamentu.
b) Nawierzchnia bezpieczna
W granicach bezpiecznych obwiedni tam, gdzie jest wymagana nawierzchnia amortyzująca dla
urządzeń o wys. ≤ 1,50m wymagana jest nawierzchnia amortyzująca: z piasku
c) Instrukcje użytkowania
- Wszystkie urządzenia do zabaw dostarczyć z właściwą instrukcją użytkowania w celu ułatwienia
w przyszłości przeglądu urządzeń zabawowych po zakończeniu okresu gwarancyjnego.
d) Przegląd
Przegląd urządzeń zabawowych w okresie objętym gwarancją należy przeprowadzać w 
odstępach, co najmniej 12-to miesięcznych. Przeglądu tego dokonuje Wykonawca. Poważne 
usterki, bezpośrednio wpływające na bezpieczeństwo, należy niezwłocznie usunąć. Jeżeli nie jest 
to możliwe, należy zabezpieczyć urządzenie zablokowując je, demontując lub w jakikolwiek inny 
sposób, tak, aby uniemożliwić korzystanie z niego.
e) Przepisy związane - Polskie normy:
- PN-EN1176-1:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 1: Ogólne 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
- PN-EN1176-2:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 2: Dodatkowe 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek.
- PN-EN1176-3:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 3: Dodatkowe 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni.
- PN-EN1176-6:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 6: Dodatkowe 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących.
- PN-EN1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 7: Wytyczne 
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.
 - PN-EN1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki -- Wyznaczanie krytycznej 
wysokości upadku.
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3. ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH
            W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ 

3.1 Wstęp
3.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót  budowlanych   dot  .  budowy  zespołu  budynków  mieszkalnych  jednorodzinnych  w
zabudowie szeregowej w Strzegomiu przy ul. M. Konopnickiej na działce nr 102/2.
3.1.2. Wybudowanie od podstaw budynku techniczno-gospodarczego jednokondygnacyjny z
podpiwniczeniem,  w  którym  na  poziomie  piwnic  znajdują  pom.  techniczne  (rozdzielnia
elektryczna, pom. filtrów i pomp), zbiornik wody i pomieszczenia techniczne dla urządzeń stacji
uzdatniania wody. 
Konstrukcja  budynku  wznoszona  w  sposób  tradycyjno-monolityczny.  Konstrukcja  nośna
budynku  o  rzucie  kołowym  podłużna,  składa  się  głównie  z  dwóch  ścian;  zewnętrznej  i
wewnętrznej.  Ściany  w  poziomie  poniżej  terenu  monolityczne  żelbetowe.  Na  wyższej
kondygnacji murowane z cegły pełnej lub silikatowej.
Dach o konstrukcji  drewnianej z prefabrykowanych wiązarów, jako dach płaski (5°),  pokryty
papą  wierzchniego  krycia,  zabezpieczoną  lakierem  asfaltowym.  Odprowadzenie  wód
opadowych  z  budynku  poprzez  projektowane  przyłącze  kanalizacji  deszczowej  do  studni
chłonnej
3.1.3. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1
3.1.4. Zakres robót objętych ST.
W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty:
– Wykopy pod fundamenty budynku
– Fundamenty (podkłady, słupy, ławy i stopy fundamentowe) 
– Ściany nośne z bloków silka 
– Stropy, podciągi, nadproża i wieńce żelbetowe 
– Roboty izolacyjne i okładziny stropu nad piętrem 
– Posadzki i podłogi 
– Przewody wentylacyjne kominowe 
– Ścianki działowe z bloków silka 
– Stolarka okienno-drzwiowa 
– Drewniana konstrukcja dachu z prefabrykowanych wiązarów 
– Pokrycie dachu dachówką ceramiczną 
– Montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 
– Tynki i okładziny wewnętrzne 
– Roboty malarskie wewnętrzne 
– Roboty elewacyjne 
– Schody i balustrady stalowe-zewnętrzne
– Rusztowania zewnętrzne

3.2  OPIS ROBÓT 
3.2.1 Wykopy pod fundamenty budynku
Wykop fundamentowy dla budynku określa dokumentacja, która zawiera: 
– rzuty i przekroje obiektów,
– plan sytuacyjno-wysokościowy,
– nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach
– sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów,
– wyniki techniczne badań podłoża gruntowego,
– szczegółowe warunki  techniczne wykonania  robót  (np.  wymagane zagęszczenie  zasypki,
nasypu itp.)
-  Głębokość wykopu – różnica rzędnej  terenu i  rzędnej  dna robót  ziemnych po wykonaniu
zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej
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- Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
- Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
- Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
- Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie
wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają 
wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga użycia środków wybuchowych albo 
narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia
- Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie 
obiektu kubaturowego.
- Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub 
wykonania nasypów, położone poza placem budowy
- Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych
z tym obiektem

W miejscu posadowienia fundamentów budynku parametry gruntu powinny odpowiadać co 
najmniej piaskom średnim o ID=0,5 do głębokości 0.5 m poniżej poziomu posadowienia. 
Wykopy pod fundamenty wykonywane mechanicznie prowadzić do poziomów posadowienia 
pokazanych na rzucie fundamentów. Poniżej, do około 10 cm, w miejscu ław i stóp, wykop 
wykonywany ręcznie. 
Występujące grunty spoiste mogą się bardzo szybko uplastycznić pod wpływem wody. Należy 
zminimalizować czas ekspozycji gruntów na czynniki atmosferyczne oraz nie dopuścić do napływu 
wód powierzchniowych. Dna wykopów pod fundamenty należy zabezpieczyć chudym betonem na 
całym obrysie dna wykopu. Wykopy wykonywać bezpośrednio przed realizacją fundamentów 
ograniczając zakres prac ziemnych do niezbędnego minimum. Wody opadowe z wykopu należy 
natychmiast odpompować. W miejscach gdzie wystąpi uplastycznienie (wskutek warunków 
atmosferycznych) rodzimego gruntu spoistego należy wykonać wzmocnienie podłoża cementem 
CEM I 32,5 w ilości 30 kg/m2 lub grunt taki należy wybrać do warstwy gruntu nośnego. Cement 
rozsypać równomiernie na istniejące podłoże i przemieszać mechanicznie z podsypką o grubości 
15 cm jak wyżej oraz 15 cm warstwą rodzimego gruntu spoistego. 
Zasypywanie wykopów wykonać w możliwie najkrótszym czasie (od wykonania wykopu i 
fundamentów). Wykopy pod fundamenty budynku zasypać piaskiem i zagęścić mechanicznie do 
uzyskania modułu wtórnego odkształcenia gruntu minimum Ev2 ≥ 80 MPa i wskaźnika 
zagęszczenia IS ≥ 0.98. 
W przypadku wystąpienia gruntu nienośnego w poziomie posadowienia należy dokonać wymiany 
gruntu na podłoże mineralne (piaski średnie, grube, pospółka) zagęszczone do IS>0.97. W 
przypadku płytkich wybrań wykonać można odpowiednio gruby podkład z „chudego betonu”. 
Wszelkie prace ziemne i geotechniczne winny być wykonywanie pod nadzorem geotechnicznym. 
Przydatność gruntu do celów posadowienia musi być potwierdzana przez specjalistę geotechnika. 
Zakres i sposób ewentualnych wymian gruntu musi być ustalany ze specjalistą geotechnikiem. 
Celowe może być dokonanie dodatkowych otworów badawczych. 
Prace ziemne i dobór materiałów (gruntów) związane z wykonywaniem nasypów (np. pod posadzkę 
hali) wykonywać w oparciu o wytyczne specjalisty geotechnika. Wykonane mechanicznie i do dna 
wykopu ręcznie, wraz z pracą sprzętu i ludzi (łącznie z 
dowozem i odwozem sprzętu), dowozem mieszanki piaszczysto-żwirowej. Do wykonania 
powierzchni dna wykopu budowlanego w jednorodnych spoistych gruntach, aby zapobiec 
rozluźnieniu należy zastosować gładkie łopaty pogłębiarki. Jeżeli Zleceniobiorca spowodował 
rozluźnienie gruntu w obszarze wysokości posadowienia, nie będzie mógł zgłaszać roszczeń o 
wynagrodzenie za w/w prace.
Ceny muszą uwzględniać m.in.: -utrudnienia z powodu wykopów uwodnionych-odpompowywanie
wód gruntowych i opadowych z wykopu-utrudnienia, z którymi w naturalny sposób należy się liczyć
zależnymi od pory roku lub warunków atmosferycznych w tym warunkami zimowymi-usuwanie 
skutków opadów atmosferycznych-środki zabezpieczające przed opadami atmosferycznymi-
przestawianie maszyn i urządzeń w obrębie prowadzonych prac ziemnych-zabezpieczenie 
komunikacji i czyszczenie na bieżąco używanych dróg i ulic publicznych, o ile zostały 
spowodowane prowadzonymi pracami -ochrona przed kurzem i pyłem przy transporcie-
przejściowe składowanie na polecenie zleceniobiorcy- zakrycie skarp folią PE o grubości 0,5mm, 
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jako zabezpieczenia przed powierzchniową wodą opadową
W miejscu posadowienia fundamentów budynku parametry gruntu powinny odpowiadać co najmniej 
piaskom średnim o ID=0,5 do głębokości 0.5m poniżej poziomu posadowienia.
Wykopy pod fundamenty wykonywane mechanicznie prowadzić do poziomów posadowienia 
pokazanych na rzucie fundamentów. Poniżej, do około 10 cm, w miejscu ław i stóp, wykop 
wykonywany ręcznie.
Występujące grunty spoiste mogą się bardzo szybko uplastycznić pod wpływem wody. Należy 
zminimalizować czas ekspozycji gruntów na czynniki atmosferyczne oraz niedopuścić do napływu 
wód powierzchniowych. Dna wykopów pod fundamenty należy zabezpieczyć chudym betonem na 
całym obrysie dna wykopu. Wykopy wykonywać bezpośrednio przed realizacją fundamentów 
ograniczając zakres prac ziemnych do niezbędnego minimum. Wody opadowe z wykopu należy 
natychmiast odpompować. W miejscach gdzie wystąpi uplastycznienie (wskutek warunków 
atmosferycznych) rodzimego gruntu spoistego należy wykonać wzmocnienie podłoża cementem 
CEM I 32,5 w ilości 30 kg/m2 lub grunt taki należy wybrać do warstwy gruntu nośnego. Cement 
rozsypać równomiernie na istniejące podłoże i przemieszać mechanicznie z podsypką o grubości       
15 cm jak wyżej oraz 15 cm warstwą rodzimego gruntu spoistego.
Zasypywanie wykopów wykonać w możliwie najkrótszym czasie (od wykonania wykopu i 
fundamentów). Wykopy pod fundamenty budynku zasypać piaskiem i zagęścić mechanicznie do 
uzyskania modułu wtórnego odkształcenia gruntu minimum Ev2≥ 80 MPa i wskaźnika zagęszczenia 
IS≥ 0.98.
Wykop liniowy, wspólny dla ław, stóp, w przypadku występowania różnych poziomów posadowienia, 
w pierwszej fazie należy wykonać do poziomu wyżej posadowionych podwalin i ław  (lub 
fundamentów), a następnie pogłębić pod stopy (wykopy punktowe). Zakrycie skarp folią PE o 
grubości 0,5mm jako zabezpieczenia przed powierzchniową wodą opadową. Zapewnienie stałego 
nadzoru archeologicznego na czas robót ziemnych zgodnie z wymaganiami miejscowego planu 
zagospodarowania terenu. Zgłoszenie rozpoczęcia i zakończenia robót ziemnych.
 -Sprzęt do robót ziemnych
Rodzaj sprzętu zależy od asortymentu robót ziemnych :
–odspajania  i  wydobywania  gruntów  (narzędzia  mechaniczne,  młoty  pneumatyczne,  zrywarki,
koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
–jednoczesnego  wydobywania  i  przemieszczania  gruntów  (spycharki,  zgarniarki,  równiarki,
urządzenia do hydromechanizacji itp.),
–transportu mas ziemnych (samochody samowyładowcze, samochody skrzyniowe, taśmociągi 
–sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.)
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które zapewnią 
realizacje robót zgodnie z umowa , projektem i uzgodnieniami z inspektorem nadzoru Odległość 
wywozu gruntów z wykopu ustali inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy. Przy ruchu na 
drogach  pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  Wykonawca usunie  na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych ( gminnych  
itp) oraz dojazdach do terenu budowy.         
      Przepisy związane i Normy:

-  PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
- PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
- PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.
- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze.
                                           
3.2.2 Fundamenty (podkłady, słupy, ławy i stopy fundamentowe) 
Warunki atmosferyczne w czasie betonowania, betonowanie nie powinno być wykonywane
w temperaturach niższych niż 5°C i nie wyższych niż 30°C. Przestrzeganie tych 
przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratyzacji cementu i twardnienia betonu, 
co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i twardnienia betonu. 
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Skład mieszanek betonowych, skład mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na 
podstawie wyników badań materiałów i ogólnie stosowanych metod projektowania składu betonu.
Ponadto skład mieszanki betonowej winien być ustalony metodą obliczeniowo-doświadczalną biorąc
pod  uwagę  właściwości:   -  konsystencję;  urabialność;  szczelność-zgodnie  z  normąPN-EN.  Ze
względu na konieczność osiągania wysokiej marki betonu np. C 16/20, należy przestrzegać receptury
betonu  wykonanej  przez  laboratorium.  Mieszankę  należy  wykonywać  przy  użyciu  cementu
hutniczego w ilości min. 300 KG/m3 z użyciem kruszywa łamanego granitowego lub bazaltowego
mało  nasiąkalnego,  drobniejsze  frakcje  z  piasku  naturalnego  -.wielkość  ziaren  poniżej  20mm.
Wymagana wodoszczelność W-4.
- Warunki przystąpienia do produkcji betonu, przed przystąpieniem do  produkcji betonu wszystkie
zespoły  i  urządzenia wytwórni  należy komisyjnie sprawdzić.  Wyniki  kontroli  powinny być  ujęte w
protokole podpisanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
-  Przygotowanie  do  betonowania,  przed  betonowaniem  należy  osadzić  i  wyregulować  wszystkie
elementy kotwione w betonie, oczyścić deskowanie lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym,
sprawdzić  montaż  zbrojenia  i  zapewnienia  właściwych  grubości  otulin  dzięki  odpowiednim
podkładkom dystansowym. 
-  Ułożenie  mieszanki  betonowej  i  pielęgnacja  betonu,  mieszankę  betonową  należy  układać  w
deskowaniu równomierną warstwą na całej powierzchni i nie można jej zrzucać z wysokości większej
niż 0.5m. Dobór metody zagęszczenia jak i rodzaj wibratorów uzależniony jest od rodzaju konstrukcji
i  grubości  układanej  mieszanki  betonowej.  Sposób  zagęszczania  masy  betonowej  przy  pomocy
wibratorów wgłębnych, które należy zanurzyć 10-15cm w warstwie uprzednio ułożonej, pionowo w
odstępach  40-50cm.  Warstwę  następną  betonu  układać  przed  rozpoczęciem  wiązania  warstwy
niższej, usuwając wodę z powierzchni warstwy niższej. Szalunki nieodkształcalne, oraz technologia
betonowania  i  wibrowanie  powinny  zapewnić  gładką  powierzchnię  betonu  bez  raków,  pęcherzy
powierzchniowych  i  miejsc  o  zmniejszonej  zawartości  zaczynu  cementowego.  Wewnętrzne
powierzchnie  szalunków  powlekać  środkami  antyadhezyjnymi,  dzięki  którym  ułatwione  jest
rozszalowanie,  beton  nie  przebarwia  się  i  zachowuje  ostre  krawędzie,  oraz  wyprofilowania,
powierzchnia  betonu  jest  gładka.  Świeżo  wykonany  beton  należy  chronić  przed  gwałtownym
wysychaniem,  przed  wstrząsami  i  nadmiernym  obciążeniem.  Zaleca  się  bezpośrednio  po
zakończeniu  betonowania  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi  osłonami  wodoszczelnymi,
zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i zabrudzeniem.
Sposób pielęgnacji betonu zależy od temperatury otoczenia oraz gabarytów betonowych elementów i
winien być każdorazowo uzgadniany z Inspektorem Nadzoru.
- Rozbiórka szalunków i rusztowania, całkowita rozbiórka szalunków i rusztowań może nastąpić po
uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości betonu, lecz nie wcześniej niż po 28 dniach.

Przykład poprawnego wykonawstwa fundamentów
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Wykonanie robót betonowych
- Warunki atmosferyczne w czasie betonowania, betonowanie nie powinno być wykonywane w
temperaturach niższych niż  5°C i  nie  wyższych niż  30°C.  Przestrzeganie  tych przedziałów
temperatur  zapewnia  prawidłowy  przebieg  hydratyzacji  cementu  i  twardnienia  betonu,  co
gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i twardnienia betonu. 
- Skład mieszanek betonowych, skład mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na
podstawie wyników badań materiałów i ogólnie stosowanych metod projektowania składu 

3.4 Izolacje ściany fundamentowej
Pomiędzy  płytą  fundamentową  a  warstwą  podkładową  umieszcza  się  hydroizolację.
Hydroizolacja  pionowa  przeciwwilgociowa  płyty  fundamentowej  jest  wykonana  masą
polimerowo-bitumicznej uszczelniającą - nakładana ręcznie z dwóch warstw.
Hydroizolacja ścian z masy polimerowo-bitumicznej uszczelniającej.

Szczelne połączenie izolacji poziomej z pionową wymaga pozostawienia zakładu. Warstwa na
płycie  fundamentowej  powinna być  wysunięta  poza zewnętrzne lico  ściany na min.  10 cm
(zalecane 15 cm). Należy zwrócić uwagę, że izolacja pionowa jest nakładana na wystający
poza lico ściany pas izolacji poziomej. Musi być wykonana z takich materiałów, aby dało się je
połączyć – w praktyce powinny być one bitumiczne. Musi też być czysta i nieuszkodzona, co
wymusza  zabezpieczenie  wystającego  pasa  podczas  stawiania  ściany  fundamentowej,  np.
przez przykrycie deską, styropianem itp.
Hydroizolacja
Wszystkie materiały ścienne stykające się z  gruntem należy zabezpieczyć  przed wilgocią i
wodą gruntową. Nawet beton nie jest odporny na ich działanie. Do ochrony ścian przed tymi
czynnikami  stosujemy  hydroizolację  -  czyli  izolację  przeciwwilgociową  lub  przeciwwodną.
Występuje wiele typów i systemów hydroizolacji. 
Budowę  ścian  ZAWSZE  zaczynamy  od  ułożenia  na  fundamentach  izolacji  poziomej  tj.
polimerowo-asfaltowej  papy zgrzewalnej  na  osnowie  z  włókniny  poliestrowej-dwie  warstwy,
która zapobiega podciąganiu kapilarnemu wody do ściany z głębszych warstw podłoża. Na
zwieńczeniu omawianych ścian zaleca się ułożenie ponownie izolacji poziomej.
Ściany od zewnątrz zabezpiecza się również izolacją pionową, która zapobiega zawilgoceniu.
W  przypadku  ścian  fundamentowych  nie  jest  konieczne  stosowanie  izolacji  pionowej  od
wewnątrz  budynku.  Jedynie  wysoki  poziom  wód  gruntowych  lub  ich  duża  agresywność
chemiczna uzasadnia izolowanie ścian fundamentowych od wewnątrz. Z kolei od wysokości
wód gruntowych, ich ciśnieniu oraz układowi warstw podłoża zależy rodzaj izolacji pionowej.
Jeżeli na wysokości fundamentów nie występuje zwierciadło wody to wystarczy najprostsza
izolacja  przeciwwilogciowa  (lekka).  Jeśli  jednak  ściany  mogą  być  narażone  na  czasowe
oddziaływanie wód podziemnych, wtedy stosuje się izolacje typu średniego. Izolacje ciężkie
(grubowarstwowe) są konieczne gdy wody gruntowe występują płytko pod poziomem terenu.
Zabezpieczenie izolacji pionowej przed uszkodzeniami (w trakcie zasypywania wykopów lub ze
strony korzeni) wykonuje się z folii kubełkowej, mat z folii kubełkowej łączonej z geowłókniną
(dzięki czemu lepiej odprowadza wodę do drenażu), obrzutki tynkarskiej z tynku cementowego
lub tzw. warstwy dociskającej z cegły pełnej a najlepiej  klinkierowej (dobre rozwiązanie dla
izolacji  ciężkiej  i  ścian  trójwarstwowych).  W  sprzyjających  warunkach  (głęboko  zalegające
wody gruntowe,  grunt  piaszczysty,  brak  drenażu)  wystarczającym  zabezpieczeniem będzie
warstwa termoizolacji ze styropianu EPS lub polistyrenu ekstrudowanego XPS.       
Izolacja termiczna
Ściany  fundamentowe  i  piwniczne  w  domach  jednorodzinnych  wymagają  również  izolacji
termicznej, aby nie dochodziło do tworzenia mostków termicznych na styku ze ścianą parteru.
Izolację termiczną należy wykonać z polistyrenu ekstrudowanego XPS o gr. 12 cm. Doskonale
sprawdzi  się  nawet  w trudnych  warunkach  gruntowo-wodnych.  Jeżeli  na  termoizolację  nie
działa stale woda gruntowa, to można zastosować polistyren spieniony EPS 038 (styropian
dach-podłoga).

3.5 Płyta stropowa PŁ-10, nadproża, wieńce i podciągi
W postaci płyty monolitycznej gr. 15 cm wykonane z betonu wodoodpornego klasy C30/37 XC-
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4, XF150 ( B37 Mpa), zbrojonego stalą klasy A-IIIN BST500S i A-I S235. Na stropie izolacja
pozioma z dwóch warstw papy asfaltowej termozgrzewalnej na osłonie z włókna szklanego.
Pręty ze ściany fundamentowej zakotwione w płycie stropowej.
Nadproża wylewane z betonu C20/25 (B-25Mpa) zbrojonego stalą klasy A-IIIN BSt500s i A-I
S235 JRG2, część nadproży z prefabrykowanych belek typu L19.
Nadproża otworów technologicznych po obwodzie zbrojone dodatkowo 2 pętami d=12mm ze
stali klasy AIIIN. Zbrojeniowe pręty za otwór dane na odległość 30 cm.

Strop  monolityczny  żelbetowy  musi  zostać  wykonany  zgodnie  ze  wszystkimi
założeniami projektowymi. Strop monolityczny zaprojektowano, jako z płyty żelbetowej.
Podczas montażu konieczne jest także dwukierunkowe zbrojenie, które tworzymy przy
użyciu  specjalnych  siatek.  Przedmiotowy  strop  żelbetowy  posiada  grubość  15  cm.
Proces budowy stropu monolitycznego jest  stosunkowo prosty.  Na początku należy
wykonać  kompletne  deskowanie.  Kiedyś  tworzono  jednorazowe  deskowania
drewniane. Jednak obecnie odchodzi się już od tego rozwiązania. W miejscu deskowań
drewnianych pojawiają się deskowania wielokrotnego użycia. Zazwyczaj są to produkty
wykonane z płyt sklejki szalunkowej. Ich montaż jest znacznie szybszy i nie wymaga
tak dużej dokładności.
Jeśli chodzi o stropy żelbetowe i ich wykonanie na budowie, na szalunku układa się
dwukierunkowe  zbrojenie  z  siatki  zgrzewanej  i  zalewa  się  warstwą  betonu
wodoodpornego  klasy  C30/37.  Zbrojenie  musi  zostać  stworzone  bardzo  dokładnie,
dlatego zaleca się zatrudnienie doświadczonego zbrojarza. Wszystkie niedociągnięcia
wykonane  na  tym  etapie  prac  mogą  przełożyć  się  na  zmniejszenie  wytrzymałości
stropu. Pręty zbrojenia można przycinać i wyginać bezpośrednio na placu budowy bądź
zakupić w przygotowanej formie, wykonanej według wytycznych projektowych.
Masywny  strop  żelbetowy  zbrojony  dołem  i  górą  nadaje  się  do  bezpośredniego
montażu konstrukcji więźby dachowej. Jest dość ciężki, dzięki czemu usztywnia bryłę
budynku i posiada zdolność przenoszenia większych obciążeń użytkowych.
Nadproże nadokienne wypada tuż pod wieńcem stropowym lub dachowym. 
Wykonanie  nadproża  w  ścianie  łukowej  przy  zastosowaniu  kształtek  U  z  betonu
komórkowego,  które  stworzą  szalunek  tracony  przy  wykonywaniu  nadproża
żelbetowego. Sprawdzą się one w przypadku dużego zakrzywienia ściany, gdy nie ma
możliwości wpasowania gotowej belki nadprożowej. Zróżnicowana szerokość kształtek
U pozwala  dopasować je  do  szerokości  bloczków wykorzystywanych przy budowie
ścian.
Elementy wykonuje się łącznie doklejając do kształtek U – od strony zewnętrznej –
elementy stanowiące ocieplenie wieńca stropowego. Elementy te wykonane są z płytek
betonu  komórkowego  o  grubości  od  5  do  10  cm,  do  których  doklejone  jest  4-
centymetrowe ocieplenie z wełny mineralnej. Wysokość kształtek ocieplających wieniec
dobiera się do grubości stropu.
Nad  nadprożem  okiennym  zbrojenie  wieńca,  składające  się  zwykle  z  4  prętów  o
średnicy 12 mm, łączy się w jeden szkielet ze zbrojeniem nadproża. Takie połączenie
tych  dwóch  elementów  konstrukcyjnych  jest  korzystne  szczególnie  wtedy,  gdy
nadproża wypadają pod wieńcem dachowym, który w tych miejscach musi przenieść
całe pionowe obciążenia z  dachu (w pozostałych  przekazuje je  jedynie na ściany).
Dzięki  połączeniu  nadproża i  wieńca dachowego w jedną całość,  belka  ma w tym
miejscu znaczną wysokość, a co za tym idzie nie tylko dużą nośność, ale i sztywność.

Trzpienie żelbetowe 
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Przykłady zastosowania trzpieni żelbetowych w ścianach z bloków Silka
W  ścianach  murowanych  z  bloków  Silka  mają  przede  wszystkim  za  zadanie
wzmocnienie  konstrukcji  ścian  w  przypadku  występowania  dużych  obciążeń.
Lokalizacja  trzpieni  i  dobór  zbrojenia dokonywane jest  przez projektanta konstrukcji
jednak  istnieją  pewne  charakterystyczne  miejsca,  gdzie  trzpienie  mogą  być
zastosowane.  Takie  miejsca  to:  oparcie  belek  i  podciągów,  podparcie  wieńca  w
miejscach okien narożnych,  wzmocnienie długich ścian bez usztywnienia czy też w
ściankach  kolankowych.  Słupy  te  mają  przekrój  najczęściej  kwadratowy,  rzadziej
trapezowy czy okrągły.
Wzmocnienia ścian w postaci  trzpieni żelbetowych wykonuje się w dwojaki  sposób.
Słupy można wykonać przed murowaniem ściany (nie-zbędne jest wtedy wykonanie
pełnego  deskowa-nia  z  czterech  stron  słupa  oraz  odpowiednie  po-łączenie  ściany
murowanej ze słupem za pomocą łączników systemowych do bloków Silka w co drugiej
spoinie) lub po wymurowaniu ściany na wysokość jednej kondygnacji.
W  przypadku  wykonywania  trzpieni  po  wymurowaniu  ścian  w  miejscu  ich
występowania pozostawia się wolną przestrzeń na wykonanie zbrojenia, ściany muruje
się ze strzępiami, które to pozwalają na dobre połączenie muru i słupa żelbetowego.
Deskowanie wykonuje się tylko z dwóch stron ściany.
Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość
samochodów należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie może nastąpić:
segregacja,  zmiana konsystencji  i  składu.  Czas transportu i  wbudowania mieszanki
betonowej nie powinien być dłuższy od wartości podanych w normie PN-S-10040:1999.
Układanie mieszanki betonowej
Mieszanki  betonowej  nie  należy  zrzucać  z  wysokości  większej  niż  0,75  m  od
powierzchni, na którą spada. W przypadku,  gdy  wysokość  ta  jest  większa  należy
mieszankę  podawać  za  pomocą  rynny  zsypowej  do wysokości 3,0 m lub leja
zsypowego teleskopowego  do  wysokości  8,0  m.  Układanie   mieszanki   betonowej
powinno  być  wykonywane  przy  zachowaniu  następujących  warunków ogólnych:
–  W  czasie  betonowania  należy  stale  obserwować  zachowanie  się  deskowań  i
rusztowań, czy nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji.
– Szybkość  i  wysokość  wypełniania  deskowania  mieszanką  betonową  powinny
być  określone wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo
ułożonej mieszanki
–  W   okresie   upalnej,   słonecznej   pogody   ułożona   mieszanka  powinna   być
niezwłocznie  zabezpieczona przed nadmierną utratą wody.
–  W  czasie  deszczu  układana  i  ułożona  mieszanka  betonowa  powinna  być
niezwłocznie chroniona przed wodą opadową; w przypadku, gdy na świeżo ułożoną
mieszankę betonową spadła nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji
mieszanki, należy ją usunąć.
– W miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone
zbrojenie  utrudnia  mechaniczne   zagęszczanie   mieszanki,   należy   dodatkowo
stosować  zagęszczanie  ręczne  za  pomocą sztychowania
Zagęszczanie betonu
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy zachować następujące warunki:
a)  Mieszanka  betonowa  powinna  być  zagęszczana  za  pomocą  urządzeń
mechanicznych.
b) Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu a
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ilość powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od 
dopuszczalnej.
c) Ręczne  zagęszczanie  może  być  stosowane  tylko  do  mieszanek  betonowych  o
konsystencji  ciekłej i  półciekłej  lub  gdy  zbrojenie jest  zbyt  gęsto  rozstawione  i  nie
pozwala  na  użycie  wibratorów pogrążanych.
d) Wibratory  wgłębne  należy  stosować  o  częstotliwości  min.  6  000  drgań  na  
minutę,  z  buławami  o średnicy  nie  większej  niż  0,65  odległości  między  prętami  
zbrojenia leżącymi  w  płaszczyźnie poziomej.
e) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora.
f) Podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  należy  zagłębiać  buławę  na  
głębokość  5-8  cm  w warstwę  poprzednią  i  przytrzymywać  buławę  w  jednym  
miejscu  w  czasie  20-30  sek.,  po  czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.
g) Kolejne  miejsca  zagłębienia  buławy  powinny  być  od  siebie  oddalone  o  1,4  R, 
gdzie  R  jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi
0,35-0,7 m.
h) Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w 
kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw 
wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 
Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.
i) Ręczne  zagęszczanie  mieszanki  betonowej  należy  wykonywać  za  pomocą  
sztychowania  każdej ułożonej warstwy prętami stalowymi w ten sposób, aby końce 
prętów wchodziły na głębokość 5-10 cm w  warstwę  poprzednio  ułożoną  oraz  
jednoczesnego lekkiego  opukiwania  deskowania  młotkiem drewnianym.
Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu)
W  celu  sprawdzenia  wytrzymałości  betonu  na  ściskanie  (klasy  betonu)  należy
pobrać  próbki  o  liczności określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: jedną
próbkę na 100 zarobów, jedną próbkę na 50m3, jedną próbkę na zmianę roboczą oraz
3 próbki na partię betonu. Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po
jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie  przechowuje  się  i  bada
zgodnie  z  PN-88/B-06250.  Ocenie  podlegają  wszystkie   wyniki   badania próbek
pobranych z partii
Kontrola szalowań obejmuje:
–sprawdzenie zgodności   wykonania  z   projektem  roboczym  szalowania  lub  z
instrukcją  użytkowania szalowania wielokrotnego użycia,
–sprawdzenie   geometryczne   (zachowanie   wymiarów   szalowanych   elementów
zgodnych  z Dokumentacją Projektową z dopuszczalną tolerancją),
–sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp.),
–sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych
Przepisy związane -  Normy:
- PN-88/B-06250 Beton zwykły
- PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
- PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
- BN-6736-O1 Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie
- BN-6736-02 Beton zwykły. Beton towarowy.
- BN-6738-OS Badania betonu
- BN-6738-06 -Badania składników betonu
- BN-66/7113-10 -Sklejka szalunkowa
- BN-86/7122-11/21 -Płyty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania
- BN-70/9082-01 -Rusztowania drewniane budowlane
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3.6 Roboty murowe ścian nośnych i ścianki działowe ceramiczne
PB zakłada alternatywne rozwiązanie z cegły ceramicznej lub silikatowej  klasy 15 Mpa
na  zaprawie   o  wytrzymałości  8  Mpa  z  dodatkiem  środków  uplastyczniających.
Szerokość  ścian  25 cm.  Wszystkie  ściany wzmocniono żelbetowymi trzpieniami, z
betonu klasy C20/25 (B25 Mpa ), zbrojonego stalą klasy A-IIIN BST500S i A-I S235.
Ściany zakończone obwodowym wieńcem żelbetowym wysokości 25 cm z materiałów
jak trzpienie.
W ST przyjęto ściany nośne z bloczków silikatowych wykonywane na cienkie spoiny. 
Przyjęto kategorię A wykonania robót murarskich. Ściany w poziomie parteru murować
na warstwie izolacji poziomej np. papa.

Specjalnością  bloczków  silikatowych   są  mury  o  skomplikowanych  kształtach,  do
których zalicza się m.in. ściany łukowe. Zasady wznoszenia zaokrąglonych przegród są
takie same jak w przypadku ścian prostych. Pierwszym krokiem do ich wykonania jest
wyznaczenie przebiegu ściany na podłożu, na którym ma ona stanąć. Aby usprawnić
prace związane z docinaniem bloczków silikatowych do odpowiedniego kształtu, warto
wykonać tekturowy szablon odwzorowujący przebieg ściany łukowej. Powinien on być
przygotowany z dużą precyzją.
Na odpowiednio wykonanym szablonie ustawia się bloczki jeden obok drugiego i ustala
się sposób ich cięcia, tak aby wpasowały się w kształt wyrysowany na szablonie. W ten
sposób można przygotować bloczki silikatowe niezbędne do wykonania ściany łukowej,
pamiętając  o  odpowiednim  przemurowaniu  poszczególnych  elementów  muru  w
kolejnych warstwach. 

Bloczki łączy się dociętymi powierzchniami – trzeba też zeszlifować pióra ponieważ ze
względu  na  krzywiznę  ściany będą  przeszkadzać  w  murowaniu.  W związku  z  tym
konieczne  jest  wypełnianie  zaprawą  murarską  zarówno  spoin  poziomych,  jak  i
pionowych.  Najłatwiej  jest  wykonać  mur  na  zaprawę  murarską  do  cienkich  spoin,
pamiętając,  że powinna być  ona nałożona za pomocą kielni  do  cienkich spoin.  By
nadać obłości murom, po wymurowaniu ściany można jeszcze przeszlifować wystające
poza obrys muru krawędzie pionowe bloczków.
Dokładne  wytyczenie  osi  ściany  i  stabilne  osadzenie  bloczków  na  zaprawie
cementowej, bezpośrednio wpływa na trwałość konstrukcji. Duże znaczenie dla jakości
ściany i wykonanego łączenia ma również prawidłowe przygotowanie zaprawy.
Producent  zawsze  umieszcza  na  opakowaniu  odpowiednie  wskazówki,  do  których
należy  ściśle  się  stosować.  Warto  pamiętać,  że  podczas  wyrabiania  mieszanki
przydatne jest wiadro z podziałką, a sam proces mieszania powinien odbywać się z
wykorzystaniem  wiertarki  z  regulacją  obrotów  oraz  mieszadła  uniemożliwiającego
napowietrzanie zaprawy. – W efekcie powinno się otrzymać zaprawę o konsystencji
gęstej śmietany – dodaje ekspert Grupy Silikaty. – Przed przystąpieniem do układania
kolejnych  warstw należy  bezwzględnie  sprawdzić,  czy górna  powierzchnia  warstwy
wyrównawczej  jest  idealnie  płaska  i  pozioma,  a  wszelkie  ewentualne  nierówności
trzeba usunąć. Warto również przy użyciu zmiotki oczyścić z pyłu i kurzu przygotowane
bloczki oraz górną powierzchnię każdej kolejnej warstwy. W sytuacji, gdy na zewnątrz
panuje  wysoka  temperatura  i  niska  wilgotność,  powierzchnie  wsporne  należy
dodatkowo zwilżyć wodą.    
Dostawa materiałów i  wykonanie robót  murarskich z pustaków silikatowych kl.  15.0
MPa na zaprawie cementowo-wapiennej 10.0 MPa lub zaprawie cienkowarstwowej do
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silikatów.  Przyjęto  kategorię  A  wykonania  robót  murarskich  łącznie  z  dostawą,
ustawieniem i po zakończeniu robót demontażem potrzebnych rusztowań, pomostów i
zabezpieczeń-  pracą  dźwigów  i  wyciągarek-  dostawą  i  montażem  zakotwień
systemowych  ze  stali  ocynkowanej  kotwiących  mury  do  konstrukcji  żelbetowej
prefabrykowanej,  stropów  żelbetowych,  płyt  prefabrykowanych  itd.-  spoinowaniem
spoin poziomych i pionowych w ścianach o odporności ogniowej - dostawą i montażem
wszystkich  wymaganych  uszczelnień  elastycznych  przy  styku  murów z  konstrukcją
żelbetową, stalową itd.
    - Otwory drzwiowe i inne o pow. do 0,50 m2 wliczone są w cenę jedn. wykonania
muru
    - Otwory powyżej  0,5 m2 lub równej 0,5 m2 pow. otworu zostają odliczone z pow.
muru
   -  Dla  otworów drzwiowych  i  innych  należy  dostarczyć  i  zamontować  nadproża
żelbetowe  przenoszące  obciążenia  muru.  Cena  dostawy  w.w.  nadproży  musi  być
wkalkulowana w cenę jedno. 1m2  muru
   - Otwory powyżej 1.0 m2 powierzchni otworu zostają odliczone z powierzchni muru.
       W cenie jednostkowej wykonania m2 muru muszą być ujęte ewentualne koszty
dostarczenia  i   wykonania  zabezpieczeń  przed  przemarzaniem  zaprawy  w  świeżo
wymurowanych murach- w 
       cenę jednostkową należy wkalkulować Izolację przeciwwilgociową pod ścianami
murowanymi. 
       Położenie  poziomej  izolacji  przeciwwilgociowej  2x  jako  bitumicznej
termozgrzewalnej papy pod ścianami murowanymi z wszystkimi zakładami. W cenie
jednostkowej  musi  być  wkalkulowane  dostarczenie  i  ułożenie  taśmy  przy  murach
posadowionych  na  stropie.  W  cenę  jednostkową  należy  wkalkulować  wygładzenie
wykończonych poziomych powierzchni muru zaprawa  cementową. 
W cenie jednostkowej wykonania muru należy ująć zabezpieczenie przejść instalacji
sanitarnych,  elektrycznych  i  niskoprądowych,  otworów  w  murze  wokół  kanałów
instalacyjnych, rur, kabli itd..
Ścianki działowe
przewiduje się wykonanie ścian wewnętrznych murowanych z bloków SILKA E12 kl. 15
na zaprawie klejowej o wytrzymałości „8” Mpa.
Bloki E12 posiadają wysoką wytrzymałość, dzięki której ścianki z bloków SILKA są w
stanie przenieść duże obciążenia (np. montaż ciężkich półek i szafek), a także wysoka
izolacyjność  akustyczna,  która  pozwala  wyciszyć  wybrane  pomieszczenia.  Ściany
działowe z silikatów dobrze chronią przed hałasem, a ich gładka powierzchnia pozwala
na  dowolność  w  doborze  wykończenia.  Ściany działowe  powinny być  połączone  z
nośnymi.  Do połączenia najłatwiej  użyć stalowych kotew,  które podczas murowania
ścian nośnych wypuszcza się z ich spoin wzdłuż linii planowanych działówek. Dobrze,
jeśli oba rodzaje ścian są wznoszone z elementów tej samej wysokości, wtedy kotwy
trafiają w spoiny,  ale  można też je odginać i  przykręcać do powierzchni  czołowych
bloczków.  Kotwy  powinno  się  rozmieszczać  tak,  aby  na  wysokości  ściany  były
przynajmniej trzy: w dolnej części, w górnej i na środku. Ściany wymurowane z białych
bloczków  silikatowych  są  równe  i  gładkie.  Precyzyjne  wymiarowanie  elementów
sprawia,  że  do  murowania  ścian  wystarczy  minimalna  zalecana  ilość  zaprawy,  nie
wypływa ona ze spoin i nie tworzy zacieków ani zgrubień na powierzchni ściany, łatwo
ją równo zatrzeć i dzięki temu mur ma jednolitą powierzchnię. Można go wykończyć
dowolnym tynkiem, nawet cienkowarstwowym, tapetą albo tylko pomalować.

Odbiór robót:
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Roboty  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją
techniczną  oraz  pisemnymi  poleceniami  inspektora  nadzoru.  Odbiór  powinien  być
przeprowadzony w następujących fazach robót:
-po dostarczeniu na budowę materiałów:
wymagana  jakość  materiałów  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta
odpowiednimi  dokumentami,  oraz  powinna  obejmować  sprawdzenie  zgodności
dostarczonych materiałów z dokumentacją projektową
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów
wyrywkowych  zgodności  wykonania  murów z  technicznymi  warunkami  wykonania  i
obowiązującymi zasadami wiązania. W szczególności podlega sprawdzeniu:
• zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną
• grubość muru
• wymiary otworów okiennych i drzwiowych
• pionowość powierzchni i krawędzi
• poziomość warstw
• zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu
Przepisy i normy związane:
• Ustawa  o  odpadach  –  Dz.U  nr  62  poz.  628  z  2001  r.  z  późn.  Zmianami
Dz.U.2002.74.686  (R)  Lista  rodzajów  odpadów,  które  posiadacz  odpadów  może
przekazywać  osobom  fizycznym  lub  jednostkom  organizacyjnym,  nie  będącymi
przedsiębiorcami,  do  wykorzystania  na  ich  własne  potrzeby.  Załącznik  do
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686)
• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.
• PN-88/B- 32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
• PN-B-12030:1996  „Wyroby  budowlane  ceramiczne  i  silikatowe.  Pakowanie,
przechowywanie i transport”,
• PN-B-12066:1998 „Wyroby budowlane silikatowe, Cegły, bloki, elementy”
• PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

3.9 Roboty zbrojarskie
- Przygotowanie zbrojenia
Do wykonania elementów zbrojenia należy stosować następujące urządzenia:
a) urządzenia do prostowania prętów
b) nożyce zbrojarskie (ręczne lub mechaniczne)
c) giętarka zbrojarska (ręczna lub mechaniczna)
d) zgrzewarki bądź spawarki
Zbrojenie  należy  przygotować  ściśle  z  materiałów  ilości  określonych  w  dokumentacji
budowlanej.
Odkładanie odgiętych prętów przygotowanych do montażu powinno mieć miejsce w sposób
uporządkowany nie powodujący uszkodzeń, załamań bądź pomieszania.
- Transport zbrojenia
Zbrojenie gotowe z warsztatu zbrojarskiego na miejsce wbudowania należy transportować tak,
aby  nie  ulegało  ono  żadnym  odkształceniom.  Można  je  przenosić  ręcznie,  przewozić
samochodem,  wózkiem  akumulatorowym,  a  także  przemieszczać  suwnicą  lub  żurawiem.
Zależy to od masy transportowanych szkieletów zbrojenia.     W przypadku przewożenia kilku
warstw zbrojenia przekłada się poszczególne warstwy listwami drewnianymi i zabezpiecza się
je przed przesuwaniem na boki. Miejsce magazynowania szkieletów zbrojenia należy wybierać
w  pobliżu  miejsca  wbudowania,  a   ich  ułożenie  powinno  zapewnić  właściwą  kolejność
montowania  szkieletów w deskowaniu.  W przypadku dłuższego  przechowywania  gotowego
zbrojenia,  składuje się je pod wiatami lub chroni prowizorycznym zadaszeniem.

- Montaż zbrojenia
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Układ  zbrojenia  w  konstrukcji  musi  umożliwić  jego  dokładne  otoczenie  przez  jednorodny
beton.  Po  ułożeniu  zbrojenia  w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie  i
względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co
najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami
lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej,  stali,  która
była wystawiona na działanie słonej wody. Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle
prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego jak podano w projekcie.
Pręty   zbrojenia   należy   łączyć   w   sposób   określony   w  Dokumentacji   Projektowej
Skrzyżowania   prętów   należy   wiązać   drutem  wiązałkowym,  zgrzewać  lub  łączyć  tzw.
słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia
prętów o średnicy do 12 mm, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5
mm.
Montaż zbrojenia rozpocząć od układania prętów o największej średnicy.
Zbrojenie  powinno  składać  się  z  prętów  nieprzerwanych  na  długości  jednego  przęsła  lub
elementu konstrukcyjnego. Jeżeli to nie jest możliwe, dopuszcza się łączenie prętów.
Łączenie prętów ze stali klasy AIII może odbywać się za pomocą zgrzewania doczołowego lub
na zakład.
Długość zakładu prętów należy przyjmować jako równą co najmniej długości zakotwienia.
Długość zakotwienia dla klasy stali AIII i klasy betonu B15 przyjmuje się 32d, a dla klasy betonu
B20 – 28d
Pręty powinny być krzyżowane w rozstawie ściśle podanej w dokumentacji budowlanej.
Dla  zachowania  prawidłowej  odległości  (otuliny)  zbrojenia  od  ściany  deskowanej  należy
stosować strzemiona dystansowe.
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowania. Zbrojenie powinno być trwale
usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń przemieszczania podczas
betonowania
- Siatki zgrzewane 
powstają przez połączenie wertykalnie i horyzontalnie ułożonych drutów. Ich spajanie
jest wykonywane na gorąco, dzięki czemu powstają trwałe, nierozerwalne połączenia.
Taka konstrukcja jest nie tylko stabilna, ale i nie zmienia swojego kształtu. Jest również
płaska z uwagi na to, że na skrzyżowaniach druty nie są zaplatane i nie tworzą węzłów.

Łączenie siatek zbrojenia na zgrzewarkach
Siatki, których długość nie przekracza trzech metrów zgrzewa się łącząc pręty poprzeczne ze
skrajnym prętem ułożonym pod kątem prostym. Następnie  siatkę odwraca się i  swobodne
końce prętów poprzecznych zgrzewa z drugim skrajnym  prętem podłużnym. Pozostałe pręty
podłużne zgrzewa się w następnej kolejności. Przy odpowiednim ustawieniu dwóch zgrzewarek
jednopunktowych,  można  zgrzewać  siatki  zbrojeniowe  długości  ponad  3m  oraz  szerokości
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większej  od  wysięgu  ramienia  elektrody.  Do  zgrzewania  siatek  dużych  szerokości  służą
zgrzewarki wielopunktowe, które stosuje się w dużych wytwórniach prefabrykatów. Zgrzewarki
te  działają  na  podobnej  zasadzie  jak  jednopunktowe  z  tym,  że  wykonuje  się  na  nich
jednocześnie  kilka  lub  kilkanaście  połączeń.  Oprócz  zgrzewarek  stałych  jednopunktowych
stosuje się zgrzewarki przewoźne i przenośne, zwane także zgrzewarkami kleszczowymi.
W  czasie  pracy  zgrzewarek  stałych  i  przenośnych  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na:
−obsługiwanie zgrzewarki przez osoby do tego upoważnione, 
−zakładanie okularów ochronnych, 
−uziemienie zgrzewarki, 
−niewykonywanie napraw zgrzewarek pod napięciem, 
−oczyszczenie prętów zgrzewanych, 
−czystość elektrod, 
−dokładność umieszczania prętów zgrzewanych między elektrodami zgrzewarki. 
Zbrojenie  powinno  składać  się  z  prętów  nieprzerwanych  na  długości  jednego  przęsła  lub
jednego elementu konstrukcyjnego. Jeżeli ten warunek nie może być spełniony, to dopuszcza
się  łączenie  prętów.  Łączenie  na  zakład  prętów  zbrojenia  dopuszcza  się,  jeżeli  średnica
łączonych prętów nie przekracza 22 mm oraz jeśli pręty zbrojenia nie pracują w elementach
rozciąganych

- Kontrola i odbiór zbrojenia
Należy traktować,  jako odbiór robót zanikających i dokonać po montażu, lecz przed 
zabetonowaniem. W szczególności należy sprawdzić zgodność z dokumentacją budowlaną:
a. ilość i średnicę prętów
b. ich rozstaw
c. zamocowanie w deskowaniu
d.   badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami  
e.   badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem  
f.   badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywanych na placu budowy
Odbiór robót zanikających musi być odnotowany w dzienniku budowy.
- Przepisy i normy związane
-PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja  
-PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych  
-PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne  
-PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy  
-PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia  
-PN-83/H-84017 Stal niskostopowa trudno rdzewiejąca. Gatunki (zmiany: Bl 11/84, Bl 1/90
-PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki (zmiany: Bl 10/88,
Bl 3/90, Bl 10/91, Bl 5/92, Bl 4/93)  
-PN-88/H-84020 Stal niskostopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki (zmiany:
Bl 9-10/90, Bl 10/91, Bl 4/94) 
-PN-EN-10088-l:1998 Stal odporna na korozję. Gatunki  
-PN-EN-10088-3:1999  Stale  odporne na  korozję.  Warunki  techniczne dostawy półwyrobów,
prętów, walcówki i kształtowników ogólnego przeznaczenia  
-PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie  
-PN-ISO 6935-1/Ak:  1998  Stal  do  zbrojenia  betonu.  Pręty  gładkie.  Dodatkowe  wymagania
stosowane w kraju
-PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane  
-PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju  
-PN-89/H-84023.06   Stal    określonego   zastosowania.   Stal   do   zbrojenia   betonu.
Gatunki   (poprawki:  PN-ISO-69352/Ak:1998/Apl:1999) 
-PN-82/H-93215 Walcówki i pręty stalowe do zbrojenia betonu (zmiana Bl 4/84, poprawki: Bl
4/91 i Bl 8/92)  
-PN-71/M-80014 Druty stalowe gładkie do konstrukcji sprężonych  

48   STWiORB dla zadania p.n. Zespól budynków mieszk. jednorodz. w zabudowie szeregowej w Strzegomiu: Nr dz. 102/2



3.11 Płytki gresowe 
Ściany  w  pomieszczeniu  -1.06  (Zbiornik  wody)  wykończone  na  całej  wysokości  płytkami
ściennymi 20x20, gr. 6,5mm, mat, kolor biały (np. TUBĄDZIN "Pastele" lub równoważnymi,),
FUGA szybkowiążąca,  elastyczna,  wodoodporna,  odporna na zabrudzenia,  kolor  szary (np.
QUICK- MIX FF 911 lub równoważna).

Ułożenie płytek na pow. ścian
Przed  układaniem płytek  na  ścianie  należy  zamocować  prostą,  gładką  łatę  drewnianą  lub
aluminiową. Do usytuowania łaty nalepy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu
lub  drugiego  rzędu  płytek.  Następnie  przygotowuje  się  (zgodnie  z  instrukcją  producenta)
kompozycję  klejącą.  Wybór  kompozycji  zależy  od  rodzaju  płytek  i  podłoża  oraz  wymagań
stawianych okładzinie. Kompozycję klejącą nakłada się  na  podłoże  gładką  krawędzią  pacy
a  następnie „przeczesuje”  się  powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około
50°. Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię
podłoża. Wielość zębów pacy zależy  od  wielkości  płytek.  Prawidłowo  dobrane  wielkość
zębów  i   konsystencja  kompozycji  sprawiają,  że  kompozycja  nie  wypływa  z  pod  płytek  i
pokrywa minimum 65%  powierzchni   płytki.   Grubość   warstwy  kompozycji   klejącej   w
zależności  od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6  mm.
Układanie  płytek   rozpoczyna  się   od  dołu   w  dowolnym  narożniku,   jeżeli   wynika z
rozplanowania,  że  powinna  znaleźć  się  tam  cała  płytka.  Jeśli  pierwsza  płytka  ma  być
docinana,  układanie  należy  zacząć  od  przyklejenia  drugiej  całej  płytki w odpowiednim  dla
niej   miejscu.  Układanie   płytek   polega  na  ułożeniu   płytki   na  ścianie,   dociśnięciu   i
„mikroruchami”  ustawieniu  na  właściwym  miejscu  przy zachowaniu  wymaganej  wielkości
spoiny.   Dzięki   dużej   przyczepności   świeżej  zaprawy  klejowej   po   dociśnięciu   płytki
uzyskuje  się  efekt  „przyssania”.  Pierwszy rząd płytek, tzw.  cokołowy,  układa  się  zazwyczaj
po  ułożeniu  wykładziny  posadzkowej.  Płytki tego  pasa  zazwyczaj  trzeba  przycinać  na
odpowiednią  wysokość.  Dla  uzyskania jednakowej  wielkości  spoin  stosuje  się  wkładki
(krzyżyki)  dystansowe.  Przed całkowitym  stwardnieniem  kleju  ze  spoin  należy  usunąć
jego   nadmiar,   można   też  usunąć  wkładki  dystansowe.  Spoinowanie   wykonuje   się
rozprowadzając  zaprawę  do  spoinowania  (zaprawę fugową)  po  powierzchni płytek pacą
gumową.   Zaprawę   należy   dokładnie   wcisnąć  w  przestrzenie  między płytkami  ruchami
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prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek
wilgotną gąbką. Wszystkie spoiny powinny być wodoszczelne.

Odbiór podkładu.
Odbiór  powinien  być  przeprowadzony  w  następujących  fazach  robót i obejmować :podczas
układania podkładu po całkowitym stwardnieniu podkładu sprawdzenie prawidłowości ułożenia
podkładu, sprawdzenie   w   czasie   wykonywania  podkładu  jego  grubości w 3 miejscach   w
pomieszczeniu:  badania  należy  przeprowadzić metodą przekuwania z dokładnością do 1
mm,  sprawdzenie   równości   podkładu   przez   przykładanie   w  dowolnych  miejscach   i
kierunkach  dwumetrowej  łaty  kontrolnej;  odchylenia stanowiące  prześwity  pomiędzy  łatą  i
podkładem  należy  mierzyć z dokładnością do 1 mm, sprawdzenie  odchyleń  od  płaszczyzny
poziomej  lub  określonej wyznaczonym  spadkiem  za  pomocą  dwumetrowej  łaty  kontrolnej i
poziomicy; odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm, sprawdzenie  prawidłowości
osadzenia  w  podkładzie  elementów dodatkowych   (wpustów   podłogowych,   płaskowników
lub kątowników wzmacniających połączenia  posadzek,  dzielących  je  na pola  itp.);  badanie
należy  wykonać  przez  oględziny,  sprawdzenie    prawidłowości   wykonania   szczelin
dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych. Sprawdzenie  warunków  przystąpienia  do
robót   posadzkowych.   Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  posadzki  należy  sprawdzić
:temperaturę  pomieszczeń,  wilgotność  podkładu.  Wyniki  badań   temperatury,   wilgotności
względnej  powietrza  oraz wilgotności podkładu powinny być wpisane do dziennika budowy
Ogólne zasady odbioru robót
Przy   wykonywaniu   robót   z   ułożeniem   okładzin   ściennych   z   płytek  ceramicznych
konieczny  jest  systematyczny  nadzór  techniczny  prowadzony  przez wykonawcę,  a  także
nadzór  inwestorski  i  autorski.  W  czasie wykonywania  robót konieczne  jest  prowadzenie
dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi przepisami,  w  którym  powinny  być  wpisane
wszystkie   spostrzeżenia   dotyczące  jakości  podłoża,  warstwy  wyprawy  z  płytek  gres,
wykonania fugowania.

    Przepisy i normy dotyczące prowadzenia robót
-  PN-ISO   13006  :2001  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Definicje,  klasyfikacja,  właściwości
iznakowanie
- PN-EN   87   :1984   Płytki  i  płyty  ceramiczne  ścienne  i  podłogowe.  Definicje, klasyfikacja,
właściwości i znakowanie
- PN-EN   176:1996 -Płytki  i  płyty  ceramiczne  prasowane  na  sucho  o  małej nasiąkliwości
wodnej E<=3%.Grupa BI
- PN-EN  177:1997 -Płytki  i  płyty  ceramiczne  prasowane na  sucho  o  nasiąkliwości wodnej
3%<E<=6%.Grupa BIIa
- PN-EN  178:1998 -Płytki  i  płyty  ceramiczne  prasowane  na  sucho  o  nasiąkliwości wodnej
6%<E<=10%.Grupa BIIb
- PN-EN  159:1996 -Płytki  i  płyty  ceramiczne  prasowane  na  sucho  o  nasiąkliwości wodnej
E>10%. Grupa BIII
- PN-EN 12004 : 2002 - Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.

2.11 Wyprawy i okładziny ścienne
Parter - ściany wykończone na całej wysokości płytkami ściennymi 20x20 cm, gr. 6,5
mm,  mat,  kolor  zielony  (np.  TUBĄDZIN  "Pastele"  lub  równoważnymi,),  FUGA
szybkowiążąca, elastyczna, wodoodporna, odporna na zabrudzenia, kolor szary (np.
QUICK- MIX FF 911 lub równoważna).

Ułożenie płytek ściennych wg wskazówek i opisu j.w.
Cokoły - wysokości 7 cm.
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Klejenie płytek cokołowych
Ponieważ  cokół  nie  może  „opierać  się”  na  położonych  wcześniej  płytach,  ten  etap  prac
rozpoczynamy  od  przygotowania  warstwy  oddzielającej  wykonanej  np.  za  pomocą  taśmy
dylatacyjnej.  Przygotowaną  zaprawę  klejową  nakładamy  zarówno  na  ścianę  –   na  całą
wysokość cokołu, jak i spód płytki cokołowej,  a następnie dociskamy płytkę do podłoża. Po
związaniu kleju usuwamy taśmę dylatacyjną.
Płytki ceramiczne produkowane i klasyfikowane są wg normy europejskiej: 
PN-EN 14411:2013 - Płytki ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
Podstawowe kryteria podziału płytek to:
•  sposób produkcji, formowania i grupa nasiąkliwości,
•  klasa ścieralności,
• klasa antypoślizgowości,
• dodatkowe  cechy  takie  jak:  odporność  chem.na  działanie  kwasów,  olejów  i  innych
substancji.
Według sposobu formowania i nasiąkliwości oznaczamy płytki:
A – płytki ciągnione,
B – płytki prasowane,
C – płytki formowane innymi metodami.
Nasiąkliwość
A I, B I o nasiąkliwości E < 3%
A IIa , B IIa o nasiąkliwości 3 % < E < 6 %
A IIb, B IIb o nasiąkliwości 6 % < E < 10%
A III , B III o nasiąkliwości E > 10 %
Mrozoodporność
Określa odporność płytki na zmienne warunki jakie panują na zewnątrz. Badanie przeprowadza
się  poprzez  poddanie  100  cyklom  zamrażania  do  temp.  -5°C   i  odmrażania  do  +5°C,
zmoczonej  w  wodzie  płytki.  Ocenie  podlega,  czy  płytka  doznała  czy  nie  uszkodzeń.  Po
pozytywnym  przejściu  testu  oznaczana  jest  na  opakowaniu  jako  wyrób  mrozoodporny,
śnieżynką,  lub  napisem „wyrób  mrozoodporny”.  Praktycznie  tylko  płytki  z  grupy AI  i  BI  są
mrozoodporne.
Klasy ścieralności
Ścieralność oznaczana jest na opakowaniu symbolem literowym PEI i  graficznym diamentu
oraz za pomocą cyfr rzymskich. Odporność na ścieranie jest ustalana różnymi metodami dla
glazurowanych i nieglazurowanych powierzchni. Rozróżniamy następujące klasy ścieralności:
PEI  I i II – do zastosowania w pomieszczeniach o małym natężeniu ruchu, do użytku gdzie
chodzi się boso, lub w miękkim obuwiu.
PEI III – do zastosowania na posadzki o średnim natężeniu ruchu wrażliwe na zarysowanie
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piaskiem. Do kuchni, korytarzy, przedpokoju.
PEI  IV  –  do  zastosowania  na  okładziny  o  zwiększonym  i  dużym  natężeniu  ruchu  i
zanieczyszczeniu powierzchni. Do garażu, piwnic, warsztatów, sklepów, na klatki schodowe.
PEI  V – najwyższa możliwa odporność na ścieranie.  Praktycznie  tylko  gresy uzyskują  taki
stopień  odporności.  Do  zastosowania  na  wszystkie  okładziny.  Szczególnie  gdzie  ruch  jest
bardzo  intensywny  i  występuje  duże  zanieczyszczenie  powierzchni.  Do  obiektów
przemysłowych i użyteczności publicznej, na ciągi komunikacyjne.
Antypoślizgowość
Oznaczana w pięciu grupach od R9 do R13 dla powierzchni po której chodzi się obuwiu i w
trzech grupach A,  B i  C dla powierzchni gdzie chodzimy gołą stopą.  Antypoślizgowość jest
szczególnie  ważna  na  zewnątrz  pomieszczeń,  oraz  w  miejscach  gdzie  może  dojść  do
zmoczenia  powierzchni  podłogi  wodą,  np.  w  łaźniach,  basenach.  Dodatkowo powierzchnia
płytki  może  być  fakturowana,  ryflowana.  Oznacza  się  ją  symbolem  V  i  cyfrą  określającą
objętość wody w cm3 gromadzącej się  na dm2 powierzchni.
Antypoślizgowość przy chodzeniu w obuwiu:
R9 – od  ³ 3o  do  £ 10o
R10 – od > 10o do £ 19o
R11 – od > 19odo £ 27o
R12 – od > 27o do £ 35o
R13  – > 35o
Antypoślizgowość przy chodzeniu na boso:
A – od ³ 12o do < 18o
B – od ³ 18o do <24o
Przestrzeń absorpcji:
V4 – min. objętość 4 cm3/dm2
V6 – min. objętość 6 cm3/dm2
V8 – min. objętość 8 cm3/dm2
V10 – min. objętość 10 cm3/dm2
PN-EN ISO 10545-13:1999 „Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności chemicznej”
PN-EN ISO 10545-14:1999 „Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na plamienie”

3.12 Ściany i sufity otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym kat. III 
Wymagania dotyczące podłoża tynkarskiego.
Podłoże  tynkarskie  ma  wpływ  na  wybór  materiału  tynkarskiego,  ale  przede  wszystkim  na
sposób  nakładania  i  obróbki  tynku  (wstępne  przygotowanie  podłoża,  grubość tynku, itp.).
Przed  rozpoczęciem  prac  tynkarskich  wykonawca  musi  zbadać  przydatność  podłoża  pod
tynkowanie.  Badanie  podłoża  następuje  na  podstawie  normy  oraz  bezpośrednio  na
podstawie  oględzin,   próby  ścierania,   drapania   (skrobania)   oraz   zwilżania,   a   także
aktualnych zaleceń producenta. Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac budowlanych może
mieć wpływ na jakości trwałość gotowego tynku (np. powstawanie rys). Wykonawca,  przed
przystąpieniem   do   prac   tynkarskich,   z   reguły   nie   ma   możliwości  stwierdzenia  i
skontrolowania  ukrytych  wad podłoża.  Należy pamiętać  przede wszystkim o wymaganiach,
dotyczących równej powierzchni pod   tynk:   zlikwidować   przed   otynkowaniem   wszelkie
nierówności,   takie   jak: wystające  cegły,  bloczki,  kamienie.  Nieregularna  grubość  tynku
zwiększa  ryzyko powstawania rys. Również  groźne  są  otwarte  lub  nie  uzupełnione  fugi.
W  takim  przypadku  warstwa tynku  stanowi  most nad  otwartą fugą  i  już  niewielkie  zmiany
termiczne  (naprężenia,  odkształcenia)   mogą  powodować  zarysowania  i   spękania.   W
przypadku   wykonania  murów  wypełniających   należy   zwrócić   szczególną   uwagę  na
prawidłowe  wykonanie  szczelin  dylatacyjnych, fug zamykających i łączących oraz ewentualne
zastosowanie odpowiednich profili. 
Podłoże pod tynk musi być: 
−   równe, 
−   nośne i mocne, 
−   wystarczająco stabilne,
−   jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżalne), 
−   szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń, 
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−   wolne od wykwitów, 
−   nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C.

Odbiór tynków:           
Bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót  należy  odebrać  podłoże,  które  powinno  być
przygotowane zgodnie z wyżej           
- gładkość powierzchni oraz brak pylenia przy potarciu tynku ręką          
- sprawdzenie grubości tynku na 5 próbkach 2x2 cm (podłoże odsłonięte, ale nie naruszone)
- przyczepność do podłoża przez jego opukiwanie lekkim młotkiem drewnianym 
- przyczepność między warstwową oraz odporność tynku na uszkodzenia mechaniczne (przy
pomocy młotka Bernonniego metodą kwadracikowania)            
- jakość wykończenia tynków na narożach, ościeżach, stykach przy szczelinach dylatacyjnych
– wzrokowo oraz przez pomiar powierzchni krawędzi zgodnie z PN-70/B-10100.
Przepisy związane:
- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
- PN-B-10106:1997  Tynki  i  zaprawy  budowlane.  Masy tynkarskie  do  wypraw pocienionych 
- PN-B-10107:1998  Tynki  i  zaprawy  budowlane.  Zaprawy  pocienione  do płytek mineralnych
- PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
- PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany 
- PN-B-30042:1997  Spoiwa  gipsowe.  Gips  szpachlowy,  gips  tynkarski  i  klej gipsowy.
- PN-70/B-10100  Roboty  tynkowe.  Tynki  zwykłe.  Wymagania  i  badania  przy odbiorze 
- PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

3.13 Drewniana konstrukcja dachu z prefabrykowanych wiązarów

Parametry dachu

Powierzchnia dachu: 200 m2
Kąt nachylenia dachu: 5 %
Rozstaw wiązarów (Średni): 1000 mm
Obciążenie pasa górnego: 30 kg/m2 ( 300 N/m2 )
Obciążenie pasa dolnego: 40 kg/m2 ( 400 N/m2 )
Obciążenie użytkowe: 0 kg/m2 ( 0 N/m2 )
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Obciążenie śniegiem: 70 kg/m2 ( 700 N/m2 )
Obciążenie wiatrem: 63,3 kg/m2 ( 633 N/m2 )

Konstrukcja  drewniana  z  drewna  struganego  klasy  C24,  sosnowego  lub  świerkowego.
Konstrukcja dachu, przenoszące obciążenie śniegiem z I  strefy Jedlina-Zdrój 450 m. npm i
wiatrem z III strefy. Współczynnik przeciążenia 1,5.
Wiązary deskowe z prętami łączonymi na płytki kolczaste w ciskane prasą.
Rozstaw  wiązarów  promieniowo  wokół  ściany  zewnętrznej  w  rozstawie  zewnętrznym  ok.
1,30m. W środkowej części wiązary połączone stalowym pierścieniem z blachy gr. 5mm ze stali
S235 JR spawanej elektrodą EA.1.46.
Wiązary zakotwione we wieńcach obwodowych i środkowych przy pomocy stalowych marek.
Marki zakotwione we wieńcu wklejanymi kotwami (np. firmy Hilti HVA na żywicę HIT-HY 200 lub
równoważnymi). Deskowanie z desek grubości 25mm.
Wszystkie elementy drewniane stykające się z murem, stropem odizolowane od niego warstwą
papy  asfaltowej.  Łączniki  do  drewna  ze  stali  ocynkowanej  lub  kadmowanej.  Drewno
zabezpieczone  środkiem  ognioochronnym  i  przeciw  korozji  biologicznej  wg  instrukcji
producenta do granicy nierozprzestrzeniania ognia, (np Fobosem 4M lub równoważnym).
Montaż:

Wiązary należy montować na roboczych pomostach montażowych wykonanych na wyrównanym i 
wypoziomowanym podłożu, zabezpieczonym przed osiadaniem podczas robót. Deski pomostu 
powinny mieć wilgotność nie większą niż 18% i być jednostronnie ostrugane. Na pomost należy 
nanieść zarys montowanej konstrukcji z ewentualnym uwzględnianiem strzałki odwrotnej. 
Dopuszczalne odchyłki od wymiarów projektowanych przy nanoszeniu ich na pomost montażowy 
powinny wynosić w konstrukcjach o rozpiętości do 15 m: ± 5 mm na długości przęsła, ± 2 mm w 
odległości pomiędzy węzłami oraz na wysokości wiązara.
-Gotowe wiązary powinny być (w miarę możliwości) przechowywane w osłoniętych 
pomieszczeniach lub zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Powinny być one ułożone
na podkładach w stosy i rozdzielne przekładkami. Jeżeli ze względu na duże wymiary zachodzi 
konieczność składowania wiązarów na otwartym powietrzu, stosy należy przykrywać papą, folią z 
tworzyw sztucznych lub w inny sposób zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi. 
-Wiązary i elementy składowe powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami w
czasie transportu. Śruby, ściągi itp. Powinny być skręcone przed załadowaniem. Po wyładowaniu 
należy dokonać przeglądu tych części, usunąć ewentualne uszkodzenia i ponownie dokręcić śruby,
ściągi itp. 
-Przed podnoszeniem wiązarów należy zabezpieczyć je przed wyboczeniem lub zwichrowaniem, a
węzły przed rozluzowaniem połączeń i przesuwem w płaszczyźnie lub poza płaszczyzną wiązara. 
Elementy smukłe należy przed podniesieniem czasowo usztywnić dodatkowymi prętami, 
rozpórkami, uchwytami itp. Miejsca zawieszenia wiązara za pomocą uchwytów linowych powinny 
być tak dobrane, aby podczas jego transportu na  miejsce ułożenia we wszystkich prętach 
występowały siły o takich samych znakach, jakie będą występowały w okresie użytkowania 
konstrukcji oraz aby nie została naruszona sztywność węzłów; siły w prętach nie powinny być 
większe niz otrzymywane z obliczeń statycznych. 6. Miejsca zaczepiania uchwytów linowych 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi za pomocą podkładek. - 
Wiązary ustawione na podporach powinny być niezwłocznie połączone tężnikami stałymi lub 
stężeniami tymczasowymi i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Usunięcie 
zawieszenia wiązara z haka dźwigu montażowego przed zabezpieczeniem stateczności wiązara 
jest niedopuszczalne.
Deskowanie połaci dachowe
- Na deskowanie należy stosować płyty OSB ogólnego przeznaczenia o grubości nie mniejszej niż 
25 mm. 
- Płyty OSB powinny być powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami 
grzybobójczymi. 
- Do wykonania sztywnego poszycia dachu możemy wykorzystać także wodoodporne płyty OSB/3.
Są to płyty drewnopochodne, w których wióry są ułożone w jednym kierunku w poszczególnych 
warstwach (w warstwach zewnętrznych – równolegle do długości płyty, w wewnętrznych – 
prostopadle). Ta cecha sprawia, że płyty OSB są bardziej wytrzymałe wzdłuż ich dłuższej osi. 
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- Płyty układa się dłuższymi bokami prostopadle do wiązarów i tak, by w jednym rzędzie przylegały
do siebie. Każdy kolejny rząd płyt należy przesunąć o połowę długości płyty i zostawić między 
rzędami przerwy około 5 mm. Płyty OSB/3 powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim 
działaniem wody, zarówno na etapie przechowywania, jak i montażu (ich wilgotność nie powinna 
przekraczać 15%). Między płytami OSB tworzącymi poszycie dachu a warstwą ocieplenia, należy 
zachować szczelinę wentylacyjną.
Składowanie płyy na placu budowy.
Jeśli niemożliwe jest składowanie w miejscu zadaszonym, należy zapewnić płycie równe podłoże, 
np. w formie platformy i odizolować od gruntu warstwą folii, zabezpieczyć paletę folią, plandeką lub
innym wodoszczelnym materiałem oraz umożliwić płytom dostęp powietrza. Zanim płyta zostanie 
użyta na budowie, zaleca się co najmniej 24-godzinny okres aklimatyzacji w nowych warunkach.
Roboty montażowe
Przed montażem poszycia należy sprawdzić, czy kratownice są w jednej osi, proste i równe. 
Skrzywione czy nierówne krokwi elementy kratownic wpłyną na ostateczny wygląd dachu. Płyty, 
które zmoczył deszcz, przed położeniem papy termozgrzewalnej wysuszyć i zabezpieczyć przed 
korozją biologiczną . Nie ogrzewana przestrzeń poddasza muszą być dobrze wentylowane. Otwory
wentylacyjne muszą stanowić co najmniej 1/150 powierzchni rzutu poziomego wentylowanej 
przestrzeni. Z uwagi na swoją budowę płyta na dachu musi być montowana dłuższym bokiem 
prostopadle do krokwi lub kratownic. Łączenie krótszych krawędzi płyty zawsze musi być na 
podporach dachowych. Dłuższe brzegi płyty muszą być podparte lub połączone profilem H, gdzie 
jest to konieczne. Pomiędzy brzegami płyty o prostych krawędziach należy zachować szczelinę 
dylatacyjną min. 3 mm, by pozwolić płycie pracować. Płyta musi być ułożona na co najmniej dwóch
podporach, a jej łączenia muszą leżeć na podporze. W momencie przybijania płyty, osoby 
wykonujące tę pracę powinny stać na kratownicy, zachowując niezbędne przepisy BHP. 
Przy pracach montażowych na dachu należy stosować przepisy BHP dotyczące prac na 
wysokości.
Do mocowania płyt OSB na dachu należy stosować wkręty do drewna lub gwoździe spiralne lub 
pierścieniowe długości co najmniej 2,5 razy grubość mocowanej płyty. 
Gwoździe wbijamy co 30 cm na kratownicach i co 15 cm na łączeniach płyt. Odległość gwoździa 
od brzegu płyty nie powinna być mniejsza niż 1 cm.

3.14 Pokrycie dachu dachówką

3.15 Sufit podwieszany z płyt GKF  z warstwami izolacji
Wykonanie w systemie suchej zabudowy, z 2x płyt GKF- 1 wodoodpornych o podwyższonych 
właściwościach dźwiękochłonnych , montowane na ruszczcie stalowym.
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Konstrukcja: 
 profile stalowe ocynkowane powłoką o min. grubości 19 μm,
 profil obwodowy NIDA UD,
 profile główne: NIDA CD, 60 co 100 cm,
 profile nośne: NIDA CD, 60 co 40 cm,
 wieszak  obrotowy  z  prętem  mocującym  w rozstawie  co 90   cm (do połączeń z profilem 

głównym),
 łączniki wzdłużne do łączenia (przedłużania) profili NIDA CD 60,
 łączniki krzyżowe do łączenia profili CD60 -głównych i nośnych.

Mocowanie:
 blachowkręty 3,5x25, co17 cm –mocowanie płyty do profili nośnych,
 wkręty 3,9x11 mm ( zabezp. przed korozją ) -do łączenia profili,
 kołki rozporowe-dyble metalowe ( 6x40).-do mocowania profili NIDA UD do ścian,
 kołki  rozporowe –dyble  metalowe  (  6x60) –do  mocowania  prętów zwieszakiem obrotowym do

stropu.
Montaż sufitów podwieszanych:
Sufity podwieszane z płyt kartonowo-gipsowych na ruszcie metalowym. Sufity akustyczne z płyt 
wełny mineralnej na ruszcie metalowym. W zakres tych robót wchodzą:
 sprawdzenie poziomów, wysokości, wytrasowanie przebiegu okładzin i sufitów,
 montaż stalowej  konstrukcji  nośnej,  rusztu  stalowego,  wypełnienia  z  wełny mineralnej,
wykonanie montażu  w  koordynacji  z  wykonawcą  branży teletechnicznej i elektrycznej  

montowanych nad  sufitami urządzeń,  wykonania przejść  przez sufity,
 montaż płyt z wełny mineralnej i płyt gipsowo -kartonowych  (w  tym  oklejanie połączeń z 

przylegającymi elementami budowlanymi) - NIDA Woda(GKBI) w pom. mokrych gr.12,5 mm
 montaż płyt z wełny mineralnej (w tym, malowanie krawędzi),
 montaż narożników ochronnych,
 wykonanie dylatacji. 

Szpachlowanie:
• masa szpachlowa NIDA Start,
• taśma spoinowa,
• masa szpachlowa NIDA Finisz (szpachlowanie końcowe).
Przepisy związane i Normy:
• PN-B-79405:1997  -Płyty  gipsowo-kartonowe.
 PN-EN 10142+A1:1998  -Stal niskostopowa. Taśmy i blachy ocynkowane ogniowo w sposób 
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ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.
 Aprobata    Techniczna    ITB-AT-15-3448/99-Kształtowniki  z  blachy  stalowej ocynkowanej  do  

wykonywania  ścian  działowych  i  sufitów  podwieszonych  z  płyt gipsowo kartonowych.
 Instrukcja     ITB     nr     336 Wymagania   odporności   na   uderzenia   lekkich, 

nieprzeźroczystych przegród pionowych.
 PN-B-02851-1:1997       -Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej 

elementów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja.
• PN-EN 20140-3:1999   -Akustyka. Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach izolacyjności  
akustycznej   elementów   budowlanych.   Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków 
powietrznych elementów budowlanych.
 PN-EN ISO 717-1:1999 -Akustyka.  Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach izolacyjności  

akustycznej  elementów  budowlanych. Izolacyjność  od  dźwięków powietrznych.
 PN-B-02151-3:1999   -Akustyka budowlana.  Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność

akustyczna  przegród  w  budynkach  oraz  izolacyjność  akustyczna elementów budowlanych. 
Aprobata Techniczna ITB-AT-15-3448/99-Kształtowniki z blachy stalowej ocynkowanej do 

wykonywania ścian działowych i sufitów podwieszonych z płyt gipsowo kartonowych

3.16 Stolarka okienno-drzwiowa
Przekrój okna aluminiowego w systemie trzykomorowym
Okno - stolarka aluminiowa, malowana proszkowo (kolor RAL 7015), system trzykomorowy, 
izolowany termicznie, szklenie potrójne, ze szkła o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia, 
tłukące się na drobne kawałki klasy P2, współczynnik prenikania ciepła U<1,1W/m²K, okno 
wyposażone w roletę antywłamaniową sterowaną elektrycznie z wewnątrz. Parapet z blachy 
tytanowo-cynkowej grubości 0,7mm w kolorze antracyt.

Parter - drzwi płycinowe, bezprzylgowe, obłożone płytą HDF lakierowaną UV, skrzydło i 
ościeżnica lakierowane na kolor niebieski (RAL 5015) wykończenie matowe. Klamki na 
szyldach okrągłych (całość stal nierdzewna), drzwi wyposażone w samozamykacze 
ramieniowe. Drzwi zakończone 3cm nad wykończoną posadzką. W pomieszczeniu 0.17 
drzwi wyposażone w atestowany zamek lub bezprzewodową klamkę szyfrową
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Wyposażenie drzwi:
- ościeżnica
- dla drzwi jednoskrzydłowych skrzydło drzwiowe wraz z trzema zawiasami,)
- zamek wpuszczany
- klamki czarne U-form z szyldami
Normy z grupy PN-EN odnoszące się do stolarki okienno-drzwiowej:
• - PN-EN 1634-1:2014-03 Badania odporności ogniowej i dymoszczelności zespołów
drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien oraz elementów okuć budowlanych -- Część
1: Badania odporności ogniowej zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien 
• - PN-EN 1192:2001 Drzwi -- Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych 
• - PN-EN 14351-1+A1 Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących 
odporności 
• ogniowej i/lub dymoszczelności
• - PN-EN 14846:2010P  Okucia budowlane -- Zamki -- Zamki i zaczepy 
elektromechaniczne -- Wymagania i metody badań
• - PN-EN 951:2000P Skrzydła drzwiowe -- Metoda pomiaru wysokości, szerokości, 
grubości i prostokątności 
• - PN-EN 12150-1:2002 Szkło w budownictwie -- Termicznie hartowane bezpieczne 
szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe -- Część 1: Definicje i opis 
• − PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 
• − PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
• − PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

3.16 Schody metalowe - zewnętrzne

3.17 Roboty malarskie wewnętrzne
Piwnica - Powierzchnie ścian oczyszczone, otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym 
kat. IV filcowanym. Powierzchnie malowane 2x wodorozcieńczalną farbą na bazie żywicy 
epoksydowej w kolorze jasnoszarym.
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Ściany w pomieszczeniach 0.01, 0.02, 0.17 oczyszczone, otynkowane tynkiem 
cementowo-wapiennym kat. IV filcowanym. Powierzchnie malowane 2x 
wodorozcieńczalną farbą na bazie żywicy epoksydowej w kolorze jasnoszarym.
Parter- w pomieszczeniach 0.01, 0.02, 0.17 malowanie analogiczne jak posadzki - z 
antypoślizgowej żywicy epoksydowej w kolorze szarym, wykończonej poliuretanowym, 
bezbarwnym lakierem satynowym. 
Sufity zagruntowane akrylową farbą do gruntowania (np. CAPAROL-TIEFGRUND TB) w 
kolorach zgodnych z warstwą wierzchnią.
Warstwa wierzchnia - 2x malowanie wodorozcieńczalną, lateksową farbą akrylowo-
kompozytową, matową (np. CAPAROL-TIEFGRUND TB MAT lub równoważna) w kolorze 
(RAL 5015).
Do  pokrycia  farbami  i  powłokami  malarskimi  nadaje  się  osuszona,  utwardzona  oraz 
dostatecznie  przereagowana  (karbonatyzacja)  powierzchnia  tynku.  W przypadku 
tynków   gipsowych   farby   krzemianowe   mają   ograniczony   zakres   zastosowania, 
ewentualnie  jest  wtedy  konieczne  wstępne  przygotowanie  powierzchni,  zgodnie  z 
instrukcjami  producenta  farby.  Zaleca  się  wcześniejsze  przetestowanie  farb  na 
powierzchniach próbnych.
- Malowanie ścian wewnętrznych  
Dostarczenie materiałów i wykonanie robót malarskich farbą dyspersyjną na 
zagruntowanym podłożu łącznie z dostawą, ustawieniem i po zakończeniu robót 
demontażem potrzebnych rusztowań, pomostów, zabezpieczeń; z pracą ludzi i sprzętem, 
ze wszystkimi pracami przygotowawczymi (np.: odpyleniem powierzchni), demontażem 
gniazd. Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian murowanych, elementów żelbetowych
oraz ścian z płyt g-k, które są przeznaczone do malowania środkiem CAPAROL-
TIEFGRUND TB lub równorzędnym. Dwukrotne malowanie wszystkich ścian 
wewnętrznych farbą CAPAROL - INDECO lub równorzędną na równej powierzchni do 
stropu lub do dolnej
Dwukrotne malowanie wszystkich ścian i stropów wewnętrznych farbą CAPAROL - 
INDECO lub równorzędną na równej powierzchni do stropu lub do dolnej krawędzi sufitu 
podwieszanego w kolorze uzgodnionym ze zleceniodawcą
Jednokrotne gruntowanie powierzchni stropów żelbetowych, które są przeznaczone do 
malowania , środkiem CAPAROL-TIEFGRUND TB lub równorzędnym.
Malowanie ściany zewnętrznej strefy cokołowej doków dyspersyjną farbą do malowania 
powierzchni betonowych Teknos Saku lub równoważną.
- Malowanie prefabrykowanej konstrukcji oraz nietynkowanych elementów monolitycznych 
w budynku z dostarczenie materiałów i wykonanie robót malarskich farbą do betonu na 
zagruntowanym podłożu.
Farba ścienna Caparol Indeko-plus jest bardzo trwała i nie przyciąga kurzu, który 
gromadzi się szczególnie w narożnikach ścian, okolicach kratek wentylacyjnych i 
grzejników. Ta farba pozwoli utrzymać ściany w czystości. To nieszkodliwa farba 
pozbawiona rozpuszczalników i plastyfikatorów oraz nie zawierają środków 
konserwujących. Nie zapomnij też o zabezpieczeniu podłogi folią. Aby podłoże się nie 
ślizgało, przyklej folię taśmą malarską do listew przypodłogowych. Jeżeli w malowanym 
pomieszczeniu znajdują się przedmioty, których nie można wynieść, również przykryj je 
folią. Do pomalowania ścian potrzebne będą nie tylko wałki, ale także pędzle. Do ścian o 
gładkiej powierzchni runo wałka powinno mieć 8–10 mm długości. Ułatwi to 
rozprowadzenie farby i pozwoli uniknąć powstawania nieestetycznych zacieków. Nie 
zapominaj też o pędzlach, które umożliwią Ci pomalowanie trudno dostępnych miejsc, 
takich jak okolice grzejnika czy framug drzwi. 
Malowanie pomieszczeń rozpoczyna się od sufitu. Jeżeli zastosujesz odwrotną kolejność, 
przy malowaniu sufitu możesz niechcący zachlapać pomalowaną powierzchnię ścian. Aby 
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praca przebiegała sprawnie, wykonuj długie pociągnięcia wałkiem. Łączenie każdego 
pasa powinno odbywać się, gdy farba jest całkowicie mokra („mokre do mokrego”). Z tego 
powodu nie  można zbyt cienko rozprowadzać farby. Inaczej będzie ona podsychać przed 
dołożeniem kolejnego pasa czy fakturowaniem.

Należy pamiętać też, aby podczas malowania nie robić częstych i długich przerw. Takie 
,,pauzy” spowodują podeschnięcie farby, przez co w tych miejscach powstanie ślad po 
łączeniu z  kolejnym pasem farby. Jeżeli chcesz zaoszczędzić sobie trudu, wybierz dobrze
kryjącą farbę. Farby Caparol Indeko-plus tworzą na ścianach gładką i trwałą powłokę, a 
podwójna siła krycia pozwala na przemalowanie ścian o równej i jednolitej powierzchni 
jedną warstwą. Dodatkowo produkt i nie emituje zapachu, dlatego do pomieszczeń 
pomalowanych farbą Caparol Indeko-plus można się szybko wprowadzić.
Odbiór robót malarskich 
- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu 
lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnie malowana do
powłok o dobrej jakości wykonania. 
- Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełniana lub bawełniana szmatka kontrastowego koloru.
- Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
- Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym
narzędziem powłoki od podłoża. 
- Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie woda polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokra miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy.
Przepisy związane i normy:
- PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 
- PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 
wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 
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- PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe. 
- PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe. 
- PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 
- PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do 
malowania elewacji budynków. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz
3.18 Montaż wywietrzaka, nawiewników i kratek wentylacyjnych 

Wywietrzak grawitacyjny DN 200 mm na dachu kryty dachówką
Centralnie usytuowany wywietrzak dachowy Ø200 (wentylacja pustki powietrznej).Wywietrzak 
posiada warstwę zewnętrzną wykonaną z grubego polipropylenu (PP) odpornego na działanie 
promieniowania UV, kwasów i zasad. Dzięki zaizolowanemu przewodowi wentylacyjnemu 
(wykonanemu z blachy ocynkowanej zgodnie z PN-B-03410:1999), w który wyposażony jest 
kominek wentylacyjny ogranicza się możliwość skraplania pary wodnej, co umożliwia bezpieczne 
stosowanie ww. elementu w systemach wentylacji grawitacyjnej bez konieczności budowania 
syfonu na przewodzie wentylacyjnym. Przeznaczony do dachów płaskich, przejście zabezpieczyć 
nową warstwą papy, 

N
Niskociśnieniowe kominki wentylacyjne dla dachów płaskich o małym kącie nachylenia 0-4˚.

Materiał: polipropylen (PP) barwiony w masie na czarno. Odporny na działanie promieniowania 
UV. Kominek wentylacyjny można użytkować stale w zakresie temperatur -30˚C do +80˚C, 
czasowo -40˚C do +120˚C. Zarysowania powierzchni produktu nie są widoczne z uwagi na 
zastosowany system wykończenia powierzchni.
Średnica kominka Ø110 (wysokość rury 330mm). kominki osadzane na systemowych przejściach 
bitumicznych, przeznaczonych do dachów płaskich, przejścia zabezpieczyć nową warstwą papy, 
wentylacja wspomagana wentylatorami osiowymi.

Kratka wentylacyjna, okrągła z siatką (stal nierdzewna, ø150)  stanowi zakończenie otworów 
wentylacyjnych osadzone w okapie budynku, zapewniające optymalną cyrkulację powietrza i łatwe 
utrzymanie w czystości.
Precyzyjne, ręczne wykonanie z certyfikowanej stali nierdzewnej gwarantuje wysoką jakość i 
trwałość produktu przez długie lata. Produkt świetnie komponuje się z wykończeniami o 
podwyższonym standardzie i pasuje do każdego typu instalacji wentylacyjnej.
Kratka przeznaczona jest do otworów montażowych o wymiarach ø 150 mm, rozmiar zewnętrzny 
wynosi ø 180 mm. Kratki osadzane są w przewodzie wentylacyjnym za pomocą sprężynek 
stabilizujących.

                                                  
3.19 Roboty elewacyjne
Ściany zewnętrzne ocieplone wełną mineralną ścienną gr. 14cm, wełna zabezpieczona 
paroprzepuszczalną wiatroizolacją. Ściany wykończone 

3.20 Montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych
- Obróbka blacharska attyki o szer. 30 cm i osłaniająca drewniany cokół z drewna 
modrzewiowego
- Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm 
- Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm   
 Wszystkie elementy wykonane z blachy tytanowo-cynkowej grubości 0,55 mm w kolorze 
antracyt.
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Obróbka blacharska tytan cynk montowana na attykę, szerokość opierzenia to 30 cm. 
Łączyć to opierzenie można na zakładkę lub na rąbek. Montaż ma być wykonany na deskowanie 
pełne z płytę OSB. Zaleca się wykonanie spadku w kierunku połaci dachowej, tak aby kapiąca 
woda nie brudziła elewacji. Trwałość blachy tytan cynk to ponad 80 lat. Blacha tytan cynk nie 
rdzewieje. Naturalny tytan cynk, po zamontowaniu pokrywa się ochronną patyną.

Montaż rynien:
▪ Rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości 
arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe.
▪ Powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny
być lutowane na całej długości.
▪ Rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w 
odstępach nie większych niż 50 cm.
▪ Spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem.
▪ Rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.
Montaż rur spustowych
▪ Aby rozpocząć montaż rur spustowych, należy podprowadzić instalację bliżej elewacji. W
tym celu, do odpływu montuje się dwa kolana o kącie 45 stopni każde. Jeśli jest to 
konieczne, można umieścić między nimi kawałek prostej rury, aby uzyskać oczekiwaną 
odległość od ściany domu. Następnie montujemy dyble z obejmami do elewacji. Ich 
długość należy dobrać indywidualnie do grubości ocieplenia budynku. Rury spustowe 
montuje się w obejmach, które należy potem skręcić. Trzeba jednak odpowiednio dobrać 
siłę skręcenia tak, aby nie uszkodzić rury, a jednocześnie zapewnić jej pewne mocowanie. 
Odległość między obejmami nie powinna być większa niż 1,8 m.
▪ Długość dybli do montażu rur spustowych należy dobrać do grubości użytego ocieplenia 
ścian
▪ Na koniec pozostaje tylko wykonać odpływ wody z całego systemu do przyłącza 
kanalizacji deszczowej z odprowadzenie przyłączem do studni chłonnej.
Zalecane normy:
⇒ PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna płaskich wyrobów 
walcowanych dla budownictwa.
⇒ PN-EN 10169-1:2006 Wyroby płaskie stalowe z powłoką organiczną naniesioną w 
sposób ciągły -- Część 1: Postanowienia ogólne (definicje, materiały, tolerancje, metody 
badań)
⇒ PN-EN 10143:2008 Blachy i taśmy stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły. 
Tolerancje wymiarów i kształtu
⇒ PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym usztywnionym 
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obrzeżem przedniej strony i rury spustowe łączone na zakład
⇒ PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien dachowych. Wymagania i badania
⇒ PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

3.21 Rusztowania zewnętrzne 

Wymagania dotyczące realizacji robót związanych z montażem i demontażem rusztowań 
zewnętrznych do wykonania robót budowlanych w obrębie attyki dachowej
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- montaż rusztowań rurowych o wys. 5,0 mb, 
- demontaż rusztowań j.w. 
Szczególne wymagania dotyczące robót
Badania i odbiór rusztowań. 
Badania zamontowanych rusztowań z rur stalowych należy przeprowadzić po zakończeniu robot 
montażowych w całości lub jego części niezbędne do prowadzenia robót. Badanie powinno 
obejmować sprawdzenie: 
- wymagań ogólnych, 
- stanu podłoża, 
- posadowienia rusztowań, 
- wykonania złączy i stężeń, 
- zakotwień, 
- pomostów roboczych i zabezpieczających, 
- urządzeń komunikacyjnych i transportowych, 
- urządzeń piorunochronnych, 
Badania należy przeprowadzić w sposób podany w normie państwowej na rusztowanie z rur 
stalowych. Rusztowanie należy uznać za prawidłowe, jeżeli wszystkie badania dały pozytywny 
wynik. Montaż rusztowań: 
• rozstaw podłużny ram pionowych nie powinien być większy niż 2,5 m, 
• szerokość pomostu roboczego nie może być mniejsza niż 0,7 m, 
• wysokość powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niż 2,5 m licząc od wierzchu pomostu jednej 
kondygnacji do wierzchu pomostu kondygnacji następnej, 
• dopuszczalne odchyłki wierzchów stojaków ram pionowych nie powinny być większe niż 15 mm 
przy wysokości rusztowań do 10 m i 25 mm przy rusztowaniach wyższych niż 10m, 
• odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podłużnic wzdłuż osi podłużnej 
rusztowania nie może być większe niż + / - 50 mm na całej długości rusztowania a ram poziomych 
i poprzecznic wzdłuż osi poprzeczne
j rusztowania + / - 20 mm, 
• odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnacji nie powinno być większe niż 10 mm.
Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę musi być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej
Specyfikacji Technicznej . 
Wykonawca dostarczy: 
1. Rusztowanie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa ( znak B lub CE ) co oznacza, że dany 
rodzaj rusztowania został dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodności 
wymagań z przepisami., 
2. Dokument odbiorowy dopuszczający do użytkowania,
3. Dokumentację techniczną, którą może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania 
opracowana przez producenta rusztowania
i projekt techniczny rusztowania sporządzony dla konkretnego przypadku rusztowania. 
Instrukcja montażu i eksploatacji 
rusztowania sporządzona przez producenta winna zawierać : 
- nazwę producenta z danymi adresowymi, 
- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modułowe,
ruchome lub inne), 
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- zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na 
- typowe i nietypowe, w którym powinny się znaleźć informacje na temat : 
• dopuszczalnego obciążenie pomostów roboczych , 
• dopuszczalnej wysokości rusztowań , dla których nie ma konieczności wykonania projektu, 
• dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obciążeń wiatrem), przy którym eksploatacja rusztowań jest
możliwa, 
• sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego (wciągarki), 
• informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia 
• warunki montażu i demontażu rusztowania, 
• schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych, sposoby postępowania w przypadku 
montażu rusztowania nietypowego, specyfikacje elementów, które należą do danego systemu 
rusztowania, sposób kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania, 
• wzór protokółu odbioru, 
• wymagania montażowe i eksploatacyjne, zasady montażu i demontażu rusztowania, certyfikat 
bezpieczeństwa rusztowania (kryteria oceny zgodności wyrobu pod względem bezpieczeństwa), 
określający zgodność danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj.: 
dokumentacją rusztowania, oznakowaniem, wytrzymałością konstrukcji rusztowania i podestów, 
stateczności rusztowania, urządzenia piorunochronne, urządzenia ostrzegawcze, urządzenia 
transportowe, 
zabezpieczenia przed upadkiem osób i przedmiotów z wysokości , wysiłek fizyczny przy montażu i 
demontażu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montażu 
oraz eksploatacji rusztowań . 
Materiały
Należy zastosować rusztowanie nieruchome przyścienne. 
Sprzęt do wykonania robót
Przy montażu rusztowań używany będzie sprzęt systemowy dla danego rusztowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymogów uzyskania 
stosownej jakości robót lub przepisów bezpieczeństwa zostaną przez nadzór inwestorski 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Transport 
Transport samochodowy na plac budowy. 
Zestawienie rusztowań – ręczne. 
Wykonanie montażu
W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu i 
eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania 
dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostałe rusztowania, czyli rusztowania 
systemowe, które są montowane w konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub 
rusztowania niesystemowe są nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania 
dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-złączkowe nie jest rusztowaniem systemowym i 
wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca się stosowanie rusztowań systemowych, 
których montaż, demontaż i eksploatację należy prowadzić zgodnie z instrukcją montażu i 
eksploatacji , dostarczoną z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego 
wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni znać tę instrukcję. Podczas montażu, 
demontażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać przepisy bhp. Praca na rusztowaniach 
wymaga posiadania przez pracowników badań lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i 
przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i 
rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach: 
- w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność, 
- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi, 
- podczas burzy i silnego wiatru. 
W miejscach wejść, przejść, przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane daszki 
ochronne na wysokości 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia.  

Kontrola jakości robót 
Kontroli będzie podlegać: 
- stan podłoża na którym będzie montowane rusztowanie, 
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- sposób posadowienia rusztowania, 
- sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem 
dopuszczalnych odchyłek, 
- stężenia rusztowań, 
- sposób zakotwienia, 
- pomosty robocze i ich zabezpieczenia, 
- urządzenia piorunochronne, 
- zabezpieczenia całego rusztowania. 
W czasie kontroli jakości będzie również oceniać bezpieczeństwo wykonywania robót i 
wykonywanych elementów. 
Odbiory robót 
Ogólne zasady odbiorów i dokonania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po ich montażu. Odbioru dokonuje kierownik 
budowy przy udziale wykonawcy montażu oraz inspektora nadzoru. Ponadto odbiory rusztowań 
(przeglądy rusztowań) należy wykonywać codziennie przed rozpoczęciem pracy , sprawdzając : 
- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone , 
- czy jest prawidłowo zakotwione, 
- czy nie styka się z przewodami elektrycznymi,
- czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czyste, nieśliskie, 
stabilne), 
- poręcze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak), 
- czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania. 
Ponadto należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzać kierownik 
budowy lub konserwator, który sprawdzić winien stan rusztowań, czy w konstrukcji rusztowań nie 
ma zmian, które mogą spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć 
niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania. Rozliczenie robót 
następuje na zasadach ustalonych w umowie pomiędzy 
Wykonawcą, a Zamawiającym, po zakończeniu robót i ich odbiorze końcowym. 
- Przepisy i dokumenty związane 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych . 
2. Dz. U.178/1745/2005 – w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp podczas 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. 
3. Ustawa o systemie oceny zgodności . 
4. Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby. 
5. Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony indywidualnej 
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz. 5 – Rusztowania-Instrukcja Instytutu 
Techniki Budowlanej. 
7. Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
8. PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze.
Ogólne wymagania i badania i eksploatacja. 
9. PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań. 
10. PN-EN 74 – Złącza , śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nośnych 
wykonywanych z rur stalowych. 
11. PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na 
placu budowy. 
12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych
13. WTWO Robót budowlano-montażowych – Tom I: Rozdział 1 – Warunki Ogólne Wykonania; 
Rozdział 2 – Rusztowania.

4. UWAGI:

1/ Zmiany urządzeń, materiałów i systemów, są dopuszczalne na równoważne (za wyraźną zgodą 
Inwestora), jednocześnie projektant nie ponosi odpowiedzialności w wyniku wadliwej pracy 
zaprojektowanych instalacji, wynikającej ze zmiany systemów, urządzeń i materiałów przez osoby 
trzecie, innych niż zamieszczone w projekcie.
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2/ Przed przystąpieniem do robót i zamówieniem materiału, wykonawca zobowiązany jest do 
weryfikacji dokumentacji.

 3/ Wszystkie rozbieżności w projekcie pomiędzy opisem i częścią graficzną należy zgłosić 
bezpośrednio do projektanta w celu wyjaśnienia ewentualnych rozbieżności.

4/ Projekt należy rozpatrywać, jako całość informacji zawartych we wszystkich projektach 
branżowych w części rysunkowej i opisach.

5/ Przy zmianie przyjętego systemu wykonania elementów budowlanych wszystkie elementy i 
detale wykonawcze należy zaktualizować do przyjętej technologii i dostosować do konstrukcji 
budynku.

6/ Rysunek należy rozpatrywać łącznie z rysunkami konstrukcyjnymi i instalacyjnymi oraz opisem 
technicznym.

7/ Wszelkie odstępstwa od dokumentacji muszą być konsultowane z projektantem przed 
zrealizowaniem na budowie.

8/ Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

9/ Wymiary podane na osi bram, przeszkleń i okien oznaczają wymiar zewnętrzny ościeżnicy.

10/ Wymiary podane na osi drzwi oznaczają wielkość otworu w świetle ościeżnicy. W przypadku 
drzwi dwuskrzydłowych, minimum jedno skrzydło musi zapewnić przejście szerokości min.90cm w 
świetle po otwarciu, z uwzględnieniem klamek itp.

11/ Wszystkie poziomy parapetów, nadproży, etc. Odnoszą się do podłóg w stanie gotowym.

12/ Wszystkie elementy instalacyjne zostały naniesione w celach informacyjnych i powinny być 
rozpatrywane łącznie z dokumentacją branżową projektów budowlanego i wykonawczego.

13/ Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonać wg projektu wykonawczego branży konstrukcyjnej.

14/ Przewody elektryczne prowadzić wg proj. Wykonawczego branży elektrycznej.

15/ Urządzenia dot. użytkowania prądu, wody (dobór, lokalizacja, wykonanie) wg proj. 
Budowlanego i wykonawczego odpowiedniej branży.

16/ Przed zamówieniem stolarki i ślusarki wymiary otworów konstrukcyjnych sprawdzić i 
potwierdzić na budowie.

17/ Bezwzględnie zachować ciągłość izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej budynku.

18/ Użyte materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadać wymagane 
atesty i odpowiadać odpowiednim normom.

19/ Roboty budowlane i rzemieślnicze wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz 
obowiązującymi przepisami.

20/ W rozwiązaniach systemowych zastosować wszelkie materiały izolacyjne i uszczelniające 
wybranego producenta.

21/ Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami po uzyskaniu 
wymaganych przepisami odrębnymi zgód i pozwoleń odpowiednich organów adm. Państwowej.

22/ Lokalizacja i wielkość otworów w płytach stropowych zgodnie z zaleceniami i wymogami 
producenta płyt stropowych. Wyżej wymienione otworowanie płyt stropowych uzgodnić z 
projektantem konstrukcji i producentem płyt stropowych na etapie projektu wykonawczego i 
realizacji.

5. UWAGI KOŃCOWE:

- Wszystkie wymiary należy dokładnie ustalić na budowie. W przypadku wątpliwości lub 
niejasności należy odpowiednio niezwłocznie zwrócić się z zapytaniem do projektanta lub/i do 
dostawcy określonego systemu/materiałów. 
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- Wszystkie urządzenia powinny być wykonane zgodnie z wymogami normy PN-EN  1176  
(wyposażenie wodnych placów  zabaw  wymagania  bezpieczeństwa).  W zależności od 
zastosowanych  materiałów należy bezwzględnie przestrzegać technologii i wymagań 
producentów.

- Nawierzchnie placu zabaw powinny być przepuszczalne oraz zrealizowane zgodnie z wymogami 
normy PN-EN 1177 (nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki).

- Projektowany  wodny rekreacyjny plac zabaw  nie  spowoduje   zagrożenia   dla  środowiska , 
higieny i zdrowia użytkowników oraz otoczenia wokół obiektu. Oddziaływanie związane z 
projektowanym obiektem zamknie się w granicach objętych opracowaniem.

- Wykonawca jest zobowiązany również do przestrzegania innych norm, związanych z pracami 
objętymi Kontraktem, nie wymienionych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Obioru 
Robót.

- Ze względu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikającym z dostosowywania do przepisów 
Unii Europejskiej, należy każdorazowo sprawdzić aktualizację wymienionych rozporządzeń, norm i 
przepisów.

Opracował:
Tadeusz Smolarski

(Upr. Bud. Nr UAN.V-7342/3/127/92)
(PIIB DOŚ/BO/0397/07)
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	OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
	Wywietrzak grawitacyjny DN 200 mm na dachu kryty dachówką

