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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Nazwa zamowienia

»ZESPOL budynkOW mieszkalnYCH JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWE)J Z USLtUGAMI
SOCJALNYMI ORAZ TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA” - branza sanitarna

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne wykonania i odbioru robét, wspdlne dla
wszystkich rodzajéw robét objetych przedmiotem zaméwienia publicznego pn.: ,ZESPOt BUDYNKOW
MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ Z UStUGAMI SOCJALNYMI ORAZ
TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA” - branza sanitarna.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt, stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i
kontraktowy wchodzgcy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia jako zatgcznik zawierajgcy zbiér
wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych i instalacyjnych (objetych przedmiotem
zamowienia), obejmujacy w szczegdlnosci wymagania materiatdw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i
oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt oraz okreslajgcy zakres prac, ktére powinny by¢ ujete w
cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje sie zatgcznikiem do umowy na
wykonawstwo.

1.4. Zakres Robét objetych ST

1.4.1. Zakres robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot.
Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja:

45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i odprowadzania sciekéw

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

1.7. Ogodlne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows i specyfikacjami
technicznymi.



1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden
egzemplarz ST.

1.7.2. Zgodnosc Robot z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora stanowig czes¢ umowy
(kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byty w catej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomié Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z ST.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos$¢
elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.

1.7.3. Zabezpieczenie interesow osdb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien zapewnic
ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.
1.7.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw i normatywéw z
zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan
szczegblnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych
dla sSrodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robot.

1.7.5. Warunki bezpieczenistwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robét przepiséw BHP, a w szczegdlnosci zobowigzany jest
wykluczy¢ prace pracownikéw w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczerstwa, a takze zapewni odziez ochronng dla pracownikdéw zatrudnionych
na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.7.6. Organizacja planu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Utrzymania porzadku na placu budowy;

- Sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych;

- Utrzymania w czystosci placu budowy.

1.8. Okreslenia podstawowe



Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku robét.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzqdzajqcy realizacjg umowy, Inspektor nadzoru —w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét z
dokumentacjg projektowg , specyfikacjg techniczng , przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préob zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Odbidr czesciowy (robét budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem
czeSciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako , odbidr
konicowy”.

Odbidr gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanym tez ,,odbiorem korncowym?”,
polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez
osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakoriczenia robét budowlanych, facznie z
uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie

terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcéw badz dostawcdw materiatédw
i ustug objetych umowg z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewziecia tj. Gmine Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150
Strzegom.

Wyrdéb budowlany — nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepisdw o wyrobach budowlanych
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie
budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdow do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne



Przy wykonywaniu robdt budowlanych mogg by¢ stosowane wytgczenie wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia wbudowane,
montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okreslonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych
badan okreslonych w ST w celu udokumentowania ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniaja
wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych oraz minimalne
wymagania jakosciowe okreslone w dokumentacji projektowej, STWIOR oraz SIWZ.

2.2, Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce

wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robét i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego



akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce realizacje umowy mogg by¢ niedopuszczone do
realizacji robét.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng na stan i jakos¢
transportowanych materiatow.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat awca jest
zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc¢
wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw droég publicznych na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowg wymaganiami
ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowej, w ST i w SIWZ, a takze
w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez

Wykonawce nie pdZzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
a) czes¢ ogdlng opisujaca:
- organizacje wykonania robdt , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
- BHP,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegélnych elementéw Robét,




- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

b) czes¢ szczegdtowa opisujgca dla kazdego asortymentu Robét:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
- sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw Robét,
- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie Roboét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgcji. Inspektor
bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te bedg tak powazine, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast
wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki materiatowe bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bed odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora.



6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie
pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Do celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektora, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos$é materiatdw i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Wykonawca winien stosowac¢ materiaty spetniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dn.1108.2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)



6.8. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zostac sporzgdzone zgodnie z wymogami ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290 z pdzniejszymi zmianami) oraz rozporzadzeniami
wykonawczymi w szczegdlnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 z 2002r., poz. 953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywacé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,
przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzania wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora.



Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robdt,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koricowemu

d) odbiorowi ostatecznemu.

Kryterium odbioru jest zgodnos$¢ wykonanych robot z:
o dokumentacjg projektowa (projekt budowlany i projekty wykonawcze), ST, SIWZ
e ustaleniami z Inwestorem
e wiedzgisztukg budowlang
e Polskimi Normami dotyczagcymi danego zakresu robot
e wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego zakresu robot.

7.1. Odbidr Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robdét.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

Gotowosc¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakosc i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru czesciowego
Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor.



7.3. Odbiér wstepny Robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg, ST
i SIWZ.

7.4. Dokumenty do odbioru koricowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robdt jest protokét odbioru ostatecznego
Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowgq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dzienniki Budowy.

Karty techniczne

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.
Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

9. Instrukcje eksploatacyjne.

10. Karty gwarancyjne

NV REWN

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koricowego Robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.5. Odbiér ostateczny (pogwarancyjny).

Odbidr koricowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8. PODSTAWA PtATNOSCI
Wynagrodzenie ryczattowe — wg umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy.
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2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290) z pdzniejszymi
zmianami.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdéw, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004.

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH — SST1 (ROBOTY SANITARNE)

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej

Opracowanie dotyczy Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét, bedacej czescig Dokumentacji
Przetargowe;j.

W przypadku pomytki, pominiecia lub interpretacji budzacej watpliwosci, Wykonawca ma obowigzek
zwrdcenia sie do Inwestora, ktéry jako jedyny jest upowazniony do decydowania o wprowadzeniu zmian.

Wykonawca powinien, jesli uzna to za konieczne, przedstawi¢ swoje zastrzezenia do przedstawionych
procedur. W przeciwnym wypadku bedzie to oznaczato, ze Wykonawca przyjmuje odpowiedzialnos¢ za
przyjete rozwigzania techniczne.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy robét objetych przedmiotem zaméwienia publicznego pn.: ,,ZESPOL
BUDYNKOW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ Z UStUGAMI SOCJALNYMI
ORAZ TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA” - branza sanitarna.

Instalacje sanitarne w zakresie robét:
- Instalacje sanitarne wod-kan

- Instalacje ogrzewcze

- Siecii przytacza wod-kan

1.2. Informacje o placu budowy

Inwestor w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz niezbedne dokumenty do prowadzenia
budowy: Dziennik Budowy, jeden komplet Dokumentacji Projektowe;j.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania porzadku i bezpieczeristwa na terenie budowy oraz
przy wykonywaniu robot poza placem budowy przez caty czas realizacji, az do zakorczenia i odbioru
koricowego robét, a w szczegdlnosci, ze:

— utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy

— zabezpieczy teren budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych

— w przypadku koniecznosci wejscia na tereny osob trzecich, Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo do
uzyskania ich zgody

— fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczeciem, poprzez umieszczenie
tablic informacyjnych, ktdre przez caty czas realizacji robét utrzyma w stanie czytelnym
— wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w trakcie realizacji robot wszelkie przepisy zwigzane z ochrong
Srodowiska
— podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy, wyposazy teren budowy w zaplecze socjalno-higieniczne dla pracownikéw, zapewni i bedzie
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utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa osoéb trzecich.

roboty bedg prowadzone w czynnym, uzytkowanym budynku, Wykonawca zapewni bezpieczernstwo
uzytkownikom

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robdt poza placem budowy stanowi integralng czes¢ kontraktu.

1.3. Roboty towarzyszqgce i specjalne

Wykonawca w ramach umowy zobowigzany jest do:

wiasciwego oznakowania i zabezpieczenia przed uszkodzeniami sieci i urzgdzen na czas trwania budowy
utrzymania urzadzen i placu budowy wraz z maszynami
dokonywania pomiaréw do rozliczenia robét wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzagdéw

oswietlenia i ogrzewania pomieszczen zaplecza socjalnego dla pracownikéw
doprowadzenia wody i energii do punktéw wykorzystania

przewozu materiatéw do miejsca ich wykorzystania

zabezpieczenia roboét przed wodg opadowg

usuwania odpaddéw z obszaru budowy oraz usuwania zanieczyszczen wynikajgcych z
prowadzonych przez Wykonawce robét

nadzorowania robét wykonywanych przez podwykonawcéw

ustawienia, utrzymania i usuniecia urzgdzen poza placem budowy w celu sterowania objazdem oraz
regulowania ruchem w przypadku wystgpienia utrudnien zwigzanych z budowg

przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej i wiasciwego sktadowania materiatéw tatwopalnych
oraz stosownego ich zabezpieczenia przed dostepem osdb trzecich. Za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét lub poprzez pracownika Wykonawcy, czy zatrudnionego
podwykonawce, odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca

bezzwtocznego poinformowania Inwestora i odpowiednich organdéw o fakcie uszkodzenia, jesli takowy
zaistnieje, sieci zewnetrznej lub urzadzen podziemnych, usuniecia na wtasny koszt awarii lub uszkodzen
spowodowanych w trakcie realizacji robét

wykonania robét nie objetych umowg, na podstawie wpisu do dziennika budowy, jezeli s3 one niezbedne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie obiektu przed awarig lub katastrofa.

1.4. Informacje o wykonaniu robét

1.4.1. Dokumentacja prawna

Roboty budowlane zwigzane z realizacjg inwestycji mozna rozpoczac jedynie na podstawie decyzji o
pozwoleniu na budowe.

O zamierzonym terminie rozpoczecia robdt Inwestor zobowigzany jest zawiadomié wtasciwy organ oraz
projektanta sprawujgcego nadzor autorski przed planowanym rozpoczeciem robdt, dotgczajgc na pismie
oswiadczenia:

Kierownika robot — stwierdzajgce przyjecie obowigzku kierowania robotami
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- Inspektora nadzoru inwestorskiego — stwierdzajace przyjecie obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego
nad robotami

Przed rozpoczeciem budowy Kierownik budowy Obowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie Planu

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, jezeli zgodnie wymagany.

Dokumentacja prawna po wykonaniu robot objetych kontraktem powinna zawieraé zaktualizowane
dokumenty odzwierciedlajgce przebieg wykonania robdt — dziennik budowy, protokoty odbioru robét
zanikowych, protokoty odbioru koricowego i pogwarancyjnego.

Protokoty powinny by¢ sporzgdzone w oparciu o aktualne przepisy, okreslajagce m.in. ogdélne zasady obmiaru
robot, zasady okreslajgce ilosci robdt i materiatéw oraz czas przeprowadzania obmiaru.

Dokumenty budowy Wykonawca obowigzany jest przechowywac na terenie budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym i udostepnia¢ Inspektorowi Nadzoru, osobom petnigcym nadzér autorski oraz Inwestorowi.

1.4.2. Wykonanie robét

Rozpoczecie robdt nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy, tzn.
zagospodarowania terenu na czas budowy wraz z wykonaniem obiektéw tymczasowych i ogrodzeniem terenu
budowy.

Prace przygotowawcze Wykonawca moze prowadzi¢ tylko na terenie objetym decyzjg o pozwoleniu na
budowe.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, z materiatéw i wyrobdéw
budowlanych, ktére muszg by¢ zgodne z Polskimi Normami i posiadaé Aprobate Instytutu Techniki Budowlanej
lub inny dokument dopuszczajacy do stosowania.

Dla materiatéw lub elementéw budowlanych mogacych wydziela¢ zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia,
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania, przed ich wbudowaniem, oceny higieniczno-sanitarnej.
Wbudowanie takich materiatéw lub wyrobéw bez takiej oceny jest zabronione.

Osoby petnigce nadzdr techniczny oraz przedstawiciel nadzoru autorskiego majg obowigzek powiadomic
bezzwtocznie wtasciwy organ, jezeli w czasie odbioru lub kontroli robdt budowlanych stwierdzono niezgodnos¢
z projektem lub przepisami techniczno-budowlanymi, albo wykonanie robét w sposéb mogacy spowodowac
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia.

1.5. Materiaty
Materiaty wykorzystane w realizacji muszg odpowiadaé wymaganiom podanym w projekcie oraz niniejszej
specyfikacji, muszg by¢ zgodne z Polskimi Normami i posiada¢ Aprobate Instytutu Techniki Budowlanej lub

inny dokument dopuszczajacy do stosowania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wbudowanych
materiatow.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub niniejszg

specyfikacjg i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem
lub uszkodzeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwosé do robét.

Sanitariaty z przeznaczeniem dla oséb niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢ w sprzet i uchwyty zapewniajace
bezpieczenstwo oraz wygode uzytkowania.

1.6. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie bedzie miat niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Przedmiarze Robdt.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej oraz niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

Sprzet bedgcy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét musi by¢ utrzymany w stanie
gotowosci do pracy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy i
wiasciwego wykonania robét, nie mogg by¢ dopuszczone do uzytkowania w trakcie realizacji robot.

Za catos¢ skutkdw pracy sprzetu znajdujgcego sie na budowie w zwigzku z realizacjg niniejszej inwestycji
catkowitg odpowiedzialnos¢ cywilng i karng ponosi Wykonawca.

1.7. Warunki zgodnosci wykonania robét

Po zakonczeniu kazdego rodzaju robét ogdlnobudowlanych Wykonawca jest zobowigzany dokonac¢ odbioréw
w celu sprawdzenia z Dokumentacjg Projektowg, okreslenia jakosci wykonanych robdt oraz stwierdzenia
mozliwosci bezpiecznego i prawidtowego wykonania innego rodzaju robét.

Gotowosc¢ danego rodzaju robét do odbioru, Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioru nalezy dokona¢ w ciggu trzech dni roboczych od
daty dokonania przez Wykonawce zgtoszenia.

Z kazdego odbioru robét nalezy sporzadzic¢ protokédt zakorczony konkretnymi wnioskami oraz dokonac¢ wpisu
do dziennika budowy o dokonaniu odbioru.

Przed dokonaniem koncowego odbioru Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ lub spowodowaé
przeprowadzenie przewidzianych w Specyfikacji, Dokumentacji Projektowej, przepisach lub okreslonych w
umowie prob i uzyskac wtasciwe zaswiadczenia o dopuszczeniu do eksploataciji.

Przed przystgpieniem do koricowego odbioru Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania dokumentéw
pozwalajgcych na nalezytg ocene wykonanego obiektu, a w szczegdlnosci:

- dziennik budowy,
- opinie rzeczoznawcow, jezeli takie byty wykonywane,

- Dokumentacje Projektowag z naniesionymi poprawkami, odzwierciedlajgcymi stan aktualny obiektu,
- protokoty z odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- protokoty z odbioréw czesciowych robét,

- protokoty z przeprowadzonych badan i préb,
- instrukcje o obstudze maszyn, urzadzen i instalacji znajdujgcych sie w obiekcie,
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- atesty jakosciowe i deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami wbudowanych materiatéw, Wykonawca
zobowigzany jest rdwniez do umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z powyzszymi dokumentami oraz z
przedmiotem odbioru,

- karty gwarancyjne.

Komisja dokonujgca odbioru koncowego powinna stwierdzic:
- zgodno$¢ wykonania robét z Dokumentacjg Projektowga, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych, aktualnymi normami i przepisami, zapisami w dzienniku budowy oraz

umowa,

- spetnienia przez obiekt warunkdéw potrzebnych do otrzymania wymaganego przez Prawo Budowlane
pozwolenia na uzytkowanie,

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich zapisanych w protokole z odbioru koricowego robét
poprawkowych i uzupetniajgcych.

1.8. Warunki ptatnosci

Zgodnie z umowg zawartg z Inwestorem.

Wynagrodzenie ryczattowe.

Szczegodtowe zasady ptatnosci okreslone zostang w umowie.
1.9. Odpowiedzialno$¢ wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

- prowadzenie robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, projektem organizacji robét oraz umowa,

- jakos¢ zastosowanych materiatéw budowlanych, ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowgq oraz niniejszg
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét,

- wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowe;j,

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc stuzby zaopatrzenia, laboratorium, sprzet i
wszystkie urzadzenia niezbedne pobierania prébek, badan materiatéw i robét,

Do obowigzku wykonawcy nalezy sprawdzenie, czy kazdy przyjmowany na budowie materiat, element lub
konstrukcja, posiada zaswiadczenie o jakosci wydane na podstawie norm panstwowych (PN, BN) albo
Swiadectwo dopuszczenia tego materiatu, elementu czy konstrukcji do stosowania w budownictwie na polskim
rynku.

Wykonawca odpowiedzialny jest za sprawdzenie kwalifikacji zatrudnionego personelu, stwierdzonych przez
odpowiednie komisje i poparte zaswiadczeniami upowazniajgcymi do wykonywania czynnosci na danym
stanowisku pracy.

CZESC DRUGA - ROBOTY INSTALACYJNE

zgodnie z opisem technicznym projektu budowlanego i wykonawczego w/w zadania w zakresie instalacji
sanitarnych.
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