
Załącznik nr 3.1. - rozmiar prac  wg czynności;
Pakiet III

Grupa czynnościLeśnictwo Adres leśnyKod czynnościNazwa czynności

Stopień 

trudności J.M. Ilość

PTP Krzywe - 3 20,00

PR Krzywe - 4 50,00

TPP Krzywe 121 -a 4 290,00

IVD Krzywe 122 -c 3 2 851,00

IVD Krzywe 130 -c 4 2 970,00

x Krzywe x CWDPG Całkow. wyrób drewna piłą,góryx M3 6 181,00

PTP Roztoki - 4 20,00

PR Roztoki - 3 30,00

TPP Roztoki 177 -b 4 1 500,00

TPP Roztoki 179 -c 4 1 000,00

IVD Roztoki 176 -a 4 4 000,00

x Roztoki x CWDPG Całkow. wyrób drewna piłą,góryx M3 6 550,00

x

Łącznie w 

pakiecie x CWDPG Całkow. wyrób drewna piłą,góryx M3 12 731,00
Krzywe 6 181,00

Roztoki 6 550,00

ZM "-" "-" ZRYWKA Zrywka drewna"-" M3 12 731,00
DYLOW-SZLbud.dylowanek na szlakach zryw 65,00
NOWE-SZLAnowe szlaki zrywkowe szer.3m 900,00
STARE-SZL remont szl.zrywk. szer.3m 3 000,00

ZS "-" "-" "-" "-" "-" MB x

GODZ CP Prace godz.- ciągnik pozysk. 54,00
GODZ PIL prace godzinowe pilarką 81,00
GODZ RP Prace godz. ręczne z poz. drew 81,00

POZ-P "-" "-" "-" "-" "-" H x

ZI GODZ CW Prace godz.- ciągnik wywóz dr.H 15,00

ZI "-" "-" "-" "-" "-" H x

H

ZS "-" "-" "-" MB

POZ-P "-" "-" "-"

ZM "-" ZRYWKA Zrywka drewna"-" M3

CWDPG

Całkow. 

wyrób 

drewna 

piłą,góry

CWDPG
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drewna 

piłą,góry


