

Tuchów, 13.12.2023r.
L.Dz. DIR/475/PZ/P/ZP13-23/12/2023/1344

Zainteresowani udziałem w postępowaniu znak ZP-13/23

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody Lubaszowa do wydajności 360 m³/h”. Znak postępowania ZP-13/23.

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W prowadzonym postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody Lubaszowa do wydajności 360 m³/h”, Zamawiający: Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. wprowadza zmiany w treści SIWZ jak niżej:

1. W pkt 1 Rozdziału 11 *SIWZ* w ten sposób, że:

– *zamiast:*

Termin składania ofert upływa **08.12.2023 r. o godz. 10:00**

– *powinno być:*

Termin składania ofert upływa **20.12.2023 r. o godz. 14:00**

2. W pkt 5 Rozdziału 11 *SIWZ* w ten sposób, że:

– *zamiast:*

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **08.12.2023 roku, o godz. 10:15**. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

– *powinno być:*

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **20.12.2023 roku, o godz. 14:15**. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Powyższe zmiany dotyczą całej treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i należy traktować je jako obowiązujące Wykonawców i Zamawiającego. Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia nie ulegają zmianie.

Wojciech Skruch – Prezes Zarządu
Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.
(kwalifikowany podpis elektroniczny)



Tuchów



Ciężkowice



Ryglice



Rzepiennik
Strzyzewski