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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIOWE
1 Demontaż i ponowny montaż istniejących lamp oświetleniowych i reflektorów   na elewacji  ( po wykonaniu prac dociepleniowych )
2 Demontaż i ponowny montaż kamer zewnętrznych CCTV po przedłużeniu o gr. ocieplenia  ( po wykonaniu prac dociepleniowych )
3 Demontaż i ponowny montaż alarmu zewnętrznego  po wykonaniu prac dociepleniowych
4 Demontaż i ponowny montaż istniejącego godła  ( po wykonaniu prac dociepleniowych )
5 Demontaż i ponowny montaż skrzynek elektrycznych i słaboprądowych  po wykonaniu prac dociepleniowych
6 Demontaż i brak ponownego montażu rolet na elewacji wschodniej
7 Demontaż i ponowny montaż rolet zewnętrznych   po wykonaniu prac dociepleniowych
8 Demontaż napisu "Szkoła Podstawowa w Chabówce"
9 Demontaż fragmentu ogrodzenia z furtką wraz z odtworzeniem po robotach
10 Wykucie z muru,  kraty okienne stalowe , zaślepienie bruzd po montażu pianą PIR
11 Rozebranie  istniejących  płyt OSB lub G-K, jaskółki
12 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
13 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
14 Rozebranie obróbek blacharskich: gzymsów, pasów,  parapetów z blachy nie nadającej się do użytku
15 Rozebranie licowania z kamieni na zaprawie cementowej, cokoły elewacji
16 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej ( kostka do wykorzystania po robotach dociepleniowych w 90 % )
17 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 3·cm
18 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm, kr=5
19 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej
20 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, gruz
21 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km, gruz (kol.17-19), kr=9
22 Utylizacja gruzu na wysypisku
23 Załadunek i wywóz pozostałych odpadów po dociepleniu  budynku i robotach remontowych do 10 km
2 PIONOWA IZOLACJA FUNDAMENTÓW
24 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,25·m3, grunt kategorii 

I-II, 90% całości
25 Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1·km, kategoria gruntu III, dokop ręczny 

10% całosci
26 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką
27 Pomosty nad wykopami
28 Oczyszczenie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych
29 Wyrównanie powierzchnię ścian zaprawą mineralną uszczelniajacą
30 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe ,zagruntowanie
31 Wykonanie powłoki hydroizolacyjnej w formie polimerowo-bitumicznej masy uszczelniającej
32 Przyklejenie płyt styrodurowych XPS gr. 15 cm do ścian
33 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej
34 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m
35 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
36 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, gruz
37 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km, gruz (kol.17-19), kr=9
38 Utylizacja gruzu na wysypisku
3 ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA
39 Demontaż i montaż okien  z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, osadzane wg detalu PT  typ O1
40 Demontaż i montaż okien  z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,  osadzane wg detalu PT  typ O1.1
41 Demontaż i montaż okien  z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,  osadzane wg detalu PT typ O2
42 Demontaż i montaż okien  z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,  osadzane wg detalu PT  typ O3
43 Demontaż i montaż okien  z PCV, okna rozwierane   osadzane wg detalu typ O4
44 Demontaż i montaż okien  z PCV, okna rozwierane  osadzane wg detalu typ O5
45 Demontaż i montaż okien  z PCV, okna rozwierane , osadzane wg detalu typ O5.1
46 Demontaż i montaż okien  z PCV, okna rozwierane, osadzane wg detalu typ O6
47 Demontaż i montaż okien  z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,  osadzane wg detalu PT  typ O7
48 Demontaż i montaż okien  z PCV, okna rozwierane, osadzane wg detalu typ O8
49 Demontaż i montaż okien  z PCV, okna rozwierane, osadzane wg detalu typ O9
50 Demontaż i montaż okien  z PCV, okna rozwierane, osadzane wg detalu typ O9.1
51 Demontaż i montaż okien  z PCV, okna rozwierane, osadzane wg detalu typ O10
52 Demontaż i montaż okien  z PCV, okna uchylne, osadzane wg detalu typ O11
53 Demontaż i montaż okien  z PCV, okna uchylne, osadzane wg detalu typ O12
54 Demontaż i montaż drzwi  z PCV, rozwieralne, drzwi balkonowe, osadzane wg detalu typ O13
55 Okienne nawiewniki higrosterowane wg opisu PT
56 Wymiana stolarki na drzwi  aluminiowe z naświetlem wyposażone wg opisu PT  typ D1
57 Wymiana stolarki na drzwi  aluminiowe z naświetlem wyposażone wg opisu PT  typ D2
58 Wymiana stolarki na drzwi  aluminiowe z naświetlem wyposażone wg opisu PT  typ D3
59 Wymiana stolarki na drzwi  aluminiowe, wyposażone wg opisu PT  typ D4
60 Wymiana stolarki na drzwi PCV z naświetlem wyposażone wg opisu PT  typ D5
61 Wymiana stolarki na drzwi  aluminiowe EI15, wyposażone wg opisu PT  typ D6
62 Wymiana stolarki na drzwi  aluminiowe EI15 na poddasze nieużytkowe, wyposażone wg opisu PT  typ D7
63 Roboty towarzyszące  i zabezpieczające wymianie stolarki okiennej i drzwiowej
4 DOCIEPLENIE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH I ROBOTY TOWARZYSZĄCE
64 Osłony okien i drzwi, folią polietylenową
65 Rusztowania ramowe zewnętrzne systemowe, montaż i demontaż
66 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
67 Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 15·m, bednarka (nakłady podstawowe)
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Nr Nazwa działu robót
68 Oznaczenie odpowiednimi tablicami informacyjnymi  i ostrzegawczymi terenu prac
69 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie
70 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III ściany, uzupełnienie  tynków ścian elewacji, cokoły ( przyjęto 20% całości )
71 Zamocowanie listwy obróbkowej z blachy powlekanej pod docieplenie
72 Przyklejenie płyt styropianowych EPS gr. 18 cm do ścian
73 Przyklejenie płyt styropianowych EPS gr. 15 cm do ścian na cokole
74 Przyklejenie płyt styropianowych EPS gr. 15 cm do ścian
75 Przyklejenie płyt styropianowych EPS gr. 10 cm do ścian
76 Przyklejenie płyt styropianowych EPS gr. 8 cm do ścian
77 Przyklejenie płyt styropianowych EPS gr. 6 cm do ścian, pod płytki drewnopodobne
78 Przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do ściany z cegły
79 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego, ściany
80 Przyklejenie warstwy siatki pancernej, wzmocnienie elewacji
81 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego, ościeża
82 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
83 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej
84 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego typu „baranek”, uziarnienie ok. 1,0 mm, wykonana ręcznie na uprzednio 

przygotowanym podłożu
85 Przyklejenie płyt PIR gr. 4 cm, lambda 022
86 Przyklejenie płyt styrodurowych XPS gr. 4 cm, murki schody
87 Przyklejenie warstwy siatki, murki
88 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej
89 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego typu „baranek”, uziarnienie ok. 1,0 mm, wykonana ręcznie na uprzednio 

przygotowanym podłożu
90 Płytki gresowe elewacyjne, wymiary: 60x60cm grubość 2cm, klejone do elewacji i na ościeżach, kolor antracytowy RAL 7016 lub zbliżony, 

klejone do elewacji, T3
91 Płytki gresowe elewacyjne drewnopodobne, w tonacji beżowej, wymiary: 17,5x90cm grubość 2 cm, klejone do elewacji , T2
92 Ocieplenie płyty balkonowej sytropian EPS 3 cm lambda 033, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej 

cienkowarstwowej siikonowej
93 Wykonanie napisu na elewacji, litery wycinane w technologii 3D ze styroduru, wys. liter ok. 25 cm i montowane na kołkach do elewacji , napis "

SZKOŁA PODSTAWOWA W CHABÓWCE" wg opisu PT
5 DOCIEPLENIE STROPÓW NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ, SKOSÓW PODDASZA, JASKÓŁEK, PODŁOGI
94 Folia paroizolacyjna, S1
95 Izolacje cieplne wełną mineralną o współczynniku przewodzenia ciepła nie mniejszym niż λD≤ 0,033 [W/mK] o grubości 18 cm, strop nad 

ost.kondygnacją
96 Folia paroizolacyjna
97 Płyta OSB 2,5 cm montowana na legarach 9x18 cm, legary montowane do istniejącego stropu (miejsca pomiędzy legarami wypełnione wełną 

18 cm)
98 Folia paroizolacyjna, D1
99 Izolacje cieplne wełną mineralną o współczynniku przewodzenia ciepła nie mniejszym niż λD≤ 0,033 [W/mK] o grubości 23 cm, skosy 

poddasza
100 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy 

mocowany do podłoża
101 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi  na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, dodatek za 2 warstwę
102 Folia paroizolacyjna, jaskółki,  SZ7
103 Folia paroizolacyjna
104 Izolacje cieplne wełną mineralną w płytach o współczynniku przewodzenia ciepła nie mniejszym niż λD≤ 0,033 [W/mK] o grubości 20 cm
105 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy 

mocowany do podłoża
106 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi  na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, dodatek za 2 warstwę
107 Ocieplenie  płytami styropianowymi EPS 15 cm od spodu, przegroda P2
6 ROBOTY BLACHARSKIE I MALARSKIE DACHU I EL.EMENTÓW DREWNIANYCH I METALOWYCH
108 Obsadzenie parapetów wewnetrznych z płyty MDF gr. 30 mm ( przygotowanie podłoża i klejenie specjalnym klejem montażowym do parapetów

) wg opisu PT
109 Obsadzenie parapetów wewnetrznych z konglomeratu gr. 30 mm w pom.mokrych ( przygotowanie podłoża i klejenie specjalnym klejem 

montażowym do parapetów ) wg opisu PT
110 Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej gr. 0,7 mm,  montowane na piance niskoprężnej
111 Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej  powlekanej gr.0,7 mm, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm,  obróbki attyk, daszki, pasy 

nadrynnowe
112 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,7 mm , półokrągłe, Fi·18·cm wraz z akcesoriami
113 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,7 mm , półokrągłe, Fi·12·cm wraz z akcesoriami
114 Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,7 mm, okrągłe o średnicy 16·cm wraz z akcesoriami
115 Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,7 mm, okrągłe o średnicy 9·cm wraz z akcesoriami
116 Wymiana rury deszczowej z  osadnikami żeliwnymi, wyposażone w czyszczak
117 Przygotowanie starego podłoża pod malowanie, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie, część nieocieplona elewacji i kominy ponad dachem
118 Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe
119 Malowanie tynków zewnętrznych farbami silikonowymi
120 Przygotowanie powierzchni, oczyszczenie, szpschlowanie szczyty jaskółek, podbitka dachowa, (słupy, krokwie, kleszcze, płatwie, deska 

okapowa, wiatrownice) impregnowana, malowana 2-warstwą emalii do drewna
121 Roboty zabezpieczające i pomosty przy robotach malarskich na dachach
122 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, pokrycie dachu blacha trapezowa i daszki
123 Odtłuszczanie, konstrukcje pełnościenne
124 Malowanie pędzlem - farby do gruntowania poliwinylowe
125 Malowanie pędzlem - emalie poliwinylowe, 2 razy, kolor antracytowy RAL 7016 lub zbliżony
126 Malowanie farbą olejną elementów metalowych,  balustrady z prętów , 2-krotne
7 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI WOKÓŁ SZKOŁY
127 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii I-II, pod kostkę i asfalt
128 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm
129 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości, kr=22
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Nr Nazwa działu robót
130 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, 90 % kostki z odzysku, 10% kostak nowa 

identyczna jak istniejaca
131 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno, podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna, zużycie emulsji 

0,5·kg/m2
132 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wiążąca gr.5·cm
133 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa ścieralna gr.5·cm
8 ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE ( PO ROBOTACH INSTALACYJNYCH )
134 Zabezpieczenie podłóg folią
135 Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe
136 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3·mm, stropy, podłoże z tynku, po zaprawionych bruzdach 

przyjęto 10%
137 Malowanie farbami akrylowymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne ,sufity
138 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3·mm, ściany, podłoże z tynku  podłoże z tynku, po 

zaprawionych bruzdach przyjęto 10%
139 Wykonanie otworu kompensacyjnego w istniejącym otworze zsypu
140 Malowanie farbami lateksowymi z gruntowaniem, 2-krotne, ściany wg opisu PT
141 Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome pod płytki,
142 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm
143 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1·warstwa
144 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę
145 Płytki gresowe 60x60 cm,  klasa ścieralności IV, antypoślizgowość min.  R9,  fugami wodoszczelnymi epoksydowymi
146 Cokoliki z płytek gresowych na zaprawach klejowych
147 Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, pod płytki
148 Licowanie ścian  płytkami gresowymi na zaprawach klejowych,  płytki 30x30 cm

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

Kosztorys DOCIEPLENIE BUDYKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W
CHABÓWCE, WRAZ Z WYMIANĄ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIAI 
SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WYMIANA ŹRÓDŁA 
CIEPŁA NA POWIETRZNA POMPĘ CIEPŁA.NA DZIAŁCE NR 249/2, OBRĘB 0001 
CHABÓWKA - ROBOTY BUDOWLANE

1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIOWE
1 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż i ponowny montaż istniejących lamp oświetleniowych i reflektorów   na elewacji  ( po 
wykonaniu prac dociepleniowych ) SZT 5

2 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i ponowny montaż kamer zewnętrznych CCTV po przedłużeniu o gr. ocieplenia  ( po 
wykonaniu prac dociepleniowych ) SZT 4

3 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i ponowny montaż alarmu zewnętrznego  po wykonaniu prac dociepleniowych
SZT 2

4 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i ponowny montaż istniejącego godła  ( po wykonaniu prac dociepleniowych )
SZT 1

5 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i ponowny montaż skrzynek elektrycznych i słaboprądowych  po wykonaniu prac 
dociepleniowych Kpl 1

6 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i brak ponownego montażu rolet na elewacji wschodniej

Wyliczenie ilości robót:
el.wsch 1,50*1,70*2 5,100000

RAZEM: 5,100000 M2 5,1
7 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż i ponowny montaż rolet zewnętrznych   po wykonaniu prac dociepleniowych

Wyliczenie ilości robót:
el.zach 2,10*1,75*4 14,700000

RAZEM: 14,700000 M2 14,7
8 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż napisu "Szkoła Podstawowa w Chabówce"

Kpl 1
9 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż fragmentu ogrodzenia z furtką wraz z odtworzeniem po robotach

Kpl 1
10 KNR 401/354/8 Wykucie z muru,  kraty okienne stalowe , zaślepienie bruzd po montażu pianą PIR

Wyliczenie ilości robót:
el.płd. 2,30*2,10*2 9,660000
el.wsch. 1,50*1,70 2,550000

RAZEM: 12,210000 m2 12,2
11 KNR 401/426/4 Rozebranie  istniejących  płyt OSB lub G-K, jaskółki m2 20
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<-NR->
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ż.

Krot
.

<-KROTN->

12 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
Wyliczenie ilości robót:
el.płd 19,0+10,5 29,500000
el.płn. 19,0 19,000000
el.zach. 31+12 43,000000
el.wsch 31+5,5 36,500000

RAZEM: 128,000000 m 128
13 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:
el.płd 9,0*2+2,5*2 23,000000
el.płn. 11*2+10 32,000000
el.zach. 11+12+2,5*2 28,000000
el.wsch 11+10,5*2 32,000000

RAZEM: 115,000000 m 115
14 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: gzymsów, pasów,  parapetów z blachy nie nadającej się do 

użytku
Wyliczenie ilości robót:
el.płd 14,50*0,60 8,700000
el.płn. (2,8+2,5+8,5+5,0+3,0*2)*0,60 14,880000
el.zach. (13,0+10,0)*0,60 13,800000
el.wsch (10+5+3,5*2+5,5)*0,60 16,500000
parapety (2,25*8+2,25*4+2,10*8+2,10*4+1,50*9+1,50*2+2,10*

3+2,10*7+1,70*2+1,45*2+1,50*1+1,55*2+1,70*2)*0,4
0 41,600000

balkon 0,30*(1,0*2+3,0) 1,500000
RAZEM: 96,980000 m2 97,0

15 KNR 401/349/9 Rozebranie licowania z kamieni na zaprawie cementowej, cokoły elewacji
Wyliczenie ilości robót:
el. płd 17,50*2,50-(2,10*0,90*3+1,90*1,50) 35,230000
el.płn. 9,60*3,20+7,30*1,60 42,400000
el.zach. 4,20*2,40+(3,20+2,40)*0,5*11,20-2,10*1,75*4 26,740000
el.wsch. (2,80+1,85)*0,5*15,80-(1,5*1,7*3+1,0*2,30) 26,785000

(1,60+0,80)*0,5*11,20 13,440000
zejscie do poz.-1 12,50 12,500000

RAZEM: 157,095000 m2 157,1
16 KNR 231/807/1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej ( kostka do wykorzystania po robotach 

dociepleniowych w 90 % ) m2 113
17 KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość 

nawierzchni 3·cm m2 2,5
18 KNR 231/803/4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy 

dalszy 1·cm, kr=5 m2 2,5 5
19 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:
poz.0 33,1 33,100000
pom.0.1

(9,45*2+3,02*2+0,40*2*4)*0,10 2,814000
-(0,90*2+1,40*2)*0,10 -0,460000

RAZEM: 35,454000 m2 35,5
20 KNR 401/108/18 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, gruz

Wyliczenie ilości robót:
144,6*0,10+5+35,5*0,05 21,235000

RAZEM: 21,235000 m3 21
21 KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km, gruz (kol.17-19), kr=9 m3 21 9
22 Kalkulacja 

indywidualna
Utylizacja gruzu na wysypisku

M3 21
23 Kalkulacja 

indywidualna
Załadunek i wywóz pozostałych odpadów po dociepleniu  budynku i robotach remontowych do 
10 km kpl 1

2 Element PIONOWA IZOLACJA FUNDAMENTÓW
24 KNR 201/205/3 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,25·m3, grunt kategorii I-II, 90% całości
Wyliczenie ilości robót:
el.płd 20,50*1,50*3,0*0,90 83,025000
el.zach. (11,0*1,50*3,00+17,0*1,50*3,00)*0,90 113,400000
el.płn. (9,50*1,50*3,0+7,50*1,50*3,0)*0,90 68,850000
el.wsch. (11,50*1,50*3,0+3,50*1,50*3,0+12,0*1,50*3,0)*0,90 109,350000

RAZEM: 374,625000 m3 375
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25 KNR 201/302/2 Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość 
do 1·km, kategoria gruntu III, dokop ręczny 10% całosci

Wyliczenie ilości robót:
el.płd 20,50*1,50*3,0*0,10 9,225000
el.zach. (11,0*1,50*3,00+17,0*1,50*3,00)*0,10 12,600000
el.płn. (9,50*1,50*3,0+7,50*1,50*3,0)*0,10 7,650000
el.wsch. (11,50*1,50*3,0+3,50*1,50*3,0+12,0*1,50*3,0)*0,10 12,150000

RAZEM: 41,625000 m3 42
26 KNR 201/322/1 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w 

gruntach suchych z rozbiórką
Wyliczenie ilości robót:
el.płd 20,50 *3,0 61,500000
el.zach. 11,0*3,30+17,0 *3,0 87,300000
el.płn. 9,50*3,0+7,50*3,0 51,000000
el.wsch. 11,50*3,0+3,50*3,0+12,0*3,0 81,000000

RAZEM: 280,800000 m2 281
27 KNR 1901/117/8 Pomosty nad wykopami

Wyliczenie ilości robót:
2,0*2,0*4 16,000000

RAZEM: 16,000000 m2 16
28 KNR 401/619/6 Oczyszczenie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych

Wyliczenie ilości robót:
el. płd 73,5 73,500000
el.płn. 32 32,000000
el.zach. 72,8 72,800000
el.wsch. 70 70,000000

RAZEM: 248,300000 m2 248,3
29 KNR 401/725/3 

(2)
Wyrównanie powierzchnię ścian zaprawą mineralną uszczelniajacą

m2 248,3
30 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe ,zagruntowanie m2 248,3
31 Kalkulacja 

indywidualna
Wykonanie powłoki hydroizolacyjnej w formie polimerowo-bitumicznej masy uszczelniającej

M2 248,3
32 KNR 23/2612/1 Przyklejenie płyt styrodurowych XPS gr. 15 cm do ścian

Wyliczenie ilości robót:
el. płd 73,5 73,500000
el.płn. 32 32,000000
el.zach. 72,8 72,800000
el.wsch. 70 70,000000

RAZEM: 248,300000 m2 248,30
33 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej m2 248,3
34 KNR 201/230/1 

(1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m

Wyliczenie ilości robót:
(375+42)-248,3*0,15 379,755000

RAZEM: 379,755000 m3 380
35 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III m3 380
36 KNR 401/108/18 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, gruz

Wyliczenie ilości robót:
(375+42)-380 37,000000

RAZEM: 37,000000 m3 37
37 KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km, gruz (kol.17-19), kr=9 m3 37 9
38 Kalkulacja 

indywidualna
Utylizacja gruzu na wysypisku

M3 37
3 Element ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA
39 KNR 19/928/11 

(2)
Demontaż i montaż okien  z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, osadzane wg detalu 
PT  typ O1

Wyliczenie ilości robót:
O1 2,25*2,0*8 36,000000

RAZEM: 36,000000 m2 36,00
40 KNR 19/928/11 

(2)
Demontaż i montaż okien  z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,  osadzane wg detalu 
PT  typ O1.1

Wyliczenie ilości robót:
O1.1 2,25*2,0*4 18,000000

RAZEM: 18,000000 m2 18,00
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41 KNR 19/928/11 
(2)

Demontaż i montaż okien  z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,  osadzane wg detalu 
PT typ O2

Wyliczenie ilości robót:
O2 2,10*2,0*8 33,600000

RAZEM: 33,600000 m2 33,60
42 KNR 19/928/11 

(2)
Demontaż i montaż okien  z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,  osadzane wg detalu 
PT  typ O3

Wyliczenie ilości robót:
O3 2,10*1,75*4 14,700000

RAZEM: 14,700000 m2 14,70
43 KNR 19/928/11 

(2)
Demontaż i montaż okien  z PCV, okna rozwierane   osadzane wg detalu typ O4

Wyliczenie ilości robót:
O4 1,50*1,90*9 25,650000

RAZEM: 25,650000 m2 25,65
44 KNR 19/928/11 

(2)
Demontaż i montaż okien  z PCV, okna rozwierane  osadzane wg detalu typ O5

Wyliczenie ilości robót:
O5 1,50*1,70*2 5,100000

RAZEM: 5,100000 m2 5,10
45 KNR 19/928/11 

(2)
Demontaż i montaż okien  z PCV, okna rozwierane , osadzane wg detalu typ O5.1

Wyliczenie ilości robót:
O5.1 1,50*1,70*1 2,550000

RAZEM: 2,550000 m2 2,55
46 KNR 19/928/11 

(2)
Demontaż i montaż okien  z PCV, okna rozwierane, osadzane wg detalu typ O6

Wyliczenie ilości robót:
O6 2,10*1,50*3 9,450000

RAZEM: 9,450000 m2 9,45
47 KNR 19/928/11 

(2)
Demontaż i montaż okien  z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,  osadzane wg detalu 
PT  typ O7

Wyliczenie ilości robót:
O7 2,10*1,50*7 22,050000

RAZEM: 22,050000 m2 22,05
48 KNR 19/928/11 

(2)
Demontaż i montaż okien  z PCV, okna rozwierane, osadzane wg detalu typ O8

Wyliczenie ilości robót:
O8 1,70*1,45*2 4,930000

RAZEM: 4,930000 m2 4,93
49 KNR 19/928/11 

(2)
Demontaż i montaż okien  z PCV, okna rozwierane, osadzane wg detalu typ O9

Wyliczenie ilości robót:
O9 1,45*1,50*2 4,350000

RAZEM: 4,350000 m2 4,35
50 KNR 19/928/11 

(2)
Demontaż i montaż okien  z PCV, okna rozwierane, osadzane wg detalu typ O9.1

Wyliczenie ilości robót:
O9.1 1,50*1,50*1 2,250000

RAZEM: 2,250000 m2 2,25
51 KNR 19/928/11 

(2)
Demontaż i montaż okien  z PCV, okna rozwierane, osadzane wg detalu typ O10

Wyliczenie ilości robót:
O10 1,55*1,50*2 4,650000

RAZEM: 4,650000 m2 4,65
52 KNR 19/928/11 

(2)
Demontaż i montaż okien  z PCV, okna uchylne, osadzane wg detalu typ O11

Wyliczenie ilości robót:
O11 1,70*2,25*1 3,825000

RAZEM: 3,825000 m2 3,83
53 KNR 19/928/10 

(2)
Demontaż i montaż okien  z PCV, okna uchylne, osadzane wg detalu typ O12

Wyliczenie ilości robót:
O12 1,70*0,80*1 1,360000

RAZEM: 1,360000 m2 1,36
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54 KNR 19/928/10 
(2)

Demontaż i montaż drzwi  z PCV, rozwieralne, drzwi balkonowe, osadzane wg detalu typ O13

Wyliczenie ilości robót:
O13 0,75*2,00*2 3,000000

RAZEM: 3,000000 m2 3,00
55 Kalkulacja 

indywidualna
Okienne nawiewniki higrosterowane wg opisu PT

Wyliczenie ilości robót:
poz.-1 7 7,000000
poz.0 15 15,000000
poz.1 18 18,000000
poz.2 16 16,000000

RAZEM: 56,000000 SZT 56
56 KNR 19/931/4 

(2)
Wymiana stolarki na drzwi  aluminiowe z naświetlem wyposażone wg opisu PT  typ D1

Wyliczenie ilości robót:
D1 1,56*2,90*1 4,524000

RAZEM: 4,524000 m2 4,52
57 KNR 19/931/4 

(2)
Wymiana stolarki na drzwi  aluminiowe z naświetlem wyposażone wg opisu PT  typ D2

Wyliczenie ilości robót:
D2 1,46*2,93*1 4,277800

RAZEM: 4,277800 m2 4,28
58 KNR 19/931/4 

(2)
Wymiana stolarki na drzwi  aluminiowe z naświetlem wyposażone wg opisu PT  typ D3

Wyliczenie ilości robót:
D3 1,40*3,30*1 4,620000

RAZEM: 4,620000 m2 4,62
59 KNR 19/931/4 

(2)
Wymiana stolarki na drzwi  aluminiowe, wyposażone wg opisu PT  typ D4

Wyliczenie ilości robót:
D4 1,06*2,28*1 2,416800

RAZEM: 2,416800 m2 2,42
60 KNR 19/928/10 

(2)
Wymiana stolarki na drzwi PCV z naświetlem wyposażone wg opisu PT  typ D5

Wyliczenie ilości robót:
D5 0,88*2,93*1 2,578400

RAZEM: 2,578400 m2 2,58
61 KNR 19/931/4 

(2)
Wymiana stolarki na drzwi  aluminiowe EI15, wyposażone wg opisu PT  typ D6

Wyliczenie ilości robót:
D6 0,80*1,50*1 1,200000

RAZEM: 1,200000 m2 1,20
62 KNR 19/931/4 

(2)
Wymiana stolarki na drzwi  aluminiowe EI15 na poddasze nieużytkowe, wyposażone wg opisu 
PT  typ D7

Wyliczenie ilości robót:
D7 0,80*0,75*1 0,600000

RAZEM: 0,600000 m2 0,60
63 Kalkulacja 

indywidualna
Roboty towarzyszące  i zabezpieczające wymianie stolarki okiennej i drzwiowej

Kpl 1
4 Element DOCIEPLENIE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH I ROBOTY TOWARZYSZĄCE
64 KNR 202/925/1 

(2)
Osłony okien i drzwi, folią polietylenową

Wyliczenie ilości robót:
36+18+33,6+14,7+25,6+5,1+2,6+9,45+22,1+4,93+4,3
5+2,5+4,7+3,83+1,36+3,0+4,2+4,3+5,0+2,4+2,6 210,320000

RAZEM: 210,320000 m2 210,3
65 NNRNKB 

202/1624/1
Rusztowania ramowe zewnętrzne systemowe, montaż i demontaż

Wyliczenie ilości robót:
el.płd 18,0*11,0 198,000000
el.płn. 7,0*11,0+10,0*15,0 227,000000
el.zach. 18,0*14,0+12,0*11,0 384,000000
el.wsch 30,0*14,0 420,000000

RAZEM: 1 229,000000 m2 1 229
66 NNRNKB 

202/1625/1
Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

m2 1 229
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67 KNR 202/1613/2
(1)

Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 15·m, bednarka 
(nakłady podstawowe) m2 1 229

68 Kalkulacja 
indywidualna

Oznaczenie odpowiednimi tablicami informacyjnymi  i ostrzegawczymi terenu prac
kpL 1,0

69 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  
mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:
24,54+113,49+93,41+24,5+566,88+36,6 859,420000

RAZEM: 859,420000 m2 859,4
70 KNR 401/728/4 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III ściany, uzupełnienie  tynków ścian

elewacji, cokoły ( przyjęto 20% całości )
Wyliczenie ilości robót:

183,66*0,20 36,732000
RAZEM: 36,732000 m2 36,7

71 KNR 23/2612/9 Zamocowanie listwy obróbkowej z blachy powlekanej pod docieplenie
Wyliczenie ilości robót:
el. płd 1,3*2+1,5*2+3,6 9,200000
el.płn. 7,5+9,6 17,100000
el.wsch. 11,5+16,8 28,300000
el.zach. 15,5+1,5+7 24,000000

RAZEM: 78,600000 mb 78,6
72 KNR 23/2612/1 Przyklejenie płyt styropianowych EPS gr. 18 cm do ścian

Wyliczenie ilości robót:
Elewacja wschodnia (3,6*8,4) - (1,5*1,9*2) 24,540000

RAZEM: 24,540000 m2 24,54
73 KNR 23/2612/1 Przyklejenie płyt styropianowych EPS gr. 15 cm do ścian na cokole

Wyliczenie ilości robót:
el.płn. 10,1+26,7 36,800000
el. połdn. 9,2+11,1 20,300000
el.wsch. 4,5+14,4+7,2 26,100000
el.zach. 21,4+15,5 36,900000

-(2,10*0,90*3+1,90*1,50) -8,520000
-(1,5*1,7*3+1,0*2,30) -9,950000

ościeża (2,10+0,90*2)*3*0,20+(1,90+1,50*2)*0,20+(2,10+1,75
*2)*0,20*4+(1,5+1,7*2)*3*0,20+(1,0+2,30*2)*0,20 11,860000

RAZEM: 113,490000 m2 113,49
74 KNR 23/2612/1 Przyklejenie płyt styropianowych EPS gr. 15 cm do ścian

Wyliczenie ilości robót:
el.płn. 9,6 * 8,4 80,640000

(0,5*2*2,2*2,7)+(4,25*2,7)-(2*1,5*1,55) 12,765000
RAZEM: 93,405000 m2 93,41

75 KNR 23/2612/1 Przyklejenie płyt styropianowych EPS gr. 10 cm do ścian
Wyliczenie ilości robót:
el.wch. 24,5 24,500000

RAZEM: 24,500000 m2 24,50
76 KNR 23/2612/1 Przyklejenie płyt styropianowych EPS gr. 8 cm do ścian

Wyliczenie ilości robót:
el. płd 17,5*6,40+(14,5+10,5)*0,5*2,70 145,750000

-(2,10*1,5*3+2,25*2,06*+0,75*2,0*2+0,90*2,93) -25,992000
el.płn. (7,35*8,4)+(0,6*8,4) -(2*1,45*1,5) 62,430000

-1,45*2,5*2 -7,250000
el.zach.

(18,30*8,4)+10,90*6,5+(13,0+9,5)*0,5*2,7+(9,8+5,6)*
0,5*2,4 273,425000
-(2,10*2,05*8+1,7*2,25+1,7*0,80+2,25*2,0*2+2,1*1,5*
5) -64,375000

el.wsch. 29,5*8,4+(10,0+5,5)*0,5*2,7+(4,60*2,7*0,5) 274,935000
-(2,25*2,0*4+1,5*1,9*9+1,46*2,93+1,06*2,28+1,7*1,5*
2) -55,444600

minus pod płytki  drewnopodobne -36,6 -36,600000
RAZEM: 566,878400 m2 566,88
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77 KNR 23/2612/1 Przyklejenie płyt styropianowych EPS gr. 6 cm do ścian, pod płytki drewnopodobne
Wyliczenie ilości robót:
el. płd (3,60+1,25*4)*1,0 8,600000
el.zach. (0,95*6+6,90)*1,0 12,600000
el.wsch. (1,5+1,3+2,10*6)*1,0 15,400000

RAZEM: 36,600000 m2 36,60
78 KNR 23/2612/4 Przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do ściany z cegły

Wyliczenie ilości robót:
892,6*5 4 463,000000

RAZEM: 4 463,000000 szt 4 463
79 KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego, ściany

Wyliczenie ilości robót:
(24,54+113,43+93,41+24,5+566,88) 822,760000

minus siatka pancerna -113,4 -113,400000
RAZEM: 709,360000 m2 709,4

80 KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki pancernej, wzmocnienie elewacji
Wyliczenie ilości robót:
el płn. 9,60*8,60 82,560000
el.wsch. 3,50*8,80 30,800000

RAZEM: 113,360000 m2 113,4
81 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego, ościeża

Wyliczenie ilości robót:
(2,25+2,0*2)*12*0,30 22,500000
(2,10+2,0*2)*8*0,30 14,640000
(2,10+1,75*2)*4*0,30 6,720000
(1,50+1,90*2)*9*0,30 14,310000
(1,50+1,70*2)*3*0,30 4,410000
(2,10+1,50*2)*10*0,30 15,300000
(1,70+1,45*2)*2*0,30 2,760000
(1,45+1,50*2)*2*0,30 2,670000
1,50*3*3*0,30 4,050000
(1,70+2,25*2)*0,30 1,860000
(1,70+0,80*2)*0,30 0,990000
(0,75+2,0*2)*2*0,30 2,850000
(1,56+2,90*2)*2*0,30 4,416000
(1,50+3,30*2)*0,30 2,430000
(1,06+2,28*2)*0,30 1,686000
(0,90+2,93*2)*0,30 2,028000

RAZEM: 103,620000 m2 103,6
82 KNR 23/2612/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:
(2,25+2,0*2)*12 75,000000
(2,10+2,0*2)*8 48,800000
(2,10+1,75*2)*4 22,400000
(1,50+1,90*2)*9 47,700000
(1,50+1,70*2)*3 14,700000
(2,10+1,50*2)*10 51,000000
(1,70+1,45*2)*2 9,200000
(1,45+1,50*2)*2 8,900000
1,50*3*3 13,500000
(1,70+2,25*2) 6,200000
(1,70+0,80*2) 3,300000
(0,75+2,0*2)*2 9,500000
(1,56+2,90*2)*2 14,720000
(1,50+3,30*2) 8,100000
(1,06+2,28*2) 5,620000
(0,90+2,93*2) 6,760000

RAZEM: 345,400000 mb 345
83 KNR 23/932/1 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:
24,54+93,41+24,5+566,88 709,330000

RAZEM: 709,330000 m2 709,3
84 KNR 23/932/2 

(1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego typu „baranek”, uziarnienie ok. 1,0 
mm, wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu m2 709,3
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85 KNR 23/2612/1 Przyklejenie płyt PIR gr. 4 cm, lambda 022
Wyliczenie ilości robót:

(6,3*3,7)+(1,2*2,2) +(1,5*2,2) 29,250000
-(1,5*1,7)-(1,5*3,3) -7,500000
-(4,5*1,35*0,5) -3,037500

RAZEM: 18,712500 m2 18,7
86 KNR 23/2612/1 Przyklejenie płyt styrodurowych XPS gr. 4 cm, murki schody m2 25,1
87 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki, murki

Wyliczenie ilości robót:
3,80*1,50 5,700000
(0,90+0,40)*0,5*5,20 3,380000
3,20*0,50*0,5 0,800000
2,80*0,45 1,260000
2,80*2*2,50 14,000000
18,7 18,700000

RAZEM: 43,840000 m2 43,8
88 KNR 23/932/1 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej m2 43,8
89 KNR 23/932/2 

(1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego typu „baranek”, uziarnienie ok. 1,0 
mm, wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu m2 43,8

90 NNRNKB 
202/2803/6 (2)

Płytki gresowe elewacyjne, wymiary: 60x60cm grubość 2cm, klejone do elewacji i na ościeżach, 
kolor antracytowy RAL 7016 lub zbliżony, klejone do elewacji, T3

Wyliczenie ilości robót:
el. płd 17,50*2,50-(2,10*0,90*3+1,90*1,50) 35,230000
el.płn. 9,60*3,20+7,30*1,60 42,400000
el.zach. 4,20*2,40+(3,20+2,40)*0,5*11,20 41,440000
el.wsch. (2,80+1,85)*0,5*15,80-(1,5*1,7*3+1,0*2,30) 26,785000

(1,60+0,80)*0,5*11,20 13,440000
ościeża (2,10+0,90*2)*3*0,20+(1,90+1,50*2)*0,20+(2,10+1,75

*2)*0,20*4+(1,5+1,7*2)*3*0,20+(1,0+2,30*2)*0,20 11,860000
zejscie do poz.-1 12,50 12,500000

RAZEM: 183,655000 m2 183,66
91 NNRNKB 

202/2803/6 (2)
Płytki gresowe elewacyjne drewnopodobne, w tonacji beżowej, wymiary: 17,5x90cm grubość 2 
cm, klejone do elewacji , T2

Wyliczenie ilości robót:
el. płd (3,60+1,25*4)*1,0 8,600000
el.zach. (0,95*6+6,90)*1,0 12,600000
el.wsch. (1,5+1,3+2,10*6)*1,0 15,400000

RAZEM: 36,600000 m2 36,6
92 KNR 23/2614/3 

(3)
Ocieplenie płyty balkonowej sytropian EPS 3 cm lambda 033, wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej siikonowej

Wyliczenie ilości robót:
1,0*3,0 3,000000

RAZEM: 3,000000 m2 3,0
93 Kalkulacja 

indywidualna
Wykonanie napisu na elewacji, litery wycinane w technologii 3D ze styroduru, wys. liter ok. 25 
cm i montowane na kołkach do elewacji , napis " SZKOŁA PODSTAWOWA W CHABÓWCE" 
wg opisu PT Kpl 1

5 Element DOCIEPLENIE STROPÓW NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ, SKOSÓW 
PODDASZA, JASKÓŁEK, PODŁOGI

94 KNR 202/607/1 Folia paroizolacyjna, S1
Wyliczenie ilości robót:

16,0*7,30+7,50*4,60+14,50*5,90 236,850000
RAZEM: 236,850000 m2 236,85

95 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne wełną mineralną o współczynniku przewodzenia ciepła nie mniejszym niż λD≤ 
0,033 [W/mK] o grubości 18 cm, strop nad ost.kondygnacją m2 236,85

96 KNR 202/607/1 Folia paroizolacyjna m2 236,85
97 Kalkulacja 

indywidualna
Płyta OSB 2,5 cm montowana na legarach 9x18 cm, legary montowane do istniejącego stropu 
(miejsca pomiędzy legarami wypełnione wełną 18 cm)

Wyliczenie ilości robót:
5,40*0,70+4,80*0,70+2,40*0,50+2,50*3,10 16,090000

RAZEM: 16,090000 M2 16,1
98 KNR 202/607/1 Folia paroizolacyjna, D1

Wyliczenie ilości robót:
(3,8+0,56+0,56+2,03+1,96+0,66+3,18+2,2+9,02+2,02
+3,8+2,08+3,18+0,85+3,8)*3+(3,18+3,18)*2,4+(3,18*
1,25) 138,339000

RAZEM: 138,339000 m2 138,34
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99 KNR 202/613/5 Izolacje cieplne wełną mineralną o współczynniku przewodzenia ciepła nie mniejszym niż λD≤ 
0,033 [W/mK] o grubości 23 cm, skosy poddasza m2 138,34

100 KNRW 
202/2005/2

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi na ruszcie metalowym z 
kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy mocowany do podłoża m2 138,34

101 KNRW 
202/2005/4

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi  na ruszcie metalowym z 
kształtowników CD i UD, dodatek za 2 warstwę m2 138,34

102 KNR 202/607/1 Folia paroizolacyjna, jaskółki,  SZ7
Wyliczenie ilości robót:

(3,20*2,0+2,30*2,50*0,5)*2 18,550000
-2,10*1,5*2 -6,300000

RAZEM: 12,250000 m2 12,3
103 KNR 202/607/1 Folia paroizolacyjna m2 12,3
104 KNR 202/613/5 Izolacje cieplne wełną mineralną w płytach o współczynniku przewodzenia ciepła nie mniejszym 

niż λD≤ 0,033 [W/mK] o grubości 20 cm m2 12,3
105 KNRW 

202/2005/2
Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi na ruszcie metalowym z 
kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy mocowany do podłoża m2 12,3

106 KNRW 
202/2005/4

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi  na ruszcie metalowym z 
kształtowników CD i UD, dodatek za 2 warstwę m2 12,3

107 KNR 23/2614/3 
(3)

Ocieplenie  płytami styropianowymi EPS 15 cm od spodu, przegroda P2

Wyliczenie ilości robót:
przegroda P2 (24,34+10+13,15+28,4)*0,65 49,328500

(2,4*2,65)+(2,2*4,4)+(2,2*5,4)+(2,5*2,35)+
(4,15*3,7)+ 3,3*4,15 62,845000

RAZEM: 112,173500 m2 112,2
6 Element ROBOTY BLACHARSKIE I MALARSKIE DACHU I EL.EMENTÓW DREWNIANYCH I 

METALOWYCH
108 KNR 401/321/1 Obsadzenie parapetów wewnetrznych z płyty MDF gr. 30 mm ( przygotowanie podłoża i klejenie

specjalnym klejem montażowym do parapetów ) wg opisu PT
Wyliczenie ilości robót:

104-6,6 97,400000
RAZEM: 97,400000 mb 97

109 KNR 401/321/1 Obsadzenie parapetów wewnetrznych z konglomeratu gr. 30 mm w pom.mokrych ( 
przygotowanie podłoża i klejenie specjalnym klejem montażowym do parapetów ) wg opisu PT

Wyliczenie ilości robót:
1,5*3+2,10 6,600000

RAZEM: 6,600000 mb 6,6
110 Kalkulacja 

indywidualna
Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej gr. 0,7 mm,  montowane na piance niskoprężnej

Wyliczenie ilości robót:
2,25*8+2,25*4+2,10*8+2,10*4+1,50*9+1,50*2+2,10*3
+2,10*7+1,70*2+1,45*2+1,50*1+1,55*2+1,70*2 104,000000

RAZEM: 104,000000 MB 104,0
111 NNRNKB 

202/541/2
Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej  powlekanej gr.0,7 mm, szerokość w rozwinięciu 
ponad 25·cm,  obróbki attyk, daszki, pasy nadrynnowe

Wyliczenie ilości robót:
el.płd 14,50*0,80 11,600000
el.płn. (2,8+2,5+8,5+5,0+3,0*2)*0,80 19,840000
el.zach. (13,0+10,0)*0,80 18,400000
el.wsch (10+5+3,5*2+5,5)*0,80 22,000000
balkon 0,40*(1,0*2+3,0) 2,000000
daszki (3,70*2+5,0*2)*0,40+(5,30*2+3,50*2)*0,40 14,000000

RAZEM: 87,840000 m2 87,8
112 KNRW 

202/519/4 (2)
Rynny dachowe z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,7 mm , półokrągłe, Fi·18·cm wraz z 
akcesoriami

Wyliczenie ilości robót:
el.płd 19,0 19,000000
el.płn. 19,0 19,000000
el.zach. 31 31,000000
el.wsch 31 31,000000

RAZEM: 100,000000 m 100
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113 KNRW 
202/519/4 (2)

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,7 mm , półokrągłe, Fi·12·cm wraz z 
akcesoriami

Wyliczenie ilości robót:
el.płd 11+3 14,000000
el.zach. 10 10,000000
el.wsch 5,5 5,500000

RAZEM: 29,500000 m 30
114 KNRW 

202/526/4 (2)
Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,7 mm, okrągłe o średnicy 16·cm wraz z 
akcesoriami

Wyliczenie ilości robót:
9,0*2+11*2+10+11+12+11+10,5*2 105,000000

RAZEM: 105,000000 m 105
115 KNRW 

202/526/2 (2)
Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,7 mm, okrągłe o średnicy 9·cm wraz z 
akcesoriami

Wyliczenie ilości robót:
2,5*2+2,5*2+2,5 12,500000

RAZEM: 12,500000 m 13
116 KNR 402/217/7 Wymiana rury deszczowej z  osadnikami żeliwnymi, wyposażone w czyszczak kpl 10
117 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod malowanie, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie, część 

nieocieplona elewacji i kominy ponad dachem
Wyliczenie ilości robót:
el.płn. 3,40*2,0*0,5 3,400000
el.zach. 4,0*2,0*0,5 4,000000
el.wsch. 4,0*2,0*0,5 4,000000
kominy (0,50*2+0,80*2)*1,50 3,900000

(0,70*2+0,50*2)*1,50 3,600000
(0,50*2+2,10*2)*2,0 10,400000
(0,60*2+0,50*2)*2,0 4,400000
(0,20*2+0,45*2)*1,0 1,300000
(0,40*2+0,90*2)*2,50*3 19,500000

RAZEM: 54,500000 m2 54,5
118 NNRNKB 

202/1134/2 (2)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe

m2 54,5
119 KNRW 

202/1519/2 (2)
Malowanie tynków zewnętrznych farbami silikonowymi

m2 54,5
120 KNR 401/1209/8 Przygotowanie powierzchni, oczyszczenie, szpschlowanie szczyty jaskółek, podbitka dachowa, 

(słupy, krokwie, kleszcze, płatwie, deska okapowa, wiatrownice) impregnowana, malowana 
2-warstwą emalii do drewna

Wyliczenie ilości robót:
el.płd 18,15*0,80+(3,0*2+10,40)*0,60+2,0*2*0,60 26,760000
el.płn. (7,8+11,7)*0,80+4,80*0,60+(2,7+12,60)*2*0,60+2,80*

0,60 38,520000
el.zach. 30,80*0,80+(2,8*2+9,5)*0,60+(3,3*2+4,60)*0,60 40,420000
el.wsch. 30,80*0,80+5,60*0,60+(3,3+3,0)*0,60*2+(3,50+2,0*2)

*2*0,60 44,560000
krokwie i daszki 28 28,000000

RAZEM: 178,260000 m2 178,3
121 Kalkulacja 

indywidualna
Roboty zabezpieczające i pomosty przy robotach malarskich na dachach

kpl 1
122 KNR 712/101/1 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni 

B, pokrycie dachu blacha trapezowa i daszki
Wyliczenie ilości robót:
dach (6,8+15,3+8,7+18,2+67,5+8,9*2+3,7*2+5,9+1,5+49,9

+23,9+10,3*2+4,1*2+9,8+13,8+1,2+5,9+0,9+9,8+10,8
+57,8+83,1+22,6+1,0*2+6,0*4)*1,10 542,740000

daszki 3,80*5,0+5,40*3,50 37,900000
RAZEM: 580,640000 m2 580,6

123 KNR 712/105/1 Odtłuszczanie, konstrukcje pełnościenne m2 580,6
124 KNR 712/206/1 

(1)
Malowanie pędzlem - farby do gruntowania poliwinylowe

m2 580,6
125 KNR 712/214/1 

(1)
Malowanie pędzlem - emalie poliwinylowe, 2 razy, kolor antracytowy RAL 7016 lub zbliżony

m2 580,6 2
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126 KNR 401/1212/8
(2)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych,  balustrady z prętów , 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:
(1,0*2+3,0)*1,50 7,500000
(1,50+2,0*1,50)*1,50 6,750000

RAZEM: 14,250000 m2 14,3
7 Element ODTWORZENIE NAWIERZCHNI WOKÓŁ SZKOŁY
127 KNR 231/103/1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt 

kategorii I-II, pod kostkę i asfalt
Wyliczenie ilości robót:

113+3 116,000000
RAZEM: 116,000000 m2 116

128 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm m2 116
129 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości, kr=22 m2 116 22
130 KNR 231/511/2 

(1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, 
90 % kostki z odzysku, 10% kostak nowa identyczna jak istniejaca m2 116

131 AT 3/202/2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno, podbudowa lub 
nawierzchnia betonowa/bitumiczna, zużycie emulsji 0,5·kg/m2 m2 3

132 AT 3/301/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wiążąca gr.5·cm m2 3
133 AT 3/302/3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa ścieralna gr.5·cm m2 3
8 Element ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE ( PO ROBOTACH INSTALACYJNYCH )
134 KNRW 

401/1216/1
Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:
poz.-1 6,3+8+7,7+84,7+7,6+6,0+6,9+7,3 134,500000
poz.0 33,1+36,1+4,5+15,6+9,7+10,7+19,5+42,4+42,5+2,7+

6,2 223,000000
poz.1 27,1+17,0+35,8+7,8+8,0+36,1+15,4+5,0+19,6+42,7+

42,7+2,6+6,1+12,8 278,700000
poz.2 26,8+22,1+13,3+32,7+31,9+20,5+9,9+4,1+6,4+15,0+

16,1+14,9+33,2+10,8 257,700000
RAZEM: 893,900000 m2 893,9
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135 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe

Wyliczenie ilości robót:
poz.-1
00.1, 00.2 (2,85+5,12+2,85+3,22+1,57+1,62+1,8+1,67+1,78)*3,

57 80,253600
00.3 (2,85*2+2,83*2)*1,0 11,360000
00.4 (3,25*2+1,95*2)*3,57-(1,60*3,27+2,10*1,20*2) 26,856000

0,40*(1,60*2+3,27*2)+0,40*(2,10*2+1,20)*2 8,216000
00.5 (5,93*2+14,17*2)*3,50-2,10*1,75*4 126,000000

0,40*(2,10*2+1,75)*4 9,520000
00.6 (1,95*2+3,9*2)*3,60-1,5*1,70 39,570000

0,40*(1,50+1,70*2) 1,960000
00.7 (1,95*2+3,10*2)*3,60 36,360000
0.08 (3,52*2+1,95*2)*1,50 16,410000
poz.0
0.1 (9,45*2+3,02*2+2,81*2+1,37*2)*3,24-1,50*2,90*3 94,842000

0,40*(1,50+2,90*2)*3 8,760000
0.2 (6,62*2+5,45*2)*3,22-2,25*2,0*2 68,730800

0,40*(2,25+2,0*2)*2 5,000000
0.3 (2,04*2+2,19*2)*2,55 21,573000
0.4 (4,15*2+3,72*2)*3,22-2,25*2,0 46,182800

0,40*(2,25+2,0*2)*2 5,000000
0.5 (3,18*2+3,0*2)*3,65-(1,5*2,90+1,5*2,10) 37,614000

0,40*(1,5+2,90*2)+0,40*(1,50+2,10*2) 5,200000
0.6 (5,19+1,4+2,05+3,61+2,85)*2,72 41,072000
0.7 (9,7*2+1,95*2)*3,60-1,5*1,90*3 75,330000

0,40*(1,5+1,90*2)*3 6,360000
0.8 (6,01*2+7,06*2)*3,14-2,1*2,0*2 73,679600

0,40*(2,1+2,0*2)*2 4,880000
0.9 (6,01*1+7,08*2)*3,12-2,1*2,0*2 54,530400

0,40*(2,1+2,0*2)*2 4,880000
0.10 (1,22*2+2,09*2)*1,0 6,620000
0.11 (2,09*2+2,99*2)*1,0 10,160000
poz.+1
1.1 (3,18*2+8,4*2)*3,75-(1,7*2,86+1,5*1,9+1,3*2,2) 76,278000

0,40*(1,7+2,86*2)+0,40*(1,5+1,9*2)+0,40*(1,3+2,2*2) 7,368000
1.2 (3,02+4,62+3,02+0,38+2,8*2+1,34+2,88)*3,53 73,635800
1.3 (5,38*2+6,66*2)*3,55-2,25*2,0*3 71,984000

0,40*(2,25+2,0*2)*3 7,500000
1.4 (3,08*2+2,55*2)*3,15 35,469000
1.5 (3,09*2+2,56*2)*3,15-2,4*2,0 30,795000

0,40*(2,4+2,0*2) 2,560000
1.6 (5,45*2+6,62*2)*3,52-2,25*2,0*2 75,972800

0,40*(2,25+2,0*2)*2 5,000000
1.7 (4,15*2+3,72*2)*3,17-2,25*2,0 45,395800

0,40*(2,25+2,0*2) 2,500000
1.8 (2,26*2+2,04*2)*2,78 23,908000
1.9 (2,09*2+9,7*2)*3,75-1,5*1,9*3 79,875000

0,40*(1,5+1,9*2)*3 6,360000
1.10 (6,01*2+7,06*2)*3,25-2,1*2,0*2 76,555000

0,40*(2,1+2,0*2)*2 4,880000
1.11 (6,01*2+7,06*2)*3,25-2,1*2,0*2 76,555000

0,40*(2,1+2,0*2)*2 4,880000
1.12 (1,34*2+1,95*2)*1,10 7,238000
1.13 (2,03*2+3,01*2)*1,10 11,088000
1.14 (2,37*2+5,38*2)*3,35-1,45*1,5 49,750000

0,40*(1,45+1,5*2) 1,780000
poz.+2
2.1 (3,18*2+8,38*2)*2,59 59,880800
2.2 (6,34*2+4,6*2)*2,59 56,669200
2.3 (1,60*2+2,35*2)*2,55 20,145000
2.4 (5,55*2+6,84*2)*2,59-(1,7*1,45*2+2,1*1,5) 56,100200

0,40*(1,7+1,45)*2+0,40*(2,1+1,5*2) 4,560000
2.5 (6,34*2+5,0*2)*2,59-2,1*1,5*2 52,441200

0,40*(2,1+1,5*2)*2 4,080000
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

2.6 (3,77*2+5,43*2)*2,59-2,1*1,5*2 41,356000
0,40*(2,1+1,5*2)*2 4,080000

2.7 (1,02*2+10,8*2)*2,59 61,227600
2.8 (1,97*2+1,92*2)*2,62-2,1*1,5 17,233600

0,40*(2,1+1,5*2) 2,040000
2.9 (1,97*2+2,03*2)*2,62 20,960000
2.10 (1,97*2+2,15*2)*1,50 12,360000
2.11 (4,02*2+3,80*2+0,70*2)*2,62-1,5*1,5 42,394800

0,40*1,5*3 1,800000
2.12 (4,2*2+3,8*2)*2,62-1,5*1,5 39,670000

0,40*1,5*3 1,800000
2.13 (4,74*2+3,13*2)*2,62-2,1*1,50 38,088800

0,40*(2,1+1,50*2) 2,040000
2.14 (4,71*2+7,06*2)*2,59-2,1*1,5*2 54,668600

0,40*(2,1+1,50*2)*2 4,080000
RAZEM: 2 301,923400 m2 2 301,9

136 KNRW 
202/2011/4

Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3·mm, stropy,
podłoże z tynku, po zaprawionych bruzdach przyjęto 10%

Wyliczenie ilości robót:
894*0,10 89,400000

RAZEM: 89,400000 m2 89,4
137 KNRW 

202/1510/3
Malowanie farbami akrylowymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne ,sufity

Wyliczenie ilości robót:
893,9 893,900000

skosy i jaskółki 38,4+12,3 50,700000
RAZEM: 944,600000 m2 944,6

138 KNRW 
202/2011/2

Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3·mm, 
ściany, podłoże z tynku  podłoże z tynku, po zaprawionych bruzdach przyjęto 10%

Wyliczenie ilości robót:
2301,9*0,10 230,190000

RAZEM: 230,190000 m2 230,2
139 Kalkulacja 

indywidualna
Wykonanie otworu kompensacyjnego w istniejącym otworze zsypu

Kpl 1
140 KNRW 

202/1510/3
Malowanie farbami lateksowymi z gruntowaniem, 2-krotne, ściany wg opisu PT

M2 2 301,9
141 ORGB 

202/1134/1 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome pod płytki,

Wyliczenie ilości robót:
0.1 33,1 33,100000
00.3 7,70 7,700000

RAZEM: 40,800000 m2 40,8
142 NNRNKB 

202/1130/2 (2)
Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm

m2 40,8
143 KNR 202/602/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 

1·warstwa m2 7,700
144 KNR 202/602/2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 

dodatek za każdą następną warstwę m2 7,7
145 NNRNKB 

202/2806/5 (2)
Płytki gresowe 60x60 cm,  klasa ścieralności IV, antypoślizgowość min.  R9,  fugami 
wodoszczelnymi epoksydowymi m2 40,8

146 NNRNKB 
202/2809/1 (2)

Cokoliki z płytek gresowych na zaprawach klejowych

Wyliczenie ilości robót:
9,45*2+3,02*2+0,40*2*4 28,140000
-(0,90*2+1,40*2) -4,600000

RAZEM: 23,540000 m 23,5
147 NNRNKB 

202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, pod płytki

Wyliczenie ilości robót:
poz.-1
-1.03 (2,86*2+2,85*2)*2,10 23,982000

-1,0*2,30 -2,300000
RAZEM: 21,682000 m2 21,7

148 NNRNKB 
202/2803/5 (2)

Licowanie ścian  płytkami gresowymi na zaprawach klejowych,  płytki 30x30 cm
m2 21,7


