POSTEPOWANIE PRZETARGOWE NR 05/2023

PYTANIA 1 ODPOWIEDZI
Dot. postepowania przetargowego nr 05/2023 Zaprojektowanie i wykonanie instalacji uzdatniania
i zagospodarowania biogazu skfadowiskowego na terenie Czestochowskiego Przedsiebiorstwa Komunalnego

Sp. z 0.0. w Sobuczynie

Zarzad Czestochowskiego Przedsiebiorstwa Komunalnego Sp. z 0.0. w Sobuczynie informuje, ze w toku
trwajacego postepowania przetargowego nr 05/2023 do Zamawiajgcego wplynely nastepujace pytania:

Pytanie 1
W odpowiedzi na prowadzone postepowanie o sygnaturze: 05/2023, 2023/BZP 00104312/01 zwracamy sie

z prosbg o przesuniecie terminu sktadania ofert, np. o dwa tygodnie.

Jestesmy zainteresowani udzialem w przedmiotowym postgpowaniu.

Zamawiajacy ustalit, ze termin przyjmowania ofert mija 14.03.2023. Do rzetelnego przygotowania wyceny
oraz ziozenia konkurencyjnej oferty wyznaczony termin moze okazac sig za krotki.

W zwiazku z tym bardzo prosimy o przychylenie si¢ do naszej prosby dotyczace; przesuniecia terminu skiadania
ofert

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze nie wyraza zgody na przesuniecie terminu skiadania ofert o okres zaproponowany
w ninigjszym pytaniu.

Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje, ze przesuwa termin sktadania ofert na dzien 17.03.2023r.

Sobuczyna, 13.03.2023r.
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