Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Pakiet: PAKIET Il

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

N Grupa Leéni’ctwol Ko - - Stopien » Nr poz. Kod -
Dziat czynn. Szkotkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci T J.M. llosé OSTWPL czynnosci
Inwentarz do wyceny do rozliczen
Witéwko 07-29-3-09-112 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,32 116 CP-W
Witéwko 07-29-3-09-112 -a -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 0,74 116 CP-W
Witéwko 07-29-3-09-115 -b -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,10 116 CP-wW
Witéwko 07-29-3-09-115 -b -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,92 116 CP-w
Witéwko 07-29-3-09-115 -c -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,90 116 CP-w
Witéwko 07-29-3-09-115 -c¢ -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 3,60 116 CP-w
Witéwko 07-29-3-09-134 -a -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 0,04 116 CP-w
Witéwko 07-29-3-09-134 -a -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,13 116 CP-w
Witéwko 07-29-3-09-136 -f -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 0,20 116 CP-w
Witéwko 07-29-3-09-155 -k -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 0,26 116 CP-W
Witéwko 07-29-3-09-155 -k -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,26 116 CP-w
Witéwko 07-29-3-09-189 -b -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 0,25 116 CP-W
Witéwko 07-29-3-09-189 -c -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,07 116 CP-w
Witéwko 07-29-3-09-189 -c¢ -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,68 116 CP-W
Witowko 07-29-3-09-189 -i -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 0,80 116 CP-W
Witéwko 07-29-3-09-189 -i -00 CZ>30S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 1,21 116 CP-W
Witéwko 07-29-3-09-192 -m -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 1 HA 0,66 116 CP-W
Witéwko 07-29-3-09-220 -c¢ -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 1 HA 0,41 116 CP-W
Witéwko 07-29-3-09-220 -c -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 0,56 116 CP-W
Witéwko 07-29-3-09-244 -b -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 0,78 116 CP-W
Witowko 07-29-3-09-248 -c -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 1 HA 0,52 116 CP-W
Witéwko 07-29-3-09-248 -c -00 CZ>508<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 1 HA 0,93 116 CP-W
Witowko 07-29-3-09-249 -c -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 2,05 116 CP-W
Witéwko 07-29-3-09-249 -c -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 1 HA 2,04 116 CP-W
Witowko 07-29-3-09-249 -1 -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,62 116 CP-W
Witéwko 07-29-3-09-249 -| -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 0,26 116 CP-W
Narty 07-29-3-10-128 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,09 116 CP-W
HOD CcP Narty 07-29-3-10-128 -b -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,81 116 CP-W
Narty 07-29-3-10-128 -i -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,56 116 CP-w
Narty 07-29-3-10-128 -i -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,24 116 CP-W
Narty 07-29-3-10-72 -b -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 1 HA 0,27 116 CP-W
Narty 07-29-3-10-72 -b -00 CZ>508<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 2 HA 2,43 116 CP-wW
Narty 07-29-3-10-77 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,56 116 CP-w
Narty 07-29-3-10-77 -d -00 CZ>05S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,24 116 CP-w
Narty 07-29-3-10-82 -j -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,12 116 CP-W
Narty 07-29-3-10-82 -j -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,12 116 CP-w
Narty 07-29-3-10-83 -h -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,19 116 CP-w
Narty 07-29-3-10-83 -h -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 1,71 116 CP-w
Narty 07-29-3-10-88 -k -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,21 116 CP-W
Narty 07-29-3-10-88 -k -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,97 116 CP-wW
Narty 07-29-3-10-92 -f -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,22 116 CP-W
Narty 07-29-3-10-92 -f -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 1,98 116 CP-w
Galwica 07-29-3-11-141 -g -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,19 116 CP-W
Galwica 07-29-3-11-141 -g -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 0,74 116 CP-w
Galwica 07-29-3-11-145 -c -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 3,31 116 CP-W
Galwica 07-29-3-11-179 - -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,36 116 CP-W
Galwica 07-29-3-11-179 -j -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 0,36 116 CP-W
Galwica 07-29-3-11-200 -g -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,38 116 CP-W
Pidun 07-29-3-12-215 -a -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 1,30 116 CP-W
Pidun 07-29-3-12-263 -h -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 0,88 116 CP-W
Pidun 07-29-3-12-280 -c -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 2,96 116 CP-W
Pidun 07-29-3-12-285 -f -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 0,76 116 CP-W
Pidun 07-29-3-12-288 -h -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 0,53 116 CP-W
Pidun 07-29-3-12-288 -h -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 1,25 116 CP-W
Pidun 07-29-3-12-289 -i -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 0,78 116 CP-W
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Pidun 07-29-3-12-289 -i -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 1,13 116 CP-w
CcP Pidun 07-29-3-12-289 - -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,11 116 CP-w
Pidun 07-29-3-12-289 -l -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 0,95 116 CP-W
Witéwko 07-29-3-09-111A -b -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 2 HA 0,26 112 CW-w
Witéwko 07-29-3-09-111A -b -00 CZ>508<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 2 HA 1,84 112 CW-w
Witéwko 07-29-3-09-136 -f -00 CZ>755<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, >75% 2 HA 3,42 112 CW-w
Witéwko 07-29-3-09-156 -h -01 CZ>758<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, >75% 2 HA 1,45 112 CW-w
Witéwko 07-29-3-09-156 -i -01 CZ>755<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, >75% 2 HA 0,35 112 CW-W
Witéwko 07-29-3-09-164 -a -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 0,96 112 CW-w
Witéwko 07-29-3-09-221 -d -01 CZ<055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 2 HA 2,25 112 CW-W
Witéwko 07-29-3-09-226 -i -01 CZ>758<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, >75% 1 HA 0,15 112 CW-w
Witéwko 07-29-3-09-244 -b -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,32 112 CW-wW
Witéwko 07-29-3-09-244 -b -00 CZ<058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 2 HA 1,66 112 CW-w
Witéwko 07-29-3-09-79B -j -00 CZ<055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 3 HA 1,74 112 CW-wW
Witéwko 07-29-3-09-80 -c -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 2 HA 1,00 112 CW-w
Witéwko 07-29-3-09-95 -f -00 CZ>755<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, >75% 2 HA 1,79 112 CW-W
Narty 07-29-3-10-103 -c -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 2 HA 0,19 112 CW-w
Narty 07-29-3-10-103 -¢ -00 CZ<055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 3 HA 1,45 112 CW-W
Narty 07-29-3-10-108 -c -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,21 112 CW-w
Narty 07-29-3-10-108 -¢c -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,84 112 CW-W
Narty 07-29-3-10-108 -d -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,25 112 CW-w
Narty 07-29-3-10-108 -d -00 CZ>05S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,05 112 CW-w
Narty 07-29-3-10-108 -f -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,90 12 CwW-w
Narty 07-29-3-10-132 -0 -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 1 HA 0,10 112 CW-w
Narty 07-29-3-10-132 -0 -00 CZ>758<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, >75% 2 HA 2,40 112 CW-w
Narty 07-29-3-10-300 -p -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 0,20 112 CW-w
cw Narty 07-29-3-10-69B -¢c -00 CZ>05S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,10 112 CW-w
Narty 07-29-3-10-87 -b -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 2 HA 0,24 112 CW-w
Hop Narty 07-29-3-10-87 -b -00 CZ<058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 1 HA 2,1 112 CW-w
Galwica 07-29-3-11-145 -d -00 CZ<05S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 4 HA 2,87 112 CW-w
Galwica 07-29-3-11-176 -c -00 CZ<058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 4 HA 3,54 112 CW-w
Galwica 07-29-3-11-208 -w -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,43 112 CW-w
Galwica 07-29-3-11-208 -w -00 CZ<058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 4 HA 0,19 112 CW-w
Galwica 07-29-3-11-231 -c -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,92 112 CW-w
Galwica 07-29-3-11-231 -c -00 CZ<058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 2 HA 2,16 112 CW-w
Galwica 07-29-3-11-234 -d -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,41 112 CW-w
Galwica 07-29-3-11-234 -d -00 CZ<055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 2 HA 0,95 112 CW-w
Galwica 07-29-3-11-257 -g -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 2 HA 0,35 112 CW-w
Galwica 07-29-3-11-257 -g -00 CZ<055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 2 HA 3,20 112 CW-w
Pidun 07-29-3-12-209 -n -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 2 HA 0,98 112 CW-w
Pidun 07-29-3-12-210 -h -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,21 112 CW-W
Pidun 07-29-3-12-210 -h -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 4 HA 0,85 112 CW-w
Pidun 07-29-3-12-210 -m -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,20 112 CW-wW
Pidun 07-29-3-12-210 -m -00 CZ<058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 4 HA 0,78 112 CwW-w
Pidun 07-29-3-12-214 -0 -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 2,06 112 CW-w
Pidun 07-29-3-12-236 -i -00 CZ<058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 2 HA 0,36 112 CW-w
Pidun 07-29-3-12-281 -b -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 3,78 112 CW-W
Pidun 07-29-3-12-281 -c -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 3,01 112 CW-w
Pidun 07-29-3-12-290 -i -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 3 HA 2,63 112 CW-W
Pidun 07-29-3-12-294 -g -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 5 HA 0,85 112 CW-w
Witéwko 07-29-3-09-114 -a -01 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA 3,35 15 ROZDR-PDR
Witéwko 07-29-3-09-137 -g -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz - HA 2,25 21 WPOD-BN
Witéwko 07-29-3-09-199 -a -01 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA 0,88 15 ROZDR-PDR
MAPORZ Witéwko 07-29-3-09-199 -d -01 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA 1,31 15 ROZDR-PDR
Witéwko 07-29-3-09-199 -i -01 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA 0,26 15 ROZDR-PDR
Witéwko 07-29-3-09-199 - -01 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA 0,14 15 ROZDR-PDR
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Galwica 07-29-3-11-143 -f -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 1,31 14 ROZDR-PP
Pidun 07-29-3-12-154 -i -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz - HA 0,57 21 WPOD-BN
MAPORZ Pidun 07-29-3-12-186 -g -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz —— HA 2,93 21 WPOD-BN
Pidun 07-29-3-12-237 -i -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz - HA 2,50 21 WPOD-BN
Witéwko 07-29-3-09-114 -a -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 1 KMTR 20,00 67 WYK-PASCZ
Narty 07-29-3-10-106 -l -00 SIEW-SOB wys. nasion siewn. Sobanskiego 1 HA 0,60 102 SIEW-SOB
Narty 07-29-3-10-124 -a -01 SIEW-SOB wys. nasion siewn. Sobarskiego 1 HA 2,15 102 SIEW-SOB
Narty 07-29-3-10-125 -c -00 SIEW-SOB wys. nasion siewn. Sobanskiego 1 HA 2,75 102 SIEW-SOB
ODN-GLEB
Narty 07-29-3-10-83 -b -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogleb 1 KMTR 18,60 70 WYK-POGCZ
Narty 07-29-3-10-88A -f -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogleb 1 KMTR 5,00 70 WYK-POGCZ
Narty 07-29-3-10-90 -d -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogleb 1 KMTR 6,50 70 WYK-POGCZ
Pidun 07-29-3-12-241 -a -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 1 KMTR 22,25 67 WYK-PASCZ
ODN-LUK Pidun 07-29-3-12-213 -d -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 0,62 97 SAD-BRYL
Witéwko 07-29-3-09- - - DOL-2L dofow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 3,32 103 DOW-SADZ
Witéwko 07-29-3-09- - - DOW-SADZ dowdéz sadzonek - TSZT 3,32 103 DOW-SADZ
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 10,00 384 GODZ RH8
Witéwko 07-29-3-09- - - ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 3,32 103 DOW-SADZ
Narty 07-29-3-10- - - DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 15,54 103 DOW-SADZ
Narty 07-29-3-10- - - DOW-SADZ dowdéz sadzonek — TSZT 62,17 103 DOW-SADZ
Narty 07-29-3-10- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 8,00 389 GODZ MH8
Narty 07-29-3-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 50,00 384 GODZ RH8
Narty 07-29-3-10- - - ZAE-2LL zatad.2-3l.1i$.roztad. zabezp. 1 TSZT 15,54 103 DOW-SADZ
Galwica 07-29-3-11- - - DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 38,72 103 DOW-SADZ
ODN-POZ Galwica 07-29-3-11- - - DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 14,13 103 DOW-SADZ
Galwica 07-29-3-11- - - DOW-SADZ dowoz sadzonek ————- TSZT 52,85 103 DOW-SADZ
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem ——en H 16,00 389 GODZ MH8
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ————- H 100,00 384 GODZ RH8
Galwica 07-29-3-11- - - ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 38,72 103 DOW-SADZ
Fop Galwica 07-29-3-11- - - ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 14,13 103 DOW-SADZ
Pidun 07-29-3-12- - - DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 15,42 103 DOW-SADZ
Pidun 07-29-3-12- - - DOW-SADZ dowoz sadzonek - TSZT 53,59 103 DOW-SADZ
Pidun 07-29-3-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 8,00 389 GODZ MH8
Pidun 07-29-3-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 50,00 384 GODZ RH8
Pidun 07-29-3-12- - - ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 15,42 103 DOW-SADZ
Galwica 07-29-3-11-231 -a -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 9,13 97 SAD-BRYL
. Galwica 07-29-3-11-231 -a -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 0,25 97 SAD-BRYL
ODN-Zt0Z
Galwica 07-29-3-11-231 -a -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TSZT 0,10 94 SADZ 1R
Galwica 07-29-3-11-231 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 1,92 95 SADZ WIEL
Narty 07-29-3-10-100 -j -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 8,17 97 SAD-BRYL
Narty 07-29-3-10-100 -j -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 15,54 95 SADZ WIEL
Narty 07-29-3-10-102 -¢c -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 9,17 97 SAD-BRYL
Narty 07-29-3-10-102 -c -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 5,09 95 SADZ WIEL
Narty 07-29-3-10-102 -g -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 6,66 97 SAD-BRYL
Narty 07-29-3-10-102 -g -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 1,40 95 SADZ WIEL
Narty 07-29-3-10-83 -i -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 21,90 97 SAD-BRYL
Narty 07-29-3-10-83 -i -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 5,40 95 SADZ WIEL
Galwica 07-29-3-11-205 -i -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 14,34 97 SAD-BRYL
OON-ZRE Galwica 07-29-3-11-205 -i -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 0,75 97 SAD-BRYL
Galwica 07-29-3-11-205 -i -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TSZT 0,10 94 SADZ 1R
Galwica 07-29-3-11-205 -i -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 7,01 95 SADZ WIEL
Galwica 07-29-3-11-256 -f -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 3,85 97 SAD-BRYL
Galwica 07-29-3-11-256 -f -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 0,10 97 SAD-BRYL
Galwica 07-29-3-11-256 -f -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TSZT 0,10 94 SADZ 1R
Galwica 07-29-3-11-256 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 1,18 95 SADZ WIEL
Pidun 07-29-3-12-213 -¢ -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 18,83 97 SAD-BRYL
Pidun 07-29-3-12-213 -¢ -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 4,36 95 SADZ WIEL
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Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji
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Inwentarz do wyceny do rozliczen
Pidur 07-29-3-12-215 -d -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TszT 3,20 o7 SAD-BRYL
Pidun 07-29-3-12-215 -d -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 1,41 95 SADZ WIEL
Pidun 07-29-3-12-215 -g -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TszT 3,56 95 SADZ WIEL
Pidun 07-29-3-12-215 -g -01 SIEW-RCP Siew ciagty,przerywany/kupkowy 1 KMTR 11,63 101 SIEW-RCP
ODN-ZRB
Pidun 07-29-3-12-237 -a -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 14,69 o7 SAD-BRYL.
Pidun 07-29-3-12-237 -a -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 3,65 95 SADZ WIEL
Pidun 07-29-3-12-268 -c -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 2,34 95 SADZ WIEL
Pidun 07-29-3-12-268 -c -01 SIEW-RCP Siew ciagty,przerywany/kupkowy 1 KMTR 7,50 101 SIEW-RCP
Witéwko 07-29-3-09-199 -a -01 SIEW-SOB wys. nasion siewn. Sobarnskiego 2 HA 0,88 102 SIEW-SOB
Witéwko 07-29-3-09-199 -d -01 SIEW-SOB wys. nasion siewn. Sobariskiego 2 HA 1,31 102 SIEW-SOB
Witéwko 07-29-3-09-199 -i -01 SIEW-SOB wys. nasion siewn. Sobarnskiego 2 HA 0,26 102 SIEW-SOB
Witéwko 07-29-3-09-199 - -01 SIEW-SOB wys. nasion siewn. Sobariskiego 1 HA 0,14 102 SIEW-SOB
Pidun 07-29-3-12-291 -g 01 | WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug 1.pogt 0.5ha 1 KMTR 1,25 71 WYK-P5GCP
PBD-GLEB | Pidun 07-29-3-12-291 -h 01 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd plug les.z pogteb 1 KMTR 525 70 WYK-POGCZ
Pidun 07-29-3-12-291 -i -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogleb 1 KMTR 4,31 70 WYK-POGCZ
Pidun 07-29-3-12-292 -b 01 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd plug les.z pogteb 1 KMTR 4,38 70 WYK-POGCZ
Pidun 07-29-3-12-292 -g -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogleb 1 KMTR 5,06 70 WYK-POGCZ
Pidun 07-29-3-12-292 -g 02 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd plug les.z pogteb 2 KMTR 375 70 WYK-POGCZ
Pidun 07-29-3-12-292 -h -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 1 KMTR 11,69 70 WYK-POGCZ
Witéwko 07-29-3-09-157 - -00 | KOSZ-PWN RUASE “E;%"c‘{/ad‘ LEEIE, 2 HA 0,80 107 KOSZ UA
A
Witowko 07-20-3-09-216 -i -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 2 HA 1,20 107 KOSZ UA
Witéwko 07-20-3-09-220 -b 00 | KOSZPWN R Ml 2 HA 022 107 KOSZ UA
Witéwko 07-29-3-09-222 - -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”gfo":/“h mechan, 2 HA 0,10 107 KOSZ UA
A
Witowko 07-20-3-09-226 -a -00 | KOSZ-PWN W ER I e e 2 HA 0.41 107 KOSZ UA
A
HOD Witowko 07-20-3-09-226 -i -01 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 2 HA 0,22 107 KOSZ UA
Witéwko 07-29-3-09-226 - -00 KOSZ-PWN WPREErA ”Ez%";“h EE T 2 HA 1,28 107 KOSZ UA
b
Narty 07-29-3-10-100 -j -01 KOSZ-PWN Wykasz.w ”ETO"OV/Z’C" mechan, 2 HA 1,60 107 KOSZ UA
A
Narty 07-29-3-10-100 -k -01 | KOSZ-PWN UWOREER I  CEEElD 1 HA 3,40 107 KOSZ UA
A
Narty 07-29-3-10-102 -c 01 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 2 HA 1,80 107 KOSZ UA
Narty 07-29-3-10-102 -g -01 KOSZ-PWN WpLEAy ”EI‘%":/“" =T 2 HA 1,10 107 KOSZ UA
A
Narty 07-29-3-10-110 -a -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, 2 HA 0,40 107 KOSZ UA
<40%
PIEL
Narty 07-29-3-10-110 -b -00 PIEL-CKR Piel. miedzyrz. (kazdy rzad) HA 12,00 89 PIEL-CKR
Narty 07-29-3-10-110 -d -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w ”EI‘%"DV/“" mechan, 2 HA 1,60 107 KOSZ UA
A
Narty 07-29-3-10-110 - -01 KOSZ-PWN Wykasz.w “Ez%"c‘{/ad‘ mechan, 4 HA 0,90 108 KOSZ UB
A
Narty 07-203-10-130 -b 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 2 HA 0,80 107 KOSZ UA
Narty 07-29-3-10-131 -a -01 KOSZ-PWN VAT “EZ‘)";QC" =T 2 HA 1,10 107 KOSZ UA
A
Narty 07-29-3-10-131 b -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w ”Z;%";E’Ch mechan, 4 HA 2,60 108 KOSZ UB
o
Narty 07-29-3-10-132 -b -00 | KOSZ-PWN pvesE “Ez%";ad‘ IR 2 HA 0,50 107 KOSZ UA
A
Narty 07-203-10-132 -d 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 2 HA 2,50 107 KOSZ UA
Narty 07-29-3-10-132 - -01 KOSZ-PWN ULEA “EI‘%":/“" =T 2 HA 0,30 107 KOSZ UA
b
Narty 07-29-3-10-300 -a -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w ”ETO"OV/Z’C'“ mechan, 2 HA 1,32 107 KOSZ UA
A
Narty 07-203-10-300 -d 00 | KOSZ-PWN N 3 HA 0,40 108 KOSZ UB
A
Narty 07-20-3-10-69 -b -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 2 HA 0,40 107 KOSZ UA

4/31



Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Pakiet: PAKIET Il

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

q Grupa Les’ni’ctwol ied A & Stopien s Nr poz. Ked &
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Inwentarz do wyceny do rozliczen
Narty 07-29-3-10-70 -g -00 KOSZ-PWN Wykaszw “ETO";"C" mechan, 3 HA 1,70 108 KOSZ UB
Narty 07-29-3-10-83 - -01 KOSZ-PWN Wykasz.w ”22%",!/0“" mechan, 2 HA 3,76 107 KOSZ UA
Narty 07-29-3-10-86 -b -01 KOSZ-PWN pevessy ”EI‘%":/:’C" ICEET 2 HA 3,50 107 KOSZ UA
Narty 07-29-3-10-92 -b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%"c‘{/fd‘ mechan, 2 HA 0,20 107 KOSZ UA
Narty 07-29-3-10-92 -g 00 | KOSZ-PWN WWykaszw “ZTO"ZZC" mechan, 2 HA 022 107 KOSZ UA
Galwica 07-20-3-11-121 - 00 | KOSZ-PWN Yyikasz.w uprawach mechan. 6 HA 166 109 KOSZ UC
Galwica 07-29-3-11-142 -a -00 KOSZ-PWN WgAETATY ”gfo":/:wh =T 2 HA 1,80 107 KOSZ UA
Galwica 07-20-3-11-142 4 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 3 HA 127 108 KOSZ UB
Galwica 07-29-3-11-171 -b 00 | KOSZ-PWN MO R, 2 HA 126 107 KOSZ UA
Galwica 07-29-3-11-172 b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “22%";?“ mechan, 2 HA 2,09 107 KOSZ UA
Galwica 07-29-3-11-172 -d -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”ETO"OVZ’C" mechan, 1 HA 0,99 107 KOSZ UA
Galwica 07-20-3-11-173 < 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 2 HA 082 107 KOSZ UA
Galwica 07-29-3-11-176 -d -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 172,00 384 GODZ RH8
Galwica 07-29-3-11-177 -a -01 KOSZ-PWN Wykasz.w ”Ez%";”h mechan, 2 HA 2,99 107 KOSZ UA
Galwica 07-29-3-11-200 -g -00 | KOSZ-PWN Wykaszw “E;%";‘Ch mechan, 3 HA 528 108 KOSZ UB
Galwica 07-20-3-11227 -g -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w ”22%",‘,’:“ mechan, 3 HA 128 108 KOSZ UB
Galwica 07-29-3-11-231 -a -00 KOSZ-PWN pevesTy ”EI‘%"DVZ‘C" ICEET 3 HA 1,70 108 KOSZ UB
PIEL Galwica 07-29-3-11-234 -h -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “Ez%"c‘{/z”h mechan, 2 HA 079 107 KOSZ UA
oo Galwica 07-29-3-11-252 -d 00 | KOSZ-PWN UL IR 5 HA 312 109 K0Sz Uc
Galwica 07-20-3-11-253 - 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 2 HA 172 107 KOSZ UA
Galwica 07-29-3-11-255 -h -00 KOSZ-PWN LA ”Z;%";’Ch =T 2 HA 0,90 107 KOSZ UA
Galwica 07-29-3-11-257 -h -01 KOSZ-PWN Wykasz.w “Ez%"x‘d‘ mechan, 2 HA 3,58 107 KOSZ UA
Galwica 07-29-3-11-258 f -01 | KOSZ-PWN B S 2 HA 2,28 107 KOSZ UA
Pidun 07-29-3-12-150 -a -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 94,00 384 GODZ RH8
Pidurt 07-20-312-150 -a 01 | KOSZ-PWN UWOREER I  CEEElD 3 HA 1,62 108 KOSZ UB
Pidun 07-20-3-12-150 -c -01 | KOSZ-PWN fykasz.w uprawach mechan. 3 HA 118 108 KOSZ UB
Piduri 07-29-3-12-151 -c -01 KOSZ-PWN WpLEA ”Ez%";:“h =T 3 HA 1,63 108 KOSZ UB
Pidun 07-29-3-12-152 -d -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——en H 109,00 384 GODZ RH8
Pidun 07-20-3-12-152 -d 01 | KOSZ-PWN R M 2 HA 2,36 107 KOSZ UA
Pidun 07-29-3-12-153 -¢ -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 82,00 384 GODZ RH8
Pidurt 07-20-3-12-153 < -01 | KOSZ-PWN USRI RN 2 HA 1,79 107 KOSZ UA
Pidun 07-20-3-12-236 -h 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 5 HA 124 109 KOSz UC
Pidun 07-29-3-12-238 -d -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 55,00 384 GODZ RH8
Piduf 07-29-3-12-240 -d -01 | KOSZ-PWN Wykasz.w “223;?“ mechan, 2 HA 0,66 107 KOSZ UA
Piduri 07-29-3-12242 ¢ -00 | KOSZPWN WpEErL ”22%"::“ EE T 3 HA 0,68 108 KOSZ UB
Piduri 07-29-3-12-261 -h -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”Ez":f“h mechan, 3 HA 0,67 108 KOSZ UB
Witéwko 07-29-3-09-112 -i -00 POP-B<150 popr.sad.zak s korz.bryt do150 1 TSZT 1,66 98 POP-BRYL
POPR Witéwko 07-29-3-09-112 -j -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.bryt do150 1 TSZT 1,66 98 POP-BRYL
Pidun 07-29-3-12-151 ¢ -01 POP-B<150 popr.sad.zak.s korz.bryt do150 1 TSZT 083 98 POP-BRYL
POPR-NAT | Galwica 07-29-3-11-171 -b -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.bryt do150 1 TSZT 5,00 98 POP-BRYL
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Galwica 07-29-3-11-171 -b -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 0,80 96 SADZ POP
Galwica 07-29-3-11-172 -b -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 2,72 96 SADZ POP
POPR-NAT
HOD Galwica 07-29-3-11-177 -a -01 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.bryt do150 1 TSZT 5,00 98 POP-BRYL
Galwica 07-29-3-11-177 -a -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 0,50 96 SADZ POP
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 8,00 389 GODZ MH8
N-ZNPOZ Galwica 07-29-3-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 24,00 384 GODZ RH8
NAS Galwica 07-29-3-11- - - ZB-NASP Zbior nasion pozostatych gat. 1 KG 20,00 382 ZB-NASP
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——en H 60,00 384 GODZ RH8
SEL-POZ Galwica 07-29-3-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 60,00 384 GODZ RH8
Galwica 07-29-3-11-234 -f -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciaggnikiem —en H 8,00 389 GODZ MH8
0O-BOBRY
Galwica 07-29-3-11-234 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 24,00 384 GODZ RH8
Narty 07-29-3-10-100 - -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb - H 5,00 141 GRODZ-SRN
Narty 07-29-3-10-100 - -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 2,80 141 GRODZ-SRN
Narty 07-29-3-10-100 -j -01 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. ——n SZT 80,00 144 WYK-SLUPI
Narty 07-29-3-10-102 -¢ -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb — H 6,00 141 GRODZ-SRN
Narty 07-29-3-10-102 -¢ -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 4,50 141 GRODZ-SRN
Narty 07-29-3-10-102 -¢ -01 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkoéw iglasty. — SZT 130,00 144 WYK-SLUPI
Narty 07-29-3-10-102 -g -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb - H 5,00 141 GRODZ-SRN
Narty 07-29-3-10-102 -g -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 3,70 141 GRODZ-SRN
Narty 07-29-3-10-102 -g -01 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. - SzZT 110,00 144 WYK-SLUPI
Galwica 07-29-3-11-205 -i -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb —— H 10,00 141 GRODZ-SRN
Galwica 07-29-3-11-205 -i -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 9,70 141 GRODZ-SRN
Galwica 07-29-3-11-205 -i -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkéw iglasty. - SZT 260,00 144 WYK-SLUPI
Galwica 07-29-3-11-231 -a -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb - H 9,00 141 GRODZ-SRN
O-GRODZN | Galwica 07-29-3-11-231 -a -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 8,60 141 GRODZ-SRN
Galwica 07-29-3-11-231 -a -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. - SZT 250,00 144 WYK-SLUPI
Galwica 07-29-3-11-234 -h -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb - H 4,00 141 GRODZ-SRN
Galwica 07-29-3-11-234 -h -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 3,72 141 GRODZ-SRN
Galwica 07-29-3-11-234 -h -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkéw iglasty. - SZT 110,00 144 WYK-SLUPI
Galwica 07-29-3-11-256 -f -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb H 3,00 141 GRODZ-SRN
Galwica 07-29-3-11-256 -f -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 3,04 141 GRODZ-SRN
Galwica 07-29-3-11-256 -f -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. SZT 90,00 144 WYK-SLUPI
OCHR Galwica 07-29-3-11-257 -h -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb - H 4,00 141 GRODZ-SRN
Galwica 07-29-3-11-257 -h -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 4,38 141 GRODZ-SRN
Galwica 07-29-3-11-257 -h -01 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. —en SZT 120,00 144 WYK-SLUPI
Galwica 07-29-3-11-258 -f -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb — H 3,00 141 GRODZ-SRN
Galwica 07-29-3-11-258 -f -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 3,28 141 GRODZ-SRN
Galwica 07-29-3-11-258 -f -01 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. — SZT 100,00 144 WYK-SLUPI
Witéwko 07-29-3-09-217 -f -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 4,00 145 GRODZ-DEM
Witéwko 07-29-3-09-217 -f -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 2,45 145 GRODZ-DEM
Witéwko 07-29-3-09-218 -f -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 3,00 145 GRODZ-DEM
Witéwko 07-29-3-09-218 -f -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 1,90 145 GRODZ-DEM
Witéwko 07-29-3-09-218 -g -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 3,00 145 GRODZ-DEM
Witéwko 07-29-3-09-218 -g -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 2,00 145 GRODZ-DEM
Witéwko 07-29-3-09-222 -c¢ -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 4,00 145 GRODZ-DEM
Witéwko 07-29-3-09-222 -¢c -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 4,90 145 GRODZ-DEM
O-GRODZR | Witéwko 07-29-3-09-225 -j -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 8,00 145 GRODZ-DEM
Witéwko 07-29-3-09-225 - -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 6,70 145 GRODZ-DEM
Narty 07-29-3-10-299 -j -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 2,00 145 GRODZ-DEM
Narty 07-29-3-10-299 -j -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 3,14 145 GRODZ-DEM
Narty 07-29-3-10-300 -p -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 2,00 145 GRODZ-DEM
Narty 07-29-3-10-300 -p -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 1,97 145 GRODZ-DEM
Narty 07-29-3-10-83 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 1,00 145 GRODZ-DEM
Narty 07-29-3-10-83 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 1,85 145 GRODZ-DEM
Pidun 07-29-3-12-289 -i -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 5,00 145 GRODZ-DEM
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O-GRODZR | Pidun 07-29-3-12-289 -i -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 2,33 145 GRODZ-DEM
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. - H 30,00 146 K GRODZEN
Witéwko 07-29-3-09- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. - H 130,00 146 K GRODZEN
Narty 07-29-3-10- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. - H 20,00 146 K GRODZEN
Narty 07-29-3-10- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. - H 100,00 146 K GRODZEN
0O-GRODZS -
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. - H 50,00 146 K GRODZEN
Galwica 07-29-3-11- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. - H 350,00 146 K GRODZEN
Pidun 07-29-3-12- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. - H 2,00 146 K GRODZEN
Pidun 07-29-3-12- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. - H 16,00 146 K GRODZEN
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 40,00 384 GODZ RH8
Witéwko 07-29-3-09- - - WYW PF wywiesz. putapek feromonowych - SZT 5,00 130 PULF
Witéwko 07-29-3-09- - - ZDJ PF Zdemontowanie putapek feromon - SZT 5,00 130 PULF
O-PROGNF | Narty 07-29-3-10- - - WYW PF wywiesz. putapek feromonowych —en SZT 1,00 130 PULF
Narty 07-29-3-10- - - ZDJ PF Zdemontowanie putapek feromon - SZT 1,00 130 PULF
Galwica 07-29-3-11- - - WYW PF wywiesz. putapek feromonowych e SZT 31,00 130 PULF
Galwica 07-29-3-11- - - ZDJ PF Zdemontowanie putapek feromon - SZT 31,00 130 PULF
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 16,00 384 GODZ RH8
Narty 07-29-3-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——-en H 16,00 384 GODZ RH8
O-PROGNI
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 16,00 384 GODZ RH8
Pidun 07-29-3-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 20,00 384 GODZ RH8
Witéwko 07-29-3-09- - - SZUK-OWAD _ Prébne 1 SZT 10,00 134 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
Narty 07-29-3-10- - - SZUK-OWAD MGCong 1 szT 24,00 134 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
O-PROGNS
Galwica 07-293-11- - - SZUK-OWAD _ Probne 2 szT 15,00 134 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
Pidun 07-29-3-12- - - SZUK-OWAD i) 1 szt 27,00 134 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem ——n H 15,00 389 GODZ MH8
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 200,00 384 GODZ RH8
oot Narty 07-29-3-10- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 20,00 389 GODZ MH8
Narty 07-29-3-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 200,00 384 GODZ RH8
O-SMiEct Galwica 07-29-3-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 16,00 389 GODZ MH8
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 150,00 384 GODZ RH8
Pidun 07-29-3-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 8,00 389 GODZ MH8
Pidun 07-29-3-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 80,00 384 GODZ RH8
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 10,00 389 GODZ MH8
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 40,00 384 GODZ RH8
Witéwko 07-29-3-09- - - ZW-ROZD Zwalcza. szkod. wtér. rozdr. — HA 2,00 150 ZW-ROZD
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 20,00 384 GODZ RH8
O-SPALGAL | Galwica 07-29-3-11- - - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtér.zrebko.godz. - H 100,00 151 ZW-ZREB
Galwica 07-29-3-11- - - ZW-ROZD Zwalcza. szkod. wtor. rozdr. HA 1,00 150 ZW-ROZD
Galwica 07-29-3-11- - - ZW-ZREB Zwalcza. szkod. wtér. zrebko. - M3 100,00 151 ZW-ZREB
Pidun 07-29-3-12- - - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtér.zrebko.godz. H 30,00 151 ZW-ZREB
Pidun 07-29-3-12- - - ZW-ZREB Zwalcza. szkod. wtdr. zrgbko. M3 20,00 151 ZW-ZREB
Pidun 07-29-3-12-235 -h -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spat H 1,00 120 ZAB-MCHRN
Pidun 07-29-3-12-235 -h -00 ZAB-MCHRN zab.mtodn.przed spat.repelen.n 2 TSZT 0,60 120 ZAB-MCHRN
O-SPALC Pidun 07-29-3-12-290 -i -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spat H 2,00 120 ZAB-MCHRN
Pidun 07-29-3-12-290 -i -00 ZAB-MCHRN zab.mtodn.przed spat.repelen.n 2 TSZT 2,10 120 ZAB-MCHRN
Witéwko 07-29-3-09-112 -1 -00 GODZ ZOSst. Godz. transp. zdj. Ostonek H 2,00 124 ZAB-OSt.ZD
Witéwko 07-29-3-09-112 -| -00 ZAB-OStZD zdejmowanie ostonek mtodniki — TSZT 3,10 124 ZAB-OStZD
O-SPALM Witéwko 07-29-3-09-138 -f -00 GODZ ZOSst. Godz. transp. zdj. Ostonek H 2,00 124 ZAB-OSt.ZD
Witéwko 07-29-3-09-138 -f -00 ZAB-OStZD zdejmowanie ostonek mtodniki — TSZT 3,00 124 ZAB-OStZD
Witéwko 07-29-3-09-112 -i -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 1,00 117 ZAB-REPEL
Witéwko 07-29-3-09-112 -i -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,43 117 ZAB-REPEL
0-ZGRYZC | Witéwko 07-29-3-09-112 -j -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 1,00 117 ZAB-REPEL
Witowko 07-29-3-09-112 - -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,45 117 ZAB-REPEL
Witéwko 07-29-3-09-163 -j -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 1,00 117 ZAB-REPEL
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Witowko 07-29-3-09-163 - -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,60 117 ZAB-REPEL
Witéwko 07-29-3-09-216 -i -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Witéwko 07-29-3-09-216 -i -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,43 117 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-100 -j -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-100 -j -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,98 117 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-100 -k -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-100 -k -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,30 117 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-109 -a -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-109 -a -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,40 117 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-109 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-109 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,50 17 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-109 -c¢ -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-109 -c -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,50 117 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-110 -a -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-110 -a -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,30 117 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-110 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-110 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 4,00 117 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-110 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-110 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,20 117 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-132 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 1,00 117 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-132 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,70 117 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-132 -¢c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 1,00 117 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-132 -¢ -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,40 117 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-132 -d -00 GODZ REP Godgz. transp. przy repelentach — H 1,00 117 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-132 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 3,00 117 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-132 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 1,00 117 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-132 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,70 117 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-132 -i -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 1,00 117 ZAB-REPEL
OCHRL 0-ZGRYZC

Narty 07-29-3-10-132 -i -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,24 117 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-132 -j -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 1,00 117 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-132 -j -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,20 117 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-132 -k -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-132 -k -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,60 117 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-69 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-69 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,40 117 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-71A -b -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-71A -b -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,00 117 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-77 -g -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-77 -g -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,50 117 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-83 -i -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-83 -i -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,63 117 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-86 -b -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-86 -b -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,50 117 ZAB-REPEL
Galwica 07-29-3-11-117 -r -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Galwica 07-29-3-11-117 -r -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,80 117 ZAB-REPEL
Galwica 07-29-3-11-118 -d -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Galwica 07-29-3-11-118 -d -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,97 117 ZAB-REPEL
Galwica 07-29-3-11-257 -h -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Galwica 07-29-3-11-257 -h -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,52 117 ZAB-REPEL
Galwica 07-29-3-11-258 -f -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Galwica 07-29-3-11-258 -f -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,37 117 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-150 -a -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-150 -a -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,61 117 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-150 -c -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-150 -¢ -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,97 117 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-151 -a -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
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Pidun 07-29-3-12-151 -a -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,55 117 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-151 -¢ -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-151 ¢ -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,63 117 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-152 -d -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-152 -d -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 2,36 117 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-153 -¢ -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-153 ¢ -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,79 117 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-182 -r -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-182 -r -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,76 117 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-184 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-184 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,07 17 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-210 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-210 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,44 117 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-236 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-236 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,54 117 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-238 -d -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
0-ZGRYZC | Pidun 07-29-3-12-238 -d -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,54 117 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-242 -c -00 GODZ REP Godgz. transp. przy repelentach ——-en H 1,00 117 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-242 -¢ -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,48 117 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-242 -j -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 1,00 117 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-242 -j -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,85 117 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-243 -g -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 1,00 117 ZAB-REPEL
OCHRL Pidun 07-29-3-12-243 -g -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,83 117 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-261 -c -00 GODZ REP Godgz. transp. przy repelentach — H 1,00 117 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-261 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,67 117 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-261 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 1,00 117 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-261 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,63 117 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-263 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 1,00 117 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-263 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,08 117 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-281 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 1,00 117 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-281 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 3,40 117 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-291 -b -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 1,00 117 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-291 -b -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 2,53 117 ZAB-REPEL
Witéwko 07-29-3-09- - - DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . - SZT 500,00 158 DRZ-ZGRYZ
Narty 07-29-3-10- - - DRZ-ZGRYZ wykfadanie drzew zgryzowych . - SzT 300,00 158 DRZ-ZGRYZ
O-ZGRYZD
Galwica 07-29-3-11- - - DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . - SZT 600,00 158 DRZ-ZGRYZ
Pidun 07-29-3-12- - - DRZ-ZGRYZ wykfadanie drzew zgryzowych . - SzZT 200,00 158 DRZ-ZGRYZ
Witéwko 07-29-3-09- - - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory - m3 3,00 152 KOR-DRWI
Witéwko 07-29-3-09- - - PODWOZ-DA Podw. dr. zak.n.r. 1000 m M3 50,00 5 PODWOZ-DA
O-ZWWTORM | Witéwko 07-29-3-09- - - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m - M3 50,00 4 PODWOZ-DK
Galwica 07-29-3-11- - - PODWOZ-DA Podw. dr. zak.n.r. 1000 m M3 400,00 5 PODWOZ-DA
Galwica 07-29-3-11- - - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m - M3 120,00 4 PODWOZ-DK
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 150,00 384 GODZ RH8
O-ZWWTORT | Galwica 07-29-3-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——n H 120,00 384 GODZ RH8
Pidun 07-29-3-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 50,00 384 GODZ RH8
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 10,00 389 GODZ MH8
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 20,00 384 GODZ RH8
PANFO Pidun 07-29-3-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 1,00 389 GODZ MH8
Pidun 07-29-3-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 10,00 384 GODZ RH8
Witéwko 07-29-3-09- - - ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,45 164 ODN-PASC
iR Narty 07-29-3-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 5,00 384 GODZ RH8
P-PASYS Narty 07-29-3-10- - - ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 2 KMTR 1,40 164 ODN-PASC
Pidun 07-29-3-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 2,00 384 GODZ RH8
Pidun 07-29-3-12- - - ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,16 164 ODN-PASC
P-PORZ Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem —en H 10,00 389 GODZ MH8
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Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne — H 10,00 384 GODZ RH8
Witéwko 07-29-3-09- - - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 7,80 163 PPOZ-PORZ
Narty 07-29-3-10- - - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 5,00 163 PPOZ-PORZ
PPORZ Galwica 07-29-3-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 24,00 384 GODZ RH8
Galwica 07-29-3-11- - - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,12 163 PPOZ-PORZ
Pidun 07-29-3-12- - - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 1,00 163 PPOZ-PORZ
Witéwko 07-29-3-09- - - DOZ DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz - H 8,00 165 DOZ DOG
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 1,00 389 GODZ MH8
OCHRP Narty 07-29-3-10- - - DOZ DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz - H 8,00 165 DOZ DOG
Narty 07-29-3-10- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 5,00 389 GODZ MH8
P-POZAR
Galwica 07-29-3-11- - - DOZ DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz - H 8,00 165 DOZ DOG
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 1,00 389 GODZ MH8
Pidun 07-29-3-12- - - DOZ DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz - H 8,00 165 DOZ DOG
Pidun 07-29-3-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 1,00 389 GODZ MH8
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——n H 8,00 384 GODZ RH8
UT-WODA Galwica 07-29-3-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 8,00 384 GODZ RH8
Pidun 07-29-3-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 16,00 384 GODZ RH8
OP-BUDKIN | Narty 07-29-3-10- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop - SZT 120,00 155 ZAW-BUD
OCHRPR OP-BUDKIS Narty 07-29-3-10- - - CZYSzZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw - SZT 105,00 157 CZYSzZ-BUD
Pidun 07-29-3-12- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw ——-- SZT 99,00 157 CZYSZ-BUD
Narty 07-29-3-10-128 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —— M3 4,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-128 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 4,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-128 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 3,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-128 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 3,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-77 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 4,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-77 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 4,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-82 - -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 6,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-82 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 6,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-88 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 8,00 2 CWD-D
e Narty 07-29-3-10-88 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 8,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-92 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 5,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-92 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 5,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-288 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 9,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-288 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 9,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-289 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 6,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-289 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 6,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-289 -| -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 5,00 2 CWD-D
Foz Pidun 07-29-3-12-289 -1 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 5,00 2 CWD-D
Witowko 07-20-3-09-137 -g -00 CWD-H Calk. wyréb drewna M3 575,00 2 cwo-D
HARWESTER
Witéwko 07-29-3-09-137 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 575,00 2 CWD-D
Pidun 07-20-3-12-154 -i -00 CWD-H S e M3 209,00 2 cwp-D
Pidun 07-29-3-12-154 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 5,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-154 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——en M3 209,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-154 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 5,00 2 CWD-D
. Piduf 07-29-3-12-186 -g -99 CWD-H e L M3 822,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-186 -g -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 12,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-186 -g -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 822,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-186 -g -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg e M3 12,00 2 CWD-D
Pidur 07-29-3-12-237 - -00 CWD-H Lalcwyibidionte M3 826,00 2 CWD-D
HARWESTER :
Pidun 07-29-3-12-237 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 3,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-237 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 826,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-237 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 3,00 2 CWD-D
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. Galwica 07-29-3-11-143 - -00 CWD-H S M3 772,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-143 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym —en M3 772,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 30,00 389 GODZ MH8
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg —en H 35,00 385 GODZ PILA
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——-en H 20,00 384 GODZ RH8
Witéwko 07-29-3-09- - - PODWOZ-DA Podw. dr. za k. n.r. 1000 m — M3 25,00 5 PODWOZ-DA
Witéwko 07-29-3-09- - - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m — M3 50,00 4 PODWOZ-DK
Witéwko 07-29-3-09-113 -d -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg ——n H 10,00 385 GODZ PILA
Witéwko 07-29-3-09-249 -c -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg — H 48,00 385 GODZ PILA
Narty 07-29-3-10- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 50,00 389 GODZ MH8
Narty 07-29-3-10- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 30,00 385 GODZ PILA
Narty 07-29-3-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 40,00 384 GODZ RH8
Narty 07-29-3-10- - - PODWOZ-DA Podw. dr. zak.n.r. 1000 m — M3 100,00 5 PODWOZ-DA
FozP Narty 07-29-3-10- - - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m — M3 200,00 4 PODWOZ-DK
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 20,00 389 GODZ MH8
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 20,00 385 GODZ PILA
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 20,00 384 GODZ RH8
Galwica 07-29-3-11- - - PODWOZ-DA Podw. dr. za k. n.r. 1000 m — M3 35,00 5 PODWOZ-DA
Galwica 07-29-3-11- - - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m - M3 50,00 4 PODWOZ-DK
Pidun 07-29-3-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 20,00 389 GODZ MH8
Pidun 07-29-3-12- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg - H 20,00 385 GODZ PILA
Pidun 07-29-3-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 40,00 384 GODZ RH8
Pidun 07-29-3-12- - - PODWOZ-DA Podw. dr. za k. n.r. 1000 m - M3 50,00 5 PODWOZ-DA
Pidun 07-29-3-12- - - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m - M3 50,00 4 PODWOZ-DK
Witéwko 07-29-3-09- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 40,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 40,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 150,00 2 CWD-D
POZ Narty 07-29-3-10- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 150,00 2 CWD-D
PR Galwica 07-29-3-11- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 120,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 120,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 50,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 50,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 320,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 320,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 520,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg e M3 520,00 2 CWD-D
PP Galwica 07-29-3-11- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ———— M3 450,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 450,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 730,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 730,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 40,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 40,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 30,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 30,00 2 CWD-D
P Galwica 07-29-3-11- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 30,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 30,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 20,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 20,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-111 ¢ -00 CWD-H Catke wyrdb drewna M3 186,00 2 CWD-D
HARWESTER :
Witéwko 07-29-3-09-111 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——en M3 186,00 2 CWD-D
| WiOWeo 07-20-3-08-111 - -00 CWD-H PRl CICLE M3 95,00 2 cwo-D
Witéwko 07-29-3-09-111 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 95,00 2 CWD-D
Witowko 07-20-3-09-111 -g -00 CWD-H S M3 45,00 2 cwp-D
Witéwko 07-29-3-09-111 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 45,00 2 CWD-D
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Witowko 07-29-3-09-112 -h -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA M3 50,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-112 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 50,00 2 CWD-D
Witowko 07-20-3-09-113 -a -00 CWD-H e L M3 97,00 2 cwo-D
Witéwko 07-29-3-09-113 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym —en M3 97,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-134 -a -00 CWD-H Camga‘;bs‘%ﬁg”a M3 129,00 2 cwb-D
Witéwko 07-29-3-09-134 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 129,00 2 CWD-D
Witwko 07-29-3-09-134 -g -00 CWD-H Camga‘ébs‘iﬁgna M3 66,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-134 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 9,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-134 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 66,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-134 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 9,00 2 CWD-D
Witowko 07-29-3-09-134 -i -00 CWD-H e R M3 60,00 2 cwp-D
Witéwko 07-29-3-09-134 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 60,00 2 CWD-D
Witowko 07-20-3-09-134 -0 -00 CWD-H e M3 166,00 2 cwp-D
Witéwko 07-29-3-09-134 -0 -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 166,00 2 CWD-D
Witowko 07-20-3-09-134 -p -00 CWD-H S M3 66,00 2 cwo-D
Witéwko 07-29-3-09-134 -p -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 5,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-134 -p -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——-en M3 66,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-134 -p -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 5,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-134 - -00 CWD-H Camga‘;bs‘%ﬁg”a M3 49,00 2 cwb-D
Witéwko 07-29-3-09-134 -r -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 49,00 2 CWD-D
Witwko 07-29-3-09-134 -s -00 CWD-H Cotipryobldiewsa M3 289,00 2 CWD-D
HARWESTER !
Witdwko 07-29-3-09-134 -s -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——en M3 289,00 2 CWD-D
Witowko 07-29-3-09-136 -a -00 CWD-H Catk wyrdh drewna M3 347,00 2 cwp-D
HARWESTER !

POz P Witéwko 07-29-3-09-136 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA s M3 2,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-136 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 347,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-136 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 2,00 2 CWD-D
Witowko 07-20-3-09-137 -a -00 CWD-H Calk. wyréb drewna M3 245,00 2 cwp-D

HARWESTER !
Witéwko 07-29-3-09-137 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 245,00 2 CWD-D
Witowko 07-20-3-09-155 -h -00 CWD-H S M3 92,00 2 cwo-D
Witéwko 07-29-3-09-155 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 8,00 2 CwWD-D
Witéwko 07-29-3-09-155 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 92,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-155 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 8,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-155 - -00 CWD-H Camga‘;bs‘%ﬁg”a M3 61,00 2 cwb-D
Witéwko 07-29-3-09-155 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 7,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-155 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 61,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-155 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 7,00 2 CwWD-D
Witéwko 07-29-3-09-156 -j -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA — M3 74,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-156 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 74,00 2 CwWD-D
Witowko 07-29-3-09-157 -a -00 CWD-H Calicwyisbidiowte M3 110,00 2 CWD-D
HARWESTER :
Witdwko 07-29-3-09-157 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——en M3 110,00 2 CWD-D
Witowko 07-29-3-09-157 -h -00 CWD-H Catke wyrdh drewna M3 203,00 2 CWD-D
HARWESTER !
Witéwko 07-29-3-09-157 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 1,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-157 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym —en M3 203,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-157 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 1,00 2 CWD-D
Witowko 07-29-3-09-157 -k -00 CWD-H Calk. wyréb drewna M3 184,00 2 cwo-D
HARWESTER !
Witéwko 07-29-3-09-157 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 184,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-159 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ———- M3 47,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-159 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 47,00 2 CWD-D
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Witowko 07-29-3-09-166 - -00 CWD-H S M3 158,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-166 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym —en M3 158,00 2 CWD-D
Witowko 07-29-3-09-166 - -00 CWD-H Lalchwyibidionse M3 151,00 2 CWD-D
HARWESTER :
Witéwko 07-29-3-09-166 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 3,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-166 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 151,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-166 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 3,00 2 CWD-D
Witwko 07-29-3-09-169 -b -00 CWD-H Callciwyrsbidiowre M3 410,00 2 CWD-D
HARWESTER :
Witéwko 07-29-3-09-169 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 8,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-169 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym e M3 410,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-169 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 8,00 2 CWD-D
Witowko 07-29-3-09-169 -c -00 CWD-H Catke wyrdh drewna M3 233,00 2 cwp-D
HARWESTER !
Witéwko 07-29-3-09-169 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 17,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-169 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 233,00 2 CWD-D
Witowko 07-29-3-09-169 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 17,00 2 CWD-D
Witowko 07-20-3-09-169 - -00 CWD-H Calk. wyréb drewna M3 249,00 2 cwo-D
HARWESTER :
Witéwko 07-29-3-09-169 -f -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 28,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-169 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 249,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-169 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 28,00 2 CWD-D
Witowko 07-20-3-09-189 -d -00 CWD-H Ll M3 22,00 2 cwp-D
Witéwko 07-29-3-09-189 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 3,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-189 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 22,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-189 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 3,00 2 CWD-D
Witowko 07-29-3-09-189 -1 -00 CWD-H S M3 121,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-189 -r -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 34,00 2 CWD-D
POZ TPP Witéwko 07-29-3-09-189 -r -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 121,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-189 -r -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 34,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-191 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 71,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-191 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg e M3 71,00 2 CWD-D
Witowko 07-29-3-09-80 -d -00 CWD-H Lalcwyibidionte M3 124,00 2 CWD-D
HARWESTER :
Witéwko 07-29-3-09-80 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —— M3 14,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-80 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 124,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-80 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 14,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-93A -a -00 CWD-H Catke wyrdh drewna M3 45,00 2 CWD-D
HARWESTER ’
Witéwko 07-29-3-09-93A -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 1,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-93A -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 45,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-93A -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 1,00 2 CWD-D
Witowko 07-29-3-09-93A b -00 CWD-H Calk. wyréb drewna M3 87,00 2 cwo-D
HARWESTER ’
Witowko 07-29-3-09-93A -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 11,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-93A -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 87,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-93A -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 11,00 2 CWD-D
Witowko 07-29-3-09-93A -g -00 CWD-H Calk. wyréb drewna M3 717,00 2 cwp-D
HARWESTER
Witéwko 07-29-3-09-93A -g -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 14,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-93A -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 717,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-93A -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 14,00 2 CWD-D
Witowko 07-20-3-09-93A & -00 CWD-H A L M3 43,00 2 cwo-D
Witéwko 07-29-3-09-93A -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 5,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-93A -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——-en M3 43,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-93A -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 5,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-93B -I -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 59,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-93B - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 59,00 2 CWD-D
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Witowko 07-29-3-09-93 ¢ -00 CWD-H S M3 651,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-93 -c -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 5,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-93 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 651,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-93 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 5,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-93C -a -00 CWD-H Camga‘;bs‘%ﬁ;’"a M3 65,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-93C -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 1,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-93C -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 65,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-93C -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 1,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-93C -b -00 CWD-H et wyistidiowna M3 122,00 2 CWD-D
HARWESTER :
Witéwko 07-29-3-09-93C -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 122,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-93C -f -00 CWD-H Calk jwyrbidrewna M3 154,00 2 CWD-D
HARWESTER !
Witéwko 07-29-3-09-93C -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 10,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-93C -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——n M3 154,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-93C -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 10,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-93C -g -00 CWD-H Catkcwyiobldrewna M3 184,00 2 cwD-D
HARWESTER
Witéwko 07-29-3-09-93C -g -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 6,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-93C -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 184,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-93C -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 6,00 2 CWD-D
Witowko 07-29-3-09-93C -h -00 CWD-H Caiclyicbidionse M3 279,00 2 CWD-D
HARWESTER !
Witéwko 07-29-3-09-93C -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 23,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-93C -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 279,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-93C -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 23,00 2 CWD-D
Witowko 07-20-3-09-94 -a -00 CWD-H S M3 33,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-94 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 33,00 2 CWD-D
POz PP Witéwko 07-29-3-09-94 -d -00 CWD-H Camga‘ébs‘%ﬁgna M3 93,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-94 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 3,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-94 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 93,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-94 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 3,00 2 CWD-D
Witowko 07-29-3-09-94 -g -00 CWD-H Catclwyrobldrewna M3 83,00 2 CWD-D
HARWESTER
Witéwko 07-29-3-09-94 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——en M3 83,00 2 CWD-D
Witowko 07-20-3-09-95 -a -00 CWD-H Calk. wyréb drewna M3 488,00 2 cwo-D
HARWESTER !
Witéwko 07-29-3-09-95 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 488,00 2 CWD-D
Witowko 07-20-3-09-96 -b -00 CWD-H Ll M3 94,00 2 cwp-D
Witéwko 07-29-3-09-96 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym e M3 94,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-96 -c -00 CWD-H Camga‘;bs‘%rg;’"a M3 258,00 2 cwD-D
Witéwko 07-29-3-09-96 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 4,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-96 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 258,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-96 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 4,00 2 CWD-D
Witowko 07-29-3-09-97 -a -00 CWD-H Calicwyisbidiowte M3 69,00 2 CWD-D
HARWESTER ’
Witéwko 07-29-3-09-97 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 11,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-97 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 69,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-97 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 11,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-97 -b -00 CWD-H Catke wyrdh drevna M3 134,00 2 CWD-D
HARWESTER !
Witéwko 07-29-3-09-97 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 134,00 2 CWD-D
Witowko 07-20-3-09-97 -f 00 CWD-H Calk. wyréb drewna M3 254,00 2 cwo-D
HARWESTER !
Witéwko 07-29-3-09-97 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 254,00 2 CWD-D
Witowko 07-20-3-09-97 -h -00 CWD-H Ll M3 87,00 2 cwp-D
Witéwko 07-29-3-09-97 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym e M3 87,00 2 CWD-D
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Witéwko 07-29-3-09-97 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —— M3 21,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-97 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 21,00 2 CWD-D
Witowko 07-29-3-09-97 - -00 CWD-H e L M3 17,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-97 -n -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 7,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-97 -n -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 17,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-97 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 7,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-101 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 63,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-101 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 63,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-101 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 250,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-101 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 250,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-104 -d -00 CWD-H Camg\y,\;"’é’s‘%’g;’"a M3 182,00 2 cwD-D
Narty 07-29-3-10-104 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 182,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-106 -b -00 CWD-H Celicwyrdbldrewna M3 219,00 2 CWD-D
HARWESTER
Narty 07-29-3-10-106 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 27,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-106 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 219,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-106 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 27,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-106 -c -00 CWD-H Cam‘gaibsﬁgna M3 160,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-106 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 15,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-106 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 160,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-106 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 15,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-106 -d -00 CWD-H Ca:ng\y,\’/‘ﬁEbs‘%Eg“a M3 156,00 2 cwD-D
Narty 07-29-3-10-106 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 156,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-106 -f -00 CWD-H Cam‘gm"&’g;"a M3 48,00 2 cwp-D
Narty 07-29-3-10-106 -f -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA — M3 5,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-106 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——en M3 48,00 2 CWD-D
Foz had Narty 07-29-3-10-106 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 5,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-106 -g -00 CWD-H Cam"R"\y&%"S‘%’E;’"a M3 280,00 2 cwD-D
Narty 07-29-3-10-106 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 2,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-106 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 280,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-106 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg —en M3 2,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-106 -h -00 CWD-H Camga‘;bsﬁg’"a M3 99,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-106 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 4,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-106 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 99,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-106 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 4,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-106 -i -00 CWD-H CaﬁAm%bsiﬁgna M3 156,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-106 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 13,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-106 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 156,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-106 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 13,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-107 b -00 CWD-H R M3 287,00 2 cwp-D
Narty 07-29-3-10-107 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 51,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-107 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 287,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-107 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 51,00 2 CWD-D
Narty 07-20-3-10-107 - -00 CWD-H S M3 61,00 2 cwo-D
Narty 07-29-3-10-107 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 7,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-107 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 61,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-107 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 7,00 2 CWD-D
Narty 07-20-3-10-107 -g -00 CWD-H e L M3 103,00 2 cwp-D
Narty 07-29-3-10-107 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —_— M3 4,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-107 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 103,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-107 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 4,00 2 CWD-D
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. Catk. wyréb drewna

Narty 07-29-3-10-107 -i -00 CWD-H HARWESTER M3 36,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-107 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 36,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-108 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 29,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-108 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 29,00 2 CWD-D
Catk. wyréb drewna

Narty 07-29-3-10-110 -a -99 CWD-H HARWESTER - M3 75,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-110 -a -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 75,00 2 CWD-D
Catk. wyrdb drewna

Narty 07-29-3-10-110 -h -00 CWD-H HARWESTER — M3 46,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-110 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 3,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-110 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 46,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-110 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 3,00 2 CWD-D
Catk. wyréb drewna

Narty 07-29-3-10-122 -f -00 CWD-H HARWESTER — M3 113,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-122 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 113,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-125 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 90,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-125 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 90,00 2 CWD-D
Calk. wyréb drewna

Narty 07-29-3-10-126 -a -00 CWD-H HARWESTER M3 69,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-126 -a -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 5,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-126 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 69,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-126 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 5,00 2 CWD-D
Calk. wyréb drewna

Narty 07-29-3-10-126 -b -00 CWD-H HARWESTER — M3 125,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-126 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 125,00 2 CWD-D
Catk. wyréb drewna

Narty 07-29-3-10-126 -c -02 CWD-H HARWESTER - M3 38,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-126 -c -02 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 2,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-126 -c -02 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 38,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-126 -c -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 2,00 2 CWD-D
POZ TPP Catk. wyrdb drewna

Narty 07-29-3-10-126 -c -98 CWD-H HARWESTER M3 33,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-126 -c -98 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 2,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-126 -c -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 33,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-126 -c -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 2,00 2 CWD-D
Catk. wyrdb drewna

Narty 07-29-3-10-126 -d -00 CWD-H HARWESTER — M3 177,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-126 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 177,00 2 CWD-D
Calk. wyréb drewna

Narty 07-29-3-10-128 -a -99 CWD-H HARWESTER M3 108,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-128 -a -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 108,00 2 CWD-D
Calk. wyréb drewna

Narty 07-29-3-10-128 -d -00 CWD-H HARWESTER — M3 107,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-128 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 12,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-128 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 107,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-128 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 12,00 2 CWD-D
Catk. wyréb drewna

Narty 07-29-3-10-128 -f -00 CWD-H HARWESTER - M3 67,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-128 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 67,00 2 CWD-D
Catk. wyrdb drewna

Narty 07-29-3-10-128 -g -00 CWD-H HARWESTER - M3 88,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-128 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——en M3 88,00 2 CWD-D
Catk. wyrdéb drewna

Narty 07-29-3-10-129 -b -00 CWD-H HARWESTER — M3 46,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-129 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 46,00 2 CWD-D
Calk. wyréb drewna

Narty 07-29-3-10-129 -¢ -00 CWD-H HARWESTER M3 53,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-129 -c -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 5,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-129 -c¢ -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 53,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-129 -c¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 5,00 2 CWD-D
Calk. wyréb drewna

Narty 07-29-3-10-129 -g -00 CWD-H HARWESTER — M3 829,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-129 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 6,00 2 CWD-D
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Narty 07-29-3-10-129 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 829,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-129 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 6,00 2 CWD-D
Calk. wyréb drewna

Narty 07-29-3-10-129 -h -00 CWD-H HARWESTER M3 51,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-129 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 51,00 2 CWD-D
Catk. wyréb drewna

Narty 07-29-3-10-130 -c -00 CWD-H HARWESTER - M3 144,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-130 -c¢ -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 144,00 2 CWD-D
Catk. wyrdb drewna

Narty 07-29-3-10-130 -d -00 CWD-H HARWESTER — M3 26,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-130 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——en M3 26,00 2 CWD-D
Catk. wyréb drewna

Narty 07-29-3-10-130 -f -00 CWD-H HARWESTER M3 106,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-130 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 106,00 2 CWD-D
Calk. wyréb drewna

Narty 07-29-3-10-130 -h -00 CWD-H HARWESTER M3 299,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-130 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 2,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-130 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 299,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-130 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 2,00 2 CWD-D
Catk. wyréb drewna

Narty 07-29-3-10-130 -k -00 CWD-H HARWESTER — M3 23,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-130 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 23,00 2 CWD-D
Catk. wyréb drewna

Narty 07-29-3-10-130 -m -00 CWD-H HARWESTER - M3 39,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-130 -m -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 39,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-131 -a -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 54,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-131 -a -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 54,00 2 CWD-D
Catk. wyrdb drewna

Narty 07-29-3-10-132 -w -00 CWD-H HARWESTER M3 119,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-132 -w -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 14,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-132 -w -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 119,00 2 CWD-D

POZ TPP Narty 07-29-3-10-132 -w -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 14,00 2 CWD-D
Catk. wyréb drewna

Narty 07-29-3-10-133 -a -00 CWD-H HARWESTER M3 46,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-133 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 46,00 2 CWD-D
Calk. wyréb drewna

Narty 07-29-3-10-133 -b -00 CWD-H HARWESTER M3 235,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-133 -b -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 4,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-133 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 235,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-133 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 4,00 2 CWD-D
Calk. wyréb drewna

Narty 07-29-3-10-133 -g -00 CWD-H HARWESTER — M3 56,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-133 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 10,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-133 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——-en M3 56,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-133 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 10,00 2 CWD-D
Catk. wyréb drewna

Narty 07-29-3-10-133 -p -00 CWD-H HARWESTER - M3 16,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-133 -p -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 1,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-133 -p -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 16,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-133 -p -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 1,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-297 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 42,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-297 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 42,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-298 -h -00 CWD-H LalCwyibidionte M3 87,00 2 CWD-D

HARWESTER ’

Narty 07-29-3-10-298 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 87,00 2 CWD-D
. Catk. wyrdb drewna

Narty 07-29-3-10-298 -i -00 CWD-H HARWESTER — M3 265,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-298 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 11,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-298 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 265,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-298 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 11,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-299 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 137,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-299 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 137,00 2 CWD-D
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Catk. wyréb drewna
Narty 07-29-3-10-299 -b -00 CWD-H HARWESTER M3 44,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-299 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 5,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-299 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 44,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-299 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 5,00 2 CWD-D
Catk. wyréb drewna
Narty 07-29-3-10-299 -c -00 CWD-H HARWESTER - M3 84,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-299 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 13,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-299 -c¢ -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 84,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-299 -c¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 13,00 2 CWD-D
Catk. wyrdéb drewna
Narty 07-29-3-10-299 -h -00 CWD-H HARWESTER —— M3 46,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-299 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 2,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-299 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 46,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-299 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 2,00 2 CWD-D
Catk. wyrdb drewna
Narty 07-29-3-10-299 -k -00 CWD-H HARWESTER — M3 20,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-299 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 1,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-299 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym —en M3 20,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-299 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 1,00 2 CWD-D
Calk. wyréb drewna
Narty 07-29-3-10-299 -m -00 CWD-H HARWESTER M3 26,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-299 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 1,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-299 -m -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 26,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-299 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 1,00 2 CWD-D
Calk. wyréb drewna
Narty 07-29-3-10-299 -0 -00 CWD-H HARWESTER M3 24,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-299 -o -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 2,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-299 -o -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——en M3 24,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-299 -0 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 2,00 2 CWD-D
POZ TPP N Catk. wyréb drewna
arty 07-29-3-10-299 -p -00 CWD-H HARWESTER - M3 61,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-299 -p -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 61,00 2 CWD-D
Catk. wyréb drewna
Narty 07-29-3-10-299 -s -00 CWD-H HARWESTER M3 63,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-299 -s -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 2,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-299 -s -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 63,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-299 -s -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 2,00 2 CWD-D
Catk. wyrdb drewna
Narty 07-29-3-10-300 -f -00 CWD-H HARWESTER — M3 34,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-300 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 1,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-300 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 34,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-300 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 1,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-300 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 34,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-300 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 34,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-300 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 87,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-300 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 87,00 2 CWD-D
Catk. wyréb drewna
Narty 07-29-3-10-300 -m -00 CWD-H HARWESTER M3 28,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-300 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 3,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-300 -m -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 28,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-300 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 3,00 2 CWD-D
Calk. wyréb drewna
Narty 07-29-3-10-300 -n -00 CWD-H HARWESTER M3 69,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-300 -n -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 5,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-300 -n -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 69,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-300 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 5,00 2 CWD-D
Calk. wyréb drewna
Narty 07-29-3-10-70 -d -00 CWD-H HARWESTER — M3 35,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-70 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 35,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-70 f -00 CWD-H Lelichyibidronss M3 173,00 2 cwD-D

HARWESTER
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Narty 07-29-3-10-70 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —— M3 1,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-70 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 173,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-70 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 1,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-71A -g -00 CWD-H Cam‘ga‘ébsﬁgna M3 122,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-71A -g -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 122,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-71A - -00 CWD-H Ca:ng\y,\’/‘ﬁEbs‘%Eg"a M3 73,00 2 cWD-D
Narty 07-29-3-10-71A - -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 73,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-71A - -00 CWD-H Cam‘gm‘;‘}’g;"a M3 39,00 2 cwp-D
Narty 07-29-3-10-71A -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 1,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-71A -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——en M3 39,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-71A - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 1,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-71A -n -00 CWD-H Cam"ga‘;‘g‘%’g;’"a M3 26,00 2 cwp-D
Narty 07-29-3-10-71A -n -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym e M3 26,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-71A -r -00 CWD-H Camga‘ébs‘%ﬁ;’”a M3 39,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-71A -r -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 39,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-71 -d -00 CWD-H Camm‘ébsﬁ;’"a M3 149,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-71 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 149,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-71 f -00 CWD-H Camga%‘fsi’gg"a M3 34,00 2 cWD-D
Narty 07-29-3-10-71  -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 5,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-71 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 34,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-71 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 5,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-72 -d -00 CWD-H Cam‘gm‘;‘}’g;"a M3 51,00 2 cwp-D
Narty 07-29-3-10-72 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 2,00 2 CWD-D
POz PP Narty 07-29-3-10-72 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——en M3 51,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-72 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 2,00 2 CWD-D
Narty 07-29-310-72  -00 CWD-H Cam"ga‘;‘g‘%’g;’"a M3 170,00 2 cwp-D
Narty 07-29-3-10-72 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 170,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-72 -i -00 CWD-H Camga‘ébs‘%ﬁ;’”a M3 216,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-72 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —— M3 55,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-72 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 216,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-72 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 55,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-78 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 69,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-78 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 69,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-78 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 5,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-78 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 5,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-81 -I -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 17,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-81 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 17,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-86 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 34,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-86 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 34,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-86 -g -00 CWD-H Celicwyrsbldrewna M3 384,00 2 CWD-D
HARWESTER
Narty 07-29-3-10-86 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——en M3 384,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-90 -f -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 15,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-90 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 15,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-92 -a -00 CWD-H Cam‘ga‘ébsﬁ;’"a M3 272,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-92 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 18,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-92 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 272,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-92 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 18,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-116A ¢ -00 CWD-H SRl oL CICE M3 71,00 2 cwp-D
Galwica 07-29-3-11-116A -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 71,00 2 CWD-D
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. Catk. wyréb drewna

Galwica 07-29-3-11-116A -g -00 CWD-H HARWESTER M3 29,00 2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-116A -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 29,00 2 CWD-D
i Catk. wyréb drewna

Galwica 07-29-3-11-117 -b -00 CWD-H HARWESTER - M3 239,00 2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 3,00 2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 239,00 2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 3,00 2 CWD-D
. Catk. wyrdb drewna

Galwica 07-29-3-11-117 -c -00 CWD-H HARWESTER — M3 27,00 2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 3,00 2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym e M3 27,00 2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 3,00 2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117 -d -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 26,00 2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 26,00 2 CWD-D
. Catk. wyrdb drewna

Galwica 07-29-3-11-117 -f -00 CWD-H HARWESTER — M3 135,00 2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 135,00 2 CWD-D
. Calk. wyréb drewna

Galwica 07-29-3-11-117 -g -00 CWD-H HARWESTER M3 72,00 2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 72,00 2 CWD-D
. . Calk. wyréb drewna

Galwica 07-29-3-11-117 -i -00 CWD-H HARWESTER — M3 56,00 2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117 -i -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 10,00 2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——-en M3 56,00 2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 10,00 2 CWD-D
X . Catk. wyréb drewna

Galwica 07-29-3-11-117 -j -00 CWD-H HARWESTER - M3 63,00 2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 13,00 2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117 - -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 63,00 2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 13,00 2 CWD-D

POZ PP

. Catk. wyrdb drewna

Galwica 07-29-3-11-117 -1 -00 CWD-H HARWESTER M3 84,00 2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117 -l -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 2,00 2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117 - -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 84,00 2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117 -1 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 2,00 2 CWD-D
. Catk. wyrdb drewna

Galwica 07-29-3-11-117 -m -00 CWD-H HARWESTER — M3 165,00 2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 4,00 2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117 -m -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 165,00 2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 4,00 2 CWD-D
. Calk. wyréb drewna

Galwica 07-29-3-11-117 -n -00 CWD-H HARWESTER M3 72,00 2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117 -n -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 4,00 2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117 -n -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 72,00 2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 4,00 2 CWD-D
. Calk. wyréb drewna

Galwica 07-29-3-11-117 -t -00 CWD-H HARWESTER M3 89,00 2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117 -t -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——n M3 89,00 2 CWD-D
; Calk. wyréb drewna

Galwica 07-29-3-11-118 -a -00 CWD-H HARWESTER - M3 191,00 2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-118 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 6,00 2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-118 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 191,00 2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-118 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 6,00 2 CWD-D
. Catk. wyréb drewna

Galwica 07-29-3-11-120 -a -00 CWD-H HARWESTER - M3 115,00 2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-120 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 115,00 2 CwWD-D
. Catk. wyrdb drewna

Galwica 07-29-3-11-120 -b -00 CWD-H HARWESTER — M3 132,00 2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-120 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 5,00 2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-120 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym —en M3 132,00 2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-120 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 5,00 2 CWD-D

20/31




Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Pakiet: PAKIET Il

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

q Grupa Les’ni’ctwol ied A & Stopien s Nr poz. Ked &
Dziat czynn. ISzkoOkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynnosci.
nwentarz do wyceny do rozliczen
Galwica 07-29-3-11-120 -d -00 CWD-H S M3 220,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-120 -d -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 6,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-120 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 220,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-120 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 6,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-140 -a -00 CWD-H Camga‘;bs‘%ﬁ;’"a M3 49,00 2 cwb-D
Galwica 07-29-3-11-140 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 49,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-140 -b -00 CWD-H Cotipryobldiewsa M3 122,00 2 CWD-D
HARWESTER !
Galwica 07-29-3-11-140 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 122,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-140 -c -00 CWD-H T e M3 98,00 2 cwp-D
Galwica 07-29-3-11-140 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 2,00 2 CwD-D
Galwica 07-29-3-11-140 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 98,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-140 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 2,00 2 CwD-D
Galwica 07-20-3-11-140 -d -00 CWD-H e M3 121,00 2 cwp-D
Galwica 07-29-3-11-140 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 121,00 2 CWD-D
Galwica 07-20:3-11-143 -a -00 CWD-H S M3 131,00 2 cwo-D
Galwica 07-29-3-11-143 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym —en M3 131,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-143 b -00 CWD-H Camga‘;bs‘%ﬁ;’"a M3 331,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-143 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 13,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-143 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 331,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-143 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 13,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-146 -h -00 CWD-H Cotipryobldiewsa M3 100,00 2 CWD-D
HARWESTER :
Galwica 07-29-3-11-146 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 5,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-146 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym e M3 100,00 2 CWD-D
POZ TPP Galwica 07-29-3-11-146 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 5,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-147 -d -00 CWD-H Catke wyrdb drewna M3 313,00 2 CWD-D
HARWESTER !
Galwica 07-29-3-11-147 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 3,00 2 CwD-D
Galwica 07-29-3-11-147 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 313,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-147 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 3,00 2 CwD-D
Galwica 07-20-3-11-147 - -00 CWD-H e M3 34,00 2 cwo-D
Galwica 07-29-3-11-147 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 34,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-171 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 36,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-171 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 36,00 2 CWD-D
Galwica 07-20-3-11-174 - 00 CWD-H Ll M3 435,00 2 cwp-D
Galwica 07-29-3-11-174 -¢c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ———— M3 9,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-174 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 435,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-174 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 9,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-175 -a -00 CWD-H Camga‘;bs‘irga’"a M3 124,00 2 cwp-D
Galwica 07-29-3-11-175 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 3,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-175 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 124,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-175 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 3,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-175 b -00 CWD-H LalCwyibidionte M3 47,00 2 CWD-D
HARWESTER ’
Galwica 07-29-3-11-175 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 2,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-175 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 47,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-175 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 2,00 2 CwWD-D
Galwica 07-29-3-11-175 ¢ -00 CWD-H Cam‘gaibsﬁgna M3 88,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-175 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 15,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-175 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym —en M3 88,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-175 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 15,00 2 CWD-D
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Galwica 07-29-3-11-175 -d -00 CWD-H S M3 361,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-175 -d -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 2,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-175 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 361,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-175 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 2,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-176 -a -00 CWD-H Camga‘;bs‘%ﬁ;’"a M3 50,00 2 cwb-D
Galwica 07-29-3-11-176 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 50,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-176 - -00 CWD-H Camga‘;bs‘iﬁgna M3 173,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-176 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——en M3 173,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-208 -m -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 80,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-208 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 80,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-208 -t -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 10,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-208 -t -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 10,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-229 -i -00 CWD-H Cam‘ga‘g"s‘%':g”a M3 240,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-229 - -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 28,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-229 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym —en M3 240,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-229 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 28,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-229 - -00 CWD-H SRl oL CICIE M3 412,00 2 cwo-D
Galwica 07-29-3-11-229 - -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 68,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-229 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 412,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-229 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 68,00 2 CWD-D
Galwica 07-20-3-11-229 -k -00 CWD-H S e M3 97,00 2 cwp-D
Galwica 07-29-3-11-229 -k -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 5,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-229 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——en M3 97,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-229 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 5,00 2 CWD-D
poz op Galwica 07-29-3-11230 -a -00 CWD-H e LT M3 367,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-230 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 17,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-230 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 367,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-230 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 17,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-232 b -00 CWD-H Lalcwyibidionte M3 188,00 2 CWD-D
HARWESTER :
Galwica 07-29-3-11-232 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 188,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-232 -d -00 CWD-H Catke wyrdb drewna M3 109,00 2 CWD-D
HARWESTER :
Galwica 07-29-3-11-232 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 109,00 2 CWD-D
Galwica 07-20-3-11-232 - -00 CWD-H Calk. wyréb drewna M3 788,00 2 cwo-D
HARWESTER !
Galwica 07-29-3-11-232 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 19,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-232 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 788,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-232 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 19,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-252 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 104,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-252 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 104,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-252 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 119,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-252 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 119,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-252 -n -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 76,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-252 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 76,00 2 CWD-D
Galwica 07-20-3-11-256 -d -00 CWD-H S M3 231,00 2 cwo-D
Galwica 07-29-3-11-256 -d -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 11,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-256 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 231,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-256 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 11,00 2 CWD-D
Galwica 07-20:3-11-271 -d -00 CWD-H e L M3 293,00 2 cwp-D
Galwica 07-29-3-11-271 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 25,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-271 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 293,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-271 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 25,00 2 CWD-D
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Galwica 07-29-3-11-271 -g -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA M3 65,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-271 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——n M3 65,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-278 -a -00 CWD-H e L M3 208,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-278 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym —en M3 208,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-278 < -00 CWD-H Camga‘;bs‘%ﬁ;’”a M3 177,00 2 cwb-D
Galwica 07-29-3-11-278 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 13,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-278 -c¢ -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 177,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-278 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 13,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-278 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 56,00 2 CwD-D
Galwica 07-29-3-11-278 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 56,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-154A -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 39,00 2 CwWD-D
Pidun 07-29-3-12-154A -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 39,00 2 CWD-D
Pidur 07-29-3-12-186 -¢ -00 CWD-H Camga‘ébs‘%ﬁ;’"a M3 188,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-186 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 15,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-186 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 188,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-186 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 15,00 2 CwWD-D
Pidu 07-29-3-12-186 -d -00 CWD-H Cam‘gaibsﬁgna M3 51,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-186 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 8,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-186 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym —en M3 51,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-186 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 8,00 2 CWD-D
Pidun 07-20-3-12-186 - -00 CWD-H SRl CICE M3 32,00 2 cwo-D
Pidun 07-29-3-12-186 -f -00 CWD-P Catk. wyrdb drewna PILARKA M3 2,00 2 CwD-D
Pidun 07-29-3-12-186 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 32,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-186 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 2,00 2 CwD-D
Pidun 07-29-3-12-209 - -00 CWD-H e M3 548,00 2 cwp-D
POZ TPP
Pidun 07-29-3-12-209 -c¢ -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 548,00 2 CWD-D
Piduf 07-29-3-12209 -d -00 CWD-H g L M3 40,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-209 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 1,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-209 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 40,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-209 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 1,00 2 CWD-D
Pidur 07-29-3-12-209 - -00 CWD-H Camga‘;bs‘%ﬁ;’"a M3 58,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-209 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 8,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-209 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 58,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-209 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 8,00 2 CWD-D
Pidur 07-29-3-12-209 -g -00 CWD-H Camga‘ébs‘iﬁgna M3 116,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-209 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 1,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-209 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 116,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-209 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 1,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-209 -h -00 CWD-H Cam‘ga‘g’s‘%’ggr‘a M3 67,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-209 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 16,00 2 CwD-D
Pidun 07-29-3-12-209 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 67,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-209 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 16,00 2 CwD-D
Pidun 07-29-3-12-209 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 174,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-209 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 174,00 2 CwD-D
Pidun 07-29-3-12-209 -1 -00 CWD-H L CIC L M3 80,00 2 cwo-D
Pidun 07-29-3-12-209 -l -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 1,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-209 -l -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 80,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-209 -l -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 1,00 2 CWD-D
Pidun 07-20:3-12:210 -a -00 CWD-H S e M3 83,00 2 cwp-D
Pidun 07-29-3-12-210 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym e M3 83,00 2 CWD-D
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Pidun 07-29-3-12210 - -00 CWD-H S M3 61,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-210 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 1,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-210 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 61,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-210 -c¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 1,00 2 CWD-D
Pidur 07-29-3-12-210 -d -00 CWD-H Camga"é’s‘%ﬁ;’”a M3 72,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-210 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 72,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-210 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 64,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-210 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 64,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-210 & -00 CWD-H Camga‘ébs‘%ﬁgna M3 161,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-210 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——en M3 161,00 2 CWD-D
Pidur 07-29-3-12-210 -0 -00 CWD-H Cam‘ga‘é’s‘%’ggr‘a M3 58,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-210 -0 -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 58,00 2 CWD-D
Piduf 07-29-3-12-210 -p -00 CWD-H Ca:f;gm‘;i’ga’“a M3 33,00 2 cwp-D
Pidun 07-29-3-12-210 -p -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 1,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-210 -p -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 33,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-210 -p -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 1,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-211 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 95,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-211 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 95,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-212 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 42,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-212 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 42,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-235 -c¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 158,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-235 -c¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 158,00 2 CWD-D
Piduf 07-29-3-12-237 -g -00 CWD-H Cam‘gm‘gg;"a M3 70,00 2 cwp-D
Pidun 07-29-3-12-237 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 70,00 2 CWD-D
- Calk. wyréb drewna
POZ TPP Pidun 07-29-3-12-238 -f -00 CWD-H HARWESTER - M3 179,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-238 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 8,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-238 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 179,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-238 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 8,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-265 -a -00 CWD-H e wyrsbidiowna M3 168,00 2 CWD-D
HARWESTER :
Pidun 07-29-3-12-265 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 168,00 2 CWD-D
A Catk. wyrdb drewna
Pidun 07-29-3-12-265 -b -00 CWD-H HARWESTER — M3 178,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-265 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 32,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-265 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 178,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-265 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 32,00 2 CWD-D
- Calk. wyréb drewna
Pidun 07-29-3-12-265 -f -00 CWD-H HARWESTER M3 88,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-265 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 88,00 2 CWD-D
. Calk. wyréb drewna
Pidun 07-29-3-12-265 -g -00 CWD-H HARWESTER M3 73,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-265 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 73,00 2 CWD-D
- Calk. wyréb drewna
Pidun 07-29-3-12-265 -h -00 CWD-H HARWESTER - M3 126,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-265 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 126,00 2 CWD-D
- . Catk. wyréb drewna
Pidun 07-29-3-12-265 -i -00 CWD-H HARWESTER - M3 68,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-265 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 68,00 2 CWD-D
- . Catk. wyrdb drewna
Pidun 07-29-3-12-265 -j -00 CWD-H HARWESTER — M3 242,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-265 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 242,00 2 CWD-D
- Calk. wyréb drewna
Pidun 07-29-3-12-266 -a -00 CWD-H HARWESTER M3 25,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-266 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 2,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-266 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 25,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-266 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 2,00 2 CWD-D
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Pidun 07-29-3-12-266 -b -00 CWD-H S M3 643,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-266 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 62,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-266 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 643,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-266 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 62,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12266 < -00 CWD-H Camga‘;bs‘%ﬁ;’"a M3 73,00 2 cwb-D
Pidun 07-29-3-12-266 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 9,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-266 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 73,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-266 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 9,00 2 CWD-D
Pidur 07-29-3-12-266 -d -00 CWD-H Catpyobidiewsa M3 162,00 2 CWD-D
HARWESTER :
Pidun 07-29-3-12-266 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——en M3 162,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-266 -h -00 CWD-H Ca:f;\gi{,‘;bs‘-’r’,s;’"a M3 13,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-266 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 13,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-266 -i -00 CWD-H e M3 147,00 2 cwp-D
Pidun 07-29-3-12-266 -i -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 1,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-266 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 147,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-266 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 1,00 2 CWD-D
Pidun 07-20-3-12-267 -b -00 CWD-H e L M3 213,00 2 cwo-D
Pidun 07-29-3-12-267 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 3,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-267 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 213,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-267 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 3,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12:267 ¢ -00 CWD-H Camga‘;bs‘%rg;’"a M3 28,00 2 cwD-D
Pidun 07-29-3-12-267 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 28,00 2 CWD-D
Piduri 07-29-3-12-267 -d -00 CWD-H Camga‘;bs‘iﬁgna M3 41,00 2 CWD-D
POZ TPP Pidun 07-29-3-12-267 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 2,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-267 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym e M3 41,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-267 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 2,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-280 -h -00 CWD-H Catke wyrdh drewna M3 222,00 2 CWD-D
HARWESTER !
Pidun 07-29-3-12-280 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 14,00 2 CwD-D
Pidun 07-29-3-12-280 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 222,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-280 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 14,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-280 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 73,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-280 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 73,00 2 CWD-D
Pidun 07-20-3-12-281 -g -00 CWD-H SRR CICLE M3 98,00 2 cwo-D
Pidun 07-29-3-12-281 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 32,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-281 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 98,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-281 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 32,00 2 CWD-D
Pidun 07-20-3-12-281 -i -00 CWD-H S e M3 68,00 2 cwp-D
Pidun 07-29-3-12-281 -i -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA — M3 21,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-281 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——en M3 68,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-281 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 21,00 2 CWD-D
Piduf 07-29-3-12-281 - -00 CWD-H g L M3 56,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-281 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 2,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-281 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 56,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-281 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 2,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-281 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 16,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-281 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 16,00 2 CWD-D
Pidur 07-29-3-12-282 -¢ -00 CWD-H Camga‘;bs‘%'g;’”a M3 105,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-282 -c¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 6,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-282 -c¢ -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 105,00 2 CWD-D
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Pidun 07-29-3-12-282 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 6,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-282 f -00 CWD-H Calkciwyrbidrewna M3 441,00 2 CWD-D
HARWESTER :
Pidun 07-29-3-12-282 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 28,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-282 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym —en M3 441,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-282 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 28,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-282 - -00 CWD-H SRR CICE M3 46,00 2 cwp-D
Pidun 07-29-3-12-282 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 46,00 2 CWD-D
Piduf 07-29-3-12-282 4 -00 CWD-H Cam‘gm‘;‘}’g;"a M3 38,00 2 cwp-D
TPP

Pidun 07-29-3-12-282 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 15,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-282 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——en M3 38,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-282 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 15,00 2 CWD-D
Piduf 07-29-3-12-283 -a -00 CWD-H e L M3 158,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-283 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 10,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-283 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 158,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-283 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 10,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-289 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 64,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-289 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 64,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-112 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 29,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-112 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 29,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-112 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 41,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-112 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 41,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-113 -c¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 56,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-113 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 56,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-113 -d -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 128,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-113 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 128,00 2 CWD-D
POZ Witéwko 07-29-3-09-158 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 79,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-158 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 79,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-93 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 15,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-93 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 15,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-105 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 25,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-105 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 25,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-107 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 17,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-107 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 17,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-108 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 50,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-108 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 50,00 2 CWD-D
Twe Narty 07-29-3-10-109 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 40,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-109 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 40,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-110 -f -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 24,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-110 -f -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 24,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-128 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 160,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-128 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 160,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-698 -m -00 CWD-H e M3 91,00 2 cwp-D
Narty 07-29-3-10-69B -m -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 8,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-69B -m -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 91,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-69B -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 8,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-71A - -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —— M3 32,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-71A - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 32,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-83 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 20,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-83 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 20,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-234 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 13,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-234 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 13,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-148B -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 29,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-148B -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 29,00 2 CWD-D
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: PAKIET Il

q Grupa Les’ni’ctwo/ ied A & Stopien s Nr poz. Ked &
Dziat czynn. ISzkoOkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynnosci.
nwentarz do wyceny do rozliczen

Pidun 07-29-3-12-148B -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 31,00 2 CWD-D

POz e Pidun 07-29-3-12-148B -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 31,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem e H 8,00 389 GODZ MH8
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——en H 8,00 384 GODZ RH8
UBOCP CHOINKIL Galwica 07-29-3-11- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem e H 8,00 386 GODZ RU8
Pidun 07-29-3-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem ——en H 2,00 389 GODZ MH8
Pidun 07-29-3-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 16,00 384 GODZ RH8
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem —en H 30,00 389 GODZ MH8
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 100,00 384 GODZ RH8
Narty 07-29-3-10- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciaggnikiem —en H 100,00 389 GODZ MH8
Narty 07-29-3-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 150,00 384 GODZ RH8

UT-DROGIL
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 40,00 389 GODZ MH8
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 150,00 384 GODZ RH8
Pidun 07-29-3-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 40,00 389 GODZ MH8
Pidun 07-29-3-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——en H 150,00 384 GODZ RH8
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 30,00 389 GODZ MH8
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——en H 80,00 384 GODZ RH8
Narty 07-29-3-10- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 30,00 389 GODZ MH8
Narty 07-29-3-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 80,00 384 GODZ RH8
UT-DROGIP

Galwica 07-29-3-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 30,00 389 GODZ MH8
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 80,00 384 GODZ RH8
Pidun 07-29-3-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 50,00 389 GODZ MH8
Pidun 07-29-3-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 100,00 384 GODZ RH8
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 10,00 389 GODZ MH8
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 30,00 384 GODZ RH8
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 150,00 386 GODZ RU8
Narty 07-29-3-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 5,00 384 GODZ RH8
Narty 07-29-3-10- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 12,00 386 GODZ RU8
UT-MEL-UE | Galwica 07-29-3-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 10,00 389 GODZ MH8
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 20,00 384 GODZ RH8
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 50,00 386 GODZ RU8
vTRe Pidun 07-29-3-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 10,00 389 GODZ MH8
Pidun 07-29-3-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——n H 20,00 384 GODZ RH8
Pidun 07-29-3-12- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 150,00 386 GODZ RU8
Witéwko 07-29-3-09-79B -k -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem —en H 8,00 389 GODZ MH8
Witéwko 07-29-3-09-79B -k -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne ——en H 40,00 388 GODZ RH23
Witéwko 07-29-3-09-79B -k -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 15,00 384 GODZ RH8
Witéwko 07-29-3-09-79B -k -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem ——en H 4,00 386 GODZ RU8
Witéwko 07-29-3-09-93B -k -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem —en H 4,00 389 GODZ MH8
Witéwko 07-29-3-09-93B -k -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——en H 20,00 384 GODZ RH8
Witéwko 07-29-3-09-93B -k -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem e H 8,00 386 GODZ RU8
Narty 07-29-3-10-126 -c -98 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem ——en H 5,00 389 GODZ MH8
Narty 07-29-3-10-126 -c -98 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne e H 20,00 384 GODZ RH8
UTPARK Narty 07-29-3-10-126 -c -98 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem ——en H 30,00 386 GODZ RU8
Narty 07-29-3-10-81 -b -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem e H 5,00 389 GODZ MH8
Narty 07-29-3-10-81 -b -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne ——en H 5,00 388 GODZ RH23
Narty 07-29-3-10-81 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 10,00 384 GODZ RH8
Narty 07-29-3-10-81 -b -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 20,00 386 GODZ RU8
Pidun 07-29-3-12-235 -h -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 8,00 389 GODZ MH8
Pidun 07-29-3-12-235 -h -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne — H 40,00 388 GODZ RH23
Pidun 07-29-3-12-235 -h -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 40,00 384 GODZ RH8
Pidun 07-29-3-12-235 -h -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 16,00 386 GODZ RU8
Narty 07-29-3-10- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 5,00 389 GODZ MH8
UT-TURYST | Narty 07-29-3-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 8,00 384 GODZ RH8
Narty 07-29-3-10- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 8,00 386 GODZ RU8
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: PAKIET Il

& Lesnictwo/ Kod Stopien Nr poz. Kod
Dziat P Szkatkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci pien J.M. llosé poz. czynnosci
czynn. trudnosci OSTWPL P
Inwentarz do wyceny do rozliczen
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 8,00 389 GODZ MH8
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 384 GODZ RH8
UTRZ UT-TURYST
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 8,00 386 GODZ RU8
Galwica 07-29-3-11- - - ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,70 164 ODN-PASC
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudnosci prac szkétkarskich

. . Stopien
Lp. Gatunki gleb Symbol podgrupy granulometrycznej trudnosci
1 2 3 4
pl, plz, plk,
psk, psm, pls, plsz plsk Isn
plsmk, pg, paz, pgk. uz, upz
Pozostate (nie wymienione powyzej) 1

Gleby wytworzone
z piaskow, zwiréow i kamieni

2 Pozostate

Il. Tabela stopni trudnosci prac wykonywanych na uprawach, planta-
cjach i w drzewostanach

Typy siedliskowe lasu (siedliska)
T¥p:poknpwy glg_by B Lasowe bez ol- | Bory bagienne,
Wg Instrukeji sow i lasu fego-| olsy i lasy te-
L Urzgdzania Lasu z 2012r. | Borowe bez bo- Bory bagienne
P - wego gowe o
fOW Borowe gorskie gifEkie wyse:
Nazwa Symbol tagiennych bez boru Lasy gorskie KOgOrskie
bagiennego
1 2 3 4 5 6 7
bez pokrywy NAGA
SCIO
1 zZielna ZIEL Il 1l v
mszysta MSZ
mszysto-czernicowa | MSZC
2 zadarniona ZAD I 1] v \Y
3 silnie zadarniona SZAD 1 I\ v \Y
4 | silnie zachwaszczona | SZCH 1 \ \4 \

Opis poszczegolnych typow pokrywy gleby:

1. Gleby bez pokrywy (z pokrywg naga /brak cioty i runa/ lub sciofg /tylko Sciofa,
brak runa), z pokrywg zielng (na ktorej wystepujg ptaty roslin zielnych), pokrywa
mszystg (z kobiercami mchéw zajmujacymi calg albo przewazajacg czes¢ po-
wierzchni) oraz mszysto-czernicowg (gdzie kobierce mchéw wystepujg
na przemian z ptatami borowek).

2. Zadarniona — pokrywa, na ktorej przewazajg kobierce traw ptytko zakorzenio-
nych lub tany boréwek.

3. Silnie zadarniona — pokrywa, na ktérej przewaza roslinnos¢ trawiasta, wyste-
pujgca zwarcie i tworzgca silnie przeplatajacy sie system korzeni.

4. Silnie zachwaszczona — pokrywa, na ktorej roslinnos¢ runa wystepuje zwarcie,
sktada sie z roslin silnie i gteboko ukorzeniajacych sie albo dajgcych kigcza lub
roziogi.

5. Prace, przy ktérych rodzaj pokrywy nie wplywa na norme czasu oraz prace
wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placowki itp.)
nalezy przydzieli¢ do stopni trudnosci jak dla warunkéw bez pokrywy.
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

lll. Tabela stopni trudnosci usuwania konkurencyjnej roslinnosci pod-
czas pielegnowania upraw

Stopien trudnosci przy
pokryciu powierzchni
Lp. Wyszczegdlnienie Przyktady ucigzliwych gatunkéw roslin umazllwymléglgiitunkaml ro-
25% powyzej
do 50% 50%
1 2 3 4 5
trzcinnik lesny, pozostate trawy,
1 | Ucigzliwe rosliny zielne pokrzywa, chmiel, nawtoc, | 1
orlica i inne paprocie
2 Niepozadane naloty drzew brzoza, osika, grab, zarnowiec, I v
i krzewow, odrosla czeremcha amerykanska
3 Ucigzliwe gatunki pokrywy robinia akacjowa, tarnina, m VI
gleby (kolczaste i cierniste) jezyna, malina, réza
w przypadku wystgpienia gatunkow I M
wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 2
w przypadku wystgpienia gatunkow m v
Stopien trudnosci przy tacz-| wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 3
4 |nym pokryciu ucigzliwg ro-| w przypadku wystgpienia gatunkow m v
$linnoscig wymienionych w wierszu Lp. 2iLp. 3
w przypadku wystagpienia gatunkow
wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 1 VI
iLp.3

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roslin przy ustalaniu stopnia trudnosci
w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udziat na powierzchni uprawy
(lub jej czesci) podlegajgcej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu po-
wierzchni konkurencyjnymi roslinami do 25%, stopieh trudnosci nalezy
okreslic wedtug pokrycia ucigzliwymi gatunkami roslin dla powierzchni
okreslonej granicg wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiequ wykonywanedgo na powierzchniach mozliwych
do wyodrebnienia (np.: gniazda, kepy, pasy itp.) szacunek procentowego
pokrycia wykonac dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynnosci do 40% nachylenia terenu wigcznie konczg sie na litere
s,N”, natomiast dla terenéw o nachyleniu wyzszym niz 40% koncza sie
na litere ,G”. Nachylenie terenu zaokragla sie do petnego procentu.
Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw
gtéwnych nie jest listg zamknietg, co oznacza mozliwosc jej uzupetniania
odpowiednio dla warunkow poszczegolnych jednostek organizacyjnych
czy tez pozycji.
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudnosci dla prac wykonywanych przy pielegnowaniu
upraw i mtodnikéw (czyszczenia)

Dla czyszczen wczesnych i czyszczen pdznych nalezy przyjac stopnie trudnosci
okreslone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/miodnika roslinami utrudnia-
jacymi wzrost gatunkéw gtéwnych:
\\\\ Granice Procentowe pokrycie powierzchni roslinami utrudniajgcymi
“._przedziatow
\\

wzrost gatunkéw gtéwnych*

"

SOMS TR | OB% 6-30% 31-50% 51-75% | Powyzej 75%
1 2 3 4 5 6
Stopnie trudnosci | Il 1] v \"

Dla utatwienia okreslen procentowego pokrycia powierzchni roslinami utrudniajgcymi
wzrost gatunkow gtéwnych, podaje sie opis wygladu upraw i mtodnikéw w poszczegdlnych
przedziatach procentowych a mianowicie:

*  0-5% - brak roslin utrudniajgcych wzrost gatunkom gtéwnym lub wystepujg one spo-
radycznie.

* 6-30% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg pojedynczo lub w
drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszosci w stosunku do gatunkéw gtéwnych.

e 31-50% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg grupowo i w ke-
pach w ilosciach podobnych do gatunkéw gtéwnych, powodujac miejscami ich zagtu-
szanie.

e 51-75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg w kepach i gru-
pach znacznie przekraczajgcych powierzchniowy udziat gatunkow gtéwnych powodu-
jac ich zagtuszanie.

e Ponad 75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym — catkowicie je zagtu-
szajg. Wystepowanie gatunkow gtownych jest na ogdét widoczne dopiero po usunieciu
pozostatej roslinnosci.

*Za rosliny utrudniajgce wzrost gatunkow gtéwnych uznaje sie:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa,
sosna, swierk, topola, wierzba.

2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykanska, deren, gtég, jarzebina,
jezyna, kruszyna, leszczyna, malina, réza, $nieguliczka, tarnina, trzmielina, zarno-
wiec.

3. Rosliny zielne: bluszcz, chmiel, nawio¢, oset, orlica, pokrzywa, powdj, sit, trzcinnik,
wierzbéwka.

Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw gtéwnych nie jest

listg zamknietg, co oznacza mozliwos$¢ jej uzupetniania.
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