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Witówko 07-29-3-09-112   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,32 116 CP-W

Witówko 07-29-3-09-112   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,74 116 CP-W

Witówko 07-29-3-09-115   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,10 116 CP-W

Witówko 07-29-3-09-115   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,92 116 CP-W

Witówko 07-29-3-09-115   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,90 116 CP-W

Witówko 07-29-3-09-115   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,60 116 CP-W

Witówko 07-29-3-09-134   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,04 116 CP-W

Witówko 07-29-3-09-134   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,13 116 CP-W

Witówko 07-29-3-09-136   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,20 116 CP-W

Witówko 07-29-3-09-155   -k   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,26 116 CP-W

Witówko 07-29-3-09-155   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,26 116 CP-W

Witówko 07-29-3-09-189   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,25 116 CP-W

Witówko 07-29-3-09-189   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,07 116 CP-W

Witówko 07-29-3-09-189   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,68 116 CP-W

Witówko 07-29-3-09-189   -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,80 116 CP-W

Witówko 07-29-3-09-189   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,21 116 CP-W

Witówko 07-29-3-09-192   -m   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,66 116 CP-W

Witówko 07-29-3-09-220   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,41 116 CP-W

Witówko 07-29-3-09-220   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,56 116 CP-W

Witówko 07-29-3-09-244   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,78 116 CP-W

Witówko 07-29-3-09-248   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,52 116 CP-W

Witówko 07-29-3-09-248   -c   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  0,93 116 CP-W

Witówko 07-29-3-09-249   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,05 116 CP-W

Witówko 07-29-3-09-249   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,04 116 CP-W

Witówko 07-29-3-09-249   -l   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,62 116 CP-W

Witówko 07-29-3-09-249   -l   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,26 116 CP-W

Narty 07-29-3-10-128   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,09 116 CP-W

Narty 07-29-3-10-128   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,81 116 CP-W

Narty 07-29-3-10-128   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,56 116 CP-W

Narty 07-29-3-10-128   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,24 116 CP-W

Narty 07-29-3-10-72    -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,27 116 CP-W

Narty 07-29-3-10-72    -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,43 116 CP-W

Narty 07-29-3-10-77    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,56 116 CP-W

Narty 07-29-3-10-77    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,24 116 CP-W

Narty 07-29-3-10-82    -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,12 116 CP-W

Narty 07-29-3-10-82    -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,12 116 CP-W

Narty 07-29-3-10-83    -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,19 116 CP-W

Narty 07-29-3-10-83    -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,71 116 CP-W

Narty 07-29-3-10-88    -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,21 116 CP-W

Narty 07-29-3-10-88    -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,97 116 CP-W

Narty 07-29-3-10-92    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,22 116 CP-W

Narty 07-29-3-10-92    -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,98 116 CP-W

Galwica 07-29-3-11-141   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,19 116 CP-W

Galwica 07-29-3-11-141   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,74 116 CP-W

Galwica 07-29-3-11-145   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,31 116 CP-W

Galwica 07-29-3-11-179   -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,36 116 CP-W

Galwica 07-29-3-11-179   -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,36 116 CP-W

Galwica 07-29-3-11-200   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,38 116 CP-W

Piduń 07-29-3-12-215   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,30 116 CP-W

Piduń 07-29-3-12-263   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,88 116 CP-W

Piduń 07-29-3-12-280   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,96 116 CP-W

Piduń 07-29-3-12-285   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,76 116 CP-W

Piduń 07-29-3-12-288   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,53 116 CP-W

Piduń 07-29-3-12-288   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,25 116 CP-W

Piduń 07-29-3-12-289   -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,78 116 CP-W
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Piduń 07-29-3-12-289   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,13 116 CP-W

Piduń 07-29-3-12-289   -l   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,11 116 CP-W

Piduń 07-29-3-12-289   -l   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,95 116 CP-W

CW

Witówko 07-29-3-09-111A  -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,26 112 CW-W

Witówko 07-29-3-09-111A  -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  1,84 112 CW-W

Witówko 07-29-3-09-136   -f   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 2 HA  3,42 112 CW-W

Witówko 07-29-3-09-156   -h   -01 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 2 HA  1,45 112 CW-W

Witówko 07-29-3-09-156   -i   -01 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 2 HA  0,35 112 CW-W

Witówko 07-29-3-09-164   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,96 112 CW-W

Witówko 07-29-3-09-221   -d   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,25 112 CW-W

Witówko 07-29-3-09-226   -i   -01 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 1 HA  0,15 112 CW-W

Witówko 07-29-3-09-244   -b   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,32 112 CW-W

Witówko 07-29-3-09-244   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,66 112 CW-W

Witówko 07-29-3-09-79B   -j   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,74 112 CW-W

Witówko 07-29-3-09-80    -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,00 112 CW-W

Witówko 07-29-3-09-95    -f   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 2 HA  1,79 112 CW-W

Narty 07-29-3-10-103   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,19 112 CW-W

Narty 07-29-3-10-103   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,45 112 CW-W

Narty 07-29-3-10-108   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,21 112 CW-W

Narty 07-29-3-10-108   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,84 112 CW-W

Narty 07-29-3-10-108   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,25 112 CW-W

Narty 07-29-3-10-108   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,05 112 CW-W

Narty 07-29-3-10-108   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,90 112 CW-W

Narty 07-29-3-10-132   -o   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,10 112 CW-W

Narty 07-29-3-10-132   -o   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 2 HA  2,40 112 CW-W

Narty 07-29-3-10-300   -p   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,20 112 CW-W

Narty 07-29-3-10-69B   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,10 112 CW-W

Narty 07-29-3-10-87    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,24 112 CW-W

Narty 07-29-3-10-87    -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  2,11 112 CW-W

Galwica 07-29-3-11-145   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,87 112 CW-W

Galwica 07-29-3-11-176   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  3,54 112 CW-W

Galwica 07-29-3-11-208   -w   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,43 112 CW-W

Galwica 07-29-3-11-208   -w   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,19 112 CW-W

Galwica 07-29-3-11-231   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,92 112 CW-W

Galwica 07-29-3-11-231   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,16 112 CW-W

Galwica 07-29-3-11-234   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,41 112 CW-W

Galwica 07-29-3-11-234   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,95 112 CW-W

Galwica 07-29-3-11-257   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,35 112 CW-W

Galwica 07-29-3-11-257   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  3,20 112 CW-W

Piduń 07-29-3-12-209   -n   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,98 112 CW-W

Piduń 07-29-3-12-210   -h   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,21 112 CW-W

Piduń 07-29-3-12-210   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0,85 112 CW-W

Piduń 07-29-3-12-210   -m   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,20 112 CW-W

Piduń 07-29-3-12-210   -m   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,78 112 CW-W

Piduń 07-29-3-12-214   -o   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,06 112 CW-W

Piduń 07-29-3-12-236   -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,36 112 CW-W

Piduń 07-29-3-12-281   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  3,78 112 CW-W

Piduń 07-29-3-12-281   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  3,01 112 CW-W

Piduń 07-29-3-12-290   -i   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  2,63 112 CW-W

Piduń 07-29-3-12-294   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 5 HA  0,85 112 CW-W

MA-PORZ

Witówko 07-29-3-09-114   -a   -01 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  3,35  15 ROZDR-PDR

Witówko 07-29-3-09-137   -g   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,25  21 WPOD-BN

Witówko 07-29-3-09-199   -a   -01 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,88  15 ROZDR-PDR

Witówko 07-29-3-09-199   -d   -01 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  1,31  15 ROZDR-PDR

Witówko 07-29-3-09-199   -i   -01 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,26  15 ROZDR-PDR

Witówko 07-29-3-09-199   -j   -01 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,14  15 ROZDR-PDR
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Galwica 07-29-3-11-143   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,31  14 ROZDR-PP

Piduń 07-29-3-12-154   -i   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,57  21 WPOD-BN

Piduń 07-29-3-12-186   -g   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,93  21 WPOD-BN

Piduń 07-29-3-12-237   -i   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,50  21 WPOD-BN

ODN-GLEB

Witówko 07-29-3-09-114   -a   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  20,00  67 WYK-PASCZ

Narty 07-29-3-10-106   -l   -00 SIEW-SOB wys. nasion siewn. Sobańskiego 1 HA  0,60 102 SIEW-SOB

Narty 07-29-3-10-124   -a   -01 SIEW-SOB wys. nasion siewn. Sobańskiego 1 HA  2,15 102 SIEW-SOB

Narty 07-29-3-10-125   -c   -00 SIEW-SOB wys. nasion siewn. Sobańskiego 1 HA  2,75 102 SIEW-SOB

Narty 07-29-3-10-83    -b   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  18,60  70 WYK-POGCZ

Narty 07-29-3-10-88A   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  5,00  70 WYK-POGCZ

Narty 07-29-3-10-90    -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  6,50  70 WYK-POGCZ

Piduń 07-29-3-12-241   -a   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  22,25  67 WYK-PASCZ

ODN-LUK Piduń 07-29-3-12-213   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,62  97 SAD-BRYŁ

ODN-POZ

Witówko 07-29-3-09-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,32 103 DOW-SADZ

Witówko 07-29-3-09-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,32 103 DOW-SADZ

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Witówko 07-29-3-09-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,32 103 DOW-SADZ

Narty 07-29-3-10-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  15,54 103 DOW-SADZ

Narty 07-29-3-10-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  62,17 103 DOW-SADZ

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

Narty 07-29-3-10-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  15,54 103 DOW-SADZ

Galwica 07-29-3-11-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  38,72 103 DOW-SADZ

Galwica 07-29-3-11-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  14,13 103 DOW-SADZ

Galwica 07-29-3-11-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  52,85 103 DOW-SADZ

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 389 GODZ MH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 384 GODZ RH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  38,72 103 DOW-SADZ

Galwica 07-29-3-11-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  14,13 103 DOW-SADZ

Piduń 07-29-3-12-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  15,42 103 DOW-SADZ

Piduń 07-29-3-12-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  53,59 103 DOW-SADZ

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  15,42 103 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Galwica 07-29-3-11-231   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  9,13  97 SAD-BRYŁ

Galwica 07-29-3-11-231   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,25  97 SAD-BRYŁ

Galwica 07-29-3-11-231   -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10  94 SADZ 1R

Galwica 07-29-3-11-231   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,92  95 SADZ WIEL

ODN-ZRB

Narty 07-29-3-10-100   -j   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  8,17  97 SAD-BRYŁ

Narty 07-29-3-10-100   -j   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  15,54  95 SADZ WIEL

Narty 07-29-3-10-102   -c   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  9,17  97 SAD-BRYŁ

Narty 07-29-3-10-102   -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,09  95 SADZ WIEL

Narty 07-29-3-10-102   -g   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  6,66  97 SAD-BRYŁ

Narty 07-29-3-10-102   -g   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,40  95 SADZ WIEL

Narty 07-29-3-10-83    -i   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  21,90  97 SAD-BRYŁ

Narty 07-29-3-10-83    -i   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,40  95 SADZ WIEL

Galwica 07-29-3-11-205   -i   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  14,34  97 SAD-BRYŁ

Galwica 07-29-3-11-205   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,75  97 SAD-BRYŁ

Galwica 07-29-3-11-205   -i   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10  94 SADZ 1R

Galwica 07-29-3-11-205   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  7,01  95 SADZ WIEL

Galwica 07-29-3-11-256   -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  3,85  97 SAD-BRYŁ

Galwica 07-29-3-11-256   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,10  97 SAD-BRYŁ

Galwica 07-29-3-11-256   -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10  94 SADZ 1R

Galwica 07-29-3-11-256   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,18  95 SADZ WIEL

Piduń 07-29-3-12-213   -c   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  18,83  97 SAD-BRYŁ

Piduń 07-29-3-12-213   -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,36  95 SADZ WIEL
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Piduń 07-29-3-12-215   -d   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  3,20  97 SAD-BRYŁ

Piduń 07-29-3-12-215   -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,41  95 SADZ WIEL

Piduń 07-29-3-12-215   -g   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,56  95 SADZ WIEL

Piduń 07-29-3-12-215   -g   -01 SIEW-RCP Siew ciągły,przerywany/kupkowy 1 KMTR  11,63 101 SIEW-RCP

Piduń 07-29-3-12-237   -a   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  14,69  97 SAD-BRYŁ

Piduń 07-29-3-12-237   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,65  95 SADZ WIEL

Piduń 07-29-3-12-268   -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,34  95 SADZ WIEL

Piduń 07-29-3-12-268   -c   -01 SIEW-RCP Siew ciągły,przerywany/kupkowy 1 KMTR  7,50 101 SIEW-RCP

PBD-GLEB

Witówko 07-29-3-09-199   -a   -01 SIEW-SOB wys. nasion siewn. Sobańskiego 2 HA  0,88 102 SIEW-SOB

Witówko 07-29-3-09-199   -d   -01 SIEW-SOB wys. nasion siewn. Sobańskiego 2 HA  1,31 102 SIEW-SOB

Witówko 07-29-3-09-199   -i   -01 SIEW-SOB wys. nasion siewn. Sobańskiego 2 HA  0,26 102 SIEW-SOB

Witówko 07-29-3-09-199   -j   -01 SIEW-SOB wys. nasion siewn. Sobańskiego 1 HA  0,14 102 SIEW-SOB

Piduń 07-29-3-12-291   -g   -01 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  1,25  71 WYK-P5GCP

Piduń 07-29-3-12-291   -h   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  5,25  70 WYK-POGCZ

Piduń 07-29-3-12-291   -i   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  4,31  70 WYK-POGCZ

Piduń 07-29-3-12-292   -b   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  4,38  70 WYK-POGCZ

Piduń 07-29-3-12-292   -g   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  5,06  70 WYK-POGCZ

Piduń 07-29-3-12-292   -g   -02 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  3,75  70 WYK-POGCZ

Piduń 07-29-3-12-292   -h   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  11,69  70 WYK-POGCZ

PIEL

Witówko 07-29-3-09-157   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,80 107 KOSZ UA

Witówko 07-29-3-09-216   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,20 107 KOSZ UA

Witówko 07-29-3-09-220   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,22 107 KOSZ UA

Witówko 07-29-3-09-222   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,10 107 KOSZ UA

Witówko 07-29-3-09-226   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,41 107 KOSZ UA

Witówko 07-29-3-09-226   -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,22 107 KOSZ UA

Witówko 07-29-3-09-226   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,28 107 KOSZ UA

Narty 07-29-3-10-100   -j   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,60 107 KOSZ UA

Narty 07-29-3-10-100   -k   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  3,40 107 KOSZ UA

Narty 07-29-3-10-102   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,80 107 KOSZ UA

Narty 07-29-3-10-102   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,10 107 KOSZ UA

Narty 07-29-3-10-110   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,40 107 KOSZ UA

Narty 07-29-3-10-110   -b   -00 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) ----- HA  12,00  89 PIEL-CKR

Narty 07-29-3-10-110   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,60 107 KOSZ UA

Narty 07-29-3-10-110   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,90 108 KOSZ UB

Narty 07-29-3-10-130   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,80 107 KOSZ UA

Narty 07-29-3-10-131   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,10 107 KOSZ UA

Narty 07-29-3-10-131   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,60 108 KOSZ UB

Narty 07-29-3-10-132   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA

Narty 07-29-3-10-132   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,50 107 KOSZ UA

Narty 07-29-3-10-132   -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,30 107 KOSZ UA

Narty 07-29-3-10-300   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,32 107 KOSZ UA

Narty 07-29-3-10-300   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,40 108 KOSZ UB

Narty 07-29-3-10-69    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,40 107 KOSZ UA

4/31



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET II

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

PIEL

Narty 07-29-3-10-70    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,70 108 KOSZ UB

Narty 07-29-3-10-83    -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,76 107 KOSZ UA

Narty 07-29-3-10-86    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,50 107 KOSZ UA

Narty 07-29-3-10-92    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,20 107 KOSZ UA

Narty 07-29-3-10-92    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,22 107 KOSZ UA

Galwica 07-29-3-11-121   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,66 109 KOSZ UC

Galwica 07-29-3-11-142   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,80 107 KOSZ UA

Galwica 07-29-3-11-142   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,27 108 KOSZ UB

Galwica 07-29-3-11-171   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,26 107 KOSZ UA

Galwica 07-29-3-11-172   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,09 107 KOSZ UA

Galwica 07-29-3-11-172   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,99 107 KOSZ UA

Galwica 07-29-3-11-173   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,82 107 KOSZ UA

Galwica 07-29-3-11-176   -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  172,00 384 GODZ RH8

Galwica 07-29-3-11-177   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,99 107 KOSZ UA

Galwica 07-29-3-11-200   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  5,28 108 KOSZ UB

Galwica 07-29-3-11-227   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,28 108 KOSZ UB

Galwica 07-29-3-11-231   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,70 108 KOSZ UB

Galwica 07-29-3-11-234   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,79 107 KOSZ UA

Galwica 07-29-3-11-252   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  3,12 109 KOSZ UC

Galwica 07-29-3-11-253   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,72 107 KOSZ UA

Galwica 07-29-3-11-255   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,90 107 KOSZ UA

Galwica 07-29-3-11-257   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,58 107 KOSZ UA

Galwica 07-29-3-11-258   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,28 107 KOSZ UA

Piduń 07-29-3-12-150   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  94,00 384 GODZ RH8

Piduń 07-29-3-12-150   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,62 108 KOSZ UB

Piduń 07-29-3-12-150   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,18 108 KOSZ UB

Piduń 07-29-3-12-151   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,63 108 KOSZ UB

Piduń 07-29-3-12-152   -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  109,00 384 GODZ RH8

Piduń 07-29-3-12-152   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,36 107 KOSZ UA

Piduń 07-29-3-12-153   -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  82,00 384 GODZ RH8

Piduń 07-29-3-12-153   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,79 107 KOSZ UA

Piduń 07-29-3-12-236   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,24 109 KOSZ UC

Piduń 07-29-3-12-238   -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  55,00 384 GODZ RH8

Piduń 07-29-3-12-240   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,66 107 KOSZ UA

Piduń 07-29-3-12-242   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,68 108 KOSZ UB

Piduń 07-29-3-12-261   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,67 108 KOSZ UB

POPR

Witówko 07-29-3-09-112   -i   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  1,66  98 POP-BRYŁ

Witówko 07-29-3-09-112   -j   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  1,66  98 POP-BRYŁ

Piduń 07-29-3-12-151   -c   -01 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  0,83  98 POP-BRYŁ

POPR-NAT Galwica 07-29-3-11-171   -b   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  5,00  98 POP-BRYŁ
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Galwica 07-29-3-11-171   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,80  96 SADZ POP

Galwica 07-29-3-11-172   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,72  96 SADZ POP

Galwica 07-29-3-11-177   -a   -01 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  5,00  98 POP-BRYŁ

Galwica 07-29-3-11-177   -a   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,50  96 SADZ POP

NAS

N-ZNPOZ

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 384 GODZ RH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. 1 KG  20,00 382 ZB-NASP

SEL-POZ
Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 384 GODZ RH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 384 GODZ RH8

OCHRL

O-BOBRY
Galwica 07-29-3-11-234   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Galwica 07-29-3-11-234   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

O-GRODZN

Narty 07-29-3-10-100   -j   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  5,00 141 GRODZ-SRN

Narty 07-29-3-10-100   -j   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,80 141 GRODZ-SRN

Narty 07-29-3-10-100   -j   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  80,00 144 WYK-SLUPI

Narty 07-29-3-10-102   -c   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  6,00 141 GRODZ-SRN

Narty 07-29-3-10-102   -c   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4,50 141 GRODZ-SRN

Narty 07-29-3-10-102   -c   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  130,00 144 WYK-SLUPI

Narty 07-29-3-10-102   -g   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  5,00 141 GRODZ-SRN

Narty 07-29-3-10-102   -g   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,70 141 GRODZ-SRN

Narty 07-29-3-10-102   -g   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  110,00 144 WYK-SLUPI

Galwica 07-29-3-11-205   -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  10,00 141 GRODZ-SRN

Galwica 07-29-3-11-205   -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  9,70 141 GRODZ-SRN

Galwica 07-29-3-11-205   -i   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  260,00 144 WYK-SLUPI

Galwica 07-29-3-11-231   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  9,00 141 GRODZ-SRN

Galwica 07-29-3-11-231   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  8,60 141 GRODZ-SRN

Galwica 07-29-3-11-231   -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  250,00 144 WYK-SLUPI

Galwica 07-29-3-11-234   -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  4,00 141 GRODZ-SRN

Galwica 07-29-3-11-234   -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,72 141 GRODZ-SRN

Galwica 07-29-3-11-234   -h   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  110,00 144 WYK-SLUPI

Galwica 07-29-3-11-256   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  3,00 141 GRODZ-SRN

Galwica 07-29-3-11-256   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,04 141 GRODZ-SRN

Galwica 07-29-3-11-256   -f   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  90,00 144 WYK-SLUPI

Galwica 07-29-3-11-257   -h   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  4,00 141 GRODZ-SRN

Galwica 07-29-3-11-257   -h   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4,38 141 GRODZ-SRN

Galwica 07-29-3-11-257   -h   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  120,00 144 WYK-SLUPI

Galwica 07-29-3-11-258   -f   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  3,00 141 GRODZ-SRN

Galwica 07-29-3-11-258   -f   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,28 141 GRODZ-SRN

Galwica 07-29-3-11-258   -f   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  100,00 144 WYK-SLUPI

O-GRODZR

Witówko 07-29-3-09-217   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 145 GRODZ-DEM

Witówko 07-29-3-09-217   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,45 145 GRODZ-DEM

Witówko 07-29-3-09-218   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 145 GRODZ-DEM

Witówko 07-29-3-09-218   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,90 145 GRODZ-DEM

Witówko 07-29-3-09-218   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 145 GRODZ-DEM

Witówko 07-29-3-09-218   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,00 145 GRODZ-DEM

Witówko 07-29-3-09-222   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 145 GRODZ-DEM

Witówko 07-29-3-09-222   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,90 145 GRODZ-DEM

Witówko 07-29-3-09-225   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  8,00 145 GRODZ-DEM

Witówko 07-29-3-09-225   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  6,70 145 GRODZ-DEM

Narty 07-29-3-10-299   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Narty 07-29-3-10-299   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,14 145 GRODZ-DEM

Narty 07-29-3-10-300   -p   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Narty 07-29-3-10-300   -p   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,97 145 GRODZ-DEM

Narty 07-29-3-10-83    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 145 GRODZ-DEM

Narty 07-29-3-10-83    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,85 145 GRODZ-DEM

Piduń 07-29-3-12-289   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 145 GRODZ-DEM
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O-GRODZR Piduń 07-29-3-12-289   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,33 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  30,00 146 K GRODZEŃ

Witówko 07-29-3-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  130,00 146 K GRODZEŃ

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  20,00 146 K GRODZEŃ

Narty 07-29-3-10-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 146 K GRODZEŃ

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  50,00 146 K GRODZEŃ

Galwica 07-29-3-11-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  350,00 146 K GRODZEŃ

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Piduń 07-29-3-12-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  16,00 146 K GRODZEŃ

O-PROGNF

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Witówko 07-29-3-09-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  5,00 130 PUŁF

Witówko 07-29-3-09-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  5,00 130 PUŁF

Narty 07-29-3-10-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  1,00 130 PUŁF

Narty 07-29-3-10-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  1,00 130 PUŁF

Galwica 07-29-3-11-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  31,00 130 PUŁF

Galwica 07-29-3-11-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  31,00 130 PUŁF

O-PROGNI

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Witówko 07-29-3-09-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  10,00 134 SZUK-OWAD

Narty 07-29-3-10-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  24,00 134 SZUK-OWAD

Galwica 07-29-3-11-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  15,00 134 SZUK-OWAD

Piduń 07-29-3-12-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  27,00 134 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 389 GODZ MH8

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 384 GODZ RH8

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 384 GODZ RH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 389 GODZ MH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 384 GODZ RH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 384 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Witówko 07-29-3-09-      -    - ZW-ROZD Zwalcza. szkod. wtór. rozdr. ----- HA  2,00 150 ZW-ROZD

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz. ----- H  100,00 151 ZW-ZRĘB

Galwica 07-29-3-11-      -    - ZW-ROZD Zwalcza. szkod. wtór. rozdr. ----- HA  1,00 150 ZW-ROZD

Galwica 07-29-3-11-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. ----- M3  100,00 151 ZW-ZRĘB

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz. ----- H  30,00 151 ZW-ZRĘB

Piduń 07-29-3-12-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. ----- M3  20,00 151 ZW-ZRĘB

O-SPAŁC

Piduń 07-29-3-12-235   -h   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 120 ZAB-MCHRN

Piduń 07-29-3-12-235   -h   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT  0,60 120 ZAB-MCHRN

Piduń 07-29-3-12-290   -i   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  2,00 120 ZAB-MCHRN

Piduń 07-29-3-12-290   -i   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT  2,10 120 ZAB-MCHRN

O-SPAŁM

Witówko 07-29-3-09-112   -l   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  2,00 124 ZAB-OSŁZD

Witówko 07-29-3-09-112   -l   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki ----- TSZT  3,10 124 ZAB-OSŁZD

Witówko 07-29-3-09-138   -f   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  2,00 124 ZAB-OSŁZD

Witówko 07-29-3-09-138   -f   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki ----- TSZT  3,00 124 ZAB-OSŁZD

O-ZGRYZC

Witówko 07-29-3-09-112   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Witówko 07-29-3-09-112   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,43 117 ZAB-REPEL

Witówko 07-29-3-09-112   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Witówko 07-29-3-09-112   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,45 117 ZAB-REPEL

Witówko 07-29-3-09-163   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL
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Witówko 07-29-3-09-163   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,60 117 ZAB-REPEL

Witówko 07-29-3-09-216   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Witówko 07-29-3-09-216   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,43 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-100   -j   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-100   -j   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,98 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-100   -k   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-100   -k   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,30 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-109   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-109   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,40 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-109   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-109   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,50 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-109   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-109   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,50 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-110   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-110   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-110   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-110   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  4,00 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-110   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-110   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,20 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-132   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-132   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,70 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-132   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-132   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,40 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-132   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-132   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,00 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-132   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-132   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,70 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-132   -i   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-132   -i   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,24 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-132   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-132   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,20 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-132   -k   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-132   -k   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,60 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-69    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-69    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,40 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-71A   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-71A   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,00 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-77    -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-77    -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,50 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-83    -i   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-83    -i   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,63 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-86    -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-86    -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,50 117 ZAB-REPEL

Galwica 07-29-3-11-117   -r   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Galwica 07-29-3-11-117   -r   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,80 117 ZAB-REPEL

Galwica 07-29-3-11-118   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Galwica 07-29-3-11-118   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,97 117 ZAB-REPEL

Galwica 07-29-3-11-257   -h   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Galwica 07-29-3-11-257   -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,52 117 ZAB-REPEL

Galwica 07-29-3-11-258   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Galwica 07-29-3-11-258   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,37 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-150   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-150   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,61 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-150   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-150   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,97 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-151   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL
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Piduń 07-29-3-12-151   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,55 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-151   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-151   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,63 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-152   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-152   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,36 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-153   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-153   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,79 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-182   -r   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-182   -r   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,76 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-184   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-184   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,07 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-210   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-210   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,44 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-236   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-236   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,54 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-238   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-238   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,54 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-242   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-242   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,48 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-242   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-242   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,85 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-243   -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-243   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,83 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-261   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-261   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,67 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-261   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-261   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,63 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-263   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-263   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,08 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-281   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-281   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  3,40 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-291   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-291   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,53 117 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD

Witówko 07-29-3-09-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  500,00 158 DRZ-ZGRYZ

Narty 07-29-3-10-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  300,00 158 DRZ-ZGRYZ

Galwica 07-29-3-11-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  600,00 158 DRZ-ZGRYZ

Piduń 07-29-3-12-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  200,00 158 DRZ-ZGRYZ

O-ZWWTÓRM

Witówko 07-29-3-09-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- m3  3,00 152 KOR-DRWI

Witówko 07-29-3-09-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  50,00   5 PODWOZ-DA

Witówko 07-29-3-09-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  50,00   4 PODWOZ-DK

Galwica 07-29-3-11-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  400,00   5 PODWOZ-DA

Galwica 07-29-3-11-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  120,00   4 PODWOZ-DK

O-ZWWTÓRT

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 384 GODZ RH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 384 GODZ RH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

OCHRP

P-INFO

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

P-PASYS

Witówko 07-29-3-09-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,45 164 ODN-PASC

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

Narty 07-29-3-10-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 2 KMTR  1,40 164 ODN-PASC

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,16 164 ODN-PASC

P-PORZ Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8
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OCHRP

P-PORZ

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Witówko 07-29-3-09-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  7,80 163 PPOŻ-PORZ

Narty 07-29-3-10-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  5,00 163 PPOŻ-PORZ

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,12 163 PPOŻ-PORZ

Piduń 07-29-3-12-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,00 163 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Witówko 07-29-3-09-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  8,00 165 DOZ DOG

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Narty 07-29-3-10-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  8,00 165 DOZ DOG

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  8,00 165 DOZ DOG

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  8,00 165 DOZ DOG

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

UT-WODA

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Narty 07-29-3-10-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  120,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
Narty 07-29-3-10-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  105,00 157 CZYSZ-BUD

Piduń 07-29-3-12-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  99,00 157 CZYSZ-BUD

POZ

CP-P

Narty 07-29-3-10-128   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-128   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-128   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-128   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-77    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-77    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-82    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-82    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-88    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-88    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-92    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-92    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-288   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3   9,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-288   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3   9,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-289   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3   6,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-289   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3   6,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-289   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3   5,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-289   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3   5,00   2 CWD-D

IB

Witówko 07-29-3-09-137   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  575,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-137   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  575,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-154   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  209,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-154   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-154   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  209,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-154   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-186   -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  822,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-186   -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-186   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  822,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-186   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-237   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  826,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-237   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-237   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  826,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-237   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D
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IIIB
Galwica 07-29-3-11-143   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  772,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-143   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  772,00   2 CWD-D

POZ-P

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 389 GODZ MH8

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  35,00 385 GODZ PILA

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Witówko 07-29-3-09-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  25,00   5 PODWOZ-DA

Witówko 07-29-3-09-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  50,00   4 PODWOZ-DK

Witówko 07-29-3-09-113   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Witówko 07-29-3-09-249   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  48,00 385 GODZ PILA

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  50,00 389 GODZ MH8

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  30,00 385 GODZ PILA

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

Narty 07-29-3-10-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  100,00   5 PODWOZ-DA

Narty 07-29-3-10-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  200,00   4 PODWOZ-DK

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  20,00 385 GODZ PILA

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  35,00   5 PODWOZ-DA

Galwica 07-29-3-11-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  50,00   4 PODWOZ-DK

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 385 GODZ PILA

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  50,00   5 PODWOZ-DA

Piduń 07-29-3-12-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  50,00   4 PODWOZ-DK

PR

Witówko 07-29-3-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

PTP

Witówko 07-29-3-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  320,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  320,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  520,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  520,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  450,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  450,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  730,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  730,00   2 CWD-D

PTW

Witówko 07-29-3-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

TPP

Witówko 07-29-3-09-111   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  186,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-111   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  186,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-111   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  95,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-111   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-111   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-111   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00   2 CWD-D
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Witówko 07-29-3-09-112   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-112   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-113   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  97,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-113   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  97,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-134   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  129,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-134   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  129,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-134   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  66,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-134   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-134   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  66,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-134   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-134   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-134   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-134   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  166,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-134   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  166,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-134   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  66,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-134   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-134   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  66,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-134   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-134   -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  49,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-134   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  49,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-134   -s   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  289,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-134   -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  289,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-136   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  347,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-136   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-136   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  347,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-136   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-137   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  245,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-137   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  245,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-155   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  92,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-155   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-155   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  92,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-155   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-155   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  61,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-155   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-155   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-155   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-156   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-156   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-157   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-157   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-157   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  203,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-157   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-157   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  203,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-157   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-157   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  184,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-157   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  184,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-159   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-159   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D
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Witówko 07-29-3-09-166   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  158,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-166   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  158,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-166   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  151,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-166   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-166   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  151,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-166   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-169   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  410,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-169   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-169   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  410,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-169   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-169   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  233,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-169   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-169   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  233,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-169   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-169   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  249,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-169   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-169   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  249,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-169   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-189   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  22,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-189   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-189   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  22,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-189   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-189   -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  121,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-189   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-189   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  121,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-189   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-191   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-191   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-80    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  124,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-80    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-80    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  124,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-80    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93A   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93A   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93A   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93A   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93A   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  87,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93A   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93A   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  87,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93A   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93A   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  717,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93A   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93A   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  717,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93A   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93A   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  43,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93A   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93A   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  43,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93A   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93B   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93B   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00   2 CWD-D
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Witówko 07-29-3-09-93    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  651,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  651,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93C   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93C   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93C   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93C   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93C   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  122,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93C   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  122,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93C   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  154,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93C   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93C   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  154,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93C   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93C   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  184,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93C   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93C   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  184,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93C   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93C   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  279,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93C   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93C   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  279,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93C   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-94    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  33,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-94    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-94    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  93,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-94    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-94    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  93,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-94    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-94    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  83,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-94    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  83,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-95    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  488,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-95    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  488,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-96    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  94,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-96    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  94,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-96    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  258,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-96    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-96    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  258,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-96    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-97    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  69,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-97    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-97    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  69,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-97    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-97    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  134,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-97    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  134,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-97    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  254,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-97    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  254,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-97    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  87,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-97    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  87,00   2 CWD-D
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Witówko 07-29-3-09-97    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-97    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-97    -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  17,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-97    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-97    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  17,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-97    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-101   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-101   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-101   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-101   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-104   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  182,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-104   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  182,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-106   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  219,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-106   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-106   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  219,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-106   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-106   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  160,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-106   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-106   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-106   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-106   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  156,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-106   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  156,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-106   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  48,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-106   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-106   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-106   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-106   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  280,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-106   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-106   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  280,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-106   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-106   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  99,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-106   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-106   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  99,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-106   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-106   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  156,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-106   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-106   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  156,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-106   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-107   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  287,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-107   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-107   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  287,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-107   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-107   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  61,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-107   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-107   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-107   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-107   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  103,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-107   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-107   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  103,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-107   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D
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Narty 07-29-3-10-107   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  36,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-107   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  36,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-108   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-108   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-110   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  75,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-110   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-110   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  46,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-110   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-110   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-110   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-122   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  113,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-122   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  113,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-125   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-125   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-126   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  69,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-126   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-126   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  69,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-126   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-126   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  125,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-126   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-126   -c   -02 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  38,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-126   -c   -02 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-126   -c   -02 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-126   -c   -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-126   -c   -98 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  33,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-126   -c   -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-126   -c   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-126   -c   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-126   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  177,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-126   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  177,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-128   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  108,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-128   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  108,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-128   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  107,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-128   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-128   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  107,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-128   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-128   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  67,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-128   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  67,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-128   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  88,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-128   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  88,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-129   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  46,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-129   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-129   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  53,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-129   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-129   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  53,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-129   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-129   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  829,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-129   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D
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Narty 07-29-3-10-129   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  829,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-129   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-129   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  51,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-129   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  51,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-130   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  144,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-130   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  144,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-130   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  26,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-130   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  26,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-130   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  106,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-130   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  106,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-130   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  299,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-130   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-130   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  299,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-130   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-130   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  23,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-130   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  23,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-130   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  39,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-130   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  39,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-131   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-131   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-132   -w   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  119,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-132   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-132   -w   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  119,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-132   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-133   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  46,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-133   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-133   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  235,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-133   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-133   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  235,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-133   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-133   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  56,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-133   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-133   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  56,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-133   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-133   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  16,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-133   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-133   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  16,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-133   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-297   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-297   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-298   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  87,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-298   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  87,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-298   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  265,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-298   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-298   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  265,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-298   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-299   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  137,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-299   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  137,00   2 CWD-D
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Narty 07-29-3-10-299   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  44,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-299   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-299   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  44,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-299   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-299   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  84,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-299   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-299   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  84,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-299   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-299   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  46,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-299   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-299   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-299   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-299   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  20,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-299   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-299   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  20,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-299   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-299   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  26,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-299   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-299   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  26,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-299   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-299   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  24,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-299   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-299   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  24,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-299   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-299   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  61,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-299   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-299   -s   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  63,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-299   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-299   -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  63,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-299   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-300   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  34,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-300   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-300   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  34,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-300   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-300   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-300   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-300   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-300   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-300   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  28,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-300   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-300   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-300   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-300   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  69,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-300   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-300   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  69,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-300   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-70    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-70    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-70    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  173,00   2 CWD-D
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Narty 07-29-3-10-70    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-70    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  173,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-70    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-71A   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  122,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-71A   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  122,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-71A   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  73,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-71A   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  73,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-71A   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  39,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-71A   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-71A   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  39,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-71A   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-71A   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  26,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-71A   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  26,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-71A   -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  39,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-71A   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  39,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-71    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  149,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-71    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  149,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-71    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  34,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-71    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-71    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  34,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-71    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-72    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  51,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-72    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-72    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  51,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-72    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-72    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  170,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-72    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-72    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  216,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-72    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-72    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  216,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-72    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-78    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-78    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-78    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-78    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-81    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-81    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-86    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-86    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-86    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  384,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-86    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  384,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-90    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-90    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-92    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  272,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-92    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-92    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  272,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-92    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-116A  -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  71,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-116A  -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  71,00   2 CWD-D
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Galwica 07-29-3-11-116A  -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  29,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-116A  -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  29,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  239,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  239,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  27,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  27,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  135,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  135,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  72,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  72,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  56,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  56,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  63,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  63,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  84,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  84,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  165,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  165,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  72,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  72,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117   -t   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  89,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117   -t   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  89,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-118   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  191,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-118   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-118   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  191,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-118   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-120   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  115,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-120   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-120   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  132,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-120   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-120   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  132,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-120   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D
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Galwica 07-29-3-11-120   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  220,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-120   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-120   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  220,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-120   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-140   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  49,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-140   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  49,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-140   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  122,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-140   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  122,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-140   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  98,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-140   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-140   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  98,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-140   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-140   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  121,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-140   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  121,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-143   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  131,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-143   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  131,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-143   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  331,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-143   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-143   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  331,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-143   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-146   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-146   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-146   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-146   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-147   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  313,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-147   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-147   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  313,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-147   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-147   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  34,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-147   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  34,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-171   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-171   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-174   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  435,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-174   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-174   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  435,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-174   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-175   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  124,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-175   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-175   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  124,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-175   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-175   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  47,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-175   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-175   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  47,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-175   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-175   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  88,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-175   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-175   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  88,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-175   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D
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Galwica 07-29-3-11-175   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  361,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-175   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-175   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  361,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-175   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-176   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-176   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-176   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  173,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-176   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  173,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-208   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-208   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-208   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-208   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-229   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  240,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-229   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-229   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  240,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-229   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-229   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  412,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-229   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-229   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  412,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-229   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-229   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  97,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-229   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-229   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  97,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-229   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-230   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  367,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-230   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-230   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  367,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-230   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-232   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  188,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-232   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  188,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-232   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  109,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-232   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  109,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-232   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  788,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-232   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-232   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  788,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-232   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-252   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-252   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-252   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  119,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-252   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  119,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-252   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-252   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-256   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  231,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-256   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-256   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  231,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-256   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-271   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  293,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-271   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-271   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  293,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-271   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D
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Galwica 07-29-3-11-271   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-271   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-278   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  208,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-278   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  208,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-278   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  177,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-278   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-278   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  177,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-278   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-278   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-278   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-154A  -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-154A  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-186   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  188,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-186   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-186   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  188,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-186   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-186   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  51,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-186   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-186   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  51,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-186   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-186   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  32,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-186   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-186   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  32,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-186   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-209   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  548,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-209   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  548,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-209   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-209   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-209   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-209   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-209   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  58,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-209   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-209   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  58,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-209   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-209   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  116,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-209   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-209   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  116,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-209   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-209   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  67,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-209   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-209   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  67,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-209   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-209   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  174,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-209   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  174,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-209   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-209   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-209   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-209   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-210   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  83,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-210   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  83,00   2 CWD-D
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Piduń 07-29-3-12-210   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  61,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-210   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-210   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-210   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-210   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  72,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-210   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  72,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-210   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-210   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-210   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  161,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-210   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  161,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-210   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  58,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-210   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  58,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-210   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  33,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-210   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-210   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-210   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-211   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-211   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-212   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-212   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-235   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  158,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-235   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  158,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-237   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-237   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-238   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  179,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-238   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-238   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  179,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-238   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-265   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  168,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-265   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  168,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-265   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  178,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-265   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-265   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  178,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-265   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-265   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  88,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-265   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  88,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-265   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  73,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-265   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  73,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-265   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  126,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-265   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  126,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-265   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  68,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-265   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  68,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-265   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  242,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-265   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  242,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-266   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  25,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-266   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-266   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  25,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-266   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D
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Piduń 07-29-3-12-266   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  643,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-266   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-266   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  643,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-266   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-266   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  73,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-266   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-266   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  73,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-266   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-266   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  162,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-266   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  162,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-266   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  13,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-266   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  13,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-266   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  147,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-266   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-266   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  147,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-266   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-267   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  213,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-267   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-267   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  213,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-267   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-267   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  28,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-267   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-267   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  41,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-267   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-267   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  41,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-267   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-280   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  222,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-280   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-280   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  222,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-280   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-280   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-280   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-281   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  98,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-281   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-281   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  98,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-281   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-281   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  68,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-281   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-281   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  68,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-281   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-281   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  56,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-281   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-281   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  56,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-281   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-281   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-281   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-282   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  105,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-282   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-282   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00   2 CWD-D
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Piduń 07-29-3-12-282   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-282   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  441,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-282   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-282   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  441,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-282   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-282   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  46,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-282   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-282   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  38,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-282   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-282   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-282   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-283   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  158,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-283   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-283   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  158,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-283   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-289   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-289   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

TWP

Witówko 07-29-3-09-112   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-112   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-112   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-112   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-113   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-113   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-113   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  128,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-113   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  128,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-158   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-158   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-105   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-105   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-107   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-107   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-108   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-108   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-109   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-109   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-110   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-110   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-128   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-128   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-69B   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  91,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-69B   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-69B   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  91,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-69B   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-71A   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-71A   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-83    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-83    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-234   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-234   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-148B  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-148B  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D
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Dział Grupa
czynn.
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czynności
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Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ
TWP

Piduń 07-29-3-12-148B  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-148B  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 389 GODZ MH8

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 384 GODZ RH8

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  100,00 389 GODZ MH8

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 384 GODZ RH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  40,00 389 GODZ MH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  150,00 384 GODZ RH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  40,00 389 GODZ MH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 384 GODZ RH8

UT-DROGIP

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 389 GODZ MH8

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 384 GODZ RH8

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 389 GODZ MH8

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 384 GODZ RH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 389 GODZ MH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 384 GODZ RH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 389 GODZ MH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 384 GODZ RH8

UT-MEL-UE

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  150,00 386 GODZ RU8

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  12,00 386 GODZ RU8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  50,00 386 GODZ RU8

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  150,00 386 GODZ RU8

UT-PARK

Witówko 07-29-3-09-79B   -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Witówko 07-29-3-09-79B   -k   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 388 GODZ RH23

Witówko 07-29-3-09-79B   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 384 GODZ RH8

Witówko 07-29-3-09-79B   -k   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 386 GODZ RU8

Witówko 07-29-3-09-93B   -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Witówko 07-29-3-09-93B   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Witówko 07-29-3-09-93B   -k   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8

Narty 07-29-3-10-126   -c   -98 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Narty 07-29-3-10-126   -c   -98 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Narty 07-29-3-10-126   -c   -98 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 386 GODZ RU8

Narty 07-29-3-10-81    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Narty 07-29-3-10-81    -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 388 GODZ RH23

Narty 07-29-3-10-81    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Narty 07-29-3-10-81    -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 386 GODZ RU8

Piduń 07-29-3-12-235   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Piduń 07-29-3-12-235   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 388 GODZ RH23

Piduń 07-29-3-12-235   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Piduń 07-29-3-12-235   -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 386 GODZ RU8

UT-TURYST

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8
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UTRZ
UT-TURYST

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  8,00 386 GODZ RU8

Galwica 07-29-3-11-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,70 164 ODN-PASC
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