KRAJOWY PLAN ODBUDOWY

Rzeczpospolita Polska

Sfinansowane przez Unię Europejską NextGenerationEU

dz. nr 63/21

dz. nr 63/21

dz. nr 63/21

linia graniczna działki - wg "Geoportal - Kielce"

ogrodzenie z płyt betonowych modułowych

dz. nr 63/18

dz. nr 63/10

dz. nr 63/18

dz. nr 63/21

ściana sąsiedniego budynku (bez otworów) zlokalizowana w granicy działki

ściana sąsiedniego budynku z otwieranymi oknami zlokalizowana w granicy działki

ściana sąsiedniego budynku (bez otworów) zlokalizowana w granicy działki

ściana sąsiedniego budynku z otwieranymi oknami zlokalizowana w granicy działki

A budynek usługowy

B

C

0/6 MAGAZYN ODCZYNNIKÓW
PLANOWANE PRACE
- wykonanie nowej posadzki
- demontaż naświetla
- rozbiórka istniejących ścian
- montaż umywalki z szafką podblatową, oczomyjki
- montaż drzwi
- wykonanie nowych ścian zamurowań
- przebudowa neutralizatora (przeniesienie na zewnątrz budynku)
- wzmocnienie odporności ogniowej ścian, biegu schodowego i stropu obudową np.Promat lub równoważne
- zmiana lokalizacji dygestorium z podłączeniem instalacji
- montaż dygestorium
- montaż grzejnika

0/7 POKÓJ WAGOWY
PLANOWANE PRACE
- wykonanie nowej posadzki
- demontaż naświetla
- rozbiórka istniejących ścian
- demontaż umywalki
- wymiana posadzki
- likwidacja wpustu podłogowego
- wykonanie zamurowań
- wykonanie nowych ścian
- wykonanie kanału napowietrzającego
- wykonanie obudowy pion
- wykonanie nowego nadproża

0/4 ROZDZIELNIA GŁÓWNA PRĄDU
PLANOWANE PRACE
- wykonanie nowej posadzki
- montaż drzwi
- wykonanie nowych ścian
- wykonanie nadproża nad rozdzielnią
- zmiana lokalizacji grzejnika

0/8 ZMYWALNIA SZKŁA
PLANOWANE PRACE
- wymiana posadzki
- wykonanie wpustu podłogowego

0/9 POKÓJ PRZYGOTOWANIA PROBEK
PLANOWANE PRACE
- naprawa posadzki
- dopowadzenie ciepłej wody

0/10 PRACOWNIA FIZYKO-CHEMICZNA
PLANOWANE PRACE
- montaż ramion odciągowych
- wymiana posadzki
- wymiana okładzin ściennych
- doprowadzenie ciepłej wody
- wymiana posadzki

0/11 PRACOWNIA FIZYKO-CHEMICZNA
PLANOWANE PRACE
- demontaż pojemnościowego podgrzewacza wody
- podłączenie ciepłej wody
- wymiana okładzin ściennych

0/K KLATKA SCHODOWA 7,80 m2 pl. cer.

0/4 POM. NEUTRALIZATORA 8,40 m2 pl. cer.

0/6 MAG. ODCZYNNIKÓW (1) 14,60 m2 pl. cer.

0/7 POKÓJ WAGOWY (2) 9,50 m2 11,50m2 pl. cer.

0/8 ZMYWALNIA SZKŁA (3) POKÓJ BIUROWY 14,60 m2 pl. cer.

0/9 POKÓJ PRZYGOTOWANIA PROBEK (4) POKÓJ BIUROWY 15,20 m2 pl. cer.

0/10 PRACOWNIA FIZYKO-CHEMICZNA (5) 30,70 m2 pl. cer.

0/11 PRACOWNIA FIZYKO-CHEMICZNA (6) 30,00 m2 pl. cer.

0/1 WIATROLAP 4,20 m2 pl. cer.

0/3 KOTŁOWNIA GAZ. 13,90 m2 pl. cer.

0/2 KORYTARZ 14,60 m2 pl. cer.

0/5 KOMUNIKACJA 48,40 m2 pl. cer.

0/4 ROZDZIELNIA GŁÓWNA PRĄDU 2,07m2 pl. cer.

0/19 SZATNIA ODZ. WIERZCH. 3,70 m2 pl. cer.

0/16 SZATNIA ODZ. ROB. 6,10 m2 pl. cer.

0/18 WĘZEŁ SANIT. MĘSKI 5,50 m2 pl. cer.

0/23 (14) POK. PRZYJ. I ARCH. PRÓBEK 14,30 m2 pl. cer.

0/22 (13) POK. PRZYG. PRÓBEK 14,50 m2 pl. cer.

0/21 (12) ZMYWALNIA SZKŁA 14,60 m2 pl. cer.

0/20 (11) ZMYWALNIA CZYSTA 11,90 m2 pl. cer.

0/17 POM. PORZ. 0,65 m2 pl. cer.

0/15 (10) PRACOWNIA FIZYKO-CHEMICZNA 13,50 m2 pl. cer.

0/14 (9) POKÓJ ETEROWY 15,30 m2 pl. cer.

0/13 (8) PRACOWNIA FIZYKO-CHEMICZNA 30,80 m2 pl. cer.

0/12 (7) PRACOWNIA FIZYKO-CHEMICZNA 21,00 m2 pl. cer.

0/14 POKOJ ETEROWY
PLANOWANE PRACE
- wymiana posadzki
- wymiana okładzin ściennych
- demontaż wyposażenia na czas prowadzenia prac
- wymiana okapów wentylacyjnych
- montaż ramion odciągowych
- montaż umywalki z szafką i blatem
- montaż 2 dygestoriów

0/13 PRACOWNIA FIZYKO-CHEMICZNA
PLANOWANE PRACE
- wymiana posadzki
- wymiana okładzin ściennych
- demontaż wyposażenia na czas prowadzenia prac
- wymiana okapów wentylacyjnych
- montaż ramion odciągowych
- montaż umywalki z szafką i blatem
- montaż 2 dygestoriów

0/16 SZATNIA ODZIEŻY ROBOCZEJ 5,50 m2
PLANOWANE PRACE
- przebudowa - poszerzenie wnęki wymiana nadproża; przeniesienie systemu sterowania wentylacją pod istniejąca tablicę elektryczną

0/12 PRACOWNIA FIZYKO-CHEMICZNA
PLANOWANE PRACE
- wymiana posadzki
- wymiana okładzin ściennych
- przeniesienie grzejnika
- obudowa instalacji pod stropem (lub sufit podwieszony)
- montaż umywalki z zlewu
- montaż czterech dygestoriów

LEGENDA:

A ściany zewnętrzne szczytowe — grubość warstwy (cm)

cegła kratówka na zapr. c.w. obustr. tynk.	48,0
styropian elewacyjny klejony i mocow. mech.	10,0
tynk podkładowy	0,5
tynk cienkowarstwowy na siatce z włókna szkl.	1,0
łączna grubość przegrody (cm)	~60,0

B ściany zewnętrzne podłużne — grubość warstwy (cm)

cegła pełna na zapr. c.w. obustr. tynk.	48,0
styropian elewacyjny klejony i mocow. mech.	10,0
tynk podkładowy	0,5
tynk cienkowarstwowy na siatce z włókna szkl.	1,0
łączna grubość przegrody (cm)	~60,0

C ściany wewnętrzne podłużne — grubość warstwy (cm)

cegła silikatowa na zapr. c.w.	38,0
obustronny tynk c.wap.	3,0
łączna grubość przegrody (cm)	~41,0
obustronna okładzina z płytek ceramicznych	3,0
łączna grubość przegrody (cm)	~44,0

TE - tablica elektryczna

N - nie używany kanał wentylacji grawitacyjnej

LEGENDA:
- planowana nowa okładzina ścienna
- okładzina ścienna do usunięcia
- pomieszczenia objęte opracowaniem
- planowane zamurowania oraz projektowane elementy wyposażenia i armatury
- planowane demontaże i rozbiórki
- istniejące elementy budynku do likwidacji
- nieistniejące elementy budynku

UWAGA:
RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE ZE SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NA RYSUNKU PRZEDSTAWIONO PROPOZYCJĘ ARANZACJI MAGAZYNU ODCZYNNIKÓW

ILOŚĆ PRZEBYWAJĄCYCH OSÓB NA KONDYGNACJI:
- pracownicy - 9 osób + goście
- max. jednocześnie na całej kondygnacji - 20 osób

POW. NETTO PARTERU = 363,75 m2

H użytk.~300 (295) cm

© Prawa autorskie zastrzeżone (kopiowanie i przetwarzanie bez zgody autora jest zabronione)

PIO-SAN
"PIO-SAN" Pracownia projektowa
ul. Kamieńska 22/4, 25-322 Kielce
Biuro: ul. Dowa 38 Błizo gm. Morawica
tel. (041) 311-35-27
e-mail: piosan@ucoi.fs; pio-san@o2.pl

Temat opracowania:	MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ PRACOWNI ANALIZ INSTRUMENTALNYCH, BIOLOGII MOLEKULARNEJ I ANALIZ FIZYKOCHEMICZNYCH LABORATORIUM GIJHARS W KIELCACH, UL. ZNOJEŃSKA 61, 25-558 KIELCE, DZ. NR EWID.
Opracowanie:	PROJEKT KONCEPCYJNY
Branża:	Architektura
Nazwa rysunku:	RZUT PARTERU — nr rys. A/1, skala 1:50
Opracował(a):	mgr inż. arch. Izabela Kuligowska — 04-10/2005 — 09.2023
Opracował(a):	mgr inż. arch. Lena Wiśniewska — 406/SWKW/2021 — 09.2023

PRZEDMIOT OPRACOWANIA JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM I PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. POZ. 1231 Z PÓŹN. ZM.). KOPIOWANIE, POWIELANIE, ROZPOWSZECHNIANIE, PRZEKAZYWANIE OSOBOM TRZECIM, A TAKŻE WYKORZYSTYWANIE W CELACH KOMERCYJNYCH JAKICHKOLWIEK FRAGMENTÓW OPRACOWANIA BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE. NARUSZENIE POWYŻSZYCH PRZEPISÓW GROZI ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CYWILNOPRAWNĄ, KARNĄ I SŁUŻBOWĄ.

pracownia FOR projektowa
25-214 KIELCE
UL. UJAZDOWA 7
TEL. 6276807?1

INWESTYCJA	Dostosowanie budynku do aktualnych przepisów p.poż.	BRANŻA	ARCHITEKTURA
OBIEKT	Budynek biurowo - laboratoryjny GIJHARS	STADIUM	INWENT.
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PARTERU - STAN ISTNIEJĄCY	DATA	X/2017
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Stefan J. FORTUNKA — upr. proj. nr KL 73/89 — podpis	SKALA	1:50
		NR RYSUNKU	3

RZUT PARTERU - STAN ISTNIEJĄCY, skala 1: 50